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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.





Licitación M/23

COMUNICADO NRO. 4

Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 3

Tramo comprendido entre: A° Grande (243K000) –Ramal Represa (494k200) y Ramal Acceso Represa de Salto Grande.

19 de octubre de 2007

I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1- Se modifica la cláusula 5 del Anexo 2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas en lo referente a Pórticos y pescantes quedando redactada de la siguiente forma:

“Pórticos y pescantes.

Las señales en pórticos y pescantes existentes en el tramo se mantendrán durante todo el plazo del Contrato con iguales  dimensiones pero deberán modificar textos en caso de no estar de acuerdo con lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización.

En todos los casos la señal será totalmente reflectiva grado Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Rigen los Niveles de Servicio definidos para Señalización Vertical y Aérea (cláusula 5.1 del Anexo2 de la sección 7 Especificaciones y Condiciones Técnicas)”

2- Se agrega a las Obras accesorias  definidas en el Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la cláusula 1.2.10 referente a desnivel calzada – banquina quedando redactada de la siguiente forma:
1.2.10 Regularización de desnivel en banquinas.
Regularización de desnivel con mezcla asfáltica:Este tipo de solución se plantea cuando la diferencia de nivel entre el borde del pavimento y la banquina adyacente se encuentra entre los 0.02 m y los 0.07 m. 

El objetivo de los trabajos consiste en la eliminación del desnivel existente mediante la regularización con mezcla asfáltica  en un ancho mínimo de banquina de 0.50 m.

La banquina en donde se aplique esta técnica no tiene que presentar problemas estructurales.

 El Contratista puede sugerir al Director de Obra el uso de una mezcla asfáltica fría o caliente que cumpla con los fines anteriormente descriptos, la que se someterá a consideración previa del Director de Obra, quien efectuará u ordenará realizar las verificaciones que estime conveniente.

La aceptación, así como la supervisión de las tareas de colocación será exclusiva competencia del Director de Obra.

En todos los casos deberán prestar especial atención en lo referente a granulometría de los áridos según el espesor de las reparaciones, puente de adherencia, imprimaciones, tiempo de curado y habilitación al tránsito, etc.

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Regularización de desnivel en banquinas (m)”.

Regularización de desnivel con material granular:Este tipo de solución se plantea cuando la diferencia de nivel entre el borde del pavimento y la banquina adyacente es superior a los 0.02 m. 

El objetivo de los trabajos consiste en la eliminación del desnivel existente mediante un recargo con material granular y la posterior ejecución de un riego de imprimación y un tratamiento bituminoso simple.

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Regularización de desnivel en banquinas (m)”.
25

Escarificado conformación y compactación de capa de base (m2).

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

112

Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2).

133 Base granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

211

Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

2130
Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas nacionales (m3).

2131
Suministro, transporte y elaboración  de diluidos asfálticos nacionales (m3).
3- Se agrega a las Obras accesorias  definidas en el Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la cláusula 1.2.11 referente a la extracción de cepas y arboles quedando redactada de la siguiente forma:
1.2.11
Extracción de Cepas y árboles.
Se deberán extraer todos los árboles (pinos y casuarinas) y cepas que se encuentren a menos de 10,00 m (en forma horizontal) del borde externo de banquina.  Las mismas deberán ser retiradas fuera de la faja de uso público en un lugar que no afecte al medio ambiente como a terceras personas, dicho lugar deberá ser aprobado por el Director de Obra. Asimismo se deberá rellenar la depresión producto de la extracción con destape de cantera y 0,15 m superiores con tierra negra, debiendo quedar dicha superficie pareja con la aledaña. Concomitantemente con el aporte de tierra vegetal se realizará la siembra de Lolium multiflorum "raigras" y Cynodon dactilon " gramilla Brava", dicha siembra se realizará tantas veces como sea necesario hasta lograr el cubrimiento total de su superficie.

En los lugares que existan taludes el recubrimiento vegetal se realizará a través de tepes anclados al suelo, en caso de ser necesario se deberán regar hasta lograr el enraizamiento de los mismos. Los árboles que estén en pie  secos independientemente de su especie y su ubicación se deberán extraer de la faja de uso público.

La leña resultante del corte de los árboles se deberá depositar en el campamento de Vialidad más próximo en trozas que hagan posible su carga en camión en forma manual. Se deberá dejar la faja totalmente limpia de ramazón y hojarasca y se procederá al reacondicionamiento del lugar como está descrito en la primera parte.

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Extracción de cepas (c/u)” si sólo hay que extraer la cepa o “Extracción de árboles (c/u)” si hay que extraer el árbol (en este rubro esta incluido la extracción del árbol y el tocón correspondiente).
4- Se agrega a las Obras Complementarias definidas en el Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la cláusula 1.2.11 referente a la mejora del pavimento y banquinas de los Accesos al Puente Internacional Paysandú quedando redactada de la siguiente forma:

1.2.11
Accesos al Puente Internacional Paysandú
Se realizará el bacheo del pavimento y la reconstrucción de las banquinas  del tramo del ramal de ruta 3  al Acceso Puente Internacional (375k200-380k500). Dichas tareas se realizarán y pagarán conforme a lo indicado en las cláusulas 1.1.3.1 Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica y 1.1.4.1 reconstrucción de banquinas. 

5- Se modifica la cláusula 7.1 del Capítulo 2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas en lo referente a Pagos Mensuales quedando redactada de la siguiente forma:
7.1
 Pagos mensuales
El Contratante realizará un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en función de las cantidades  ejecutadas de acuerdo con lo indicado en el diseño definitivo aprobado y los precios unitarios presentados por el Contratista en su oferta con los eventuales ajustes que se les pudieran haber realizado como consecuencia del ajuste del diseño, monto del cual descontará la cuota correspondiente a la devolución del anticipo. 

En el caso que el avance efectivo de la obra signifique que el acumulado de los montos certificados se encuentre por fuera de los límites mínimos y máximos establecidos para el programa de trabajo, el Contratante podrá disponer las siguientes medidas:

Si la ejecución (en términos de monto de obra) en el primer y segundo tercio del plazo previsto para la obra o el conjunto de obras simultáneas es inferior a los avances mínimos establecidos para el programa de trabajo, se podrá aplicar una penalización de acuerdo a la cláusula 35 de la Sección 5 – Condiciones Generales.

Si la ejecución (en términos de monto de obra) en cualquier momento del plazo previsto para la obra o el conjunto de obras simultáneas es superior a la curva definida con los avances máximos establecidos para el programa de trabajo, se podrán restringir los pagos al monto definido como máximo, sin que esto genere derecho a reclamo de intereses por atraso en los pagos.

Si durante el desarrollo de las obras a realizar en las Obras de Rehabilitación de Pavimentos previstas para los Item  1, 2, 3, 5, 6, 14, 21, 22, y 23 surgen ajustes en el diseño que ocasionan variaciones en las cantidades y por consecuencia en el monto de dicha obra se procederá de la siguiente forma:

Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará hasta el metraje previsto en el diseño.

Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra no supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará el metraje efectivamente ejecutado.

Si durante el desarrollo de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos previstas para los  Item 7 (Planta Urbana de Young), Item 24 (Ramal Acc. Salto Grande), de las Obras Accesorias y de las Obras complementarias surgen ajustes que ocasionan variaciones en las cantidades y por consecuencia en el monto de dicha obra se procederá de la siguiente forma:

Cuando se prevee que el metraje a ejecutar de un rubro de una obra supere el metraje previsto en el diseño, el Director de Obra en consulta con el Departamento de Gestión del Mantenimiento analizará la situación, y autorizará, si corresponde, el pago de un metraje superior al previsto en el diseño,  previa aprobación del Contratante.
Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra no supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará el metraje efectivamente ejecutado.

El Contratante se reserva el derecho de descontar de los pagos cualquier ejecución subsidiaria que debiera realizar para lograr una correcta ejecución de las obras obligatorias.
6-  Se realizan las siguientes modificaciones a  artículos del Pliego General (Texto corregido de 1989), y del Pliego de especificaciones Técnicas complementarias y /o modificativas, versión Agosto 2003 (acordadas  en las reuniones mantenidas con los representantes de la Cámara de la Construcción) que quedarán redactados de la forma siguiente:
E-2-1-5

Se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas si la temperatura del aire medida a la sombra fuera, como mínimo, de 5° C en ascenso. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cms.

F2   Condiciones de Aceptación 

F-2 -1-1   Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, la inspección deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2.) por senda.

F3   Verificaciones 

F-3-1-3  A los efectos de determinar el espesor  y  densidad en obra, en cada capa y faja  de mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación:

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a  la fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica.

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas  de diámetro  en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado. 

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir  el lote en dos únicos sublotes, los cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30 % del lote original.

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente:

Se conservan los apartados   a) y b) de F-3-1-3

F-4-2 Densidad 

Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas  en el Art. F 3-1-3, .se moldeará una probeta  por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89. 

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas será de tres.

Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-6-89 según corresponda.

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de  las probetas, que constituirá el peso específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso específico promedio,  logrado en  obra, en cada  lote y en cada sección, determinado sobre  las probetas extraídas  según  lo previsto en el Art. F 3-1-3   se ajustará a las siguientes condiciones: 

-Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm   tendrán densidad mayor  o igual al 97% del promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

-Capas de  rodadura de espesor mayor a 5 cm tendrán densidad mayor  o igual al 98% del promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

-Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor  o igual al 97% del promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningún caso se admitirán valores individuales menores  a 96%.

Modificación al Art 7-8-3 del  P.E Modificativas del 2003 .

Cuando se alcancen las exigencias de compactación,  se hará el pago según las condiciones que se indican.

-Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm,  capas de base , intermedias o de regularización:

	Compactación
	porcentaje de pago

	Igual o mayor  a 97%
	100

	Mayor o igual a   96% y menor a  97%
	88 al 99  proporcionalmente al porcentaje de compactación


-Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm 

	Compactación
	porcentaje de pago

	Igual o mayor  a 97%
	100

	Mayor o igual a   96% y menor a  97%
	88 al 99  proporcionalmente al porcentaje de compactación

	Mayor o igual a  96% y  menor a  97%
	75


F-4-3.- Composición de la mezcla elaborada  Se mantiene el texto actual.

 Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

                       Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3%


Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido

	Tamiz 4760 o mayores

± 6%
	Tamices menores del UNIT     4760, excepto el UNIT

± 5%
	Tamiz UNIT   74

± 2%


F-4-5,   F-4-6 y F-4-7 quedan igual

7- Se modifica la cláusula 4 del Capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas en lo referente Presentación de las Ofertas quedando redactada de la siguiente forma:

4

Presentación de las ofertas
Los Licitantes presentarán sus ofertas en Pesos uruguayos ($) de acuerdo a los siguientes rubros, ajustándose al siguiente modelo de formulario resumen de presentación de oferta:
	GRUPO
	RB
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO  UNITARIO

sin Impuestos

sin LLSS
	MONTO

sin Impuestos

sin LLSS
	MONTO

con Impuestos

sin LLSS
	MONTO IMPONIBLE
	LEYES SOCIALES
	MONTO

con Impuestos

con LLSS



	Mejora del Pavimento
	

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	75
	Escarificado conformación y compactación de material granular
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	103
	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	103-1
	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	122
	Ejecución de tratamiento bituminoso
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	135
	Material granular para bacheo
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	137
	Banquinas de material granular CBR > 80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	34
	562
	Banquinas de material estabilizado granulometricamente CBR > 80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	34
	551
	Material estabilizado granulometricamente CBR > 80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	211-1
	Agregados pétreos 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	43
	634
	Demolición y retiro de pavimento
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2133
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2032
	Fresado
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Obras accesorias
	

	2
	6
	Excavación no clasificada 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
	Excavación no clasificada de préstamo
	M3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	9
	Extracción de arboles
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	44
	Extracción de cepas
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	112
	Ejecución de tratamiento bituminoso simple
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	114
	Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	128
	Sub base granular CBR > 30%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	131
	Base granular CBR > 60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	133
	Base granular CBR > 80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	211
	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	212
	Agregados petreos finos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	13
	267
	Alcantarilla de caños de hormigón  armado de 80 cm (sin cabezal)
	m
	
	
	
	
	
	
	

	13
	261
	Hormigón Armado clase VII para alcantarillas
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	13
	281
	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	13
	282
	Cordones de hormigón armado clase VII 
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2129
	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	140
	2304
	Regularización de desnivel en banquinas
	m
	
	
	
	
	
	
	

	19
	421
	Suministro y colocación de Pórtico
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	20
	429
	Acondicionamiento de canteros
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	89
	1302
	Ayuda para adecuación de servicios públicos
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	17
	382
	Señalización de Obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	81
	914 a
	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	82
	915 b
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	89
	929
	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obras Complementarias
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
	Excavación no clasificada de préstamo
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	25
	Escarificado, conformación y compactación de capa de base 
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	5
	103
	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	
	
	
	
	
	
	

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	114
	Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	128
	Sub- base granular CBR> 30%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	131
	Base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	133
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	177
	Material granular para bacheo CBR > 60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	22
	441
	Sustitución de apoyos de neopreno
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	29
	518
	Reparación de lesiones con armadura expuesta
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	31
	525
	Reparación de lesiones superficiales
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	34
	552
	Material estabilizado granulometricamente para bacheo CBR > 80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	212
	Agregados pétreos finos para tratamiento
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	606
	Refugios peatonales 
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	304
	3046
	Superficie aplicada en caliente para sonorizadores acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	41
	621
	Suministro y colocación de defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	

	17
	903
	Reubicación de señales
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	89
	2006
	Reparación de fisuras en pilas
	m
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cementos  asfálticos nacionales
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	147
	2350
	Sendas Peatonales
	m
	
	
	
	
	
	
	

	148
	2355
	Calzadas de servicio
	m
	
	
	
	
	
	
	

	301
	3010
	Señalización vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	129
	2088
	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2044
	Obras de Arte Mayor, Menor y faja de dominio publico
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	

	429
	2405
	Seguridad Vial
	Km.mes (**)
	
	
	
	
	
	
	

	82
	915 b
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	81
	914 b
	Automóvil c/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	89
	930
	Alojamiento para Director de Obra
	casa.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5% Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5% Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas: El monto total cotizado por las obras obligatorias (no incluye las obras complementarias ni las cuotas de mantenimiento ni los suministros de vehículos o alojamientos) con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 45 % del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluido el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.

 (*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluidas tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento, obras accesorias  y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.
8- Se modifica la Sección 9 –Lista de cantidades quedando redactada de la siguiente forma:
	GRUPO
	RB
	RUBRO
	UNIDAD
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	15
	21
	22
	23
	24
	Total

	Rehabilitación de Pavimentos
	

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	3204
	10000
	36526
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18022
	12600
	80352

	2
	75
	Escarificado conformación y compactación de material granular
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62500
	62500

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7957
	7957

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	696
	2566
	0
	2640
	1300
	1700
	594
	4320
	3805
	4698
	10472
	32791

	5
	103
	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	0
	0
	0
	0
	1030
	1460
	540
	0
	435
	216
	374
	4055

	5
	103-1
	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)
	Ton
	0
	0
	0
	550
	343
	174
	842
	0
	0
	0
	0
	1909

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	3204
	9452
	36526
	0
	0
	0
	0
	0
	24150
	18022
	71920
	163274

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	2884
	8861
	34603
	0
	0
	0
	0
	0
	22808
	17021
	28516
	114693

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	5841
	21539
	0
	27432
	10800
	11600
	4300
	41000
	29571
	36507
	104004
	292594

	6
	122
	Ejecución de tratamiento bituminoso
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	144000
	0
	0
	0
	0
	144000

	7
	135
	Material granular para bacheo
	m3
	0
	0
	0
	0
	150
	1740
	0
	0
	280
	100
	240
	2510

	7
	137
	Banquinas de material granular CBR > 80%
	m3
	164
	487
	5480
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6131

	34
	562
	Banquinas de material estabilizado granulometricamente CBR > 80%
	m3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1780
	1200
	3726
	6706

	34
	551
	Material estabilizado granulometricamente CBR > 80%
	m3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9400
	9400

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	72
	222
	865
	0
	0
	0
	0
	0
	570
	426
	713
	2868

	9
	221-1
	Agregados pétreos 
	m3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1728
	0
	0
	0
	0
	1728

	43
	634
	Demolición y retiro de pavimento
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37440
	37440

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	ton
	42
	154
	0
	191
	160
	200
	119
	259
	255
	295
	1129
	2804

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	12
	38
	114
	11
	5
	5
	2
	17
	87
	71
	136
	498

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	4
	11
	44
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	22
	86
	196

	134
	2133
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas
	m3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	475
	0
	0
	0
	0
	475

	5
	2032
	Fresado
	m3
	0
	0
	0
	0
	540
	1200
	0
	1650
	0
	0
	0
	3390

	Obras Accesorias
	

	2
	6
	Excavación no clasificada 
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1400

	2
	8
	Excavación no clasificada de préstamo
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	2
	9
	Extracción de arboles
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	2
	25
	Escarificado conformación y compactación de capa de base
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4000

	2
	44
	Extracción de cepas
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	484

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	802

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7757

	6
	112
	Ejecución de tratamiento bituminoso simple
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4440

	6
	114
	Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	630

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8184

	7
	128
	Sub base granular CBR > 30%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	290

	7
	131
	Base granular CBR > 60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1570

	7
	133
	Base granular CBR > 80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1998

	9
	211
	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57

	9
	212
	Agregados petreos finos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	13
	267
	Alcantarilla de caños de hormigón  armado de 80 cm (sin cabezal)
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	13
	261
	Hormigón Armado clase VII para alcantarillas
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17

	13
	281
	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27

	13
	282
	Cordones de hormigón armado clase VII 
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	134
	2129
	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	140
	2304
	Regularización de desnivel en banquinas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60000

	20
	429
	Acondicionamiento de canteros
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9000

	89
	1302
	Ayuda para adecuación de servicios públicos
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	19
	421
	Suministro y colocación de Portico
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	1
	1
	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	17
	382
	Señalización de Obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	81
	914 a
	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	82
	915 b
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	89
	929
	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	Obras Complementarias
	

	2
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1850

	2
	8
	Excavación no clasificada de préstamo
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200

	2
	25
	Escarificado, conformación y compactación de capa de base 
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15600

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	259

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	259

	5
	103
	Mezcla asfáltica para bacheo
	Ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	375

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31268

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29568

	6
	114
	Ejecución de tratamiento bituminoso de sellado
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66500

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1800

	7
	128
	Sub- base granular CBR> 30%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	430

	7
	131
	Base granular con CBR >60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	390

	7
	133
	Base granular con CBR >80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2425

	7
	177
	Material granular para bacheo CBR > 60%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3342

	22
	441
	Sustitución de apoyos de neopreno
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32

	29
	518
	Reparación de lesiones con armadura expuesta
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	31
	525
	Reparación de lesiones superficiales
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	34
	552
	Material estabilizado granulometricamente para bacheo CBR > 80%
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2005

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	750

	9
	212
	Agregados pétreos finos para tratamiento
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	465

	39
	606
	Refugios peatonales 
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	304
	3046
	Superficie aplicada en caliente para sonorizadores acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	41
	621
	Suministro y colocación de defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4000

	17
	903
	Reubicación de señales
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55

	89
	2006
	Reparación de fisuras en pilas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cementos  asfálticos nacionales
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	53  

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	174

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38

	147
	2350
	Sendas Peatonales
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2000

	148
	2355
	Calzadas de servicio
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1300

	301
	3010
	Señalización vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200

	Gestión y Ejecución del mantenimiento
	

	129
	2088
	Calzada y banquina
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9502

	2
	2044
	Obras de Arte Mayor, Menor y faja de dominio publico
	Km.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11849

	429
	2405
	Seguridad Vial
	Km.mes

(**) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11849

	82
	915 b
	Automóvil s/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	81
	914 b
	Automóvil c/chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	89
	930
	Alojamiento para Director de Obra
	casa.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	Monto Total
	

	
	
	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5% Obras accesorias vinculadas al contrato
	

	
	
	5% Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas:

1)
(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de Señalización horizontal y Vertical, incluidas tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento, Obras accesorias y Obras complementarias se consideraran prorrateados en la cuota de mantenimiento. 

2)
En el caso de que las obras de rehabilitación que se encuentran en ejecución al momento de comenzar el contrato de mantenimiento se vean retrasadas las fechas previstas de ingreso de los tramos al contrato de mantenimiento en un plazo mayor a 3 meses será considerado para el Contratista como un evento compensable. 

3)
El monto total cotizado por las obras obligatorias (no incluye las obras complementarias ni las cuotas de mantenimiento ni los suministros de vehículos o alojamientos) con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 45% del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluido el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.

II) Al amparo de lo establecido en la cláusula 10, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se realizan las siguientes aclaraciones:
Pregunta N°1: Existen diferencias en los plazos establecidos para las distintas obras del contrato. En el caso de las Obras Obligatorias Diferidas se establece 8 (ocho) meses de plazo en la Sección 6 CGC(26.1) y 9 (nueve) meses en la Sección 2 IAL(1.2) y Sección 7 Cap. 1 Art. 1.1 y Cap. 2 Art. 4. ¿Cuál es el plazo correcto?

Respuesta: El plazo correcto es 8 meses.
Pregunta N°2: De la misma manera, hay diferencias en el plazo establecido para las Obras Accesorias; mientras en la Sección 2 IAL(1.2) y Sección 6 CGC(26.1) se fijan 6 (seis) meses de plazo, en la Sección 7 Cap. 1 Art. 1.1 y Cap. 2 Art. 4 figuran 18 (dieciocho) meses de plazo. ¿Cuál plazo es el correcto?

Respuesta: El plazo correcto es 18 meses.
Pregunta N°3: Hay una discrepancia en el rubro “Suministro de vehículo sin chofer”; en la Sección 6 CGC(56.1) no aparece este suministro para la etapa de Obras Iniciales y Diferidas, mientras que en el cuadro de metrajes sí aparece con una cantidad de 20 veh.mes. ¿Cuál vale?

Respuesta: El metraje correcto es 20 veh.mes.
Pregunta N°4: Relacionado a las consultas 1 y 3, los rubros de suministro de alojamiento y locomoción para la etapa de Obras Iniciales y Diferidas figuran por 20 (veinte) meses. Esta cantidad debería corregirse en función de la respuesta a la consulta 1.

Respuesta: El metraje correcto es el que figura en la lista de cantidades.

Pregunta N°5: Se solicita el número de cartelones de obra a instalar en el tramo.

Respuesta: El número de carteles de obra será de 10, con el formato que le entregará al Contratista la Corporación Vial del Uruguay en común acuerdo el Concedente.
Pregunta N°6:  En el caso de las Obras Accesorias y Complementarias, en el cuadro de metrajes aparecen cantidades totales por rubro para la ejecución de las distintas obras definidas en el pliego. Se solicita la discriminación por ítems de las mismas.

Respuesta: El detalle de las superficie de accesos y explanadas a reacondicionar que se suministra a continuación es meramente informativa y no referencial:



Accesos y explanadas



Superficie (m2)

Puesto sanitario M.G.A.P. (progresiva 246km500)


1730

Entrada a colonia El Ombú (progresiva 284km000)

 
 220

Estacionamiento de camiones (progresiva 298km000)

1740

Entrada a camino Santa Isabel (progresiva 308km400)
 
 850

Entrada a autodromo de Paysandú 


 
 400

Acceso a Pueblo Constancia (progresiva 383km000)
 
 400

Acceso a Lorenzo Gueyres (progresiva 397km000)

 
 585

Estacionamiento de camiones (progresiva 429km600)

1375

Accesos a Meseta de Artigas




  440


Accesos a Hotel Los naranjos



 
  360

Pregunta N°7: Dentro de los rubros de pago del item 5 figura el de “Riego de Imprimación” en lugar de hacerlo e de “Riego de Adherencia” en función de los trabajos definidos para dicho item.

Respuesta: Esta pregunta está contestada en la enmienda N°8
Pregunta N°8: En el caso particular del item 7 (Planta urbana de Young), la cantidad de carpeta de rodadura estimada no alcanzaría para reponer el correspondiente metraje de fresado. Se solicita incrementar la mezcla asfáltica en sus correspondientes rubros.

Respuesta: En el acceso sur a la ciudad de Young, donde existe un recapado parcial por encima de la cuneta del cordón cuneta esta previsto fresar un espesor mayor al espesor de la carpeta de rodadura a colocar. Ver también la enmienda N° 5.
Pregunta N°9: En las Obras Obligatorias de recapados (Anexo 2 Art. 1.1.3.4) figura el pago del fresado de las cuñas de transición y de los ahuellamientos mayores a 1 cm. Dada la incertidumbre respecto a la evolución de los ahuellamientos, ¿se pagará el metraje efectivamente realizado aunque sea mayor que la estimación que figura en el cuadro de metrajes?

Respuesta: Con excepción de lo indicado en la enmienda N° 5 en el resto de los tramos se pagará hasta la estimación que figura en el cuadro de metrajes.

Pregunta N°10: En el caso del “Sellado con membrana asfáltica” previsto en el item 15, las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas de agosto de 2003 establecen en el artículo 9.4.1.4 que “No se podrá liberar la superficie al tránsito sin que previamente se haya colocado una capa de mezcla asfáltica”, tarea que no parece prevista en los metrajes del item. ¿Deberá considerarse un recapado sobre el sellado?  En caso afirmativo, se solicita la incorporación de los respectivos metrajes al cuadro de la obra.

Respuesta: Para el item 15 no está previsto realizar un recapado sobre el sellado con membrana asfáltica. Las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas de agosto de 2003 no son aplicables en este caso en lo que se refiere a la realización de un recapado posterior, por que no se usará como capa aliviadora de tensiones.

Pregunta N°11: Se solicita aclarar si la demarcación de pavimentos será con pintura en frío o en caliente.

Respuesta: La demarcación deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones de Equipamiento de Seguridad Vial y la Norma Uruguaya de Señalización. Queda a criterio del Contratista el empleo de demarcación en frío o con material termoplástico.
Pregunta N°12: Entre las Obras Accesorias se debe cotizar la readecuación de los accesos Norte y Sur a la ciudad de Young y la readecuación del empalme de las rutas 3 y 31. Se solicitan las condiciones de diseño de las mismas. 

Respuesta: Se modifica lo establecido en la cláusula 1.2.5 del Anexo 1 de la sección 7 Especificaciones y condiciones técnicas quedando redactada de la siguiente forma: 
1.2.5
Readecuación de accesos a la ciudad de Young.

Esta previsto la readecuación de los accesos (norte y sur) por Ruta 3 a la ciudad de Young.

El mismo será ejecutado de acuerdo al anteproyecto realizado por el Departamento de Carreteras de la DNV.
Dichos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6

Excavación no clasificada  (m3).

101

Mezcla asfáltica para base negra (ton).

102

Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura  (ton).

111

Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

118

Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

128

Sub base granular CBR ( 30% (con transporte) (m3).

131

Sub base granular CBR ( 60% (con transporte) (m3).

133

Base granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

282

Cordones de hormigón armado clase VII (m3).

429

Acondicionamiento de canteros (m2).

2129   
 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional (ton).

2130
Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas nacionales (m3).

2131
Suministro, transporte y elaboración  de diluidos asfálticos nacionales (m3).

Pregunta N°13: ¿Está prevista algún tipo de readecuación en el resto de los empalmes del tramo? En caso afirmativo, se solicitan los respectivos diseños.

Respuesta: Las readecuaciónes que están previstas en el resto del tramo son las que figuran en el pliego.
Pregunta N°14: También dentro de las Obras Accesorias figura la construcción de una explanada para camiones en las cercanías de Young. Se solicita las condiciones de diseño de la misma.

Respuesta: Las condiciones son las establecidas en el pliego particular en la cláusula 1.2.6 del Anexo 1 de la Sección 7. 
Pregunta N°15: En el caso de la sustitución de la alcantarilla ubicada en la progresiva 399Km850, ¿se deberá incluir en el precio del metro cúbico de hormigón el material de relleno y de reconstrucción del paquete estructural?

Respuesta: Si, se deberá incluir, así como el precio de la construcción del desvió provisorio, con su señalización respectiva y el posterior retiro del mismo una vez habilitada la calzada de la ruta
Pregunta N°16:  Relativo a la Adecuación de Servicios Públicos, ¿se puede saber cuando se realizarán estos trabajos? ¿Es posible conocer el volumen de los mismos y la superficie afectada? ¿El monto establecido incluye la reposición del pavimento afectado?

Respuesta: Dichos trabajos se coordinarán con la OSE, la reposición del pavimento se pagará conforme a los precios establecidos para los distintos rubros establecidos para ese ítem.
Pregunta N°17: En el Anexo 1 dentro de las Obras Complementarias están detallados los accesos y explanadas a ser reacondicionados. Se solicita el detalle de las superficies consideradas de manera de realizar el cálculo de los metrajes respectivos.

Respuesta: Esta pregunta está contestada en la pregunta 6.
Pregunta N°18: En el caso de la Construcción de Dársenas no figura como rubro de pago el correspondiente a las banquinas. ¿El metraje correspondiente a las banquinas está incluido y se pagará como material de base granular?

Respuesta: Sí, se pagará en el rubro 133 Base granular CBR 80%
Pregunta N°19: El primer párrafo del punto “Pórticos y pescantes” en la página 7.79 no corresponde a la obra Ruta 3. ¿Está prevista algún tipo de adecuación a los pórticos existentes en el tramo?

Respuesta: Esta pregunta está contemplada en la enmienda N°1

Pregunta N°20: Las obras de corrección del drenaje, entre ellas la profundización de cunetas, están definidas dentro de las obras obligatorias. Entendemos entonces que el plazo de ejecución de las mismas, dada la gran longitud del tramo, abarcan los plazos sumados de las Obras Iniciales y las Diferidas, es decir 20 ó 21 meses según corresponda. ¿Es correcta esta interpretación?

Respuesta: Si, es correcta
Pregunta N°21: La mezcla asfáltica de las obras a ejecutar en la mitad norte del tramo se realizarán con materiales basálticos. Esta mezcla tiene una densidad superior en un 5 a 10% respecto a la densidad de cálculo de los metrajes de la oferta. Dado que se pagará el metraje mínimo estimado en el cuadro de metrajes, se solicita incrementar las cantidades relativas a los rubros de mezcla asfáltica para las obras correspondientes a los ítems al norte del Campamento San Manuel en ese porcentaje.

Respuesta: Esta pregunta está contestada en la enmienda N° 8.
Pregunta N°22: Por defecto el factor de pago de la mezcla asfáltica sería el establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas de agosto de 2003, con su correspondiente cuadro de penalizaciones. Dados los antecedentes,   ¿se modificará dicho cuadro?

Respuesta: Esta pregunta está contestada en la enmienda N° 6
Pregunta N°23: En pocos meses comenzará a funcionar la planta de Botnia, con el consiguiente aumento del tránsito y las cargas sobre Ruta 3, en particular en los tramos entre Quebracho y San Manuel y entre Young y el empalme Sur con Ruta 20. Este impacto de tránsito seguramente aumentará la velocidad de disminución de la capacidad estructural de la calzada. ¿Se ha tomado en cuenta este aspecto en el diseño de las Obras Obligatorias definidas? ¿Se ha considerado esto para los ítems en los que no hay previstas Obras Obligatorias y serán afectados por el aumento de las cargas?

Respuesta: Se ha tenido en cuenta el transporte de productos forestales y su proyección en el periodo del contrato. Asimismo en el pliego en la sección 7 anexo 1 donde se indican las obras obligatorias se menciona que las mismas son mínimas y que el resto de tareas que el contratista considere necesarias para cumplir con los Niveles de Servicio exigidos deberán ser prorrateadas en los demás rubros del contrato.  

Pregunta N°24: Relacionado al punto anterior, ¿es posible conocer las hipótesis de tránsito y carga que utilizó la DNV para el diseño o no de las Obras Obligatorias?

Respuesta: La información disponible se encuentra en la Gerencia de Conservación (Depto Seguridad en el Tránsito), siendo la misma meramente informativa y no referencial.
Pregunta N°25: En el caso en que no se haya considerado este aspecto, o también que se mantenga en el tiempo el corte de los puentes sobre el Río Uruguay (que provoca un aumento del tránsito y las cargas desde Salto Grande al Sur), ¿serán considerados como eventos compensables y por tanto se pagarán los trabajos de recapado o fresado y reposición de mezcla que sea necesario realizar por estas razones?

Respuesta: Ver respuesta 23
Pregunta N°26: En el caso en que la Empresa Contratista termine las obras antes de los plazos fijados para las Obras Iniciales y las Diferidas, ¿se comenzará a cobrar la cuota de mantenimiento?

Respuesta: No, pues en el cálculo de los kilómetros –mes que se estima pagar se consideraron estos plazos de obra.
Pregunta N°27: ¿Es posible que por conveniencia de la Empresa Contratista (por razones operativas, financieras, etc) se puedan comenzar las Obras Diferidas antes del mes 13? 

Respuesta: Sí se podrá, pero presentando una nota para la previa aprobación por parte de Contratante y respetando lo establecido en la Sección 1, Art.13.1g.

Pregunta N°28: Existe un error en la suma total del metraje del rubro 137 “Banquinas de material granular CBR>80%” correspondiente a la Rehabilitación de Pavimentos en el cuadro de la Sección 9 – Lista de Cantidades. Se supone correcto el metraje que figura en la página 7.36 correspondiente a la descripción de las obras de rehabilitación del Anexo 1.

Respuesta: Esta pregunta esta contestada en la enmienda N° 8.
Pregunta N°29: En la Sección 7 Capítulo 1 Artículo 4 – Presentación de las ofertas, dentro del sector de “Gestión y Ejecución del Mantenimiento” figura el rubro 4395 “Obras de Arte Mayor” (m.mes); sin embargo no está presente en el cuadro de la Sección 9 – Lista de cantidades. Dada la existencia de más de 4.000 metros lineales de puentes en el contrato, que algunos están actualmente en ejecución, otros dentro de tramos en ejecución (ítems 4 y 19) y otros en tramos en período de mantenimiento (ítems 16 y 20), se solicita la incorporación de  dicho rubro con su correspondiente metraje en la “Lista de cantidades”.

Respuesta: Las tareas de mantenimiento en las obras de arte mayor se pagarán dentro del  rubro 2044 Obras de Arte Mayor, Menor y faja de dominio publico. Ver enmiendas N° 7 y 8.
Pregunta N°30: En los ítems 23 y 24 existen más de 2.000 metros lineales de defensas de hormigón, generalmente en mal estado. ¿La sustitución de éstas defensas están previstas en los 4.000 metros de defensas metálicas a suministrar dentro de las Obras Complementarias?

Respuesta: Sí, están contenidas en estos 4000 metros.

Pregunta N°31: Entre el Campamento San Manuel y Constancia (ítems 12 a 14) se constata actualmente la existencia de un escalón entre calzada y banquina de al menos 5 cms en los cerca de 30 kilómetros de ruta. Dados las niveles de servicio exigibles, se solicita incorporar los trabajos de reacondicionamiento de las banquinas (escarificado, recargo, imprimación, tratamiento doble, etc) con sus correspondientes metrajes como Obras de rehabilitación obligatorias de manera de no distorsionar la cuota de mantenimiento.

Respuesta: Esta pregunta esta contestada en las enmiendas N°2, 7 y 8. 
Pregunta N°32: Se entiende que en los ítems 4 y 19 se pagará la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina a partir de la Recepción Definitiva de los mismos. ¿Es correcta esta interpretación?

Respuesta: Sí es correcta pues entre la Recepción Provisoria y Definitiva las tareas de mantenimiento en calzada y banquina son por cuenta del Contratista de Construcción de los tramos de ruta.

Pregunta N°33: En el caso en que el material descubierto no sea apto (ítem 3 reconstrucción de banquinas, ítem 23 banquinas actualmente en tosca e ítem 24 reconstrucción de pavimento y banquinas), no parece estar previsto un metraje para las eventuales sustituciones que sea necesario realizar. ¿Deberá incorporarse al rubro el aporte de material para las sustituciones o se agregará un rubro específico para esto?

Respuesta: Para el Item 24 se actuará según lo previsto en la enmienda N°5 .Para los Item  3 y 23 de ser necesario dicha tarea y de no alcanzar el metraje de material granular  previsto para dichos items (que incluye 0,15 m de espesor para toda la banquina en el item 3 y 0,07 m en el item 23), el aporte de material adicional el Contratista lo prorrateará en los demás rubros.

Pregunta N°34: De acuerdo a lo establecido en la Sección 5 Cap. A “Disposiciones Generales” Art. 12 “Responsabilidad por Daños y Seguros”, el contratista es responsable de la fiscalización del uso de la faja pública por particulares y de la realización de las acciones legales correspondientes. Entendemos que esta responsabilidad es excesiva y que la actuación del contratista debería limitarse a colaborar en la medida de lo posible con el concesionario y la Dirección Nacional de Vialidad en la vigilancia de la faja, correspondiéndole a éstos últimos las acciones legales pertinentes, tal cual se infiere del la Sección 7 Cap. 1 Art. 10 “Vigilancia de la faja de dominio público”. Por lo tanto tampoco el contratista debería asumir el costo de los daños y perjuicios sufridos por el contratante. ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta: No son correctas las interpretaciones realizadas. Ver Respuesta N° 40 y 41.
Pregunta N°35: Solicitamos aclaración respecto al alcance de lo definido en la Sección 7 Cap. 1 Art. 1.3 “Tareas de emergencia”, en particular con respecto a las roturas que puedan producirse “…sobre estructuras mayores o importantes longitudes de ruta…” “…sin derecho a indemnización alguna.” Entendemos que los casos fortuitos o de fuerza mayor excluyen nuestra responsabilidad por lo que las roturas mayores en puentes o tramos de ruta deberían ser considerados eventos compensables.

Respuesta: En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio una estructura o un tramo de ruta, no será de cargo del Contratista la reparación en aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos, y  en esos casos será considerado como un evento compensable.
Pregunta N°36: A lo largo del tramo se constata la presencia de centenares de cepas y/o árboles. De acuerdo a como cada uno interprete el código “FA Obs.” y también el código “FA Árboles” correspondiente a los niveles de servicio para la faja, podrá o no ser obligada la extracción de los mismos.  De manera de no incrementar innecesariamente la cuota de mantenimiento correspondiente se sugiere incorporar en el cuadro de metrajes los rubros “Extracción de tocones” y “Extracción de árboles” y se paguen las extracciones que efectivamente sea necesario realizar.

Respuesta: Esta pregunta esta contestada en la enmienda N°3.
Pregunta N°37: De la misma manera, dada la gran cantidad de palmeras existentes en la faja, muchas de ellas de gran porte, se sugiere incorporar el rubro “Transplante de palmeras”. Así se pagarían los transplantes efectivamente realizados y no sería necesario incorporar.

Respuesta: Los Palmares son especies protegidas por lo tanto no se pagarán los transplantes de palmeras porque no se cambiarán de lugar.
Pregunta N°38: En la Sección 2, IAL (1.2) se establecen plazos distintos para las Obras Obligatorias Diferidas (9 meses y 8 meses). Esto se reitera en la Sección 7, art. 1.1. ¿Cual se debe tomar como plazo correcto?

Respuesta: Esta pregunta esta contestada en la pregunta N°1
Pregunta N°39: En la Sección 5, art. 12.3 (primer párrafo) y Sección 7 art. 16 se refiere a las responsabilidades por daños ocasionados a terceros o privados por el uso de la ruta que le sean imputables al contratista. ¿Esto es demostrable en la práctica? ¿No genera la posibilidad de abusos por parte de usuarios dada la amplitud o generalización en la redacción del artículo?

Respuesta: En 5 años de Contratos de Mantenimiento sólo se han planteado 2 situaciones menores con respecto a reclamos efectuados por usuarios de rutas nacionales bajo contratos; por lo que hasta el momento este artículo importante no ha generado abusos en su aplicación.
Pregunta N°40: En la Sección 5 art. 12.3 (segundo párrafo) se transfiere al Contratista en forma absoluta la fiscalización y acciones legales correspondientes (denuncias policiales y judiciales) por el control de toda las Normas vigentes en cuanto al uso de la faja de dominio público (propaganda, zonas non edificandi, etc.) ¿Es esto delegable al Contratista de Mantenimiento? No debería limitarse éste a informar sobre todas las irregularidades mencionadas, tal como se establece en la Sección 7, Capitulo 1, art. 10? 

Respuesta: El Contrato entre las partes incluye un servicio de vigilancia de la faja de dominio público de acuerdo a la claúsula 10 Vigilancia de la faja de dominio público de la sección 7 Capítulo 1 y a artículo 12.3 de la sección 5. En la cláusula 10 de la Sección 7 se establece que las denuncias ante las autoridades competentes asi como la comunicación al concesionario y a la DNV debe realizarla el Contratista.
Pregunta N°41: En la Sección 7, Capítulo 1, art. 10 se hace referencia a dichas situaciones pero mencionando la obligación de denunciar irregularidades a las autoridades competentes. ¿No es la Dirección Nacional de Vialidad la autoridad competente en estos casos?

Respuesta: No, las autoridades competentes son en forma primaria las policiales y judiciales según la situación
Pregunta N°42: En caso afirmativo a lo formulado en la Pregunta 40, ¿no debería modificarse el alcance establecido en la Sección 5, art. 12.4?

Respuesta: No debe modificarse (ver respuesta anterior).
Pregunta N°43: Referente a las instalaciones en la faja de Dominio Publico citadas en la Sección 7, Capítulo 1, art. 17 y dado que dicha zona ha sido históricamente regulada y supervisada por la DNV en cuanto a los permisos sobre instalaciones existentes, ¿no es posible obtener el listado sobre el tipo y ubicación de las mismas a lo largo del contrato que seguramente dispongan las respectivas regionales?

Respuesta: El Contratista realizará un Inventario de las mismas al inicio del Contrato, la Regional proporcionará la información que tenga disponible.

Pregunta N°44: En la Sección 7, Capitulo 3, art. 2 se hace mención a la obligación de recibir los tramos objeto del contrato en las condiciones que se encuentren sin derecho a reclamo de ninguna índole. ¿Esto se refiere a todos los ítems del contrato o se exceptúan los ítems 4, 6 y 19 que serán entregados en distintas etapas por otros contratistas responsables de la rehabilitación de los mismos?

Respuesta: Se refiere a todos los ítems del Contrato .
Pregunta N°45: En dichos ítems se establece en la Sección 2, IAL (1.2) un plazo de puesta a punto de 3 meses para alcanzar los Niveles de Servicio exigidos una vez recibidos los contratos de rehabilitación mencionados (ítems 4, 6 y 19) en forma provisoria. ¿No se supone que los mismos ya cumplen con los NS, dado que serian recibidos de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones de agosto de 2003?

Respuesta: Las condiciones de recepción definitiva pueden no coincidir estrictamente con todos los Niveles de Servicio establecidos en los Contratos de mantenimiento.
Pregunta N°46: ¿En la Recepción Provisoria de dichos ítems participará la Inspección encargada del mantenimiento al transferírsele su control posterior?

Respuesta: Participará todo el personal que el Contratante entienda conveniente.
Pregunta N°47: En la Sección 7, Capitulo 3, art. 4 – 4.1 y 4.2 se establece la ecuación para el cálculo de las penalizaciones en las distintas Evaluaciones. Dicha formula tiene asociado en forma directa el factor M definido como el precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del mantenimiento por km.mes. Sin embargo dicho factor se multiplica por la diferencia de 100 menos el NS obtenido. ¿No se supone que en lugar de 100 debería utilizarse el NS establecido, según el ítem, en el Anexo 3, Sección 7, art. 2 dado que M es el precio a efectos de cumplir con el NS estipulado y no necesariamente un NS = 100?

Respuesta: El Contratista debe preparar su oferta para cumplir con un Nivel de Servicio de 100.

La exigencia del cuadro de Niveles de Servicio de cada uno de los tramos dan el mínimo que se admite con penalización 0 para el Contratista. Pero si el contratista incumple la penalización que corresponde es la que resulta de la diferencia entre un nivel de servicio 100 y el que obtuvo.  
Pregunta N°48: En el Contrato de Mantenimiento de Diciembre 2001 estaba previsto la rehabilitación de algunos tramos de Ruta 3 que finalmente no fueron ejecutados. Tal es el caso de los actualmente identificados como ítem 3 (parcial), 5, 12 y 14. Sin embargo, algunos años después de dicha previsión y con un plazo de 4 años a partir de enero 2008 aproximadamente, ninguno de estos figuran como tramos a ser rehabilitados. Existen mediciones de deflexiones actualizadas que sustentan la modificación de lo previsto años atrás? Es posible conocer las mismas? Debe interpretarse tal modificación respecto a previsiones anteriores como que el incremento de cargas por dichos tramos sumado al deterioro de varios años no afectará los mismos al punto de necesitar una rehabilitación?

Respuesta:  La apreciación es incorrecta, en dichos items se ejecutaron obras. La Administración, de acuerdo al comportamiento en servicio de las obras realizadas y a las mediciones efectuadas plantea como necesarias las obras especificadas para estos ítems. Si el contratista dentro de su estrategia de mantenimiento tiene previsto realizar obras de rehabilitación adicionales, las mismas no serán objeto de pago directo prorrateando su costo en los demás rubros.

Pregunta N°49: En la Sección 7, Anexo 1, art. 1.1.4.1 se describe la reconstrucción de banquinas mencionando la recompactacion del material de base existente siempre que sea apto. ¿En el caso que no lo sea y en particular en el ítem 3, existen ensayos del material existente? ¿Es posible obtener los mismos?

Respuesta: Ver respuesta 33
Pregunta N°50:  De no existir ensayos o no ser apto, la sustitución correspondiente no se encuentra metrada en el cuadro de la Sección 7, Anexo 1 de la pag. 7.36. ¿Debe preverse tal metraje prorrateado en la cuota de mantenimiento?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta 33
Pregunta N°51: En el caso de la sustitución de la alcantarilla ubicada en la progresiva 399K850, ¿debe incluirse en el precio del metro cúbico de hormigón el material de relleno y de reconstrucción del paquete estructural?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta 16
Pregunta N°52: Las Obras Accesorias y Complementarias descriptas tienen un cuadro de metrajes general. ¿es posible conocer la discriminación para cada obra?

Respuesta: Esta pregunta está contestada en la pregunta 6.
Pregunta N°53: En el caso de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, Accesorias y Complementarias se presentan distintos metrajes según los rubros correspondientes para cada uno de los ítems. ¿Que sucede si estos resultaran insuficientes?. ¿Se pagaran de acuerdo a lo realmente ejecutado?.

Respuesta: Esta pregunta esta contestada en la enmienda N°5
Pregunta N°54: En la Sección 7, Anexo 1 se encuentra previsto para el ítem 15 un sellado con membrana asfáltica a ejecutar de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones TC y/o M de agosto 2003. Esta tarea tal 
como está definida en dichas especificaciones es previa a la colocación de una capa de mezcla asfáltica sobre el riego, no pudiendo liberase al transito hasta tanto ello suceda. Sin embargo no figura la colocación de mezcla asfáltica como descripción de las obras a ejecutar. Es esta una omisión que deberá preverse?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta 10.
Pregunta N°55:  De no ser así, puede especificarse la evolución del deterioro que sufrirá la misma, expuesta al tránsito? De no tener el comportamiento esperado, cual seria la responsabilidad del contratista en ese caso?.

Respuesta: Ver respuesta a consulta anterior. El tramo en cuestión tiene previsto la realización de un bacheo previo a la aplicación de la membrana, utilizando la misma entre otras cosas para solucionar el nivel de servicio referido a la perdida de homogeneidad .La responsabilidad del Contratista es la misma que para todas las obras que se ejecuten.
Pregunta N°56: Se solicita aclaración sobre el alcance de lo mencionado en la Sección 7, pag. 7.66 en cuanto a que “ En el caso de haber mas de una huella en el hectómetro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de las huellas”.

Respuesta: Lo que se indica, es que en caso de existir mas de una huella en el hectómetro cada una de ellas deberá cumplir con el Nivel de servicio exigido (no se promediará)
Pregunta N°57: Dentro de los Niveles de Servicio detallados en la Sección 7, Pág. 7.66 se menciona la Rugosidad durante el período de conservación con una exigencia de 2,5 IRI + 15%. Esto se refiere a todos los ítems del contrato durante el periodo de 48 meses? Es posible brindar la información de IRI actual de la totalidad del contrato para cada uno de los ítems que lo componen?

Respuesta: Sí, con excepción de los tramos que recibirán tareas de mantenimiento extraordinario u obra nueva. La información se encuentra disponible en el Departamento de Gestión del mantenimiento de la División Conservación de la Dirección Nacional de Vialidad
Pregunta N°58: En la Sección 7, pag. 7.70 se establece la exigencia de un máx. de 20 mm de desnivel entre calzada y banquina. En los ítems 12, 14 y parcialmente en el 13, existe un desnivel actual de por lo menos 50 mm producto de un recapado en todo el ancho de calzada sin intervenir en las banquinas existentes. De acuerdo a lo previsto como exigencia, debe interpretarse que deberán ser reacondicionadas y llevadas a cota las banquinas existentes de esos ítems? En caso afirmativo, no se consideraran esas obras de recargo y tratamiento como Obra Obligatoria o Diferida con los correspondientes metrajes a certificar fuera de la cuota de mantenimiento?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la enmienda N° 2.
Pregunta N°59: En la Sección 7, Pág. 7.66 se establece la exigencia en cuanto a perdida de homogeneidad de la superficie original con una exigencia del 20%. Dado lo amplio del termino “perdida de homogeneidad de la superficie”, solicitamos se especifique a que se hace referencia en forma concreta, por ejemplo, se refiere al tipo de pavimento? al tipo de agregado a utilizar en las reparaciones?, etc.. 

Respuesta: Tal como indica la descripción de niveles de servicio del anexo 2 Sección 7 se refiere a las reparaciones efectuadas
Pregunta N°60: Dentro de los Niveles de Servicio para Faja de Dominio Publico en la Sección 7, pag. 7.93 se menciona la extracción de cepas que por la exigencia estipulada seria el 100% de las mismas. Esto incluye la extracción de las cepas de los cientos de árboles talados dentro de lo exigido en el contrato anterior de mantenimiento, algunos de ellos de gran porte, como los ubicados en el ítem 6 o se refiere únicamente a los que sean talados en este nuevo contrato?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la enmienda N° 3, 7 y 8.
Pregunta N°61: Existe una cuantificación aproximada, producto de los sucesivos relevamientos realizados por los técnicos de la cantidad de árboles que se encuentran actualmente en malas condiciones fitosanitarias que impliquen su remoción?

Respuesta: Esta cantidad esta incluida en el rubro Extracción de arboles
Pregunta N°62: En el defecto denominado “falta de césped” se incluye a todos las áreas en esta condición o sólo a aquellas en donde existen erosiones producto de dicha falta?

Respuesta: Se aplica a todas las áreas con terreno erosionable.
Pregunta N°63: En el Item Señalización, se indica "Si durante el período del Contrato, surgiera la necesidad, a criterio del Concedente, de retirar o correr señales de lugar, esto no será objeto de pago directo.

Entendemos necesario, a los efectos de un ajuste en la presupuestación, fijar, por ejemplo un porcentaje, de pago de la señal, en esos casos.

Respuesta: Una vez realizada la adecuación de la Señalización al Proyecto entregado, los retiros y corrimientos de señales que se hicieran en forma posterior serán objeto de pago en el rubro:

903 Reubicación de señales (c/u)

El corrimiento o reubicación de señales incluye retiro y recolocación en la ubicación indicada por la Dirección del Contrato.

El retiro de señales incluye retiro y traslado al campamento de la DNV mas cercano. Y se pagaráes se pagará al 50% del precio unitario establecido para el rubro 903  Reubicación de señales.

Pregunta N°64: Plazos.

En las Obras Obligatorias Diferidas, existe una diferencia en dos partes del pliego; en una habla de 8 meses, y en la otra de 9 meses; ¿cuál se debe entender como correcto?.

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta 1.
 

Pregunta N°65: Tareas de Emergencia.

Se dice en el P.E.P. que se debe tener "todos los días del año y durante las 24 hs del día, del personal y equipos necesario para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato" ¿En que plazo de respuesta (dentro de las 24 horas por supuesto), se está pensando?

Respuesta: Se espera que la repuesta sea inmediata ya que la distancia máxima del Contrato es de 260km.
 

Pregunta N°66: Obras Obligatorias y diferidas.

Si se terminan antes, ¿Se comienza a cobrar la cuota correspondiente a partir de ahí, o en el plazo previsto en el P.E.P.?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta 16.
Pregunta N°67: Se consulta si se ha tomado en consideración el tránsito adicional de origen forestal que incrementará la velocidad de deterioro del pavimento y banquinas de R3, particularmente desde la próxima puesta en funcionamiento de la planta de celulosa.

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta 23.
Pregunta N°68: En caso que no haya sido considerado el impacto del aumento de tránsito, los trabajos adicionales que sean necesarios realizar tendrían que ser prorrateados en la cuota mensual de mantenimiento. Esto conduciría irremediablemente a un aumento del valor de la cuota mensual. Se consulta si a la luz de los antecedentes de la propia R3 y de otras rutas, si se considera viable discriminar como rubros separados conceptos tales como el fresado y reposición de mezcla asfáltica en casos de ahuellamiento o el recapado de tramos que no soporten el tránsito del período de contrato?

Respuesta: Ver respuesta 23
Pregunta N°69: La DNV cuenta con información de tránsito en el tramo desde 1998 y con información de puestos de pesaje. Se puede proveer por la CVU la información correspondiente? Es posible conocer cual ha sido la hipótesis de tránsito y cargas que consideró la DNV?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta 24.
Pregunta N°70: La inclusión dentro del tramo de los puentes A° Grande y Río Negro, representan un factor de costo relevante debido al alto riesgo de la incertidumbre de su evolución futura y la eventual necesidad de intervenciones. Es posible conocer la previsión de la DNV para dichos puentes? Al igual que anteriormente, es posible considerarlo como un rubro independiente dentro del mantenimiento?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la enmienda N°2 y N°3 del Comunicado N°3. 

Pregunta N°71: A los efectos de evitar incorporar costos innecesarios al precio del contrato, se solicita que se estudie la posibilidad de otorgar un anticipo financiero que permita lograr que el flujo de fondos asociado al proyecto sea neutro.

Respuesta: No esta previsto el pago de anticipo financiero.
Pregunta N°72: En el Formulario F de la Sección 4 del Pliego se establece que: “Los coeficientes podrán ser modificados durante la vigencia del contrato. Dentro de los 2 primeros años por mutuo acuerdo entre contratante y contratista, con la no objeción del concedente y luego de este período se sustituirá por el cuadro vigente a la fecha”.  De lo antedicho entendemos que si la evolución de la fórmula paramétrica no acompaña la variación real de los costos del contrato, existe la voluntad de acordar los cambios que resulten pertinentes de manera de mantener constante el equilibrio económico inicial del contrato ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta: Sí es correcta ,dentro de los términos planteados en la Sección 4.
Pregunta N°73: En la Sección 5, Capítulo D, Artículo 28 – “Modificación de los metrajes” establece en el punto 28.4 y siguientes porcentajes de reducción o supresión de obras referido al monto total del contrato, sin especificar que se trate de obras obligatorias o de la gestión de mantenimiento. La reducción o supresión de obras referido al monto total del contrato, sin especificar que se trate de obras obligatorias o de la gestión de mantenimiento. La reducción de estos montos aplicados únicamente a las obras obligatorias puede llegar a significar la eliminación del 50% de las obras del norte del tramo o del 100% de las obras del sur, alterando significativamente el espíritu del contrato y su ecuación económica-financiera. Es por ello que solicitamos que dichos porcentajes se consideren respecto al monto de las Obras Obligatorias por un lado y de la Gestión y Conservación por separado y no referido al monto total del contrato.

Respuesta: Dichos porcentaje se considerarán por separado, por un lado Obras Obligatorias y por otro Gestión y Conservación y no referidos al monto total del contrato.
Pregunta N°74: Solicitamos los coeficientes J a aplicar a los rubros 2350, 2355 y 2405.

Respuesta: Los coeficientes j están dados en el cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula parámetrica indicado en la Sección 4.
Pregunta N°75: De acuerdo a los metrajes establecidos en el cuadro de cantidades para los rubros 112, 114  118 de las Obras Accesorias, es escaso el metraje definido para el rubro 2130 – Suministro de Emulsiones Asfálticas. Se sugiere su corrección a 6 m3.

Respuesta: Esta pregunta esta contestada en la enmienda N° 8.
Pregunta N°76: De la misma manera, de acuerdo a los metrajes establecidos en el cuadro de cantidades para los rubros 112, 114, y 118 de las Obras Complementarias, es escaso el metraje definido para el rubro 2130 – Suministro de Emulsiones Asfálticas. Se sugiere su corrección a 150 m3.

Respuesta: Esta pregunta esta contestada en la enmienda N° 8.
Pregunta N°77: En los contratos anteriores se encontraban exceptuadas todas las tareas de mantenimiento en las zonas de los puestos de peaje existentes. ¿Se mantiene tal exclusión o debe considerarse el mantenimiento en dichos lugares?

Respuesta: Debe considerarse todas las tareas de mantenimiento también en las zonas de los puestos de peaje.
Pregunta N°78: El ítem 13 denominado “Trébol de Paysandú” se incorpora al presente contrato. ¿Las áreas verdes de dicho empalme deben ser consideradas dentro del mantenimiento por Niveles de Servicio o serán atendidas por la Regional correspondiente tal como hasta ahora?

Respuesta: Las áreas verdes del Trébol de Paysandú forman parte de este contrato y por consiguiente deben ser consideradas dentro del mantenimiento por Niveles de Servicio. 
Pregunta N°79: Dada la cantidad de obras a realizar en los primeros meses y atendiendo a la extensión del contrato, solicitamos considerar la ampliación del plazo de puesta a punto previsto en 3 meses mas.

Respuesta: No está prevista la ampliación del plazo de Puesta a punto.
Pregunta N°80: En el PCP se deja expresa constancia que no se permitirá el recapado con mezcla asfáltica sobre los sobrepisos de hormigón de las obras de arte mayor. ¿Qué sucede con las estructuras que al comienzo del contrato ya se encuentran en esa condición?

Respuesta: Se mantendrán en esa condición, debiéndose cumplir los Niveles de Servicio correspondiente a la cláusula 3.1 del Anexo 2.

Pregunta N°81: En caso de mantenerse los recapados sobre dichas estructuras cuál será la exigencia en cuando a las juntas transversales? ¿podrán ser acondicionadas con igual criterio que el aplicado en los puentes sobre A° Grande (253km100) y Río Negro (245km300) utilizando asfalto modificado sobre las mismas?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta N° 10 del Comunicado N°3.
Pregunta N°82: En la Sección 7, art. 1.2.5 Readecuación de accesos a la ciudad de Young, se prevé que el Contratista será el encargado de realizar el proyecto además de la construcción de los mismos, siendo las condiciones de diseño supervisadas por la DNV. Esto podría generar distorsiones en las ofertas presentadas ya que podrían presentarse diseños con características y precios bien diferentes a lo que generaría una asimetría en la comparación de las ofertas, ¿no es posible que se entregue previamente por parte de la DNV un anteproyecto sobre el cual todos los oferentes cotizarán?

Respuesta: Esta pregunta ya  fue contestada en la pregunta N° 12.
Pregunta N°83: De la Sección 7, art. 1.2.7 Adecuación de Servicios Públicos, se interpreta que la ejecución y suministros necesarios para las obras las debe realizar el contratista coordinando con OSE dichos trabajos, ¿es correcta dicha interpretación?

Respuesta: Sí, es correcta.
Pregunta N°84: En el mismo artículo se dice que los oferentes deberán cotizar $ 3:175.000 más impuestos en el Rubro 1302 ¿se supone que ello es a modo de comparación de ofertas y que en caso que los trabajos requieran de un monto mayor este será reconocido?

Respuesta: Sí, la interpretación es correcta. Previo reconocimiento de la Dirección de Obra y aprobación de la Contratante
Pregunta N°85: En relación al aumento de tránsito en los distintos ítems debido al nuevo tránsito forestal, se ha previsto una cláusula gatillo en el sentido que excedido cierto porcentaje de crecimiento histórico del tránsito pesado se pueden aceptar menores niveles de servicio, aumento de la cuota de conservación u otras medidas compensatorias?

Respuesta: Ver respuesta 23. 
Pregunta N°86: Se encuentra vigente la Ley N° 18046 Art. 136 del 24/10/2006. Se consulta como se considerará su aplicación a efectos de la comparación de las ofertas?

Respuesta: La aplicación de la Ley de referencia a efectos de la comparación de las ofertas, será evaluada en caso de corresponder, por la Comisión Asesora de Adjudicaciones.
Pregunta N°87: De acuerdo a los pliegos (Sección 5-7.1), es posible subcontratar y ceder (por ejemplo derechos de cobro) a favor del subcontratista, ad referéndum de la CVU. Se consulta ¿cuáles serían las razones que avalarían el subcontrato y la cesión o alternativamente las que determinarían su rechazo?

Respuesta: El Contratante lo estudiará y lo determinará caso a caso.
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