ACUERDO AD-REFERENDUM: En la ciudad de Montevideo, el dia treinta de julio
de dos mil ocho, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, representado por el Ministro Sr. Victor ROSSI, con domicilio en Rincén
561 piso 8° y POR OTRA PARTE: la Corporaciéon Nacional para el Desarrollo,
representada por el Vicepresidente del Directorio Ec. Arturo ECHEVARRIA y el
Director Sr. Tomas ALONZO, con domicilio en Rincén 528, Piso 5; con la
conformidad expresa de la Corporacién Vial del Uruguay S.A., cesionaria de la
Corporacioén Nacional para el Desarrollo, que acepta y asume todos los derechos y
obligaciones que corresponden a la cedente, representada por su Vicepresidente
Ec. Arturo ECHEVARRIA y el Director Sr. Tomas ALONZO, con domicilio en
Rincén 528, Piso 5; convienen lo siguiente:
PRIMERO: Antecedentes. ) El 5 de octubre de 2001, el Ministerio de Transporte
y Obras Publicas y la Corporaciéon Nacional para el Desarrollo, suscribieron un
convenio y contratacion directa para la ejecucion de obras y proyectos por el
sistema de concesién de obra publica y para la cooperacién técnica y asistencia
técnica, semitécnica y especializada, aprobado por resolucion del Poder Ejecutivo
No. 1908 de 20 de diciembre de 2001. El Anexo | de este convenio fue modificado
el 17 de septiembre de 2002 y aprobado por el Poder Ejecutivo por resolucion
No.1650 de 7 de octubre de 2002, y nuevamente modificado el 9 de febrero de
2006 y aprobado por el Poder Ejecutivo por resolucién No. 368 de 15 de mayo de
2006.
II) Por resolucion No. 438/003 de fecha 9 de abril de 2003, el Poder Ejecutivo
aprobd el contrato de cesién otorgado el 18 de febrero de 2003 entre la
Corporacion Nacional para el Desarrollo en calidad de cedente y la Corporacion
Vial del Uruguay S.A. como cesionaria, relacionado con el convenio — contrato de
5 de octubre de 2001 y sus modificativos.
SEGUNDO: Objeto. Se acuerda modificar el Anexo | del convenio-contrato
referido en la clausula anterior, en los términos y condiciones que informa el
documento “ANEXO [” que se suscribe simultaneamente al presente .-----------------
TERCERO: Dejar sin efecto en todas sus partes el Anexo | objeto del acuerdo de
9 de febrero de 2006, aprobado por el Poder Ejecutivo por resolucion N° 368/006
de 15 de mayo de 2006.
CUARTO: ElI ANEXO | adjunto vinculara en adelante a las partes, y entrara en
vigencia con la aprobacién del Poder Ejecutivo previa intervencion del Tribunal de
Cuentas de la Republica, suscribiéndose el presente ad-referendum de la
intervencion del érgano de Contralor y la referida aprobacion del Poder Ejecutivo.
En todo lo que no sea modificado por este acuerdo, regira el convenio-contrato de
5 de octubre de 2001 y el articulo SEGUNDO del acuerdo de 9 de febrero de
2006.

Para constancia y en prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un
mismo tenor y valor, en el lugar y fecha arriba indicados.




ANEXO 1

Capitulo | : Generalidades

1. Marco general de la concesioén

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Modalidad de gestién de la infraestructura de transporte

Esta concesion se inserta dentro de un programa de mejora de la calidad en el servicio
prestado a los usuarios de la infraestructura nacional de transporte, tendiente a
comprometer un adecuado nivel de calidad que redunde en un servicio mucho mas
econdémico para la sociedad en general, y mucho mas seguro y confortable para los
usuarios directos de dicha infraestructura.

Modalidad de concesién

El desarrollo de una adecuada infraestructura nacional de transporte requiere que los
usuarios directos e indirectos se hagan cargo de los costos de su construccion y
mantenimiento, de ahi que se instrumente la gestién de dicha infraestructura mediante el
sistema de concesion denominado de costos compartidos, en el cual una parte de los
costos los asumen los usuarios directos con el pago de la tarifa de peaje, canones, etc.,
y otra parte del costo lo asume el Concedente en representacion de la sociedad en
general con el pago de un subsidio.

Corredores de exportacion

Para la concrecién de esta nueva modalidad en la infraestructura de los corredores de
exportacion, se instrumenté un sistema abierto y adecuadamente distribuido en todo el
territorio nacional de puestos de recaudacion de peaje que permita en los préximos anos,
mediante la modalidad de concesién de costos compartidos, mantener y mejorar la
infraestructura de transporte vinculada con la exportacion, asegurandole a toda la
sociedad un sistema de transporte mucho mas eficiente.

Definicién de las partes

Se entiende por Concedente al Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV), y por
Concesionario a la Corporacién Nacional para el Desarrollo (CND).

Obligaciones del Concesionario

Las obligaciones del Concesionario consisten en: (i) la gestion administrativo — financiera
de la concesién, (ii) la contratacion de la construccion de obras de rehabilitacion y de
mantenimiento de la red concesionada de acuerdo con lo indicado en los capitulos Il y 11l
de este documento (iii) la operacion de servicios a los usuarios, Yy (iv) la explotacion de
los puestos de peaje. Todo ello se realizara en mas de 1600 Km de carretera con sus:
correspondientes estructuras de la red nacional de transporte, durante un periodo de
concesion de 18 afios, con un gasto de 861.864.000 délares estadounidenses calculado
de acuerdo a lo establecido en el articulo 8.

Obligaciones del Concedente
Las obligaciones del Concedente consisten en la gestion técnica de la concesién:
- Presentacion de un informe conteniendo la evaluacién econémica de cada
obra a contratarse
- Realizacién de los planes de mantenimiento
- Realizacién de estudios para modificar programacion de obras
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- Gestion de las expropiaciones necesarias para la realizacién de las obras
(excepto su pago)

- Realizacién de las actividades de gestion vinculadas a la contratacion de la
construccion de obras de rehabilitacion y mantenimiento (elaboracién de
pliegos y demas recaudos técnicos requeridos para los llamados tales como
por ejemplo planos y memorias, comisiéon asesora de adjudicaciones)

- Contralor del cumplimiento de normas de seguridad en las obras y de gestion
ambiental de las mismas

- Direccién de las obras de rehabilitacién y mantenimiento contratados

- Relevamiento de los niveles de servicio de la Red Concesionada

- Contralor y liquidacion provisoria y definitiva de certificado de obras,
incluyendo las Leyes Sociales que surjan de la Planilla de Jornales que
reciba de las empresas

- Elaboracion de informe mensual de avance fisico de la obra, rubro a rubro

- Evaluacion en forma permanente del cumplimiento de las normas por parte
del personal de CVU o de las empresas contratistas en todos los objetos de
la concesioén, informando el incumplimiento y recomendando acciones

- Recepciones provisorias y definitivas de obras y servicios

- Asesoramiento al Concesionario cuando le sea requerido

Obligaciones del Concesionario

Gestién administrativo - financiera de la concesién
= gestién administrativa:
El Concesionario tendra a su cargo la gestion administrativa de la concesién, lo que
incluye:

o gestién de pago de las expropiaciones necesarias para las obras

s |lamados y contratacion de las empresas consultoras y constructoras

= gestién de pago de los certificados de los contratos de consultoria y construcciéon

@ ejecucion de garantias y/o multas de los contratos de consultoria y construccion

o contratacion del seguro de responsabilidad extra — contractual (articulo 18.2)
= gestién financiera de la concesion
El Concesionario tendra a su cargo la contratacién y gestion del financiamiento de la
Concesién, ya sea con Organismos Multilaterales, Instituciones Financieras o mediante
la emision de instrumentos financieros. Ademas del repago de los préstamos o
instrumentos financieros, el Concesionario abonard los egresos que se generen por
costos de financiamiento, como por ejemplo intereses financieros, costos de
estructuraciéon, costos iniciales y comisiones, costos vinculados a la cotizacion de
instrumentos financieros en bolsas, y costos accesorios.

Construccion de obras de rehabilitacion y de mantenimiento

El Concesionario contratara la construccién de todas las obras de rehabilitacion y

mantenimiento, como ser:

o obras de construccién de los puestos de peaje: obra civil, eléctrica y electrénica

o obras nuevas: segunda calzadas, pasajes a desnivel, puentes, iluminacion, calzadas
de servicio, refugios y darsenas de émnibus, etc.

= obras de remodelacion de carreteras y estructuras

= obras de rehabilitaciéon y/o mantenimiento extraordinario de carreteras y puentes

= obras de mantenimiento menor de carreteras y estructuras

El Concesionario también tendra a su cargo el pago de los gastos de supervision de
obras, control, asesoramiento y coordinaciéon segun lo que establezca el correspondiente
contrato de Cooperacién Técnica entre MTOP-DNV y el Concesionario, y el pago de las
expropiaciones — que gestionara el Concedente — de la faja de dominio publico necesaria
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para la construccién de las obras, asi como el pago de su posterior mantenimiento y
operacion.

2.3 Operacién de servicios a los usuarios
El Concesionario contratara las actividades vinculadas a la operacién de las rutas que le
sean indicadas o aceptadas por el Concedente.

2.4 Explotacion de los puestos de peaje
El Concesionario contratara las actividades relacionadas con la obra civil, eléctrica y
electrénica necesarias para el mantenimiento de los puestos de peaje:.

Por otra parte, el Concesionario contratard o ejecutara las actividades vinculadas a la
explotacion de los puestos de peaje, como por ejemplo:

= la operacion de los puestos de peaje: gestion y control de exonerados y bonificados

= |a recaudacion de las tarifas de peaje

3. Area de la concesion

3.1 Red concesionada
Se define como area concesionada o red concesionada a los siguientes tramos de rutas
de la red vial:
@ ruta 1, entre los Accesos a Montevideo y la ciudad de Colonia
o ruta 2, entre la ciudad de Cardona y el puente internacional San Martin (incluye
accesos a Fray Bentos y Ramal al puerto)
@ ruta 3, entre el A° Grande (sur) y la ciudad de Salto (incluye acceso a puente
internacional Paysandu — Colén y accesos a la represa)
o ruta 5, entre la localidad de Centenario y la ciudad de Rivera
o ruta 8, entre la ciudad de Minas y la ciudad de Treinta y Tres
o ruta Interbalnearia, entre ruta 101 y la ciudad de Punta del Este, integrados por:
o ruta Interbalnearia, entre la ruta 101 y la ruta 99 (incluye ramas pasaje superior
entrada a Atlantida)
ruta 99, entre la ruta Interbalnearia y la ruta 9
ruta 9, entre la ruta 99 y la ruta 93
ruta 93, entre la ruta 9 y ruta 10
ruta 10, entre A° Potrero y Camino Lussich
o ruta 9, entre la ruta 8 y la ruta 99, y entre la ruta 93 y la ciudad de Rocha (incluye
ramas de pasaje superior rutas 99 y 9 y Pasaje superior entrada a Pan de Azucar)
o ruta 11, entre la localidad de Ecilda Paullier y Atlantida.
o ruta 17, entre ruta 8 y el camino al Aerédromo
= ruta 101, entre Montevideo (A° Carrasco) y la ruta 102

o o o o

4. Ingresos del Concesionario

4.1 Ingresos de la concesion

El Concesionario recibira los siguientes ingresos por el cumplimiento de sus Y/

obligaciones: ,/

= la recaudacion de las tarifas de peaje denominada contraprestacion de los usuarios/
(articulo 5) durante todo el plazo de la concesién

o el subsidio a cargo del Concedente (articulo 6) durante todo el plazo de la concesién

Se entendera a todos los efectos que el plazo de la concesién finaliza el 16 de octubre
de 2020.
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4.2 El Concesionario podra recibir otros ingresos por explotaciéon de servicios conexos a la
concesién (articulo 7.1)

5. Contraprestacion de los usuarios

5.1 El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones, lo que recaude por concepto de las tarifas de peaje de acuerdo con los
valores, el sistema de ajuste y redondeo, el régimen de exoneraciones y bonificaciones,
y la forma de cobro establecidos a continuacion.

52 Puestos de peaje
Los puestos de peaje concesionados son lo siguientes:
= ruta 1, Arroyo Cufré

ruta 1, Rio Santa Lucia (Rutas nueva y vieja)

ruta 2, Rio Negro

ruta 3, Rio Negro

ruta 3, Rio Queguay

ruta 5, Rio Negro

ruta 5, Rio Tacuarembo

ruta 8, Rio Cebollati

ruta 9, Arroyo Solis Grande

ruta 9, Arroyo Garzén

ruta Interbalnearia, Arroyo Pando

ruta Interbalnearia, Arroyo Solis Grande

ruta 11, Rio Santa Lucia.

ga.0 o a8 g o 8 o8 a o a8 8o

513 Valores de las tarifas
Los valores basicos de las tarifas de peaje a los usuarios en los dos sentidos de
circulacion seran los establecidas en el Decreto N° 397/93 mas ftributos, salvo en los
terceros puestos de peaje de cada corredor (ruta 3: Rio Queguay, ruta 5: Rio
Tacuarembo y ruta 9: Arroyo Garzoén) en que se aplicara el 80% de la tarifa establecida
precedentemente.

54 Sistema de ajuste

Las tarifas de peaje a los usuarios se ajustaran cuatrimestralmente a las 0 horas del

primer dia de los meses de abril, agosto y diciembre.

Los valores basicos de las tarifas de peaje a los usuarios se ajustaran de acuerdo con la

siguiente férmula:

T=T,(055D/D,+045IPC/IPCy) N\

en donde:

T:  Tarifa de peaje a los usuarios en los dos sentidos para cada categoria de vehiculo,
resultante del ajuste.

Tp,: Tarifa de peaje “basica” a los usuarios en los dos sentidos para cada categoria de
vehiculo, establecida por el Decreto N° 397/993.

12 Dolar interbancario vendedor, correspondiente al décimo dia habil anterior al
ajuste, establecido por el Banco Central del Uruguay.

D ,: Délar interbancario vendedor “basico”, correspondiente al 01 de octubre de 1993 /
($4,164).

IPC: Indice general de los precios al consumo, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadistica, correspondiente al penultimo mes anterior al mes de ajuste.

IPC p: Indice general de los precios del consumo “basico”, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al mes de agosto de 1993 (7.673,94
Base diciembre 1985 6 34,784622 Base marzo 1997).
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55 Régimen de exonerados

Se encuentran exonerados de pago de las tarifas de peaje los casos que se enumeran a

continuacion:

o |los vehiculos oficiales que cuenten con exoneracion expresa de acuerdo con la
normativa que esté vigente, sea cual sea el organismo publico al que pertenezcan,
entendiéndose por vehiculo oficial aquellos vehiculos de propiedad del Estado
(nacional o departamental) que circulen con matricula oficial de acuerdo con el Art. 3
de la Ley N° 13.297

@ |los vehiculos del Organo de Control del Concedente

@ los vehiculos del Concesionario o sus contratistas afectados exclusivamente a la
construccién y mantenimiento, la operacion y la explotacién de la concesion

= las motos, motonetas y ftriciclos, debiendo preverse su circulacién por una senda
independiente en los puestos de peaje

sy los que surjan de las Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de
aprobacién de este documento.

5.6 Régimen de bonificados
El régimen de bonificados en el pago de las tarifas de peaje se encuentra regulado por
los Decretos N° 681/987 del 11 de noviembre de 1987 y N° 298/993 de 23 de junio de
1993 con sus modificativos y concordantes.

5.7 Forma de cobro

La infraestructura, el sistema de cobro y control del peaje y el personal encargado

debera reunir los siguientes requisitos:

= El cobro del peaje se realizara en uno o dos sentidos de circulacion; aplicandose en
cada direccion la mitad de la tarifa de peaje a los usuarios correspondiente a los dos
sentidos establecidas precedentemente.

o El pago de las tarifas de peaje se exigira a cada usuario que atraviese las barreras
emplazadas al efecto sobre la ruta, con las excepciones referentes a exonerados
establecidas precedentemente.

= El Concesionario tendra derecho al cobro de la tarifa de peaje a cada usuario por el
sélo hecho de que éste atraviese la barrera, independientemente del recorrido que
realice sobre la carretera antes o después de dicho acto.

= El cobro del peaje se debera organizar para que el tiempo maximo de espera de los
vehiculos desde que llegan a la fila y hasta que pagan la tarifa de peaje, sea menor a
dos minutos entre las 06h00 y las 22h00, y menor a cuatro minutos en el resto del
horario; salvo en las treinta horas de mayor transito en el afio en donde la espera se
podra extender hasta cinco minutos. Cuando la demora en el cobro -- cualquiera sea
la causa -- supere los cinco minutos se debera liberar el paso por el puesto de peaje
sin cobro de la tarifa hasta que se regularice la situacion.

o  Todo el personal vinculado a la explotacion de la concesion debera estar uniformado
y debidamente identificado.

o El sistema de cobro y control de peaje debera estar dotado en cada carril de una
terminal de operador, una barrera que regule el paso o detencién de los vehiculos, u
detector automatico de categoria de vehiculos, una camara filmadora que registre las
matriculas de los vehiculos, y en la sala de supervision debera contar con un sistema
automatico y computarizado que controle las casetas del peaje. /
El sistema de almacenamiento en memoria debera permitir disponer de estadisticas «
conteniendo la cantidad de vehiculos, discriminados por categoria, dia, hora y carril,
asi como la recaudacion por concepto de peaje. !

@ La instalacion y el sistema de cobro y control de peaje debera disponer de esquemas
auxiliares para dias y/u horas pico, previsiones para casos de alteraciones en los
sistemas de cobro del peaje (por €j. corte de energia eléctrica), carriles especiales
para vehiculos de dimensiones especiales, etc..

= La documentaciéon que se extendera al momento de pago (boleto) debera incluir la
discriminacién del impuesto; debiéndose instrumentar un sistema complementario por
el cual a aquellos usuarios que lo soliciten se le brinde un comprobante con su
identificacion (numero de RUC del usuario o consumidor final).
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El Concesionario podra introducir formas innovadoras de cobro que respeten los
lineamientos generales antes expuestos, previa autorizacion del Concedente.

5.8 Sistema de redondeo
El redondeo para el valor cobrado a cada categoria de vehiculo en cada puesto de peaje
y en cada sentido, se realizara entero multiplo de cinco inferior si la diferencia con éste
es menor a 2,5 pesos y en su defecto al peso entero multiplo de cinco superior.

Si en algin momento el valor de la UTB superase los 250 pesos, el redondeo antes
mencionado se realizara al peso entero multiplo de diez inferior si la diferencia con éste
es menor a 5 pesos y en su defecto al peso entero multiplo de diez superior.

6. Subsidio

6.1 El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones los pagos mensuales que efectle el Concedente por concepto de subsidio,
de acuerdo con los criterios y procedimientos que se detallan a continuacion.

6.2 Monto mensual del subsidio
El subsidio anual sera de 24.000.000 de ddlares estadounidenses del afio 6 inclusive en
adelante hasta el afio 18 inclusive. El mismo sera pagadero mensualmente en pagos de
2.000.000 de ddlares estadounidenses.

6.3 Procedimiento de pago del subsidio
Los pagos del subsidio que realizara el Concedente se haran dentro de los 63 dias
calendario posteriores a la presentacion de la liquidacion correspondiente, con cargo al
Inciso 10, Programa 003, u otra fuente de financiamiento (interna o externa) alternativa.

A los efectos de este contrato, los pagos seran imputados por orden cronolégico de
acuerdo a la antigiiedad de los subsidios impagos.

6.4 Mecanismo de Ajuste por retraso en el pago del subsidio

En caso de que el Concedente no hubiere pagado el subsidio en el plazo previsto, esto
dara lugar a una reduccién en el Gasto Comprometido (Articulo 8) en un monto
equivalente al valor no pagado, sin perjuicio de que sigue constituyendo una deuda del
Concedente. Ante el pago de una suma adeudada que previamente hubiese dado lugar
al ajuste del Gasto Comprometido, se procedera a aumentar el Gasto Comprometido con
igual criterio. El adelanto del subsidio respecto de lo estipulado en el contrato no dara
lugar a incrementar el valor del Gasto Comprometido del Concesionario. Esta clausula
sera aplicable desde el afio 6 de la concesién inclusive, y se realizara al cumplirse cad
semestre de concesion a partir de abril de 2009.

Si en la revisién semestral mencionada en el parrafo anterior (en abril y octubre, desde
abril de 2009) se constata que la deuda por concepto de subsidio supera los 6 millones
de délares americanos, se reducira el Gasto Comprometido (Articulo 8) en el monto
resultante de multiplicar (i) la diferencia entre la deuda y 6 millones de ddlares
americanos, y (ii) la tasa LIBOR 180 dias promedio del periodo.

7. Otros ingresos del concesionario y destino de los mismos

7.1 Ingresos por explotacion de servicios conexos
El Concesionario percibira el 100% de lo que recaude por la explotacion de otros
servicios conexos con la concesion que hayan sido previamente autorizados por el
Concedente, como ser:
= |a explotacion de areas de servicio
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7.3

7.4

7.5

la instrumentaciéon de campafias publicitarias
° oftros ingresos producto de la concesion

El 15% de los ingresos que perciba el Concesionario por los conceptos enumerados
precedentemente, se destinaran a incrementar el Gasto Comprometido (Articulo 8.2) en
el afio en que se perciban.

Ingresos por ejecucién de garantias y multas de los contratos que celebre el
Concesionario en el marco de la concesién

El 90% de los ingresos que perciba el Concesionario por el producido de la ejecuciéon de
garantias y multas de los contratos que celebre el Concesionario en el marco de la
Concesién, aumentaran el Gasto Comprometido (Articulo 8.2) en el afio en que se
perciban.

No estan comprendidos como ingresos considerados en la clausula anterior, y por
tanto no dara derecho a aumentar el Gasto Comprometido, los intereses que el
Concesionario cobrara a sus contratistas por concepto de pago anticipado o los
intereses de adelantos financieros, siempre que estos ultimos no hubieran sido
reconocidos en Gasto Realizado. En el caso de adelantos financieros que hubieran
sido reconocidos en el Gasto Realizado, el 100% de los intereses generados
aumentaran el Gasto Comprometido (Articulo 8.2) en el afio en que se perciban.

Compensacion de multas al Concesionario
Las multas aplicadas al Concesionario aumentaran el Gasto Comprometido (Articulo 8.2)
en el aflo en que se perciban.

Aportes extraordinarios

El Concedente podra en cualquier momento efectuar aportes extraordinarios a los que
esté legalmente autorizado. Estos aportes extraordinarios aumentaran el Gasto
Comprometido en el afio en que dichos aportes fueren percibidos por el Concesionario.

8. Egresos del Concesionario

8.1

8.2

Obligaciones del Concesionario (Gasto Comprometido)

Como contraparte de los ingresos recibidos por el Concesionario (Articulo 4), el mismo
debera realizar en el correr del periodo de la Concesién gastos en la misma por un valor
de 861.864.000 dolares estadounidenses (Gasto Comprometido).

Al final de cada afio de concesion, el Gasto Comprometido se actualizara de acuerdo a
lo que establecen los articulos 6, 7 y 8 y concordantes.

Cuando el gasto realizado por el Concesionario (Gasto Realizado) iguale al Gasto
Comprometido de 861.864.000 dodlares estadounidenses, cesara la obligacion del
Concesionario de realizar egresos en la Concesion.

Definicién de Gasto Comprometido

Se define como Gasto Comprometido a la suma de los egresos a realizar en
contrataciones en gestion, construccidén, operaciéon, mantenimiento, explotacion y
financiamiento, indicados o aprobados por el Concedente, calculado de acuerdo con
el siguiente cronograma anual de desembolsos en el periodo de 18 afios.
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Afio de la

concesién Gasto
1 22.254
2 31.467
3 25.005
4 27.303
5 53.682
6 133.084
7 138.567
8 44.395
9 65.600
10 57.509
14 39.383
12 33711
13 37.394
14 25.582
15 22.642
16 31.353
17 43.310
18 29.625

Total 861.864

8.3 Mitigacion de riesgo de demanda
El monto anual de egresos previsto para el céalculo del Gasto Comprometido (Articulo 8.2)
podra variar segun la evolucién de los ingresos por peajes en ddlares de la misma. La
estimacién de ingresos por peajes en doélares estadounidenses sin IVA para los afios 6 en
adelante es la siguiente:
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Ingresos por peajes sin
Afio de la concesién impuestos
6 33.250
7 33.350
8 34.580
9 35.000
10 35.400
k| 35.950
12 36.300
13 36.500
14 36.800
15 37.200
16 37.400
17 37.600
18 38.000

Si los ingresos en délares estadounidenses por recaudacion de peaje (sin impuestos)
fueran menores o mayores a los estimados en la tabla anterior, se debera disminuir o
aumentar el Gasto Comprometido para el afio en que se dé la diferencia (articulo 8.2), en
la misma diferencia verificada; el primer ajuste se realizara en el afio 6 de la Concesion.

8.4 Gasto Realizado

A los efectos del célculo del Gasto Realizado, se consideran aquellos gastos directamente
vinculados a las tareas de gestion técnica (contrato de Cooperacién Técnica con el MTOP-
DNV o contratacién de asesoria técnica externa que cuenten con la no objecion del
Concedente), contrataciéon de la construccién de obras de rehabilitacién y mantenimiento
(articulo 2.2), operacién (articulo 2.3), explotacién (articulo 2.4), costos del financiamiento
a partir del afio 7 de la concesién inclusive (articulo 2.1) y expropiaciones; estando
expresamente excluido todo otro gasto propio del funcionamiento vinculado a la gestion
administrativa (articulo 2.1) del Concesionario. Tampoco se consideran los gastos
correspondientes a intereses por atraso en el pago a los contratistas, cuando estos
atrasos no fueran atribuibles al Concedente. Previo a comprometer cualquier gast
imputable como Gasto Realizado, el Concesionario solicitara preceptivamente el
asesoramiento y la no objecion del Concedente.

Se reconoceran para el calculo del Gasto Realizado los tributos que respondan
directamente al cumplimiento de las obligaciones del Concesionario (articulos 2.1 a2.4) y
constituyan un costo efectivo para el mismo. Toda modificacién en la normativa fiscal
vigente o su interpretacion por parte de las autoridades tributarias, o en el tratamiento
impositivo del Concesionario, sera considerada en el calculo del Gasto Realizado de modo
de neutralizar su impacto en la ecuacion econdémico — financiera del Concesionario.

En los calculos se utilizara la cotizacién promedio mensual del délar interbancario fondo
vendedor correspondiente al mes del pago, publicada por el Banco Central del Uruguay.
En el caso de los egresos directamente vinculados a la contratacion de la construccion de
obras de rehabilitacion y mantenimiento (art. 2.2) se utilizara la cotizacion del délar
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interbancario fondo vendedor del dia 28 del mes posterior al de ejecucion de los trabajos,
publicada por el Banco Central del Uruguay.

9. Extincion de la concesion

9.1 Causas de extincién de la concesion
La extincion de la concesién puede ser declarada por las siguientes causas:
s extincién no imputable a ninguna de las partes
= cumplimiento del plazo contractual, articulo 10
o fuerza mayor, articulo 11
= extincion imputable al Concedente
o rescate, articulo 11
= incumplimientos graves del Concedente, articulo 12
e extincion imputable al Concesionario
@ incumplimientos graves del Concesionario, articulo 13.

10. Extincidn de la concesion por alcanzarse el plazo contractual

10.1 La concesion finalizara el 16 de octubre de 2020, sin perjuicio de lo establecido en los
capitulos 11 a 14.

De extinguirse la concesion por alcanzarse el plazo contractual sin que el Gasto
Realizado haya alcanzado al Gasto Comprometido, el Concedente tendra el derecho
de percibir en la contrataciéon de obras de rehabilitacién y mantenimiento la diferencia
en un plazo que no superara el 30/4/2022.

11. Extincidn de la concesion por fuerza mayor

i El contrato de concesién se extinguird cuando circunstancias de fuerza mayor tornen
imposible su cumplimiento, debiéndose acordar las consecuencias entre las partes
siempre que ello no perjudique las garantias otorgadas para el financiamiento gestionado
por el Concesionario con destino a financiar los egresos de la concesion establecidos en
el articulo 8, que cuenten con la autorizacion del Concedente.

11.2 El monto de la indemnizacién al Concesionario en caso de extinciéon por fuerza mayor no
podra ser inferior a la suma de la deuda vigente asumida por el Concesionario (y no
generada por incumplimiento de las normas legales, reglamentarias o contractuales con
terceros) incluidas todas las originadas para el financiamiento de la concesién ya sea su
fuente Obligaciones Negociables u organismos multilaterales de crédito u otras, los
eventuales costos asociados a la cancelaciéon anticipada de dicha deuda, los costos 7
derivados de la terminacién de la relacion laboral del Concesionario con su personal, y
los aportes de capital propio del Concesionario utilizados para satisfacer los objetivos de /

la concesion.
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12. Extincion de la concesion por rescate

121 El Concedente, mediante acto administrativo adecuadamente fundado, podra disponer el
rescate de la concesion.
En este caso, el Concedente comunicara formalmente al Concesionario con una
antelaciéon minima de 6 meses la decision de rescatar la concesion.

122 El monto de la indemnizacién al Concesionario en caso de extincion por rescate no
podra ser inferior a la suma de la deuda vigente asumida por el Concesionario (y no
generada por incumplimiento de las normas legales, reglamentarias o contractuales con
terceros), incluidas todas las originadas para el financiamiento de la concesién ya sea su
fuente Obligaciones Negociables u organismos multilaterales de crédito u otras, los
eventuales costos asociados a la cancelacién anticipada de dicha deuda, los costos
derivados de la terminacion de la relacién laboral del Concesionario con su personal, y
los aportes de capital propio del Concesionario utilizados para satisfacer los objetivos de
la concesioén.

13. Extincion de la concesién por incumplimientos graves del
Concedente

134 El Concesionario podra solicitar la extincion del contrato de concesién ante
incumplimientos graves del Concedente, y en especial cuando exista incumplimiento
reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales.

1312 El monto de la indemnizacion al Concesionario por incumplimiento grave del Concedente
no podra ser inferior a las suma de la deuda vigente asumida por el Concesionario (y no
generada por incumplimiento de las normas legales, reglamentarias o contractuales con
terceros), incluidas todas las originadas para el financiamiento de la concesién ya sea su
fuente Obligaciones Negociables u organismos multilaterales de crédito u otras, los
eventuales costos asociados a la cancelacién anticipada de dicha deuda, los costos
derivados de la terminacién de la relacién laboral del Concesionario con su personal, y
los aportes de capital propio del Concesionario utilizados para satisfacer los objetivos de
la concesién.

14. Extincidén de la concesion por incumplimientos graves del

@ grave negligencia

= incumplimiento reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales

= cesion total o parcial de la concesion, sin autorizacion previa del Concedente

o reiterado trato discriminatorio, arbitrario, abusivo o inadecuado a los usuarios o
contratistas

o reiterados actos de inobservancia, reticencia u ocultamiento de informacion al
Concedente

= omisién en la presentacion de la calificacion de riesgo de la concesion cuando
correspondiere (art. 24.1).

s situacion econémico - financiera de insolvencia del Concesionario para continuar
con el cronograma contractual anual indicativo de egresos (articulo 8.2).

o atraso en la contratacion de mas de 10 millones de ddlares en obras solicitadas
en forma (mediante comunicacién que incluya pliego de condiciones para el
llamado y evaluacién econémica de la obra) por el Concedente; los 10 millones

Concesionario
141 La extincion del contrato de concesion se podra declarar por el Concedente ante\ Y1)
incumplimientos graves del Concesionario, y en especial cuando exista: -
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14.2

14.3

15.

15.1

15.2

15.3

16.

16.1

deberan ser de obras incluidas en el Capitulo Il, y de acuerdo a los valores alli
considerados.

En los supuestos del articulo 14.1 y sin perjuicio del derecho a cobrar al Concesionario
las multas y/o indemnizaciones que correspondan, el Concedente podra recuperar la
posesion de la concesién una vez producida la rescision, previo inventario
circunstanciado de la situacion.

El monto de la indemnizacién al Concesionario por la extincion de la misma debido a
incumplimientos graves del Concesionario no podra ser inferior a las suma de la deuda
vigente asumida por el Concesionario (y no generada por incumplimiento de las normas
legales, reglamentarias o contractuales con terceros), los eventuales costos asociados a
la cancelacién anticipada de dicha deuda, y los costos derivados de la terminacién de la
relacién laboral del Concesionario con su personal.

Sociedad o empresa

El Concesionario podra constituir sociedades anénimas o empresas operativas como
instrumentos que le permitan cumplir con las obligaciones que asume.

Los estatutos de la mencionada sociedad requeriran consideracion y aprobacién previa

del Concedente (Poder Ejecutivo), debiendo responder a los siguientes principios

generales:

o el unico objeto de la sociedad anénima sera el de cumplir con las obligaciones y
ejercer los derechos estipulados en el contrato de concesién de obra publica

o el unico titular de la sociedad anénima sera la CND.

s |as acciones seran nominativas.

a El Directorio estara integrado por la CND que lo presidira, y un Director designado a
propuesta del Poder Ejecutivo a iniciativa del MTOP.

o La persona fisica que represente a CND debera ser uno de los representantes del
Estado en el Directorio de la Corporacion.

= El Directorio debera sesionar con la presencia de su Presidente, el que tendra doble
voto en caso de empate, y representara a la sociedad.

El Concesionario dispondra de 6 meses a partir de la aprobacién de este Contrato por el
Poder Ejecutivo para efectuar las modificaciones necesarias en el Estatuto Social.

Toda modificacién en los estatutos, transformacion, fusién o escision de la sociedad, o
transmision de sus acciones, requerira consideracién y aprobaciéon previa del
Concedente (Poder Ejecutivo).

Recursos captados

Los recursos captados por el Concesionario a través de emisiones de deuda u otros
instrumentos con el propédsito de financiar los egresos objeto de la concesion (Articulo
8.2) y sus correspondientes rendimientos financieros en tanto no se realicen los egresos’
a que estan destinados los mencionados recursos, deberan permanecer debidamente
identificados, depositados y afectados exclusivamente al cumplimiento de las
obligaciones de la concesion.
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17. Cumplimiento de normas

17.1 El Concesionario, su personal y las empresas con las que contrate, seran responsables
de cumplir y hacer cumplir cuidadosamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos
y leyes vigentes en los lugares de construccién de obras nuevas o de mantenimiento,
operacion y explotacién de la concesion.

El Concedente queda liberado de toda obligacién emergente del eventual incumplimiento
por el Concesionario, su personal y las empresas con las que contrate, de disposiciones,
ordenanzas, reglamentos o leyes que fueran de aplicacion.

17.2 Las cargas sociales del personal de la sociedad concesionaria y de las empresas con las
que contrate trabajos en cumplimiento de los objetivos de la concesién, seran de cargo
del Concesionario.

Los impuestos que se apliquen a la sociedad concesionaria y a los contratos que celebre
el Concesionario, seran de cargo del Concesionario, sin perjuicio de lo establecido en el
Articulo 8.4.

18. Dafios a cosas y personas

18.1 El Concesionario sera responsable de todos los dafios que se produzcan a la
infraestructura, a su personal o a terceros, originados en maniobras en el area de la
concesibn o en sus propias instalaciones, realizadas por sus representantes,
dependientes, subalternos o contratistas, durante el plazo de la concesién, por razones
que le sean imputables al mismo.

18.2 A tales efectos el Concesionario deberd contratar, con anterioridad a la toma de
posesion de la concesiéon y hasta 6 meses de finalizada la misma, un seguro de
responsabilidad civil extra - contractual por un monto no inferior a U$S 2:000.000.

Este seguro se presentara previamente a la suscripcion del acta de toma de posesién y
tendra una vigencia minima de 12 meses, y debera ser renovado — bajo pena de
rescision de la concesién -- como maximo 14 dias calendario antes de cada vencimiento
anual, siendo devuelto al cumplirse los seis meses de finalizada la concesion.

Este seguro se establecera en délares estadounidenses.

19. Contratacion y recepcion de las obras o servicios objeto de la
concesion

19.1 El Concesionario en la selecciéon y contratacién de las empresas encargadas de las
obras o servicios objeto de la concesién, debera asegurar por lo menos el cumplimiento
de los siguientes principios:
= amplia publicidad de los pedidos de precios, dada por una publicacién del llamado

con no menos de 14 dias calendario de anticipacion en el Diario Oficial y dos
publicaciones en diarios de circulacién nacional, para las contrataciones cuyo monto
supere los U$S 75.000 ( impuestos incluidos)

o cuando el monto de la contratacién sea inferior a los U$S 75.000 ( impuestos
incluidos), el Concesionario dara publicidad al pedido de precio por medios idéneos
aceptables para el Concedente

= igualdad entre los oferentes, cualquiera sea el monto del contrato.

19.2 Las empresas constructoras y consultoras que celebren contratos con el Concesionario
para cumplir con los objetivos de la concesién establecidos en el articulo 8.2 deberan
estar inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, o en su defecto
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19:3

19.4

20.

20.1

acreditar, a juicio del Concedente, experiencia y capacidad técnica y econémica
equivalente a la requerida para integrar dicho Registro.

Las bases técnicas de los llamados, la direccién y contralor de las obras, asi como las
recepciones provisoria y definitiva de las mismas, seran responsabilidad del MTOP —
DNV.

Sera condicion previa para celebracién de los contratos correspondientes al objeto de la
concesion, la no objecion del Concedente.

El Concesionario podra designar profesionales para presenciar las sesiones de las
comisiones de trabajo que se designen a los efectos de seleccionar a los contratistas.

Anualmente el Concesionario debera presentar un informe de una auditoria externa e
independiente que certifique la adecuacién a las normas de este contrato de los
procedimientos implementados para la contratacion y aprobacion de los contratos
celebrados para el logro de objetivos de esta concesion. La empresa auditora debera ser
previamente aceptada por el Concedente.

Contratacion de obras y servicios por el Concesionario

Durante el proceso de contratacién el Concesionario contara con un plazo maximo de 80
dias corridos para el cumplimiento del conjunto de los siguientes procesos de su
exclusiva responsabilidad:

1) Llamado: Este plazo contara desde el dia siguiente a la entrega por parte del
Concedente del Pliego de Condiciones Particulares definitivo e informe de evaluacién
economica de la obra a contratarse, hasta la entrega de las ofertas al Concedente, e
incluye publicaciones, venta de pliegos, manejo de consultas y comunicados, y
apertura de ofertas. Previamente a la entrega del Pliego Definitivo, el Concedente
entregara el borrador de Pliego al Concesionario, quien dispondra de 5 dias habiles
para solicitar modificaciones al mismo; el Concedente enviara el Pliego de
Condiciones Particulares definitivo al Concesionario incorporando los comentarios
recibidos de considerarlos pertinentes; en caso de que el Concesionario no realice
comentarios en el correr del plazo de 5 dias habiles, comenzara a correr el plazo
establecido para el Llamado. En caso de que el Concedente disponga que el plazo
que se otorgue para la recepcion de las ofertas supere los 20 dias, la diferencia sera
adicionada al plazo otorgado al Concesionario.

2) Presentaciéon del contrato para no objecion: Este plazo se contara desde el dia
siguiente a la entrega del informe de la Comisién Asesora de Adjudicaciones al
Concesionario hasta el dia de la entrega al Concedente del contrato para su no
objecién. En caso de que el contratista demore mas de 7 dias en proporcionar los
elementos necesarios para la firma del contrato (presentacién de garantias, etc.) y en
firmar el contrato, se adicionaran los dias restantes al plazo otorgado al
Concesionario.

3) Notificacién de la “no objecion” al contratista: Este plazo se contara desde el dia
siguiente a la entrega de la resolucion de “no objecién” del Concedente.

En caso de superarse el plazo maximo establecido exclusivamente para el
Concesionario, se descontara, por concepto de multa, de la imputacion al Gasto
Realizado correspondiente al mes en el que el atraso se hubiera iniciado, el monto
que surge de multiplicar el valor ofrecido por la empresa ganadora (o en su defecto el
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21.

21.1

28.

presupuesto de oficina) de la obra o servicio en cuestién por 0,00024 y por los dias
corridos de atraso efectivo.

En contrataciones que presentaran caracteristicas especiales que pudieran demandar
estudios de adjudicacion mas largos, Concedente y Concesionario podran convenir
previamente un plazo maximo superior al establecido en este articulo.

Cobro de peaje por el Concesionario

De comun acuerdo, Concedente y Concesionario podran decidir que la actividad de
cobro de peaje sea ejecutada directamente por el Concesionario, en cuyo caso
deberan definirse las condiciones particulares de tal actividad. En este caso el
Concedente reconocera como gastos de recaudacion hasta un 25% del monto
recaudado. El porcentajes maximos antes mencionados podran ajustarse de
cambiar las condiciones de exoneraciones y bonificaciones vigentes a la firma de
este contrato o de existir variaciones fuera de las estimaciones en los salarios
laudados en el sector. Sin perjuicio de lo anterior, las inversiones que se realicen
para la mejora del servicio al usuario y gestion de recaudaciéon, seran
contabilizadas para el Gasto Realizado previa autorizacion del Concedente.

Titularidad de los disefhos, obras, instalaciones y mejoras

ejecutadas

221

23.

El Concedente quedara con la propiedad de todos los derechos correspondientes a los
estudios, disefios, obras, instalaciones y mejoras ejecutadas con motivo de la concesion,
sin que por ello deba abonar pago alguno.

Informacion de la concesiéon a suministrar al publico en

general

23.1

24,

241

242

243

El Concesionario con la supervision del Concedente instrumentara a su cargo una pagina
web en donde se publiquen el plan de obras previsto a mediano plazo, el calendario de los
llamados previstos, los contratos suscritos con sus respectivos detalles (adjudicatario,
monto, plazo, avance, etc.), las obras en ejecucién con sus correspondientes detalles (tipo
de obra, plazo, avance, ilustraciones, etc.), y el estado de la red concesionada.

Informacion a suministrar al Concedente

El Concesionario debera presentar al Concedente un informe de calificacién de riesgo

preparado por una consultora especializada en calificacion de riesgo registrada en el !

Banco Central del Uruguay, en caso de que pretenda acceder al mercado de capitales a
través de la emisién de papeles publicos.

El Concesionario debera presentar al Concedente sus estados financieros anuales
debidamente auditados, y toda otra informacion econémica — financiera referida a la
concesion que le sea solicitada.

El Concesionario deberda instrumentar un mecanismo que permita al Concedente tener
acceso continuo a la contabilidad de la concesion.
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El Concesionario debera presentar al Concedente copia de:

o |os estados de las cuentas donde se deposite temporalmente los recursos captados
para cumplir con el objeto de la concesion

@ los compromisos o contratos que celebra con cualquiera empresa para cumplir con el
objeto de la concesion.

244 El Concedente, a su costo y sélo juicio, podra disponer una auditoria administrativa -
econodmica — financiera del Concesionario.

25. Organo de Control de la concesion

25.1 La supervisién de la ejecucién del contrato de concesién estara a cargo de un Organo de
Control designado por el Concedente (MTOP) en la érbita de la DNV, cuyos cometidos
especificos seran los siguientes:

= establecer un nexo de coordinaciéon entre el Concedente y el Concesionario a los
efectos de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
contrato de concesion

= verificar la vigencia del seguro, asi como autorizar su devolucién cuando corresponda

e controlar los procedimientos de contratacion de las obras y servicios objeto de la
concesion

= controlar los servicios a los usuarios el Concedente le haya indicado previamente al
Concesionario

= controlar la explotacion de los puestos de peaje

= controlar los ingresos del Concesionario, y calcular y autorizar el subsidio

o evaluar la situacién econémica — financiera de la concesién

s controlar el cumplimiento en general de todas las obligaciones del Concesionario

o proponer la aplicacion de multas o penalizaciones por los incumplimientos
contractuales a los contratistas o al Concesionario.

26. Modificacion de los alcances de la concesion

26.1 Las partes podran convenir la modificacion de las obligaciones del Concedente y
Concesionario y de las condiciones contractuales, el area de la concesion, el sistema de
contraprestaciones y subsidios de la concesién, o la meta contractual de la concesién
expresada como Gasto Comprometido, previstos en el presente contrato, siempre que ello
no perjudique las garantias otorgadas para el financiamiento gestionado por el
Concesionario con destino a financiar los egresos de la concesion establecidos en el
articulo 8.2.

27. Reégimen transitorio

27 El Concesionario de comun acuerdo con el Concedente podra mantener algunos tramos
de la red concesionada por cuenta y cargo de la DNV, disminuyendo el monto que debe
pagar el Concedente por concepto del subsidio en el precio promedio por Kilémetro de
las obras de mantenimiento contratadas por CVU. La cantidad resultante sera
computada como ejecutada a los efectos del Gasto Realizado de egresos establecido en
el articulo 8.4.

272 Podran incorporarse a la concesion peajes existentes o nuevos, creados por las
normas correspondientes y cuya inclusion en este contrato se autorice.
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Capitulo Il : Obras

28. Gestion y construccion de las obras

28.1 Gestion de construccion de las obras
El Concesionario tendra a su cargo con el asesoramiento técnico de la DNV la
preparacion de las bases administrativas para los llamados, la divulgacion de los
llamados, la suscripcion de los contratos, la supervision administrativa de las obras y el
pago de los certificados de obra.

28.2 Alcances de los disefios de las obras

Las especificaciones de los materiales y procedimientos constructivos a emplear en las
obras responderan a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Direcciéon Nacional
de Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras (PV) y las normas
modificativas y concordantes establecidas en sus anexos.

Los disefios de las obras de carretera responderan a las normas y métodos de disefio
AASHTO (diseiio geométrico AASHTO 94 para una velocidad directriz de 110 km/h,
disefio de pavimento AASHTO 72 para una vida atil de 10 afios) con las modificaciones
que pueda introducir el Concedente para adaptarlos a la realidad local. Los disefios de
las obras de puentes deberan responder a lo establecido en la Seccién X — Capitulo D y
la Seccion XI del PV y sus anexos, con los correctivos que pueda introducir el
Concedente para adaptarlos a la situacion especifica.

28.3 Obras Prioritarias y Obras Adicionales
Con los recursos que le son otorgados (Articulo 4) el Concesionario contratara obras de
rehabilitacion y mantenimiento. Estas obras se clasifican en Obras Prioritarias y Obras
Adicionales. Las Obras Prioritarias son aquellas que permitiran mantener la red
concesionada en el periodo de la concesiéon, mientras que las obras adicionales son
obras que permitiran mejorar las prestaciones de la red vial nacional.

28.4 Construccion de las obras Prioritarias
El Concesionario contratara el siguiente listado de Obras Prioritarias, siempre que el
Gasto Realizado (Articulo 8.4) no haya superado el Gasto Comprometido (Articulo 8.2).

Obras Prioritarias
Montos en délares con Leyes Sociales y sin

impuestos
No.

Inv. Ruta Descripcién Tipo de Obra Inicio Monto
109 2 | Cont. de mantenimiento R. 2 Cont. Mant. 2002 2.428.089
110 3| Cont. de mantenimiento R. 3 Cont. Mant. 2002 9.436.631
111 5| Cont. de mantenimiento R. 5 Cont. Mant. 2003 3.803.677
112 8 | Cont. de mantenimiento R. 8 Cont. Mant. 2003 6.862.728
113 9 | Cont. de mantenimiento R. 9 Cont. Mant. 2003 2.402.009
1M411y 11 Cont. de mantenimientoR. 1 y R. 11 [ Cont. Mant. 2003 2.630.589
52 1| Pte. Rio Rosario Puente 2003 921.127
54 11 | Pte. Cda. Echeverria Puente 2003 134.505
71 101 | Pte. de las Américas Puente 2003 5.150.429
78 6 | A° Sauce de Malbajar Puente 2003 284.308
1 1| Riachuelo - Colonia Ruta 2003 1.806.470
2 2 | Mercedes - Pte. Gral. San Martin Ruta 2003 3.540.737
3 31472k 000 - Rio Daymén Ruta 2003 3.145.192
4 5 | Sauce - 462k 000 Ruta 2003 2.006.901
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5 8 | Ao. Sarandi - Rio Cebollati Ruta 2003 2.048.105
6 9 | San Carlos - Rocha Ruta 2003 3.120.814
7 11 | Santa Lucia - Villa Rodriguez Ruta 2003 2.629.751
Acc. Norte Paso de los Toros -
16 5 270K000 Ruta 2003 5.313.381
Aerop. - Interbalnearia y R. 101 - Ao.
38]101y200 |Pando Ruta 2003 1.766.146
118 3 | Demarcacién en zonas de pavimento | Seguridad Vial 2003 146.057
119(5y 11 Demarcacion en zonas de pavimento | Seguridad Vial 2003 182.809
120 9 | Demarcacion en zonas de pavimento | Seguridad Vial 2003 113.880
121)8,17 y 18 | Demarcacion en zonas de pavimento | Seguridad Vial 2003 207.573
122 8 | llum. Treinta y Tres y Villa Sara Seguridad Vial 2003 66.961
123 11 | llum. Acc. Oeste Sta. Lucia Seguridad Vial 2003 9.380
55 11 | Pte. Ao. El Laurel Puente 2004 102.579
81 21 | Rio San Salvador Puente 2004 261.554
87 10 | A° las Espinas Puente 2004 134.876
8 1| Ao. Cufré - Ruta 51 Ruta 2004 4.339.119
Ruta 26 - Acceso Puente s/Arroyo
15 3 | Guaviyu Ruta 2004 4274913
Minas (Planta Urbana) - Arroyo
17 8 | Marmaraja Ruta 2004 4.269.547
25 11 | Ecilda Paullier - Juan Soler Ruta 2004 4.132.617
27 11 | San Jose - Villa Rodriguez Ruta 2004 4.145.486
48 21 234k - Ao. Las Vacas Ruta 2004 1.916.524
60 5 | Arroyo Bafiado de Rocha Puente 2005 282.331
95 19 | A° de las Ovejas y A° Campamento | Puente 2005 267.859
3 Puentes (SanchezAy B, y
97 20 | Coladera) Puente 2005 760.626
51 21 | Nueva Palmira - Ao. Arenal Chico Ruta 2005 14.486.427
207 9 | lluminacién pasaje por Rocha Seguridad Vial 2005 280.915
125 | Red Mantenimiento de iluminacion Seguridad Vial 2005 4.448.791
240 1 | Mantenimiento de Areas Verdes Cont. Mant. 2006 71.259
Cont. de manten. Puente Sta. Lucia y
180 1| accesos Cont. Mant. 2006 1.982.561
59 3 | Arroyo Grande Puente 2006 1.971.643
61 5 [ Arroyo Curticeiras Puente 2006 267.523
108 0 | Muelle Fray Bentos Puente 2006 5.823.339
9 1 | By Pass Colonia Valdense - Ruta 2 Ruta 2006 4.323.493
13 1 | By Pass Colonia Valdense Ruta 2006 5.570.465
28 11 | Santa Lucia-Canelones Ruta 2006 4.478.891
192 3 | San José - 111k000 Ruta 2006 1.834.801
193 101 [ Ruta 102 - Ruta 8 Ruta 2006 3.938.327
Adg. Sefales Advert. Centros
237 Poblados Seguridad Vial 2006 10.045
Sefiales de advertencia en centros
208 | Red poblados Seguridad Vial 2006 733.500
Cont. de manten. E. Paullier -
189 11 | Atlantida Cont. Mant. 2007 8.653.543
Cont. de mantenimiento R. 9 (2a.
213 9| Tanda) Cont. Mant. 2007 11.168.658
104 44 | Rio Negro (Paso Mazangano) Puente 2007 1.435.635
Ruta 2 - Ruta 22 (incl. Sauce, Minuano
10 1|y Manantiales) Ruta 2007 20.401.021
Puesta a punto Interbalnearia
238 |.B. (Acuerdo) Ruta 2007 5.032.237
18 8 | Rio Cebollati - Arroyo Piraraja Ruta 2007 4.605.656
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129 8 | Ao. Piraraja - 235k 000 Ruta 2007 2.812.722
132 2 | Florencio Sanchez - Jose E. Rodo Ruta 2007 4.142.781
143 3 | Arroyo Chapicuy Grande - 462K050 | Ruta 2007 10.220.745
239 1 | Bacheo: Ao. Cufré - Ruta 50 Ruta 2007 89.481
156 3| 256 k000 - Arroyo Grande Ruta 2007 6.362.461
187 11 | Ruta 64 - Ruta 86 Ruta 2007 7.151.903
190 102 | Ruta 101 - Ruta 8 Ruta 2007 8.183.342
198 18 | Vergara - Tacuari Ruta 2007 6.903.778
Cont. de manten. 8k700 - Ruta 45
181 1| (Libertad) Cont. Mant. 2008 15.106.765
Cont. de manten. Ruta 45 (Libertad) -
184 1| Colonia Cont. Mant. 2008 21.169.143
Cont. de mantenimiento R. 2 (2a.
115 2 | Tanda) Cont. Mant. 2008 6.027.316
Cont. de mantenimiento R. 3 (2a.
116 3| Tanda) Cont. Mant. 2008 9.166.667
Cont. de mantenimiento R. 5 (2a.
117 5| Tanda) Cont. Mant. 2008 9.378.055
Cont. de mantenimiento R. 8 (2a.
212 8 | Tanda) Cont. Mant. 2008 6.536.000
Cont. de mantenimiento R. |.B. (1a.
214]1.B. Tanda) Cont. Mant. 2008 10.032.787
Adec. Ptes. R8 (Sarandi, Retamosa,
63 8 | Piraraja, Gutierrez 1y 2) Puente 2008 5.844.962
69 | Acc. Este | Intercambiador Interbalnearia y 101 Puente 2008 6.666.667
Adec. Ptes R11 (Los Padres,
90 11 | Descarnado, Pedrera y Pando) Puente 2008 3.707.871
35 | Acc. Este | Rotonda Aeropuerto - Radar Ruta 2008 3.500.000
43 | Acc. Este | Radar - (Ruta 102 y 22k 900) Ruta 2008 2.500.000
44 | Tramo 0 | 22k900 - Ao. Pando (22.9 - 33.4) Ruta 2008 19.373.103
241 | Anillo Ruta 5 - Av. Instrucciones Ruta 2008 22.599.417
191 | Anillo Av. Instrucciones - Ruta 8 Ruta 2008 24.271.841
194 | Av. Parque | Pte. Carrasco - Avda. Giannattasio Ruta 2008 4.363.413
235 11 | lluminacién tramos varios Ruta 11 Seguridad Vial 2008 1.179.554
236 | Red lluminacién en la red vial (1) Seguridad Vial 2008 1.300.000
9111y3 lluminacién Ruta 1 viejay San José | Seguridad Vial 2008 557.011
lluminacién Paysandl y empalme
93]13,5y30 [Rutas5y30 Seguridad Vial 2008 557.352
100 102 | lluminacién Ruta 102 Seguridad Vial 2008 799.801
107 10 | José Ignacio (Sustituye Lag. Garzén) | Puente 2008 2.255.193
Cont. de manten. E. Paullier -
234 11 | Atlantida (cont) Cont. Mant. 2011 2.190.492
Cont. de mantenimiento R. 9 (3a.
219 9 | Tanda) Cont. Mant. 2011 2.608.750
Lussich(127k9=119k8)-
23 10 | Potrero(123k7=115k6 Ruta 2011 647.500
Ruta 9 (85k900=94k) - Ruta 200
33 99 | (83k500) Ruta 2011 370.000
Ruta Interb.(83k500) -
34 99 | R9(94k000=85k900) Ruta 2011 370.000
37 200 | Arroyo Pando - Arroyo Solis Chico Ruta 2011 2.713:333
40 200 | Arroyo Solis Chico - Giannastassio Ruta 2011 2.775.000
47 200 | Arroyo Pando - Ruta 101 (2a acc.) Ruta 2011 2.019.583
131 1 [ Ruta 50 - Colonia Ruta 2011 1.754.110
Arroyo Corralito - Palmitas a+, R.105
133 2|a Ruta 2011 2.601.930
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134 2 | Jose E. Rodo - Arroyo Corralito Ruta 2011 2.587.313
138 2 | Paimita (Ruta 105) - Mercedes Ruta 2011 5.466.978
142 3 | Acc. Paysandu - Constancia Ruta 2011 2.207.256
Camp. San Manuel (R24) - Acc.
144 3 | Paysandu Ruta 2011 2.061.080
146 3 | Salida Young - Acc. Arroyo Gutierrez | Ruta 2011 1.140.172
Ao. Negro - Camp. San Manuel (Ruta
148 3124) Ruta 2011 3.771.716
Constancia - Ruta 26
149 3 | (403k950=413k350) Ruta 2011 2.916.209
150 3 | Acc. Arroyo Gutierrez - Arroyo Negro | Ruta 2011 1.052.466
151 3 | Accesos sobre Arroyo Gutierrez Ruta 2011 321.587
153 3 | Accesos Puente sobre Arroyo Guaviyu | Ruta 2011 354.583
155 3 | 442K900 - Arroyo Chapicuy Grande [ Ruta 2011 269.792
167 5| 479k000 - Ao CuiiapirQ - (Rivera) Ruta 2011 2.852.083
168 5 | 462k000 - 479K000 Ruta 2011 2.620.833
171 8 | 235k000 - Arroyo Gutierrez Ruta 2011 2.004.167
172 8 | Arroyo Corrales - Arroyo Sarandi Ruta 2011 2.497.500
Cont. de manten. 8k700 - Ruta 45
201 1 | (Libertad) (2a tanda) Cont. Mant. 2012 3.053.333
Cont. de manten. Ruta 45 (Libertad) -
233 1 | Colonia (cont) Cont. Mant. 2012 2.263.372
Cont. de manten. E. Paullier -
205 11 | Atléntida (2a tanda) Cont. Mant. 2012 3.615.000
Cont. de mantenimiento R. 2 (3a.
215 2 | Tanda) Cont. Mant. 2012 3.575.000
Cont. de mantenimiento R. 3 (3a.
216 3 | Tanda) Cont. Mant. 2012 8.796.667
Cont. de mantenimientoR. 5 (3a.
217 5 | Tanda) Cont. Mant. 2012 8.590.000
Cont. de mantenimiento R. 8 (3a.
218 8 | Tanda) Cont. Mant. 2012 4.085.000
Cont. de mantenimiento R. 1.B. (2a.
220 I.B. Tanda) Cont. Mant. 2012 5.224.000
R9(104k=95k900)-
31 93 | Array.(110k400=102k300) Ruta 2012 986.667
RR93(110k4=102k300)-
32 93 | Potrero(123k7=115k6) Ruta 2012 2.050.417
Arroyo Solis Grande-Arroyo Solis
42 200 | Chico Ruta 2012 4.578.750
Ruta 99 (2k200=83k500) - Ao Solis
45 200 | Gde Ruta 2012 431.667
Cont. de manten. Ruta 45 (Libertad) -
185 1 | Colonia (2a tanda) Cont. Mant. 2013 7.300.000
R 99 (4k600=85k900) - R 93
21 9 | (104k=95k900) Ruta 2013 1.541.667
Potrero(123k7=115k6)-
24 10 | Lussich(127k9=119k8 Ruta 2013 647.500
Arroyo Solis Grande-R99
19 9 | (92K850=94K000) Ruta 2014 1.734.375
41 200 | Arroyo Solis Grande - Ruta 99 Ruta 2014 431.667
Aerop. Carrasco - R. Interbalnearia
46 101 [ (Norte) (2a acc.) Ruta 2014 370.000
Ao Marmaraja (150k2=152K1)-Ao.
176 8 | Sarandi Ruta 2014 4.917.917
Cont. de mantenimiento R. 9 (4a.
225 9 | Tanda) Cont. Mant. 2015 2.608.750
174 8 | Arroyo Gutierrez - Arroyo Corrales Ruta 2015 1.480.000
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Cont. de manten. 8k700 - Ruta 45

202 1 | (Libertad) (3a tanda) Cont. Mant. 2016 3.053.333
Cont. de manten. E. Paullier -

206 11 | Atlantida (3a tanda) Cont. Mant. 2016 3.615.000
Cont. de mantenimiento R. 2 (4a.

221 2 | Tanda) Cont. Mant. 2016 3.575.000
Cont. de mantenimiento R. 3 (4a.

222 3 | Tanda) Cont. Mant. 2016 8.796.667
Cont. de mantenimiento R. 5 (4a.

223 5 | Tanda) Cont. Mant. 2016 8.590.000
Cont. de mantenimiento R. 8 (4a.

224 8 | Tanda) Cont. Mant. 2016 4.085.000
Cont. de mantenimiento R. |.B. (3a.

226 | 1.B. Tanda) Cont. Mant. 2016 5.224.000
Cont. de manten. Ruta 45 (Libertad) -

203 1 | Colonia (3a tanda) Cont. Mant. 2017 6.995.833
Arroyo Solis Chico - Arroyo Solis

39 200 | Grande Ruta 2018 4.578.750

Cont. de mantenimiento R. 9 (5a.

127 9| Tanda) Cont. Mant. 2019 760.885

154 3 [ 472K000 - Rio Dayman (Lim. Deptal) | Ruta 2019 2.304.792

157 3 | Acc. Paysandu - Constancia Ruta 2019 2.321.917
Camp. San Manuel (R24) - Acc.

158 3 | Paysandu Ruta 2019 2.173.750

159 3 | Arroyo Grande - Arroyo Don Esteban | Ruta 2019 1.957.917

169 5 | Acc. s/Ao. Tranqueras-400K000 Ruta 2019 2.929.167

173 8 | Arroyo Sarandi - Ruta 17 Ruta 2019 2.142.917
Cont. de manten. E. Paullier -

231 11 | Atlantida (4a tanda) Cont. Mant. 2020 75.313
Cont. de mantenimiento R. 2 (5a.

227 2 | Tanda) Cont. Mant. 2020 670.313
Cont. de mantenimiento R. 3 (5a.

228 3 | Tanda) Cont. Mant. 2020 733.056
Cont. de mantenimiento R. 5 (5a.

229 5 | Tanda) Cont. Mant. 2020 715.833
Cont. de mantenimiento R. 8 (5a.

126 8 | Tanda) Cont. Mant. 2020 255.313
Cont. de mantenimiento R. 1.B. (4a.

128 | 1.B. Tanda) Cont. Mant. 2020 326.500

(1) Los montos estan expresados en doélares estadounidenses.

28.5

Supervision del Concedente de las obras
El Concedente tendra bajo su responsabilidad el contralor y la supervision del obras de
rehabilitacion y mantenimiento, incluyendo los disefios y especificaciones de las obras, la
evaluacién econdémica de las obras, los modelos de pliegos para los llamados, y la
direcciéon de obra a implementarse en los contratos. También tendra a su cargo la
recepcion provisoria y definitiva de las obras. Todas estas actividades y su resultancia
son de entera responsabilidad del Concedente.

593.668.576

Si el monto por el cual se contratara la obra o mantenimiento prioritario es superior o
inferior a lo establecido en el cuadro anterior, la diferencia se adicionara o se descontara
del resupuesto para obras Adicionales que figura en el Articulo 28.6.

}
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28.6 Construccién de Obras Adicionales
El Concesionario contratara el siguiente listado de Obras Adicionales, siempre que el
Gasto Realizado (Articulo 8.4) no haya superado el Gasto Comprometido (Articulo 8.2) y
gue se cuente con los recursos para la contratacion de las Obras de rehabilitacion y
mantenimientos Prioritarias en todo el periodo de la Concesién,

Obras Adicionales

No. Inv. Ruta Descripcion Tipo de Obra Inicio Monto
62 5 | Arroyo Tranqueras Puente 2008 1.337.063
165 5 | Arroyo Malo - Arroyo Batovi Ruta 2008 7.783.000
166 5 | Arroyo Batovi - Acc. s/Arroyo Tranqueras | Ruta 2008 5.216.000
Instalacién y mant. de seméforos y
242 | Red destellantes Seguridad Vial 2008 780.000
160 5 | Arroyo Batovi Puente 2009 517.623
161 5 | Arroyo Cufapiru Puente 2009 381.774
162 5 | Arroyo Quebrada Grande Puente 2009 305.566
164 5 | Arroyo Sauce de Batovi Puente 2009 302.253
170 8 | Rio Cebollati Puente 2009 1.107.408
183 11| Puente Sta. Lucia y accesos Puente 2009 8.583.333
59 5 | Pasaje Superior Via Férrea Puente 2009 215.307
74 5| A° Villashoas Puente 2009 316.098
19 5| A° Molles Puente 2009 251.072
76 5| Cda. La Zorra Puente 2009 251.072
Aos. Canelon Chico y Canelén Chico

88 11 | sangrador Puente 2009 706.977
99 8 | Ao. Corrales Puente 2009 700.000
Acc. Este | Puente Carrasco - Rotonda Aeropuerto Ruta 2009 1.666.667

58 1 | Arroyo Riachuelo Puente 2010 388.859
103 30 | A° Yucutuja (Paso Tiraponcho) Puente 2010 4.849.180
186 1| By - Pass Ecilda Paullier Ruta 2010 1.863.785
175 8 | Rio Olimar Puente 2011 1.700.505
141 3 | Paso del Puerto - 256 k000 Ruta 2011 5.531.203
152 3 | Rio Dayman - 4 Bocas (493K200) Ruta 2011 1.679.167
177 9 | Arroyo Pan de Azucar - Arroyo del Sauce | Ruta 2012 4.103.125
178 9 | Arroyo del Sauce - Acc. San Carlos Ruta 2012 5.497.917
124 1 [ Ruta 22 - Ruta 50 Ruta 2014 | 12.320.000
232 | Varias Puesta a punto Ruta 2017 | 26.358.000
94.712.953-

El monto a ejecutar en Obras (prioritarias y adicionales) por afio no podra sobrepasar lo
establecido en los montos de ejecuciéon prevista anual (Articulo 8.2, modificativos y
concordantes) en mas de 20% de dicho valor.

Al final de cada afio de concesién se determinara lo realmente invertido en Obras
(prioritarias y adicionales) y la diferencia se adicionard o descontara del presupuesto
para obras Adicionales disponible para el afio préximo siguiente. En caso de no poder
descontarse del afio proximo siguiente la diferencia se descontara del proximo afio de
ejecucion que asi lo permita.

Si el monto por el cual se contratara la obra adicional es superior o inferior a lo
establecido en el cuadro anterior, la diferencia se adicionard o se descontara del
presupuesto para obras Adicionales que figuran en este articulo.
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28.7

28.8

28.9

28.10

Si como consecuencia de que el Concedente exigiera disefios mas ambiciosos que los
establecidos precedentemente, o que de los pedidos de precios surgiera que el valor de
las obras supera los montos establecidos, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
28.6, se instrumentaran de comun acuerdo mecanismos que permitan restituir la
ecuacion econoémica — financiera de la concesién.

Independientemente del programa de Obras Adicionales establecido precedentemente,
el Concedente podra ordenar otras obras o servicios siempre que se cumplan con los
siguientes requisitos previos:

= Determinar qué obra u obras son las que se sustituiran en el programa de Obras
Adicionales para permitir que se realice la nueva obra.

= Verificar que la Obra Adicional a incorporarse pertenezca a la Red prioritaria de
Rutas Nacionales.

De comun acuerdo entre el Concedente y el Concesionario se podran aumentar los
montos de subsidio y de Gasto Comprometido, siempre que se respete la ecuacion
econdémica — financiera de la concesion.

En situaciones de urgencia el Concesionario podra contratar trabajos por su cuenta
siempre que el monto de las mismas no supere los 100.000 délares. La urgencia debera
estar debidamente justificada y el Concedente debera notificar su no objecién a la
contrataciéon. Su omisiéon en comunicar su decisién al Concesionario en un plazo de un
mes a partir de recibida la notificacion de la contratacién por parte del Concesionario, se
considerara como no objecion a todos los efectos.
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Capitulo lll : Mantenimiento

29. Gestion y mantenimiento de la red y sus estructuras

29.1 Gestion de mantenimiento de la red
El Concesionario tendra a su cargo con el asesoramiento técnico de la DNV la
preparacion de las bases administrativas para los llamados, la divulgacion de los
llamados, la suscripcion de los contratos, la supervision administrativa de las obras y el
pago de los certificados de obra, tendientes a la concreciéon de los niveles de servicio
establecidos.

29.2 Evaluacion y planificacion de la red
El Concedente cada 6 meses evaluara el estado de la red, y elaborara un plan de
mantenimiento de manera de lograr los niveles de servicio establecidos, en donde
ordenara las obras a realizar acompafiadas de sus disefios, especificaciones y bases de
los pedidos de precios.

29.3 Construccién de las obras de mantenimiento
El Concesionario contratara todas las obras de mantenimiento rutinario, extraordinario o
de rehabilitacién que le sean indicadas por el Concedente necesarias para asegurar
adecuados niveles de transitabilidad y seguridad en la red concesionada

294 Supervision del Concedente de la gestién de mantenimiento
El Concedente tendra a su cargo el contralor y la supervision de la gestion de
mantenimiento, incluyendo las evaluaciones de la red, la realizacion de los planes de
mantenimiento, la evaluaciéon econémica de las obras cuando corresponda, los disefios
de las obras, los modelos de pliegos para los llamados y la direccién de la obra a
implementarse en los contratos. También tendra a su cargo las recepciones definitiva de
las obras.

30. Niveles de servicio

30.1 Nivel de servicio general de la red

El calculo del nivel de servicio general prestado por el Concesionario se realizara de

acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio prestado, que se detalla a

continuacion:

@ cada km seleccionado se lo subdivide en 10 segmentos a evaluar (si en un km
aparece parcialmente un elemento discreto, como un puente, éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo).

= en cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio individuales
(salvo la rugosidad y la iluminancia) para los siguientes aspectos: calzada, banquinas,
obras de arte, faja publica, seguridad vial e iluminacién.

= en cada km se cuantifica el nimero de segmentos que incumplen con los niveles de
servicio de cada uno de los aspectos (calzada, banquinas, etc.), independientemente
del grado de incumplimiento.

@ para obtener el nivel de servicio general de incumplimiento de cada km, se introduce
un coeficiente de peso para cada aspecto a considerar (calzada, banquina, etc.) que
multiplicara el numero de segmentos con deficiencias segin su importancia:
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Aspecto a evaluar Factor de peso

Calzada 100
Banquinas 80
Obras de arte 80
Faja publica 60
Seguridad vial 80
lluminacién 80

en caso de existir mas de un aspecto con incumplimientos en cada km, se elegira
como valor de incumplimiento de ese km, el correspondiente al promedio del
porcentaje de incumplimiento, para lo que se emplea la siguiente tabla para calcularlo:

. 1 (2) 3)=(1)*(2)/10
Calzada 100
Banquinas 80
Obras de arte 80
Faja publica 60
Seguridad vial 80
lluminacion 80

[ Nivel de servicio general de incumplimiento del km individual [

Promedio

30.2 Niveles de servicio de la calzada
PAVIMENTO DE CALZADA EN HORMIGON
Defecto Parametro Exigencia
Reduccion del ancho de la Mayor reduccién de ancho 0 mm
superficie de rodadura
Juntas sin estar perfectamente Porcentaje maximo de losas 0%
selladas afectadas
Pozos Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas (sumados ambos
niveles)
Fisuras nivel medio y alto sin Porcentaje maximo de losas 0%
estar perfectamente selladas afectadas (sumados ambos
niveles)
Bordes rotos nivel medio y alto Porcentaje maximo de losas 0%
sin estar perfectamente afectadas (sumados ambos
reparados niveles)
Esquinas rotas nivel medio y alto | Porcentaje maximo de losas 0%
sin estar perfectamente afectadas (sumados ambos
reparadas niveles)
Descenso o ascenso de bordes, | Porcentaje maximo de losas 0%
blow up y hundimientos de losas | afectadas (sumados los tres
nivel medio y alto desperfectos, y ambos niveles)
Hundimiento de losas fracturadas | Porcentaje maximo de losas 0%
nivel medio y alto afectadas (sumados ambos
niveles)
Losas fracturadas nivel medioy | Porcentaje maximo de losas 0%
alto afectadas (sumados ambos
niveles)
Existencia de material suelto Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0
Rugosidad durante el periodo de | Rugosidad media maxima, Menor o igual a la existente a la
conservacion medida en tramos de 5 km Toma de Posesion de la
concesion, con una tolerancia de
15%
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PAVIMENTO DE CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto Parametro Exigencia
Reduccién del ancho de la Mayor reduccién de ancho
superficie de rodadura
Deficiencia en el paquete Minimo espesor de mezcla 12 cm
estructural asfaltica
Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 3%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 1%
minima
Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)
Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%
sin estar perfectamente selladas | fisuras
Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 2%
bloque, de menos de 3 mm de fisuras
ancho) sin estar perfectamente
selladas
Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%
bloque, de mas de 3 mm de fisuras
ancho) sin estar perfectamente
selladas
Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%
de cocodrilo) fisuras
Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)
Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento
Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento
Desprendimiento de nivel bajoy | Porcentaje maximo de area con 25%
medio desprendimientos (sumados
ambos niveles)
Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos
Exudacion de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 10%
exudacion (sumados ambos
niveles)
Exudacion de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0% ,7 /
exudacion /
Existencia de material suelto Porcentaje maximo de area con 0% \/,
material suelto /f’
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0 -
Pérdida homogeneidad de la Porcentaje maximo de area con 20%
superficie original reparaciones, medida en tramos
de 1 km
Rugosidad para recepcion de las | Rugosidad media maxima, Menor o igual a 2.0 IRI, con una
obras (nuevas o de medida en tramos de 5 km tolerancia de 15%
mantenimiento) obligatorias
Rugosidad durante el periodo de | Rugosidad media maxima, Menor o igual a 2.8 IRI, con una
conservacion medida en tramos de 5 km tolerancia de 15%

En las reparaciones del pavimento se deberan utilizar materiales similares a los de la
estructura original.

Anexo | 26



30.3

Niveles de servicio de la banquina

PAVIMENTO DE BANQUINA EN TRATAMIENTO BITUMINOSO

Defecto
Reduccioén del ancho de la
superficie de rodadura

Parametro
Mayor reduccion de ancho

Exigencia (1)

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 8%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 3%
minima
Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)
Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%
sin estar perfectamente selladas | fisuras
Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%
bloque, de mas de 3 mm de fisuras
ancho) sin estar perfectamente
selladas
Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%
de cocodrilo) fisuras
Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)
Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 2%
hundimiento
Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento
Desprendimiento de nivel medio | Porcentaje maximo de area con 30%
desprendimientos
Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos
Exudacion de nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 20%
exudacion (sumados ambos
niveles)
Existencia de material suelto Espesor maximo del material 10 mm
suelto
Porcentaje maximo de area con 6%
material suelto de espesor
inferior a 10 mm
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0
Pérdida homogeneidad de la Porcentaje maximo de area con 35%
superficie original reparaciones, medida en tramos
de 1 km
Junta calzada — banquina sin Porcentaje maximo de la longitud 5%
estar perfectamente sellada de ambos lados sin estar
perfectamente selladas
Desnivel entre calzada y Altura maxima (calzada — 15 mm
banquina banquina) del desnivel
Porcentaje maximo de la longitud 10%
con desnivel superiora 0 mm e
inferior a 15 mm
Depresion maxima (banquina — 0mm

calzada) del desnivel
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PAVIMENTO DE BANQUINA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Reduccion del ancho de la
superficie de rodadura

Parametro
Mayor reduccién de ancho

Exigencia (1)

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 8%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 2%
minima
Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)
Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%
sin estar perfectamente selladas | fisuras
Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%
bloque, de mas de 3 mm de fisuras
ancho) sin estar perfectamente
selladas
Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%
de cocodrilo) fisuras
Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)
Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 2%
hundimiento
Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento
Desprendimiento de nivel bajoy | Porcentaje maximo de area con 25%
medio desprendimientos (sumados
ambos niveles)
Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos
Exudacion de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 10%
exudacion (sumados ambos
niveles)
Exudacion de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
exudacion
Existencia de material suelto Espesor maximo del material 10 mm
suelto
Porcentaje maximo de area con 6%
material suelto de espesor
inferior a 10 mm
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0
Pérdida homogeneidad de la Porcentaje maximo de area con 35%
superficie original reparaciones, medida en tramos
de 1 km
Junta calzada — banquina sin Porcentaje maximo de la longitud 5%
estar perfectamente sellada de ambos lados sin estar
perfectamente selladas
Desnivel entre calzada y Altura maxima (calzada - 15 mm
banquina banquina) del desnivel
Porcentaje maximo de la longitud 10%
con desnivel superiora 0 mm e
inferior a 15 mm
Depresion maxima (banquina — 0 mm

calzada) del desnivel

(1) Los valores exigidos se refieren a la suma de area afectada en las dos banquinas.

En las reparaciones del pavimento se deberan utilizar materiales similares a los de la

estructura original.
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30.4 Niveles de servicio de las obras de arte
OBRAS DE ARTE MAYOR
Defecto Parametro Exigencia
Suciedades No se admitiran:

= material suelto, grasitud o
elementos riesgosos para la
circulacion en el tablero

s obstrucciones en los drenes
y zonas de llamada

= manchas o deterioros en el
hormigén a la salida de los
drenes

@ juntas sucias

Deterioro del sobrepiso Las exigencias seran las mismas
que para el pavimento de
calzada, segun el tipo de
superficie de rodadura.

Deficiencias en las juntas No se admitiran:

@ separacion entre estructuras
fuera de los parametros de
disefio

@ juntas no estancas

= diferencia altimétrica
superior a 0.5 cm entre sus
bordes.

= roturas ni desprendimientos
en los bordes

Deterioro en la superficie de No se admitiran:

hormigoén = armaduras expuestas

o |esiones superficiales de
profundidad superior a 0.5
cm

o fisuras de espesor mayor a
0.3 mm

Deterioros en los apoyos No se admitiran:

@ suciedades

@ corrosion

@ signos de aplastamiento

= degradacién o
desplazamiento

= obstaculos al libre
movimiento de la estructura
dentro de los parametros de
disefo

Deterioros de los elementos No se admitiran:

metalicos o fisuras, corrosion, roturas o

abollamiento

o descascaramientos,
ampollas o grietas en la
pintura de proteccion

o deterioros en el galvanizado

Obstrucciones al libre No se admitiran obstrucciones

escurrimiento hidraulico que:

= signifiquen amenazas a su
estabilidad

o restrinjan la entrada y salida
expedita del agua en una
longitud aguas arriba y abajo
no inferior a la longitud del
puente

Socavacion de fundaciones No se admitiran niveles de lechos
por debajo de cara superior de
dados o cabezales de pilotes,
salvo que asi hubiera sido
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30.5

OBRAS DE ARTE MAYOR

Defecto Parametro Exigencia

proyectado o autorizado por el
Concedente.
Deterioros en los terraplenes de No se admitiran:
acceso y revestimientos = roturas, hundimientos o
faltantes

@ socavaciones, en particular
en las vigas de fundacién

Deterioros en las barandas y No se admitiran:

parapetos o elementos rotos, faltantes,
flojos o fuera de alineacion

o deterioros en la pintura

Deterioros de las veredas No se admitiran:

s desniveles

e suciedades

o |osetas sueltas, faltantes o
rotas

= manchas o deterioros por
pasaje de agua en juntas de
cordones y veredas

OBRAS DE ARTE MENOR

Defecto Parametro Exigencia
Obstrucciones al libre No se admitiran:
escurrimiento hidraulico o socavaciones
@ vegetacion u otros

elementos que impidan,
obstaculicen, o alteren el
libre escurrimiento

Deterioros en alas y cabezales No se admitiran:

o roturas

o desplazamientos
Deterioros en la superficie de No se admitiran:
hormigon = armaduras expuestas

o lesiones superficiales de
profundidad superior a 0.5

cm
o fisuras de espesor mayor a
0.3 mm
Deterioros en los terraplenes de No se admitiran:
acceso y revestimientos o roturas, hundimientos o
faltantes

= socavaciones, en particular
en las vigas de fundacién

Las obras de recapado de la carretera no se podran extender sobre las obras de arte
mayor.

Niveles de servicio de la faja publica

FAJA PUBLICA

Parametro Exigencia
Altura maxima del césped En las cunetas y cauces: 15 cm
A ambos lados de la ruta, hasta
los 15 m desde el borde de la
banquina: 25 cm
En el resto de la faja: 50 cm
En areas de descanso: 15 cm

Exceso de altura del césped
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Defecto

Obstaculos

FAJA PUBLICA

Parametro

Exigencia
No se admitira ningun tipo de
obstaculos, como arboles,
piedras o monticulos en los
primeros 15 m desde el borde de
la banquina.

Erosiones No se admitiran erosiones en
taludes, contrataludes y en la faja
en general.

Residuos No se admitiran:

@ residuos

o restos de construccion

= cualquier elemento extrafio a
la ruta (animales muertos,
restos de accidentes, autos y
cargas abandonadas, ramas
y hojas de palma,
escombros o materiales de
construccion)

Aguas empozadas

No se admitirdn aguas
empozadas en:

= lafaja en general

@ los cauces de agua
@ las cunetas

Propaganda

No se admitiran ninguna forma
de avisos o propaganda en
cualquier elemento de la faja
publica (arboles, refugios,
columnas, alambrados, etc.)

Deficiencias en los limites de la
concesion

No se admitiran :

o deterioros o ausencia de
alambrados en las zonas
rurales, o ausencia de hitos
que definan la faja en zonas
sub urbanas

@ vegetacion en los

alambrados
30.6 Niveles de servicio de los elementos de seguridad vial
SENALIZACION VERTICAL Y AEREA
Defecto Parametro Exigencia

Elementos faltantes No se admitiran elementos
faltantes.

Decoloracion de las placas de las | Coordenadas cromaticas “x” e “y” | Coordenadas cromaticas dentro

senales (geometria 45/0 y angulo de del diagrama CIE definido por los

observacion patron de 2°) 4 puntos contenidos en la tabla

correspondiente de la Norma

Uruguaya de Senalizacion.

Visibilidad nocturna insuficiente | Coeficiente de reflectividad Amairillo 40 cd/lux/m*
de las placas de las sefales minimo Blanco 56 cd/lux/m”
(angulo de observaciéon de 0.2° y | Rojo 12 cd/lux/m’
de incidencia de — 4°) Verde 7 cd/lux/m?®

Azul 3 cdflux/m®

Deterioro del mensaje de las No se admitiran:

placas de las sefales @ mensajes sucios de polvo o
con dafios como pegatinas o
pintura, etc.

o mas de dos perforaciones de
bala, siempre que no
comprometan el mensaje

= mas de un doblez, siempre
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SENALIZACION VERTICAL Y AEREA

Defecto

Parametro

Exigencia
que sea inferior a 7.5 cm
= oxidacion en las caras de la
placa

Deterioro de los elementos de
fijacién de las placas de las
sefales

No se admitiran:

@ paneles sueltos o
desajustados

= falta, total o parcial, de los
bulones

= deterioro o ausencia de las
costillas rigidizantes

Deterioro de los soportes de las
sefales

No se admitiran:

o fisuras, fracturas o
armaduras a la vista, en el
caso de soportes de
hormigoén; oxidaciones, en el
caso de soportes metalicos

= deficiencias en el pintado

= vegetacién en su entorno
gue impida la visibilidad

Deterioro de los postes
kilométricos

No se admitiran:

a  fisuras, fracturas o
armaduras a la vista (en el
caso de postes de hormigén)

= deficiencias en el pintado

@ vegetacion en su entorno
que impida su visibilidad

Defecto
Geometria incorrecta de las
lineas

Parametro

SENALIZACION HORIZONTAL

Exigencia

Ancho de lineas minimo 10 cm
Longitud de las lineas punteadas 3mz+2%
del eje

Longitud de los espacios entre I9m=+2%

lineas punteadas del eje

Deflexién maxima de la
alineacion de las lineas de eje
con respecto al eje de la ruta

A MeEmsx =10 cm

Deflexion maxima de las lineas
punteadas del eje (blanco) con
respecto a la recta que une sus
extremos

A Mermax=2cm

Deflexion maxima y minima de la
linea continua de eje (amarillo)
con respecto a las lineas
punteadas del eje (blanco)

17cm<A MaMe<20cm

Deflexién maxima y minima de la
linea continua de eje (amarillo)
con respecto al eje de la ruta

17cm<A MaE<30cm

Decoloracion o suciedad de las
lineas o marcas

[N

Coordenadas cromaticas “x
(geometria 45/0 y angulo de
observacion patron de 2°)

ey

Coordenadas cromaticas dentro
del diagrama CIE definido por los
4 puntos contenidos en la tabla
correspondiente de la Norma
Uruguaya de Senalizacion.

Visibilidad nocturna insuficiente
de las lineas o0 marcas

Coeficiente de reflectividad
minimo:

angulo de observacion de 1.5°y | Amarillo 150 med/lux/m?
de incidencia de — 86.5° Blanco 200 med/lux/m®
angulo de observacion de 1.05° y | Amarillo 80 mcd/lux/m”
de incidencia de — 88.76° Blanco 100 mcd/lux/m?
Visibilidad diurna insuficiente de | Relacion de contraste minima 2
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Defecto
las lineas o marcas

SENALIZACION HORIZONTAL

Parametro

Exigencia

Exceso de desgaste de las lineas | Porcentaje de deterioro maximo 20%
0 marcas
Geometria incorrecta de las Distancia entre tachas en el eje 24 m

tachas reflectivas

Deterioro de las tachas
reflectivas

No se admitiran:

o desplazamientos de su
posicion original

o deterioros totales o parciales
del area reflectiva o del
cuerpo

Perdida o deterioro de tachas
reflectivas

Porcentaje maximo de tachas
reflectivas deterioradas o
perdidas

Durante los 3 primeros afos
posteriores a cada una de las
obras obligatorias o cada
mantenimiento extraordinario:
10%
Durante el resto de cada periodo
entre obras:
20%

ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA

Defecto
Elementos faltantes

Parametro

Exigencia
No se admitiran elementos
faltantes.

Deficiencia en la colocacién de
las defensas metalicas

La ubicacién, alineacion y altura
debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N°
252.

Deterioros y limpieza de las
defensas metalicas

No se admitiran:

a  dobleces o dafos

@ ausencia o desajuste de los
bulones de fijacion

@ oxidacion de las superficies
laterales

e suciedad, pintura o afiches

@ ausencia de pintura o lamina
reflectiva en las arandelas
“L” con un coeficiente de
reflectividad de 40 cd/lux/m2
en un area minima de 60
cm2

@  vegetaciéon en su entorno
que impida su visibilidad

Deficiencia en la colocacion de
los parapetos con baranda

La ubicacion, alineacioén y altura
debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N°
134 E.

Deterioros y limpieza de los
parapetos con baranda

No se admitiran:

a  fisuras, fracturas o
armaduras a la vista

s deficiencias en el pintado

@ ausencia de pintura o lamina
reflectiva con un coeficiente
de reflectividad de 40
cd/lux/m2 , en un area
minima de 50 cm2 , cada 2
m

s vegetacion en su entorno
que impida la visibilidad

Deficiencia en la colocacion de

La ubicacién, alineacion,
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30.7

ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA

Defecto
los delineadores

Parametro

Exigencia
separacion y altura debera
responder a lo establecido en la
Norma Uruguaya de
Senalizacién.

Deterioros y limpieza de los
delineadores

No se admitiran:

o fisuras, fracturas o
armaduras a la vista (en el
caso de delineadores de
hormigén)

o deficiencias en el pintado

@ ausencia de pintura o lamina
reflectiva en ambas caras
con un coeficiente de
reflectividad de 40 cd/lux/m2
en un area minima de 70
cm2

a  vegetaciéon en su entorno
que impida la visibilidad

Niveles de servicio de las instalaciones de iluminacion

Bajos niveles luminicos

ILUMINACION

Parametro
lluminancia minima

Exigencia
En zonas de empalme: 28 lux
En tramos rectos: 20 lux
En zonas de transiciones: 10 lux

Uniformidad media minima
Uniformidad extrema minima

0.45
0.20

Tableros o lineas fuera de
servicio

No se admitiran tableros, total o
parcialmente, o lineas de
alimentacion a luminarias, fuera
de servicio

lluminacién incompleta

Porcentaje maximo de lamparas
en cada instalaciéon que no
prestan el servicio

5%

Zonas con iluminacioén deficiente

No se admitiran luminarias
adyacentes que no presten el
servicio

Columnas y/o luminarias
faltantes

No se admitiran columnas y/o
luminarias faltantes

Deterioros en columnas

No se admitiran:

o fisura o armaduras a la vista,
en columnas de hormigén

o descascaramientos u
oxidacion, en columnas
metalicas

o falta de verticalidad

o columnas abananadas

Deterioros en luminarias y brazos

No se admitiran:

o reflectores rotos o faltantes

@ |uminarias con suciedad
interior visible en el refractor

@ equipos auxiliares fuera de
su ubicacién

o brazos o abrazaderas con
oxido

o brazos deformados

Deterioros en tapas y/o
contratapas de camaras y
canalizaciones en general

No se admitiran:

@ tapas y/o contratapas
faltantes o en mal estado

= camaras con agua, suciedad
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ILUMINACION

Defecto Parametro Exigencia
o desagues en mal estado
8 marcos con roturas

Deterioros en tableros y No se admitiran:
gabinetes de tableros (comando = falta de elementos o
o medicion) sustituidos por otros de

distinto valor nominal

= elementos puenteados

= agua en el interior de los
tableros

@ roturas en gabinetes

@ oxidacion o pintura en mal

estado
= falta de frente muerto o con
deterioros
Deterioro en cajas de conexion No se admitiran:
en columnas @ cajas incompletas o fuera de
sitio

= sin elementos o con
elementos incorrectos

Elevada resistencia de puesta a | Tensién de contacto maxima 24 Volt

tierra

Exceso de consumo de energia | Consumo de energia reactiva No se admitira ningun tipo de

reactiva facturacion de energia o potencia
reactiva

El Concedente se hara cargo de los gastos de consumo de energia o potencia reactiva y
todo otro costo derivado del mismo concepto, que correspondan a cualquiera de las
instalaciones.

31. Control de los niveles de servicio

31.1

31.2

Evaluaciones de los niveles de servicio

El Concedente instrumentara una serie de evaluaciones de los niveles de servicio de la
concesion:

@ evaluaciones no programadas de frecuencia variable

s evaluaciones programadas de frecuencia mensual

= evaluaciones programadas de frecuencia semestral

o evaluaciones programadas de frecuencia anual

o evaluacion programada a efectos de la terminacién de la concesion.

En dichas evaluaciones se identificaran los defectos existentes, se verificaran los niveles
de servicio y se cuantificara el nivel de servicio general prestado por el Concesionario en
todo el tramo objeto de la concesion.

En estas evaluaciones se emplearan las metodologias de relevamiento de los niveles de
servicio contenidos o referidas en los anexos.

Evaluaciones no programadas de frecuencia variable

El Concedente realizara evaluaciones permanentes de la concesion, principalmente con
el objetivo de identificar defectos localizados, y a través de ello, verificar que el servicio
contratado se preste con continuidad. También apuntan a observar condiciones o
practicas de trabajo inseguras para los usuarios, o practicas constructivas inconvenientes
para el correcto mantenimiento de la carretera.

El Concedente efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Concesionario, comunicando los
defectos constatados por medio de un Comunicado de obra.
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Si en la evaluacion surgen condiciones defectuosas en cualquiera de los tramos
evaluados, el Concedente emitira una Comunicado por cada km con desperfectos,
indicando al Concesionario las obras que debera contratar a los efectos de solucionar los
desperfectos constatados.

El Concesionario debera tener conectado su fax durante las 24 horas del dia para la
recepcion de los Comunicados que expedira el Concedente. Se tomara como recibida la
comunicacion a partir de las 8 horas del primer dia habil siguiente a la emision de la
comunicacion.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Concedente en sus Comunicados podra citar al
Concesionario al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los
desperfectos y/o los métodos de reparacion.

El Concesionario contara con los plazos establecidos en el Articulo 20 para la
contratacion de las obras indicadas por el Concedente. En caso de no dar cumplimiento
con los plazos de contratacion, se aplicaran las multas definidas para tal caso.

34.3 Evaluaciones programadas de frecuencia mensual
El Concedente realizara una evaluacién mensual de la concesion para contar con una
idea del nivel de servicio de la red concesionada, a la vez de identificar defectos
localizados.
En estas Evaluaciones programadas de frecuencia mensual no se evaluaran los niveles
de servicio que soélo se evaluan en las Evaluaciones programadas de frecuencia anual y
los niveles de servicio que solo aplican en circunstancias especiales.

La seleccion del tamafio de la muestra a evaluar se realizara de acuerdo con la

Metodologia de seleccion de muestra que se detalla a continuacion:

@ se subdividira la concesién en tramos de longitud de 1 km (si la longitud no es entera,
se define un tramo especial de la fraccion de 1 km restante)

= se define como tamafio de la muestra a evaluar igual al 10 % de la longitud de la
concesion (se redondeara al numero entero superior)

o se seleccionan al azar los km a evaluar sobre la base del tamafio de la muestra a
evaluar determinado anteriormente, adoptando la precaucion que al cabo de un afo
se haya seleccionado la totalidad de los km (si en un km aparece parcialmente un
elemento discreto, como un puente, éste se considerara totalmente incluido).

De la evaluacién realizada se labrara acta, en donde se detallaran defectos, magnitud y
localizacion de los mismos y otras observaciones que pueda realizar el Concedente asi
como también consideraciones que el responsable técnico del Concesionario estime
convenientes.

Los defectos detectados seran comunicados mediante el procedimiento de Comunicado
establecido para las Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.

31.4 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

El primer y séptimo mes de cada afio de la concesién, se suprimira la Evaluacién
programada de frecuencia mensual y el Concedente realizara una evaluacién semestral
de la concesién con el objetivo de evaluar y cuantificar el nivel de servicio general de la
concesion.

En estas Evaluaciones programadas de frecuencia semestral no se evaluaran los niveles
de servicio que sélo se evaluan en las Evaluaciones programadas de frecuencia anual y
los niveles de servicio que so6lo aplican en circunstancias especiales.

La seleccion del tamafo de la muestra a evaluar se realizard de acuerdo con la
Metodologia de seleccién de la muestra que se detallé6 anteriormente, con la salvedad
que la muestra se elegira igual al 20% de la longitud de la concesion. Analogamente se
seleccionaran los km a evaluar al azar.

Anexo | 36



El Concedente comunicara al Concesionario la fecha con un minimo de 2 dias calendario
de anticipacién, a los efectos de que éste designe al personal técnico que presenciara la
evaluacion de los km seleccionados. De la evaluacion realizada se labrara acta, en
donde se detallaran a tierra, tratando de realizarla en la misma semana cada vez.

La metodologia de medicién sera la establecida en los anexos.

31.5 Evaluaciones programadas a efectos de la terminacion de la concesién
El Concedente realizara una primera evaluaciéon a los efectos de la terminacién de la
concesion un afio antes del plazo de finalizacion de la misma, con el objetivo de
establecer las bases de las acciones a ejecutar durante el ultimo afo por el
Concesionario con miras a la recepcion final del contrato.

El Concedente realizara una segunda evaluacion final de la defectos, magnitud y
localizacion de los mismos y otras observaciones que pueda realizar el Concedente asi
como también consideraciones que el responsable técnico del Concesionario estime
convenientes.

El calculo del nivel de servicio general prestado por el Concesionario se realizard de
acuerdo con la Metodologia de evaluacién del servicio prestado establecida en el articulo
30.

En todos los casos los defectos detectados serdn comunicados mediante el
procedimiento de Comunicado establecido para las Evaluaciones no programadas de
frecuencia variable.

31.6 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

31.6.1 El Concedente anualmente y cada vez que finalice una obra nueva o de mantenimiento,
efectuara una evaluacion de la rugosidad, tratando de realizarla en la misma semana
cada vez.

La metodologia de medicion sera la establecida en los anexos.

31.6.2 El Concedente anualmente y cada vez que finalice una obra de iluminacion, efectuara
una evaluacion de la iluminancia y la resistencia de puesta concesién el ultimo mes de la
concesién con el objetivo de verificar los niveles de servicio obtenidos previo a la
recepcion final del contrato. De identificarse algun defecto se emitirda un Comunicado co
las tareas a contratar.

3.7 Evaluaciones programadas a efectos de la terminacion de la concesion
El Concedente realizard una primera evaluacion a los efectos de la terminacion de la
concesién un afo antes del plazo de finalizaciéon de la misma, con el objetivo establecer
las bases de las acciones a ejecutar durante el ultimo afio por el Concesionario con /
miras a la recepcién final del contrato. '

El Concedente realizara una segunda evaluacion final de la concesién el ultimo mes de
la concesion con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de servicio
obtenidos previo a la recepcién final del contrato. De identificarse algun defecto se
emitira un Comunicado con las tareas a contratar.

Montevideo, 25 de junio de 2008
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-Arturo Echevarria

Vice -Presidente de la
Corporacién Nacional para el
Desarrollo

Ministro de Transporte y
Obras Publicas

Director de la Corporacién
Nacional para el Desarrollo
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