ANEXO 1

Capitulo | : Generalidades

1. Marco general de la concesion

1.1 Modalidad de gestion de la infraestructura de transporte
Esta concesién se inserta dentro de un programa de mejora de la calidad en el servicio
prestado a los usuarios de la infraestructura nacional de transporte tendiente a
comprometer un adecuado nivel de calidad, que redunde en un servicio mucho mas
econdémico para la sociedad en general, y mucho mas seguro y confortable para los
usuarios directos de dicha infraestructura.

; 4 Modalidad de concesion

El desarrollo de una adecuada infraestructura nacional de transporte requiere que los
usuarios directos e indirectos se hagan cargo de los costos de su construccion y
mantenimiento, de ahi que se instrumente la gestiéon de dicha infraestructura mediante el
sistema de concesion denominado de costos compartidos, en el cual una parte de los
costos los asumen los usuarios directos con el pago de |a tarifa de peaje, canones, etc.,
y otra parte del costo lo asume el Concedente en representacion de la sociedad en
general con el pago de un subsidio.

1.3 Corredores de exportacion
Para la concreciéon de esta nueva modalidad en la infraestructura de los corredores de
exportacién, se instrumenté un sistema abierto y adecuadamente distribuido en todo el
territorio nacional de puestos de recaudacion de peaje que permita en los préximos afios,
mediante la modalidad de concesiéon de costos compartidos, mantener y mejorar la
infraestructura de transporte vinculada con la exportacion, asegurandole a toda la
sociedad un sistema de transporte mucho mas eficiente.

1.4 Definicion de las partes
Se entiende por Concedente al Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV), y por
Concesionario a la Corporacién Nacional para el Desarrollo (CND).

15 Descripcion de la concesion

Las obligaciones del Concesionario se indican en el articulo 1.6 y consisten en la
gestion técnico — administrativa de la concesion, la construccion de obras obligatorias y
de mantenimiento necesarias para satisfacer los niveles de servicio, la operacién de
servicios a los usuarios y la explotacion de los puestos de peaje, en mas de 1600 Km de
carretera con sus correspondientes estructuras de la red nacional de transporte, durante
un periodo de concesion de 18 afios por un valor presente de los egresos de
302.097.547 dolares estadounidenses calculado de acuerdo a lo establecido en el
articulo 9.

1.6 El concesionario atendera la infraestructura de la carretera con sus estructuras de la red

concesionada definida en el articulo 3.1, en la medida que los distintos tramos se
incorporen al area de la concesion.
Su responsabilidad comprende la gestion técnico — administrativa, la construccion de
ciertas obras obligatorias cuyas caracteristicas y plazos se indican en el capitulo I, el
mantenimiento por niveles de servicio de la red concesionada de acuerdo con lo indicado
en el capitulo Ill, |a operacion de los servicios a los usuarios, y la explotacion de los
puestos de recaudacion de peaje durante todo el periodo de la concesion.
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2.1

2.2

2.3

2.4

Obligaciones del Concesionario

Gestion técnico — administrativa de la concesion
El Concesionario tendra a su cargo la ejecucion y/o contratacion de todas las actividades
vinculadas a la gestion técnico — administrativa de la construccion de las obras
obligatorias y de mantenimiento, como ser:
o gestion técnica:

= evaluacion del estado de la red y sus estructuras

= estudios y disefio de las obras

@ supervision, contralor y certificacion de los contratos de consultoria y construccion

@ contratacion del seguro de responsabilidad extra — contractual (articulo 20.2)
= gestion administrativa:

o gestion de pago de las expropiaciones necesarias para las obras

= pedido de precios, seleccion y contratacion de las empresas consultoras vy

constructoras

o gestién de pago de los certificados de los contratos de consultoria y construccion

= ejecucion de garantias y/o multas de los contratos de consultoria y construccion

= gestion financiera de la concesion

Construcciéon de obras obligatorias y de mantenimiento

El Concesionario tendra a su cargo la contratacion de todas las construcciones de las

obras obligatorias y de mantenimiento necesarias para satisfacer los niveles de servicio

establecidos, como ser:

o obras de construccion de los puestos de peaje: obra civil, eléctrica y electrénica

= pbras nuevas: segunda calzadas, pasajes a desnivel, puentes, iluminacion, calzadas
de servicio, refugios y darsenas de 6mnibus, etc.

© obras de remodelacion de carreteras y estructuras

= obras de rehabilitacion y/o mantenimiento extraordinario de carreteras y puentes

= obras de mantenimiento menor de carreteras y estructuras

El Concesionario también tendra a su cargo el pago de los gastos de supervision de

obras, control, asesoramiento y coordinacion segun lo que establezca el correspondiente

contrato de asistencia técnica, y las expropiaciones de la faja de dominio publico

necesaria para la construccion de las obras, asi como su posterior mantenimiento y

operacion.

Operacion de servicios a los usuarios

El Concesionario tendra a su cargo la contratacion de todas las actividades vinculadas a

la operacion de las rutas, como ser:

o areas de descanso publicas: bafios, parrilleros, juegos infantiles, etc.

= campafias publicitarias: campafas de educacion vial, campanas de divulgacién de las
obras en ejecucion y del estado de la red, u otras que estime conveniente.

= atencién a los usuarios a lo largo de la red: mecanica ligera, emergencia medica,
teléfonos para urgencias, informacion turistica, informacion de obras y contingencias,
etc..

Explotacion de los puestos de peaje

El Concesionario tendra a su cargo la ejecucion y/o contratacion de todas las actividades
vinculadas a la explotacion de los puestos de peaje concesionados, como ser:

= mantenimiento de los puestos de peaje: obra civil, eléctrica y electronica

= operacion de los puestos de peaje: gestion y control de exonerados y bonificados

s recaudacién de las tarifas de peaje
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ACUERDO AD-REFERENDUM: En Montevideo, el 9 de febrero de
2006, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Transporte y Obras
MINISTERIO Publicas, representado por el Ministro, Sr. Victor ROSSI, con domicilio
Joansrer®. en Rincon 561 y POR OTRA PARTE: la Corporacion Nacional para el
SRR Desarrollo representada por el Presidente del Directorio, Cr. Alvaro
PR GARCIA vy el Director Sr. Tomas ALONZO, con domicilio en Rincén
528, piso 7° y con la conformidad expresa de la Corporacion Vial del
Uruguay S.A., cesionaria de la Corporacion Nacional para el Desarrollo,
que acepta y asume todos los derechos y obligaciones que corresponden a
la cedente, representada por el Presidente Cr. Alvaro GARCIA vy el
Director Cr. Osvaldo MACHADO, con domicilio en Rincon 528, piso
5° CONVIENEN LO SIGUIENTE :------=---—-—— A
PRIMERO: Modificar el Anexo | del convenio-contrato suscrito el 5 de
octubre de 2001, para la ejecucion de obras y proyectos por el sistema de
concesion de obra publica y la cooperacion y asistencia técnica,
semitécnica y especializada a tales efectos, aprobado por el Poder
Ejecutivo por resolucion No.1908 de 20 de diciembre de 2001,
modificado el 17 de setiembre de 2002 y aprobado por el Poder Ejecutivo
por resolucion No. 1650 de 7 de octubre de 2002.------ --- -
SEGUNDO: Las partes acuerdan que los ingresos, egresos, subsidios y
todo el sistema de la presente concesion estan sujetos a la intervencion de
auditorias externas, de la Auditoria Interna de la Nacion y en los casos
que corresponda del Tribunal de Cuentas de la Republica. --
TERCERO: Dejar sin efecto en todas sus partes el Anexo | objeto del
acuerdo de 17 de setiembre de 2002, aprobado por el Poder Ejecutivo por
resolucion No.1650 de 7 de octubre de 2002.------- --- ---
CUARTO: Las partes estipulan que con excepcion de la deuda por atraso
en el pago del subsidio del afio 3, que en caso de existir, podra cancelarse
en cualquier momento dentro del plazo de concesion sin que ello genere
multas ni intereses, no tienen nada que reclamarse por deudas y/o
conceptos de cualquier especie, anteriores a la aprobacion del presente
ACUETAO . == m = o e e e
QUINTO: El Anexo I adjunto vincularéd en adelante a las partes y entrara
en vigencia con la aprobacion del Poder Ejecutivo y la previa
intervencion del Tribunal de Cuentas de la Republica. En todo lo demas
regira el convenio-contrato de 5 de octubre de 2001.-- -
Para constancia y en prueba de-conformidad se firman tres ejemplares de
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3.1

4.1

42

43

5.1

5.2

Area de la concesioén

Red concesionada

Se define como area concesionada o red concesionada a los siguientes tramos de rutas

de la red vial:

o ruta 1, entre los Accesos a Montevideo y la ciudad de Colonia

o yuta 2, entre la ciudad de Cardona y el puente internacional San Martin (incluye

accesos a Fray Bentos y Ramal al puerto)

ruta 3, entre el A® Grande (sur) y la ciudad de Salto (incluye accesos a la represa)

ruta 5, entre la localidad de Centenario y la ciudad de Rivera

ruta 8, entre la ciudad de Minas y la ciudad de Treinta y Tres

ruta Interbalnearia, entre ruta 101 y la ciudad de Punta del Este, integrados por:

o ruta Interbalnearia, entre la ruta 101 y la ruta 99 (incluye ramas pasaje superior

entrada a Atlantida)

ruta 99, entre la ruta Interbalnearia y la ruta 9

ruta 9, entre la ruta 99 y la ruta 93

ruta 93, entre la ruta 9 y ruta 10

ruta 10, entre A® Potrero y Camino Lussich

o ruta 9, entre la ruta 8 y la ruta 99, y entre la ruta 93 y la ciudad de Rocha (incluye
ramas de pasaje superior rutas 99 y 9 y Pasaje superior entrada a Pan de Azlcar)

o yuta 11, entre la localidad de Ecilda Paullier y Atlantida.

= ruta 17, entre ruta 8 y el camino al Aerédromo

= ruta 101, entre Montevideo (A° Carrasco) y la ruta 102

Algunos de estos tramos se incorporaran luego de la toma de posesion de |a concesion,

de acuerdo con lo establecido en el articulo 29

O Qo o o
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Ingresos del Concesionario

Ingresos de |la concesion

El Concesionario recibira los siguientes ingresos por el cumplimiento de sus

obligaciones:

o  |a recaudacion de las tarifas de peaje denominada contraprestacion de los usuarios
(articulo 5) durante todo el plazo de la concesion

a el subsidio a cargo del Concedente (articulo 6) desde el inicio hasta el fin de la
concesion

El concesionario podra recibir otros ingresos por explotacion de servicios conexos a la
concesion (articulo 7.1)

El concesionario podra, para el cumplimiento de sus fines, acudir a las fuentes de
financiamiento que considere oportunas.

Contraprestacion de los usuarios

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones, lo que recaude por concepto de las tarifas de peaje de acuerdo con los
valores, el sistema de ajuste y redondeo, el régimen de exoneraciones y bonificaciones,
y la forma de cobro establecidos a continuacion.

Puestos de peaje

Los puestos de peaje concesionados son lo siguientes:
= ruta 1, Arroyo Cufré

o ruta 1, Rio Santa Lucia (Rutas nueva y vieja)

= ruta 2, Rio Negro
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5.3

54

5.5

ruta 3, Rio Negro

ruta 3, Rio Queguay

ruta 5, Rio Negro

ruta 5, Rio Tacuarembo

ruta 8, Rio Cebollati

ruta 9, Arroyo Solis Grande

ruta 9, Arroyo Garzon

ruta Interbalnearia, Arroyo Pando

ruta Interbalnearia, Arroyo Solis Grande

ruta 11, Rio Santa Lucia.

Algunos de estos puestos de peaje se incorporaran luego de la toma de posesion de la
concesion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 29.

o o (=] o o o o o o o

Valores de las tarifas

Los valores basicos de las tarifas de peaje a los usuarios en los dos sentidos de
circulacion seran los establecidas en el Decreto N° 397/93 mas tributos, salvo en los
terceros puestos de peaje de cada corredor (ruta 3: Rio Queguay, ruta 5. Rio
Tacuarembo6 y ruta 9: Arroyo Garzén) en que se aplicara el 80% de la tarifa establecida
precedentemente.

Sistema de ajuste

Las tarifas de peaje a los usuarios se ajustaran cuatrimestralmente a las 0 horas del

primer dia de los meses de abril, agosto y diciembre.

Los valores basicos de |as tarifas de peaje a los usuarios se ajustaran de acuerdo con la

siguiente férmula:

T=T,(055D/D,+045IPC/IPC,)

en donde:

T:  Tarifa de peaje a los usuarios en los dos sentidos para cada categoria de vehiculo,
resultante del ajuste.

T,:  Tarifa de peaje “basica” a los usuarios en los dos sentidos para cada categoria de
vehiculo, establecida por el Decreto N° 397/993.

D: Délar interbancario vendedor, correspondiente al décimo dia habil anterior al
ajuste, establecido por el Banco Central del Uruguay.

D .  Dédlar interbancario vendedor "basico”’, correspondiente al 01 de octubre de 1993
($4,164).

IPC: Indice general de los precios al consumo, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadistica, correspondiente al penultimo mes anterior al mes de ajuste.

IPC ,:Indice general de los precios del consumo “basico”, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al mes de agosto de 1993 (7.673,94
Base diciembre 1985 6 34,784622 Base marzo 1997).

Régimen de exonerados

Se encuentran exonerados de pago de las tarifas de peaje los casos gue se enumeran a

continuacion:

= los vehiculos oficiales que cuenten con exoneracion expresa de acuerdo con la
normativa que esté vigente, sea cual sea el organismo publico al que pertenezcan,
entendiéndose por vehiculo oficial aquellos vehiculos de propiedad del Estado
(nacional o departamental) que circulen con matricula oficial de acuerdo con el Art. 3
de la Ley N° 13.297

= |os vehiculos del Organo de Control del Concedente

= los vehiculos del Concesionario o sus contratistas afectados exclusivamente a la
construccion y mantenimiento, la operacion y la explotacién de la concesion

= |as motos, motonetas y triciclos, debiendo preverse su circulacion por una senda
independiente en los puestos de peaje

=y los que surjan de las Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de
aprobacién de este documento.
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5.7

Régimen de bonificados

El régimen de bonificados en el pago de las tarifas de peaje se encuentra regulado por
los Decretos N° 681/987 del 11 de noviembre de 1987 y N° 298/993 de 23 de junio de
1993, con sus modificativos y concordantes.

Forma de cobro
La infraestructura, el sistema de cobro y control del peaje y el personal encargado
debera reunir los siguientes requisitos:

=}

o

El

Las tarifas de peaje se cobraran Unicamente en moneda nacional.

El cobro del peaje se realizara en uno o dos sentidos de circulacion; aplicandose en
cada direccién la mitad de la tarifa de peaje a los usuarios correspondiente a los dos
sentidos establecidas precedentemente.

El pago de las tarifas de peaje se exigira a cada usuario que atraviese las barreras
emplazadas al efecto sobre la ruta, con las excepciones referentes a exonerados
establecidas precedentemente.

El Concesionario tendra derecho al cobro de la tarifa de peaje a cada usuario por €l
solo hecho de que éste atraviese la barrera, independientemente del recorrido que
realice sobre la carretera antes o despues de dicho acto.

El cobro del peaje se debera organizar para que el tiempo maximo de espera de los
vehiculos desde que llegan a la fila y hasta que pagan la tarifa de peaje, sea menor a
dos minutos entre las 06h00 y las 22h00, y menor a cuatro minutos en el resto del
horario; salvo en las treinta horas de mayor transito en el afio en donde la espera se
podra extender hasta cinco minutos. Cuando la demora en el cobro -- cualquiera sea
la causa -- supere los cinco minutos se debera liberar el paso por el puesto de peaje
sin cobro de la tarifa hasta que se regularice la situacion.

Todo el personal vinculado a la explotaciéon de la concesion debera estar uniformado
y debidamente identificado.

El sistema de cobro y control de peaje debera estar dotado en cada carril de una
terminal de operador, una barrera que regule el paso o detencion de los vehiculos, un
detector automatico de categoria de vehiculos, una camara filmadora gue registre las
matriculas de los vehiculos, y en la sala de supervision debera contar con un sistema
automatico y computarizado que controle las casetas del peaje.

El sistema de almacenamiento en memoria debera permitir disponer de estadisticas
conteniendo la cantidad de vehiculos, discriminados por categoria, dia, hora y carril,
asi como la recaudacion por concepto de peaje.

La instalacion y el sistema de cobro y control de peaje debera disponer de esquemas
auxiliares para dias y/u horas pico, previsiones para casos de alteraciones en los
sistemas de cobro del peaje (por ej. corte de energia eléctrica), carriles especiales
para vehiculos de dimensiones especiales, etc..

La documentacion que se extendera al momento de pago (boleto) debera incluir la
discriminacion del impuesto; debiéndose instrumentar un sistema complementario por
el cual a aquellos usuarios gue lo soliciten se le brinde un comprobante con su
identificacion (numero de RUC del usuario o consumidor final).

Concesionario podra introducir formas innovadoras de cobro que respeten los

lineamientos generales antes expuestos, previa autorizacion del Concedente.

Anexo |



5.8

6.1

6.2

6.3

6.4
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Sistema de redondeo

El redondeo para el valor cobrado a cada categoria de vehiculo en cada puesto de peaje
y en cada sentido, se realizara al peso entero inferior si la diferencia con éste es menor a
0,50, o en su defecto se redondeara al peso entero superior.

Si en algun momento el valor de la UTB superase los 150 pesos, el redondeo antes
mencionado se realizara al peso entero multiplo de cinco inferior si la diferencia con éste
es menor a 2,5 pesos y en su defecto al peso entero multiplo de cinco superior.

Subsidio

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones los pagos mensuales que efectue el Concedente por concepto de subsidio,
de acuerdo con los criterios y procedimientos que se detallan a continuacion.

Monto mensual del subsidio
El subsidio anual sera de 15.000.000 de délares anuales del afio 4 en adelante,
distribuyéndose el monto indicado en 12 cuotas mensuales iguales.

Procedimiento de pago del subsidio

Los pagos del subsidio que realizara el Concedente se haran dentro de los 63 dias
calendario posteriores a la presentacion de la liquidacion correspondiente, con cargo al
Inciso 10, Programa 003, u otra fuente de financiamiento (interna o externa) alternativa.

Mecanismo de Ajuste por retraso en el pago del subsidio

En caso de que el Concedente no hubiere pagado el subsidio en el plazo previsto, esto
dara lugar a una reduccion en el VPE que el concesionario esta obligado a ejecutar
(articulos 6, 9, 22, y concordantes) en un monto equivalente al valor actualizado al 11/02
a la misma tasa que se utiliza para el calculo del VPE, sin perjuicio de que sigue
constituyendo una deuda para el concedente. Ante el pago de una suma adeudada que
previamente hubiese dado lugar al ajuste del VPE, se procedera a aumentar el VPE
actualizado con igual criterio. El adelanto del subsidio respecto de lo estipulado en el
contrato no dara lugar a incrementar el valor del VPE exigido al concesionario. Esta
clausula sera aplicable desde el afio 4 de |la concesion inclusive.

Otros ingresos del concesionario y destino de los mismos

Ingresos por explotacion de servicios conexos

El Concesionario percibira el 100% de lo que recaude por la explotacion de otros
servicios conexos con la concesion que hayan sido previamente autorizados por el
Concedente, como ser:

o |a explotacion de areas de servicio

o |a instrumentacion de campanas publicitarias

° otros ingresos producto de la concesion

El 15% de los ingresos gue perciba el Concesionario por los conceptos enumerados
precedentemente se destinaran a disminuir el monto que debe pagar el Concedente por
concepto del subsidio (articulo 6) o para ampliar los alcances del objeto de la concesion
al amparo de lo establecido en el articulo 28.

Ingresos por ejecucién de garantias y multas de los contratos que celebre el
concesionario en el marco de la concesion

El 90% de los ingresos que perciba el Concesionario por el producido de la ejecucion de
garantias y multas de los contratos que celebre el concesionario en el marco de la
concesion, se destinaran a disminuir el monto que debe pagar el Concedente por
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7.3

7.4

8.1

8.2

concepto del subsidio (articulo 6) o para ampliar los alcances del objeto de la concesion
al amparo de lo establecido en el articulo 28.

Los hechos que generen las multas que aqui se consideran no daran lugar a las
sanciones al concesionario previstas en el Articulo 30.

No estan comprendidos como ingresos considerados en esta clausula, y por tanto no
dara derecho a disminuir el monto de subsidio o a ampliar los alcances de la
concesién, los intereses que el Concesionario cobrara a sus contratistas por
concepto de pago anticipado o los intereses de adelantos financieros, siempre que
estos Ultimos no hubieran sido reconocidos en el VPE. En el caso de adelantos
financieros que hubieran sido reconocidos en el VPE, el 100% de los intereses
generados se destinara a disminuir el monto que el Concedente debe pagar por
concepto de subsidio (articulo 6) o para ampliar los alcances del objeto de la
concesion al amparo de lo establecido en el articulo 28.

Compensacion de multas al Concesionario

Las multas aplicadas al Concesionario se pagaran mediante compensacion,
disminuyendo el monio que debe pagar el Concedentie por concepto del subsidio
(articulo 8) o ampliando los alcances del objeto de la concesion al amparo de lo
establecido en el articulo 28.

Extincion de la concesion

Causas de extincion de la concesién
La extincion de la concesién puede ser declarada por las siguientes causas:
= extincion no imputable a ninguna de las partes
= |ogro de la meta contractual, articulo 9
e fuerza mayor, articulo 10
o extincion imputable al Concedente
o rescate, articulo 11
e incumplimientos graves del Concedente, articulo 12
s extincion imputable al Concesionario
o incumplimientos graves del Concesionario, articulo 13.

Consecuencias de la extincion de la concesion

LLas consecuencias de la extincion del contrato de concesion seran segun corresponda:;

s Para cualquier causa de extincion
En todos los supuestos de extincion del contrato de concesion, el Concesionario
tendra derecho a que se consideren a su favor los egresos incurridos hasta el
momento de la rescision, dentro del objeto de la concesidn aprobados por el
Concedente, que no hayan sido compensados por los ingresos efectivamente
cobrados.

= Extincion imputable al Concedente
En estos casos el Concesionario sera indemnizado de acuerdo con las previsiones
establecidas para el caso de rescate.

o Extincion imputable al Concesionario
En este caso, seran de aplicacion las penalidades y multas al Concesionario
establecidas en el presente contrato y en el marco que rige este tipo de contratos.
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9.2

Extincion de la concesion por el logro de la meta contractual

El contrato de concesion se extinguird cuando el Concesionario haya incurrido en
egresos por contrataciones en gestion, construccion, operacion, mantenimiento y
explotacién indicados o aprobados por el Concedente por el valor presente de egresos
establecido a continuacion, calculado de acuerdo con el siguiente cronograma anual de
desembolsos en el periodo de 18 afios, y donde el egreso de los primeros tres afios
corresponde al realizado.

Afo e la

concesién Egresos
1 22.330.560
2 31.563.776
3 24.933.312
4 47.856.232
5 72.099.487
6 61.295.770
7 44.585.202
8 20.770.773
9 19.713.372
10 38.638.117
11 16.005.501
12 12.617.677
13 12.819.580
14 17.067.680
15 10.631.263
16 30.750.204
17 30.944.959
18 31.103.583

Total 545.767.057
VPE (9%) 302.097.547

El V.P.E. es calculado mensual al mes 1 de la concesion, considerando gasto lineal
dentro de cada uno de los 18 afnos de la concesion

A los efectos del calculo del valor presente de egresos (VPE) se consideran los
directamente vinculados a las tareas de gestion técnica (articulo 2.1), construccion vy
mantenimiento (articulo 2.2), operacion (articulo 2.3) y explotacion (articulo 2.4); estando
expresamente excluido todo otro gasto propio del funcionamiento vinculado a la gestion
administrativa (articulo 2.1) del Concesionario. Tampoco se consideran los gastos
correspondientes a intereses por atraso en el pago a los contratistas, cuando estos
atrasos no fueran atribuibles al Concedente. Previo a comprometer cualguier gasto
imputable al V.P.E., el Concesionario solicitara preceptivamente el asesoramiento y la no
objecion del Concedente.

Se reconoceran para el calculo del VPE los tributos que respondan directamente al
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario (articulos 2.1 a 2.4) y constituyan un
costo efectivo para el mismo. Toda modificacién en la normativa fiscal vigente o en el
tratamiento impositivo del concesionario sera considerada en el calculo del VPE ejecutado
de modo de neutralizar su impacto en la ecuacion economico — financiera del
concesionario.
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9.3

94

95

96

El valor presente de egresos (VPE) hasta el mes n inclusive de la concesién se calculara
en délares estadounidenses como:

VPE= 2 E,/(1+r)’
i=1

donde:

E ;- egresos correspondientes al mes i de la concesion de acuerdo con lo establecido
en el articulo 9.2

e tasa mensual de descuento igual 2 0,7207%.

Para estos calculos se utilizara la cotizacion promedio del mercado vendedor del dolar

publicada por el Banco Central del Uruguay del mes de pago correspondiente. En el

caso de los egresos directamente vinculados a construccion y mantenimiento (art. 2.2)

se utilizara la cotizacion del mercado vendedor correspondiente al dia 28 del mes

posterior al de ejecucion de los trabajos.

Cumplido el plazo contractual de 18 afos sin que se hubiera alcanzado el valor presente
de egresos establecido en el articulo 9.1, se extinguira la concesion en dicho momento,
conservando el Concedente el derecho de percibir el saldo del valor presente adeudado
en un plazo no mayor a 3 afnaos, en obras o servicios que se acordaran de mutuo acuerdo
entre las partes.

Todas estas extinciones provocaran respecto del Concedente la extincion de todos los
contratos que hubiera celebrado el Concesionario, salvo que el Concedente quisiera
continuarlos a su costo. La relaciéon entre el Concesionario y sus contratistas es ajena al
Concedente.

El monto anual de egresos previsto para el calculo del VPE (articulo 9.1) podra variar
segun la evolucion de la tasa de interés de mercado de acuerdo a lo establecido en la
tabla siguiente. El ajuste se realizara de forma anual y se considerara a tales efectos la
tasa LIBOR 6 meses diaria promedio de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha del
ajuste. El primer ajuste se realizara el 1/11/2006. El ajuste afectara los egresos
comprometidos en los 12 meses siguientes a la fecha de realizado, distribuyéndose
uniformemente en dicho periodo. Para valores de la LIBOR comprendidos en un intervalo
de la tabla que sigue se utilizara el valor superior de dicho intervalo.
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5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1% 300 1300 2300 3300 4300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 1300 |.300 | 300
1,50% 300 1300 2300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 2300 1300 | 300 1.300
2% 300 1300 2.300 2.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 2.300 2.300 1.300 1.300 | 300
2,50% 3040 | 300 1300 2300 2.300 2,300 2,300 2.300 2.300 2300 1. 300 |.300 |.300 300
3% 300 300 1300 1300 1300 1,300 13000 1300 1300 1300 1,300 300 300 300
3,50% 300 300 300 1.300 1.300 1300 1300 1300 1.300 1. 300 300 300 3 300
4% 1) 0 0 0 0 0 ] 1] 0 ] 1 0 1] 0
4,50%  -300 =300 =300 <1300 -1.300 1,300 <1300 -1.300  -1.300 1300 =300 =300 - 300 =300
5%  -300 =300 -1.300  -1.300  -1300 1300 -1.300  -1.300 -1.300  -1300  -1.300  -1.300 -1.300 -300
5,50% 3 -1.300  -1.300 -2.300 -2.300 2,300  -2,300  =2300  -2300 2300 -1.300 -L30 -1.300 =300
6% =300 -1, 3000 -2300 -2300 -3300 3300 -3300 -3300 -3300 -2300 -2300 -1.300 -1.300 -1.300
6,50%  -300 13000 -2300  -3.300 -3300 3300 -3300  -3300 3300 3300 3300 -1.300 -1.300 -1 300
7% <300 1300 2300 3300 4300 3300 43000 4300 4300 -3300 3300 -2300 2300 1300
7.50% =300  -1.300  -2300  -3300  -4300 4300 4300 4300 4300 4300 -3300 -2300 2300 -1.300
8% =300 =1.300 -3300 4300 4300 4300 4300 -4300 -5300 4300 -4300 <2300 -2.300 -1 300
8.50% -300 2300 3300 -4300 -3300 4300 -5.300  -5300 -5300 5300 4300 -3.300 -3.300 -2 300
O%: A0 2300 3300 -4300  -5300 <5300 53000 =5300 5300 5300 -5300 <3300 3300 <3 300
950% -300 2300 -3300 4300 <5300 5300 -5300 -6300 -6300 5300 -5300 3300 3300 22,300
10% =300 2300 -3300 -5300 5300 -5300 -6.300 -6300 6300 6300 5300 -4300 <4300 2300
10,50%  -300 2300 -4300  -5300 6300 5300  -6300 7300 -7300 6300  -6300  -4.300 =4 300 -2 300
11% =300 2300 4300 -5300  -6300 6300 -6.300 7300 7300 7300 6300 -4.300 -4 300 =3 300
11,50%  -300 2300 4300 -6300 6300 6300 -7.300 7300 -8300 7300 7300 4300 -4 300 3300
12% 0
mas  -300 3300 4300 -6300 -6300 6300 -7.300  -R300 -B300 -8300 7300 -5.300 5300 3300

Nota: valores en miles de dolares estadounidenses.

A modo de ejemplo, si el valor promedio de la LIBOR 6 meses en el periodo 1/11/05 a
31/10/06 (afio 4 de la concesion) es 2,25, se aumentara el valor de los egresos que el
concesionario se compromete a realizar en el periodo 1/11/06 — 31/10/07 (afio 5 de la
concesion) en 300.000 ddlares, tal como surge de la tabla anterior, en la interseccion de la
columna 5 y la fila 2,5%.

97 El monto anual de egresos previsto para el calculo del VPE (Articulo 9.1) podra variar
segun la evolucién de los ingresos por peajes en délares de la misma. La estimacion de
ingresos por peajes en dolares estadounidenses sin I\VA para los afios 4 en adelante es la
siguiente:
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10.

10.1

11.

i

Inres o
Ao de la peajes sin
concesion impuestos
4 12.370.120
5 13.386,897
6 22.471.569
7 24.783.359
8 25.402.943
9 26.038.016
10 26.688.966
11 27.356.191
12 28.040.095
13 28.741.098
14 29.459.625
15 30.196.116
16 30.951.019
17 31.724.794
18 32.517.914

Si los ingresos en dolares estadounidenses por recaudacion de peaje (sin impuestos)
fueran menores o mayores a los estimados en la tabla anterior, se debera disminuir o
aumentar el egreso anual previsto para el calculo del VPE (articulo 9.1), en la misma
diferencia verificada; ello ocurrira en el afio inmediatamente posterior a aquél en que se
haya producido esa diferencia, la que se distribuira de forma uniforme en dicho afio. El
primer ajuste se realizara el 1 de noviembre de 2006.

Extincion de la concesion por fuerza mayor

El contrato de concesion se extinguira cuando circunstancias de fuerza mayor tornen
imposible su cumplimiento, debiéndose acordar las consecuencias entre las partes
siempre que ello no perjudique las garantias otorgadas para el financiamiento gestionado
por el Concesionario con destino a financiar los egresos de la concesion establecidos en
el articulo 9, que cuenten con la autorizacion del Concedente.

Extincion de la concesién por rescate

El Concedente, mediante acto administrativo adecuadamente fundado, podra disponer el
rescate de la concesion.

En este caso, el Concedente comunicara formalmente al Concesionario con una
antelacién minima de 8 meses la decision de rescatar la concesion.

En el momento del rescate, sin perjuicio de los saldos de deuda mencionados en el
articulo 11.3 que el Concedente debera pagar previo al rescate, el Concedente pagara el
resto de la indemnizacion que correspondiera al Concesionario en un plazo maximo de
12 meses a partir de la comunicacién antes mencionada. El monto de la indemnizacién
se ajustara a la fecha de pago con la tasa indicada en el articulo 11.2. Ocurrido esto, se
entendera extinguida la concesion.

El monto de la indemnizacion por rescate de la concesion (/ND) al mes n de extincion de
la concesion se calculara en ddlares estadounidenses, impuestos incluidos, como:
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12.

12.1

12.2

13.

13.1

IND=2X (E;=1)(1+r)"" conis<n

donde:

E ;. egresos correspondientes al mes /i de la concesion de acuerdo con lo establecido
en el articulo 9.2

/;: ingresos correspondientes al mes / de la concesion de acuerdo con lo establecido
en el articulo 4.1y 4.2

£ tasa mensual de descuento igual a 0,7207%.

Para estos calculos se utilizara la cotizacion promedio del mercado vendedor del dolar

publicada por el Banco Central del Uruguay correspondiente al mes en cuestion.

El monto de la indemnizacion por rescate de la concesidn no podra ser inferior al total de
la deuda vigente asumida por el Concesionario (y no generada por incumplimiento de las
normas legales, reglamentarias o contractuales con terceros) y los aportes de capital
propio del Concesionario utilizados para satisfacer los objetivos de la concesion

Extincion de la concesion por incumplimientos graves del
Concedente

El Concesionario podra solicitar la extincion del contratoc de concesion ante
incumplimientos graves del Concedente, y en especial cuando exista:

s incumplimiento en la incorporacién a la concesion de los tramos y puestos de
peajes incluidos en la concesion, en mas de 6 meses por encima de los plazos
previstos en este contrato.

o incumplimiento reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales.

En este caso se operara la extincion de acuerdo con las previsiones establecidas para el
caso de rescate de la concesion indicadas en el articulo 11, correspondiendo la misma
indemnizacion establecida en dicho articulo.

Extincion de la concesion por incumplimientos graves del
Concesionario

La extincion del contrato de concesion se podra declarar por el Concedente ante

incumplimientos graves del Concesionario, y en especial cuando exista:

= grave negligencia

= incumplimiento reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales

= cesion total o parcial de la concesion, sin autorizacién previa del Concedente

= incumplimiento reiterado de las metas parciales de ejecucion del gasto (articulo 13.2)

o reiterado trato discriminatorio, arbitrario, abusivo o inadecuado a los usuarios o
contratistas

o reiterados actos de inobservancia, reticencia u ocultamiento de informacién al
Concedente

= omision en la presentacién de la calificacion de riesgo de la concesion cuando
correspondiere (art. 26.1).

= situacion econdmico - financiera de insolvencia de la concesion para continuar
con el cronograma contractual anual indicativo de egresos (articulo 9.1)
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13.2 Metas parciales de ejecucion del gasto.
Si bien el cumplimiento de la meta contractual se verifica al final del periodo de
concesion — o antes en caso de haberse realizado un gasto equivalente al VPE total
contractual — el concesionario debera cumplir también con metas parciales de ejecucion
que se detallan a continuacion.

s Primera meta parcial de ejecucion de gasto al finalizar el afo 6 de la concesion: -
el Concesionario debera haber ejecutado un VPE hasta el afio 5 inclusive no
menor al 80% del VPE previsto hasta dicho ano inclusive, calculado éste ultimo P
en base a la tabla presentada en el articulo 9.1 con las modificaciones que la
misma pudiera tener segtin lo previsto en los articulos 6, 9, 22, y concordantes.
= Segunda meta parcial de ejecucion de gasto al finalizar el afio 9 de la
concesion: el Concesionario debera haber ejecutado un VPE hasta el afio 8
inclusive no menor al 80% del VPE previsto hasta dicho afo inclusive, calculado
este Ultimo en base a la tabla presentada en el articulo 9.1 con las
/

modificaciones que |la misma pudiera tener segun lo previsto en los articulos 6,
9, 22, y concordantes.

@ Tercera meta parcial de ejecucion de gasto al finalizar el afic 12 de la
concesidn: el Concesionario debera haber ejecutado un VPE hasta el afio 11
inclusive no menor al 80% del VPE previsto hasta dicho afio inclusive, calculado
éste Ultimo en base a la tabla presentada en el articulo 9.1 con las
modificaciones que la misma pudiera tener segun lo previsto en los articulos 6,
9, 22, y concordantes.

o Cuarta meta parcial de ejecucion de gasto al finalizar el afio 15 de la concesion:
el Concesionario debera haber ejecutado un VPE hasta el afio 14 inclusive no
menor al 80% del VPE previsto hasta dicho afo inclusive, calculado éste ultimo
en base a la tabla presentada en el articulo 9.1 con las modificaciones que la
misma pudiera tener segun lo previsto en los articulos 6, 9, 22, y concordantes.

El incumplimiento de las metas parciales de ejecucion del gasto dara lugar a la
aplicacion de multas, calculadas como el 10% de la diferencia entre el VPE previsto
hasta el afio inmediatamente anterior a la meta parcial correspondiente y el VPE
efectivamente ejecutado en el mismo periodo. Las multas se descontaran del subsidio
correspondiente al afio inmediatamente posterior. El incumplimiento reiterado de las
metas mencionadas sera causal de extincion de la concesion.

El concesionario no esta obligado a incurrir en egresos que supongan un VPE superior al
que se puede calcular a ese mismo momento en la tabla del articulo 9.1 con las
modificaciones del articulo 6, 9, 22, y concordantes.

13.3 En los supuestos de los articulos 13.1 y 13.2, y sin perjuicio del derecho a cobrar al
Concesionario las multas y/o indemnizaciones que correspondan, el Concedente podra
recuperar la posesion de la concesion una vez producida la rescision, previo inventario
circunstanciado de la situacion

134 En caso de extincion en el afio n por incumplimiento del concesionario se le aplicara a
este una multa calculada de la siguiente forma

18 E
Multa=0,05% ) ————
o (L£7)7

Donde E, son los egresos previstos y r es la tasa de descuento, de acuerdo al articulo 9.

En ninglin caso esta multa sera inferior a los 10 millones de délares estadounidenses
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13.5

14.

14.1

142

14.3

15.

16.

16.1

Compensaciones en caso de extincién por incumplimiento del Concesionario.
En caso de extincion por incumplimiento del concesionario se reconoceran a los
efectos de establecer las compensaciones correspondientes los siguientes items:

o Suma de los gastos realizados y reconocidos por el concedente para el calculo
del VPE
5 Ingreso por peajes

= Subsidios pagados

A partir del valor presente de los items anteriores al momento de la extincion (calculado
con la tasa de descuento del articulo 9.3) se determinara las responsabilidades
pecuniarias emergentes de la extincion de la concesion, sin perjuicio de las multas que
pudieran corresponder.

Toma de posesion de la concesion

El Concesionario debera recibir y tomar posesion de la concesion una vez cumplidos los

siguientes requisitos:

= |a intervencion favorable del Tribunal de Cuentas de la Republica

= la aprobacion del contrato de concesion por parte del Poder Ejecutivo

o |a aprobacidon de los beneficios tributarios por parte del Poder Ejecutivo

o la realizacion en conjunto del inventario del estado de la infraestructura e

instalaciones existentes en el area de la concesion

la constitucion por el Concesionario del seguro establecido en el articulo 20

= la presentacion por el Concesionario del plan de financiamiento para el cumplimiento
del contrato evaluado por una consultora especializada en calificacion de riesgo
registrada en el Banco Central del Uruguay si correspondiere (art. 26.1).

o |a construcciéon, y la habilitacion por la Direccidon General Impositiva de los puestos de
recaudacion de peajes a realizarse por el Concesionario.

o

El plazo maximo que dispone el Concesionario para la toma de posesion sera de 91 dias
calendario desde la aprobacién del presente contrato por parte del Poder Ejecutivo,
prorrogable por el Concedente si lo estima conveniente.

En dicha toma de posesion se labrara un acta denominada “acta de toma de posesion de
la concesion’, y a partir de la fecha de la misma se computaran todos los plazos
previstos en este contrato, comenzandose con el cronograma de desembolsos previsto
(articulo 9.1).

Inicio del cobro de los ingresos de la concesion

El inicio del cobro de la contraprestacion de los usuarios (articulo 5) se autorizara por el
Concedente conjuntamente con la toma de posesion, una vez que este finalizada la
construccién de todos los puestos de peaje y que los mismos cuenten con la habilitacion
escrita de la Direccion General Impositiva.

Sociedad o empresa

El Concesionario podra constituir sociedades anonimas o empresas operativas como
instrumentos que le permitan cumplir con las obligaciones que asume.
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16.2

16.3

17.

18.

19.

19.1

19.2

Los estatutos de la mencionada sociedad requeriran consideracion y aprobacion previa

del Concedente (Poder Ejecutivo), debiendo responder a los siguientes principios

generales:

= el Unico objeto de la sociedad an6nima sera el de cumplir con las obligaciones y
ejercer los derechos estipulados en el contrato de concesidn de obra publica

o el tunico titular de la sociedad anénima sera la CND, y el directorio estara integrado
por tres miembros. Dos de ellos seran los representantes del Estado en el directorio
de la CND y ocuparan los cargos de Presidente y Vicepresidente; el tercer miembro
sera nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministro de Transporte y Obras
Publicas.

© |as acciones seran nominativas.

Toda modificacion en los estatutos, transformacion, fusién o escision de |la sociedad, o
transmision de sus acciones requerira consideracion y aprobacion previa del Concedente
(Poder Ejecutivo).

Prenda de los ingresos de la concesion

Prenda de los ingresos de la concesidn

El unico autorizado para efectuar la recaudacion de la contraprestacion de los usuarios
(articulo 5) y para recibir los pagos del Concedente por concepto de subsidios (articulos
6) sera el propio Concesionario, sin perjuicio de lo cual el Concedente podra autorizar la
prenda de los ingresos a percibir por el Concesionario por un monto y plazo maximo a
determinar en funcion del avance de la concesion.

Recursos captados

Los recursos captados por el Concesionario a traves de emisiones de deuda u otros
instrumentos con el propésito de financiar los egresos objeto de la concesion (articulo
9.2) y sus correspondientes rendimientos financieros en tanto no se realicen los egresos
a que estan destinados los mencionados recursos, deberan permanecer debidamente
identificados, depositados y afectados exclusivamente al cumplimiento de las
obligaciones de la concesion.

Cumplimiento de normas

El Concesionario, su personal y las empresas con las que contrate, seran responsables
de cumplir cuidadosamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos y leyes vigentes
en los lugares de construccion de obras nuevas o de mantenimiento, operacion y
explotacion de la concesion.

El Concedente queda liberado de toda obligacion emergente del eventual incumplimiento
por el Concesionario, su personal y las empresas con las que contrate, de disposiciones,
ordenanzas, reglamentos o leyes que fueran de aplicacion.

Las cargas sociales del personal de la sociedad concesionaria y de las empresas con las
que contrate trabajos en cumplimiento de los objetivos de la concesion, seran de cargo
del Concesionario.

Los impuestos que se apliquen a |la sociedad concesionaria y a los contratos que celebre
el Concesionario, seran de cargo del Concesionario.

3
gﬂ
4
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20.

20.1

20.2

21.

21.1

21.2

21.3

21.4

Dafios a cosas y personas

El Concesionario sera responsable de todos los dafios que se produzcan a la
infraestructura, a su personal o a terceros, originados en maniobras en el area de la
concesion o en sus propias instalaciones, realizadas por sus representantes,
dependientes, subalternos o contratistas, durante el plazo de la concesion, por razones
que le sean imputables al mismo.

A tales efectos el Concesionario debera contratar, con anterioridad a la toma de
posesion de la concesion y hasta 6 meses de finalizada la misma, un seguro de
responsabilidad civil extra - contractual por un monto no inferiora U$S 2:000.000.

Este seguro se presentara previamente a la suscripcion del acta de toma de posesion y
tendré una vigencia minima de 12 meses, y debera ser renovado — bajo pena de
rescision de la concesion -- como maximo 14 dias calendario antes de cada vencimiento
anual, siendo devuelto al cumplirse los seis meses de finalizada la concesion.

Este seguro se establecera en ddlares estadounidenses.

Contratacion y recepcion de las obras o servicios objeto de la
concesion

El Concesionario en la seleccion y contratacion de las empresas encargadas de las

obras o servicios objeto de la concesion debera asegurar por lo menos el cumplimiento

de los siguientes principios:

= amplia publicidad de los pedidos de precios, dada por una publicacion del llamado
con no menos de 14 dias calendario de anticipacion en el Diario Oficial y dos
publicaciones en diarios de circulaciéon nacional, para las contrataciones cuyo monto
supere los U$S 75.000 ( impuestos incluidos)

= cuando el monto de la contratacion sea inferior a los U$S 75.000 ( impuestos
incluidos) el Concesionario dara publicidad al pedido de precio por medios idoneos
aceptables para el Concedente

= jgualdad entre los oferentes, cualquiera sea el monto del contrato.

Las empresas constructoras y consultoras que celebren contratos con el Concesionario
para cumplir con los objetivos de la concesion establecidos en el articulo 9.2 deberan
estar inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, o en su defecto
acreditar, a juicio del Concedente, experiencia y capacidad técnica y economica
equivalente a la requerida para integrar dicho Registro.

Las bases técnico — administrativas de los pedidos de precios, la seleccion de los
contratistas y las recepciones de las obras o servicios objeto de la concesion seran
respectivamente formuladas e informadas con caracter preceptivo por el Concedente
(MTOP — DNV).

Sera condicion previa para la adjudicacion y celebracion de los contratos
correspondientes al objeto de la concesion, la no objecion del Concedente.

El Concesionario podra designar profesionales para presenciar las sesiones de las
comisiones de trabajo que se designen a los efectos de seleccionar a los contratistas.

Anualmente el Concesionario debera presentar un informe de una auditoria externa e
independiente que certifique la adecuacién a las normas de este contrato de los
procedimientos implementados para la contratacion y aprobacion de los contratos
celebrados para el logro de objetivos de esta concesion. La empresa auditora debera ser
de aceptacion del Concedente.
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21D

22.

221

22.2

Las obras complementarias ordenadas por el Concedente podran ser ejecutadas por el
Concedente, en cuyo caso se definiran las condiciones particulares de comun acuerdo
con el Concesionario. El monto de las obras ejecutadas, que respondera a las
condiciones de mercado, se destinard a disminuir el monto que debe pagar el
Concedente por concepto del subsidio y sera computado como ejecutado a los efectos
del valor presente de egresos establecido en el articulo 9.

Contratacion de obras y servicios por el Concesionario

Durante el proceso de contratacion el Concesionario contara con un plazo maximo de 65
dias corridos para el cumplimiento del conjunto de los siguientes procesos de su
exclusiva responsabilidad:

1) Llamado a licitacion: Este plazo contara desde el dia siguiente a la entrega del
Pliego de Condiciones Particulares por el Concedente, hasta la entrega de las ofertas
al Concedente, e incluye publicaciones, venta de pliegos, manejo de consultas y
comunicados, y apertura de ofertas. En caso de que el Concedente disponga que el
plazo que se otorgue para la recepcion de las ofertas supere los 20 dias, la diferencia
sera adicionada al plazo otorgado al concesionario.

2) Presentacion del contrato para no objecion: Este plazo se contara desde el dia
siguiente a la entrega del informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones hasta el
dia de la entrega al Concedente del contrato para su no objecion.

3) Notificacién de la “no objecién” al contratista: Este plazo se contara desde el dia
siguiente a la entrega de la resolucion de “no objecion” del Concedente.

En caso de superarse el plazo maximo establecido exclusivamente para el
Concesionario, se descontara, por concepto de multa, del subsidio a liquidar o de la
imputacion al V.P.E. correspondiente al mes en el que el atraso se hubiera iniciado, el
monto que surge de multiplicar el valor ofrecido por la empresa ganadora (o en su
defecto el presupuesto de oficina) de la obra o servicio en cuestion por 0,00024 y por
los dias corridos de atraso efectivo.

En contrataciones que presentaran caracteristicas especiales que pudieran demandar
estudios de adjudicacidon mas largos, Concedente y Concesionario podran convenir
previamente un plazo maximo superior al establecido en este articulo.

Durante el proceso de contratacion el Concedente contara con un plazo maximo de
85 dias para el cumplimiento del conjunto de los siguientes procesos de su exclusiva
responsabilidad:

1) Envio del informe de Comision Asesora de Adjudicaciones: Este plazo se
contara desde el dia siguiente a la entrega de las ofertas por parte del
Concesionario.

2) Envio de la “no objecidon” al contrato: Este plazo se contara desde el dia
siguiente al envio del contrato para su “no objecion”.

En caso de superarse el plazo maximo establecido exclusivamente para el
Concedente, se redondeara al mes o meses enteros el atraso verificado y se
imputara al V.P.E. cada egreso de la contratacién con cargo al mes resultante de
restarle ese desfasaje al mes real del mismo.

+
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22.3

23.

24,

25.

26.

26.1

En contrataciones que presentaran caracteristicas especiales que pudieran demandar
estudios de adjudicacion mas largos, Concedente y Concesionario podran convenir
previamente un plazo maximo superior al establecido en este articulo.

Si el gasto ejecutado en un afio (articulo 9.2) no alcanza al 80% del gasto previsto
para dicho afio (articulos 6, 9, 22, y concordantes) por razones no imputables al
Concesionario, se disminuira el gasto anual estimado para el calculo del VPE del afio
siguiente por el 9% de la diferencia entre el gasto ejecutado y el gasto previsto. Dicho
monto se distribuira en doce montos mensuales iguales.

A los efectos, se considerara que un gasto no se realizé por razén imputable al
concesionario si el mismo no hubiese iniciado |la ejecucion de un contrato mas alla
del plazo de 30 dias a partir de recibida la no objecién al contrato por parte del
Concedente. Si el concesionario hubiese incurrido en un plazo mayor al previsto en
el articulo 22.1, la diferencia se restara a los 30 dias previstos en este articulo.

Cobro de peaje por el Concesionario

La actividad de cobro de peaje podra ser ejecutada directamente por el
concesionario, en cuyo caso deberan definirse las condiciones particulares de tal
actividad. En este caso el Concedente reconocera como gastos de recaudacion
hasta un 25% del monto recaudado hasta diciembre de 2007 incluido y hasta 20%
del monto recaudado de enero de 2008 en adelante. Los porcentajes maximos antes
mencionados podran ajustarse de cambiar las condiciones de exoneraciones y
bonificaciones vigentes a la firma de este documento. Sin perjuicio de lo anterior, las
inversiones que se realicen para la mejora del servicio al usuario y gestion de
recaudacion, seran contabilizadas para el VPE previa autorizacion del Concedente.

Titularidad de los disenos, obras, instalaciones y mejoras
ejecutadas

El Concedente quedara con la propiedad de todos los derechos correspondientes a los
estudios, disefos, obras, instalaciones y mejoras ejecutadas con motivo de la concesion,
sin que por ello deba abonar pago alguno.

Informacion de la concesion a suministrar al publico en
general

El Concesionario con la supervision del Concedente instrumentara a su cargo una
pagina web en donde se publiguen el plan de obras previsto a mediano plazo, el
calendario de los llamados previstos, los contratos suscritos con sus respectivos detalles
(adjudicatario, monto, plazo, avance, eic.), las obras en ejecucién con sus
correspondientes detalles (tipo de obra, plazo, avance, ilustraciones, etc.), y el estado de
la red concesionada.

Informacion a suministrar al Concedente

El Concesionario debera presentar al Concedente un informe de calificacion de riesgo
preparado por una consultora especializada en calificacion de riesgo registrada en el
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26.2

26.3

26.4

27.

29.

291

Banco Central del Uruguay en caso de que pretenda acceder al mercado de capitales a
través de la emision de papeles publicos.

El Concesionario deberd presentar al Concedente sus estados financieros anuales
debidamente auditados y toda otra informacion econémica — financiera referida a la
concesion que le sea solicitada.

El Concesionario debera instrumentar un mecanismo que permita al Concedente tener

acceso continuo a la contabilidad de la concesion.

El Concesionario debera presentar al Concedente copia de:

= los estados de las cuentas donde se deposite temporalmente los recursos captados
para cumplir con el objeto de la concesion

= los compromisos o contratos que celebra con cualquiera empresa para cumplir con €l
objeto de la concesion.

El Concedente, a su costo y solo juicio, podra disponer una auditoria administrativa -
econdmica — financiera del Concesionario.

Organo de Control de la concesion

La supervision del contrato de concesion estara a cargo de un Organo de Control
designado por el Concedente (MTOP) en la orbita de la DNV, cuyos cometidos
especificos seran los siguientes:

o establecer un nexo de coordinaciéon entre el Concedente y el Concesionario a los
efectos de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
contrato de concesion

s verificar la vigencia del seguro, asi como autorizar su devolucion cuando corresponda

s controlar los procedimientos de contratacion y recepcion de las obras y servicios
objeto de la concesion

o controlar la explotacion de los puestos de peaje

o controlar los ingresos del Concesionario, y calcular y autorizar el subsidio

o evaluar la situacion econdmica — financiera de la concesion

o controlar el cumplimiento en general de todas las obligaciones del Concesionario

o proponer la aplicacion de multas o penalizaciones por los incumplimientos
contractuales.

Modificacion de los alcances de la concesion

Las partes podran convenir la modificacién de las obligaciones del Concesionario y de
las condiciones contractuales, el area de |la concesion, el sistema de contraprestaciones
y subsidios de la concesion, o la meta contractual de la concesion expresada como valor
presente de egresos previstos en el presente contrato, siempre que ello no perjudique
las garantias otorgadas para el financiamiento gestionado por el Concesionario con
destino a financiar los egresos de la concesion establecidos en el articulo 9.1.

Régimen transitorio

Obras obligatorias de la concesion

El Concesionario asume las obligaciones del Concedente en la construccion del pasaje a
desnivel de la avenida de Las Americas y avenida Ing. Giannattasio (licitacion N° 25/99
del MTOP) con sus respectivos accesos, los puentes sobre los arroyos Banado de
Rocha y Curticeiras en Ruta 5 (licitaciones 31/99 y 30/99) y de la ampliacion del muelle
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29.2
29.2.1

2922

29.3

30.

del puerto de Fray Bentos (licitacion N° 1782 de la ANP), y las obras -- que estando
previstas en la concesion -- el Concedente decida adelantar su licitacion.

Mantenimiento de la concesion

El Concesionario asumira las obligaciones contractuales referentes al mantenimiento en

toda el area de la concesion establecida en el articulo 3, salvo en los siguientes tramos

de la red en los cuales el Concedente ha celebrado otros contratos que continuaran en

ejecucion hasta su finalizacion, siendo de cuenta y cargo del Concedente los costos que

estos impliquen.

Los tramos que se incorporaran al area de la concesion con posterioridad a la toma de

posesion una vez que el Concedente haya otorgado la recepcién de los respectivos

contratos en ejecucion, son los que se detallan a continuacion:

o ruta 2 entre Cardona y Rodd

o ruta 5 entre 248k800 y 306k750 y entre 331k00 y 393k000

o ruta 8 entre J. P. Varelay Treinta y Tres

= ruta Interbalnearia desde A° Pando hasta Portezuelo y ruta 9 desde ruta 8 hasta la
ruta 99: enero/2008 fecha de incorporacion

o instalaciones luminicas varias establecidas en el contrato firmado el 17/02/98

o tramos con obras de carreteras, estructuras y contratos de mantenimiento en
ejecucion o pendientes de recepcion definitiva, incluidos dentro del area de Ia
concesion.

Con la incorporacion a la concesiéon de cada uno de los tramos indicados

precedentemente se realizara el inventario de estado de Ia infraestructura e instalaciones

existentes indicado en el articulo 14.

El Concesionario de comun acuerdo con el Concedente podra mantener algunos tramos
de la red concesionada por cuenta y cargo de la DNV, disminuyendo el monto que debe
pagar el Concedente por concepto del subsidio en 336 U$S/km — mes atendidos por la
DNV. La cantidad resultante sera computada como ejecutada a los efectos del valor
presente de egresos establecido en el articulo 9.1.

Recaudacién de las tarifas de peaje
El Concedente adquirira el derecho de recaudacion de los peajes en las rutas 1, 9,
Interbalnearia y 11 a la finalizacion de los respectivos contratos de concesion y
recaudacion que ha celebrado el Concedente:

o ruta 9, Arroyo Solis Grande (licitacion N° 23/93): enero/2008
ruta Interbalnearia, Arroyo Pando (licitacion N° 23/93): enero/2008
ruta Interbalnearia, Arroyo Solis Grande (licitacion N° 23/93): enero/2008
ruta 11, Rio Santa Lucia (licitacion N° 13/00): mayo/2003.
ruta 1, Rio Santa Lucia (rutas vieja y nueva): fecha prevista dentro del plazo de 30
dias habiles a partir de la puesta en vigencia del presente contrato
Con la incorporacion a la concesion de cada uno de los puestos de peaje indicados
precedentemente se realizara el inventarioc de estado de la infraestructura e
instalaciones existentes indicado en el articulo 14.

o a a a

Podran incorporarse a la concesion peajes existentes o nuevos, creados por las
normas correspondientes y cuya inclusion en este contrato se autorice.

Incumplimientos de otras obligaciones del Concesionario

El Concesionario sera pasible de una multa de hasta 200 UTB (doscientas unidades
de tarifa basica) por dia de demora en efectuar, de acuerdo a las especificaciones y
las reglas del arte, trabajos y/u obligaciones inherentes a la Concesién, cuya
penalidad no este contemplada especificamente en este Anexo.

La descripcion del requerimiento y su plazo de ejecucién seran indicados a través de
una orden de servicio.
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Capitulo Il : Obras obligatorias

31. Gestion y construccion de las obras obligatorias

311 Gestion de construccion de las obras obligatorias
El Concesionario tendra a su cargo con el asesoramiento técnico de la DNV el disefio
de las obras, la preparacion de las bases técnico — administrativas para los pedidos de
precios, la divulgacion de los llamados, la seleccion de las ofertas, la suscripcion de los
contratos, la supervision técnico — administrativa de las obras, el pago de los certificados
de obra, la recepcidn provisoria, y todo otra actividad tendiente a la concrecion de las
obras establecidas. Q

31:2 Alcances de los disefios de las obras obligatorias

Las especificaciones de los materiales y procedimientos constructivos a emplear en las
obras responderan a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional
de Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras (PV) y las normas
modificativas y concordantes establecidas en sus anexos.

Los disefios de las obras de carretera responderan a las normas y métodos de disefio
AASHTO (disefio geométrico AASHTO 94 para una velocidad directriz de 110 km/h,
disefio de pavimento AASHTO 72 para una vida atil de 10 afos) con las modificaciones
que pueda introducir el Concedente para adaptarlos a la realidad local. Los disefios de
las obras de puentes deberan responder a lo establecido en la Seccion X — Capitulo D y
la Seccion Xl del PV y sus anexos, con los correctivos que pueda introducir el
Concedente para adaptarlos a la situacion especifica.

e Construccion de las obras obligatorias
E!l Concesionario construira las siguientes obras nuevas o de mantenimiento obligatorias,
de acuerdo con el siguiente cronograma:

1 Riachuelo - Colonia Refuerzo con mezcla asfaltica 1 1.853
1 Pte. Rio Rosario Puente nuevo 1 940
1 Ao. Cufré - Ruta 51 Obra Nueva 2 4639
1 By Pass Colonia Valdense - Ruta 2 Obra Nueva 4 3.301
1 144K000 - Ruta 22 Obra Nueva 4 2.071
1 Ruta 2 - 144K000 QObra Nueva 4 6.503
1 By Pass Colonia Valdense Obra Nueva 4 5.242
1 Arroyo Sauce Puente nuevo 4 530
1 Arroyo Minuano Puente nuevo 4 323
1 Puente Sta. Lucia y accesos Cont. Mant. 4 2.042
1 Colector (9k000) - Libertad (54k000) Ruta 4 5.105
1 Colector (9k000) - Libertad (54k000) Cont. Mant. 6 4.595
1 Libertad (54k000) - Ao Cufre (107k000) Ruta 6 4 084
1 Libertad (54k000) - Ao Cufré (107k000) Cont. Mant. 6 4.329
1 By - Pass Ecilda Paullier Ruta 6 1.864
1 Arroyo Riachuelo Puente nuevo 8 396
1 Ruta 22 - Ruta 50 Obra nueva 9 9.137
Refuerzo con Mezcla Asfaltica
1 Ruta 50 - Colonia 5cm (0.1, 3era tanda CReMa) 10 795
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Refuerzo con mezcla asfaltica

3.576

2 Mercedes - Pte. Gral. San Martin 1

2 Coni. de mantenimiento R. 2 Contrato de Mantenimiento 1 2.042
Refuerzo con mezcla asféltica

2 Florencio Sanchez - Jose E. Rodo 12cm 4 4.125

2 Cda. Manantiales Ensanche y Refuerzo 6 168
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

2 Arroyo Corralito - Palmitas a+, R.105 a- 5cem (O.1. 3era tanda CReMa) 10 1.180
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

2 Jose E. Rodo - Arroyo Corralito 5cm (0., 3era tanda CReMa) 10 1.173
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

2 Palmita (Ruta 105) - Mercedes 5cm (0.]. 3era tanda CReMa) 10 2.478
Reconstruccion con mezcla

3 472k 000 - Rio Dayman asfaltica 1 3.222

3 Cont. de mantenimiento R. 3 Contrato de Mantenimiento 1 8.340

3 Demarcacion en zonas de pavimento Demarcacion 1 149

3 Ruta 26 - Acceso Puente s/Arroyo Guaviyu  Refuerzo con mezcla asféltica 2 4.365

3 Arroyo Grande Ensanche y Refuerzo 4 1.162
Refuerzo con mezcla asféltica 5cm

3 Planta Urbana Young (O.l. 2da tanda CReMa) b 192
Refuerzo con mezcla asfaltica

3 Arroyo Chapicuy Grande - 472K050 12cm 5 3.040
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

3 Arroyo Grande - Arroyo Don Esteban (O.l. 2da tanda CReMa) 5] 842
Refuerzo con mezcla asfaltica

3 256 k000 - Arroyo Grande 12cm 8 3.645
Refuerzo con mezcla asfaltica

3 Arroyo Don Esteban - Entrada Young 12cm 8 2.932
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Acc. Paysandu - Constancia 5cm (0.1, 3era tanda CReMa) 9 1.001
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Camp. San Manuel (R24) - Acc. Paysandu 5cm (O.1. 3era tanda CReMa) 9 934

3 Paso del Puertio - 256 k000 Remodelacion altimétrica 10 2.510
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Salida Young - Acc. Arroyo Gutierrez 5cm (0.1, 3era tanda CReMa) 10 517
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Ao. Negro - Camp. San Manuel (Ruta 24) 5cm (O.l. 3era tanda CReMa) 10 1710
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Constancia - Ruta 26 (403k950=413k350) 5cm (O.l. 3era tanda CReMa) 10 1.322
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Acc. Arrayo Gutierrez - Arroyo Negro 5cm (0.1, 3era tanda CReMa) 10 477
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Accesos sobre Arroyo Gutierrez 5cm (O.1. 3era tanda CReMa) 10 146
Refuerzo con mezcla asfaltica

<) Rio Dayman - 4 Bocas (493K200) 12cm 10 1.027
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Accesos Puente sobre Arroyo Guaviyu 5cm (0., 3era tanda CReMa) 10 152
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 442K900 - Arroyo Chapicuy Grande 5cm (0.1, 3era tanda CReMa) 10 716
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 472K000 - Rio Dayman (Lim. Deptal) 5cm (0.1, 4ta tanda CReMa) 14 991
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Acc. Paysandu - Constancia 5cm (0.1, 4ta tanda CReMa) 14 1.001
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Camp. San Manuel (R24) - Acc. Paysandu 5cm (O.1. 4ta tanda CReMa) 14 934
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

3 Arroyo Grande - Arroyo Don Esteban 5cm (O.]. 4ta tanda CReMa) 14 842

5 Sauce - 462k 000 Refuerzo con mezcla asfaltica 1 2.059

5 Acc. Norte Paso de los Toros - 270K000 Refuerzo con mezcla asfaltica 1 5.433

5 Cont. de mantenimiento R. 5 Contrato de Mantenimiento 1 4072

5 Arroyo Bafado de Rocha Ensanche y Refuerzo 3 226
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5 Arroyo Curticeiras Ensanche y Refuerzo 4 206

5 Arroyo Trangueras Puente nuevo 4 538

5 A® Villasboas Refuerzo 5 322

5 A® Molles Refuerzo 5 256

5 Pasaje Superior Via Férrea Refuerzo 6 219

5 Cda. La Zorra Refuerzo 5] 256

i) Arroyo Cufiapirt Refuerzo 6 382

5 Arroyo Quebrada Grande Ensanche y refuerzo 6 306
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

5 Acc. s/Ao. Trangueras-400K000 (O.l. 2da tanda CReMa) 6 1.259
Refuerzo con mezcla asfaltica

5 Arroyo Malo - Arroyo Batovi 12cm 6 4.423
Refuerzo con mezcla asfaltica

<) Arroyo Batovi - Acc. s/Arroyo Tranqueras 12cm 6 2.965

) Arroyo Batovi Ensanche y refuerzo 7 518

5 Arroyo Sauce de Batovi Ensanche y refuerzo 8 302
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

5 479k000 - Ao Cunapiru- (Rivera) 5cm (O.l. 3era tanda CReMa) 10 1.226
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

5 462k000 - 479K000 5cm (O.l. 3era tanda CReMa) 10 1.869
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

5 Acc. s/Ao. Trangueras-400K000 S5cm (O.l. 4ta tanda CReMa) 14 1.259

6 A° Sauce de Malbajar Puente nuevo 2 290

6 A® Canelén Grande Puente nuevo 5 228

6 A’ Tala Ensanche y Refuerzo 5 501

7 A° Sauce Puente nuevo 5 781

i A’ Pando Puente nuevo 5 1.309

A’ Totoral de Sauce, Cda. Garcia y

7 Valdenegro Ensanche y Refuerzo 6 267

¥ A° Pedernal Ensanche y Refuerzo 6 289

7 A° Tala Ensanche y Refuerzo 6 289

A° Fraile Muerto, Quebracho y Sarandi del

7 Quebracho Puente nuevo 7 1.375

8 Ao. Sarandi - Rio Cebollati Refuerzo con mezcla asfaltica 1 2.102

8 Cont. de mantenimiento R. 8 Contrato de Mantenimiento 1 6.437

8 llum. Treinta y Tres y Villa Sara lluminacion 1 69

8 Minas (Planta Urbana) - Arroyo Marmaraja  Refuerzo con mezcla asfaltica 2 4.174
Refuerzo con mezcla asfaltica

8 Rio Cebollati - Arroyo Piraraja 12cm 4 3.774

8 Ao. Piraraja - 235k 000 Refuerzo con mezcla asfaltica 4 2 873
Acond. + Refuerzo con mezcla 12

8 Ruta 9 - Solis de Mataojo cm 4 2.879

8 Arroyo Retamosa Ensanche y Refuerzo - 498

8 Arroyo Sarandi FPuente nuevo 4 412

8 Arroyo Gutiérrez Ensanche y Refuerzo 5 498

8 Arroyo Piraraja Ensanche y Refuerzo b 663

8 Arroyo Gutiérrez (cauce sec.) Ensanche y Refuerzo 5] 329

8 Rio Cebollati Ensanche y refuerzo 8 1.107
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

8 235k000 - Arroyo Gutierrez 5cm (O.l. 3era tanda CReMa) 10 847
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

8 Arroyo Corrales - Arroyo Sarandi 5cm (O.1. 3era tanda CReMa) 10 1.074

8 Rio Olimar Ensanche y refuerzo 10 1.701
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

8 Ao Marmaraja (150k2=152K1)-Ao. Sarandi 5cm (O.l. 3era tanda CReMa) 10 2.114
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Refuerzo con Mezcla Asfaltica

8 Arroyo Sarandi - Ruta 17 5cm (0.1, 4ta tanda CReMa) 14 921
Refuerzo con Mezcla Asfaltica

8 Arroyo Gutierrez - Arroyo Corrales 5cm (0.1, 4ta tanda CReMa) 14 636

9 San Carlos - Rocha Refuerzo con mezcla asfaltica 1 3.199

9 Cont. de mantenimiento R. 9 Contrato de Mantenimiento 1 1.947

9 Demarcacion en zonas de pavimento Demarcacion 1 116
Refuerzo con mezcla asfaltica

9 Arroyo Pan de Azucar - Arroyo del Sauce 12cm 7 2.510
Refuerzo con mezcla asfaltica

9 Arroyo del Sauce - Acc. San Carlos 12cm 7 3.363
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

9 R 93 (104k=95k800) - R99 (4k600=85k900) (O.l. 2da tanda C del Este) 8 663
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

9 Ruta 8 - Arroyo Solis Grande (O.1. 2da tanda C del Este) 8 1.093
Refuerzo con mezcla asfaltica 5¢cm

9 R 99 (4k600=85k900) - R 93 (104k=95k900) (O.l. 2da tanda C del Este) 11 663
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

9 Arroyo Solis Grande-R99 (92K850=94K000) (O.l. 3er tanda C del Este) 13 746

10 A® las Espinas FPuente nuevo 2 132

Lussich(127k9=119k8)- Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm
10 Potrero(123k7=115k6 (O.l. 2da tanda C del Este) 8 278
Potrero(123k7=115k6)- Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

10 Lussich(127k9=119k8 (O.1. 3er tanda C del Este) 11 278
Reconstruccion con mezcla

11 Santa Lucia Villa Rodriguez asfaltica 1 2 691

11 Pte. Cda. Echeverria Ensanche y Refuerzo 1 140

11 llum. Acc. Oeste Sta. Lucia lluminacién 1 10
Reconstruccién con mezcla

11 Ecilda Paullier - Juan Soler asfaltica 2 3.685
Reconstruccion con mezcla

11 San Jose - Villa Rodriguez asfaltica 2 4.432

11 Pte. Ao. El Laurel Ensanche y Refuerzo 2 108

i A°® Descarnado y A° La Pedrera Ensanche y Refuerzo 3 262

11 Santa Lucia-Canelones Refuerzo con mezcla asfaltica 4 3.985

11 A° de los Padres Ensanche y Refuerzo 4 236

11 Ruta 64 - Ruta 33 Ruta 4 3.231

4 Ruta 33 - Ruta 86 Ruta 4 2982

11 A® Canelén Chico (sangrador) Ensanche y Refuerzo 5 203

1 A° Canelon Chico Ensanche y Refuerzo 5 518

11 A" Pando Puente nuevo 5 1.052
Refuerzo con mezcla asfaltica

11 Juan Soler - Ruta 3 (San Jose) 12cm 5 1.441

11 Puente Sta. Lucia y accesos Puente 6 12.252

11 Canelones - Atlantida Cont. Mant. 0 1.935

12 A® Minas Viejo Puente nuevo 4 360

19 A”® de las Ovejas y A° Campamento Ensanche 3 278

20 3 Puentes (Sanchez A y B, y Coladera) Ensanche y Refuerzo 3 536

21 234k - Ao. Las Vacas Refuerzo con Mezcla Asfaltica 2 1.938

21 Rio San Salvador Ensanche y Refuerzo 2 235
Reconstruccion con mezcla

21 Nueva Palmira - Ao. Arenal Chico asfaltica 3 6.419

24 A" las Viboras Puente nuevo 5 1.317

26 Cariada sin nombre Ensanche y Refuerzo 6 269

26 Cariada sin nombre Ensanche y Refuerzo 6 236

28 A° Corrales Puente nuevo 7 490
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Descripcion o de ;
30 A® Yucutuja (Paso Tiraponcho) Puente nuevo 7 3.414
44 Rio Negro (Paso Mazangano) Puente nuevo 4 763
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm
93 Array.(110k4=102k3) - RO (104k=95k900) (O.l. 2da tanda C del Este) 9 424
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm
93 Potrero(123k7=115k6)-RR93 (110k4=102k3) (O.l. 2da tanda C del Este) 9 881
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm
93 R9(104k=95k900)-Array.(110k400=102k300) (O.l. 3er tanda C del Esie) 10 424
RR93(110k4=102k300)- Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm
93 Potrero(123k7=115k8) (0.1. 3er tanda C del Este) 10 881
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm
99 Ruta 9 (85k900=94k) - Ruta 200 (83k500) (0.l. 2da tanda C del Este) 10 159
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm
99 Ruta Interb.(83k500) - R9(94k000=85k900)  (O.l. 2da tanda C del Este) 10 159
101 Pte. de las Américas Pasaje a desnivel 1 5.254
Aeropuerto Carrasco - Ruta Interbalnearia
101 (Sur) Construccién Calzada Adicional 4 2620
Aerop. Carrasco - R. Interbalnearia (Norte) Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm
101 (2a acc.) (O.l. 3er tanda C del Este) 13 159
102  Ruta 101 -Ruta 8 Ruta 4 3.976
200 Ruta 101 - Ao. Pando (27.2 - 33.4) Construccion Calzada Adicional 5 3.809
200  Ruta 101 - Ao. Pando (21.0 - 27.2) Construccion Calzada Adicional 5 3.809
200 Pasaje Superior Pasaje a desnivel 5 1.491
200 Pasaje Superior con Ruta 87 (Salinas) Pasaje a desnivel 6 1.863
200  Pasaje Superior con Ruta 35 (La Floresta) Pasaje a desnivel R 1.863
Refuerzo con mezcla asfaltica 5em

200  Arroyo Pando - Arroyo Solis Chico (O.l. 2da tanda C del Este) 9 1.166
Refuerzo con mezcla asfaltica 5em

200  Arroyo Solis Chico - Giannastassio (O.l. 2da tanda C del Este) 9 1.193
Refuerza con mezcla asfaltica 5em

200  Arroyo Pando - Ruta 101 (2a acc.) (O.l. 2da tanda C del Este) 9 868
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

200  Arroyo Solis Grande-Arroyo Solis Chico (O.l. 2da tanda C del Este) 10 1.968
Refuerzo con mezcla asfaltica 5em

200  Ruta 99 (2k200=83k500) - Ao Solis Gde (O.l. 2da tanda C del Este) 10 186
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

200  Arroyo Solis Chico - Arroyo Solis Grande (O.l. 3er tanda C del Este) 12 1.968
Refuerzo con mezcla asfaltica 5cm

200 Arroyo Solis Grande - Ruta 99 (0.1. 3er tanda C del Este) 12 186
1y 11 Cont. de mantenimientoR. 1 y R. 11 Contrato de Mantenimiento 2.145
101y Aerop. - Interbalnearia y R. 101 - Ao.

200 Pando Refuerzo con mezcla asfaltica 1 1.803
5y 11 Demarcacion en zonas de pavimento Demarcacion 1 187
8,17y

18 Demarcacion en zonas de pavimento Demarcacion 2 212

Anillo  Anillo Colector Ruta 5 20420

IB. Cont. de mantenimiento post. al C. del Este  Contrato de Mantenimiento 6 1.991
20. Cont. de mantenimiento post. al C. del

I.B. Este Conirato de Mantenimiento 10 1.991

3er. Cont. de mantenimiento post. al C. del

I.B. Este Contrato de Mantenimiento 14 747

Red Mantenimiento de iluminacién Contrato de Mantenimiento % 2.020
Todas

sfib  2a. Tanda de CREMAS Contrato de Mantenimiento ) 14.184
Todas

slib 3a. Tanda de CREMAS Contrato de Mantenimiento 9 15.760
Todas

s/ib  4a. Tanda de CREMAS Contrato de Mantenimiento 13 6.698

Muelle Fray Bentos Alarge del muelle - 4.140
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Laguna Garzéon Fuente nuevo 6 1.034

Obras complementarias ordenadas por el
Concedente Qbras Varias 5 10.000
Obras complementarias ordenadas por €l
Concedente Obras Varias 6 10.000

Contrato de Mantenimiento y

CREMAS y Contratos de Puesta a punto Obras Varias 16 30.790

Contrato de Mantenimiento y

CREMAS y Contratos de Puesta a punto Obras Varias 17 30.945

Contrato de Mantenimiento y

CREMAS y Contratos de Puesta a punto Obras Varias 18 31.104

(1) Los montos estan expresados en ddlares estadounidenses. (2) El afio indicado corresponde al afio de comienzo de |a obra.

31.4

31.5

31.6

31.7

31.8

Supervision del Concedente de las obras obligatorias

El Concedente tendra a su cargo la aprobacion de los disefios y especificaciones de las
obras, los modelos de pliegos para los pedidos de precios, los modelos de contrato, y las
metodologias de direccidén de obra a implementarse en los contratos. También tendra a
su cargo la recepcion definitiva de las obras.

Si como consecuencia de que el Concedente exigiera disefios mas ambiciosos que los
establecidos precedentemente o que de los pedidos de precios surgiera que el valor de
las obras supera los montos establecidos, se instrumentaran mecanismos que permitan
restituir la ecuacion econémica — financiera de la concesién.

Independientemente del programa de obras establecido precedentemente, el
Concedente podra ordenar otras obras o servicios siempre que se respete la ecuacion
econdémica — financiera de la concesion y esté asegurado el nivel de servicio requerido
en la red concesionada. Estas obras o servicios podran ser licitados en el marco de la
concesién o cedidos los contratos al Concesionario, en caso de que los mismos ya
hubieran sido licitados por el Concedente.

De comun acuerdo entre el Concedente y el Concesionario se podra aumentar los
montos de subsidio y egresos comprometidos siempre que se respete la ecuacion
economica — financiera de la concesion.

En situaciones de urgencia el Concesionario podra contratar trabajos o ejecutar obras
por su cuenta siempre que el monto de las mismas no supere los 65.000 dolares. La
urgencia debera estar debidamente justificada y el Concedente debera notificar su no
objecién a la contratacion dentro del plazo de 15 dias habiles. Su omision en comunicar
su decision al Concesionario en dicho plazo, se considerara como no objecion a todos
los efectos. Cumpliéndose los requisitos antes mencionados el gasto se computara en el
VPE.
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32.

32.1

32.2

32.3

324

33.

33.1

Capitulo lll : Mantenimiento

Gestion y mantenimiento de la red y sus estructuras

Gestion de mantenimiento de la red

El Concesionario tendra a su cargo, con el asesoramiento técnico de la DNV, |a
evaluacion del estado de la red, la planificacion y el disefio de las obras, la preparacion
de las bases tecnico — administrativas para los pedidos de precios, la divulgacion de los
llamados, la seleccion de las ofertas, la suscripcion de los contratos, la supervision
técnico — administrativa de las obras, el pago de los certificados de obra, la recepcion
provisoria, y todo otra actividad tendiente a la concrecion de los niveles de servicio
establecidos.

Evaluacion y planificacion de la red

El Concesionario cada 6 meses evaluara el estado de la red, y elaborara un plan de
mantenimiento de manera de lograr los niveles de servicio comprometidos, en donde
propondra las obras a realizar acompariadas de sus disefios, especificaciones y bases
de los pedidos de precios.

Construccion de las obras de mantenimiento

El Concesionario construira todas las obras de mantenimiento rutinario, extraordinario o
de rehabilitacion que estime necesarias para satisfacer los niveles de servicio
establecidos, encargandose de realizar los procedimientos de pedidos de precios,
adjudicacion, contratacion, supervision, certificacion y recepcion.

Supervision del Concedente de la gestion de mantenimiento

El Concedente tendra a su cargo la aprobacién de las evaluaciones de la red, los planes
de mantenimiento, los disefios de las obras, el procedimiento de pedido de precios y
adjudicacion, y los procedimientos de supervision del contrato. También tendra a su
cargo la recepcion definitiva de las obras y la verificacion de los niveles de servicio
logrados.

Niveles de servicio

Nivel de servicio general de la red

El calculo del nivel de servicio general prestado por el Concesionario se realizara de

acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio prestado, que se detalla a

continuacion;

o cada km seleccionado se lo subdivide en 10 segmentos a evaluar (si en un km
aparece parcialmente un elemento discreto, como un puente, éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo).

o en cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio individuales
(salvo la rugosidad y la iluminancia) para los siguientes aspectos: calzada, banquinas,
obras de arte, faja publica, seguridad vial e iluminacion.

= en cada km se cuantifica el nimero de segmentos que incumplen con los niveles de
servicio de cada uno de los aspectos (calzada, banquinas, etc ), independientemente
del grado de incumplimiento.

s para obtener el nivel de servicio general de incumplimiento de cada km, se introduce
un coeficiente de peso para cada aspecto a considerar (calzada, banquina, etc.) que
multiplicara el numero de segmentos con deficiencias segun su importancia:
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Aspecto a evaluar Factor de peso

Calzada 100
Banquinas 80
[Obrasdeate [ 80
Faja publica 60
Seguridad vial 80
lluminacion 80 2]

en caso de existir mas de un aspecto con incumplimientos en cada km, se elegira
como valor de incumplimiento de ese km, el correspondiente al promedio del
porcentaje de incumplimiento, para lo que se emplea la siguiente tabla para calcularlo:

o = = : 20 e 0 # "> D L) = Aale UE
ge + E D O D = 0
(1) (2) (3)=(1)*(2)/10

Calzada 100

Banqguinas 80

Obras de arte 80 N w gl

Faja publica 60 i

Seguridad vial 80

lluminacion 80

| Nivel de servicio general de incumplimiento del km individual

ks Promedio

= el nivel de servicio general de incumplimiento de toda la concesion se calculara
realizando el promedio simple de los niveles de servicio general de incumplimiento
individuales de cada km evaluado, redondeandolo al correspondiente entero .
= el nivel de servicio general prestado por el Concesionario se calculara como:
Nivel de servicio general = 100 — Nivel de servicio general de incumplimiento

Los valores admisibles del Nivel de servicio general son:

Nivel de servicio general

: 2y3 | slPogies
| 4y5____ & S =80
6 al18 =95

33.2 Niveles de servicio de la calzada
PAVIMENTO DE CALZADA EN HORMIGON
Parametro Exigencia
Reduccion del ancho de la Mayor reduccion de ancho 0 mm
superficie de rodadura
Juntas sin estar perfectamente Porcentaje maximo de losas 0%
selladas = afectadas =
Pozos Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas (sumados ambos
niveles) Wit
Fisuras nivel medio y alto sin Porcentaje maximo de losas [ 0%
estar perfectamente selladas afectadas (sumados ambos :
niveles)
Bordes rotos nivel medio y alto Porcentaje maximo de losas 0%
sin estar perfectamente afectadas (sumados ambos
reparados niveles) '! v g
Esqguinas rotas nivel medio y alto | Porcentaje maximo de losas 0%
sin estar perfectamente afectadas (sumados ambos
reparadas niveles) = =
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PAVIMENTO DE CALZADA EN HORMIGON

Defecto
Descenso o ascenso de bordes,
blow up y hundimientos de losas
nivel medio y alto

Parametro
Porcentaje maximo de losas
afectadas (sumados los tres
desperfectos, y ambos niveles)

Exigencia
0%

Hundimiento de losas fracturadas | Porcentaje maximo de losas 0%
nivel medio y alto afectadas (sumados ambos
niveles)
Losas fracturadas nivel medioy | Porcentaje maximo de losas 0%
alto afectadas (sumados ambos
niveles)
Existencia de material suelto Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0

Rugosidad durante el periodo de
conservacion

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Menor o igual a la existente a la
Toma de Posesion de la
concesion, con una tolerancia de
15%

PAVIMENTO DE CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Reduccion del ancho de la
superficie de rodadura

Parametro
Mayor reduccién de ancho

Exigencia
0 mm

Deficiencia en el paguete Minimo espesor de mezcla 12 cm
estructural asfaltica |
Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 3%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 1%
& p— -+ | minima I ] e
Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
| pozos
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
| ambos niveles)
| Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%
| sin estar perfectamente selladas | fisuras
Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 2%
blogue, de menos de 3 mm de fisuras
[ ancho) sin estar perfectamente
| selladas
| Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%
bloque, de mas de 3 mm de fisuras
| ancho) sin estar perfectamente
| selladas |
[ Fisura por fatiga nivel alto (piel | Porcentaje maximo de area con 0%
de cocodrilo) | fisuras il i
Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
[ ahuellamiento (sumados ambos
| niveles)
Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento
Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento
Desprendimiento de nivel bajoy | Porcentaje maximo de area con 25%
medio desprendimientos (sumados
ambos niveles) 2l 1 ke ot ot
Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos
Exudacion de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 10%

exudacién (sumados ambos
niveles)
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PAVIMENTO DE CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Exudacion de nivel alto

Parametro
Porcentaje maximo de area con
exudacion

Exigencia
0%

Existencia de material suelto Porcentaje maximo de area con 0%
material suelto gt

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0

Pérdida homogeneidad de |a Porcentaje maximo de area con 20%

superficie original

reparaciones, medida en tramos
de 1 km

| Rugosidad para recepcion de las
obras (nuevas o de
“mantenimiento) obligatorias

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Menor o igual a 2.0 IRI, con una |
tolerancia de 15%

Rugosidad durante el periodo de

conservacion

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Menor o igﬁl- a 2.8 IRI, con una
tolerancia de 15%

En las reparaciones del pavimento se deberan utilizar materiales similares a los de la
estructura original.

333 Niveles de servicio de la banquina
PAVIMENTO DE BANQUINA EN TRATAMIENTO BITUMINOSO
Defecto Parametro Exigencia (1)
Reduccioén del ancho de la Mayor reduccion de ancho
superficie de rodadura
Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 8%
maxima_ ot |
Porcentaje pendiente transversal 3%
minima y | p—
Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos = Il
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
I S AL S | ambos niveles) ] L s}
Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0% '
sin estar perfectamente selladas | fisuras '
[ o e—— T |
Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0% |
bloque, de mas de 3 mm de fisuras
ancho) sin estar perfectamente |
selladas i - |
Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0% |
de cocaodrilo) fisuras
|
Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles) _____‘
Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 2%
| hundimiento - .
Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0% '
| hundimiento ‘
Desprendimiento de nivel medio | Porcentaje maximo de area con 30% '
| desprendimientos : |
Desprendimiento de nivel alto | Porcentaje maximo de area con 0% E
.. 1100 | desprendimientos ] v § |
Exudacion de nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 20% |
| exudacién (sumados ambos
| niveles) .
Existencia de material suelto 5 Espesor maximo del material 10 mm
| suelto
Anexo |

30



PAVIMENTO DE BANQUINA EN TRATAMIENTO BITUMINOSO

Defecto Parametro Exigencia (1)
Porcentaje maximo de area con 6%
material suelto de espesor
inferior a 10 mm 1
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0
Pérdida homogeneidad de la Porcentaje maximo de area con 35%
superficie original reparaciones, medida en tramos [
de 1 km |
Junta calzada — banquina sin Porcentaje maximo de la longitud 5% |
estar perfectamente sellada de ambos lados sin estar -
perfectamente selladas |
Desnivel entre calzada y Altura maxima (calzada — 15 mm |
banquina banquina) del desnivel |
Porcentaje maximo de la longitud 10% [
con desnivel superior a 0 mm e :
inferioraiSmm | o s ]
Depresion maxima (banquina — 0 mm

calzada) del desnivel
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PAVIMENTO DE BANQUINA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Reduccion del ancho de la
superficie de rodadura

Parametro
Mayor reduccion de ancho

Exigencia (1)

calzada) del desnivel

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 8%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 2%
minima
Pozos Parcentaje maximo de area con 0%
pozos
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles) o).l o
Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%
sin estar perfectamente selladas | fisuras
Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%
blogue, de mas de 3 mm de | fisuras
ancho) sin estar perfectamente |
selladas ,
Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con [ 0%
de cocodrilo) fisuras L il
Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos |
niveles) |
Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con | 2%
hundimiento :
Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de @rea con | 0%
hundimiento -
Desprendimiento de nivel bajoy | Porcentaje maximo de area con 25%
medio desprendimientos (sumados
ambos niveles)
Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos
Exudacion de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 10%
exudacion (sumados ambos
niveles) |
Exudacion de nivel alto Porcentaje maximo de area con | 0%
. P exudacion | 4
Existencia de material suelto Espesor maximo del material i 10 mm
suelto Ml e | |
Porcentaje maximo de area con 6% |
material suelto de espesor
inferior a 10 mm | i
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0 |
Perdida homogeneidad de Ia Porcentaje maximo de area con 35% -
superficie original reparaciones, medida en tramos .
detkm e sk s o
Junta calzada — banquina sin Porcentaje maximo de la longitud | 5%
estar perfectamente sellada de ambos lados sin estar
> perfectamente selladas
Desnivel entre calzada y Altura maxima (calzada — 15 mm
banguina banguina) del desnivel
Porcentaje maximo de la longitud 10%
con desnivel superior a 0 mm e
inferiora15mm
Depresion maxima (banguina — 0mm

(1) Los valores exigidos se refieren a la suma de area afectada en las dos banquinas

En las reparaciones del pavimento se deberan utilizar materiales similares a los de la

estructura original.
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33.4

Niveles de servicio de las obras de arte

Defecto
Suciedades

OBRAS DE ARTE MAYOR

Parametro

Exigencia

No se admitiran:

= material suelto, grasitud o
elementos riesgosos para la
circulacion en el tablero

o gbstrucciones en los drenes
y zonas de llamada

o manchas o deterioros en el
hormigon a la salida de los
drenes

= juntas sucias

Deterioro del sobrepiso

Las exigencias seran las mismas
que para el pavimento de
calzada, segun el tipo de
superficie de rodadura.

Deficiencias en las juntas

‘Deterioro en la superficie de

hormigon

Deterioros en los apoyos

No se admitiran:

=  separacion entre estructuras
fuera de los parametros de
diserio

=  juntas no estancas

o diferencia altimeétrica
superior a 0.5 cm entre sus
bordes.

= roturas ni desprendimientos

_en los bordes

" No se admitiran:

o armaduras expuestas

= lesiones superficiales de
profundidad superior a 0.5
cm

@ fisuras de espesor mayor a
0.3 mm.

| No se admitiran:

e suciedades

s corrosion

= signos de aplastamiento

o degradacion o
desplazamiento

= obstaculos al libre
movimiento de la estructura
dentro de los parametros de

Deterioros de los elementos
metalicos

disefio
No se admitiran:

o fisuras, corrosion, roturas o
abollamiento

|®=  descascaramientos,

ampollas o grietas en la
pintura de proteccion
o deterioros en el galvanizado

Obstrucciones al libre
escurrimiento hidraulico

No se admitiran obstrucciones

que:

= signifiqguen amenazas a su
estabilidad

= restrinjan la entrada y salida

expedita del agua en una

longitud aguas arriba y abajo

no inferior a la longitud del

puente

Socavacion de fundaciones

No se admitiran niveles de lechos
por debajo de cara superior de
dados o cabezales de pilotes,
salvo que asi hubiera sido
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335

Defecto

OBRAS DE ARTE MAYOR

Parametro

Exigencia
proyectado o autorizado por el
Concedente.

Deterioros en los terraplenes de
acceso y revestimientos

|
|

[ Deterioros en Ias barandas y
parapetos

Deterioros de las veredas

No se admitiran:

| = roturas, hundimientos o

faltantes
o socavaciones, en particular
en las vigas de fundacion

| No se admitiran:

o glementos rotos, faltantes,
flojos o fuera de alineacion |
o deterioros en la pintura !

No se admitiran:

= desniveles

o suciedades

o losetas sueitas, faltantes o
rotas

manchas o deterioros por
pasaje de agua en juntas de
cordones y veredas

o

OBRAS DE ARTE MENOR

Obstrucciones al libre
escurrimiento hidraulico

Parametro
|

Exigencia
No se admitiran:
@ socavaciones
= vegetacion u otros
elementos que impidan,
obstaculicen, o alteren el
libre escurrimiento

Deterioros en alas y cabezales

| = roturas

Deterioros en la superficie de
hormigén

Deterioros en los terraplenes de
acceso y revestimientos

No se admitiran

@ desplazamientos

No se admitiran

o armaduras expuestas

= lesiones superficiales de
profundidad superior a 0.5
cm

= fisuras de espesor mayor a
0.3 mm

| = roturas, hundimientos o

No se admitiran

faltantes
©  socavaciones, en particular
en las vigas de fundacion

Las obras de recapado de la carretera no se podran extender sobre las obras de arte

mayor.

Niveles de servicio de |la faja publica

Exceso de altura del cesped

FAJA PUBLICA

Parametro
Altura maxima del césped

Exigencia
En las cunetas y cauces: 15 cm
A ambos lados de la ruta, hasta
los 15 m desde el borde de la
banquina: 25 cm
En el resto de la faja: 50 cm
En areas de descanso: 15 cm
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Obstaculos

FAJA PUBLICA

Parametro

Exigencia
| No se admitira ningun tipo de
obstaculos, como arboles,
| piedras o monticulos en los
| primeros 15 m desde el borde de
| la banquina.

Erosiones | No se admitiran erosiones en
 taludes, contrataludes y en la faja
| en general

Residuos No se admitiran:

@ residuos

s restos de construccion

o cualquier elemento extrano a
la ruta (animales muertos,
restos de accidentes, autos y
cargas abandonadas, ramas
y hojas de palma,
escombros o materiales de
construccion)

Aguas empozadas

Propaganda

Deficiencias en los limites de la
concesion

No se admitiran aguas
empozadas en:

= |a faja en general

= |os cauces de agua
= las cunetas

No se admitiran ninguna forma
de avisos o propaganda en
cualquier elemento de |a faja
publica (arboles, refugios,
columnas, alambrados, etc.)

No se admitiran :

= deterioros o0 ausencia de
alambrados en las zonas
rurales, o ausencia de hitos

sub urbanas
@ vegetacion en los

gue definan la faja en zonas |

¥

| alambrados
33.6 Niveles de servicio de los elementos de seguridad vial
SENALIZACION VERTICAL Y AEREA
Parametro Exigencia
Elementos faltantes No se admitiran elementos
: faltantes
Decoloracién de las placas de las | Coordenadas cromaticas “x” e "y" | Coordenadas cromaticas dentro
sefales (geometria 45/0 y angulo de del diagrama CIE definido por los
observacion patron de 2°) 4 puntos contenidos en la tabla
correspondiente de la Norma
I — iets Uruguaya de Sefializacion. |
Visibilidad nocturna insuficiente | Coeficiente de reflectividad Amarillo 40 cdflux/m®
de las placas de las sefales minimo Blanco 56 cd/lux/m” |
(angulo de observacion de 0.2° y | Rojo 12 cd/lux/m® |
de incidencia de — 4°) Verde 7 cdflux/m?®
Azul 3 cdlux/im®
Deterioro del mensaje de las No se admitiran:
| placas de las sefnales = mensajes sucios de polvo o
con dafios como pegatinas o
pintura, etc.
|=  mas de dos perforaciones de
bala, siempre que no
comprometan el mensaje
o mas de un doblez, siempre
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SENALIZACION VERTICAL Y AEREA

Defecto

Parametro

Exigencia
que sea inferiora 7.5 cm
o oxidacion en las caras de la
placa

Detericro de los elementos de
fijacion de las placas de las
senales

No se admitiran:

o paneles sueltos o
desajustados

= falta, total o parcial, de los
bulones

@ deterioro o ausencia de las
costillas rigidizantes

Deterioro de los soportes de las
sefales

No se admitiran:

s fisuras, fracturas o
armaduras a la vista, en el
caso de soportes de
hormigén; oxidaciones, en el
caso de soportes metalicos

] deficiencias en el pintado

B vegetacion en su entorno
que impida la visibilidad

Deterioro de los postes
kilomeétricos

No se admitiran:

= fisuras, fracturas o
armaduras a la vista (en el
caso de postes de hormigon)

= deficiencias en el pintado

=  vegetacion en su entorno
que impida su visibilidad

Defecto
Geometria incorrecta de las
lineas

 del eje

Parametro
Ancho de lineas minimo |
Longitud de las lineas punteadas |

Longitud de los espacios entre
lineas punteadas del eje
Deflexion maxima de la
alineacion de las lineas de eje
con respecto al eje de la ruta ‘
Deflexion maxima de las lineas
punteadas del eje (blanco) con
respecto a la recta que une sus
extremos I
Deflexion maxima y minima de la |
linea continua de eje (amarillo) |
con respecto a las lineas |
punteadas del eje (blanco) |
Deflexion maxima y minima de la |
linea continua de eje (amarillo)
con respecto al eje de la ruta

|
|
[

SENALIZACION HORIZONTAL

Exigencia
_10ecm
Im+2%

am+2%

A MeEma =10 cm

A Merqa=2cm

17cm=<A MaMe<20cm

17cm<A MaE<30cm

Decoloracion o suciedad de las
lineas o marcas

Coordenadas cromaticas “x" e "y"
(geometria 45/0 y angulo de
observacion patron de 2°)

Visibilidad nocturna insuficiente
de las lineas o marcas

Coeficiente de reflectividad
minimo:

Coordenadas cromaticas dentro

del diagrama CIE definido por los .

4 puntos contenidos en la tabla
correspondiente de la Norma

Uruguaya de Sefializacion.

angulo de observacion de 1.5°y | Amarillo 150 medfux/m’

de incidencia de — 86.5° Blanco 200 med/lux/m®

angulo de observacion de 1.06° y | Amarillo 80 med/ux/m®

de incidencia de — 88.76° Blanco 100 mcd/lux/m’
Visibilidad diurna insuficiente de | Relacion de contraste minima 2
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Defecto
| las lineas o0 marcas

SENALIZACION HORIZONTAL

Parametro

Exigencia

| Exceso de desgaste de las lineas | Porcentaje de deterioro maximo 20%
| 0 marcas L
Geometria incorrecta de las Distancia entre tachas en el gje 24m '

tachas reflectivas

Deterioro de las tachas
reflectivas

[
|
[
|

No se admitiran: |

s desplazamientos de su
posicion original

= deterioros fotales o parciales |
del area reflectiva o del '
cuerpo

Perdida o deterioro de tachas
reflectivas

[ Porcentaje maximo de tachas
| reflectivas deterioradas o
perdidas

Durante los 3 primeros afos
posteriores a cada una de las
obras obligatorias o cada
mantenimiento extraordinario:
10%
Durante el resto de cada periodo
entre obras:
20%

ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA

Defecto
Elementos faltantes

Parametro

Exigencia
No se admitiran elementos
faltantes

Deficiencia en la colocacion de
las defensas metalicas

1252

Deterioros y limpieza de las
defensas metalicas

La ubicacion, alineacion y altura
debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N°

No se admitiran:

o dobleces o dafnos

= ausencia o desajuste delos |
bulones de fijacion '

s oxidacion de las superficies |
laterales !

a suciedad, pintura o afiches

o ausencia de pintura o lamina
reflectiva en las arandelas
“L" con un coeficiente de
reflectividad de 40 cd/lux/m2
en un area minima de 60
cm2

o vegetacion en su entorno
que impida su visibilidad

Deficiencia en la colocacion de
los parapetos con baranda

| La ubicacion, alineacion y altura

debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N”
134 E.

Deterioros y limpieza de los
parapetos con baranda

| No se admitiran:

= fisuras, fracturas o
armaduras a la vista

o deficiencias en el pintado

= ausencia de pintura o lamina
reflectiva con un coeficiente
de reflectividad de 40
cd/lux/m2 , en un area
minima de 50 cm2 , cada 2
m

@ vegetacion en su entorno
que impida la visibilidad

Deficiencia en |a colocacion de

La ubicacion, alineacion,
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ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA

Defecto
los delineadores

Parametro

Exigencia
separacion y altura debera

| responder a lo establecido en la

Norma Uruguaya de

| Senalizacion.

Deterioros y limpieza de los
delineadores

No se admitiran:

@ fisuras, fracturas o
armaduras a la vista (en el
caso de delineadores de
hormigon)

o deficiencias en el pintado

o ausencia de pintura o lamina
reflectiva en ambas caras
con un coeficiente de
reflectividad de 40 cdflux/m2
en un area minima de 70
cm2

s vegetacion en su entorno
que impida la visibilidad

33.7 Niveles de servicio de las instalaciones de iluminacion
ILUMINACION
Parametro Exigencia
Bajos niveles luminicos [ luminancia minima En zonas de empalme: 28 lux
En tramos rectos: 20 lux
: | En zonas de fransiciones: 10 lux
Uniformidad media minima | 0.45
Uniformidad extrema minima | 0.20
Tableros o lineas fuera de No se admitiran tableros, total o
servicio parcialmente, o lineas de
alimentacion a luminarias, fuera
de servicio
lluminacion incompleta Porcentaje maximo de lamparas 5%
en cada instalacion que no
prestan el servicio
Zonas con iluminacion deficiente No se admitiran luminarias
adyacentes que no presten el
servicio 3
Columnas y/o luminarias No se admitiran columnas y/o
faltantes luminarias faltantes
Deterioros en columnas No se admitiran:
a fisura o armaduras a la vista, |
en columnas de hormigon
o descascaramientos u
oxidacion, en columnas
| metdlicas
! e falta deverticalidad
¢ columnas abananadas
Deterioros en luminarias y brazos No se admitiran:
= reflectores rotos o faltantes
= |luminarias con suciedad
interior visible en el refractor
©  equipos auxiliares fuera de
su ubicacion
o brazos o abrazaderas con
oxido
. ©  brazos deformados
Deterioros en tapas y/o No se admitiran:
contratapas de camaras y o tapas y/o contratapas
canalizaciones en general faltantes o en mal estado
@ camaras con agua, suciedad
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34.

34.1

34.2

ILUMINACION

Defecto Parametro

Exigencia

o desaglies en mal estado
= marcos con roturas

Deterioros en tableros y No se admitiran:
gabinetes de tableros (comando = falta de elementos o
o0 medicion) sustituidos por otros de

distinto valor nominal
elementos puenteados

= agua en el interior de los
tableros

= roturas en gabinetes

o oxidacion o pintura en mal

estado
= falta de frente muerto o con
deterioros
Deterioro en cajas de conexién No se admitiran:
en columnas = cajas incompletas o fuera de
sitio

s sin elementos o con
elementos incorrectos

| Elevada resistencia de puestaa | Tension de contacto maxima 24 Volt
tierra
Exceso de consumo de energia | Consumo de energia reactiva No se admitira ningun tipo de
reactiva facturacion de energia o potencia
reactiva

El Concedente se hara cargo de los gastos de consumo de energia o potencia reactiva y
todo otro costo derivado del mismo concepto, que correspondan a cualquiera de las
instalaciones.

Control de los niveles de servicio, penalizaciones y multas

Evaluaciones de los niveles de servicio

El Concedente para asegurarse que los indicadores de servicio establecidos se
encuentren siempre dentro de los valores admisibles (niveles de servicio) instrumentara
una serie de evaluaciones:

= evaluaciones no programadas de frecuencia variable

= evaluaciones programadas de frecuencia mensual

= evaluaciones programadas de frecuencia semestral

= evaluaciones programadas de frecuencia anual

= evaluacion programada a efectos de la terminacion de la concesion.

En dichas evaluaciones se identificaran los defectos existentes, se verificaran los niveles
de servicio y se cuantificara el nivel de servicio general prestado por el Concesionario en
todo el tramo objeto de la concesion.

En estas evaluaciones se emplearan las metodologias de relevamiento de los niveles de
servicio contenidos o referidas en los anexos.

En caso de existir diferencias entre los niveles de servicio indicados en el art. 33 del
presente Anexo y los establecidos en los contratos de mantenimiento entre la CVU y los
contratistas, se tomaran en cuenta estos ultimos para los distintos controles de niveles
de servicio prestados por el Concesionario.

Evaluaciones no programadas de frecuencia variable

El Concedente realizara evaluaciones permanentes de la concesion, principalmente con
el objetivo de identificar defectos localizados, y en segunda instancia verificar el
cumplimiento de los niveles de servicio en zonas no consideradas en otras evaluaciones,
y a través de ello, verificar que el servicio contratado se preste con continuidad. También
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apuntan a observar condiciones o practicas de trabajo inseguras para los usuarios, o
practicas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la carretera.

El Concedente efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere
convenientes sin la necesidad de previo aviso al Concesionario, comunicando los
defectos constatados por medio de un Comunicado de obra.
Si en la evaluacién surgen condiciones defectuosas en cualquiera de los tramos
evaluados, el Concedente emitira una Comunicado por cada km con desperfectos, vy el
Concesionario debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad de la

carretera a los niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos especificados.

El Concesionario debera tener conectado su fax durante las 24 horas del dia para la
recepcion de los Comunicados que expedira el Concedente. Se tomara como recibida la
comunicacion a partir de las 8 horas del primer dia habil siguiente a la emision de la

comunicacion.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Concedente en sus Comunicados podra citar al
Concesionario al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la gravedad de los
desperfectos y/o los métodos de reparacion.

Los plazos de respuesta establecidos son:

_Aspe O

Calzada

Hormigdn

Reduccion del ancho de la superficie de rodadura

Juntas sin estar perfectamente selladas

Pozos

Reparaciones de baches nivel medio y alto

Fisuras nivel medio y alto sin estar perfectamente selladas

Bordes rotos nivel medio y alto sin estar perfectamente reparados"

Esquinas rotas nivel medio y alto sin estar perfectamente reparadas

Descenso o ascenso de bordes, blow up y hundimientos de losas
nivel medio y alto

Hundimientos de losas fracturadas nivel medio y alto

Losas fracturadas nivel medio y alto

Existencia de material suelto

Existencia de obstaculos

Rugosidad durante el periodo de conservacion

Mezcla asfaltica

Reduccién del ancho de la superficie de rodadura

Deficiencia en el paquete estructural

Deficiente pendiente transversal

Pozos

Baches nivel medio y alto

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) sin estar perfectamente selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en blogue, de menos de 3 mm de
ancho) sin estar perfectamente selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en bloque, de mas de 3 mm de
ancho) sin estar perfectamente selladas

Ahuellamiento nivel medio y alto

Hundimiento nivel medio

Hundimiento nivel alto

Desprendimiento de nivel bajo y medio

Desprendimiento de nivel alto

Exudacion de nivel bajo y medio

Exudacion de nivel alto

Existencia de material suelto

Existencia de obstaculos

Pérdida homogeneidad de la superficie original

Rugosidad para recepcion las obras obligatorias

Rugosidad durante el periodo de conservacion
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A = 0

Banquinas

Tratamiento bituminoso

Reduccion del ancho de la superficie de rodadura

Deficiente pendiente transversal

o |
P e

Pozos

Baches nivel medio y bajo

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) sin estar perfectamente selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en bloque, de mas de 3 mm de
ancho) sin estar perfectamente selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel de cocodrilo)

Ahuellamiento nivel medio y alto

Hundimiento nivel medio

Hundimiento nivel alto

Desprendimiento de nivel medio

S

Desprendimiento de nivel alto

Exudacion de nivel medio y alto

Existencia de material suelto

Existencia de obstaculos

NN NN NN~ NN

Pérdida homogeneidad de la superficie original

Junta calzada - banguina sin estar perfectamente sellada

Desnivel entre calzada y banguina

Mezcla asfaltica

Reduccion del ancho de la superficie de rodadura

Deficiente pendiente transversal

Pozos

Baches nivel medio y bajo

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) sin estar perfectamente selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en blogue, de mas de 3 mm de
ancho) sin estar perfectamente selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel de cocodrilo)

Ahuellamiento nivel medio y alto

Hundimiento nivel medio

Hundimiento nivel alto

— | — —
|-4m-q-4 ~N(NNRIRD NNE

Desprendimiento de nivel bajo y medio

Desprendimiento de nivel alto

Exudacion de nivel bajo y medio

Exudacion de nivel alto

Existencia de material suelto

Existencia de obstaculos

Pérdida homogeneidad de la superficie original

|
|
|
|
|
i

NN~~~

—
S

Junta calzada - banquina sin estar perfectamente sellada

Desnivel entre calzada y banguina

~(~

Obras de arte

Obras de arte mayor

Suciedades

1

Deterioro de sobrepiso

Idem calzada

Deficiencias en juntas

7

Deterioro en la superficie de hormigén

i

Deterioros en los apoyos

—
B

Deterioros en los elementos metalicos

Obstrucciones al libre escurrimiento hidraulico

Socavaciones de fundaciones

Deterioros en los terraplenes de acceso y revestimientos

Deterioros en barandas y parapetos

Deterioros de las veredas

N O~~~

Obras de arte menor

Obstrucciones al libre escurrimiento hidraulico

Deterioros en alas y cabezales

Deterioro en la superficie de hormigéon

Deterioros en los terraplenes de acceso y revestimientos

~ |~ NN
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Plazo

Aspecto Defecto (dias)

Faja publica

Exceso de altura del césped
Obstaculos

~J|~

Erosiones
Residuos

|

Aguas empozédas

[STENT NG

Propaganda

»

Deficiencia en los limites de |la concesion

| Seguridad vial | Sefializacion vertical y aérea

=

Elementos faltantes

Decoloracion de las placas de las sefiales

B

Visibilidad nocturna insuficiente de las placas de las sefiales

Deterioro del mensaje de las placas de las senales

Deterioro de los elementos de fijacion de las placas de las sefiales

Deterioro de los soportes de las senales

~|~fenf~

Deterioro de los postes kilométricos

Senalizacion horizontal

Geometria incorrecta de las lineas

Decoloracion o suciedad de las lineas o marcas
Visibilidad nocturna insuficiente de las lineas o marcas

Visibilidad diurna insuficiente de |as lineas o marcas
Exceso de desgaste de las lineas o marcas

Geometria incorrecta de las tachas reflectivas

| Deterioro de las tachas reflectivas ;
Perdida o deterioro de tachas reflectivas

NN N

Elementos de encarrilamiento y defensa

Elementos faltantes

Deficiencia en la colocacion de las defensas metalicas

Deterioros y limpieza de las defensas metalicas
Deficiencia en la colocacién de los parapetos con baranda

Deterioros y limpieza de los parapetos con baranda

Deficiencia en la colocacion de |os delineadores

|| =

Deterioros y limpieza de los delineadores

lluminacién

o

Bajos niveles luminicos

Tableros o lineas fuera de servicio

lluminacion incompleta

Zonas con iluminacion deficiente

Columnas y/o luminarias faltantes

Deterioros en columnas

Deterioros en luminarias y brazos

Deterioros en tapas y/o contratapas de camaras y canalizaciones

Deterioros en fableros y gabinetes de tableros

Deterioro en cajas de conexion en columnas

MO MR~ O =

Elevada resistencia de puesta a tierra

Exceso de consumo de energia reactiva 60

Para otros desperfectos no previstos en esta tabla, el Concedente fijara los plazos que estime razonables en funcién
del tiempo de ejecucion de |a reparacion, y como afecte la seguridad y confort a los usuarios.

Si cumplidos los plazos establecidos en el Comunicado, el Concesionario no ha
solucionado satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podrd aplicar una
penalizacion — no reintegrable - diaria por concepto de incumplimiento del Comunicado
hasta que finalice satisfactoriamente la reparacion.

La penalizacion por incumplimiento de un Comunicado por dia y por km se establece en
el siguiente cuadro;
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34.3

Comunicado Penalizaciéon / dia / km

Calzada 15,0 UTB
Banquinas 12,5 UTB
Obras de arte 125 UTB
Faja plblica 10,0 UTB
Seguridad vial 12,5 UTB
lluminacién 12,5 UTB

1) Para otros desperfectos no previstos en esta tabla, se
establecera una penalizacion de 15,0 UTB por dia y por km.

2) Se define como Unidades de Tarfa Basicas de Peaje
(UTB) a la tarifa de peaje sin impuestos gue le corresponde
abonar a la Categoria 1 (automovil), aplicada circulando de
ida y vuelta.

Cuando el Concesionario repare completamente cada km con defecto establecido en el
Comunicado, emitira un fax al Concedente informando la finalizacion de la reparacion,
cuya fecha sera tenida en cuenta para verificar el cumplimiento en los plazos de
respuesta o para calcular el importe de la penalizacion.

En desperfectos de especial gravedad que el Concesionario no solucione
satisfactoriamente en los plazos anteriormente establecidos, el Concedente podra emitir
una Orden de servicio complementaria al Comunicado de obra con un nuevo plazo para
la ejecucion de los trabajos. A las penalizaciones por incumplimiento del Comunicado de
obra se le agregaréd la multa por incumplimiento de la Orden de servicio que se
establecera a solo juicio del Concedente entre 300 y 2.000 UTB, funcion de la
importancia y gravedad que le asigne a la situacion.

Evaluaciones programadas de frecuencia mensual

El Concedente realizara una evaluacion mensual de la concesion principalmente con el
objetivo de verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, y a través de ello evaluar
la gestion realizada por el Concesionario, a la vez de identificar defectos localizados.

En estas Evaluaciones programadas de frecuencia mensual no se evaluaran los niveles
de servicio que soélo se evaluan en las Evaluaciones programadas de frecuencia anual y
los niveles de servicio que solo aplican en circunstancias especiales.

La seleccién del tamafio de la muestra a evaluar se realizara de acuerdo con la

Metodologia de seleccion de muestra que se detalla a continuacién:

= se subdividira la concesion en tramos de longitud de 1 km (si la longitud no es entera,
se define un tramo especial de la fraccion de 1 km restante)

= se define como tamafo de la muestra a evaluar igual al 10 % de la longitud de la
concesion (se redondeara al numero entero superior)

o ge seleccionan al azar los km a evaluar sobre |la base del tamafio de la muestra a
evaluar determinado anteriormente, adoptando la precauciéon que al cabo de un afio
se haya seleccionado la totalidad de los km (si en un km aparece parcialmente un
elemento discreto, como un puente, éste se considerara totalmente incluido).

El Concedente, comunicard al Concesionario la fecha con un minimo de 2 dias
calendario de anticipacion, a los efectos de que éste designe al personal técnico que la
presenciara. De la evaluacion realizada se labrara acta, en donde se detallaran defectos,
magnitud y localizaciéon de los mismos y otras observaciones que pueda realizar el
Concedente asi como también consideraciones que el responsable técnico del
Concesionario estime convenientes.

La ausencia del personal técnico designado por el Concesionario y/o la falta de
descargos en el acta, se tomara como conformidad del mismo con el resultado de la
evaluacion realizada.

Los defectos detectados seran comunicados mediante el procedimiento de Comunicado
establecido para las Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.
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34.4

Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

El primer y séptimo mes de cada afo de la concesion, se suprimira la Evaluacion
programada de frecuencia mensual y el Concedente realizara una evaluacion semestral
de la concesion con el objetivo de evaluar y cuantificar el nivel de servicio general
prestado por el Concesionario durante el ultimo semestre.

En estas Evaluaciones programadas de frecuencia semestral no se evaluaran los niveles
de servicio que sélo se evaluan en las Evaluaciones programadas de frecuencia anual y
los niveles de servicio que solo aplican en circunstancias especiales.

La seleccion del tamafo de la muestra a evaluar se realizara de acuerdo con la
Metodologia de seleccion de la muestra que se detallé anteriormente, con la salvedad
que la muestra se elegira igual al 20% de la longitud de la concesion. Analogamente se
seleccionaran los km a evaluar al azar.

El Concedente comunicara al Concesionario la fecha con un minimo de 2 dias calendario
de anticipacion, a los efectos de que éste designe al personal tecnico que presenciara la
evaluacion de los km seleccionados. De la evaluacion realizada se labrara acta, en
donde se detallaran defectos, magnitud y localizacion de los mismos y otras
observaciones que pueda realizar el Concedente asi como también consideraciones que
el responsable técnico del Concesionario estime convenientes.

La ausencia del personal técnico designado por el Concesionario y/o la falta de
descargos en el acta, se tomara como conformidad del Concesionario con el resultado
de la evaluacion realizada.

El calculo del nivel de servicio general prestado por el Concesionario se realizara de
acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio prestado establecida en el articulo
33.
Si el nivel de servicio general es inferior a los valores admisibles establecidos en el
articulo 33 se podra aplicar una penalizacion, y en todos los casos los defectos
detectados seran comunicados mediante el procedimiento de Comunicado establecido
para las Evaluaciones no programadas de frecuencia variable.
La penalizacion por el incumplimiento del nivel de servicio general se aplicara segun el
siguiente criterio:
= nivel de servicio general mayor o igual a lo establecido en el articulo 33:
penalizacion = 0 UTB
= nivel de servicio general menor a lo establecido en el articulo 33:
penalizacion = cantidad de km concesionados x 1000 x
( 1 — nivel de servicio general ) UTB

Complementariamente cuando el nivel de servicio general alcanza los extremos
enumerados a continuacion, se podran adoptar las siguientes medidas;
o retener el 25% de los ingresos por contraprestaciones a cargo de los usuarios y
subsidios del Concedente hasta la siguiente evaluacion, cuando:
= gl nivel de servicio general es un 5% inferior al establecido en el articulo 33 en una
evaluacion aislada
o el nivel de servicio general es menor al establecido en el articulo 33 en dos
evaluaciones consecutivas
= ¢l nivel de servicio general es menor al establecido en el articulo 33 en cuatro
evaluaciones consecutivas o no consecutivas
= retener el 50% de los ingresos por contraprestaciones a cargo de los usuarios y
subsidios del Concedente hasta la siguiente evaluacion, cuando:
= ¢l nivel de servicio general es un 5% inferior al establecido en el articulo 33 en mas
de una evaluacion aislada
o el nivel de servicio general es menor al establecido en el articulo 33 en mas de dos
evaluaciones consecutivas
= el nivel de servicio general es menor al establecido en el articulo 33 en més de
cuatro evaluaciones consecutivas o no consecutivas
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o retener hasta la totalidad de los ingresos por contraprestaciones a cargo de los
usuarios y subsidios del Concedente hasta la siguiente evaluacién, y/o iniciar la
rescision del contrato por lo establecido en el articulo 13, cuando se superas los
extremos establecidos en el numeral anterior.

Estas retenciones solo seran aplicables cuando el incumplimiento de los niveles de
servicio se deba a omisiones, por parte del Concesionario, en el cumplimiento de las
obligaciones que surgen del contrato de concesién. No se aplicaran estas retenciones
cuando los incumplimientos sean responsabilidad de las empresas contratistas.

La retencion de los ingresos se instrumentara a traves de un depodsito diario de lo
recaudado por concepto de peajes que realizara el Concesionario en una cuenta
especial a nombre del Concedente en el BROU, devolviendose el importe segun lo
establecido precedentemente, o en el caso de iniciarse un proceso de extincion de la
concesion por incumplimiento del Concesionario, permanecera en custodia del
Concedente hasta que se dilucide la misma.

El incumplimiento en el deposito diario de la fraccion correspondiente de |la recaudacion
durante mas de 7 dias calendario, dara lugar a que el Concedente retenga la totalidad de
los ingresos por subsidios y/o tome posesion del peaje y sus instalaciones, procediendo
a realizar el cobro, debiendo el Concesionario asumir los costos de recaudacion en que
incurra el Concedente durante el periodo de cobro.

Evaluaciones programadas de frecuencia anual

El Concedente anualmente y cada vez que finalice una obra nueva o de mantenimiento,
efectuara una evaluacion de la rugosidad, tratando de realizarla en la misma semana
cada vez.

La metodologia de medicion sera la establecida en los anexos.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la
permitida en los niveles de servicio establecidos, el Concedente podra aplicar una
penalizacion y emitira un Comunicado estipulando el plazo para su correccion. El plazo
para el comienzo de los trabajos de las correcciones se establece en 28 dias calendario,
y el plazo de finalizacion lo fijara el Concedente en funcion de la extension del defecto a
razén de no mas de 3 dias calendario por km a reparar.

La penalizacion por el incumplimiento del nivel de servicio es de 200 UTB por km, y la
penalizacion por incumplimiento del Comunicado estableciendo la correccion es de 100
UTB por km y por dia de atraso.

El Concedente anualmente y cada vez que finalice una obra de iluminacion, efectuara
una evaluacian de la iluminancia y la resistencia de puesta a tierra, tratando de realizarla
en la misma semana cada vez.

La metodologia de medicion sera la establecida en los anexos.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que alguno de los parametros medidos y
calculados es inferior al permitido en los niveles de servicio establecidos, el Concedente
podra aplicar una penalizacion y emitira un Comunicado estipulando el plazo para su
correccion. El plazo para el comienzo de los trabajos de las correcciones se establece en
7 dias calendario, y el plazo de finalizacion lo fijara el Concedente en funcion de la
extension del defecto a razon de no mas de 3 dias calendario por instalacion a reparar.
La penalizacién por el incumplimiento del nivel de servicio es de 200 UTB por km, y la
penalizacién por incumplimiento del Comunicado estableciendo la correccion es de 100
UTB por instalacion y por dia de atraso.

Evaluaciones programadas a efectos de la terminacion de la concesion

El Concedente realizara una primera evaluacion a los efectos de la terminacion de la
concesion un afio antes del plazo de finalizacion de la misma, con el objetivo de verificar
el cumplimiento general de los niveles de servicio y establecer las bases de las acciones
a ejecutar durante el ultimo afio por el Concesionario con miras a la recepcion final del
contrato.

=
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El Concedente realizara una segunda evaluacion final de la concesion el dltimo mes de
la concesién con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de servicio
que sera la base para |a recepcion final del contrato. De identificarse algun defecto se
emitira un Comunicado con los plazos para su reparacion, cumplidos los mismos se
aplicara una penalizacion diaria hasta el cumplimiento de dicha comunicacién. Los
plazos de reparacion y las penalizaciones seran los mismos establecidos para las demas
evaluaciones.

Obras de mantenimiento

Las obras obligatorias, contenidas en el articulo 31, deberan ser complementadas por el
Concesionario con toda aquella otra obra de mantenimiento necesaria para satisfacer los
niveles de servicio, asi como las tareas de mantenimiento rutinario necesarias a tales
efectos.

(\"Monteuideo, 9 de febrero de 2006.

St

Alvaro Garcia
Pre?idente de la Corporacion

Nagional para el Desarrollo

aldo Machado
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Nacional para el Desarrollo Vial del Uruguay
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