LICITACIÓN Nº C/14

 OBRA: “Construcción de la Remodelación de Ruta 3 entre Ruta 26 y Accesos al Puente sobre Ao. Guaviyú”

COMUNICADO Nº 3

Al amparo de lo establecido en la cláusula 12 de los Documentos de licitación el Contratante procede a realizar las siguientes enmiendas y/o aclaraciones:
1. Se modifica la redacción de las cláusulas 48.1 y 48.2 de la Sección 3 – Condiciones del contrato, quedando redactadas de la siguiente forma:

48.1. Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y  del 20% del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

48.2. Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

2. Se agrega al cuadro de metrajes de la Sección 5 – Especificaciones Técnicas, el siguiente rubro con su respectivo metraje y unidad:

GRUPO
RUBRO
DESCRIPCION
UNIDAD
METRAJE

CCCIV
3042
TACHAS INSTALADAS
C/U
1.452

Montevideo, 26 de Agosto de 2003.







