Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

A. Disposiciones Generales

CGC (8.2)

No se prevé la presencia de otros contratistas durante el periodo de obra.

CGC (12.3)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
U$S 800.000,00.

C. Control de Calidad

CGC (26.1)

El periodo de responsabilidad por defectos serd de nueve meses. Este
periodo se extendera si los defectos persisten hasta su solucion.

D. Control de Costos

CGC (36.1) | El porcentaje mencionado se fija en 5%.

E. Término del Contrato

CGC (42.1) |La multa que se aplicara es de U$S 4.000,00 por cada mes o fraccion.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

CGC(49.1)

Se pagara como movilizacion o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
superior al 5% ni inferior al 3% del monto del total de las obras obligatorias del
contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si el rubro Movilizacion no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje
establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerara
prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracién a su juicio estime
pertinentes, de los que se descontara hasta la concurrencia con el porcentaje
indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el
total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.

Si el rubro Movilizacién se cotizara por encima del porcentaje establecido, el
valor cotizado se considerara para la comparacion de la oferta, pero no se pagara
la diferencia de porcentaje cotizada en mas.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos,
llevado al lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y
personal para ejecutar la obra, haya cumplido con los suministros
requeridos. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depdsitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacion
donde exista actividad humana permanente, deberdn estar a una
distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de
produccion de materiales. En caso contrario debera adoptar medidas
de control de emision perjudiciales para el desarrollo de las
actividades en los lugares indicados, las que deberan ser aprobadas
previamente por la Direccion de la Obra.

b) EI 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20%
del total de las obras obligatorias del contrato.

CGC (49.2)

Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su
aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestion ambiental
y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi
como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de que ocurrieran,
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incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista
de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los
planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal
permanente como contratado; presentar a la Direccidn de obra y al Contratante la
constancia de haber realizado dicha capacitacién, incluyendo la némina del
personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la Direccién de Obra y al
Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantacion
de la misma; deberd incluir en sus informes trimestrales, el listado de los
accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al
accidente y de la eficacia de la capacitacién brindada a su personal en la
aplicacién de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del
Manual de los Sistemas de Gestién Integrados y documentos aplicables
asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos
en el rubro 71 denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin
impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato sin
impuestos ni leyes sociales.

Si el rubro Recuperacién Ambiental no se cotizara o se cotizara por debajo del
porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se
considerara prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracion a su
juicio estime pertinentes, de los que se descontara hasta la concurrencia con el
porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacién de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el
total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.

Se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al
avance de la misma, en funcién del cumplimiento del Plan de
gestion ambiental presentado al inicio de obra y oportunamente
aprobado y sujeto a la no existencia de no conformidades
pendientes.

b) ElI 50% a la recepcion de la obra, en funcién del cumplimiento
del Plan de recuperacién ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista deber& presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestion Ambiental. La no
presentacion de dicha documentacion generara una no conformidad y habilitara
al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista
sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que
puedan surgir de las mismas.

CGC (49.3)

Senalizacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Senalizacion de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser
inferior al 0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes
sociales.
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Si el rubro Sefializacion de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del
porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta €l se
considerard prorrateado entre los rubros cotizados que la Administracion a su
juicio estime pertinentes, de los que se descontara hasta la concurrencia con el
porcentaje indicado para este rubro.

A los efectos de la comparacion de ofertas el porcentaje omitido en este rubro (el
total o su diferencia) se sumara a la oferta a esos solos efectos.

CGC

(55.1.c) Equipo de oficina: no se exige

CGC (55.2) |EIl numero de peones de laboratorio sera de 2.

CGC (56.1) El suministro de locomocion sera de 1 camioneta sin chofer (rubro 915b),
"~/ | durante el plazo de ejecucién de la obra.

CGC (57.1) |No se prevé suministro de alojamiento.

CGC (58) | Se sustituye por:

58 Alimentacion

58.1 EI Contratista tendrd a su cargo los gastos de alimentacion para la
Inspeccidn de Obra desde el inicio y hasta la Recepcion total de las obras,
estimandose un promedio de una persona durante este periodo.

58.2 El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al
Contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que debera
ser depositado en efectivo donde el Contratante indique dentro de los
cinco dias habiles siguientes.

El Contratista entregara las copias conformadas, una al efectuar el
depésito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.

58.3 El pago se hara a través del rubro 912 ‘“Alimentacién”, que se
cotizara de acuerdo al valor fijado por la DNV Division Construcciones
vigente tres dias habiles antes de la apertura de la propuesta.

El incumplimiento de lo establecido se podra sancionar con una multa de
USS 200 por dia que exceda el plazo indicado.

58.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de este
rubro luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo
alguno por parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo
inicial de la obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran
finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista.

CGC (59.1) [No se instalaran carteles de obra para este contrato.
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