

CONTRATO DE OBRA

En Montevideo, el día 14 de mayo de 2003, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por Aldo Federico Bonsignore Scalesse C.I. 1.223.980-5 y Carlos María Garat Percovich C.I. 1.697232-4, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **RAMON ALVAREZ S.A.** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por Juan Agudé C.I. 3.657.617-4, constituyendo domicilio en Isidoro Larraya 4545; convienen en celebrar el presente contrato.

PRIMERO - ANTECEDENTES

Como consecuencia de las fuertes lluvias caídas en el mes de febrero en el Departamento de Colonia, se produjeron graves daños en los accesos al puente sobre el Río Rosario en Ruta 1, que impidieron completamente el pasaje de vehículos por dicha ruta.

A efectos de realizar los trabajos necesarios para reparar dichos daños, y dada la urgencia existente para la reparación de los mismos, la Dirección Nacional de Vialidad emitió una Orden de Servicio por la cual instruyó al Contratante para contratar en forma directa a una empresa que se encontrara en condiciones de realizar los trabajos indicados en un plazo y a un costo razonable.

Luego de analizada la situación de diferentes empresas que pudieran hacer frente a dichos trabajos, el Directorio del Contratante resolvió contratar al Contratista para la realización de los mismos, para lo cual las partes firman el presente contrato.

SEGUNDO - OBJETO

La empresa Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados: "Reparaciones en los accesos al puente sobre el Río Rosario en Ruta 1", de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha; los Términos y Condiciones del Contrato que se adjuntan como Anexo I a este contrato y que forman parte del mismo.

TERCERO - PRECIO

El precio de la obra objeto de este contrato es de U\$\$ 398.929,70 (dólares americanos trescientos noventa y ocho mil novecientos veintinueve con 70/100) sin impuestos.

CUARTO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO El pago del precio se realizará dentro de los 10 días calendario subsiguientes a la no objeción del Concedente a este contrato. Los mismos se realizarán en la sede del Contratante en moneda nacional. La tasa de cambio a utilizar será el promedio entre la cotización vendedora y compradora del Banco República al cierre del día anterior a la fecha de pago más el 1%.

QUINTO - DOMICILIOS ESPECIALES

Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en el encabezamiento.


SEXTO - JURISDICCION


La empresa Contratista acepta la competencia de los tribunales del país a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.


SEPTIMO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE


Este contrato, se firma ad-referéndum de su aprobación o no objeción por parte del Concedente de la concesión a cargo de la empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A..

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

 *au 30/11/2008*







RAMON C. ALVAREZ S.A.
CONSTRUCCIONES

04/04/03

CUADRO DE METRAJES OBRA RUTA 1 - ACCESOS PUENTE ROSARIO


CONTRATISTA RAMÓN C. ALVAREZ S.A.

PRESUPUESTO

RUBRO - DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNIT.U\$\$	PRECIO TOTAL
ARRANQUE DE MATERIAL DE BASE	m3	4.317	1,84	7.943
CARGA DE MATERIAL DE BASE	m3	8.922	0,70	6.245
TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE	m3*km	75.920	0,11	8.351
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE	m3	14.050	4,38	61.539
EJECUCION DE RIEGO IMPRIMACION	m2	4.700	0,90	4.230
EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA	m2	20.600	0,80	16.480
SUMINISTRO DE DILUIDOS ASFALTICOS	m3	7	515,00	3.605
TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS	m3	7	68,00	476
SUMINISTRO_TRANSPORTE_TENDIDO_COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA	tt	3.436	57,30	196.883
LIMPIEZA DE CAUCE - RETIRO DE LOSAS	ha	5	1.000,00	5.000
REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES	m2	3.500	2,11	7.385
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS	m	1.200	29,80	35.760
COLOCACION DE DEFENSAS METALICAS	m	700	12,30	8.610
PINTURA HORIZONTAL	gl	0	5.218,00	5.218
MOVILIZACION	gl	0	20.000,00	20.000
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (HORARIO DE TRABAJO)	gl	0	32.200,00	32.200

TOTAL U\$\$ 419.926

Precios más Cofis, IVA y Leyes Sociales.



RAMON C. ALVAREZ S.A.
CONSTRUCCIONES

10


Montevideo, 21 de abril de 2003.



Corporación Vial del Uruguay S.A.
Sr. Gerente Técnico
Ing. Roberto Sandonato

Por la presente y en referencia a nuestro presupuesto del día 7 del corriente para los trabajos de emergencia en Ruta 1 – Acceso sobre A° Rosario, comunicamos a Ud. que ofrecemos realizar al mismo un descuento del 5% (cinco por ciento).

En este caso el monto total de dicho presupuesto asciende a U\$S 398.929,70.- ✓
más impuestos.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente,


Ing. Juan S. Aguadé
Por Ramón C. Alvarez S.A.


 zmiri 