

CONTRATO DE OBRA

En Montevideo, el día 29 de setiembre de 2003, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por . Aldo Federico Bonsignore Scalesse C.I. 1.223.980-5 y Julio Federico Gemelli Briozzo C.I. 1.255.579-8, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **INCOCI S.A.** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por Juan Cavestany C.I. 1.437.937-8, constituyendo domicilio en Luis Alberto de Herrera 519 Trinidad; convienen en celebrar el presente contrato.

PRIMERO - ANTECEDENTE I) La empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la construcción de un nuevo puente y sus accesos sobre el A° Sauce del Malbajar en la Ruta 6 (Departamento de Durazno) en el tramo de Sarandí del Yí a Comercio Sainz entre el kilómetro 72km750 y el 73km850; II) Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio del Contratante resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa INCOCI S.A. por el precio establecido en la cláusula Tercero de este contrato.

SEGUNDO - OBJETO La empresa Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados: "Ruta 6 - Puente sobre Arroyo Sauce del Malbajar y accesos", de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes al aprobarse la propuesta; los Documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la oferta variante presentada por el Contratista; las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.



TERCERO - PRECIO El precio de la obra objeto de este contrato es de \$ 6.090.563,36 (pesos uruguayos seis millones noventa mil quinientos sesenta y tres con 36/100) más impuestos. Este precio resulta de aplicar a los metrajes indicados en el Anexo I, los precios unitarios que se detallan en ese mismo anexo afectados por un descuento del 17,7 %.

CUARTO - VARIACIONES DE PRECIO Si se producen mayores costos, se liquidarán de acuerdo a las fórmulas paramétricas estipuladas en los Documentos de licitación que rige esta contratación.

QUINTO - PLAZO El plazo para la ejecución de los trabajos será de 6 meses contados a partir de la fecha de iniciación del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rige esta contratación.

SEXTO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO El pago del precio se realizará mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada a los 28 días calendario subsiguientes al vencimiento del mes en que se hubieran causado las obra y en un todo de acuerdo con lo establecido en los Documentos de licitación que rige esta contratación y en la oferta del Contratista. Los mismos se realizarán en la sede del Contratante en moneda nacional. Los impuestos, podrán ser abonados con certificados de crédito de la DGI.

SEPTIMO - EQUIPAMIENTO La empresa Contratista queda comprometida a disponer en tiempo el equipo incluido en su oferta, que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Toda retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.



OCTAVO – SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO El contratista presenta la documentación que acredita el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).

NOVENO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rige esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por la empresa Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

DECIMO – LEYES SOCIALES Se autoriza una partida máxima de \$ 1.604.322,10 de monto imponible, a los efectos del pago de las leyes sociales por parte de la CVU S.A.. al BPS. Los montos de leyes sociales que se originen por encima del importe indicado, serán de cargo del contratista

DECIMO - GARANTIA La empresa Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante póliza del BSE Nro. 2202043-4611058 por U\$S 22.200 (dólares americanos veintidós mil doscientos).

DECIMOPRIMERO - La empresa Contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral; deberá incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho laboral.

DECIMOSEGUNDO - DOMICILIOS ESPECIALES Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en el encabezamiento.

DECIMOTERCERO - La empresa Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

DECIMOCUARTO - Se solicita al escribano actuante la certificación de firmas. Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

an Miguel

CUADRO DE METRAJES

OFERTA VARIANTE

RUBROS DE CARRETERAS

GR	RUB	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	UNITARIO \$	TOTAL \$	J %	M.IMPON.
I	1	MOVILIZACION	Global	1	240.000,00	240.000,00	34	81.600,00
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	7.584,00	71,00	538.464,00	27	145.385,28
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	4.352,00	71,00	308.992,00	27	83.427,84
II	31	ENTRADAS PARTICULARES	C/U	1	14.265,00	14.265,00	27	3.851,55
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1	235.000,00	235.000,00	27	63.450,00
III	76	SOBRETANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	M3.KM	4.500,00	5,70	25.650,00	23	5.899,50
III	86	TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	11	650,00	7.150,00	23	1.644,50
III	87	TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	15	396,00	5.940,00	23	1.366,20
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	TON	35	7.130,00	249.550,00	16	39.928,00
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	8.800,00	4,60	40.480,00	32	12.953,60
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	7.700,00	11,00	84.700,00	32	27.104,00
VII	129	SUBBASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	2.338,00	230,00	537.740,00	24	129.057,60
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3	2.202,00	340,00	748.680,00	24	179.683,20
VII	171	CAPA TRATADA CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	M3	350	635,00	222.250,00	24	53.340,00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	77	1.030,00	79.310,00	23	18.241,30
X	228	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DEL REVESTIMIENTO	M3	97	3.140,00	304.580,00	37	112.694,60
X	231	REVESTIMIENTO C/ LOSETAS DE HORM. O BLOQUES DE PIEDRAS REJUNT	M2	383	855,00	327.465,00	37	121.162,05
XIII	261	HORM. ARMADO CLASE VII P/ ALCANTARILLAS (CON TRAT.SUPERFICIAL	M3	47,87	6.850,00	327.909,50	32	104.931,04
XIII	262	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	M3	24	4.280,00	102.720,00	32	32.870,40
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (S/ CAB.)	M	10	2.280,00	22.800,00	32	7.296,00
XIV	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	500	85,00	42.500,00	30	12.750,00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1	45.000,00	45.000,00	42	18.900,00
XLI	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	M	160	570,00	91.200,00	23	20.976,00
LXX	877	SUMINISTRO DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	11	7.700,00	84.700,00	0	0,00
LXX	878	SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	15	6.270,00	94.050,00	0	0,00
LXXXI	914b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER	MES	6	31.300,00	187.800,00	25	46.950,00
LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	MES	6	27.100,00	162.600,00	0	0,00
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE INSPECCION	MES	6	2.850,00	17.100,00	0	0,00
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRA	MES	6	2.200,00	13.200,00	0	0,00
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1	M2	11	3.100,00	34.100,00	32	10.912,00
CCCI	3027	POSTE PARA SEÑAL	M3	0,6	11.150,00	6.690,00	21	1.404,90
CCCI	3028	DELINEADORES	M3	0,5	16.000,00	8.000,00	21	1.680,00
CCCI	3033	POSTE KM	C/U	1	790,00	790,00	21	165,90
CCCI	3037	EJE APLICADO EN FRIO	M2	25	165,00	4.125,00	10	412,50
CCCI	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	200	165,00	33.000,00	10	3.300,00
CCCI	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	140	275,00	38.500,00	10	3.850,00
						5.287.000,50		1.347.187,96

RUBROS DE PUENTE

GR	RUB	DESCRIPCION	UN	METRAJE	UNITARIO \$	TOTAL \$	J %	M.IMPON.
XI	251	HORMIGON PARA FUNDACIONES DE PUENTE	M3	26,82	7.507,00	201.337,74	30	60.401,32
XII	256	SOBREPISO DE HORMIGON CLASE IV	M2	394,24	270,00	106.444,80	22	23.417,86
XIV	456	HORM. ARMADO CLASE VII P/ PILARES, PORTICOS Y ESTRIBOS (INC.T.SU	M3	35,1	8.140,00	285.714,00	28	79.999,92
XXIV	457	HORM. ARMADO CLASE VII P/ VIGAS Y TABLERO (INCL.TRAT.SUPERF.)	M3	139,71	9.737,00	1.360.356,27	28	380.899,76
XXVI	471	BARANDA DE HORMIGON ARMADO INCLUIDO EL TRATAMIENTO SUPERF	M	98,6	1.497,00	147.604,20	36	53.137,51
XXVI	472	PARAPETOS DE PUENTE CON TRAT. SUPERF. Y CHAPA CON INSCRIPCION	C/U	4	2.996,00	11.984,00	36	4.314,24
						2.113.441,01		602.170,61

TOTAL CARRETERA + PUENTE S/IMP 7.400.441,51 1.949.358,57

COFIS 2.1 % 155.409,27

IVA 23 % 1.737.845,68

TOTAL CARRETERA + PUENTE C/IMP 9.293.696,46

MONTO IMPONIBLE 1.949.358,57

LLSS AL 50% 974.679,28

TOTAL C/IMP Y LLSS 10.268.375,74

TOTAL CARRETERA + PUENTE S/IMP C/DESCUENTO 17,70% 6.090.563,36

COFIS 2.1 % 127.901,83

IVA 23 % 1.430.246,99

TOTAL CARRETERA + PUENTE C/IMP C/DESCUENTO 7.648.712,19

MONTO IMPONIBLE C/DESCUENTO 1.604.322,10

LLSS AL 50% 802.161,05

TOTAL C/IMP Y LLSS C/DESCUENTO 8.450.873,24

Juan GAVESTANY BÖCKING
INGENIERO CIVIL

zmi

[Handwritten signature]

RUTA 6 PUENTE Y ACCESOS SOBRE A° SAUCE DE MALBAJAR

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

RUBROS DE CARRETERAS

OFERTA VARIANTE

PRECIOS BASICOS SIN DESCUENTO

GR	RUB	UNIDAD	DESCRIPCION	METRAJE	UNITARIO \$	TOTAL \$	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
I	1	Global	MOVILIZACION	1.00	240,000.00	240,000.00	120,000						240,000.00
II	6	M3	EXCAVACION NO CLASIFICADA	7,584.00	71.00	538,464.00			215,386	323,078			538,464.00
II	8	M3	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRETAMO	4,352.00	71.00	308,992.00			123,597	185,395			308,992.00
II	31	C/U	ENTRADAS PARTICULARES	1.00	14,265.00	14,265.00				14,265			14,265.00
II	71	Global	RECUPERACION AMBIENTAL	1.00	235,000.00	235,000.00			47,000	47,000			94,000.00
III	76	M3 KM	SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	4,500.00	5.70	25,650.00	23,500	35,250		47,000			105,750.00
III	86	M3	TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	11.00	650.00	7,150.00			10,260	15,390			25,650.00
III	87	M3	TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	15.00	396.00	5,940.00							5,940.00
IV	93	TON	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPIEN CEMENTADO	35.00	7,130.00	249,550.00			99,820	149,730			449,550.00
VI	111	M2	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	8,800.00	4.60	40,480.00							40,480.00
VI	112	M2	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	7,700.00	11.00	84,700.00							84,700.00
VII	129	M3	SUBBASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	2,338.00	230.00	537,740.00					268,870		537,740.00
VII	131	M3	BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	2,202.00	340.00	748,680.00					374,340		748,680.00
VII	171	M3	CAPA TRATADA CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	350.00	635.00	222,250.00			88,900	133,350			222,250.00
VIII	211	M3	AGREGADOS PEBRESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	77.00	1,090.00	83,910.00							83,910.00
IX	228	M3	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DEL REVESTIMIENTO	97.00	3,140.00	304,580.00					304,580		304,580.00
X	311	M2	REVESTIMIENTO CON LOSETAS DE HORMIGON O BLOQUES DE PIEDRAS REUNTAD.	383.00	855.00	327,465.00							327,465.00
XIII	261	M3	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT SUPERFICIAL)	47.87	6,850.00	327,909.50	196,746						327,909.50
XIII	262	M3	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	24.00	4,280.00	102,720.00					102,720		102,720.00
XIII	273	M	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	10.00	2,280.00	22,800.00				22,800			22,800.00
XIV	311	M	ALAMBRADOS NUEVOS	500.00	85.00	42,500.00	42,500						42,500.00
XVII	382	Global	SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	45,000.00	45,000.00	45,000						45,000.00
XLI	621	M	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	160.00	570.00	91,200.00							91,200.00
LXX	877	M3	SUMINISTRO DE DILUIDOS ASFALTICOS	11.00	7,700.00	84,700.00							84,700.00
LXX	878	M3	SUMINISTRO DE DILUIDOS ASFALTICOS	15.00	6,270.00	94,050.00							94,050.00
LXXXI	9148	MES	SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER	6.00	31,500.00	189,000.00	31,926	30,048	31,926	31,926	30,048		189,000.00
LXXXII	9150	MES	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER	6.00	27,100.00	162,600.00	27,642	26,016	27,642	26,016	27,642		162,600.00
LXXXIX	929	MES	ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE INSPECCION	6.00	2,850.00	17,100.00	2,907	2,736	2,907	2,907	2,736		17,100.00
LXXXIX	930	MES	ALOJAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRA	6.00	2,200.00	13,200.00	2,244	2,112	2,244	2,244	2,112		13,200.00
CCCI	3010	M2	SEÑALES CLASE I	11.00	3,100.00	34,100.00							34,100.00
CCIII	3027	M2	POSTE PARA SEÑAL	0.60	11,150.00	6,690.00							6,690.00
CCIII	3028	M3	DELINEADORES	0.50	16,000.00	8,000.00							8,000.00
CCIII	3033	C/U	POSTE KM	1.00	790.00	790.00							790.00
CCCV	3037	M2	IEE APLICADO EN FRIO	25.00	165.00	4,125.00							4,125.00
CCCV	3059	M2	AMARILLO APLICADO EN FRIO	200.00	165.00	33,000.00							33,000.00
CCCV	3040	M2	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	140.00	275.00	38,500.00							38,500.00
						5,287,000.50	492,464.70	227,325.80	769,681.40	955,727.60	1,158,422.00	1,683,375.00	5,287,000.50

RUBROS DE PUENTE

GR	RUB	UN	DESCRIPCION	METRAJE	UNITARIO \$	TOTAL \$	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
XI	251	M3	HORMIGON PARA FUNDACIONES DE PUENTE	26.82	7,507.00	201,337.74							201,337.74
XII	256	M2	SOBREPESO DE HORMIGON CLASE IV	394.24	270.00	106,444.80				106,445			106,444.80
XXIV	456	M3	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES, PORTICOS Y ESTRIBOS (INC. T SUP.)	35.10	8,140.00	285,714.00			114,286	114,286			285,714.00
XXIV	457	M3	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA VIGAS Y TABLERO (INCL. TRAT. SUPERFICIAL)	139.71	9,737.00	1,360,356.27			1,088,285	272,071			1,360,356.27
XXVI	471	M	BARANDA DE HORMIGON ARMADO INCLUIDO EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL	98.60	1,457.00	142,604.20				88,563	59,042		147,604.20
XXVI	472	C/U	PARAPETOS DE PUENTE CON TRAT. SUPERFICIAL Y CHAPA CON INSCRIPCIONES	4.00	2,996.00	11,984.00							11,984.00
						2,113,441.01	198,079.22	174,686.92	1,202,570.62	467,078.57	71,025.68		2,113,441.01

AVANCE MENSUAL	9%	5%	27%	19%	17%	23%	100%
AVANCE ACUMULADO	9%	15%	41%	61%	77%	100%	

RUTA 6 PUENTE Y ACCESOS SOBRE A° SAUCE DE MALBAJAR

OFERTA VARIANTE

PLAN DE AVANZAMIENTO

RUBROS DE CARRETERAS

GR	RUB	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
I	1	MOVILIZACION	Global	50%						100.00%
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3			40%	60%			100.00%
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3			40%	60%			100.00%
II	31	ENTRADAS PARTICULARES	C/U				100%			100.00%
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	10%	15%	20%	20%	20%	15%	100.00%
III	76	SOBRETANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS)	M3 KM			40%	60%			100.00%
III	86	TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3						100%	100.00%
III	87	TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3						100%	100.00%
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	TON			40%	60%			100.00%
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2						100%	100.00%
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2						100%	100.00%
VII	129	SUBBASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3					50%		100.00%
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60% (CON TRANSPORTE)	M3					50%		100.00%
VII	171	CAPA TRATADA CON CEMENTO PORTLAND (CON TRANSPORTE)	M3				60%			100.00%
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3			40%				100.00%
X	228	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DEL REVESTIMIENTO	M3					100%		100.00%
XIII	231	REVESTIMIENTO CON LOSETAS DE HORMIGON O BLOQUES DE PIEDRAS REJUNTADAS	M2						100%	100.00%
XIII	261	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS (CON TRAT SUPERFICIAL)	M3	60%	40%					100.00%
XIII	262	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	M3				100%			100.00%
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	M				100%			100.00%
XIV	311	ALAMBRADOS NUEVOS	M	100%						100.00%
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	100%						100.00%
XLI	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	M						100%	100.00%
LXX	877	SUMINISTRO DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3						100%	100.00%
LXX	878	SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3						100%	100.00%
LXXXI	914b	SUMINISTRO DE LCOMOCION CON CHOFER	MES	17%	16%	17%	17%	16%	17%	100.00%
LXXXII	915b	SUMINISTRO DE LCOMOCION SIN CHOFER	MES	17%	16%	17%	17%	16%	17%	100.00%
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE INSPECCION	MES	17%	16%	17%	17%	16%	17%	100.00%
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRA	MES	17%	16%	17%	17%	16%	17%	100.00%
CCC1	3010	SEÑALES CLASE I	M2						100.00%	100.00%
CCCIII	3027	POSTE PARA SENAL	M3						100.00%	100.00%
CCCIII	3028	DELINEADORES	M3						100.00%	100.00%
CCCIII	3033	POSTE KM	C/U						100.00%	100.00%
CCCIV	3037	EJE APLICADO EN FRIO	M2						100.00%	100.00%
CCCIV	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2						100.00%	100.00%
CCCIV	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2						100.00%	100.00%

RUBROS DE PUENTE

GR	RUB	DESCRIPCION	UN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
XI	251	HORMIGON PARA FUNDACIONES DE PUENTE	UN							100.00%
XII	256	SOBREPISO DE HORMIGON CLASE IV	M3	70%	30%					100.00%
XXIV	456	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES, PORTICOS Y ESTRIBOS (INC. T. SUP.)	M2				100%			100.00%
XXIV	457	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA VIGAS Y TABLERO (INCL. TRAT. SUPERFICIAL)	M3	20%	40%	40%				100.00%
XXVI	471	BARANDA DE HORMIGON ARMADO INCLUIDO EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL	M3			80%	20%			100.00%
XXVI	472	PARAPETOS DE PUENTE CON TRAT. SUPERFICIAL Y CHAPA CON INSCRIPCIONES	M				60%	40%		100.00%
			C/U					100%		100.00%

zmy