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LICITACION de CONSULTORÍA: 

PROYECTO DE ACCESOS ESTE A LA CIUDAD 

DE MONTEVIDEO

Octubre - 2007

	SECCIÓN 1 - ESPECIFICACIONES GENERALES




1.1      GENERALIDADES.

El Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay ha otorgado una concesión de carreteras a la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) la cual ha creado la empresa operadora denominada Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU).

En el marco de esa concesión, la CVU tiene a su cargo el diseño, la construcción y el mantenimiento de aproximadamente1600 km de carreteras para lo cual cuenta por contrato con el asesoramiento técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP).

En este contexto, la asesoría técnica – DNV – requiere de la asistencia para la elaboración de los diseños de varios tramos de rutas y empalmes que faciliten y ordenen los accesos este a la ciudad de Montevideo.

Los costos emanados de esta consultoría serán atendidos por la CVU en el marco de la concesión, considerándose como parte de los egresos de la misma.

1.2 OBJETO DE LA ASISTENCIA.
           El servicio de consultoría planteado tendrá como objetivo asistir a la DNV -- en su calidad      de asesor técnico de la CVU -- en la resolución del diseño de:

· la segunda calzada de la doble vía de Ruta Interbalnearia entre Ruta N° 101 y el Km22.900 y el empalme a desnivel con Ruta N° 101 en las proximidades del radar del aeropuerto de Carrasco
· la segunda calzada de la Ruta N° 101 entre la Ruta Interbalnearia y la rotonda del actual acceso al aeropuerto de Carrasco y  el empalme a desnivel del nuevo acceso al aeropuerto de Carrasco en la ruta N°101

· la adecuación de la Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex - Camino Carrasco) entre la rotonda de acceso al Aeropuerto de Carrasco y el Puente sobre el A° Carrasco en Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex -Camino Carrasco) incluído.
1.3
DEFINICIONES.
El “Contratante” del servicio de consultoría es la CVU, que actúa como concesionario  establece domicilio a todos los efectos en Rincón 528 piso 5, teléfono 00 598 2 916-2680, y Fax 00 598 2 917-0114.

Hasta el momento de la apertura del llamado, se consideran como “Licitantes” a todas aquellas empresas de consultoría que hubieran adquirido las bases de licitación; y a partir de la recepción de las ofertas se considera “Licitantes” a todas aquellas empresas que hubieren presentado ofertas. 

Los interesados podrán adquirir las bases de licitación en la CVU a un precio de U$S 250, instancia en la cual deberán establecer un domicilio y fax en Montevideo donde recibir las comunicaciones durante el proceso de licitación.

La “Supervisión” del servicio de consultoría es la DNV – División Estudios y Proyectos, en su calidad de asesor técnico del concesionario, establece domicilio a todos los efectos en Rincón 575 piso 6 y fax 00 598 2  916-1792.

El “Consultor” es la empresa de consultoría o la asociación de varias empresas de consultoría adjudicatarias del presente llamado.

El Consultor deberá -- al momento de suscribir el contrato – establecer un domicilio y fax en Montevideo donde recibir las comunicaciones durante el desarrollo del contrato.

1.4
REQUISITOS PARA LOS LICITANTES.

Sólo podrán participar del llamado a licitación i) empresas consultoras con inscripciones vigentes en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP) - Sección consultoras, o ii) asociaciones de empresas consultoras en que exista una empresa líder con inscripción vigente en el RNEOP - Sección consultoras que cuente con una participación en la asociación superior al 60%.

1.5
CONFLICTO DE INTERESES.

No podrán participar del presente llamado las empresas (consultoras o subcontratistas de las consultoras) en que figuren como titulares en forma total o parcial funcionarios (estables o contratados) del MTOP, directivos o empleados (estables o contratados) de la CND o la CVU.

No podrán integrar el equipo técnico de los Licitantes / Consultor funcionarios (estables o contratados) del MTOP, directivos o funcionarios (estables o contratados) de la CND o la CVU.


1.6
REPRESENTACIÓN DEL LICITANTE.
Cada Licitante deberá designar a la persona o personas que lo representen ante el Contratante en todas las actuaciones referentes al llamado.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:

· Poder general;

· Poder especial o carta poder otorgada a los efectos del llamado de referencia;

· Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones del Contratante.

Dicho documento deberá ser presentado en la CVU acompañados de una fotocopia del mismo para su visto bueno, previamente a la presentación de la oferta.

Si se optara por el otorgamiento de carta poder deberá redactarse conforme al modelo que se indica en el apéndice 1.

1.7
COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA.

Serán de cargo de los Licitantes los costos y demás gastos que signifique la preparación de la oferta. 

El presente llamado no implica ninguna obligación para el Contratante, ni genera ningún derecho a las empresas consultoras participantes, por lo que el Contratante no está obligado a seleccionar a ninguna de las empresas interesadas, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna con los Licitantes afectados por esa decisión.

En caso de declararse fracasada la licitación, el Contratante procederá a devolver a cada Licitante la garantía de mantenimiento de la oferta, no devolviendo el importe abonado por la adquisición de las bases de licitación.

1.8
ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS.
1.8.1 
Aclaraciones y modificaciones

El Contratante -- con el asesoramiento de la DNV -- podrá introducir modificaciones por iniciativa propia a las bases de licitación en cualquier momento previo a la apertura de las ofertas mediante notificación escrita o vía fax a todos los Licitantes.

1.8.2 
Prórrogas

El Contratante – con el asesoramiento de la DNV – podrá prorrogar la apertura de las ofertas en cualquier momento mediante notificación escrita o vía fax a todos los Licitantes.

1.9
ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.

La fecha y lugar establecidos para el acto de recepción y apertura de las ofertas es el indicado en el aviso de prensa correspondiente al presente llamado, con las eventuales prorrogas decididas durante el proceso del llamado.

En el acto referido, se recibirán las ofertas, las cuales se abrirán en presencia de los Licitantes y del escribano designado por el Contratante y se labrará el acta de apertura correspondiente la que será rubricada por los Licitantes interesados en hacerlo.
Los Licitantes podrán realizar las observaciones que estimen pertinentes relativas a aspectos formales de la apertura, las que integrarán el acta de apertura de la licitación.

1.10
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, en papel simple o membretado de la empresa, en la forma que se detalla a continuación:

1.10.1
Exterior del Sobre 

Fuera del Sobre se deberá presentar:
· Fotocopia de la inscripción en el RNEOP - Sección consultoras en los términos expresados en la cláusula 1.4.

· Garantía mantenimiento de la oferta o fotocopia del recibo de depósito de la misma en los términos expresados en la cláusula 1.14.

· Testimonio por exhibición del documento que acredite la representación de la persona o personas que presentan la oferta de acuerdo con lo establecido en la cláusula 1.6.

· Carta intención y proyecto de la constitución del consorcio certificados por escribano público para las asociaciones de empresas consultoras, en donde conste la participación porcentual de cada integrante del consorcio de acuerdo con lo establecido en la cláusula 1.4 y  se establezca que los consorciados se constituyen en responsables solidarios e indivisibles frente al Contratante y se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo con la Ley 16.060 si resultan adjudicatarios.

1.10.2
Antecedentes Técnicos
Se presentará en original y tres copias, con las hojas foliadas,  ligadas y signadas, en un sobre cerrado, lacrado y caratulado: "Antecedentes Técnicos: Propuesta técnica y antecedentes de [nombre del Licitante] del [nombre del llamado]".

A los efectos de simplificar la evaluación de las ofertas, las mismas se ajustarán estrictamente a lo solicitado y respetarán los formatos planteados en las bases de licitación, ordenándolas de la siguiente forma:

Capítulo A: Identificación del Licitante

Se indicará según el modelo del apéndice 4:

· Licitante: nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, e-mail.

· Representante: nombre, domicilio, teléfono, fax, e-mail.

Para este concurso y las negociaciones previas a la firma del contrato, los Licitantes fijarán domicilio especial en Montevideo.

Capítulo B: Antecedentes empresariales

Se detallará sólo los trabajos realizados por el Licitante relacionados o conexos con los objetivos específicos establecidos en los Términos de Referencia y finalizados en los últimos 8 años, de acuerdo al modelo del apéndice 5. 

Se detallará para cada estudio realizado los datos siguientes:

· Nombre del estudio o trabajo.

· Entidad contratante y contacto para verificación.

· Breve descripción del objeto y su alcance.

· Duración del trabajo y monto del contrato.

· En caso de haberse realizado el trabajo en asociación con otras consultoras, indicar la conformación del grupo y el porcentaje de participación del Licitante en la totalidad del trabajo.

· Aval del contratante - si no fue la DNV - de haber cumplido en tiempo y forma con el contrato.

Capítulo C: Equipo técnico propuesto

El Licitante deberá designar un único gerente de proyecto e indicar los especialistas solicitados que se pondrán a disposición de la consultoría, conforme a su apreciación de los requerimientos para cumplir con la metodología y plan de trabajo propuestos, y respetando los requisitos establecidos en las bases de licitación.

Deberá detallarse:

· Nómina de los técnicos propuestos, indicando: nombre y apellido, especialidad asignada, titulo, discriminando el personal que forma parte del equipo permanente estable del Licitante y aquel a contratar especialmente para este trabajo.

A tales efectos se utilizará el modelo que se presenta en el apéndice 6.

· Curriculum vitae de los técnicos propuestos, con los antecedentes en trabajos similares o relacionados con los que se proyecta asignar.

Se sugiere utilizar el modelo que consta en el apéndice 7 y no superar el lÍmite de 5 páginas por curriculum.

· Dedicación propuesta para cada técnico, en cada una de las tareas en las que participe, medida en días - hombre de 8 horas, con indicación de día de inicio y de terminación, así como la dedicación total del técnico. Esta asignación no podrá ser modificada en ninguno de sus aspectos sin la previa autorización de la Supervisión.

· Declaración de otras eventuales actividades que cada técnico tenga a su cargo en la actualidad y en el plazo previsto de realización, a consecuencia de otros estudios o funciones estables en la órbita pública o privada.

· Compromisos de trabajo de los técnicos para con el Licitante en caso de serle adjudicado el contrato, en las condiciones de asignación de tareas y dedicación ofertadas.

La constatación, en la instancia que corresponda, de declaración incompleta, incompatible o inexacta, podrá dar lugar a descalificación de la oferta o rechazo de la misma, así como a rescisión del contrato, en su caso.

Capítulo D: Metodología

El Licitante deberá incluir en la propuesta una descripción de su visión general del trabajo a realizar, así como su enfoque particular de los diferentes objetivos específicos detallados en los Términos de Referencia, especialmente todo lo referente al software que propone emplear para de diseño y la modelización de los empalmes a desnivel.

Podrá asimismo sugerir modificaciones o ampliaciones a los Términos de Referencia, en cuanto al alcance de la consultoría, si a su juicio tales cambios debidamente justificados, permiten un mejor desarrollo de los trabajos, facilitando el logro de los objetivos.

Capítulo E: Plan de trabajo y cronograma

El Licitante presentará en su oferta el correspondiente plan de trabajo con su cronograma, con el suficiente nivel de detalle y desagregación para permitir una correcta evaluación del mismo.

En particular, el plan de trabajo deberá incluir la correlación de las correspondientes tareas para los objetivos específicos de los Términos de Referencia, y la asignación de técnicos a cada una de ellas con definición del tiempo previsto para cada técnico expresado en días  - hombre de 8 horas.

Se hará constar para cada tarea la duración en días, así como el día de inicio, expresado todo ello en un cronograma de barras (tipo Gant).

Los plazos parciales y el plazo total deberán estar claramente definidos y no deberán superar los estipulados en los Términos de Referencia, pudiendo los Licitantes proponer plazos de ejecución inferiores al plazo máximo establecido.

Capítulo F: Información complementaria

Toda información que a juicio del Licitante puede aportar una mayor comprensión y mejor análisis de la oferta y que a su vez no responda a lo solicitado en las bases de licitación, deberá ser incluida en este capítulo.

1.10.3
Oferta Económica
Se presentará en original y tres copias, con las hojas foliadas, ligadas y signadas, en un sobre cerrado, lacrado y caratulado: "Oferta Económica: Propuesta de precio de [nombre del Licitante] del [nombre del llamado]". 

Contendrá la información correspondiente a la propuesta económica, consignando:

· Precio total ofertado, expresado en Unidades Indexadas

El Contratante entiende por “precio total ofertado” al total de la oferta que responde a los objetivos específicos establecidos, incluido todos los impuestos y aportes legales por todo concepto.

· Detalle del presupuesto

El presupuesto deberá ser expresado en Unidades Indexadas, detallando todos los honorarios y gastos, obligaciones legales, impuestos y leyes sociales. Cuando alguno de ellos no se indiquen explícitamente se considerarán incluidos en los restantes.

Las ofertas deberán presentar el presupuesto de acuerdo al modelo que se muestra en apéndice 8.

La oferta económica deberá consignar el valor del día - hombre para cada uno de los especialistas solicitados.

1.11
IDIOMA.

Toda la correspondencia que intercambien el Contratante y el Licitante / Consultor, así como toda la documentación que prepare el Licitante / Consultor (como por ej. la oferta, los informes, etc.) deberán redactarse en idioma español.

Toda información complementaria y literatura impresa que proporcionen el Licitante / Consultor podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción exacta de los párrafos pertinentes de dicho material al idioma español, en cuyo caso la traducción prevalecerá sobre el original en lo que refiere a su interpretación.

1.12
PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán válidas y obligarán a los Licitantes por el término de 90 días calendario a contar del día correspondiente a la apertura de las mismas.

No obstante el vencimiento del plazo establecido precedentemente, las ofertas mantendrán su validez salvo que medie notificación escrita del Licitante al Contratante de su decisión de retirar la propuesta y siempre que el Contratante no adjudique en el término de 14 días calendario siguientes a la referida notificación.

1.13
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
El Contratante – con el asesoramiento de la DNV - adjudicará la consultoría a la oferta del Licitante, que cumpliendo las condiciones establecidas para la licitación, haya sido evaluada como la más conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta así como el derecho a anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación  del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los Licitantes  afectados por esta decisión ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de la decisión del Contratante.

1.13.1
Condiciones generales de la licitación

La Comisión Asesora de Adjudicaciones perteneciente a la DNV, verificará el cumplimiento de las condiciones generales establecidas en las bases de licitación, rechazando las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las exigencias establecidas.

1.13.1.1Condiciones Técnicas

La Comisión Asesora de Adjudicaciones, en función del análisis de los antecedentes y la oferta presentada (Sobre Nº 1), calificará a cada una de ellas de cero a cien puntos, valorando los aspectos que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos indicados:

a) Antecedentes del Licitante
20 puntos

b) Antecedentes del equipo técnico propuesto
45 puntos

c) Propuesta metodológica
30 puntos

d) Plan de trabajo y cronograma
05 puntos

La asignación de los puntajes por los aspectos a), b) y c) se aproximará al siguiente criterio:

· Excelente
100% del puntaje máximo

· Muy destacado
90% del puntaje máximo

· Destacado
80% del puntaje máximo

· Bueno
70% del puntaje máximo

· Suficiente
60% del puntaje máximo

· No suficiente
oferta rechazada

La asignación de los puntajes por el aspecto d) se ajustará en función del plazo final propuesto  con el siguiente criterio:

· Plazo final igual a 4 meses…………………………………………….....................2 puntos

· Plazo final inferior a 4 meses (proporcional hasta el menor plazo propuesto)…………………………………………………...desde 2 puntos  hasta 5 puntos

Se entiende por antecedentes del Licitante a la cartera de trabajos afines con los objetivos específicos de este llamado finalizados en los últimos 8 años, como ser estudios y proyectos de empalmes a desnivel o empalmes, ampliación o remodelación de trazados de carretera, etc..

En caso de consorcios la calificación correspondientes a los antecedentes del Licitante será proporcional a la participación de sus integrantes. 

En lo referente al equipo técnico: i) para el gerente de proyecto se considerará la experiencia en trabajos similares y en coordinación de equipos técnicos multidisciplinarios; ii) para los otros especialistas se tendrá en cuenta la experiencia y capacidad técnica en temas afines con el rol asignado y la dedicación propuesta. 

No se evaluarán otros técnicos que no sean los que figuran en la nómina del equipo técnico establecido en estas bases. 

Se evaluará especialmente la experiencia reciente de los técnicos participantes.

Las ofertas cuyo puntaje en alguno de los aspectos a), b) y c) sea inferior al  60% del puntaje máximo correspondiente, serán rechazadas. 

Las ofertas cuya calificación no alcance un mínimo de 70 puntos serán rechazadas. 

1.13.2
Recomendación de adjudicación

La Comisión Asesora de Adjudicaciones recomendará al Contratante adjudicar a la oferta que cumpla con las condiciones del llamado, y haya sido evaluada como la más conveniente.

No obstante si la oferta del posible adjudicatario resulta desviada en forma sustancial con relación al presupuesto estimado del contrato o con precios distorsionados, el Contratante podrá rechazar la oferta, entablar negociaciones con el mejor calificado a los efectos de ajustar el presupuesto o los precios, o solicitar un aumento de la garantía de fiel cumplimiento del contrato de hasta un 50% del monto original. 

1.13.3
Adjudicación

El Contratante adjudicará el contrato a la oferta que ajustándose a las condiciones generales de la licitación presente la mayor Calificación Final, notificando al Licitante e invitándolo a firmar el contrato dentro de los 7 días calendarios de su notificación.

El Contratante se reserva el derecho de no adjudicar alguno o varios de los objetivos específicos y/o ítems establecidos en los Términos de Referencia, sin que esto de derecho a reclamación alguna de parte del Licitante. 

Los Licitantes que no hayan sido adjudicatarios serán notificados de la resolución de adjudicación e invitados a retirar la garantía de mantenimiento de la oferta.

1.14
GARANTÍAS.
1.14.1
Garantía de mantenimiento de la oferta

Los Licitantes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta por un monto de U$S 3.000; la cual podrá ser presentada en la sede del Contratante hasta 1 día calendario antes del acto de recepción y apertura de las ofertas para su visto bueno y custodia, o en el propio acto de recepción y apertura de ofertas quedando en este caso sujeta la aceptación de la oferta al visto bueno del Contratante.

Esta garantía se podrá ejecutar cuando un Licitante retire su oferta dentro del período de validez de las ofertas en las condiciones establecidas en la cláusula 1.12.

1.14.2
Garantía de fiel cumplimiento del contrato

Antes de la firma del contrato, el Licitante adjudicatario deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto del mismo, más los eventuales refuerzos de garantía establecidos en la resolución de adjudicación.

Esta garantía se podrá ejecutar cuando el Consultor incumpla parcial o totalmente el contrato.

1.14.3
Forma de las garantía

Las garantías de mantenimiento de la oferta y de fiel cumplimiento del contrato serán en dólares estadounidenses, se harán a nombre del Contratante y podrán constituirse en:

· depósito en el BROU de títulos de deuda pública nacional, para lo que se tomará por su valor efectivo la cotización de la Bolsa de Valores de 14 días calendario antes de la apertura de las ofertas, debiendo dicha cotización justificarse con certificado de corredor de Bolsa,

· Fianza o aval bancario de acuerdo con el modelo establecido en el apéndice 2,

· Póliza de seguro de fianza.

No se admitirán garantías personales de especie alguna.

1.15
CONTRATO.
1.15.1
Recaudos previos a la firma del contrato

El Licitante adjudicatario deberá presentar previo a la firma del contrato, en lapso inferior a los 7 días calendarios contados a partir de la notificación de adjudicación, los siguientes documentos:

· Certificado de pago al día, correspondiente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios de los profesionales nacionales que figuran en la oferta.

· Certificado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley 16.074 del 10 de octubre de 1989.

· Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

· Para consorcio de empresas, el documento constitutivo del consorcio de acuerdo con la Ley 16.060, el certificado (vigente) de estar inscripto el consorcio en el RNEOP - Sección consultoras.

1.15.2
Contrato

El contrato será diseñado por el contratante y formarán parte del mismo los siguientes elementos:

· Las Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.

· El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (decreto 8/90 del 24 de enero de 1990) y de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (decreto 9/90 del 24 de enero de 1990 y las secciones del año 1971) en lo que fueran aplicables al presente trabajo.

· Las especificaciones técnicas complementarias y o modificativas al Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad de fecha Septiembre de 2001 y Agosto de 2003
· Los presentes documentos de licitación, con sus modificaciones y aclaraciones efectuadas mediante aviso escrito o vía fax, durante el plazo del llamado a licitación.

· La oferta realizada por el Licitante y aceptada por el Contratante.

· Las órdenes de servicio e instrucciones que expida respectivamente el Contratante o la Supervisión dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el contrato.

1.15.3
Marco jurídico

Por el sólo hecho de presentarse a la licitación se entenderá que el Licitante hace expreso reconocimiento de su voluntad de someterse a las leyes y tribunales del Uruguay, e implica la aceptación total de las condiciones establecidas en las bases de licitación. 

1.16
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y NORMAS LABORALES.
Los aportes por concepto de leyes sociales de la empresa y sus integrantes serán de cargo del Consultor.

En caso de corresponder realizar el aporte a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios por la aplicación de la Ley 12.997 del 28 de noviembre de 1961 y el Decreto 374/977 del 29 de junio de 1977, este aporte será de cuenta del Contratante.

El Art. 412 de la Ley 16.736 del 5 de enero de 1996 sustituye el Art. 289 de la Ley 15.903 del 10 de noviembre de 1987 y dispone la graduación de sanciones a las infracciones a los convenios internacionales de trabajo, leyes, decretos, resoluciones, laudos y convenios colectivos, cuyo contralor corresponde a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social.

El Contratante tiene amplias facultades para realizar las denuncias pertinentes a dicha Inspección para que se sancione a la empresa y pase al Registro de Infractores a las normas laborales. 

1.17
RÉGIMEN IMPOSITIVO.
Es responsabilidad del Consultor (persona física o jurídica, o consorcio) incluir en su precio todos los costos resultantes de la aplicación de las normas tributarias en el marco de la Ley Nº 18.083 de 27/12/2006 y decretos reglamentarios pertinentes, así como de todas aquellas normas que están vigentes y que no fueron derogadas por la ley mencionada.

A los efectos de analizar que Impuesto a la Renta  deberá tributar el Consultor, se deberá analizar si el titular de la renta es considerado Residente o No Residente, además de identificar que tipo de Renta obtendrá, determinando esto la forma de aportación del mismo, ya sea pagando el impuesto directamente en la Dirección General Impositiva o actuando la contratante como agente del retención del mismo.

En todos los casos la contratante asumirá que el precio incluye los impuestos, a excepción del I.V.A (Impuesto al Valor Agregado) que deberá discriminarse en el precio ofertado, de no estar discriminado se considerará incluido.
	SECCIÓN 2 - TÉRMINOS DE REFERENCIA




2.1
OBJETIVO.
El servicio de consultoría planteado tendrá como objetivo asistir a la DNV -- en su calidad de asesor técnico de la CVU – en la resolución del diseño de:

· la segunda calzada de la doble vía de Ruta Interbalnearia entre Ruta N° 101 y el Km22.900 y el empalme a desnivel con Ruta N° 101 en las proximidades del radar del aeropuerto de Carrasco
· la segunda calzada de la Ruta N° 101 entre la Ruta Interbalnearia y la rotonda del actual acceso al aeropuerto de Carrasco y  el empalme a desnivel del nuevo acceso al aeropuerto de Carrasco en la ruta N°101

· la adecuación de la Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex - Camino Carrasco) entre la rotonda de acceso al Aeropuerto de Carrasco y el Puente sobre el A° Carrasco en Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex -Camino Carrasco).

Se busca realizar un análisis de alternativas, y la concepción y ejecución del proyecto integral de:

· Ítem 1:

la segunda calzada de la doble vía de la Ruta Interbalnearia entre el Km 22.900  y la Ruta N°101, aproximadamente paralela a la actual, variando la distancia entre calzadas de forma de brindar las mejores condiciones de seguridad a la vez de minimizar las afectaciones por expropiaciones

· Ítem 2:

la intersección a desnivel de la Ruta Interbalnearia con la Ruta 101 en las proximidades del radar del aeropuerto de Carrasco, incluyendo el pasaje inferior de la calle Francisco Paula de Santander

· Ítem 3:

las calzadas de servicio necesarias para la circulación continua en las zonas urbanizadas actuales, y las previsiones futuras calzadas en el resto de los tramos del item 1 y del item 2
· Ítem 4:
la segunda calzada de la Ruta N° 101 entre la Ruta Interbalnearia y el actual acceso al aeropuerto de Carrasco (rotonda)

· Ítem 5: 
la  intersección a desnivel  de la ruta N° 101 con el nuevo acceso al Aeropuerto de Carrasco y el nuevo acceso al Aeropuerto
· Ítem 6: 
               las calzadas de servicio necesarias para la circulación continua en las zonas urbanizadas actuales, y las previsiones de futuras calzadas en el tramo de los  item 4 y item 5
· Ítem 7: 
Adecuación de la Avda. Wilson Ferreira Aldunate(ex - Camino Carrasco) entre el actual acceso al Aeropuerto y el Puente sobre el A° Carrasco en Avda Wilson Ferreira Aldunate (ex - Camino Carrasco) incluído, donde se diferenciarán dos tramos, un primer tramo con perfil rural, entre el acceso al Aeropuerto y la Avda. A la Playa y un segundo tramo con perfil urbano, entre la Avda. A la Playa y el puente sobre el A° Carrasco,  donde se estudiará una variante de trazado en los últimos 400m

· Ítem 8: 
Las calzadas de servicio necesarias para la circulación continua en las zonas urbanizadas actuales en el tramo del item 7
Las soluciones a proyectarse deberán tomar en cuenta los estudios y proyectos existentes, las restricciones que surgen de la ocupación actual de la faja de dominio público, las expropiaciones realizadas o factibles de realizar, así como también consideraciones de ordenamiento territorial y ambientales en las respectivas áreas en que se sitúan los proyectos.

Los proyectos deberán ajustarse a normas de diseño reconocidas internacionalmente y a las especificaciones y normas de uso habitual en la DNV.

2.2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONSULTOR.
El Consultor deberá cumplir los siguientes objetivos específicos y/o actividades con relación al objetivo central de la consultoría:

2.2.1
Estudio de alternativas
Como primer elemento el Consultor deberá proceder a realizar un relevamiento de las restricciones de uso del terreno existentes en todo el tramo y en particular en el lugar del emplazamiento de las intersecciones a desnivel: disponibilidad de tierras de propiedad públicas o posibles de ser expropiadas, instalaciones de servicios públicos y privados, emprendimientos en explotación o proyectados, formas de uso de la vía y su faja pública por los vecinos y usuarios de la carretera, etc..

Como segundo elemento el Consultor deberá proceder a realizar un estudio del tránsito, tanto en lo referente a la demanda así como a la tipología de maniobras y accidentes más frecuentes en la zona, para los ítems 2, 5 y 7. 

El Consultor deberá relevar la información de volúmenes de vehículos y accidentes existente en la DNV y en Policía Caminera, complementarla con los estudios de tránsito existentes (conteos, etc.), y eventualmente realizar encuestas que le permitan cuantificar la demanda del tramo en general y para cada uno de los movimientos de las principales intersecciones a nivel o desnivel.

En una tercera instancia el Consultor deberá realizar un estudio de las distintas alternativas para 

· la línea de la segunda calzada de la Ruta Interbalnearia, en particular la separación entre las dos calzadas;
· el diseño general de la intersección a desnivel de la Ruta Interbalnearia y Ruta 101, incluido el pasaje inferior de la calle Francisco Paula de Santander;

· el diseño y trazado general de las calzadas de servicio en la Ruta Interbalnearia;
· la línea de la segunda calzada de la Ruta 101, en particular la separación entre las dos calzadas;

· el diseño general de la intersección a desnivel de la Ruta 101 con la nueva entrada al Aeropuerto de Carrasco;
· el diseño y trazado general de las calzadas de servicio en la Ruta 101;
· la adecuación de la Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex - Camino Carrasco) entre el acceso al  Aeropuerto y el Puente sobre el A° Carrasco en Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex - Camino Carrasco.)incluído;
· el diseño y trazado general de las calzadas de servicio necesarias para la circulación continua en las zonas urbanizadas actuales, y las previsiones de futuras calzadas en Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex – Camino Carrasco).
El estudio de las diferentes alternativas deberá contener un prediseño que permita visualizar las características geométricas generales (carretera: trazado y perfil transversal, estructuras: gálibos, luces y ubicación de los apoyos), una evaluación preliminar de las zonas afectadas a expropiar, una valoración primaria de costos totales (obra y expropiaciones) y un análisis de su repercusión en el tránsito y en el entorno (medio socio – ambiental). 

En particular en el empalme a desnivel de Ruta Interbalnearia y Ruta 101, así como en  el  empalme a desnivel de la Ruta 101 con el nuevo acceso al aeropuerto, el Consultor deberá estudiar un mínimo de dos alternativas que seleccionará en coordinación con la DNV. 
El prediseño deberá ajustarse a normas reconocidas internacionalmente, por ejemplo AASHTO, adaptadas en caso de ser necesario a las condiciones locales. 

Las alternativas deberán plantearse a partir de relevamientos topográficos sobre fotografías aéreas a escala adecuada, planos parcelarios y cartas geográficas.

El Consultor efectuará una recorrida de campo detallada para cada una de las alternativas presentadas con los técnicos de la DNV.

2.2.2
Diseño de la alternativa seleccionada
Evaluadas las diferentes alternativas, la DNV definirá la solución que estime más conveniente, correspondiéndole al Consultor realizar el proyecto ejecutivo del tramo de carretera con las conexiones con otras vías existentes o proyectadas, y el anteproyecto de las estructuras de los pasajes a desnivel.

Forman parte de este objetivo las actividades que se detallan a continuación:

· Estudio y proyecto de la segunda calzada de la doble vía, resolviendo las distintas conexiones e intersecciones con calles y caminos de la zona afectada.

· Estudio y proyecto de la intersección a desnivel de Ruta Interbalnearia y Ruta 101, resolviendo las distintas ramas de enlace desde lo existente o proyectado según corresponda, así como las conexiones e intersecciones con calles y caminos de la zona afectada.

· Estudio y proyecto de la intersección a desnivel del nuevo acceso al Aeropuerto y su intersección con la Ruta 101, resolviendo las distintas ramas según corresponda.
· Estudio y proyecto de  las calzadas de servicio en la Ruta Interbalnearia y de la Ruta 101.
· Estudio y proyecto de la adecuación de Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex - Camino Carrasco) entre la rotonda de acceso al   Aeropuerto y el Puente sobre el A° Carrasco en Avda Wilson Ferreira Aldunate (ex - Camino Carrasco).
· Estudio y proyecto de las calzadas de servicio necesarias para la circulación continua   en las zonas urbanizadas actuales, y las previsiones de futuras calzadas de la Avda Wilson Ferreira Aldunate (ex -Camino Carrasco).
· Evaluación del nivel de servicio de la rotonda al actual Aeropuerto de Carrasco para el año 2010 y 2025.

· Estudio y proyecto de las obras de drenaje necesarias.

· Estudio y proyecto de la estructura del pavimento.

· Anteproyecto de la señalización, iluminación y semáforos.

· Estudio y proyecto de las expropiaciones.

· Relevamiento, análisis de alternativas y propuesta de remoción y/o traslado de las instalaciones de servicios (públicos y privados) que interfieran con la construcción. 

· Estudio y proyecto de los desvíos para el tránsito durante la obra.

· Anteproyecto de las estructuras de los pasajes a desnivel.

· Recaudos técnicos para el futuro llamado a licitación para la construcción.

· Modelo tridimensional de la intersección de Ruta Interbalnearia y Ruta 101.

· Modelo tridimensional de la intersección de Ruta 101 y el nuevo acceso al Aeropuerto.

· Evaluación del impacto ambiental para las obras que lo requieran
· Anteproyecto de la adecuación de la estructura del Puente sobre el A° Carrasco

2.2.2.1
Estudios topográficos

El Consultor materializará en el terreno el eje de la alternativa seleccionada, realizará el relevamiento planialtimétrico necesario y preparará la correspondiente planimetría.

En la materialización del eje de la solución propuesta, aquellos lugares en que la permanencia de los vértices, mojones en línea, etc., pudiera verse afectada se colocarán mojones de referencia a ambos lados del eje. 

El relevamiento planialtimétrico abarcará todos los puntos necesarios para definir la geometría del proyecto, así como toda variación significativa del terreno que pudiera afectar el diseño o el calculo del movimiento de suelos. Como mínimo se relevará el perfil longitudinal y una sección transversal cada 25 m.

Los relevamientos y la planimetría serán avalados con la firma por el técnico profesional responsable de los mismos .

2.2.2.2
Estudios de suelos

El Consultor deberá realizar los siguientes estudios:

· Para el proyecto vial

El Consultor deberá realizar cateos  (un mínimo de dos por km y seis en el empalme a desnivel) sobre el terreno que se implementará el proyecto, con sus correspondientes ensayos de caracterización. El lugar y profundidad de los cateos será acordado con la DNV, así como los ensayos de caracterización que se realicen y el laboratorio que se empleará.

Cuando el terreno corresponda a zona de desmonte el cateo se hará hasta 1 m por debajo de la rasante proyectada, determinándose además el nivel medio de la napa freática con estimación de los máximos valores que puede alcanzar. 

Los pozos de los cateos no podrán rellenarse sin autorización previa de la DNV.

· Para el proyecto estructural

El Consultor deberá realizar un estudio geotécnico del emplazamiento de las estructuras utilizando métodos directos, en donde se realice una toma de muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio o “in situ”. Para estos se utilizará equipo de perforación de manera que los registros de perforación representen exactamente las características y clasificación de los diferentes tipos de suelos. 

Se realizará una perforación en cada eje de apoyo de las estructuras. Cada perforación se llevará como mínimo a 13 m de profundidad. Deberá también tomarse en cuenta en la profundidad final de las perforaciones el tipo de fundación propuesto, con el fin de asegurar las características técnicas y capacidad de soporte de los suelos de la zona de influencia de la fundaciones. En el caso que la perforación encuentre roca sólida, será suficiente perforar hasta una profundidad adecuada y como mínimo 2 m debajo del nivel de fundación, para asegurarse que la roca es efectivamente sólida.

Los resultados de los ensayos ejecutados por el Consultor serán avalados con la firma por el técnico profesional responsable de los mismos, quien deberá contar con experiencia acreditada en estudios geotécnicos.

Cuando sea de su interés, la DNV podrá exigir la extracción de material adicional, tanto de los cateos a efectos de ensayos de control a realizarse en el laboratorio de la DNV. La extracción, acondicionamiento y transporte del material indicado será de cuenta y cargo del Consultor.

También el Consultor deberá realizar un reconocimiento geotécnico de los suelos y las condiciones naturales del terreno y en las zonas que se muestren como críticas para la implantación de la plataforma o de las obras de arte, se harán los estudios pertinentes que determinen las obras complementarias a prever para neutralizar esas condiciones adversas.

Se tendrán en cuenta las condiciones de expansión y retracción de los suelos locales a efectos de ser considerados en el proyecto y en las especificaciones del proceso constructivo.

2.2.2.3
Estudios de yacimientos y depósitos
En base al conocimiento de explotaciones existentes en la zona, el Consultor identificará y sugerirá los posibles yacimientos de materiales aptos para la realización de las obras de suelos (terraplenes, subrasantes), para la estructura de la calzada (subbase y base), para la capa de rodadura, para las obras de arte, para las obras de drenaje, etc.. 

En caso de dudas sobre la calidad de los materiales relevados, el Consultor deberá enviar muestras al laboratorio de la DNV para que éste lo auxilie con los ensayos de caracterización.

El Consultor deberá recomendar los sitios de depósito de materiales provenientes de desmontes, sustituciones o demoliciones, de forma que no representen potenciales problemas de represamiento o contaminación de cauces. 

2.2.2.4
Estudios hidrológicos e hidráulicos
El Consultor deberá contemplar en los estudios hidrológicos e hidráulicos lo siguiente:

· Definición de las cuencas sobre fotografías aéreas o cartas del SGM de escala adecuada, con su correspondiente verificación en terreno y cuantificación de áreas.

· Evaluación de las características topográficas de la zona, los tipos de los suelos y vegetación de las cuencas y definición de los parámetros de diseño.

Los estudios ejecutados por el Consultor serán avalados con la firma por el técnico profesional responsable de los mismos.

2.2.2.5
Estudio de tránsito
a) El Consultor deberá relevar y procesar la información disponible en la DNV y complementarla con los estudios de campo necesarios (en acuerdo con la DNV) de forma de poder estimar la demanda actual y futura (incluyendo el tránsito generado y/o atraído por esta nueva obra) a los efectos de diseñar la solución más adecuada del pavimento y las intersecciones.

El estudio de tránsito deberá contemplar lo siguiente:

· Información (presente e histórica) relevada por el Consultor.

· Criterios y modelos empleados i) para el cálculo del tráfico generado y/o atraído por la ejecución de la obra; ii) para estimar las cargas de los vehículos; iii) para realizar las proyecciones de tráfico por tipo de vehículo durante la vida útil del proyecto.

· Evaluación del tráfico (presente y futuro) esperado para los ítems 2, 5 y 7.
Los estudios ejecutados por el Consultor serán avalados con la firma por el técnico profesional responsable de los mismos.

b) Demanda peatonal - Se realizará un estudio de los usos del suelo y de la ubicación de las distintas actividades (vivienda, comercio, servicios de educación, salud, etc) a los efectos de determinar las necesidades de movilidad y accesibilidad peatonal de la zona del proyecto. Este deberá complementarse con encuestas  a los vecinos y reuniones con organizaciones sociales de la zona. El consultor realizará las recomendaciones correspondientes para la ubicación de sendas peatonales, ciclovías y acondicionamiento de los lugares de cruce peatones.

2.2.2.6
Estudio de instalaciones existentes
El Consultor realizará un relevamiento de las instalaciones existentes subterráneas, de superficie y aéreas pertenecientes a organismos públicos y privados que existan en la zona, complementándola con la información aportada por los correspondientes organismos. 

También evaluará todo otro tipo de restricciones como los planes municipales y obras especiales en la zona, como por ejemplo las obras de ampliación del aeropuerto, etc..

2.2.2.7
Diseño geométrico
El Consultor realizará los diseños geométricos de acuerdo con las normas establecidas en la publicación AASHTO con los ajustes que establezca la DNV. 

En caso de proponerse para los terraplenes soluciones no tradicionales para el Uruguay (por ejemplo tierra armada) deberá justificarse exhaustivamente su ventaja económica y definirse con respaldo normativo las condiciones técnicas y constructivas a requerir de modo de asegurar que brinden una solución no inferior a la tradicional.

El Consultor deberá incluir en sus diseños una adecuada resolución a la problemática del tránsito de peatones, inclusive en la zona de estructuras y sus accesos, y en particular en la calle Francisco Paula de Santander.

El diseño ejecutado por el Consultor será avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

2.2.2.8 Diseño de drenajes

El Consultor realizará el diseño de los desagües de acuerdo con las normas establecidas en el Manual de Directivas de diseño hidrológico - hidráulico de alcantarillas (edición 2000), para un periodo de recurrencia de 25 años. 

El Consultor deberá realizar el diseño del drenaje de la calzada de las estructuras de los pasajes para un periodo de recurrencia de 25 años.

El Consultor deberá incluir en sus diseños una adecuada resolución del destino final de las aguas, aún fuera de los límites de la faja pública.
El Consultor deberá realizar el diseño de las obras de drenaje para los ítems 7 y 8 de acuerdo con las normas establecidas en el .Urban Design Manual of Hydraulic Engineering ( Circular N° 22), para un período de retorno de 10 años.
El diseño ejecutado por el Consultor será avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

2.2.2.9
Diseño del pavimento
El Consultor realizará el diseño de un pavimento con métodos internacionalmente reconocidos, analizando previamente con la DNV los criterios de diseño a aplicar. El diseño se realizará para una vida útil de 10 años contados a partir del año de puesta en servicio de la obra.

El Consultor deberá presentar alternativas de tipo de pavimento, con su correspondiente valoración económica, en las zonas de mayor tránsito como son banquinas en mezcla o zonas de giro en hormigón, etc..

El diseño ejecutado por el Consultor será avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

2.2.2.10 
Diseño de la señalización, iluminación y semáforos
El Consultor deberá realizar el diseño de la señalización de todo el proyecto, y la iluminación del empalme a desnivel de Ruta Interbalnearia y Ruta 101 (incluido el pasaje de la calle Francisco Paula de Santander),  del empalme a desnivel de la Ruta 101 con el nuevo acceso al Aeropuerto de Carrasco, de los principales empalmes a nivel y la adecuación de la iluminación de Avda. Wilson Ferreira Aldunte (ex -Camino Carrasco) de acuerdo con lo establecido en la Norma uruguaya de señalización y Pliego de condiciones particulares para las obras de iluminación, semáforos y destellantes  con los ajustes que establezca la DNV al sólo efecto de estimar los costos de obra y establecer las especificaciones correspondientes.

En particular en la iluminación de los Items 2 y 5 se deberá atender las restricciones aeronáuticas.

En los lugares donde surjan como necesarios la instalación de semáforos el Consultor deberá realizar el diseño preliminar de los mismos.

El diseño preliminar ejecutado por el Consultor será avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

2.2.2.11 
Expropiaciones
El Consultor deberá realizar los trabajos y estudios necesarios para:

a)
preparar y entregar los planos parcelarios a escala 1:5000 mínimo donde deberá figurar gráficamente cada parcela expropiada con el número de padrón y el nombre del propietario. En planilla adjunta y en el mismo plano se detallarán: departamento, sección catastral, número de padrón, área total y a expropiar de cada padrón, propietario, promitente comprador, respectivos domicilios y observaciones. En esta última columna se indicará cuando corresponda, número de solar, manzana o cualquier otro dato aclaratorio con referencia al inmueble afectado.

b)
entregar croquis de todas las mejoras que se afecten, con una descripción de las mismas, registro fotográfico y una estimación de su valor con informe justificativo, el cual deberá ser avalado por el Contratante.

Todos los planos ejecutados por el Consultor serán avalados con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

c)
preparar los planos de mensura para expropiación a los efectos de poder ser registrados, por parte del Ingeniero agrimensor actuante, en la Dirección Nacional de Catastro cuando el Contratante lo solicite. 

d) 
preparar un perfil económico con los valores de la tierra, así como la estimación de los porcentajes de valorización de la misma por causa directa de la nueva obra, adjuntando la información los precios manejados.

Los trabajos se cotizarán separados según los literales a a d.
A efectos de la comparación de las propuestas se considerará un total de 85 expropiaciones.
En caso de que al expropiar una parcela quede una porción notoriamente inutilizada, a juicio del técnico operante, deberá ser deslindada como para su expropiación.

En cualquier caso, la DNV puede exigir el deslinde de toda parcela que estime se encuentre en las condiciones arriba nombradas. También se deberá confeccionar la mensura de áreas que posibiliten permutas cuando sea factible o conveniente a los intereses generales, así como también los ensanches o afectaciones a predios que pudieran ser necesarios a los efectos de la extracción de materiales para la construcción de la obra. El Consultor deberá entregar un informe completo de las estimaciones de montos de expropiaciones, desglosado por parcela afectada. Tendrá en cuenta las mejoras visibles afectadas y las que puedan no ser evidentes como siembras subterráneas, canteras potenciales, etc.

Para las parcelas notoriamente inutilizadas incluidas en este artículo, se entregarán los originales y copias necesarios para su registro en las condiciones del Decreto N° 318/995, obligándose el profesional actuante a su inscripción a solicitud de la Dirección Nacional de Topografía.

2.2.2.12
Remoción y/o traslado de instalaciones de servicios
El Consultor realizará una propuesta y cuantificación de los costos de remoción y/o trasladado y reinstalación de las instalaciones que interfieran con el proyecto, que tenga en cuenta los requerimientos de los titulares de los servicios y de la DNV.

En particular, deberá diseñar e incluir en el proyecto general la solución y anteproyecto de la protección de la troncal de OSE existente en el sitio, con las condicionantes de que una fuga de agua no comprometa la estabilidad de la estructura y sus accesos y que sea posible realizar las tareas de mantenimiento de la tubería.

También deberá colaborar en la preparación de las notas y planos solicitando la remoción y/o trasladado y reinstalación de las instalaciones que interfieran con el proyecto.
2.2.2.13
Diseño de los desvíos de tránsito
El Consultor planificará y diseñará los desvíos de tránsito con su señalización de forma de asegurarle a los usuarios un nivel de servicio acorde con la importancia de las vías.

El diseño ejecutado por el Consultor será avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

2.2.2.14
Anteproyectos de las estructuras 

El Consultor deberá presentar un diseño preliminar de las estructuras con soluciones en hormigón o mixtas que sirva de referencia para elaborar el proyecto ejecutivo en la fase de obra y que cumpla con las especificaciones del PV, en particular la Sección X y con las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del PV. A efectos de las condiciones de durabilidad de las estructuras será también aplicable la norma española para hormigón estructural.

Condiciones geométricas de los proyectos en Pasajes a desnivel:

· Gálibo: vertical no inferior a 5,50 m y horizontal de acuerdo a las prescripciones de la AASHTO. 

Para luces inferiores a 35 m no se admitirán apoyos intermedios. 

· Calzada: tendrá un ancho mínimo de 9,20 m entre pie de barreras New Jersey con una pendiente transversal del 1%. 
· Defensas: Se dispondrán en el borde de la calzada, serán de hormigón armado y diseñadas para soportar una fuerza de choque accidental de 20 toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara superior. Esta fuerza podrá suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, en un ancho de 3m. 

· Juntas: No se admitirán otras juntas transversales que no sean las extremas de la estructura con la losa de acceso.
· Sobrepiso: la losa de tablero deberá llevar una capa de desgaste de hormigón clase IV con un espesor mínimo de 0,04 m, con una pendiente transversal mínima de 1%.

· Desagüe: Se resolverá de acuerdo al tipo de estructura planteada cuidando de no desaguar sobre la calzada inferior.

· Goterón: llevará uno longitudinal de cada lado y a una distancia no mayor de 0,05 m de su extremo.

· Losa de acceso: tendrá un ancho de 9,20 m.

· Reemplazo de apoyos: se incluirán los elementos necesarios para permitir el cambio de apoyos mediante gatos para que dicha operación pueda realizarse sin tener que ejecutar ningún elemento o pieza complementaria.
· Tierra armada: se admitirán soluciones con tierra armada únicamente como contención del terreno y nunca será considerada su colaboración con otros fines estructurales.

· La altura máxima que podrá existir entre el terreno natural y la cota de firme terminado en la zona correspondiente al estribo (terraplenes y muros frontales) será de 3.50 m.

· En la Sección 11 – Puentes, 11.2.2 Acciones, literal h de las ETCM, deberán respetarse las prescripciones de la AASHTO en lo relativo a la protección contra posible choque de vehículos contra elementos estructurales.

Estas condiciones se aplicarán también, cuando corresponda, al pasaje de la calle Francisco Paula de Santander.  

Condiciones geométricas del proyecto de Adecuación de Puente sobre Arroyo Carrasco:

El puente existente deberá adecuarse al perfil definido para la transición entre la Avenida Wilson Ferreira Aldunate (Ex Camino Carrasco) y Camino Carrasco del lado de Montevideo y reforzarse para soportar el tren de carga de diseño vigente. 
A efectos de la presentación de los anteproyectos se requerirá como mínimo para cada estructura lo siguiente:
· Alzado longitudinal con ubicación altimétrica de tablero y fundaciones, así como determinación de las progresivas de estribos y pilas (en caso que se admitan).

· Sección transversal del pasaje indicando las dimensiones geométricas.

· Los metrajes estimados de: i) hormigón de tablero (m3), ii) hormigón de pilas y estribos (m3), iii) hormigón de fundación (m3), iv) acero para hormigón armado (ton), v) acero para pretensado (ton), vi) acero estructural (ton).

El diseño preliminar ejecutado por el Consultor será avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

2.2.2.15
Recaudos técnicos para la licitación

El Consultor preparará todos los recaudos técnicos necesarios para el llamado a licitación: láminas, especificaciones técnicas particulares, cuadro de metrajes y el presupuesto, para lo que deberá adoptar el estilo general que usualmente emplea la DNV en lo referente a formato de láminas, estilo de redacción, rubros y unidades para los metrajes, etc..

La DNV podrá solicitar que los recaudos se presenten divididos en dos tramos a los efectos de su posterior licitación.

Los recaudos elaborados por el Consultor serán avalados con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

2.2.2.16
Modelo tridimensional

El Consultor deberá elaborar un modelo tridimensional (digital) del empalme a desnivel de Ruta Interbalnearia y Ruta 101 (incluido el pasaje de la calle Francisco Paula de Santander)  y del empalme de la Ruta 101 con el nuevo acceso al Aeropuerto de Carrasco en donde se visualicen las intersecciones desde distintos puntos de vista.

El Consultor deberá entregar (en propiedad) las licencias necesarias para que la DNV realice la presentación de dicho modelo en el caso que la DNV no cuente con las correspondientes licencias.

2.2.2.17
Evaluación de impacto ambiental

El Consultor preparará la comunicación ambiental y el estudio de impacto ambiental de acuerdo con la normativa legal vigente para su presentación ante DINAMA.

La evaluación ejecutada por el Consultor será avalado con la firma por el técnico profesional responsable del mismo.

2.3
EQUIPO TÉCNICO DEL CONSULTOR.

El equipo técnico del Consultor incluirá un único gerente de proyecto y al menos un especialista en cada uno de los siguientes roles:

· Gerente de proyecto: Ingeniero civil opción vial, o equivalente.

· Técnicos especialistas en las siguientes áreas:

· topografía: Ingeniero agrimensor.

· geotécnia: Ingeniero civil opción vial o Licenciado en geología, o equivalentes.

· hidrológica e hidráulica: Ingeniero civil opción vial o hidráulico, o equivalentes.

· diseño geométrico y afines: Ingeniero civil opción vial o equivalente.

· pavimentos: Ingeniero civil opción vial, o equivalente.

· iluminación: Ingeniero eléctrico, o equivalente.

· estructuras: Ingeniero civil opción estructural, o equivalente.

· medio ambiente: Ingeniero civil opción ambiental, o equivalente.


El gerente de proyecto necesariamente deberá tener dedicación exclusiva con la firma consultora y ser residente permanente en el Uruguay durante el contrato, pudiendo ocupar alguno de los otros roles de los especialistas.


Los técnicos profesionales incluidos en la oferta podrán ser propuestos para más de un rol, siempre que demuestren probada especialización en el área.

Todo el personal que los Licitantes incluyan en la oferta, deberá estar claramente asignado a uno de los roles señalados anteriormente. En el caso que no se establezca a que rol fue asignado un especialista, la Comisión Asesora de Adjudicaciones lo calificará dentro del rol que estime pertinente de acuerdo a la información presentada sin derecho a reclamos.

Los técnicos exigidos deberán ser residentes permanentes en el Uruguay durante el desarrollo de su participación en el contrato y contar con titulo expedido o revalidado en el Uruguay en la especialidad que corresponda, admitiéndose una participación máxima de hasta 40 días - hombre de técnicos no residentes en el Uruguay y hasta 40 días - hombre de técnicos sin título expedido o revalidado en el Uruguay.

2.4
INFORMES Y PLAZOS.
2.4.1
Contenidos de los informes
El Consultor deberá incluir en el Primer Informe el relevamiento de las restricciones de uso del terreno existentes, el estudio del tránsito referente a la demanda y tipología de maniobras y accidentes más frecuentes en la zona, el estudio de las distintas alternativas,  y la evaluación y recomendación de la solución más conveniente para el Consultor. Deberá identificar, en los casos necesarios, las áreas necesarias a expropiar.
El Consultor deberá incluir en el Segundo Informe los estudios indicados en la cláusulas 2.2.2.1 al 2.2.2.6, un esbozo general de la solución propuesta y un resumen de aquellos aspectos que requieran de una definición previa de la DNV.

El Consultor deberá incluir en el Tercer Informe el resultado de las demás actividades indicadas en la cláusula 2.2.2, incluyendo la justificación de cada uno de los diseños.

Los informes deberán estar avalados por los correspondientes técnicos profesionales establecidos en la oferta.

2.4.2
Formatos de los informes
Los contenidos generales de los informes deberán atender los comentarios y observaciones que formule la DNV, por lo que el Consultor deberá mantener permanentemente informada a aquella sobre la marcha de los trabajos, debiendo brindar todos los elementos que permitan una eficaz información de los mismos para discusión de todos los aspectos del proyecto.

En los informes se incluirá un ejemplar de las normas, tablas, ábacos etc. que hayan sido utilizados en los cálculos del proyecto, si la DNV no dispusiera de los mismos. Cuando la DNV lo solicite, deberá presentarse la bibliografía utilizada en caso que la misma no estuviera disponible en la biblioteca de la DNV.

Los elementos gráficos del trabajo serán dibujados en polyester de la mejor calidad, sin raspaduras, correcciones, roturas ni otros defectos, redactados en forma clara, en láminas según el tamaño, modelo y escala normalizados por la DNV para sus proyectos. El dibujo de las láminas deberá realizarse utilizando un programa informático de dibujo gráfico con formato accesible desde AUTOCAD CIB 3D 2007.0 (formato DWG) o MICROSTATION J – 7 (formato DGN). Los trazos, los números, las referencias y demás detalles deberán ser perfectamente identificables y realizados en plotter con una rotulación según el modelo usado por la DNV. De estos elementos se entregará un original dibujado en polyester, tres copias en papel y el respectivo respaldo magnético con los archivos correspondientes a cada una de las piezas gráficas.

Se entregarán todos los elementos empleados en el estudio y proyecto prolijamente presentados, como ser las fotos aéreas, las planillas y libretas de relevamiento, las memorias de cálculo, etc.. 

En particular las libretas de relevamiento topográfico serán entregadas en soporte magnético en formato previamente acordado con la DNV y en un listado en papel.

2.4.3
Plazos
Los informes se presentarán a la DNV redactados en idioma español, en original y dos copias, avalados con la firma de cada uno de los técnicos profesionales responsables de los mismos que deberán coincidir con los propuestos en la oferta salvo autorización expresa de la DNV.

Los Licitantes propondrán el plazo final el cual no podrá superar los 120 días calendario contados a partir de la firma del contrato.

Los plazos parciales para la presentación de los informes son los que se indican a continuación, computándose a partir de la firma del contrato:

· Primer Informe 
  a la tercera parte del plazo final propuesto

· Segundo Informe 
  a la dos tercera parte del plazo final propuesto

· Tercer Informe 
  al plazo final propuesto

Los plazos parciales establecidos precedentemente podrán ser prorrogados con autorización de la DNV por motivos debidamente justificados.

La DNV dispondrá de 14 días calendario para cada una de las revisiones de los informes presentados, los que se incluyen en los plazos expresados anteriormente; cualquier retraso en el plazo de revisión de los informes dará derecho al Consultor a solicitar una prórroga de los plazos contractuales de igual duración.

El Consultor dispondrá de 7 días calendario para atender los comentarios u observaciones que realice la DNV en las revisiones.

El plazo último para la aprobación del Tercer informe no podrá exceder en 30 días calendarios el plazo final establecido en el contrato.

2.5
FORMA DE PAGO.

2.5.1
Cotización


Los Licitantes presentarán su oferta en Unidades Indexadas (UI), en base a los ítems descriptos en el numeral 2.1:  incluyendo todos los impuestos y aportes correspondientes, respetando el formato del apéndice 8, de acuerdo con el cuadro siguiente:
	Grupo 
	Denominación
	Precio en UI

sin IVA
	Precio en UI

con IVA

	1
	Segunda calzada de Ruta Interbalnearia
 y Calzadas de servicio para item 1 e ítem 2
	
	

	2
	Empalme a desnivel en Ruta Interbalnearia y Ruta 101
	
	

	3
	Segunda calzada de Ruta 101
y Calzadas de servicio para item 4 e ítem 5
	
	

	4
	Empalme a desnivel en Ruta 101 y el nuevo acceso al Aeropuerto de Carrasco
	
	

	5
	Adecuación de Avda Wilson Ferreira Aldunate (ex -Camino Carrasco) y del Puente sobre el A° Carrasco
 Y Calzadas de servicio para el item 7
	
	


2.5.2
Pago


El Contratante realizará los pagos i) antes de los 28 días calendario de presentada la factura correspondiente a un informe aprobado por la DNV y el Contratante o la solicitud de anticipo financiero en su caso,  ii) en pesos uruguayos equivalentes al valor de la unidad indexada correspondiente al día anterior al pago, iii) de acuerdo con el siguiente detalle:

· Anticipo Financiero 
10% del monto del contrato

· Primer Informe 
20% del monto del contrato

· Segundo Informe 
30% del monto del contrato

· Tercer Informe 
40% del monto del contrato

2.5.3
Intereses por atraso en el pago

En caso que el pago se realice más allá del plazo establecido en la cláusula 2.5.2, el Contratante reconocerá el reclamo de intereses por parte del Consultor, que se calculará convirtiendo la deuda en pesos uruguayos al día límite que se debió efectuar el pago y aplicando la tasa media de interés anual en pesos uruguayos para préstamos en efectivo a empresas en plazos menores a un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (según la tasa definida en la última publicación anterior a la fecha de la factura).
2.6
SANCIONES.
2.6.1
Multas

Por cada día calendario de atraso en la suscripción del contrato, el Contratante aplicará al inicio del contrato una multa del 1% del monto del contrato.

Por cada día calendario de atraso en la presentación de un Primer y Segundo Informe de aprobación, el Contratante podrá aplicar una penalización de hasta el 0,5% monto del contrato.

Por cada día calendario de atraso con respecto al plazo final establecido por contrato en la presentación de un Tercer Informe de aprobación, el Contratante aplicará aplicar una penalización del 1% monto del contrato.

Por incumplimiento de las ordenes de servicio dadas por el Contratante al amparo de lo establecido en el contrato, el Contratante podrá aplicar una multa de hasta el 1% del monto del contrato por orden de servicio y por día.

2.6.2
Instrumentación de las sanciones

Las sanciones aplicadas al Consultor serán no reembolsables y se descontarán directamente de los pagos.

2.7
DEVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA.
2.7.1
Devolución

Con la aprobación del Tercer Informe se devolverá el 50% de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a devolver el saldo cuando sea aprobado el estudio de impacto ambiental por DINAMA o haya transcurrido 365 días calendario de su presentación a DINAMA.
2.7.2
Ejecución

En caso de incumplimiento del contrato, el Contratante podrá ejecutar hasta la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
2.8
PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA.
Todos los elementos producto de esta asistencia quedarán de propiedad exclusiva del Contratante.
	SECCIÓN 3 – APÉNDICES




APÉNDICE 1

CARTA PODER
Lugar y fecha.

Por la presente carta poder, ................................ (nombre del/los poderante/s), autorizo/amos a .......................... (nombre del/los apoderado/s), con Cédula de Identidad de ............. Nº .........., para que en mi/nuestro nombre y representación realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante la Corporación Vial del Uruguay S.A., en relación con la licitación ................ .

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

(i)
Retirar la documentación necesaria para poder participar en los concursos;

(ii) 
Gestionar la inscripción del Consultor en los registros existentes o que se creen en el MTOP y en la Corporación Vial del Uruguay S.A.;

(iii) 
Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la Corporación Vial del Uruguay S.A.; 

(iv)
Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva;

(v)
Efectuar declaraciones, sean juradas o no;

(vi)
Interponer todo tipo de recursos;

(vii)
Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con el la Corporación Vial del Uruguay S.A., en caso de ser adjudicatario/s del concurso con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO/AMOS la intervención del escribano .......................... a los efectos de la certificación de firmas. 

FIRMAS

SIGUE Certificación notarial de firmas, en Sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades nacionales el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de ser sociedad anónima: Decreto que autoriza su funcionamiento. En caso que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo).

APÉNDICE 2

AVAL BANCARIO

para mantenimiento de la oferta o fiel cumplimiento del contrato
Lugar y fecha.

Sr. Gerente de la Corporación Vial del Uruguay S.A.;

........................... 

De nuestra mayor consideración.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ........................... por la suma de U$S ................. (dólares estadounidenses ................), como respaldo para el [mantenimiento de la oferta] [fiel cumplimiento del contrato] solicitud para el proyecto .........................................

Esta fianza se mantendrá por el plazo de ...... días, hasta la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato.

El banco se compromete a entregar a ........ el importe garantizado sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega, dicho pago se efectuará en las oficinas de ........ Rincón .....

Se solicita la intervención del escribano.......... a los efectos de la certificación de firmas..

EL AVAL BANCARIO deberá tener firmas certificadas por escribano, en Sellado notarial con los timbres correspondientes al monto de la garantía que se trata; en caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, Decreto que autoriza su funcionamiento. En caso que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.

APÉNDICE 3
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

FIRMA CONSULTORA (nombre o razón social):


nacionalidad
:


domicilio
:


teléfono
:


fax

:


email

:

REPRESENTANTE (nombre):

domicilio
:


teléfono
:


fax

:


email

:

Observación:

Si se trata de un consorcio suministrar la misma información de cada firma, y detalle de la participación en el consorcio.

APÉNDICE 4
ANTECEDENTES EMPRESARIALES EN TRABAJOS AFINES

1.- NOMBRE DEL TRABAJO

2.- CLIENTE


nombre


país


contacto


teléfono, fax

3.- DESCRIPCIÓN


detallar la similitud con el trabajo objeto de este llamado
4.- PLAZO


plazo


fecha de inicio y fin

5.- MONTO DEL CONTRATO


expresado en dólares estadounidenses

6.- PARTICIPACIÓN DE OTRA FIRMA ASOCIADA


nombre


país


contacto


teléfono, fax


porcentajes de participación

Observaciones:

Adjuntar aval del cliente si el mismo no fue la DNV del MTOP del Uruguay.
APÉNDICE 5
PERSONAL TÉCNICO QUE SE ASIGNARÁ

	ESPECIALIDAD

EN EL

EQUIPO TÉCNICO
	NOMBRE
	TITULO
	CENTRO

DE

ESTUDIOS
	FECHA 

DE

EGRESO
	FECHA DE REVALI-DA DEL TITULO (si corres-ponde)
	FECHA DE VINCULA-CIÓN A LA CONSUL-TORA
	RELACIÓN 

permanente

o

eventual

	Gerente de proyecto
	
	
	
	
	
	
	

	Especialista en topografía
	
	
	
	
	
	
	

	Especialista en geotécnia
	
	
	
	
	
	
	

	Especialista en hidrología e hidráulica
	
	
	
	
	
	
	

	Especialista en diseño geométrico y afines
	
	
	
	
	
	
	

	Especialista en pavimentos
	
	
	
	
	
	
	

	Especialista en iluminación
	
	
	
	
	
	
	

	Especialista en

estructuras
	
	
	
	
	
	
	

	Especialista en medio ambiente
	
	
	
	
	
	
	


Observación:

El rol de gerente de proyecto deberá ser asignado a una sola persona.

APÉNDICE 6
CURRICULUM VITAE
Especialidad propuesta en el equipo técnico

Nombre  

Título, centro de estudios, fecha de egreso, fecha de reválida (si correspondiera)

Fecha de vinculación con la consultora, relación contractual

Nacionalidad

Educación 
Indicar colegios/universidades y toda otra educación especializada del miembro del equipo técnico, suministrando nombres de colegios/universidades, institutos, etc. fecha y graduaciones obtenidas.

Perfil técnico
Indicar en forma resumida el/los campo/s de especialización en el/los que ha desarrollado su actividad y constituyen su perfil más destacado.

Últimos trabajos realizados
Indicar los trabajos más relevantes realizados en los últimos 10 años, en particular aquellos relacionados con la especialidad asignada. Se deberá indicar, para cada uno de ellos, la fecha de realización, el alcance del trabajo y las principales tareas desarrolladas.

Antecedentes laborales
Se presentará un resumen ocupacional para los últimos 10 años. Se indicará fecha, empresa: especificando si es del sector público o privado, posiciones alcanzadas y contenidos básicos generales del puesto de trabajo. 

Otras Actividades
Publicaciones o participaciones en docencia o actividades como conferenciante o ponente en talleres de trabajo, seminarios, etc. en que participó en los últimos 10 años.

Idioma Español
Indicar pericia en hablar, leer y escribir el idioma español por “excelente“, “bueno”, “regular” o “pobre”.

Observaciones:

a.) La extensión máxima permitida para cada uno de los Curriculum Vitae es de 5 páginas, reservándose el Contratante de desechar las ofertas que no cumplan con este requisito.

b.) Se adjuntará nota de declaración de otras eventuales actividades que se desarrollarán durante la consultoría y el compromiso de trabajo en caso de ser adjudicado el contrato.

APÉNDICE 7
DETALLE PRESUPUESTO

Detalle 1
Grupo1
	ESPECIALIDAD

  EN EL EQUIPO TÉCNICO
	NOMBRE
	CANTIDAD

días - hombre
	CANTIDAD 

meses - hombre
	UI

mes - hombre
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gerente de proyecto
	
	
	
	
	

	Especialista en topografía
	
	
	
	
	

	Especialista en geotécnia
	
	
	
	
	

	Especialista en hidrología e hidráulica
	
	
	
	
	

	Especialista en diseño geométrico y afines
	
	
	
	
	

	Especialista en pavimentos
	
	
	
	
	

	Especialista en iluminación
	
	
	
	
	

	Especialista en

estructuras
	
	
	
	
	

	Especialista en medio ambiente
	
	
	
	
	

	Semi técnicos
	
	
	
	
	

	Otros (detallar)
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL PERSONAL
	
	
	
	
	


	OTROS

GASTOS
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gastos de alimentación y alojamiento
	

	Traslados
	

	Equipamiento informático vario
	

	Otros (detallar)
	

	SUB TOTAL  OTROS GASTOS
	


	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA, UI
	


Grupo2
	ESPECIALIDAD

  EN EL EQUIPO TÉCNICO
	NOMBRE
	CANTIDAD

días - hombre
	CANTIDAD 

meses - hombre
	UI

mes - hombre
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gerente de proyecto
	
	
	
	
	

	Especialista en topografía
	
	
	
	
	

	Especialista en geotécnia
	
	
	
	
	

	Especialista en hidrología e hidráulica
	
	
	
	
	

	Especialista en diseño geométrico y afines
	
	
	
	
	

	Especialista en pavimentos
	
	
	
	
	

	Especialista en iluminación
	
	
	
	
	

	Especialista en

estructuras
	
	
	
	
	

	Especialista en medio ambiente
	
	
	
	
	

	Semi técnicos
	
	
	
	
	

	Otros (detallar)
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL PERSONAL
	
	
	
	
	


	OTROS

GASTOS
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gastos de alimentación y alojamiento
	

	Pasajes
	

	Equipamiento informático vario
	

	Otros (detallar)
	

	SUB TOTAL  OTROS GASTOS
	


	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


Grupo 3

	ESPECIALIDAD

  EN EL EQUIPO TÉCNICO
	NOMBRE
	CANTIDAD

días - hombre
	CANTIDAD 

meses - hombre
	UI

mes - hombre
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gerente de proyecto
	
	
	
	
	

	Especialista en topografía
	
	
	
	
	

	Especialista en geotécnia
	
	
	
	
	

	Especialista en hidrología e hidráulica
	
	
	
	
	

	Especialista en diseño geométrico y afines
	
	
	
	
	

	Especialista en pavimentos
	
	
	
	
	

	Especialista en iluminación
	
	
	
	
	

	Especialista en

estructuras
	
	
	
	
	

	Especialista en medio ambiente
	
	
	
	
	

	Semi técnicos
	
	
	
	
	

	Otros (detallar)
	
	
	
	
	


	OTROS

GASTOS
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gastos de alimentación y alojamiento
	

	Pasajes
	

	Equipamiento informático vario
	

	Otros (detallar)
	

	SUB TOTAL  OTROS GASTOS
	


	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


Grupo 4

	ESPECIALIDAD

  EN EL EQUIPO TÉCNICO
	NOMBRE
	CANTIDAD

días - hombre
	CANTIDAD 

meses - hombre
	UI

mes - hombre
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gerente de proyecto
	
	
	
	
	

	Especialista en topografía
	
	
	
	
	

	Especialista en geotécnia
	
	
	
	
	

	Especialista en hidrología e hidráulica
	
	
	
	
	

	Especialista en diseño geométrico y afines
	
	
	
	
	

	Especialista en pavimentos
	
	
	
	
	

	Especialista en iluminación
	
	
	
	
	

	Especialista en

estructuras
	
	
	
	
	

	Especialista en medio ambiente
	
	
	
	
	

	Semi técnicos
	
	
	
	
	

	Otros (detallar)
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL PERSONAL
	
	
	
	
	


	OTROS

GASTOS
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gastos de alimentación y alojamiento
	

	Pasajes
	

	Equipamiento informático vario
	

	Otros (detallar)
	

	SUB TOTAL  OTROS GASTOS
	


	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


Grupo 5

	ESPECIALIDAD

  EN EL EQUIPO TÉCNICO
	NOMBRE
	CANTIDAD

días - hombre
	CANTIDAD 

meses - hombre
	UI

mes - hombre
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gerente de proyecto
	
	
	
	
	

	Especialista en topografía
	
	
	
	
	

	Especialista en geotécnia
	
	
	
	
	

	Especialista en hidrología e hidráulica
	
	
	
	
	

	Especialista en diseño geométrico y afines
	
	
	
	
	

	Especialista en pavimentos
	
	
	
	
	

	Especialista en iluminación
	
	
	
	
	

	Especialista en

estructuras
	
	
	
	
	

	Especialista en medio ambiente
	
	
	
	
	

	Semi técnicos
	
	
	
	
	

	Otros (detallar)
	
	
	
	
	

	SUB TOTAL PERSONAL
	
	
	
	
	


	OTROS

GASTOS
	TOTAL

UI

sin IVA

	Gastos de alimentación y alojamiento
	

	Pasajes
	

	Equipamiento informático vario
	

	Otros (detallar)
	

	SUB TOTAL  OTROS GASTOS
	


	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


Detalle 2

Grupo1

	Objetivo
	Denominación
	Precio UI

sin IVA

	1
	Evaluación de alternativas
	

	2.1
	Estudios topográficos
	

	2.2
	Estudios de suelos
	

	2.3
	Estudios de yacimientos y depósitos
	

	2.4
	Estudios hidrológicos e hidráulicos
	

	2.5
	Estudio de tránsito
	

	2.6
	Estudio de instalaciones existentes
	

	2.7
	Diseño geométrico
	

	2.8
	Diseño de drenajes
	

	2.9
	Diseño de pavimentos
	

	2.10
	Diseño de señalización e iluminación
	

	    2.11  *
	Expropiaciones
	

	2.12
	Remoción y/o traslado de instalaciones de servicios
	

	2.13
	Diseño de desvíos de tránsito
	

	2.14
	Anteproyecto de las estructuras de los pasajes
	

	2.15
	Recaudos para la licitación
	

	2.16
	Modelo tridimensional
	

	2.17
	Evaluación de impacto ambiental
	

	2
	Diseño de la alternativa seleccionada
	

	
	
	

	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


El objetivo 2.11 deberá discriminarse de acuerdo a los literales a a d del Art. 2.2.2.11 Expropiaciones.

Grupo 2
	Objetivo
	Denominación
	Precio UI

sin IVA

	1
	Evaluación de alternativas
	

	2.1
	Estudios topográficos
	

	2.2
	Estudios de suelos
	

	2.3
	Estudios de yacimientos y depósitos
	

	2.4
	Estudios hidrológicos e hidráulicos
	

	2.5
	Estudio de tránsito
	

	2.6
	Estudio de instalaciones existentes
	

	2.7
	Diseño geométrico
	

	2.8
	Diseño de drenajes
	

	2.9
	Diseño de pavimentos
	

	2.10
	Diseño de señalización e iluminación
	

	   2.11  *
	Expropiaciones
	

	2.12
	Remoción y/o traslado de instalaciones de servicios
	

	2.13
	Diseño de desvíos de tránsito
	

	2.14
	Anteproyecto de las estructuras de los pasajes
	

	2.15
	Recaudos para la licitación
	

	2.16
	Modelo tridimensional
	

	2.17
	Evaluación de impacto ambiental
	

	2
	Diseño de la alternativa seleccionada
	

	
	
	

	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


El objetivo 2.11 deberá discriminarse de acuerdo a los literales a a d del Art. 2.2.2.11 Expropiaciones.

Grupo 3
	Objetivo
	Denominación
	Precio UI

sin IVA

	1
	Evaluación de alternativas
	

	2.1
	Estudios topográficos
	

	2.2
	Estudios de suelos
	

	2.3
	Estudios de yacimientos y depósitos
	

	2.4
	Estudios hidrológicos e hidráulicos
	

	2.5
	Estudio de tránsito
	

	2.6
	Estudio de instalaciones existentes
	

	2.7
	Diseño geométrico
	

	2.8
	Diseño de drenajes
	

	2.9
	Diseño de pavimentos
	

	2.10
	Diseño de señalización e iluminación
	

	    2.11  *
	Expropiaciones
	

	2.12
	Remoción y/o traslado de instalaciones de servicios
	

	2.13
	Diseño de desvíos de tránsito
	

	2.14
	Anteproyecto de las estructuras de los pasajes
	

	2.15
	Recaudos para la licitación
	

	2.16
	Modelo tridimensional
	

	2.17
	Evaluación de impacto ambiental
	

	2
	Diseño de la alternativa seleccionada
	

	
	
	

	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


El objetivo 2.11 deberá discriminarse de acuerdo a los literales a a d del Art. 2.2.2.11 Expropiaciones.

Grupo 4
	Objetivo
	Denominación
	Precio UI

sin IVA

	1
	Evaluación de alternativas
	

	2.1
	Estudios topográficos
	

	2.2
	Estudios de suelos
	

	2.3
	Estudios de yacimientos y depósitos
	

	2.4
	Estudios hidrológicos e hidráulicos
	

	2.5
	Estudio de tránsito
	

	2.6
	Estudio de instalaciones existentes
	

	2.7
	Diseño geométrico
	

	2.8
	Diseño de drenajes
	

	2.9
	Diseño de pavimentos
	

	2.10
	Diseño de señalización ,iluminación y semáforos
	

	   2.11 *
	Expropiaciones
	

	2.12
	Remoción y/o traslado de instalaciones de servicios
	

	2.13
	Diseño de desvíos de tránsito
	

	2.14
	Anteproyecto de las estructuras de los pasajes
	

	2.15
	Recaudos para la licitación
	

	2.16
	Modelo tridimensional
	

	2.17
	Evaluación de impacto ambiental
	

	2
	Diseño de la alternativa seleccionada
	

	
	
	

	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


El objetivo 2.11 deberá discriminarse de acuerdo a los literales a a d del Art. 2.2.2.11 Expropiaciones.

Grupo 5
	Objetivo
	Denominación
	Precio UI

sin IVA

	1
	Evaluación de alternativas
	

	2.1
	Estudios topográficos
	

	2.2
	Estudios de suelos
	

	2.3
	Estudios de yacimientos y depósitos
	

	2.4
	Estudios hidrológicos e hidráulicos
	

	2.5
	Estudio de tránsito
	

	2.6
	Estudio de instalaciones existentes
	

	2.7
	Diseño geométrico
	

	2.8
	Diseño de drenajes
	

	2.9
	Diseño de pavimentos
	

	2.10
	Diseño de señalización ,iluminación y semáforos
	

	    2.11 *
	Expropiaciones
	

	2.12
	Remoción y/o traslado de instalaciones de servicios
	

	2.13
	Diseño de desvíos de tránsito
	

	2.14
	Anteproyecto de las estructuras de los pasajes
	

	2.15
	Recaudos para la licitación
	

	2.16
	Modelo tridimensional
	

	2.17
	Evaluación de impacto ambiental
	

	2
	Diseño de la alternativa seleccionada
	

	
	
	

	PRECIO TOTAL  SIN  IVA , UI
	

	PRECIO TOTAL  CON  IVA , UI
	


El objetivo 2.11 deberá discriminarse de acuerdo a los literales a a d del Art. 2.2.2.11 Expropiaciones.

Detalle 3

	Grupo
	Denominación
	Precio en UI

sin IVA
	Precio en UI

con IVA

	1
	Segunda calzada de Ruta Interbalnearia

 y Calzadas de servicio para item 1 e ítem 2
	
	

	2
	Empalme a desnivel en Ruta Interbalnearia y Ruta 101
	
	

	3
	Segunda calzada de Ruta 101

y Calzadas de servicio para item 4 e ítem 5
	
	

	4
	Empalmes a desnivel en Ruta 101 y el nuevo acceso al Aeropuerto de Carrasco
	
	

	5
	Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex –Camino Carrasco)

 y Calzadas de servicio  para item 7
	
	


Observaciones:

a.) Las cifras expuestas en los detalles deberán tener incluido todo eventual “descuento” que realicen los Licitantes, no admitiéndose otra forma de indicar los descuentos.

b.) Los renglones denominados “PRECIO TOTAL  SIN  IVA, UI” deberán incluir todos los gastos en que debe incurrir el Consultor para realizar los trabajos, incluidos todos los impuestos nacionales (sin ser el IVA), así como los que correspondan en el país de origen si se trata de un Consultor extranjero.

c.) Los renglones denominados “PRECIO TOTAL  SIN  IVA, UI” y “PRECIO TOTAL  CON  IVA UI” de los Detalle 1 y 2 deberán coincidir con los correspondientes renglones de “Precio en UI sin IVA” y “Precio en UI con IVA” del Detalle 3.

d.) En el detalle 2 se cotizarán los renglones / objetivos que apliquen según los trabajo de cada ítem.
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