Licitación M/12

Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 2 entre Cardona y Puente Gral. San Martín.

COMUNICADO N° 5

I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. Se modifica el Cuadro de Presentación de las Ofertas de la cláusula 3, del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactado de la siguiente forma:
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO

Sin impuestos, sin LLSS
	MONTO Sin impuestos, sin LLSS
	MONTO con impuestos, sin LLSS
	MONTO IMPONIBLE
	LEYES SOCIALES
	MONTO con impuestos 

con LLSS

	Ejecución de las obras complementarias
	

	Tratamiento Bituminoso para empalmes y accesos
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Sendas peatonales
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Sonorizadores acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Refugios peatonales y ensanche de plataforma
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Pórtico
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Transplante de Palmeras
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización vertical
	m2 
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla Asfáltica para bacheo
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Fresado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	Calzada y banquina
	km-mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obras de arte menor, mayor y faja pública
	km-mes
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización vial
	km-mes 
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil sin chofer
	veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil con chofer
	veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Alojamiento para Director de Obra 
	pers.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, quedando redactada de la siguiente forma:
	Grupo
	RB
	RUBRO
	UNIDAD
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	TOTAL

	Ejecución de las obras complementarias
	

	142
	2323
	Tratamiento bituminoso para empalmes y accesos
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6700

	147
	2350
	Sendas peatonales
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	700

	304
	3049
	Sonorizadores acústicos
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	41
	621
	Defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3700

	39
	606
	Refugios peatonales y ensanches de plataforma
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	19
	421
	Pórtico
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	72
	Transplanta de palmeras
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	301
	3014
	Señalización vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	140
	2305
	Bacheo en mezcla asfáltica
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1000

	151
	2375
	Fresado
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60000

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5000

	134
	2129
	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento 
	

	129
	2088
	Calzada y banquina
	km-mes 
	5330
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	2046
	Obras de arte menor, mayor y faja pública
	km-mes 
	6491
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	429
	2405
	Señalización vial 
	km-mes ( **)
	6192
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	915
	Automóvil sin chofer
	veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	81
	914
	Automóvil con chofer
	veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	89
	930
	Alojamiento para Director de Obra 
	pers.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48

	Monto total 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas:

1).
(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

2).
En el caso del  ítem 1 (Florencio Sánchez – J.E. Rodó), si el ingreso del tramo al contrato de mantenimiento se viera retrasado en un plazo mayor a 3 meses respecto de la fecha prevista debido a un retraso en la obra de rehabilitación,  así como en el caso de los ítems 5 y 6 ( Mercedes - Pte. Gral San Martín), el ingreso del ítem de mantenimiento Calzada y Banquina se viera retrasado en un plazo mayor a 3 meses respecto de la fecha prevista de recepción definitiva, cualquiera de estas situaciones serán consideradas para el Contratista como eventos compensables.
3).
En virtud de lo expresado en la cláusula Otras obras accesorias vinculadas al Contrato del capítulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas, no se considerará el 5% Obras Accesorias vinculadas al contrato como un rubro en el cuadro de metraje, sino que se sumará al total.

3. Se agrega a la cláusula Elementos de Contención - defensas metálicas del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:

De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 500 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva Lámina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposición de 500 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 500m de defensas al cabo de un año será de aceptación para las restantes reparaciones la realización por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el diseño original de la defensa.

No se admitirán soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento Seguridad Vial.

4. Con respecto a la cláusula CGC (55.1) de la sección 6 -  Condiciones Especiales del Contrato  se realiza la siguiente aclaración:

En aquellos contratos de mantenimiento donde este previsto el suministro de equipos de medición de reflectividad, visibilidad diurna y color, el contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la medición de dichos parámetros cuando lo estime necesario. A tales efectos el contratista dispondrá de hasta un máximo de 2 jornadas laborables bimensualmente de personal técnico, de común acuerdo con la Dirección de Obra.

5. Se modifica la exigencia para nivel de servicio Visibilidad Nocturna Insuficiente (V5) de la cláusula Señalización Vertical del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia, según corresponda:

Para Señales Clase 1. Tipo I Norma ASTM 4956. 

	RETROREFLECTIVIDAD

	Amarillo
	40

	Blanco
	56

	Rojo
	12

	Verde
	7

	Azul
	3


Para Señales Clase 2. Tipo III Norma ASTM 4956.

	RETROREFLECTIVIDAD

	Amarillo
	100 cd/lux/m2

	Blanco
	150 cd/lux/m2

	Rojo
	26 cd/lux/m2

	Verde
	26 cd/lux/m2

	Azul
	13 cd/lux/m2


6. Para delineadores, parapetos, postes kilométricos y señales existentes no rigen los niveles de servicio Distancia lateral libre al borde de calzada  (V2) y Alineación, Altura (P2), de las cláusulas Señalización Vertical y Elementos de Hormigón – Parapetos, delineadores, puentes y otros respectivamente del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas. 
Para reposiciones y elementos nuevos se exigirá el cumplimiento cabal de todas las condiciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización Vertical y las laminas tipo de la D.N.V..

7. Se agrega a la cláusula Elementos de Seguridad Vial del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:
Todas las señales de auxilio mecánico existentes o a colocarse deberán mantenerse en el estándar establecido en los pliegos correspondientes a excepción de lo referente a sus dimensiones y al tipo de reflectividad de la señal, debiendo mantenerse en su tipo y dimensiones de origen, .i.e. totalmente reflectivas grado ingeniero o parcialmente reflectivas según fuera su confección original.

8. Con respecto a los niveles de servicio Obstáculos en toda la faja (FA Obs.), y Limpieza dentro de los montes (FA Limp.) se aclara  lo siguiente:

La recolección de ramas con diámetro mayor a 0.03m debe hacerse dentro de los montes, fuera de los mismos se deberán recolectar aquellas ramas con diámetros superiores a 0.10m y/o aquellas que puedan ocasionar accidentes, obstrucciones en alcantarillas, fondos de cunetas, etc.

9. Se modifica la Enmienda 3 del Comunicado N° 1 quedando redactada de la siguiente forma:

5.
 Ampliación de la contratación.

La contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio podrá ser ampliada de común acuerdo entre el Contratista y el Contratante por el plazo de hasta dos años a los mismos precios y condiciones del contrato. 

De igual forma, las Obras Complementarias podrán ser ampliadas hasta en un 50 % en los rubros, metrajes y precios unitarios indicados en Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas de acuerdo a las necesidades de la obra. 

10. Se agrega a la Obras de Arte Mayor del Anexo 2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente consideración:

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

11. Se realiza la siguiente aclaración referente al nivel de servicio Ahuellamientos  (CMA Ahue23):
Exceptuando los ramales de ruta 2 (Ramal Puerto Fray Bentos y Ruta 2- Ramal Puerto Fray Bentos y Acceso Sur a Fray Bentos), para todos los ítems del contrato no será pasible de penalización el incumplimiento de los niveles de servicio definidos para ahuellamientos  (CMA Ahue23). 

Se controlarán los mismos, indicándose por parte de la Dirección de Obra con la aprobación del Órgano de Control de Contratos de Mantenimiento, la corrección de dichos defectos al constatarse el incumplimiento de los niveles. A tales efectos se definirán metrajes de fresado y de mezcla asfáltica, siendo de aplicación los plazos de respuesta para corrección de defectos, indicados en este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares.

	Grupo
	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Metraje

	CLI
	2375
	Fresado
	m2
	60000

	V
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	Ton
	5000

	CXXXIV
	2129
	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico
	Ton
	300


Se aclara  que estos metrajes están considerados en la Lista de Cantidades presentada en la enmienda 2.
12. Se modifica la forma de pago de las tareas descriptas en la cláusula 1.5 Refugios Peatonales y Ensanche de Plataforma siendo los metrajes y forma de pago los siguientes:
	Grupo
	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Metraje

	39
	606
	Refugios Peatonales
	c/u
	10

	144
	2337
	Dársenas
	c/u
	10


Se aclara  que estos metrajes están considerados en la Lista de Cantidades presentada en la enmienda 2.
