

Montevideo, 13 de marzo de 2008

Licitación M/25

Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de rehabilitación en ruta Interbalnearia, Ruta 9 tramo: Ruta 8 (65k100)-ruta 99 (92k850) y Ruta 101 tramo: Aeropuerto (18k700)-Ruta Interbalnearia (21k300).

COMUNICADO Nº 3
I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1- Se deja sin efecto la cláusula 3.3 Otras obras accesorias vinculadas al Contrato del capítulo 1 de la Sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas y por consiguiente, se elimina el 5% Obras accesorias vinculadas al contrato de la cláusula 4 – Presentación de la oferta del capítulo 1 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas y de la Sección 9 - Lista de Cantidades.

2- Se modifica la cláusula IAL 13.1g de la Sección 2- Datos de la licitación.
	IAL (13.1g)
	Con respecto al P.F.F , se presentarán 2 cuadros donde se controlará en forma individual el cumplimiento de los porcentajes según se detalla a continuación:

· Obras de rehabilitación de pavimento: cuyo plazo son 9 meses según el cuadro de avance presentado en la cláusula 13.1 g) de la Sección 1 – Instrucciones a los licitantes.

· Obras Accesorias: cuyo plazo es de 18 meses según el cuadro de avance que se presenta a continuación.

Avance

Plazo parcial 1

Plazo parcial 2

Plazo final

al 1/3 del plazo total

Al 2/3 del plazo total
al plazo total
Máximo

60%

100%

100%

Mínimo

35%
60%
100%

Además se deberá incluir el PFF correspondiente al resto de los rubros considerados en el contrato.

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el Presente Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un plazo nuevo.


3- Se modifican las notas correspondientes a la cláusula 4 – Presentación de la oferta del capítulo 1 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas, y a la Sección 9 - Lista de Cantidades, quedando redactadas de la siguiente forma:

Notas:


(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de Señalización horizontal y Vertical, incluidas tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento, Obras accesorias y Obras complementarias se consideraran prorrateados en la cuota de mantenimiento. 


El monto total cotizado por las obras obligatorias (no incluye las obras complementarias ni las cuotas de mantenimiento ni los suministros de vehículos o alojamientos) con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 55% del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.







