Licitación M/21
Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 1 entre Ruta 45 y la Ciudad de Colonia

COMUNICADO N° 5

I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. Se modifica el Cuadro de Presentación de las Ofertas de la cláusula 3, del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactado de la siguiente forma:
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO

sin impuestos, y sin LLSS
	MONTO sin Impuestos y sin LLSS
	MONTO  con Impuestos y sin LLSS
	MONTO IMPONIBLE
	LEYES SOCIALES
	MONTO con Impuestos

y con  LLSS

	Mejora del Pavimento
	

	Pavimento de hormigón a reacondicionar
	

	Bacheo en espesor total
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Reconstrucción menor
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Reposición de juntas transversales y esquina de losa
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Reparación de bordes de juntas y grietas
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Pavimento de hormigón a reforzar
	

	Bacheo del pavimento con mezcla asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo de 0.06 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Pavimento de mezcla asfáltica
	

	Bacheo en espesor total
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Bacheo en espesor parcial
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo de 0.05 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo de 0.07 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Corrección funcional del pavimento mediante fresado
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Fresado y reposición en pavimento de mezcla asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Banquina
	

	Refuerzo en zona de parada de ómnibus
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo con mezcla asfáltica de 0.08 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo con mezcla asfáltica de 0.12 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Bacheo en mezcla asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Bacheo en tratamiento bituminoso
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Lechada asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.03 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.05 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.06 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Banquinas de material granular de 0.05 m de espesor con TBD
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Banquinas de material granular de 0.07 m de espesor con TBD
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Otras obras
	

	Fresado colocación de geogrilla y reposición de mezcla asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Microaglomerado tipo F10 de 0.03 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Microaglomerado tipo F8 de 0.02 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Obras Accesorias
	

	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para base negra
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Sub base granular CBR>40 % (con transporte)
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Sub base granular CBR>60 % (con transporte)
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Base granular CBR>80 % (con transporte)
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Banquinas de material granular CBR>80%  (con transporte)
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarilla
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Separador acústico
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Demolición y retiro de pavimentos
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Cordones de hormigón
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	ton
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacional
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacional
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo de rotonda 176km000
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	Demolición cabecera sur  de pasaje de FFCC
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Demolición refugio peatonal (global).
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Demolición retorno 55km300
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Demolición conexión entre pavimentos 93km400
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Demolición conexión entre pavimentos 106km800
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Demolición retorno 107km000
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Extracción de cepas
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Extracción de árboles
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Obras de Arte Mayor
	

	Sustitución de dispositivos de apoyo
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Limpieza de cauce
	Ha.
	
	
	
	
	
	
	

	Reparación de apoyos móviles
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Reparación de apoyos fijos
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Reparación de elementos de hormigón
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	Reparación de fisuras
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización de obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	

	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Alojamiento para inspección
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Ejecución de las obras complementarias
	

	Sendas peatonales
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Calzadas de servicio
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Sonorizadores acústicos
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	

	Refugios peatonales y ensanche de plataforma
	c/u
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización vertical
	m2 (*)
	
	
	
	
	
	
	

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento 
	

	Calzada y banquina
	Km-mes
	
	
	
	
	
	
	

	Obras de arte menor y faja pública
	Km-mes
	
	
	
	
	
	
	

	Señalización vial
	Km-mes (**)
	
	
	
	
	
	
	

	Obras de arte mayor
	m-mes
	
	
	
	
	
	
	

	Automóvil sin chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Alojamiento para Director de Obra 
	pers.mes
	
	
	
	
	
	
	

	Monto total 
	

	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato
	


2. Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, quedando redactada de la siguiente forma:

	GRUPO
	RB
	Rubro
	Unidad
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Total

	Mejora del Pavimento
	

	Pavimento de hormigón a reacondicionar
	

	32
	547
	Bacheo en espesor total
	m2
	151
	648
	
	
	
	500
	
	
	1299

	32
	543
	Reconstrucción menor
	m
	24
	120
	
	
	
	
	
	
	144

	32
	546
	Reposición de juntas transversales y esquina de losa
	m2
	30
	230
	
	
	
	20
	
	
	280

	401
	2370
	Reparación de bordes de juntas y grietas
	m2
	
	50
	
	
	
	10
	
	
	60

	Pavimento de hormigón a reforzar
	

	140
	2301
	Bacheo del pavimento con mezcla asfáltica
	m2
	1077
	
	
	
	498
	
	2962
	964
	5501

	141
	2314
	Refuerzo de 0.06 m de espesor mínimo
	m2
	
	
	
	
	6300
	
	62400
	65160
	133860

	Pavimento de mezcla asfáltica
	

	140
	2300
	Bacheo en espesor total
	m2
	7539
	
	10
	
	
	
	
	
	7549

	140
	2301-1
	Bacheo en espesor parcial
	m2
	2154
	
	10
	
	
	
	
	
	2164

	141
	2310
	Refuerzo de 0.05 m de espesor mínimo
	m2
	168455
	
	
	
	
	
	
	
	168455

	141
	2314-1
	Refuerzo de 0.07 m de espesor mínimo
	m2
	31595
	
	
	
	
	
	
	
	31595

	414
	2032
	Corrección funcional del pavimento mediante fresado
	m2
	
	
	7200
	
	
	
	
	
	7200

	141
	2315
	Fresado y reposición en pavimento de mezcla asfáltica
	m2
	
	
	
	
	
	
	2400
	2700
	5100

	Banquina
	

	141
	2312
	Refuerzo en zona de parada de ómnibus
	m2
	2100
	
	500
	
	
	
	500
	500
	3600

	141
	2314-2
	Refuerzo con mezcla asfáltica de 0.08 m de espesor
	m2
	2640
	500
	
	
	
	
	
	
	3140

	141
	2314-3
	Refuerzo con mezcla asfáltica de 0.12 m de espesor
	m2
	2640
	500
	
	
	
	
	800
	800
	4740

	140
	2303
	Bacheo en mezcla asfáltica
	m2
	
	
	240
	
	50
	
	
	10
	300

	142
	2320
	Bacheo en tratamiento bituminoso
	m2
	
	300
	
	
	86
	580
	380
	1028
	1852

	142
	2323
	Tratamiento bituminoso doble
	m2
	6000
	5000
	
	
	900
	1100
	3680
	2524
	19204

	48
	654
	Lechada asfáltica
	m2
	33075
	
	
	
	
	
	
	
	33075

	141
	2314-4
	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.03 m de espesor
	m2
	11655
	
	
	
	2400
	
	
	
	14055

	141
	2310-1
	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.05 m de espesor
	m2
	11160
	
	
	
	
	
	
	
	11160

	141
	2314-5
	Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.06 m de espesor
	m2
	
	
	
	
	2520
	
	24960
	26064
	53544

	200
	2100
	Banquinas de material granular de 0.05 m de espesor con TBD
	m2
	85200
	
	
	
	
	
	
	
	85200

	200
	2100-1
	Banquinas de material granular de 0.07 m de espesor con TBD
	m2
	14685
	
	
	
	
	
	
	
	14685

	Otras Obras 
	

	141
	2315-1
	Fresado colocación de geogrilla y reposición de mezcla asfáltica
	m2
	
	
	
	
	240
	
	
	
	240

	141
	2316
	Microaglomerado tipo F10 de 0.03 m de espesor mínimo
	m2
	22200
	
	
	
	
	
	
	
	22200

	141
	2316-1
	Microaglomerado tipo F8 de 0.02 m de espesor mínimo
	m2
	74550
	
	
	
	
	
	
	
	74550

	Obras Accesorias
	

	2
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	7250

	5
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	3352

	5
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	2418

	6
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	16921

	6
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	3936

	6
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	33312

	7
	129
	Sub base granular CBR>40 % (con transporte)
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3166

	7
	131
	Sub base granular CBR>60 % (con transporte)
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2900

	7
	133
	Base granular CBR>80 % (con transporte)
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2640

	7
	137
	Banquinas de material granular CBR>80%  (con transporte)
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	709

	9
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	116

	13
	263
	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarilla
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	170

	22
	540
	Separador acústico
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	560

	43
	632
	Demolición y retiro de pavimentos
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1800

	69
	873
	Cordones de hormigón
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	1460

	134
	2129
	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional
	ton
	
	
	
	
	
	
	
	
	345

	134
	2130
	Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacional
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	134
	2131
	Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacional
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	31

	37
	2314-6
	Refuerzo de rotonda 176km000
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.829

	37
	971
	Demolición cabecera sur  de pasaje de FFCC
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	37
	971-1
	Demolición refugio peatonal (global).
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	37
	971-2
	Demolición retorno 55km300
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	37
	971-3
	Demolición conexión entre pavimentos 93km400
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	37
	971-4
	Demolición conexión entre pavimentos 106km800
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	37
	971-5
	Demolición retorno 107km000
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	44
	Extracción de cepas
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	978

	2
	9
	Extracción de árboles
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.475

	Obras de Arte Mayor
	

	26
	474
	Sustitución de dispositivos de apoyo
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	64

	2
	47
	Limpieza de cauce
	Há
	
	
	
	
	
	
	
	
	47

	49
	445
	Reparación de apoyos móviles
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	24

	49
	445
	Reparación de apoyos fijos
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	30
	522
	Reparación de elementos de hormigón
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	89
	2006
	Reparación de fisuras
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	220

	1
	1
	Movilización
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	71
	Recuperación Ambiental
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	17
	382
	Señalización de obra
	Global
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	81
	914
	Camioneta con chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	18

	89
	929
	Alojamiento para inspección 
	Casa.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	18

	Ejecución de las Obras Complementarias
	

	147
	2350
	Sendas peatonales
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.000

	148
	2355
	Calzadas de servicio
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.000

	304
	3049
	Sonorizadores acústicos
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	41
	621
	Defensas metálicas
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.000

	39
	606
	Refugios peatonales 
	c/u
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	301
	3014
	Señalización vertical
	m2(*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	Gestión y Ejecución del Mantenimiento
	

	138
	2066
	Calzada y banquina
	Km-mes
	9150
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2044
	Obras de arte menor y faja pública
	Km-mes
	12430
	
	
	
	
	
	
	
	

	429
	2405
	Señalización vial
	Km-mes (**)
	12020
	
	
	
	
	
	
	
	

	427
	4395
	Obras de arte mayor
	m-mes
	124440
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	915
	Automóvil sin chofer
	Veh.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	89
	930
	Alojamiento para Director de Obra
	Pers.mes
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	Monto Total 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 % Obras accesorias vinculadas al contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Notas:

1).
(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

2).
En el caso de los ítems 5 A (+), 5 A(-), 5 B(+ ), 5 C(+), 5 C(-) y 7A(+), si el ingreso de alguno de estos tramos al contrato de mantenimiento se viera retrasado en un plazo mayor a 3 meses respecto de las fechas previstas para cada uno de ellos como consecuencia de retrasos en las obras, cualquiera de estas situaciones serán consideradas para el contratista como eventos  compensables.  
3).
En virtud de lo expresado en la cláusula 3.3 del capítulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas no se considerará el 5% Obras accesorias vinculadas al contrato como un rubro en el cuadro de metraje, sino que se sumará al total.

4).
El monto total cotizado por las obras obligatorias (no incluye las obras complementarias ni las cuotas de mantenimiento ni los suministros de vehículos o alojamientos) con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 55 % del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluido el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.
3. Se agrega a la cláusula 5.1.5 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:
De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 500 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva Lámina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposición de 500 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 500m de defensas al cabo de un año será de aceptación para las restantes reparaciones la realización por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el diseño original de la defensa.

No se admitirán soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento Seguridad Vial.

4. Con respecto a la cláusula CGC (55.1) de la sección 6 -  Condiciones Especiales del Contrato  se realiza la siguiente aclaración:

En aquellos contratos de mantenimiento donde este previsto el suministro de equipos de medición de reflectividad, visibilidad diurna y color, el contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la medición de dichos parámetros cuando lo estime necesario. A tales efectos el contratista dispondrá de hasta un máximo de 2 jornadas laborables bimensualmente de personal técnico, de común acuerdo con la Dirección de Obra.

5. Se modifica la exigencia para nivel de servicio Visibilidad Nocturna Insuficiente (V5) de la cláusula 5.1.2 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia, según corresponda:

Para Señales Clase 1. Tipo I Norma ASTM 4956. 

	RETROREFLECTIVIDAD

	Amarillo
	40

	Blanco
	56

	Rojo
	12

	Verde
	7

	Azul
	3


Para Señales Clase 2. Tipo III Norma ASTM 4956.

	RETROREFLECTIVIDAD

	Amarillo
	100 cd/lux/m2

	Blanco
	150 cd/lux/m2

	Rojo
	26 cd/lux/m2

	Verde
	26 cd/lux/m2

	Azul
	13 cd/lux/m2


6. Para delineadores, parapetos, postes kilométricos y señales existentes no rigen los niveles de servicio Distancia lateral libre al borde de calzada  (V2) y Alineación, Altura (P2), de las cláusulas 5.1.2 y 5.1.6 respectivamente del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas. 
Para reposiciones y elementos nuevos se exigirá el cumplimiento cabal de todas las condiciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización Vertical y las laminas tipo de la D.N.V..
7. Se agrega a la cláusula 5 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:
Todas las señales de auxilio mecánico existentes o a colocarse deberán mantenerse en el estándar establecido en los pliegos correspondientes a excepción de lo referente a sus dimensiones y al tipo de reflectividad de la señal, debiendo mantenerse en su tipo y dimensiones de origen, .i.e. totalmente reflectivas grado ingeniero o parcialmente reflectivas según fuera su confección original.

8. Con respecto a los niveles de servicio Obstáculos en toda la faja (FA Obs.), y Limpieza dentro de los montes (FA Limp.) se aclara  lo siguiente:

La recolección de ramas con diámetro mayor a 0.03m debe hacerse dentro de los montes, fuera de los mismos se deberán recolectar aquellas ramas con diámetros superiores a 0.10m y/o aquellas que puedan ocasionar accidentes, obstrucciones en alcantarillas, fondos de cunetas, etc.

9. Se modifica la cláusula 4 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactada de la siguiente forma:

5.
 Ampliación de la contratación.

La contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio podrá ser ampliada de común acuerdo entre el Contratista y el Contratante por el plazo de hasta dos años a los mismos precios y condiciones del contrato. 

De igual forma, las Obras Complementarias podrán ser ampliadas hasta en un 50 % en los rubros, metrajes y precios unitarios indicados en Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas de acuerdo a las necesidades de la obra. 

10. Se agrega a la cláusula 3 del Anexo 2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente consideración:

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

11. Se modifica la forma de pago de las tareas descriptas en la cláusula 1.2.2 Empalme de acceso a Artilleros y las tareas descriptas en la enmienda 3 del Comunicado N° 1 Empalme de ruta 1 y camino La Totora siendo los metrajes y forma de pago los siguientes:
	Grupo
	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Artilleros
	La Totora

	II
	6
	Excavación no clasificada
	m3
	4250
	3000

	V
	101
	Mezcla asfáltica para base negra
	ton
	1682
	1670

	V
	102
	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura
	ton
	958
	1460

	VI
	111
	Ejecución de riego bituminoso de imprimación
	m2
	6291
	10630

	VI
	113
	Ejecución de tratamiento bituminoso doble
	m2
	1980
	1956

	VI
	118
	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia
	m2
	15966
	17346

	VII
	129
	Sub base granular CBR>40 % (con transporte)
	m3
	1230
	1936

	VII
	131
	Sub base granular CBR>60 % (con transporte)
	m3
	1140
	1760

	VII
	133
	Base granular CBR>80 % (con transporte)
	m3
	1040
	1600

	VII
	137
	Banquinas de material granular CBR>80%  (con transporte)
	m3
	360
	349

	IX
	211
	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos
	m3
	58
	58

	XIII
	263
	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarilla
	m3
	
	170

	XXXII
	540
	Separador acústico
	m
	200
	360

	XLIII
	632
	Demolición y retiro de pavimentos
	m2
	
	1800

	LXIX
	873
	Cordones de hormigón
	m
	645
	815

	CXXXIV
	2129
	Suministro Transporte y Elaboración de cemento asfáltico nacional
	ton
	158
	187

	CXXXIV
	2130
	Suministro Transporte y Elaboración de emulsiones asfálticas nacional
	m3
	6
	6

	CXXXIV
	2131
	Suministro Transporte y Elaboración de diluidos asfálticos nacional
	m3
	14
	17


Nota: La limpieza de cauce de la cañada entre la alcantarilla ubicada en ruta 1 y la alcantarilla a ampliar en ruta 61 no será objeto de pago directo.

Se aclara  que estos metrajes están considerados en la Lista de Cantidades presentada en la enmienda 2 de este Comunicado.
