CESION-En la ciudad de Montevideo, el dia 14 de diciembre de 2009, entre POR
UNA PARTE: el Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en adelante
“MTOP” o “Concedente”), representado por el Ministro Sefior Victor ROSSI, con
domicilio en Rincon 561 piso 8°; POR OTRA PARTE: la Corporacion Nacional
para el Desarrollo (en adelante “CND” o “Concesionario”), representada por el
Presidente del Directorio Economista Juan Arturo ECHEVARRIA y su
Vicepresidente sefior Tomas ALONZO, con domicilio en Rincon 528, Piso 7;
POR OTRA PARTE La Corporacion Vial del Uruguay S.A. (en adelante “CVU”
o “Cesionario”), representada por su Presidente Economista Juan Arturo
ECHEVARRIA y el Director Contador Fernando PASADORES, con domicilio en
Rincon 528, Piso 5; POR OTRA PARTE Bersur SRL (en adelante “Contratista”)

representada en este acto por el Ingeniero Alvaro FURTADO, constituyendo

domicilio en Camino Bernardo Echebarne 5192, convienen lo siguiente:
PRIMERO: ANTECEDENTES. I) El 5 de octubre de 2001, el Ministerio de

Transporte y Obras Publicas y la Corporacion Nacional para el Desarrollo,

suscribieron un convenio y contratacion directa para la ejecucion de obras y
proyectos por el sistema de concesién de obra publica y para la cooperacion
técnica y asistencia técnica, semitécnica y especializada, que fue aprobado por
resolucion del Poder Ejecutivo N° 1908/001 de 20 de diciembre de 2001. Il) El
referido instrumento fue modificado el 17 de setiembre de 2002, siendo aprobada
dicha modificacion por Resolucion N° 1650/002 del Poder Ejecutivo de 7 de octubre
de 2002.111) Los articulos 28 y 29 de la Ley N° 17.555 de 18 de setiembre de 2002,
autorizan a la Corporacion Nacional para el Desarrollo a ceder totalmente el
Convenio-Contrato de 5 de octubre de 2001 y modificativos, en determinadas
condiciones, y la obliga a constituir una Sociedad Anonima con acciones
nominativas y con el Unico objeto de la construcciéon, mantenimiento, explotacion y
administracion de la concesion. IV) Por Resolucion N° 438/003 de fecha 9 de abril
de 2003, el Poder Ejecutivo aprobé el Contrato de Cesion otorgado el 18 de febrero
de 2003 entre la Corporacion Nacional para el Desarrollo en calidad de cedente y la
Corporacion Vial del Uruguay S.A. como cesionaria, en relacion al Convenio-
Contrato de 5 de octubre de 2001 y sus modificativos. V) Por Resolucién N°
271/005 de fecha 29 de agosto de 2005, el Poder Ejecutivo aprob6 el Contrato
suscrito el 30 de junio de 2005 entre las partes mencionadas, por el cual se

modifica la clausula 6, numeral 2) literal B), del contrato original. VI) Por Resolucion



N° 368/006 del Poder Ejecutivo de 15 de mayo de 2006, se aprobd el Acuerdo
suscrito el 9 de febrero de 2006 por la citada Secretaria de Estado y la Corporacion
Nacional para el Desarrollo, con la conformidad expresa de la Corporacion Vial del
Uruguay S.A., por el cual se modificé el “Anexo I” del Convenio-Contrato suscrito el
5 de octubre de 2001, en el texto dado por las partes el 17 de setiembre de 2002 y
que fuera aprobado por Resolucion N° 1650/002 del Poder Ejecutivo de 7 de
octubre de 2002. VII) Por Resolucion N° 1.064/008 de 1° de diciembre de 2008, el
Poder Ejecutivo aprobé el Acuerdo firmado el 30 de julio de 2008 entre el Ministerio
de Transporte y Obras Publicas y la Corporacion Nacional para el Desarrollo, con la
conformidad expresa de la Corporacion Vial del Uruguay S.A., por el cual se
modifico el citado “Anexo I" vigente hasta esa fecha. VIIl) ElI Convenio y
Contratacion Directa mencionado en el numeral 1) de la clausula Primero de este
documento: a) tiene por objeto “la ejecucion de obras y proyectos por el sistema de
concesion de obra publica”, y la “cooperacion y asistencia técnica, semitécnica y
especializada”; b) en su alcance incluye expresamente: 1) el “apoyo a la
organizacion y a la ejecucion de proyectos de infraestructura complementarios que
se realicen” (Clausula Cuarto, lit. d); 2) la celebraciéon de todos los actos civiles y
contratos, con arreglo a lo que establezcan los acuerdos especificos, o cualquier
otra modalidad que sea de interés para las partes comparecientes (Clausula
Cuarto, lit. h). c) entre los procedimientos para la ejecucion de la Concesion,
establece la “contratacion directa entre ambas partes” y los “acuerdos especificos
que celebren las partes” (Clausula Quinto, lit. a); d) contempla la posibilidad de
realizar convenios o acuerdos especificos para ejecutar las obras y proyectos
objeto de la concesién de obra publica que efectta (Clausula Sexto, num. 1) lit. A),
y num. 2, lit. A), e) admite la incorporacién de otros Anexos para planificar,
programar, contratar, ejecutar y explotar en su caso, PROYECTOS Y OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA. IX) En funciéon del alcance explicito del Convenio vy
Contratacion Directa de 5 de octubre de 2001, y de los procedimientos a utilizar
para la ejecucion de obras y proyectos por el sistema de concesidn de obra publica
establecidos expresamente en el mismo, el MTOP y la CND celebraron el 15 de
julio de 2009 un Acuerdo Especifico ad-referéndum (Anexo IA) para la concrecion
determinado programa de proyectos de construccién y/o mantenimiento de obras
viales de infraestructura en la Red prioritaria de Rutas Nacionales, el que fue

aprobado por el Poder Ejecutivo por la Resolucion N° 972/009 de 21 de setiembre



de 2009 y publicado en el Diario Oficial el dia 9 de octubre de 2009. X) El Acuerdo
Especifico citado (Anexo | A) tiene como objeto ejecutar un programa concreto de
proyectos de obras de construccion y mantenimiento dentro del marco del
Convenio de Concesion de obra publica que suscribieran el 5 de octubre de 2001,
y por lo tanto es totalmente independiente del Anexo | de dicho Convenio, y no lo
modifica en ninguno de sus términos. XI) El texto vigente del Anexo | aprobado por
el Poder Ejecutivo por la Resolucion 1.064/2008 mencionada, prevé que ‘“el
Concedente podra en cualquier momento efectuar aportes extraordinarios a los que
esté legalmente autorizado. Estos aportes extraordinarios aumentaran el Gasto
Comprometido en el afio en que dichos aportes fueren percibidos por el
Concesionario” (clausula 7.5). Xll) EI Concedente, con el acuerdo del Ministerio de
Economia y Finanzas (MEF), ha resuelto hacer uso de esa facultad, por lo cual
realizara aportes extraordinarios que incrementaran las sumas a abonar al
Concesionario por concepto de subsidio, con la finalidad exclusiva de llevar a cabo
el Programa de Obras Viales que constituye el Anexo a) del Acuerdo Especifico
citado. Las obras que se realicen con esos aportes extraordinarios se llevan a cabo
dentro de la Concesién. XIll) En el Contrato de Cesion otorgado el 18 de febrero de
2003 entre la Corporaciéon Nacional para el Desarrollo en calidad de Cedente y la
Corporaciéon Vial del Uruguay S.A. como Cesionaria, que fuera aprobado por
Resolucion N° 438/003 de fecha 9 de abril de 2003 del Poder Ejecutivo, se
establece expresamente que Corporacion Vial del Uruguay S.A. debera ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones del mencionado contrato. En especial, se
estipula que Corporacion Vial del Uruguay S.A. Unicamente podra ejercer su
actividad con relacion a las obras comprendidas en la concesion de obra publica
mencionada precedentemente, conforme se establece en el Contrato de Concesion
de Obra Publica, en el Anexo | de dicho contrato y en los Acuerdos de ejecucion
especificos que se celebraran con el Ministerio de Transporte y Obras Publicas”
(clausula Tercero). XIV) ElI Anexo IA) constituye un instrumento de politica
anticiclica que tiene por finalidad llevar a cabo obras publicas necesarias y
convenientes para el pais, creando mas fuentes de trabajo para empresas y
trabajadores que cuenta con la conformidad expresa del MEF. SEGUNDO:
CESION. I) El 5 de mayo de 2008 el MTOP firmé contrato con el Contratista, en
virtud de que resulto adjudicatario de la Licitaciéon N° 20/2007 para la ejecucion de

la obra denominada “Ruta 14- Recargo de base TBS vy riesgos parciales 30 Km-



S5km” ) En aplicacion del Acuerdo Especifico de fecha 15 de julio de 2009
mencionado, y dentro del Convenio de Concesiéon suscrito entre ambos, el
MTOP da y la CND recibe, en régimen de concesién de obra publica, la
ejecucion de dicha obra. En este acto la CND cede dicha ejecucion a la CVU —
que acepta — en los términos establecidos en el citado Acuerdo Especifico y en
lo expresado en este documento, y sin perjuicio de que si por cualquier razén no
se ejecutase total o parcialmente este proyecto del programa, o hubiese importes
excedentes al final de la ejecucion del Programa, éstos seran reintegrados al
Concedente una vez una vez canceladas las obligaciones contraidas para el
cumplimiento del citado Acuerdo Especifico. TERCERO: DECLARACION. El

Contratista realiza en este acto declaracion jurada de que no existen deudas de

ningun tipo entre Concedente y la empresa Contratista originada en la ejecucion
del contrato de referencia y que no tiene nada que reclamar al Concedente por
ningun concepto relacionado con el contrato cedido. CUARTO: PLAZO Y

PRECIO. El Contratista se obliga a cumplir con el contrato que se cede por este
documento. El Contrato cedido es por un Precio Global y Unico (en adelante
PGU) expresado y pagadero en délares estadounidenses, el que asciende a la
suma de U$S 416.465 (dolares estadounidenses cuatrocientos dieciséis mil
cuatrocientos sesenta y cinco) sin IVA y con leyes sociales. Este precio de la
presente cesion es fijo y definitivo, y por lo tanto no susceptible de ajuste por
ningdn concepto a partir de la firma de este documento. En ese sentido, sin
excepcion y a titulo de ejemplo, estan excluidos expresamente los ajustes por
paramétricas, los eventos compensables econdémicamente, las ampliaciones de
contrato, el pago de mayores costos y el aumento de obras. El Precio Global y
Unicb no es ni sera susceptible de ajuste por el aumento o creacién de tributos
que graven la ejecucion del Contrato, incluidos los aportes y contribuciones
sociales, y se disminuira en forma proporcional a las reducciones o supresiones
de tributos que puedan afectar el Contrato o su ejecucion. El PGU no sera
ajustado por ninguna variacion en la tasa de cambio ni en el valor de la moneda
de que se trate. QUINTO: LEYES SOCIALES. EI PGU incluye el monto por

concepto de Leyes Sociales, cantidad que para su imputacion al mismo sera

convertida al tipo de cambio promedio interbancario correspondiente al dia de su
pago efectivo publicado por el Banco Central del Uruguay (BCU). El monto

imponible basico por concepto de leyes sociales asciende a la suma de $
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1.863.815 (pesos uruguayos un millébn ochocientos sesenta y tres mil
ochocientos quince). El Contratista acepta que seran de su exclusivo cargo las
sumas que excedan los aportes por concepto de cargas sociales establecidos en
la cesion y todas las cantidades que deban abonarse con ese motivo, y que los
mismos podran ser deducidos por el Cesionario directamente de los haberes que
tenga a favor el Contratista por cualquier concepto o de la garantia constituida
por éste. SEXTO: PAGO. El pago de los certificados, previo la deducciones que

correspondan, se hara dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes al
mes de certificacion siempre que no sea superior a lo establecido en el
acumulado del PFF, salvo que el Concesionario autorice lo contrario, hasta
completar el Precio Global y Unico de esta Cesién o agotar los recursos
disponibles si sucediese con anterioridad. ElI Cesionario no abonara ninguna
suma por encima de la que corresponda al acumulado del PFF que se adjunta, y
que al igual que el Programa de Desarrollo de los Trabajos (PDT) que se agrega,
forman parte de este contrato a todos los efectos. Mensualmente la Direccion de
Obra (en adelante DO) confeccionara, verificara y controlara el certificado de
obras correspondiente al avance efectuado el mes inmediato anterior, y su
correspondencia con la realidad de lo ejecutado, asi como las planillas y el pago
correcto de Leyes Sociales. La DO remitira a CVU el certificado de obra
resultante indicando las sumas a pagar. La CVU enviara al Contratista el
certificado recibido para que lo controle y remita la factura correspondiente a
nombre de CVU, autorizando ésta ultima su pago total o parcial previa
verificacion de que las sumas a abonar estan dentro de lo previsto en el PGU. El
IVA podra abonarse con certificados de crédito de DGI. SEPTIMO: GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. . El Contratista constituy6 una

pdliza de fiel cumplimiento de contrato por un monto de $U 976.655 (pesos

ﬁruguayos novecientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco) a través
de la Pdliza N° 183 - Ref: 44514 (Sancor Seguros); asi como los seguros sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley N° 16.074 de
10/10/1989, modificativas y concordantes) OCTAVO: RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EI Contratista sera responsable por los dafos

ocasionados en virtud de la ejecuciéon del contrato, a las personas que trabajen

en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados, provengan

dichos dafos de las maniobras en sus instalaciones o en la ruta u otras razones



que le sean imputables. NOVENO: SUBCONTRATISTAS. El Contratista declara
que no tiene subcontratistas. DECIMO: ADELANTOS Y ACOPIOS. El

Contratista declara que ha recibido un anticipo financiero correspondiente al

monto de U$S 182.069 (ddlares estadounidenses ciento ochenta y dos mil
sesenta y nueve). El Contratante deja constancia expresa de que no realizara
adelantos financieros ni autorizara acopios de ninguna especie.
DECIMOPRIMERO: PRELACION. La empresa Contratista se obliga a cumplir

con todas las formalidades, plazos y condiciones previstas en el Contrato

firmado con el MTOP, en las condiciones en que se cede y en cuanto fueren
compatibles con el presente documento que tendra prelaciéon sobre el resto de
los documentos que forman parte de esta contratacion. También se compromete
bajo su exclusiva responsabilidad, a dar cumplimiento a todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion, y en
especial a la normativa laboral, convenios, laudos laborales, seguridad y de
cuidado del medio ambiente, y debera incluir en sus relaciones contractuales con
los respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
normas mencionadas anteriormente. Asimismo, el Contratista se obliga a
mantener indemnes al MTOP, CND y CVU, ante cualquier reclamacion
administrativa o judicial que se les formule y tenga relacion directa o indirecta
con la ejecucion del Contrato, y a resarcirlos sin mas tramite de todas las sumas
que deban abonar por ese motivo, para lo cual autoriza desde ya a que dichos
montos se le deduzcan de las cantidades que tenga a su favor del Cesionario
por cualquier concepto o de las garantias que haya constituido. DUODECIMO:

RECEPCIONES. La empresa Contratista acepta en forma expresa, que a partir

de la fecha de la Recepcion Provisoria de la obra por parte del Concedente, o de
la Definitiva en caso de no estar prevista contractualmente la Recepcion
Provisoria, termina la cesion y el Contrato pasa a partir de ese momento a la
orbita del MTOP con sus garantias vigentes correspondientes, finalizando
automaticamente todas las obligaciones al respecto a cargo de CND y CVU.
DECIMOTERCERO: DIRECCION DE OBRA. La Direccién Nacional de Vialidad
(DNV) del Concedente tendra a su cargo la Direccion de Obra (DO), y la

responsabilidad técnica y de contralor de la ejecucién de la obra en la forma
prevista en la legislacion y reglamentaciones vigentes, en el Contrato y en este

documento que prevalece sobre todos los demas suscritos. DECIMOCUARTO:




DERECHO APLICABLE. La empresa Contratista acepta expresamente como

derecho aplicable a las relaciones emanadas del Contrato y de este documento,
el Derecho Privado sustantivo y adjetivo (Clausula SEXTO, num. 2, lit. E del
Convenio de 5 de octubre de 2001), y la competencia y jurisdiccion de los
Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, a todos los efectos a que
pudiera dar lugar su ejecucién, renunciando a toda otra opcion.
DECIMOQUINTO: CONSTANCIA. EI Contratista deja constancia de que conoce
y acepta la aplicacién al Contrato cedido y a este documento, del Acuerdo
Especifico (Anexo | A) celebrado entre la MTOP, CND y MEF, con la conformidad
de la CVU, firmado ad-referéndum el 15 de julio de 2009 y aprobado por
Resolucion del Poder Ejecutivo N° 972/009 de 21 de setiembre de 2009 vy

publicado en el Diario Oficial el dia 9 de octubre de 2009, para ejecutar un

programa concreto de proyectos de obras de construccion y mantenimiento dentro
del marco del Convenio de Concesidén de obra publica que celebraran el 5 de
octubre de 2001, y que por lo tanto es totalmente independiente del Anexo | de
dicho Convenio y no lo modifica en ninguno de sus términos. Asimismo, acepta
expresamente que la presente ampliacion se hace en las condiciones establecidas
en la Resolucion del Poder Ejecutivo N° 972/009 de 21 de setiembre de 2009, las
que se obliga a cumplir en todos sus aspectos, por lo cual renuncia a efectuar
cualquier reclamacion administrativa o judicial por ese motivo. DECIMOSEXTO:
NO OBJECION. En este acto el MTOP otorga su No Objecién al presente

documento. Para constancia y en sefial de conformidad, las Partes otorgan y

firman cuatro ejemplares de un mismo tenor e igual valor, en el lugar y fecha

indicados al comienzo de este documento.




ANEXO 1



MANTENIMIENTO MAYOR DE EMERGENCIA EN LA RUTA NACIONAL N° 14,

TRAMO: 30KM000 Y 55KM000 (EMPALME PALMAR) - REGIONAL 7" [ sepos | 205 |
BERSUR
DOLARES
GRUPO|RUBRO ,'U' BAS' < PU IMPORTE
1 1 MOVILIZACION 434.456,89 - 24250,25 -
2 74 RECUPERACION AMBIENTAL 434.456 89 0,6 23669,17| 13.018,04
6 111 |EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION 4,00 5.120,0 0,22 1.126,40
6 112 |EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE 8,00 81.075,0 0,44 35.673,00
7 132 |BASE GRANULAR CON CBR>60% (C/TRANSP.) DM: 16 KM 378,00 2.340,0 20,69| 48.41460
9 211 |AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS 684,32 1.225,0 37,31 45.704,75
134 2131 [SUMINISTRO, TRANSPO. Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS DT: 320 K] 15.468,32 13,5 989,39 13.356,77
134 2132 [SUMINISTRO, TRANSPO. Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS 10.497,76 62,0 671,46 41.630,52
80 912 |ALIMENTACION Pers.Mes 15.000,00 10,0 863,62 8.636,20
82 915 [SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER Veh/mes 31.000,00 3,0 1615,32, 4.845 96
IMPORTE DE OBRA S/IVA 212.406
SALDO DE MONTO IMPONIBLE BASICO 1.863.815]

)




