CESION-En la ciudad de Montevideo, el dia 6 de mayo 2010, entre POR UNA
PARTE: el Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en adelante “MTOP” o
“Concedente”), representado por el Ministro Senor Enrique PINTADO, con

domicilio en Rincén 561 piso 8°; POR OTRA PARTE: la Corporacion Nacional

para el Desarrollo (en adelante “CND"” o “Concesionario”), representada por
el Sr. Juan Arturo ECHEVARRIA y el Sr. Tomas ALONZO, con domicilio en
Rincén 528, Piso 7; POR OTRA PARTE La Corporacion Vial del Uruguay

S.A. (en adelante “CVU” o “Cesionario”), representada por el Sr. Juan Arturo
ECHEVARRIA vy el Sr. Fernando PASADORES, con domicilio en Rincén 528,
Piso 5; POR OTRA PARTE: Union Eléctrica 25 formado por las empresas

Electrosistemas SRL y Medina y Possamai Ltda. (en adelante “Contratista”)
representada en este acto por la Sra. Virginia Cuevas, constituyendo
domicilio en Cuaré 3100 Bis, convienen lo siguiente: PRIMERO:

ANTECEDENTES. I) EI 5 de octubre de 2001, el Ministerio de Transporte y

Obras Publicas y la Corporacion Nacional para el Desarrollo, suscribieron un
convenio y contratacién directa para la ejecucion de obras y proyectos por el
sistema de concesion de obra publica y para la cooperacién técnica y
asistencia técnica, semitécnica y especializada, que fue aprobado por
resolucién del Poder Ejecutivo N° 1908/001 de 20 de diciembre de 2001. ll)
El referido instrumento fue modificado el 17 de setiembre de 2002, siendo
aprobada dicha modificacién por Resolucién N° 1650/002 del Poder Ejecutivo
de 7 de octubre de 2002.1ll) Los articulos 28 y 29 de la Ley N° 17.555 de 18
de setiembre de 2002, autorizan a la Corporacién Nacional para el Desarrollo a
ceder totalmente el Convenio-Contrato de 5 de octubre de 2001 vy
modificativos, en determinadas condiciones, y la obliga a constituir una
Sociedad Andénima con acciones nominativas y con el Unico objeto de la
construccién, mantenimiento, explotacion y administracion de la concesion. 1V)
Por Resolucion N° 438/003 de fecha 9 de abril de 2003, el Poder Ejecutivo
aprobé el Contrato de Cesion otorgado el 18 de febrero de 2003 entre la
Corporaciéon Nacional para el Desarrollo en calidad de cedente y la Corporacion
Vial del Uruguay S.A. como cesionaria, en relaciéon al Convenio-Contrato de 5
de octubre de 2001 y sus modificativos. V) Por Resolucion N° 271/005 de
fecha 29 de agosto de 2005, el Poder Ejecutivo aprobé el Contrato suscrito el ‘ }\Q
\
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30 de junio de 2005 entre las partes mencionadas, por el cual se modifica la
clausula 6, numeral 2) literal B), del contrato original. VI) Por Resolucion N°
368/006 del Poder Ejecutivo de 15 de mayo de 2006, se aprobé el Acuerdo
suscrito el 9 de febrero de 2006 por la citada Secretaria de Estado vy la
Corporaciéon Nacional para el Desarrollo, con la conformidad expresa de la
Corporacién Vial del Uruguay S.A., por el cual se modifico el “Anexo 1" del
Convenio-Contrato suscrito el 5 de octubre de 2001, en el texto dado por las
partes el 17 de setiembre de 2002 y que fuera aprobado por Resolucion N°
1650/002 del Poder Ejecutivo de 7 de octubre de 2002. VII) Por Resolucion N°
1.064/008 de 1° de diciembre de 2008, el Poder Ejecutivo aprobé el Acuerdo
firmado el 30 de julio de 2008 entre el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas y la Corporacion Nacional para el Desarrollo, con la conformidad
expresa de la Corporacién Vial del Uruguay S.A., por el cual se modificé el
citado “Anexo |” vigente hasta esa fecha. VIII) El Convenio y Contratacién
Directa mencionado en el numeral ) de la cldusula Primero de este documento:
a) tiene por objeto “la ejecucién de obras y proyectos por el sistema de
concesion de obra publica”, y la “cooperacion y asistencia técnica, semitécnica
y especializada”; b) en su alcance incluye expresamente: 1) el “apoyo a la
organizacion y a la ejecucion de proyectos de infraestructura complementarios
que se realicen” (Clausula Cuarto, lit. d); 2) la celebracién de todos los actos
civiles y contratos, con arreglo a lo que establezcan los acuerdos especificos, o
cualquier otra modalidad que sea de interés para las partes comparecientes
(Clausula Cuarto, lit. h). ¢) entre los procedimientos para la ejecucién de la
Concesion, establece la “contratacién directa entre ambas partes” vy los
“acuerdos especificos que celebren las partes” (Clausula Quinto, lit. a); d)
contempla la posibilidad de realizar convenios o acuerdos especificos para
ejecutar las obras y proyectos objeto de la concesion de obra publica que
efectia (Clausula Sexto, num. 1) lit. A), y num. 2, lit. A); e) admite la
incorporaciéon de otros Anexos para planificar, programar, contratar, ejecutar vy
explotar en su caso, PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. IX) En
funcién del alcance explicito del Convenio y Contratacién Directa de 5 de
octubre de 2001, y de los procedimientos a utilizar para la ejecucion de obras y

proyectos por el sistema de concesion de obra publica establecidos




expresamente en el mismo, el MTOP y la CND celebraron el 15 de julio de
2009 un Acuerdo Especifico ad-referéndum (Anexo IA) para la concrecion
determinado programa de proyectos de construcciéon y/o mantenimiento de
obras viales de infraestructura en la Red prioritaria de Rutas Nacionales, el que
fue aprobado por el Poder Ejecutivo por la Resolucion N° 972/009 de 21 de
setiembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial el dia 9 de octubre de 2009.
X) El Acuerdo Especifico citado (Anexo | A) tiene como objeto ejecutar un
programa concreto de proyectos de obras de construccion y mantenimiento
dentro del marco del Convenio de Concesién de obra publica que suscribieran el
5 de octubre de 2001, y por lo tanto es totalmente independiente del Anexo |
de dicho Convenio, y no lo modifica en ninguno de sus términos. Xl) El texto
vigente del Anexo | aprobado por el Poder Ejecutivo por la Resolucion

“

1.064/2008 mencionada, prevé que “el Concedente podrd en cualquier
momento efectuar aportes extraordinarios a los que esté legalmente autorizado.
Estos aportes extraordinarios aumentaran el Gasto Comprometido en el afio en
que dichos aportes fueren percibidos por el Concesionario” (clausula 7.5). XII)
El Concedente, con el acuerdo del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), ha
resuelto hacer uso de esa facultad, por lo cual realizard aportes extraordinarios
que incrementaran las sumas a abonar al Concesionario por concepto de
subsidio, con la finalidad exclusiva de llevar a cabo el Programa de Obras Viales
que constituye el Anexo a) del Acuerdo Especifico citado. Las obras que se
realicen con esos aportes extraordinarios se llevan a cabo dentro de la
Concesion. XIl) En el Contrato de Cesion otorgado el 18 de febrero de 2003
entre la Corporacion Nacional para el Desarrollo en calidad de Cedente y la
Corporacion Vial del Uruguay S.A. como Cesionaria, que fuera aprobado por
Resolucion N° 438/003 de fecha 9 de abril de 2003 del Poder Ejecutivo, se
establece expresamente que Corporacion Vial del Uruguay S.A. debera ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones del mencionado contrato. En especial,
se estipula que Corporacion Vial del Uruguay S.A. Gnicamente podra ejercer su
actividad con relacion a las obras comprendidas en la concesién de obra publica
mencionada precedentemente, conforme se establece en el Contrato de
Concesiéon de Obra Publica, en el Anexo | de dicho contrato y en los Acuerdos

de ejecuciéon especificos que se celebrardan con el Ministerio de Transporte y
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Obras Publicas” (clausula Tercero). XIV) ElI Anexo |A) constituye un
instrumento de politica anticiclica que tiene por finalidad llevar a cabo obras
publicas necesarias y convenientes para el pais, creando mas fuentes de trabajo
para empresas y trabajadores que cuenta con la conformidad expresa del MEF.

SEGUNDO: CESION. 1) El 02 de junio de 2008 el MTOP adjudicé al Contratista

la Licitacion N° 31/07 para la ejecucién de la obra denominada “Mantenimiento
de obra de lluminacion y Destellantes en la Red vial” y con fecha 18 de agosto
de 2009 se autoriza al MTOP la cesién del mismo a la CND. Il) En aplicacion
del Acuerdo Especifico de fecha 15 de julio de 2009 mencionado, y dentro
del Convenio de Concesién suscrito entre ambos, el MTOP da y la CND
recibe, en régimen de concesion de obra publica, la ejecucion de dicha obra.
En este acto la CND cede dicha ejecucién a la CVU - que acepta — en los
términos establecidos en el citado Acuerdo Especifico y en lo expresado en
este documento, y sin perjuicio de que si por cualquier razén no se ejecutase
total o parcialmente este proyecto del programa, o hubiese importes
excedentes al final de la ejecucion del Programa, éstos seran reintegrados al
Concedente una vez una vez canceladas las obligaciones contraidas para el

cumplimiento del citado Acuerdo Especifico. TERCERO: DECLARACION. El

Contratista realiza en este acto declaracién jurada de que no existen deudas
de ningun tipo entre Concedente y la empresa Contratista originada en la
ejecucion del contrato de referencia Yy que no tiene nada que reclamar al
Concedente por ningun concepto relacionado con el contrato cedido.

CUARTO: PLAZO Y PRECIO. El Contratista se obliga a cumplir con el

contrato que se cede por este documento, dentro del plazo estipulado en el
Anexo que se agrega y forma parte de este contrato. El Contrato cedido es
por un Precio Global y Unico (en adelante PGU) expresado vy pagadero en
dolares estadounidenses, el que asciende a la suma de U$S 2.953.077
(dolares estadounidenses dos millones novecientos cincuenta y tres mil
setenta y siete) mas IVA. Este precio de la presente Cesion es fijo y
definitivo, y por lo tanto no susceptible de ajuste por ningin concepto a
partir de la firma de este documento. En ese sentido, sin excepcién vy a titulo
de ejemplo, estan excluidos expresamente los ajustes por paramétricas, los

eventos compensables econdmicamente, las ampliaciones de contrato, el



pago de mayores costos y el aumento de obras. El Precio Global y Unico no
es ni serd susceptible de ajuste por el aumento o creaciéon de tributos que
graven la ejecucion del Contrato, incluidos los aportes y contribuciones
sociales, y se disminuird en forma proporcional a las reducciones o
supresiones de tributos que puedan afectar el Contrato o su ejecucién. El
PGU, incluyendo las cargas sociales, y el Preventivo de Flujo de Fondos
(PFF), no seran ajustados por ninguna variacion en la tasa de cambio ni en el
valor de la moneda de que se trate. QUINTO: PAGO. El pago de los
certificados, previo la deducciones que correspondan, se hara dentro de los
sesenta (60) dias calendario siguientes al mes de certificacion siempre que
no sea superior a lo establecido en el acumulado del PFF, salvo que el
Concesionario autorice lo contrario, hasta completar el Precio Global y Unico
de esta Cesion o agotar los recursos disponibles si sucediese con
anterioridad. El Cesionario no abonard ninguna suma por encima de la que
corresponda al acumulado del PFF que se adjunta, y que al igual que el
Programa de Desarrollo de los Trabajos (PDT) que se agrega, forman parte de
este contrato a todos los efectos. Mensualmente la Direccién de Obra (en
adelante DO) confeccionara, verificard y controlara el certificado de obras
correspondiente al avance efectuado el mes inmediato anterior, y su
correspondencia con la realidad de lo ejecutado. La DO remitirda a CVU el
certificado de obra resultante indicando las sumas a pagar. La CVU enviara
al Contratista el certificado recibido para que lo controle y remita la factura
correspondiente a nombre de CVU, autorizando ésta ultima su pago total o
parcial previa verificacion de que las sumas a abonar estan dentro de lo
previsto en el PGU. El IVA podré abonarse con certificados de crédito de DGI.
El Contratista deberad disponer de una cuenta bancaria en el Nuevo Banco
Comercial o en el Credit Uruguay Banco, a efectos de que el Contratante
realice los pagos por transferencia. SEXTO: GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El Contratista constituyé una péliza de fiel

cumplimiento de contrato por un monto de US$S 121.100 (délares
estadounidenses ciento veinte y un mil cien) a través de la péliza N°
2263491-4637186 , asi como los seguros sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (Ley N° 16.074 de 10/10/1989, modificativas y




concordantes) SEPTIMO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. ElI Contratista serd responsable por los dafos

ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a ierceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos danos de las maniobras en sus instalaciones o en la ruta u
otras razones que le sean imputables. A estos efectos se constituye un
seguro contra todo riesgo por U$S 500.000 (délares estadounidenses
quinientos mil) por todo el plazo contractual OCTAVO: SUBCONTRATISTAS.
El Contratista no declara Subcontratistas. NOVENO: ADELANTOS Y

ACOPIOS. EI Contratista declara que ha recibido un adelanto financiero por
un monto correspondiente a U$S 546.676 (ddélares estadounidenses
quinientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta y seis). El Contratante deja
constancia expresa de que no realizard adelantos financieros ni autorizara

acopios de ninguna especie. DECIMO: PRELACION. La empresa Contratista

se obliga a cumplir con todas las formalidades, plazos y condiciones previstas
en el Contrato firmado con el MTOP, en las condiciones en que se cede y en
cuanto fueren compatibles con el presente documento que tendra prelacion
sobre el resto de los documentos que forman parte de esta contratacion.
También se compromete bajo su exclusiva responsabilidad, a dar
cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
aplicables a la presente contratacién, y en especial a la normativa laboral,
convenios, laudos laborales, seguridad y de cuidado del medio ambiente, y
deberd incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las normas
mencionadas anteriormente. Asimismo, el Contratista se obliga a mantener
indemnes al MTOP, CND y CVU, ante cualquier reclamacién administrativa o
judicial que se les formule y tenga relacion directa o indirecta con la
ejecucion del Contrato, siempre que le sea imputable, y a resarcirlos sin mas
tramite de todas las sumas que deban abonar por ese motivo, para lo cual
autoriza desde ya a que dichos montos se le deduzcan de las cantidades que
tenga a su favor del Cesionario por cualquier concepto o de las garantias que

haya constituido. DECIMOPRIMERO: RECEPCIONES. La empresa Contratista

acepta en forma expresa, que a partir de la fecha de la Recepciéon Provisoria



de la obra por parte del Concedente, o de la Definitiva en caso de no estar
prevista contractualmente la Recepcion Provisoria, termina la cesion y el
Contrato pasa a partir de ese momento a la orbita del MTOP con sus
garantias vigentes correspondientes, finalizando automaticamente todas las
obligaciones al respecto a cargo de CND y CVU. DECIMOSEGUNDO:
DIRECCION DE OBRA. La Direccion Nacional de Vialidad (DNV) del

Concedente tendra a su cargo la Direccion de Obra (DO), y la responsabilidad
técnica y de contralor de la ejecucion de la obra en la forma prevista en la
legislacion y reglamentaciones vigentes, en el Contrato y en este documento

que prevalece sobre todos los demés suscritos. DECIMOTERCERO: DERECHO

APLICABLE. La empresa Contratista acepta expresamente como derecho
aplicable a las relaciones emanadas del Contrato y de este documento, el
Derecho Privado sustantivo y adjetivo (Clausula SEXTO, num. 2, lit. E del
Convenio de 5 de octubre de 2001), y la competencia y jurisdiccion de los
Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, a todos los efectos a que
pudiera dar lugar su ejecucién, renunciando a toda otra opcion.

DECIMOCUARTO: CONSTANCIA. ElI Contratista deja constancia de que

conoce y acepta la aplicacion al Contrato cedido y a este documento, del
Acuerdo Especifico (Anexo | A) celebrado entre la MTOP, CND y MEF, con la
conformidad de la CVU, firmado ad-referéndum el 15 de julio de 2009 vy
aprobado por Resolucion del Poder Ejecutivo N° 972/009 de 21 de setiembre
de 2009 y publicado en el Diario Oficial el dia 9 de octubre de 2009, para
ejecutar un programa concreto de proyectos de obras de construccion y
mantenimiento dentro del marco del Convenio de Concesién de obra publica
que celebraran el 5 de octubre de 2001, y que por lo tanto es totalmente
independiente del Anexo | de dicho Convenio y no lo modifica en ninguno de
sus términos. Asimismo, acepta expresamente que la presente ampliacion se
hace en las condiciones establecidas en la Resolucién del Poder Ejecutivo N°
972/009 de 21 de setiembre de 2009, las que se obliga a cumplir en todos sus
aspectos, por lo cual renuncia a efectuar cualquier reclamacion administrativa o

judicial por ese motivo. DECIMOQUINTO: NO OBJECION. En este acto el

MTOP otorga su No Objecion al presente documento. Para constancia y en

sefial de conformidad, las Partes otorgan y firman tres ejemplares de un
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mismo tenor e igual valor, en el lugar y fecha indicados al comienzo de este

documento.
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ESTIMACION AVANCE Y PFF

LICIT 31-2007 - CONSORCIO UNION ELECTRICA 25

PDT - METRAJES EN UNIDADES DE EJECUCION

CUADRO GENERAL MESES - AVANCE METRAJES
Rubros
de Obra |Descripcion 0 (DEUD, 1 2 3 4 10
1027 _|Suministro e instalacién transformador Accesos|
4002 |Cruce bajo calzada sin corte de pavimento
Cruce bajo calzada c/corte de pav. y rep. (Exc.
4003 _[no clasificada)
Zanja, tapado y reposicion c/mat. Original (Exc,
4004  [no clasificada)
4008 _[Ducto instalado.
4013 [Ducto en puente, instalado.
4015 [Cémara de cruce
4016 |Cémara completa
Reposicion de marco tapa y contratapa de|
4017 [camara.
Pilastra para tablero completo c/lugar para|
4021_|regulador y medicion.
Tablero completo, instalado de 7 a 12
4026 _|derivaciones. 1
Caja proteccion con 1 interruptor
4027 _ |termomagnético instalado.
4030 |derivaciones.
Caja proteccién con mas de 1 interruptores|
4031 |termomagnético instalado. 9
4035 [mm2. 270
4036 [mm2.
4037 [mm2.
4038 [mm2.
4039 [mm2.
Conductor instalado y conexionado de 4x10
4040 [mm2.
Conductor instalado y conexionado de 4x16
4041 |mm2.
Conductor de puesta a tierra de 4 mma,
4046 _|instalado. 153
Conductor de puesta a tierra de 6 mm2,
4047 _[instalado.
Conductor de puesta a tierra de 10 mm2,
4048 _[instalado.
Jabalinas de puesta a tierra tipo Copperweld
4050 _[ir
4051 |Mallas de puesta a tierra instaladas.
4063  [Elementos de contralor 0,074 0,124 0,124 0,124 0,124
Columna iluminacion 18 m instalada, con|
4068 _|fundacion.(Exc. no clasif.)
Columna iluminacion 15 m instalada, con|
4069 _|fundacion. (Exc. no clasif.)
Columna iluminacién de hasta 12 m instalada,
4070 _|con fundacion. (Exc. no clasif.) 9
Columna para iluminacién, metalica, de 9 m,
4076 _|instalada.
4085 _|Luminaria 400 W, completa, instalada.
4086 _|Luminaria 250 W, , instalada. 18
4087 _ |Luminaria menor 250 W, completa, instalada.
4092 |Brazos para luminaria. 18
4093 _ |Brazos dobles para luminaria
Puesta a punto
4118 _|Atencion de situacion extraordinaria
4119 [Sum e inst int gral Accesos
4120 [Sum e inst disyunt 6.3 kV Accesos
4121 [Mant disy 6.3 kV Accesos 2
4122 [Mant transformador 6.3/0.4 kV Accesos 1
4164 _|Conductor armado inst. y conex. 4x10 a 4x35
4165 |Conductor armado inst. y conex. 4x70 a 4x150
Empalmes termocontraibles en conductores de|
4168 |2 a 6 mm2 de seccion (Fase o hilo conductor).
10 a 35 mm2 de seccion (Fase o hilo
4169 |conductor).
E ttraibles en cond! de|
70 a 150 mm2 de seccion (Fase o hilo
4170 [conductor).
Interruptores gnéticos de 1 polo|
4181 [instalado
Interruptores termomagnéticos de 2 polos|
4182 _[instalado
Interruptores termomagnéticos trifasicos de 10|
4183 |a 32 A instalado
Interruptores termomagnéticos trifasicos de 40
4184 |a 63 A instalado
Interruptores termomagnéticos trifasicos de 80|
4185 |a 125 A instalado
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de|
4186 |10 a 32 A instalado
Interruptores termomagnéticos tetrapolares de|
4187 |40 a 63 A instalado
Interruptores gnéticos de
4188 (B0 a 125 A instalado
4189 |Contactores trifasicos de 10 a 32 A instalado
4190 _|Contactores trifasicos de 40 a 63 A instalado
4191 |Contactores trifasicos de 80 a 125 A instalado
Interruptores diferenciales hasta 32 A, 30 mA
4195 |monofésico instalado.
Interruptores diferenciales. tetrapolares de 10 a|
4196 [32 A, 300 mA instalado.




ESTIMACION AVANCE Y PFF

LICIT 31-2007 - CONSORCIO UNION ELECTRICA 25

PDT - METRAJES EN UNIDADES DE EJECUCION

CUADRO GENERAL MESES - AVANCE METRAJES

Rubros

de Obra |Descripcion 0 (DEUDA 1 2 3 4 8 10

Interruptores diferenciales tetrapolares de 40 a|

4197 [63 A, 300 mA instalado.
4198 _[Fotocélulas
4199 _ [Reloj y temporizador
4200 _|Unidad de Control de Proceso PLC
4378 _[Mantenimiento mensual por nivel de servicio 45478 3800 3800 3800 3800
912 |Alimentacion 25,68 2,8 28 2.8 28
913 |Alojami P de ir 1 2,47 b7 4 1.7 1.7 1.7
914 |Suministro de locomocién con chofer 2,362 2,362 2,362 2,362 2,362
915 | Suministro de locomocién sin chofer 11 1 1 1 1

7
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