CONTRATO DE CESION

Construccion de una alcantarilla tipo H de 6 bocas con sus correspondientes accesos
en una variante de 450m de Ruta N° 50 sobre Cafiada Lisboa, Paso Cabrera

CESION- En la ciudad de Montevideo, el 30 de enero de 2013 entre POR UNA PARTE: el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en adelante “MTOP” o “Concedente”),
representado por el Ministro Sr. Enrique PINTADO con domicilio en Rincén 561, Piso 8°;
POR OTRA PARTE: La Corporacién Nacional para el Desarrollo (en adelante “CND” o
“Concesionario”), representada por el Presidente del Directorio Dra. Adriana RODRIGUEZ
y su Vicepresidente Ec. Pablo GUTIERREZ, con domicilio en Rincén 528, Piso 7; POR
OTRA PARTE La Corporacién Vial del Uruguay S.A. (en adelante “CVU" o “Cesionario”),
representada por su Presidente Dra. Adriana RODRIGUEZ y el Director Ing. Atilio
MORQUIO, con domicilio en Rincén 528, Piso 5; y POR OTRA PARTE la empresa Impacto
Construcciones S.A. (en adelante “Contratista”) representada por el Dr. German Sanchez
Lamela, titular de la cédula de identidad N° 3.738.106-1 constituyendo domicilio en
Carlos M. Ramirez 679 en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, convienen lo
siguiente: PRIMERO: ANTECEDENTES. |) El 5 de octubre de 2001, el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas y la Corporacion Nacional para el Desarrollo, suscribieron un
convenio y contratacién directa para la ejecucion de obras y proyectos por el sistema de
concesion de obra publica y para la cooperacién técnica y asistencia técnica, semitécnica
y especializada, que fue aprobado por resolucion del Poder Ejecutivo N © 1908/001 de 20
de diciembre de 2001 Hl) El referido instrumento fue modificado el 17 de setiembre de
2002, siendo aprobada dicha modificacion por resolucion N° 1650/002 del Poder
Ejecutivo de 7 de octubre. lll) Los articulos 28 y 29 de la Ley N° 17.555 de 18 de
setiembre de 2002, autorizan a la Corporacién Nacional para el Desarrollo de ceder
totalmente el Convenio — Contrato de 5 de octubre de 2001 y modificativos, en
determinadas condiciones y la obliga a constituir una Sociedad Anénima con acciones
nominativas y con el Unico objeto de construccién, mantenimiento, explotacion vy
administracién de la concesion. V) Por resolucion N° 438/003 de fecha 9 de abril de
2003, el Poder Ejecutivo aprobé el Contrato de Cesion otorgado el 18 de febrero de 2003
entre la Corporacién Nacional para el Desarrollo en calidad de cedente y la Corporacion

Vial del Uruguay S.A. como cesionaria, en relacién al Convenio ~ Contrato de 5 de




octubre de 2001 y modificativos. V) Por Resolucion N° 271/005 de fecha 29 de agosto
de 2005, el Poder Ejecutivo aprob6 el Contrato suscrito el 30 de junio de 2005 entre las
‘partes mencionadas, por el cual se modifica la clausula 6 numeral 2) literal B) del
contrato original. VI) Por Resolucion N° 368/006 del Poder Ejecutivo de 15 de mayo de
20086, se éprobé el Acuerdo suscrito el 9 de febrero de 2006 por la citada Secretaria de
Estado y la Corporacién Nacional para el Desarrollo, con la conformidad expresada de la
Corporacién Vial del Uruguay S.A. por el cual se modifico el “Anexo I” del Convenio -
Contrato suscrito el 5 de octubre de 2001, en el texto dado por las partes el 17 de
setiembre de 2002 y que fuera aprobado por Resoluciéon N° 1650/002 del Poder Ejecutivo
de 7 de octubre de 2002. VIl) Por Resolucién N° 1064/008 de 1 de diciembre de 2008
entre el Ministerio de Transporte y Obras Publicas y la Corporacién Vial del Uruguay S.A.
por el cual se modifico el citado “Anexo 1” vigente hasta esa fecha. VIll) El convenio y
Contratacion Directa mencionado en el numeral i) de la cldusula Primero de este
documento: a) tiene por objeto “la ejecucion de obras y proyectos por el sistema de
concesion de obra publica”, y la “cooperacion y asistencia técnica, semitécnica y
especializada; b) en su alcance incluye expresamente: 1) el apoyo a la organizaciény a la
ejecucion de proyectos de infraestructura complementarios que se realicen {Clausula
Cuarto, lit d); 2) la celebracién de todos los actos civiles y contratos, con arreglo a lo que
se establezca en los acuerdos especificos, o cualquier otra modalidad que sea de interés
para las partes comparecientes (Clausula Cuarto, lit h). c) entre los procedimientos para
la ejecucién de la Concesién, establece la “contratacion directa entre ambas partes.” Y
los “acuerdos especificos que celebren las partes.” (Cladusula Quinto, lit a); d) contempla
la posibilidad de realizar convenios o acuerdos especificos para ejecutar las obras y
proyectos objeto de la concesién de obras publica que efectua (Cldusula Sexto, num. 1)
lit A); e) admite incorporacién de otros Anexos para planificar, programar, contratar,
ejecutar y explotar en su caso PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. IX) En
funcién del alcance explicito del Convenio y Contrataciéon Directa de 5 de octubre de
2001, y de los procedimientos a utilizar para la ejecucién de obras y proyectos por el
sistema de concesién de obra publica establecidos expresamente en el mismo, el MTOP y
la CND celebraron el 5 de noviembre de 2012 un Acuerdo Especifico ad-referéndum

(Anexo IB) para la ejecucién de un conjunto de Proyectos y Obras de Infraestructura
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contenido en el Programa de Obras Viales del MTOP. X) El Acuerdo Especifico citado
(Anexo IB) tiene como objeto ejecutar un programa concreto de proyectos de obras de
construccién y mantenimiento dentro del marco del convenio de concesion de obra
publica que suscribieran el 5 de octubre de 2001, y por lo tanto es totalmente
independiente del Anexo | de dicho Convenio y no lo modifica en ninguno de sus
términos. X!) El texto vigente del Anexo | aprobado por el Poder Ejecutivo por la
Resolucién 1064/008 mencionada prevé que el concedente podréa en cualquier momento
efectuar aportes extraordinarios a los que este legalmente autorizado. Estos aportes
extraordinarios aumentaran el Gasto Comprometido en el afio en que dichos aportes
fueran percibidos por el Concesionario (clausula 7.5) XIl) El Concedente con el acuerdo
del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) ha resuelto hacer uso de su facultad por lo
cual realizard aportes extraordinarios que incrementaran las sumas a abonar al
Concesionario por el concepto de subsidio, con la finalidad exclusiva de llevar a cabo el
Programa de Obras Viales que constituye el Anexo a) del Acuerdo Especifico citado. Las
obras que se realicen con esos aportes extraordinarios se llevan a cabo dentro de la
Concesion. XliI) En el contrato de cesién otorgado el 18 de febrero de 2003 entre la
Corporacién Nacional para el Desarrollo en calidad de Cedente y la Corporacion Vial del
Uruguay S.A. como cesionaria, que fuera aprobado por Resolucion N° 438/003 de fecha
9 de abril de 2003 del Poder Ejecutivo, se establece expresamente que Corporacién Vial
del Uruguay S.A. deberé ejercer los derechos y cumplir las obligaciones del mencionado
contrato. En especial, se estipula que la Corporacion Vial del Uruguay S.A. Gnicamente
podra ejercer su actividad con relacion a las obras comprendidas en la concesion de obra
dblica mencionada precedentemente, conforme se establece en el Contrato de
Concesién de Obra Puablica en el Anexo | de dicho contrato y en los Acuerdos de
ejecucion especificos que se celebraran con el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(clausula tercero). XIV) El Anexo IB) constituye un instrumento que tiene por finalidad
llevar a cabo obras publicas necesarias y convenientes para el pais creando mas fuentes
de trabajo para empresas y trabajadores que cuenta con la conformidad expresa del MEF.

SEGUNDO: CESION: I) Con fecha 30 de noviembre de 2011, el MTOP firmé Contrato con

el Contratista, en virtud de que resulté adjudicatario del procedimiento correspondiente a

Licitaciéon Pablica N° 21/2011 para la ejecucién de la obra denominada “Construccion de




una alcantarilla tipo H de 6 bocas con sus correspondientes accesos en una variante de
450m de Ruta N° 50 sobre Cafada Lisboa, Paso Cabrera” Il} En aplicacion del Acuerdo
‘Especifico de fecha 5 de noviembre de 2012 mencionado y dentro del Convenio de
Concesién suscrito entre ambos, el MTOP da y la CND recibe en régimen de concesién de
obra pUbliCa, la ejecucion de dicha obra. En este acto la CND cede dicha ejecucion a la
CVU -que acepta- en los términos establecidos en el citado Acuerdo Especifico y en lo

expresado en este documento. TERCERO: DECLARACIONES. El Contratista realiza en

este acto declaracion jurada de que reconoce el importe de las sumas que el Concedente
le adeuda y los conceptos a que corresponden los mismos, lo que se detalla en Anexo al
presente, y que no tiene nada que reclamar al Concedente por ningin concepto

relacionado con el contrato cedido. CUARTO: PLAZO Y PRECIO. El contratista se obliga a

cumplir con el contrato que se cede por este documento dentro del plazo estipulado en el
Anexo que se agrega y forma parte de este contrato. El Contrato se cede en idénticas
condiciones a las que se formuld, por el saldo pendiente de ejecucién, el que a la fecha
asciende a la suma de $ 10:115.435,89 (pesos uruguayos diez millones ciento quince mil
cuatrocientos treinta y cinco con 89/100) monto basico de contrato sin IVA. A los
efectos del pago de las leyes sociales por parte del Cesionario al Banco de Prevision
Social, el saldo de la partida méxima por concepto de monto imponible de jornales
basicos asciende a la suma de $ 1:922.771,51 (pesos uruguayos un millén novecientos

veintidés mil setecientos setenta y uno con 51/100). QUINTO: PAGO. El pago de los

certificados, previo la deducciones que correspondan, se hard en pesos uruguayos,
dentro de los sesenta (60) dias calendarios siguientes al mes de certificacion siempre que
no sea superior a lo establecido en el acumulado del PFF que se adjunta y que al igual
que el programa de Desarrollo de los Trabajos (PDT) que se agrega, forman parte de este
contrato a todos los efectos, salvo que el cesionario autorice lo contrario. Mensualmente
la Direccién de Obra (en adelante DO) confeccionara, verificara y controlaré el certificado
de obras correspondientes al avance efectuado el mes inmediato anterior, y su
correspondencia con la realidad de lo ejecutado, asi como las planillas y el pago correcto
de Leyes Sociales y el cumplimiento de la legislacién laboral y de seguridad social. La DO
remitira a CVU el certificado de obras resultante indicando deducciones, sanciones y

retenciones a realizar, y las sumas a pagar. La CVU enviara al contratista el certificado




recibido para que lo controle y remita la factura correspondiente a nombre de CVU,
autorizando esta dltima su pago total o parcial previa verificacién de que las sumas a
abonar estan dentro de lo previsto en el importe del Contrato cedido. El IVA podra ser
abonado con certificados de crédito de DGI. El cesionario abonara mediante transferencia
electrénica, las sumas que correspondan, en la cuenta del Banco de la Republica Oriental
del Uruguay que el Contratista previamente indique por escrito. SEXTO: GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El contratista constituyé una péliza de fiel

cumplimiento de contrato por un monto de U$S 27.252 (dé6lares estadounidenses
veintisiete mil doscientos cincuenta y dos) a través de Garantia del Banco BBVA. Las
garantias deberan encontrarse vigentes hasta la extincion del cumplimiento de las
obligaciones. Si el Contratista no actualizara las garantias exigidas con 20 dias de
anticipacién a su vencimiento, sera considerado un incumplimiento grave, pudiendo el
Contratante tramitar la rescision del Contrato. Asimismo el contratista ha constituido los
seguros sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley N° 16.074 de
10/10/1989, modificativas y concordantes). SEPTIMO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. E! contratista sera responsable por los dafios ocasionados

en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros,
asi como también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras
en sus instalaciones o en la ruta u otras razones que le sean imputables. A estos efectos
el Contratista debera mantener vigente un seguro contra todo riesgo por un monto de
US$ 300.000 (délares estadounidenses trescientos mil). OCTAVO: SUBCONTRATISTAS.
El Contratista declara que sus no posee Subcontratistas. NOVENO: ADELANTOS Y

ACOPIOS. E!l Contratista declara que ha recibido por concepto de anticipo financiero el
monto de $ 0,00 (pesos uruguayos cero), y por acopios la suma de $ 0,00 (pesos
uruguayos cero). El contratante deja constancia expresa de que no realizara adelantos

financieros ni autorizara acopios de ninguna especie. DECIMO: PRELACION. La empresa

Contratista se obliga a cumplir con todas las formalidades, plazos y condiciones previstas
en el contrato firmado con el MTOP, en las condiciones en que se cede y en cuanto

fueren compatibles con el presente documento que tendra prelacién sobre el resto de los

_ documentos que forman parte de esta contratacion. También se compromete bajo su

exclusiva responsabilidad, a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y




reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacién y en especial a la normativa
laboral, convenios laudos laborales, seguridad y de cuidado del medio ambiente y debera
incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligacién
de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente. Asimismo, el
Contratisté se obliga a mantener indemnes al MTOP, CND y CVU, ante cualquier
reclamacién administrativa o judicial que se les formule y tenga relacién directa o
indirecta con la Ejecucién del contrato y que le sean imputables, asi como a resarcirlos
sin mas tramite de todas las sumas que deban abonar por ese motivo, para lo cual
autoriza desde ya que dichos montos se le deduzcan de las cantidades que tenga a su
favor del Cesionario por cualquier concepto o de las garantias que haya constituido.

UNDECIMO: RECEPCIONES. La empresa Contratista acepta en forma expresa, que a

partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra por parte del Concedente o de la
Definitiva en caso de no estar prevista contractualmente la Recepcién Provisoria, termina
la cesién y el Contrato pasa a partir de ese momento a la érbita del MTOP con sus
garantias vigentes correspondientes finalizando automéaticamente todas las obligaciones
al respecto a cargo de CND y CVU. DUOECIMO: DIRECCION DE OBRA. La Direccién

Nacional de Validad (DNV) del concedente tendré a su cargo la Direccion de Obra (DO), y

la responsabilidad técnica y de contralor de la ejecucion de la obra en la forma prevista en
la legislaciéon y reglamentaciones vigentes, en el Contrato y en este documento que

prevalece sobre los demas suscritos. DECIMOTERCERO: DERECHO APLICABLE. La

empresa Contratista acepta expresamente como derecho aplicable a las relaciones
emanadas del Contrato y de este documento, el Derecho Privado sustantivo y adjetivo
(Clausula SEXTO. num. 2, lit E del Convenio de 5 de octubre de 2001), y la competencia
y jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, a todos los efectos a

que pudiera dar lugar su ejecucion, renunciando a toda otra opcién. DECIMOCUARTO:

CONSTANCIA. El Contratista deja constancia que conoce y acepta la aplicacién y la
prevalencia al contrato cedido y a este documento, del Acuerdo Especifico (Anexo IB)
celebrado entre el MTOP, CND y MEF, con la conformidad de la CVU, firmado ad-
referéndum el 5 de noviembre de 2012 y aprobado por Resolucion del Poder Ejecutivo N°
TO/471 de 13 de diciembre de 2012 y publicado en el Diario Oficial el dia 21 de

diciembre de 2012, para ejecutar un programa concreto de proyectos de obras de




construccién y mantenimiento dentro del marco del Convenio de Concesién de obra
publica que celebraran el 5 de octubre de 2001, y que por lo tanto es totalmente
independiente del Anexo | de dicho convenio y no lo modifica en ninguno de sus
términos, renunciando a efectuar cualquier reclamacién al respecto. Se deja expresa
constancia que todo lo no previsto en esta cesion se regird por los documentos del

llamado a licitacién. DECIMOQUINTO: NO OBJECION. En este acto el MTOP otorga su No

Objecion al presente documento. Para constancia y en sefial de conformidad, las partes

otorgan y firman tres ejemplares de un mismo tenor e igual valor, en el lugar y fecha

indicados al comienzo de este documento.




ANEXO




RESUMEN GLOBAL - PREVENTIVO DE FLUJOS DE FONDOS

OBRA: Construccion de alcantarilla sobre Cartada Lisboa, Ruta 50
LICITACION: 21/2011
EMPRESA: Impacto Construcciones S.A.

DEUDA ($U sin impuestos): 0

Saldo ($U s/imp)

al 1/1/2013:  10:115,435.89

Preventivo Flujo de Fondos y PDT Global ($U sin impuestos)

Basico PDT

Mes 1 1,089,435.20 12.7%
Mes 2 1.620,671.60 16.0%
Mes 3 1,625,337.94 16.1%
Mes 4 2,135,058.88 211%
Mes 5 2.173,889.05 21.5%
Mes 6 1,270,143.22 12.6%

10,115,435.89 100%
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'REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY

MINISTERIO
.. DE TRANSPORTE
~ Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA

LAURA ANA BIANCHI CROSSA, Escribana, CERTIFICO QUE: I) Las firmas
que anteceden en el Contrato de Cesion para la construccion de una
alcantarilla tipo H de 6 bocas con sus correspondientes accesos en una
variante de 450m de Ruta N° 50 sobre Cafada Lisboa, Paso Cabrera, son
auténticas y fueron puestas en mi presencia por las personas de mi
conocimiento: Enrique Manuel Pintado, quien actu6 en nombre vy
representacién del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y el Doctor
German Sanchez Lamela, quien actué en nombre y representacion de la

empresa Impacto Construcciones S.A., a quienes previa lectura que del

‘mismo les hice, en esa forma lo otorgaron. ) El Sefior Enrique Manuel Pintado

fue designado Ministro de Transporte y Obras Publicas por Resolucidon
Presidencial de primero de marzo de dos mil diez y se encuentra actualmente
en ejercicio del cargo. lll) La mencionada anonima es persona juridica
legalmente constituida, esta inscripta en el RUT con el numero: 214695220015
y conforme al contrato social que tuve a la vista el sefior German Sanchez
Lamela, la representa con las mas amplias facultades. IV) La suscrita actua en
su calidad de funcionaria publica por lo que esta actuacién no devenga

honorarios. EN FE DE ELLO, cumpliendo lo solicitado, extiendo el presente que

sello, signo y firmo en Montevideo el treinta de enero de dos mil trece.




