ACUERDO AD-REFERENDUM: En la ciudad de Montevideo, el dia veintitrés de
octubre del afio dos mil quince, entre POR UNA PARTE: El Ministerio de Transporte y
Obras Publicas, representado por el Ministro sefior Victor ROSSI, con domicilio en la
calle Rincén 561, piso 8°, de la misma; y POR OTRA PARTE: la Corporacién Nacional
para el Desarrollo, representada por el Presidente de su Directorio Contador Jorge
PERAZZO y la Directora Doctora Adriana RODRIGUEZ, con domicilio en la calle
Rincon 528, piso 3°, de esta ciudad; con la conformidad expresa de la Corporacion
Vial del Uruguay S.A. — cesionaria de la Corporacién Nacional para el Desarrollo — que
acepta y asume todos los derechos y obligaciones que corresponden a la cedente,
representada por el Presidente de su Directorio Contador Jorge PERAZZO vy el
Director Ingeniero Carlos COLACCE, con domicilio en la calle Rincén 528, piso 5°, de
esta ciudad; convienen lo siguiente:
PRIMERO: Antecedentes. |) El cinco de octubre del afio dos mil uno, el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas y la Corporacién Nacional para el Desarrollo, suscribieron
un Convenio y Contratacién Directa para la Ejecucién de Obras y Proyectos por el
Sistema de Concesiéon de Obra Publica y para la Cooperaciéon Técnica y Asistencia
Técnica, Semitécnica y Especializada, aprobado por el Poder Ejecutivo por Resolucion
N° 1908/001 de 20 de diciembre de 2001. El Anexo | de ese Convenio fue modificado
el 17 de setiembre de 2002 y aprobado por el Poder Ejecutivo por Resolucion N°
1650/002 de 7 de octubre de 2002, nuevamente modificado el 9 de febrero de 2006 y
aprobado por el Poder Ejecutivo por Resolucién N° 368/006 de 15 de mayo de 20086, y
nuevamente modificado el 30 de julio de 2008 y aprobado por el Poder Ejecutivo por
Resoluciéon N° 1.064/008 de 1° de diciembre de 2008.
Il) El Poder Ejecutivo por Resolucion N° 438/003 de 9 de abril de 2003, aprobo el
contrato de cesion otorgado el 18 de febrero de 2003 entre la Corporacién Nacional
para el Desarrollo en calidad de cedente y la Corporacién Vial del Uruguay S.A. como
cesionaria, relacionado con el Convenio — Contrato de 5 de octubre de 2001 y sus
modificativos.
SEGUNDO: Objeto. Ambas Partes acuerdan modificar el Anexo | del Convenio —
Contrato referido en la clausula anterior, en los términos y condiciones que lucen en el
“ANEXO I” que se suscribe simultaneamente con el presente.
TERCERO: Sustitucién. El “ANEXO I” sustituye al Anexo | aprobado por el Poder
Ejecutivo por Resolucion N° 1.064/008 de 1° de diciembre de 2008, respecto del cual
regira lo establecido en el Régimen Transitorio del nuevo documento.
CUARTO: Vigencia. El “ANEXO I” adjunto vinculara en adelante a las Partes, entrara
en vigencia con la aprobacion del Poder Ejecutivo previa intervencion del Tribunal de
Cuentas de la Replblica, suscribiéndose el presente Acuerdo ad referéndum de la
intervencion del 6rgano de contralor y la referida aprobacién del Poder Ejecutivo. En
todo lo que no sea modificado por e uerdo, regira el Convenio — Contrato de 5 de
octubre de 2001 y el articulo SE | Acuerdo de 9 de febrero de 2006. --—--—-- _—
Para constancia y en prueba de conformigad, se firman tres ejemplares de un mismo
tenor e igual valor enel Iugary fec a indigados en la comparecencia.

sr. Victoif ROSSI

Diregtbr de la Corporacion Presidente de la Corporacion Ministro- de Transg?v/

Namonal para el Desarrollo Nacional para el Desarrollo oras Public ;o

Presidente de la Corporacion
Vial del Uruguay S.A.

g. Carlos COLACCE

Director de la Corporacién
Vial del Uruguay S.A.
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ANEXO I

Capitulo [ : Generalidades

Marco general de la concesién

Modalidad de gestion de la infraestructura de transporte

Esta concesion se inserta dentro de un programa de mejora de la calidad en el
servicio prestado a los usuarios de la infraestructura vial en el territorio nacional,
tendiente a comprometer un adecuado nivel de calidad que redunde en un servicio
mucho mas econdmico para la sociedad en general, y mucho mas seguro y
confortable para los usuarios directos de dicha infraestructura.

Modalidad de concesion

El desarrolio de una adecuada infraestructura vial nacional de transporte requiere
que los usuarios directos e indirectos se hagan cargo de los costos de su
construccion y mantenimiento. De ahi que se instrumente la gestiébn de dicha
infraestructura mediante el sistema de concesion denominado de costos
compartidos, en el cual una parte de los costos la asumen los usuarios directos con
el pago de la tarifa de peaje, canones, etc., y otra parte del costo la asume el
Concedente en representacién de la sociedad en general con el pago de un subsidio.

Corredores de exportacién

Para la concrecién de esta nueva modalidad en la infraestructura de los corredores
de exportacion, se instrumentd un sistema abierto y adecuadamente distribuido en
todo el territorio nacional de puestos de recaudacion de peaje que permita en los
proximos afios, mediante la modalidad de concesién de costos compartidos,
mantener y mejorar la infraestructura vial de transporte vinculada con la exportacién,
asegurandole a toda la sociedad un sistema de transporte mucho mas eficiente.

Definicion de las partes. Comunicaciones.

Se entiende por Concedente al Poder Ejecutivo, ejercido por el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MTOP) a través de la Direccién Nacional de Vialidad
(DNV) y, por Concesionario a la Corporacién Nacional para el Desarrollo (CND).

Las Partes se notificaran por escrito exclusivamente en los domicilios contractuales.
Todo aviso, solicitud o comunicacién que las Partes deban dirigirse entre si para
cualquier asunto relacionado con el presente Anexo, se efectuara por escrito y se
considerara realizado desde el momento en que el documento correspondiente sea
recibido por el destinatario en el domicilio contractual constituido, o en las
direcciones electrénicas que fijara.

Obligaciones del Concesionario.

Las obligaciones del Concesionario consisten en: (i) la gestion administrativo—
financiera de la concesién; (i) la contratacion de obras de construccion,
rehabilitacion y mantenimiento y, de servicios de la red concesionada segun lo
indicado en los Capitulos li y 1ll de este documento; (iii) la contratacién y operacién
de servicios a los usuarios; (iv) la explotacion de los peajes en el area de la

concesioén, segun lo estipulado en las clausulas 3.1, 3%»&? del presente Anexo, v

]
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(v) las que se acuerden especificamente a solicitud del Concedente. Todo ello se
realizara en mas de 2600 Kms. de carretera con sus correspondientes estructuras de
la red vial del territorio nacional, durante un periodo de concesion de veinte (20) afos
contados desde el dia siguiente a la notificacién al Concesionario de la aprobacion
del presente Anexo por el Poder Ejecutivo, con un Gasto Comprometido de US$
3 480:849.403 (ddlares estadounidenses tres mil cuatrocientos ochenta y nueve
millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos) calculado de acuerdo a lo
establecido en la clausula 8 de este documento.

Obligaciones del Concedente
Las obligaciones del Concedente consisten en la gestién técnica de la concesion, y
especialmente:

1) Presentacion de un informe conteniendo la evaluacion econdmica de las
obras de inversién, no incluyéndose los contratos de rehabilitacion y
mantenimiento, en su componente carretera a contratarse.

2) Realizacion de los planes de mantenimiento.

3) Realizacién de estudios para modificar programacion de obras.

4) Gestion de las expropiaciones necesarias para la realizacién de las obras
(excepto su pago).

5) Realizacion de las actividades de gestién técnica vinculadas a la
contratacion de la construccion, rehabilitacion y mantenimiento de obras,
su gestion y prestacion de servicios conexos (elaboracion de disefios,
proyectos ejecutivos, definicion de los niveles de servicio a exigir a los
contratistas, pliegos y demas recaudos técnicos requeridos para los
llamados tales como por ejemplo, términos de referencia, planos y
memorias, comision asesora de adjudicaciones).

6) Contralor del cumplimiento de normas de seguridad en las obras y de
gestién ambiental de las mismas.

7) Direccién y supervision de las obras de construccion, rehabilitacion y
mantenimiento, y servicios contratados.

8) Relevamiento de los niveles de servicio de la Red Concesionada.

9) Contralor y liquidacion provisoria y definitiva de certificado- de obras,
incluyendo las Leyes Sociales que surjan de la Planilla de Jornales que
reciba de las empresas.

10) Elaboracion de informe mensual de avance fisico de cada obra, rubro a
rubro.

11) Recepciones provisorias y definitivas de obras y servicios.

12) Asesoramiento al Concesionario cuando le sea requerido.

13) Control de la Concesion.

—
oo
-t

16.2 El Concedente podra cometer total o parcialmente al Concesionario, la formulacion,
contratacién y/o ejecucion de asesoramientos, disefios y proyectos, asi como
gestiones, trabajos y bases técnicas.

1.6.3 El Concedente podra optar por solicitar al Concesionario la contratacion de disefio,
construccién y/u operacién de obras de infraestructura en la red vial, su gestion y/o
prestacién de servicios conexos, por otros procedimientos legales, incluidos los
previstos en la Ley N° 15.637 de 28 de setiembre de 1984 de concesion de obra
publica; en la Ley N° 17.555 de 18 de setiembre de 2002 sus modificativas y
concordantes de iniciativa privada, o bajo el marco regulatorio aplicable al régimen
de Contratos de Participacion Publico-Privada establecidos en la Ley N° 18.786 de
19 de julio de 2011 sus modificativas, concordantes y reglamentaciones.

16.4 En los casos a que se refieren las clausulas 1.6.2 y 1.6.3 precedentes, recibida la
§olicitud 'del Concedente con los términos de referencia, el Concesionario le
mform_ara las condiciones y el precio en que podria cumplir las tareas adicionales
requeridas. Una vez acordados los mismos y previa la No Objecién del Concedente,
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2.1
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2.2

los trabajos se cumpliran con cargo a los ingresos de la concesién como Gasto
Comprometido (clausulas 4.1y 8.2).

Obligaciones del Concesionario

Gestion administrativo - financiera de la concesion
Gestion administrativa
El Concesionario tendra a su cargo la operacion, gerenciamiento y gestion
administrativa de la concesién, que incluye especiaimente:
1) gestion de pago de las expropiaciones necesarias para las obras
2) llamados y contratacién de las empresas consultoras, constructoras, gestoras y
operadoras de peaje
3) gestion de pago de los certificados de los contratos de consultoria y
construccion, rehabilitacion, mantenimiento y servicios contratados
4) ejecucién de garantias y/o multas de los contratos de consultoria y
construccion, rehabilitacion, mantenimiento y servicios contratados.
5) contratacion de seguros de responsabilidad extracontractual (clausula 18.4).

Gestién financiera de la concesion

El Concesionario tendra a su cargo la contratacion y gestién del financiamiento de la
Concesién, ya sea con Organismos Multilaterales, Instituciones Financieras o
mediante la emisién de instrumentos financieros. Para la contratacién de dicho
financiamiento, el Concesionario debera recabar previamente la No Objecion del
Concedente.

El Concesionario podra gestionar y contratar directamente lineas de crédito para
obtener financiamiento para cubrir eventuales atrasos en la percepciéon de los
subsidios que generen situaciones de imposibilidad de cumplimiento de los pagos
comprometidos, sin requerir la No Objecién previa del Concedente, hasta por un
monto no superior al valor del saldo del subsidio adeudado. En este caso la tasa de
interés a aplicar sera inferior o igual a la fijada por el Banco Central del Uruguay para
operaciones similares. En los casos en que las condiciones no se ajusten a esos
requerimientos, el Concesionario debera solicitar la No Objecion del Concedente
previo a su contratacién. Los préstamos sélo podran ser contratados en los términos
autorizados, por el monto adeudado y hasta su total cancelacién, y deberan
notificarse de inmediato al Concedente.

Ademas del repago de los préstamos o instrumentos financieros, el Concesionario
abonara los egresos que se generen por costos de financiamiento, como por ejemplo
intereses financieros, costos de estructuracion, costos iniciales y comisiones, costos
vinculados a la cotizacién de instrumentos financieros en bolsas, y costos
accesorios. En los casos en que se cuente con la No Objecion previa a la
contratacién de determinado financiamiento, o el mismo se encuentre dentro de las
condiciones maximas establecidas para obtener lineas de crédito, dichos egresos
seran reconocidos al Gasto Comprometido (clausula 8.2).

Construccién de obras y servicios
El Concesionario contratara la construccion de todas las obras y servicios, como ser:

- obras de construccién de la infraestructura de los peajes: obra civil, eléctrica y
electronica;

- obras nuevas: segunda calzadas, pasajes a desnivel, puentes, iluminacion,
calzadas de servicio, refugios y darsenas de 6mnibus, y las que le indique el
Concedente al amparo de este Anexo;

- obras de remodelacién de carreteras y estructuras;

- obras de rehabilitacion y/o mantenimiento raordinario de carreteras y
puentes;

Anexo | afio 2015 \) \)\,\'\ %
~
—




23

24

3.

3.1

3.2

. obras de mantenimiento menor de carreteras y estructuras;

El Concesionario también tendra a su cargo el pago de los gastos de direccién y
supervision de obras, control, asesoramiento y coordinacion segun lo que establezca
el correspondiente contrato de Cooperaciéon Técnica entre MTOP-DNV vy el
Concesionario, y el pago de las expropiaciones — que gestionara el Concedente — de

la faja de dominio publico necesaria para la construccién de las obras, asi como el
pago de su posterior mantenimiento y operacion.

Operacion de servicios a los usuarios

El Concesionario contratara o ejecutara las actividades y servicios vinculados a la
operacion de las Rutas que le sean indicados o aceptados por el Concedente.

El Concesionario debera presentar un informe semestral documentado, rindiendo
cuenta de lo actuado respecto de todas las obligaciones mencionadas

precedentemente.

Explotacion del peaje :

El Concesionario contratara las actividades relacionadas con la obra civil, eléctrica y
electrénica, incluidos hardware y software, necesarias para la construccion,
rehabilitacion, mantenimiento y operacion de los peajes.

Por otra parte, el Concesionario contratara o ejecutara las actividades vinculadas a la
explotacion de los peajes, como por ejemplo y a titulo enunciativo:

- gestion y control de exonerados y bonificados;
- recaudacion de las tarifas de peaje.

Area de la concesion

Red concesionada

Se define como area concesionada o red concesionada, a los siguientes tramos de

Rutas de la red vial:

o Ruta 1, entre los Accesos a Montevideo y la ciudad de Colonia

= Ruta 2, entre la ciudad de Cardona y el puente internacional San Martin (incluye
accesos a Fray Bentos y Ramal al puerto)

s Ruta 3, entre el A° Grande (sur) y la ciudad de Salto (incluye acceso a puente
internacional Paysandl — Colén y accesos a la represa)

= Ruta 5, entre la localidad de Centenario y la ciudad de Rivera

= Ruta 8, entre la ciudad de Minas y la ciudad de Treinta y Tres

o Ruta Interbalnearia, entre Ruta 101 y la ciudad de Punta del Este, integrados por:
= Ruta Interbalnearia, entre la Ruta 101 y la Ruta 99 (incluye ramas pasaje

superior entrada a Atlantida) '
o Ruta 99, entre la Ruta Interbalnearia y la Ruta 9
Ruta 9, entre la Ruta 99 y la Ruta 93
=. Ruta 93, entre la Ruta 9 y Ruta 10
= Ruta 10, entre A° Potrero y Camino Lussich ,

o Ruta 9, entre la Ruta 8 y la Ruta 99, y entre la Ruta 93 y la ciudad de Rocha
(incluye ramas de pasaje superior Rutas 99 y 9 y Pasaje superior entrada a Pan
de Azicar)

o Ruta 11, entre la localidad de Ecilda Paullier y Atlantida

o Ruta 17, entre Ruta 8 y el camino al Aer6dromo

= Ruta 101, entre Montevideo (A° Carrasco) y la Ruta 102

Red a incorporar a la concesion
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Cada uno de los siguientes tramos de Rutas de la red vial, a solicitud del
Concedente, se ird incorporando al area o red concesionada a partir de la fecha en
que se suscriba el Acta de Tenencia e Inicio de Obra por parte de Ia primera
empresa contratada por el Concesionario para realizar obras de construccion, y/o
rehabilitacion, mantenimiento o servicios en el mismo, o de suscrito por éste el
respectivo contrato de cesion total o parcial efectuada por el Concedente:

- Ruta 2, entre empalme con Ruta 1 y Florencio Sanchez

- Ruta 3, entre progresiva 67k300 (empalme Ruta 1) y Arroyo Grande (sur)

- Ruta 3, entre la ciudad de Salto y el Puente Internacional

- Ruta 5, entre Peaje A° Mendoza y la localidad de Centenario

- Ruta 8, entre Punta de Rieles y la ciudad de Pando

- Ruta 8, entre Ruta 9 y la ciudad de Minas

- Ruta 8, entre la ciudad de Treinta y Tres y Acegua

- Ruta 12, entre Florencio Sanchez y Ruta 23

- Ruta 17, entre el camino al Aerédromo y Ruta 18

- Ruta 18, entre Ruta 17 y Ruta 26

- Ruta 23, entre Ruta 11 e Ismael Cortinas

- Ruta 102, entre Ruta 101 y Ruta 8

- Ruta 102, entre Ruta 5 y Ruta 8

Red incorporada transitoriamente
El Concedente podra solicitar al Concesionario la contratacion de obras de

- construccion, y/o rehabilitacién, mantenimiento o servicios en tramos que no estén

comprendidos en las clausulas 3.1 y 3.2 precedentes, o cederle total o parcialmente
contratos para su ejecucién en ellos.

En esos casos, el tramo respectivo quedara incorporado al area o red concesionada
durante el periodo comprendido entre la fecha de la firma del Acta de Tenencia e
Inicio de Obra por parte de la primera empresa contratada por el Concesionario para
realizar obras de construccion, y/o rehabilitacion, mantenimiento o servicios en el
mismo, o de suscrito por éste el respectivo contrato de cesion total o parcial
efectuada por el Concedente, y la fecha de notificada al Concesionario la resolucién
de No Objecién del Concedente a la Recepcion Provisoria Total. A partir de la fecha
de dicha notificacién, el tramo quedara bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo del
Concedente. Para que el Concedente asuma dicha responsabilidad es necesario
que: 1) se deje expresa constancia de la situacion en el Acta de Recepcion
Provisoria Total; 2) se notifique en forma expresa al Concedente la fecha desde la
cual el tramo queda excluido.

Cuando un tramo del area o red concesionada (clausula 3.1), o incorporado a la
misma (clausula 3.2), estuviere sin contrato de mantenimiento por mas de ciento
ochenta (180) dias calendario contados desde la fecha de la resolucién de No
Objecion del Concedente al contenido del Acta de Recepcién Provisoria Total de la
obra, su mantenimiento quedara a cargo del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas hasta el dia en que se suscriba el Acta de Tenencia e Inicio de Obra de los
nuevos trabajos que contrate el Concesionario a partir de los términos de referencia
que le remita el Concedente.

Para que se configure y efectivice el mantenimiento por el MTOP sera necesario
que: 1) el Concesionario no hubiera recibido los términos de referencia para la
contratacion que corresponda; 2) se deje expresa constancia de la situacién en el
Acta de Recepcion Provisoria Total de la obra; 3) se notifique en forma expresa al
Concedente la fecha desde la cual el tramo queda bajo mantenimiento del MTOP.

De comuin acuerdo entre el Concedente y el Concesionario p_odrén aumentar o
disminuir los montos del subsidio y del Gasto Comprometido, a efectos de

incorporar, sustituir o eliminar tramos en el drea de Ia<eomasi6n.
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5.1

5.2

Ingresos del Concesionario

Ingresos de la concesion o
El Concesionario recibira los siguientes ingresos por el cumplimiento de sus

obligaciones:
s la contraprestacion de los usuarios (clausula 5) durante todo el plazo de la
concesion; ~

= el subsidio a cargo del Concedente (clausula 6) durante todo el plazo de la
concesion. i

Se entendera a todos los efectos que el plazo de 20 (veinte) afios de la concesioén
comienza desde el dia siguiente a la notificacion al Concesionario de la resolucion

del Poder Ejecutivo que aprueba el presente Anexo.

El Concesionario podréa recibir otros ingresos por explotacion de servicios conexos a
la concesion (clausula 7.1).

El Concesionario esta obligado a cumplir con las contrataciones y ejecucion de obras
y servicios que le solicite el Concedente desde que cuente con los recursos

_ necesarios para ello.

Las Partes se obligan a mantener en forma permanente la ecuacion econdémico-
financiera de la concesion.

Contraprestacién de los usuarios

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones, lo que recaude por concepto de tarifas de peaje.

La ubicacién de los peajes, valores de tarifas, sistema de ajuste y redondeo, son los
establecidos en el “Reglamento de Cobro de las Tarifas de Peaje en Rutas
Nacionales”, aprobado por el Decreto 229/013 de 7 de agosto de 2013, sus
modificativos y concordantes, que forma parte de este Anexo. "

Peajes

Los peajes concesionados son los siguientes:
= Ruta 1, Arroyo Cufré

Ruta 1, Rio Santa Lucia (Rutas nueva y vieja)
Ruta 2, Rio Negro

Ruta 3, Rio Negro

Ruta 3, Rio Queguay

Ruta 5, Rio Negro

Ruta 5, Rio Tacuarembé

Ruta 8, Rio Ceboliati

Ruta 9, Arroyo Solis Grande

Ruta 9, Arroyo Garzén

Ruta Interbalnearia, Arroyo Pando

Ruta Interbalnearia, Arroyo Solis Grande
Ruta 11, Rio Santa Lucia.

0 o o oo oo o o o0
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5.3 El régimen de exonerados y bonificados en el pago de las tarifas de peaje son los

» establecidos el “Reglamento de Cobro de las Tarifas de Peaje en Rutas Nacionales”,

aprobado por el decreto 229/013 de 7 de agosto de 2013, con sus modificativos y
concordantes.

54 Forma de cobro ;

' La infraestructura, el sistema de cobro y control del peaje, y el personal encargado
deberan reunir los siguientes requisitos y lineamientos generales, sin perjuicio de lo
establecido en el “Reglamento de Cobro de las Tarifas de Peaje en Rutas
Nacionales™
o El cobro de peaje se debera organizar para que el tiempo maximo de espera de

los vehiculos desde que llegan a la fila y hasta que pagan la tarifa de peaje, sea
menor a diez minutos. Cuando la demora en el cobro supere los diez minutos, se
debera liberar el paso por el peaje sin cobro de la tarifa hasta que se regularice la
situacion. La liberacion del paso por el peaje sin cobro de la tarifa sera
reglamentada mediante acuerdo de ambas Partes.

o Todo el personal vinculado a la explotaciéon de la concesion debera estar
uniformado y debidamente identificado.

o El sistema de cobro y control de peaje debera estar dotado en cada carril de una
terminal de operador, una barrera que regule el paso o detencién de los
vehiculos, un detector automatico de categoria de vehiculos, una camara
filmadora que registre las matriculas de los vehiculos, y en la sala de supervision
debera contar con un sistema automatico y computarizado que controle las
casetas del peaje.

El sistema de almacenamiento en memoria debera permitir disponer de
estadisticas conteniendo la cantidad de vehiculos, discriminados por categoria,
dia, hora y carril, asi como la recaudacion por concepto de peaje.

o La instalacion y el sistema de cobro y control de peaje debera disponer de
esquemas auxiliares para dias y/u horas pico, previsiones para casos de
alteraciones en los sistemas de cobro del peaje (por ej. corte de energia
eléctrica), carriles especiales para vehiculos de dimensiones especiales, etc.

= La documentacién que se extendera al momento de pago (boleto) debera incluir la
discriminaciéon del impuesto; debiéndose instrumentar un sistema complementario
por el cual a aquellos usuarios que lo soliciten se le brinde un comprobante con su

~ identificacién (niimero de RUT del usuario, o consumidor final).

El Concesionario podra introducir formas innovadoras de cobro, que respeten los

lineamientos generales y requisitos expuestos precedentemente, previa No Objecién

del Concedente.

5.5 Sistema de redondeo

El redondeo para el valor cobrado a cada categoria de vehiculo en cada puesto de
peaje y en cada sentido, se realizara entero multiplo de cinco inferior si la diferencia
con éste es menor a 2,5 pesos y en su defecto al peso entero multiplo de cinco (5)
superior.

Si en algin momento el valor de la UTB superase los doscientos cincuenta (250)
pesos, el redondeo antes mencionado se realizara al peso entero multiplo de diez
(10) inferior si la diferencia con éste es menor a cinco (5) pesos, y en su defecto al
peso entero multiplo de diez (10) superior incluido en el Reglamento de Cobro de las
Tarifas de Peaje en Rutas Nacionales.
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5.6

Las Partes podran acordar la incorporacién a la concesion de peajes existentes, 0

nuevos creados de acuerdo a la normativa correspondiente, u otras modalidades
para percibir tarifas de los usuarios.

57 Cualquier supresion de peaje incluido en la clausula 5.2 de este Anexo, 0 incorporacion

6.

6.1

6.2

de peaje a la concesion, o alteracion en los ingresos por peajes estimados (clausula
8.3), que afecte la ecuacién econdmico-financiera de la presente Concesion,
determinara que el Concedente y el Concesionario analicen el equilibrio de la misma
y adopten las medidas necesarias para restablecerlo.

Subsidio

El Concesionario recibira como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus
obligaciones, los pagos mensuales que efectie el Concedente por concepto de
subsidio, de acuerdo con los criterios y procedimientos que se detallan a

continuacién.

Monto del subsidio:
Se establecen los siguientes montos anuales de subsidios, los cuales seran

cobrados mensualmente a razén de una doceava parte por mes, segun corresponda
a cada afio de concesion: :

Subsidios Anuales:

1 -
2 64.000.000
3 64.000.000
4 64.000.000
5 64.000.000
6 88.000.000
7 88.000.000
8 88.000.000
9 88.000.000

10 88.000.000

11 88.000.000

12 88.000.000

13 88.000.000

14 88.000.000

15 88.000.000

16 88.000.000

17 88.000.000

18 88.000.000

19 '88.000.000

20 88.000.000
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6.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

71

7.2

Procedimiento de pago del subsidio

Los pagos mensuales del subsidio que realizara el Concedente, se haran dentro de
los sesenta y tres (63) dias calendario posteriores al Gltimo del mes devengado, con
cargo al Inciso 10, Programa 003, u otra fuente de financiamiento (interna o externa)

alternativa o complementaria.

A los efectos de este contrato, los pagos seran imputados por orden cronolégico de
acuerdo a la antigiiledad de los subsidios impagos.

Todos los pagos de los subsidios, de los complementarios que se acuerden, asi
como de los acuerdos especificos que se firmen, se realizaran a través del Sistema
Integrado de Informacién Financiera (SIIF), en su equivalente en pesos uruguayos a
la cotizacién del délar estadounidense interbancario comprador del dia anterior al

pago.

Adelanto o atraso en el pago del subsidio

En caso de que el Concedente no hubiere pagado el subsidio en el plazo fijado para
ello, se reconocera el costo del financiamiento que deba obtener el Concesionario,
en la forma establecida en la clausula 2.1.2.

El adelanto del subsidio respecto de lo estipulado en el contrato, no dara lugar a
incrementar el valor del Gasto Comprometido del Concesionario.

El atraso en el pago del subsidio por parte del Concedente, se configurara a partir del
dia inmediato siguiente a la fecha de vencimiento del plazo méaximo de que dispone
para realizarlo (cldusula 6.3), y generara el interés que deba abonarse por el
financiamiento que obtenga el Concesionario para cubrir el pago atrasado (clausula
2.1.2).

Otros ingresos del Concesionario y destino de los mismos

Ingresos por explotacién de servicios conexos

El Concesionario percibira el cien por ciento (100%) de lo que recaude por la
explotacién de otros servicios conexos con la concesién que hayan sido previamente
autorizados por el Concedente, como por ejemplo:

o |a explotacion de areas de servicio

o la instrumentacion de campafas publicitarias

o ofros ingresos producto de servicios conexos de la concesién

El cincuenta por ciento (50%) de los beneficios que perciba el Concesionario por los
conceptos enumerados precedentemente, se destinaran a incrementar el Gasto
Comprometido (clausula 8.2) en el afio en que se perciban. '

Ingresos por ejecucion de garantias y multas de los contratos que celebre el
Concesionario en el marco de la concesion

El noventa por ciento (90%) de los ingresos que perciba el Concesionario por. el
producido de la ejecucién de garantias y multas de los contratos que celebre el
Concesionario en el marco de la Concesion, aumentara el Gasto Comprometido

(Clausula 8.2) en el afio en que se perciban.
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7.3

7.4

7.5
7.5.1

7.6

8.

- 8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

No estan comprendidos como ingresos considerados en la clausula anterior, y por
tanto no daran derecho a aumentar el Gasto Comprometido, los intereses que el
Concesionario cobrare a sus contratistas por concepto de pago anticipado o los
intereses de adelantos financieros, siempre que estos ultimos no hubieran sido
reconocidos en Gasto Realizado. En el caso de adelantos financieros que hubieran
sido reconocidos en el Gasto Realizado, el cien por ciento (100%) de los intereses
generados aumentaran el Gasto Comprometido (Clausula 8.2) en el afio en que se
perciban.

Compensacion de multas al Concesionario .
Las multas aplicadas al Concesionario aumentaran el Gasto Comprometido
(Clausula 8.2) en el afio en que se perciban.

Subsidios extraordinarios.

El Concedente podra en cualquier momento efectuar subsidios extraordinarios, al
amparo de lo establecido en el clausula 2° del decreto-ley 15.637 de 28 de setiembre
de 1984. Estos subsidios extraordinarios aumentaran el Gasto Comprometido en el
afio en que dichos subsidios fueren percibidos por el Concesionario.

Recuperacion de la inversion

El Concedente podra solicitar o autorizar a que el Concesionario incluya en sus
llamados a licitacion y suscripcién de contratos, mecanismos de financiacién total o
parcial por parte del Oferente, o de recuperaciéon total o parcial de lo invertido en la
construccion y/o rehabilitacién de tramos, tales como pago inicial o sucesivo,
subasta, indicando sus caracteristicas, y las condiciones y formulas de su repago.

Egresos del Concesionario

Obligaciones del Concesionario (Gasto Comprometido)

Como contraparte de los ingresos recibidos por el Concesionario (Clausula 4), el
mismo debera realizar en el correr del periodo de la Concesion gastos en la misma
(Gasto Comprometido) por un valor de: tres mil cuatrocientos ochenta y nueve
millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos tres dblares
estadounidenses (US$ 3.489.849.403). ~

Cuando el gasto realizado por el Concesionario (Gasto Realizado) iguale al Gasto
Comprometido, cesara la obligacion del Concesionario de realizar egresos en la
Concesion. ,

Dentro de los siguientes 90 (noventa) dias calendario de finalizado cada afio de
concesion, el Concesionario actualizara el Gasto Comprometido y el Gasto
Realizado, segun lo establecido en los clausulas 6, 7, 8 y concordantes de este
acuerdo, y lo enviara para la No Objecion del Concedente. Este tendra noventa (90)
dias calendario para expedirse. -

Si el Concedente formulare observaciones en dicho plazo, el Concesionario debera
contestar dentro de sesenta (30) dias.

Si el Concesionario contestase el traslado desestimando alguna observacién, el
Concedente dispondra de treinta (30) dias calendario para expedirse.

Si persistieran las discrepancias, las Partes podran proceder a la aplicacion del
mecanismo de resolucién de controversias establecido en la clausula 27 de este
Anexo.

En caso que el Concesionario no enviara las actualizaciones mencionadas

precec_ientemente dentro del plazo citado, el Concedente podra iniciar de oficio la
actualizacion.
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8.2 Definicion de Gasto Comprometido
Se define como Gasto Comprometido a la suma de los egresos necesarios para
hacer contrataciones en gestién, construccién, rehabilitacion, mantenimiento,
servicios (incluye consultorias, disefios, proyectos ejecutivos, direccion y supervision
de obras, seguros de responsabilidad civil, entre otros), operacion, recaudacion,
explotacion y financiamiento, indicados o aprobados por el Concedente, calculado de
acuerdo con el siguiente cronograma anual de desembolsos en el periodo de veinte

(20) arios.
Gasto Comprometido Gasto Comprometido
Afo de ia Anual Acumulado

concesién Délares estadounidenses Délares estadounidenses
1 133.330.521 133.330.521

2 160.660.312 293.990.833

3 194.393.018 488.383.851

4 281.058.037 769.441.888

5 315.521.912 1.084.963.800

6 205.608.454 1.290.572.254

7 158.651.856 1.449.224.110

8 182.254.488 1.631.478.598

9 172.628.725 1.804.107.323

10 171.781.142 1.975.888.465

11 150.028.027 2.125.916.492

12 156.437.573 2.282.354.065

13 156.691.462 2.439.045.527

14 163.562.630 2.602.608.157

15 148.000.260 2.750.608.417

16 166.147.005 2.916.755.422

17 170.783.814 3.087.539.236

18 155.103.632 3.242.642.868

19 122.956.597 3.365.599.465

20 124.249.938 3.489.849.403

8.3 Mitigacién de riesgo de demanda

El monto anual de egresos previsto para el calculo del Gasto Comprometido
(Clausula 8.2) podra variar segun la evolucion de los ingresos por contraprestacién
de los usuarios en délares estadounidenses de la misma. La estimacién de ingresos
por contraprestacion de los usuarios en délares estadounidenses, sin el impuesto al
valor agregado (IVA), es la siguiente:

Contraprestacion

Usuarios
Aiio
de la concesién

Délares estadounidenses
23.952.170
25.253.230
38.801.921
50.399.575
63.847.563
103.747.295
105.700.219

107.707.825

@ N O (O AW N |-
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9 109.771.644
10 111.893.250
11 114.074.261
12 116.316.341
13 118.621.198
14 120.990.592
15 123.426.328
16 125.930.265
17 128.504.313
18 131.150.434
19 133.870.646
20 136.667.024

1.990.626.094

Si los ingresos en dolares estadounidenses (US$) por contraprestacion de los
usuarios (sin impuestos) fueran menores 0O mayores a los estimados en la tabla
anterior, se debera disminuir o aumentar el Gasto Comprometido para el afio en que
se dé la diferencia (clausula 8.2), en la misma diferencia verificada.

Si los ingresos fueran menores a los estimados en dicha tabla, y por razones
fundadas no fuese posible disminuir el Gasto Comprometido, el Concedente
proporcionara las diferencias verificadas mediante subsidios extraordinarios, cuyo
cronograma sera enviado por el Concedente dentro del plazo de los noventa (90)
dias calendario siguientes.

8.4 Gasto Realizado

A los efectos del calculo del Gasto Realizado, se consideran aquellos gastos
directamente vinculados a las tareas de gestién técnica (contrato de Cooperacion
Técnica con el MTOP-DNV, y/o la contratacion de asesoria técnica y/o auditoria
externas, formulacién, contratacién y/o ejecucion de asesoramientos, disefios y
proyectos, asi como gestiones, trabajos y bases técnicas -1.6.2- y la contratacién de
disefio, construccion y/u operacion de obras de infraestructura en la red vial, su
gestién y/o prestacion de servicios conexos -1.6.3-, que solicite el Concedente y que
cuenten con su No Objecion), contratacién de obras de construccion, rehabilitacion y
mantenimiento, y servicios (clausula 2.2), contratacién o ejecucion de actividades y
servicios vinculados a la operacion de las Rutas (clausula 2.3), operacion y
explotacién de la infraestructura de los peajes concesionados (clausula 2.4),
expropiaciones, y el repago y todos los costos del financiamiento obtenido (clausula
2.1.2). No se consideraran los gastos correspondientes a intereses por atraso en el
pago a los contratistas, cuando estos atrasos no fueran atribuibles al Concedente.
Previo a comprometer cualquier gasto como Gasto Realizado, el Concesionario
solicitara preceptivamente el asesoramiento y la No Objecion del Concedente, con
las excepciones establecidas en la clausula 2.1.2 de este acuerdo.

Se reconoceran para el calculo del Gasto Realizado los tributos que respondan
directamente al cumplimiento de las obligaciones del Concesionario (clausulas 1.6.2,
1.6.3, 2.1 a 2.4, 8.4 y 8.5) y constituyan un costo efectivo para el mismo. Toda
modificacién en la normativa fiscal vigente o su interpretacion por parte de las
autoridades tributarias, o en el tratamiento impositivo del Concesionario, sera
considerada en el calculo del Gasto Realizado de modo de neutralizar su impacto en
la ecuacion econdémico — financiera del Concesionario.

En los calculos se utilizara la cotizacion promedio mensual del délar estadounidense
interbancario fondo vendedor correspondiente al mes del pago, publicada por el
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8.5

9.1

10.

10.1

Banco Central del Uruguay. En el caso de los egresos directamente vinculados a la
contratacion de obras de construccién, rehabilitacion y mantenimiento (art. 2.2) y de
servicios, se utilizard la cotizacion del délar estadounidense interbancario fondo
vendedor del dia veintiocho (28) del mes posterior al de ejecucién de los trabajos,
publicada por el Banco Central del Uruguay.

Al Concesionario se le reconocera mensualmente como precio por concepto de
operacion, gerenciamiento y administracion, el dos punto dos por ciento (2.2 %) del
Gasto Realizado, con un minimo de un millén novecientos ochenta mil délares
estadounidenses (US$ 1:980.000) anuales.

Estos gastos no forman parte del Gasto Comprometido ni se consideran como Gasto
Realizado.

Sl en los Acuerdos Especificos que se suscriban se establecieren porcentajes de
operacion, gerenciamiento y administracion superiores a dicho precio, éste quedara
incluido en el mismo.

Extincion de la concesion

Causas de extincion de la concesion
La extincion de la concesion puede ser declarada por las siguientes causas:
o extincion no imputable a ninguna de las partes
o cumplimiento del plazo contractual, clausula 10
o fuerza mayor, clausula 11
o extincion imputable al Concedente
e rescate, clausula 12
o incumplimientos graves del Concedente, clausula 13
o extincion imputable al Concesionario
o jncumplimientos graves del Concesionario, clausula 14.

Extincién de la concesion por alcanzarse el plazo contractual

El plazo de la concesién sera de veinte (20) afios, contados desde el dia siguiente a
la notificacién al Concesionario de la resolucién del Poder Ejecutivo que aprueba el
presente Anexo.

De extinguirse la concesién por alcanzarse el plazo contractual sin que el Gasto
Realizado haya alcanzado al Gasto Comprometido, el Concesionario reintegrara al
Concedente el importe que recibiera y no fuera comprometido, dentro del plazo de
20 (veinte) dias calendario contados desde el siguiente a la fecha de expirada
contractualmente la concesién.

Extincién de la concesién por fuerza mayor

El contrato de concesion se extinguira cuando circunstancias de fuerza mayor tornen
imposible su cumplimiento, debiéndose acordar las consecuencias entre las partes
siempre que ello no perjudique las garantias otorgadas para el financiamiento
gestionado por el Concesionario con destino a financiar los egresos de la concesion
establecidos en el clausula 8, que cuenten con la izacion del Concedente.

i
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11.2 El monto de la indemnizacién al Concesionario en caso de extincion por fuerza
mayor no podra ser inferior a la suma de la deuda vigente asumida por el
Concesionario (y no generada por incumplimiento de las normas legales,
reglamentarias o contractuales con terceros), los eventuales costos asociados a la
cancelacion anticipada de dicha deuda, los costos derivados de la terminacion de la
relacion laboral del Concesionario con su personal, los subsidios de capital propio
del Concesionario utilizados para satisfacer los objetivos de la concesion, y toda otra
suma que tenga a su favor. ‘

412. Extincién de la concesion por rescate

121 El Concedente, mediante acto administrativo adecuadamente fundado, podra
disponer el rescate de la concesion. :
En este caso, el Concedente comunicara formaimente al Concesionario con una
antelacion minima de seis (6) meses la decision de rescatar la concesion.

12.2  El monto de la indemnizacion al Concesionario en caso de extincion por rescate no
podra ser inferior a la suma de la deuda vigente asumida por el Concesionario (y no
generada por incumplimiento de las normas legales, reglamentarias o contractuales
con terceros), los eventuales costos asociados a la cancelacién anticipada de dicha
deuda, los costos derivados de la terminacion de la relacion laboral del
Concesionario con su personal, los subsidios de capital propio del Concesionario
utilizados para satisfacer los objetivos de la concesion, y toda otra suma que tenga a
su favor.

13. Extincion de la concesion por incumplimientos graves del
Concedente

13.1 El Concesionario podra solicitar la extincion del contrato de concesiéon ante
incumplimientos graves del Concedente, y en especial cuando exista incumplimiento
reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales.

132 El monto de la indemnizacion al Concesionario por incumplimiento grave del
Concedente no podra ser inferior a las suma de la deuda vigente asumida por el
Concesionario (y no generada por incumplimiento de las normas legales,
reglamentarias o contractuales con terceros), los eventuales costos asociados a la
cancelacién anticipada de dicha deuda, los costos derivados de la terminacion de la
relacién laboral del Concesionario con su personal, los subsidios de capital propio
del Concesionario utilizados para satisfacer los objetivos de la concesién, y toda otra
suma que tenga a su favor.

14. Extincién de la concesion por incumplimientos graves del
Concesionario

14.1 !_a extincion del contrato de concesién se podra declarar por el Concedente ante
incumplimientos graves del Concesionario, y en especial cuando exista:
o grave negligencia
a incu_lmplimiento reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales
o cesién total o parcial de la concesion, sin autorizacion previa del Concedente

o reitera@o trato discriminatorio, arbitrario, abusivo o inadecuado a los usuarios o
contratistas
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o reiterados actos de inobservancia, reticencia u ocultamiento de informacién al
Concedente

o omision en la presentacién de la calificacion de riesgo de la concesién cuando
correspondiere (clausula 24.1).

o situacién econémico-financiera de insolvencia del Concesionario para continuar

_con el cronograma contractual anual indicativo de egresos (clausula 8.2).

o atraso en la contratacion de mas de treinta (30) millones de délares
estadounidenses en obras solicitadas en forma (mediante comunicacién que
incluya pliego de condiciones para el llamado) por el Concedente, y la concesién
cuente suficiente saldo de Gasto Comprometido a ejecutar y la causal no fuera
atribuible al Concedente.

14.2 En los supuestos de la clausula 14.1 y sin perjuicio del derecho a cobrar al
Concesionario las multas y/o indemnizaciones que correspondan, el Concedente
podra recuperar la posesién de la concesién una vez producida la rescision, previo
inventario circunstanciado de la situacién.

14.3 El monto de la indemnizacién al Concesionario por la extincion de la misma debido a
incumplimientos graves del Concesionario no podra ser inferior a las suma de la
deuda vigente asumida por el Concesionario (y no generada por incumplimiento de
las normas legales, reglamentarias o contractuales con terceros), los eventuales
costos asociados a la cancelacion anticipada de dicha deuda, y los costos derivados
de la terminacion de la relacion laboral del Concesionario con su personal.

15. Sociedad o empresa

15.1 El Concesionario podra constituir sociedades anénimas o empresas operativas como
instrumentos que le permitan cumplir con las obligaciones que asume.
1
15.2  Los estatutos de dichas sociedades requeriran consideracién y aprobacién previa del

Concedente (Poder Ejecutivo), debiendo responder a los siguientes principios

generales:

o el Gnico objeto de la sociedad anénima sera el de cumplir con las obligaciones y
ejercer los derechos estipulados en el Contrato de Concesion de Obra Publica

o el Gnico titular de la sociedad anénima sera la CND
las acciones seran nominativas A
el Directorio estara integrado por la CND que lo presidira, y un Director designado
a propuesta del Poder Ejecutivo a iniciativa del MTOP

o la o las personas fisicas que representen a la CND deberan ser representantes
del Estado en el Directorio de la Corporacion

= el Directorio debera sesionar con la presencia de su Presidente, el que tendra
doble voto en caso de empate, y representara a la sociedad.

El Concesionario dispondra de seis (6) meses a partir del dia siguiente a la

aprobacién de este Contrato por el Poder Ejecutivo, para iniciar las modificaciones

que sean necesarias en el Estatuto Social de la o las sociedades anénimas o

empresas operativas.

15.3  Toda modificacion en los estatutos, transformacion, fusion o escision de la sociedad,
o transmision de sus acciones, requerira consideracion y aprobacién previa del
Concedente (Poder Ejecutivo).

16. Recursos captados W
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16.1

17.

171

17.2

18.

18.1

18.2

18.3 .

Los recursos captados por el Concesionario a través de emisiones de deuda u otros
instrumentos con el proposito. de financiar los egresos objeto de la concesion
(Clausula 8.2) y sus correspondientes rendimientos financieros, en tanto no se
realicen los egresos a que estan destinados los mencionados recursos, deberan
permanecer debidamente identificados, depositados y afectados exclusivamente al
cumplimiento de las obligaciones de la concesion.

Cumplimiento de normas

El Concesionario, su personal y las empresas con las que contrate, seran
responsables de cumplir y hacer cumplir cuidadosamente las disposiciones,
ordenanzas, reglamentos y leyes vigentes en los lugares de construcciéon de obras
nuevas o de mantenimiento, operacion y explotacion de la concesion.

El Concedente queda liberado de toda obligacion emergente del eventual
incumplimiento por el Concesionario, su personal y las empresas con las que
contrate, de disposiciones, ordenanzas, reglamentos o leyes que fueran de

aplicacion.

Las cargas sociales del personal de la sociedad concesionaria y de las empresas
con las que contrate trabajos en cumplimiento de los objetivos de la concesion, seran
de cargo del Concesionario.

Los tributos que se apliquen a la sociedad concesionaria y a los contratos que
celebre el Concesionario, seran de cargo del Concesionario, sin perjuicio de lo
establecido en el Clausula 8.4.

Daiios a cosas y personas

El Concesionario sera responsable de todos los dafios que se produzcan a la
infraestructura, a su personal o a terceros, originados en maniobras en el area de la
red concesionada (clausula 3.1), o en sus propias instalaciones, realizadas por sus
representantes, dependientes, subalternos o contratistas, durante el plazo de la
concesion, por razones que le sean imputables al mismo.

El Concesionario sera responsable, asimismo y en las mismas condiciones, por los
tramos que se incorporen definitivamente a la red concesionada (clausula 3.2), a
partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Tenencia e Inicio de Obra por parte
de la primera empresa contratada por el Concesionario para realizar obras de
construccion, y/o rehabilitacion, mantenimiento o servicios en el mismo, o de suscrito
por éste el respectivo contrato de cesion total o parcial efectuada por el Concedente.

La responsabilidad del Concesionario en los tramos que se incorporen en forma
transitoria a la red concesionada (clausula 3.3), se limitara al periodo comprendido
entre la fecha de la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra por parte de la
primera empresa contratada por el Concesionario para realizar obras de
construccion, y/o rehabilitacion, mantenimiento o servicios en el mismo, o de suscrito
por éste el respectivo contrato de cesion total o parcial efectuada por el Concedente,
y la fecha de la resolucién de No Objecion del Concedente a la suscripcion del Acta
de Recepcion Provisoria Total de la obra o servicio, en que quedara bajo la exclusiva
responsabilidad y riesgo del Concedente. Para que el Concedente asuma dicha
responsabilidad es necesario que: 1) se deje expresa constancia de la situacion en el
Acta de Recepcién Provisoria Total de la obra o servicio; 2) se notifique en forma
expresa al Concedente la fecha desde la cual el tramo queda excluido.
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18.4 A tales efectos, el Concesionario debera mantener contratado hasta seis (6) meses

después de finalizada la concesién, un seguro de responsabilidad civil extra -
contractual por un monto no inferior a dos millones de délares estadounidenses (US$
2:000.000).
Este seguro tendra una vigencia minima de doce (12) meses, y debera ser renovado
— bajo pena de rescision de la concesién - como maximo catorce (14) dias
calendario antes de cada vencimiento anual, siendo devuelto al cumplirse los seis (6)
meses de finalizada la concesion.

18.5 EIl Concedente sera responsable ante los usuarios por los dafios y perjuicios causados
que resultaren atribuibles a los niveles y estandares de la red concesionada
(clausula 3.1), o de los tramos incorporados transitoria o definitivamente a la misma
(clausulas 3.2 y 3.3), si hubiese sido fijados, aprobados, u objeto de No Objecién por
parte del propio Concedente.

19. Contratacion y recepcion de las obras y servicios objeto de la
concesion

19.1 El Concesionario, en la seleccion y contrataciéon de las empresas encargadas de las
obras o servicios objeto de la concesion, debera asegurar por lo menos el
cumplimiento de los siguientes principios:

o amplia publicidad de los pedidos de precios, dada por una publicacion del llamado
con no menos de veinte (20) dias calendario de anticipaciéon en el Diario Oficial y
dos publicaciones en diarios de circulacion nacional, para las contrataciones cuyo
monto supere los cien mil délares estadounidenses (US$ 100.000.00), impuestos
incluidos.

o cuando el monto de la contratacién sea igual o inferior a cien mil dblares
estadounidenses (US$ 100.000), impuestos incluidos, el Concesionario dara
publicidad al pedido de precios por medios idéneos aceptables para el
Concedente.

o igualdad entre los oferentes, cualquiera sea el monto del contrato.

19.2 Las empresas constructoras y consultoras que celebren contratos con el
Concesionario para cumplir con los objetivos de la concesiéon, deberan estar
inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, o en su defecto
acreditar, a juicio del Concedente, experiencia y capacidad técnica y econémica
equivalente a la requerida para integrar dicho Registro.

19.3 Las bases técnicas de los llamados, la direccion, supervision y contralor de las obras
y servicios, la definicion de los niveles y estandares de servicio a exigir a los
contratistas, la autorizacién para el pago de certificados a las empresas contratistas
incluyendo las leyes sociales, asi como las recepciones provisoria y definitiva de las
mismas, y el reconocimiento de las liquidaciones, seran responsabilidad del
Concedente.

Sera condicién previa indispensable para la celebracién de todos los llamados y
firma de contratos correspondientes al objeto de la concesién, la No Objecion del
Concedente.

El Concesionario podra proponer personal técnico y profesional para participar de las
comisiones de trabajo designadas para seleccionar a los contratistas.

19.4 Dentro de los siguientes ciento veinte (120) dias calendario de finalizado cada_ aﬁo
@ de concesion, el Concesionario debera presentar un informe de una auditoria

externa e independiente que certifique la adecuacion a las pormas de este Contrato//ﬁ
/
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20.

20.1

20.2

de los procedimientos implementados para las contrataciones y aprobacion de los
contratos celebrados para el logro de objetivos de esta concesion.

El Concedente y el Concesionario podran acordar la realizacion de auditorias
técnicas externas de disefios, proyectos ejecutivos, de direcciones y supervisiones

de obra.

Contratacién de obras y servicios por el Concesionario

Para la contratacion de obras y servicios, el Concesionario dispondréa de un plazo de
hasta ochenta (80) dias calendario para el cumplimiento del conjunto de los
siguientes procedimientos de su exclusiva-responsabilidad:

1) Llamado: Este plazo se contara desde el dia siguiente a la entrega por el
Concedente del Pliego de Condiciones Particulares definitivo de la obra a
contratarse, hasta la entrega de las ofertas al Concedente, e incluye publicaciones,
venta de pliegos, recepcion y contestacién de consultas y comunicados, y apertura
de ofertas. Previo a la entrega del Pliego Definitivo, el Concedente proporcionara el
proyecto de Pliego al Concesionario, quien dispondra de veinte (20) dias calendario
para proponer adecuaciones al mismo. El Concedente enviara el Pliego de
Condiciones Particulares definitivo al Concesionario incorporando los comentarios
recibidos de considerarlos pertinentes. En caso de que el Concesionario no realice
comentarios dentro del plazo de veinte (20) dias calendario, comenzara a correr el
plazo establecido para el Llamado. En caso de que el Concedente disponga que el
plazo que se otorgue para la recepcion de las ofertas supere los veinte (20) dias
calendario, la diferencia sera adicionada al plazo otorgado al Concesionario.

2) Presentacion del contrato para No Objecion: Este plazo se contara desde el dia
siguiente a la entrega del informe de la Comisién Asesora de Adjudicaciones al
Concesionario hasta el dia de la entrega al Concedente del contrato para su No
Objecién. En caso de que el Adjudicatario demore mas de siete (7) dias en
proporcionar los elementos necesarios para la firma del contrato (presentacion de
garantias, etc.) y suscribirlo, se adicionaran los dias restantes al plazo otorgado al
Concesionario.

3) Notificacion de la “No Objecion” al contratista: Este plazo se contara desde el
dia siguiente a la notificacion de la resolucién de “No Objecion” del Concedente.

En caso de superarse el plazo maximo establecido exclusivamente para el
Concesionario, se descontara, por concepto de multa, de la imputacién al Gasto
Realizado correspondiente al mes en el que el atraso se hubiera iniciado, el monto
que surge de multiplicar el valor ofrecido por la empresa ganadora (o en su defecto
el presupuesto de oficina) de la obra o servicio en cuestién por 0,001 y por los dias
corridos de atraso efectivo.

20.3 En contrataciones que presentaran caracteristicas especiales que pudieran demandar

21.

211

estudios de adjudicacién mas largos, Concedente y Concesionario podran convenir
un plazo total maximo superior al establecido en esta clausula.

Cobro de peaje por el Concesionario

De comidn ac_uerdo, ('_Joncedente y Concesionario podran decidir que la actividad de
cobro de peaje sea ejecutada por terceros contratados al efecto, o directamente por
el Concesionario en cuyo caso deberan definirse las condiciones particulares de tal
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actividad. Las inversiones que se realicen para la mejora del servicio al usuario y
gestion de recaudacion, seran contabilizadas para el Gasfo Realizado previa
autorizacion del Concedente. '

22. Titularidad de los disefios, obras, instalaciones y mejoras
ejecutadas

22.1 El Concedente quedara con la propiedad de todos los derechos correspondientes a
los estudios, disefios, obras, instalaciones y mejoras ejecutadas con motivo de la
'concesion, sin que por ello deba abonar pago alguno.

23. Informacion de la concesion a suministrar al puablico en
general

231 El Concesionario con la supervision del Concedente, instrumentara a su cargo una
pagina web en donde se publiquen el plan de obras previsto a mediano plazo y el
calendario de los llamados previstos elaborados por el Concedente, los contratos
suscritos con sus respectivos detalles (adjudicatario, monto, plazo, avance, etc.), las
obras en ejecucién con sus correspondientes detalles (tipo de obra, plazo, avance,
ilustraciones, etc.), y el estado de la red concesionada informado por el Concedente.

24, Informacion a suministrar al Concedente

241 El Concesionario debera presentar al Concedente un informe de calificacién de
riesgo preparado por una consultora especializada en calificacion de riesgo
registrada en el Banco Central del Uruguay, en caso de que pretenda acceder al
mercado de capitales a través de la emision de papeles publicos.

242 El Concesionario debera presentar al Concedente sus estados financieros anuales
debidamente auditados, y toda otra informacion econémica — financiera referida a la
concesion que le sea solicitada.

24.3 El Concesionario debera instrumentar un mecanismo que permita al Concedente
: tener acceso continuo a la contabilidad de la concesion.
El Concesionario debera presentar al Concedente copia de:
= |los estados de las cuentas donde se deposite temporalmente los recursos
captados para cumplir con el objeto de la concesion
= los compromisos o contratos que celebre con cualquiera empresa para cumplir
con el objeto de la concesién.

244 El Concedente, a su costo y s6lo juicio, podra disponer en cualquier momento una
auditoria administrativa - econémica — financiera del Concesionario.

245 El Concesionario debera presentar un informe semestral documentado, rindiendo

cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales previstas en este Anexo, y
en los Acuerdos Especificos que se suscribieron y en los que se suscriban.

25. Organo de Control de la concesion %
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251

26.

261

27.

271

27.2

273

28.

281

La supervision de la ejecucion del contrato de concesién estara a cargo de un
Organo de Control designado por el Concedente (MTOP) en la orbita de la DNV, que
designara un Coordinador, cuyos cometidos especificos seran los siguientes, a titulo
enunciativo: ,

= establecer un nexo de coordinacién entre el Concedente y el Concesionario a los
efectos de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
contrato de concesién

o verificar la vigencia del seguro, asi como autorizar su devoluciéon cuando
corresponda

o controlar los procedimientos de contratacién de las obras y servicios objeto de la
concesion

= controlar los servicios a los usuarios que el Concedente le haya indicado
previamente al Concesionario

o controlar la explotacion de los peajes

= controlar los ingresos del Concesionario, y calcular y autorizar el subsidio

= evaluar anualmente la situacién econémica — financiera de la concesién

= controlar el cumplimiento en general de todas las obligaciones del Concesionario
= proponer la aplicacién de multas o penalizaciones por los incumplimientos
contractuales a los contratistas o al Concesionario

= brindar la informacién que el Concesionario solicite al Concedente, y evacuar las
consultas que le formulare.

Modificacion de los alcances de la concesion

Las Partes podran convenir la modificacion de las obligaciones del Concedente y
Concesionario, y de las condiciones contractuales, el area de la concesion, el
sistema de contraprestaciones y subsidios de la concesion, o la meta contractual de
la concesion expresada como Gasto Comprometido, previstos en el presente
contrato, siempre que ello no perjudique las garantias otorgadas para el
financiamiento gestionado por el Concesionario con destino a financiar los egresos
de la concesion establecidos en el clausula 8.2.

Resolucion de controversias

Las Partes intentaran, en primer término, la solucion amigable de todas las
controversias que se planteen en relacion con la concesion.

Cualquier controversia de caracter técnico entre las partes en relacion con la
concesién, que no haya podido ser resuelta en forma amigable, dentro de los
veintiocho (28) dias calendario posteriores a la recepcion por una Parte del
planteamiento formulado por la otra, podra ser sometida por cualquiera de dichas

part_es, a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en los clausulas 472 a 507 del
Caodigo General del Proceso. ‘

La resolucién arbitral sera inapelable.

Régimen transitorio

Respecto del Convenio'y Anexo | firmados el 30 de julio de 2008 entre el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas y la Corporacién Nacional para el Desarrollo, con la
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conformiplad expresa de la Corporacién Vial del Uruguay S.A., y aprobados por el
Podgr Ejecutivo por Resolucién N° 1.064/008 de 1° de diciembre de 2008, que se
sustituye por el presente documento, regiran las siguientes clausulas:

28.1.1 1. Fijar la suma total del Gasto Comprometido a que se refiere el numeral 8 del Anexo |
aprobado por el Poder Ejecutivo por Resolucién N° 1.064/008 de 1° de diciembre de
2008, a todos los efectos de dicho Anexo |, en la cantidad de mil sesenta y cuatro
millones treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco délares estadounidenses
(US$ 1.064.038.655), integrados de la siguiente manera:

i) Ochocientos sesenta y un millones ochocientos sesenta y cuatro mil délares
estadounidenses (US$ 861:864.000), establecidos en la clausula 8.1 del Anexo
citado;

i) ciento treinta millones ciento ocho mil seiscientos cincuenta y un dodlares

estadounidenses (US$ 130:108.651), por concepto de mayor recaudacion por
peajes (clausula 8.3 del Anexo |, del afio 6 al afio 13);

, i) setenta y dos millones sesenta y seis mil cuatro délares estadounidenses (U$S
72:066.004), por concepto de Subsidios Extraordinarios aprobados por el Poder
Ejecutivo por resoluciones N° 047/2011, N° 2602/2013, N° 3136/2015, N°
3137/2015, N° 3138/2015 y de 12 de febrero de 2015 (Exp. 2014-10-3-
0001647/DCC).

28.1.1 2 Considerar como Gasto Realizado (clausula 8.4 del Anexo | sustituido) el monto de mil
sesenta y cuatro millones treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco dolares
estadounidenses (US$ 1.064:038.655), al treinta de abril de dos mil quince, compuesto
de la siguiente manera: .

i) US$ 818:023.910 de Gasto Realizado al treinta de abril de dos mil quince, con las
multas ya deducidas;

i) US$ 28:311.507 de ejecuciones realizadas con los Subsidios Extraordinarios
aprobados por el Poder Ejecutivo por resoluciones N° 047/2011, N° 2602/2013, N°
3136/2015, N° 3137/2015, N° 3138/2015 y de 12 de febrero de 2015 (Exp. 2014-10-
3-0001647/DCC). Una vez finalizada la auditoria del Gasto Realizado al 30 de abril
de 2015 por el Tribunal de Cuentas de la Republica, en caso de que surja una
diferencia con el valor mencionado en este literal i), la diferencia en mas o en menos
que no resulte probada documentalmente por el Concesionario se transferira al
Gasto Comprometido del afio 1 de este Anexo que se suscribe;

i)  US$ 176:353.920 correspondiente a compromisos asumidos por el Concesionario;

iv) US$ 41:349.318 correspondiente a compromisos asumidos por el Concesionario, en
el marco de lo establecido por el Poder Ejecutivo por resoluciones N° 047/2011, N°
2602/2013, N° 3136/2015, N° 3137/2015, N° 3138/2015 y de 12 de febrero de 2015
(Exp. 2014-10-3-0001647/DCC).

28.1.1 3 Dejar constancia de que:

i)  no se incluyen los Anexos Especificos IA), IB) y IC);

i) el Contrato con gastos contraidos por el Concesionario que finaliza en ultimo
término dentro del plazo maximo de la Concesion, tiene vigencia hasta el treinta
de mayo de dos mil diecinueve.

28.1.1 4 La cantidad que exceda del total sumado de los ingresos estimados a recibir por el
Concesionario por concepto de tarifas de peajes (sin impuestos) establecidos en
las clausulas 28.1.4 y 8.3 del Anexo | que se suscribe, que se verifique durante los
afios 1 a 5 de la presente Concesion (14 a 18 del Anexo | que se sustituye),
aumentara el Gasto Comprometido previsto en la clausula 8.2 de este Anexo | para
el afio en que se dé la diferencia (clausulas 4.1, 8.2y 8.3 del presente Anexo).

28.1.2 El Concedente se obliga a que de acuerdo a lo establecido en el Anexo |, que se

sustituye por el presente documento, y para cumplir con el Gasto Comprometi_do de
la concesion (clausulas 1.5, 8.1, 8.2 y 8.3 de dicho Anexo_b; ibira las siguientes

sumas: é

B
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i) Dos millones setecientos noventa y seis mil trescientos sesenta y siete dblares
estadounidenses (US$ 2:796.367), por concepto de subsidios correspondientes al
afio dos mil cinco (afio 3 de la Concesion), reconocidos y adeudados;

i) Cuatro millones de dolares estadounidenses (US$ 4:000.000), correspondientes
a dos cuotas de US$ 2:000.000 cada una, por el periodo setiembre-octubre de
2015;

i) Cinco (5) cuotas de subsidio anual de veinticuatro millones de dodlares
estadounidenses (US$ 24:000.000) cada una, pagadero en la forma establecida
en el Anexo | mencionado (capitulo 6. de dicho Anexo 1);

iv) Setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos diecisiete délares
estadounidenses (US$ 755.417) pendientes de recibir en aplicacion de lo
establecido por el Poder Ejecutivo por Resolucion N° 047/2011; y treinta y seis
millones ciento sesenta y seis mil cuatro dolares estadounidenses  (US$
36:166.004) pendientes de recibir en aplicacién de lo establecido por el Poder
Ejecutivo por resoluciones N° 3136/2015, N° 3137/2015, N° 3138/2015 y de 12
de febrero de 2015 (Exp. 2014-10-3-0001647/DCC); que se ajustaran de
acuerdo al monto de la inversion a realizar; :

v) Cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil dolares estadounidenses (US$
4:984.000), a través de peajes estimados aun no recaudados correspondiente al
mes de octubre del afio 13 de la concesion; '

vi) Ciento ochenta y siete millones de dolares estadounidenses (US$ 187:000.000),
a través de peajes aun no recaudados, correspondientes a los afios 14 a 18
inclusive de la Concesién (clausula 8.3 de dicho Anexo ).

28.1.3 Las Partes se comprometen a realizar al treinta y uno de octubre de cada afio, el
ajuste de las cifras estimadas y los compromisos asumidos que conforman los
montos establecidos en los puntos 1.ii) y 1.iii) del numeral 1 y en los puntos 2ii) y
2.iv) del numeral 2. - de la clausula 28.1.1, y la cifra estimada en los puntos iv) y v)
de la clausula 28.1.2 precedente.

28.1.4 Los ingresos estimados a recibir en aplicacién Anexo | del Convenio firmado el 30 de
julio de 2008 entre el Ministerio de Transporte y Obras Publicas y la Corporacién
Nacional para el Desarrolio, con la conformidad expresa de la Corporacion Vial del
Uruguay S.A., aprobado por el Poder Ejecutivo por Resolucion N° 1.064/008 de 1° de
diciembre de 2008, por los afios 14 a 18 de la concesion, son los siguientes:

Ingresos

por peajes
Afio de ia sin
concesién impuestos
14 36.800
15 37.200
16 37.400
17 37.600
18 38.000

28.1.5 EI’Concedente se obliga a que el Concesionario reciba los ingresos previstos en la
clausula 4. 1 .del Anexo | aprobado por Resolucion del Poder Ejecutivo N° 1.064/2008
de 1° de diciembre de 2008, del Convenio y Contratacion Directa para la Ejecucién
de Obras. y Proyectos por el Sistema de Concesion de Obra Publica y para la -
Cooperacion Técnica y Asistencia Técnica, Semitéchica y Especializada que fuera
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28.1.6

aprobado por Resolucion del Poder Ejecutivo N° 1908/001 de 20 de diciembre de
2001, en la forma y condiciones establecidos en el mismo, hasta el dieciséis de
octubre del afio dos mil veinte.

Todos los contratos que hayan sido suscritos o cedidos al amparo de las
disposiciones del Anexo | que se sustituye por el presente, se regiran por las mismas
hasta su finalizacién, incluidas sus respectivas y eventuales ampliaciones.

28.1.7 Todo lo relacionado con la aplicacién del Convenio y Anexo | suscritos el 30 de julio de

28.2

2008 entre el Ministerio de Transporte y Obras Publicas y la Corporacién Nacional para
el Desarrollo, con la conformidad expresa de la Corporacién Vial del Uruguay S.A.,
aprobado por el Poder Ejecutivo por Resolucion N° 1.064/008 de 1° de diciembre de
2008, que se sustituyen por el presente, que no esté expresamente establecido en las
clausulas precedentes de este Régimen Transitorio, se regira por las estipulaciones
contenidas en ellos.

Mantienen plena vigencia, y se regiran por sus propias disposiciones hasta su
finalizacién, los Acuerdos Especificos suscritos durante la vigencia del Anexo |
firmado el 30 de julio de 2008, y aprobado por el Poder Ejecutivo por Resolucion No.
1064/008 de 1° de diciembre de 2008, que se sustituye por el presente, a saber:

- Anexo | A), suscrito el 15 de julio de 2009, y aprobado por Resolucion del
Poder Ejecutivo N° 972/009 de 28 de setiembre de 2009;

- Anexo | B), suscrito el 5 de noviembre de 2012, y aprobado por Resolucién del
Poder Ejecutivo N° 471/012 de 13 de diciembre de 2012; y

- Anexo | C), suscrito el 23 de agosto de 2013, y aprobado por Resolucién del
Poder Ejecutivo N° 68/014 de 7 de febrero de 2014.
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29.
29.1

29.2

29.3

294

29.5

29.6

Capitulo Il : Obras

Gestién y construccion de las obras

Gestion de construccion de las obras

El Concesionario tendra a su cargo con €l asesoramiento técnico de la DNV del MTOP,
la preparacion de las bases administrativas para los llamados, la divulgacion de los
llamados, la suscripcién de los contratos, la supervision administrativa de las obras y el
pago de los certificados de obra.

Alcances de los disefios de las obras

Las especificaciones de los materiales y procedimientos constructivos a emplear en las
obras responderan a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional
de Vialidad para la Construccion de Puentes y Carreteras (PV) y las normas
modificativas y concordantes establecidas en sus anexos. Los disefios geométricos de
las obras de carretera podran responder a las normas AASHTO 94, DNV Argentina 2010
o DNIT Brasil, adoptandose las velocidades de disefio acordes a la jerarquia funcional de
la misma. En el caso de Rotondas se emplearan las recomendaciones de la FHWA (RPT
672-2010), las del MoT British Columbia-Canada o las KRG de Kansas-USA. Ademas de
las modificaciones que pueda introducir el Concedente para adaptarlos a la
categorizacién de la red vial local. En cuanto al disefio estructural de carreteras se
aplicaran diferentes métodos de disefio con sus correspondientes analisis de sensibilidad
y de acuerdo al tipo de estructura (AASHTO 93, Mecanicistas, PCA , StreetPave). La
vida de disefio a adoptar sera de 10 a15 afios para estructuras flexibles y de 25 a 30
afos para estructuras rigidas. Ademas de las modificaciones que pueda introducir el
Concedente para adaptarlos a la categorizacion de la red vial especifica.

Los disefios de las obras de puentes deberan responder a lo establecido en la Seccion X
—Capitulo D y la Seccion Xl del PV, sus anexos y complementarios, con los correctivos
que pueda introducir el Concedente para adaptarlos a la situacion especifica.

Construccion de las obras

Con los recursos que le son otorgados (clausula 4) el Concesionario contratara obras de
rehabilitacién y mantenimiento, siempre que el Gasto Realizado (clausula 8.4) no haya
superado el Gasto Comprometido (clausula 8.2).

Supervision del Concedente de las obras

El Concedente tendra bajo su responsabilidad el contralor y la supervision de las obras
de construccion, rehabilitacion y mantenimiento, incluyendo los disefios y
especificaciones de las obras, la evaluacién economica de las obras, los modelos de
pliegos para los llamados, y la direccion de obra a implementarse en los contratos.
También tendra a su cargo la recepcion provisoria y definitiva de las obras. Todas estas
actividades y su resultancia son de entera responsabilidad del Concedente.

De comun acuerdo entre el Concedente y el Concesionario se podran aumentar los
monjtos de subsidio y del Gasto Comprometido, a efectos de incorporar nuevas obras y
servicios.

.En situaciones de urgencia el Concesionario podra contratar trabajos por su cuenta
siempre que el monto de las mismas no supere los dblares estadounidenses cien mil
(US$ 100.000). La urgencia deberad estar debidamente justificada y el Concedente
debera notificar su No Objecién a la contratacion. Su omisién en comunicar su decision
al Concesionario en un plazo de un mes a partir de recibida la notificacion de la

ccf)nt:atacién por parte del Concesionario, se considerara como no objecion a todos los
efectos.
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31.

31.1

Capitulo lll : Mantenimiento

Gestién y mantenimiento de la red y sus estructuras

Gestion de mantenimiento de la red

El Concesionario tendrda a su cargo con el asesoramiento técnico de la DNV la
preparacion de las bases administrativas para los llamados, la divulgaciéon de los
llamados, la suscripcion de los contratos, la supervision administrativa de las obras y el
pago de los certificados de obra, tendientes a la concrecién de los niveles de servicio
establecidos.

Evaluacion y planificacion de la red

El Concedente periédicamente evaluara el estado de la red, y elaborard un plan de
mantenimiento de manera de lograr los niveles de servicio establecidos, en donde
ordenara las obras a realizar acompaiiadas de sus disefios, especificaciones y bases de
los pedidos de precios.

Construccion de las obras de mantenimiento

El Concesionario contratara todas las obras de mantenimiento rutinario, extraordinario o
de rehabilitacion que le sean indicadas por el Concedente necesarias para asegurar
adecuados niveles de transitabilidad y seguridad en la red concesionada

Supervision del Concedente de la gestién de mantenimiento

El Concedente tendra a su cargo el contralor y la supervision de la gestion de
mantenimiento, incluyendo las evaluaciones de la red, la realizacién de los planes de
mantenimiento, la evaluacién econémica de las obras cuando corresponda, los disefios
de las obras, los modelos de pliegos para los llamados y la direccién de la obra a
implementarse en los contratos. También tendra a su cargo las recepciones definitiva de
las obras.

Niveles de servicio

Nivel de servicio general de la red

El calculo del nivel de servicio general prestado por el Concesionario se realizara de

acuerdo con la Metodologia de evaluacion del servicio prestado, que se detalla a

continuacion: '

= |a muestra a evaluar se determinara de acuerdo a lo expresado en la clausula 32.3.

s cada km seleccionado se lo subdivide en 10 segmentos a evaluar (si en un km
aparece parcialmente un elemento discreto, como un puente, éste se considerara
totalmente incluido en el kilometro evaluado).

= en cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio individuales
para los siguientes aspectos: calzada, banquinas, obras de arte, faja publica,
seguridad vial e iluminacién (siempre que el aspecto estuviera presente en la
muestra).

= en cada km se cuantifica el nimero de segmentos que incumplen con los niveles de
servicio de cada uno de los aspectos (calzada, banquinas, etc.), independientemente
del grado de incumplimiento. En el caso de las obras de arte mayor de existir
incumplimiento se computarad una cantidad de hectometros igual a la longitud del
puente.

= para obtener el nivel de servicio general de incumplimiento de cada km, se introduce
un coeficiente de peso para cada aspecto a considerar (calzada, banquina, etc.) que
multiplicara el namero de segmentos con deficiencias segun su importancia:
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Aspecto a evaluar Factor de peso

Calzada 100
Banquinas 80
Obras de arte 80
Faja publica 60
| Seguridad vial 80
lluminacién 80

en caso de existir mas de un aspecto con incumplimientos en cada km, se elegira
como valor de incumplimiento de ese km, el correspondiente al promedio del
porcentaje de incumplimiento, para lo que se emplea la siguiente tabla para calcularlo:

I N° segmentos con Factor Porcentaje de
Aspecto a evaluar deficiencias de peso i imi

Calzada 100

Banquinas 80

Obras de arte 80

Faja publica 60

Seguridad vial 80

lluminacién 80
rNiveI de servicio general de incumplimiento del km individual [ Promedio ]

El nivel de servicio prestado por el concesionario se calculara restando a 100 el
promedio del incumplimiento del kilometro individual.

A los efectos del calculo del nivel de servicio global de la red se tomaran los estandares

presentados a continuacion, sin perjuicio que en los pliegos de contrataciéon de los
contratos de mantenimiento se puedan solicitar otros grados de exigencia.

31.2 Niveles de servicio de la calzada

PAVIMENTO DE CALZADA EN HORMIGON

Defecto . Parametro Exigencia

Reduccion del ancho de la Mayor reduccion de ancho
superficie de rodadura
Juntas sin estar perfectamente Porcentaje maximo de losas 6%
selladas afectadas
Pozos Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas
Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de losas 0%
afectadas (sumados ambos
niveles)
Fisuras nivel medio y alto sin Porcentaje maximo de losas 3%
estar perfectamente selladas afectadas (sumados ambos
niveles)
Bordes rotos nivel medio y alto Porcentaje maximo de losas 0%
sin estar perfectamente afectadas (sumados ambos
reparados | niveles)
Esquinas rotas nivel medio y alto | Porcentaje maximo de losas 3%
sin estar perfectamente afectadas (sumados ambos
reparadas niveles) .
Descenso o ascenso de bordes, | Porcentaje méaximo de losas 0%
blow up y hundimientos de losas | afectadas (sumados los tres
nivel medio y alto desperfectos, y ambos niveles)
| Hundimiento de losas fracturadas | Porcentaje maximo de losas 0%
nivel medio y alto afectadas (sumados ambos
niveles)
Losas fracturadas nivel medioy | Porcentaje maximo de losas 0%
alto afectadas (sumados ambos
. niveles)
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PAVIMENTO DE CALZADA EN HORMIGON

Defecto
Existencia de material suelto

Parametro
Porcentaje maximo de losas
afectadas

Exigencia
0%

Existencia de obstaculos

Cantidad maxima de obstaculos

0

Rugosidad durante el periodo de
conservacion

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km.

Menor a 3,2m/km (sin tolerancia
en caso de medirse con
perfilémetro clase | y 15% de
tolerancia si se mide con equipos
de respuesta)

PAVIMENTO DE CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Reduccién del ancho de ia
superficie de rodadura

Parametro
Mayor reduccion de ancho

Exigencia

Deficiencia en el paquete Minimo espesor de mezcla 12cm

estructural asfaltica

Deficiente pendiente fransversal | Porcentaje pendiente transversal 3%

| maxima

Porcentaje pendiente transversal 1%
minima

Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos

Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)

Fisuras lineales (mayor de 2 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%

sin estar perfectamente selladas | fisuras

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 2%

blogue, de menos de 2 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%

bloque, de mas de 2 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%

de cocodrilo) fisuras

Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)

Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento :

Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento

Desprendimiento de nivel bajoy | Porcentaje maximo de area con 15%

medio desprendimientos (sumados
ambos niveles)

Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos

Exudacion de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 15%
exudacion (sumados ambos
niveles)

Exudacion de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
exudacion

Existencia de material suelto Porcentaje maximo de area con 0%
material suelto

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0
Porcentaje maximo de area con 20%

Pérdida homogeneidad de la
superficie original

reparaciones, medida en tramos
de 1 km
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PAVIMENTO DE CALZADA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Rugosidad para recepcion de las
obras (nuevas o de
mantenimiento) obligatorias

' Parametro
Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Exigencia
Menor o igual 2 1,8 m/km (sin
tolerancia en caso de medirse
con perfilometro clase | y 15% de
tolerancia si se mide con equipos
de respuesta)

Rugosidad durante el periodo de
conservacion

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Menor o igual a 2.8 m/km (sin
tolerancia en caso de medirse
con perfilometro clase | y 15% de
tolerancia si se mide con equipos
de respuesta)

PAVIMENTO DE CALZADA EN TRATAMIENTO BITUMINOSO

Defecto

Parametro

Exigencia (1)

Reduccion del ancho de la
superficie de rodadura

Mayor reduccion de ancho

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 3%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 1%
minima :

Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos

Baches nivel medio y aito Porcentaje méaximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)

Fisuras lineales (mayor de 2 mm) | Porcentaje maximo de area con 0%

sin estar perfectamente selladas | fisuras

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con

bloque, de menos de 2 mm de fisuras 30%

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 5%

bloque, de mas de 2 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%

de cocodrilo) fisuras

Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje méximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)

Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento

Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento

Desprendimiento de nivel medio | Porcentaje maximo de area con 15%
desprendimientos

Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos

Exudacioén de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 15%
exudacion (sumados ambos
niveles)

Exudacion de nivel alto Porcentaje maximo de area con 1%
exudacién

Existencia de material suelto Porcentaje maximo de area con 0%
material suelto

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0

Pérdida homogeneidad de la Porcentaje maximo de area con 30

superficie original

reparaciones, medida en tramos
de 1km
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31.3

PAVIMENTO DE CALZADA EN TRATAMIENTO BITUMINOSO

Defecto
Rugosidad para recepcion de las
obras (nuevas o de
mantenimiento) obligatorias

Parametro
Rugosidad media méxima,
medida en tramos de 5 km

Exigencia (1)
Menor o igual a 2,5 m/km (sin
tolerancia en caso de medirse
con perfilometro clase | y 15% de
tolerancia si se mide con equipos
de respuesta)

Rugosidad durante el periodo de
conservacion

Rugosidad media maxima,
medida en tramos de 5 km

Menor o igual a 3.6 m/km (sin
tolerancia en caso de medirse
con perfildometro clase  y 15% de
tolerancia si se mide con equipos
de respuesta)

En las reparaciones del pavimento se deberan utilizar materiales similares a los de la

estructura original.

Niveles de servicio de 1a banquina

PAVIMENTO DE BANQUINA EN TRATAMIENTO BITUMINOSO

Defecto
Reduccién del ancho de la
superficie de rodadura

, Parametro
Mayor reduccion de ancho

Exigencia (1)

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 8%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 3%
minima

Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos

Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 5%

sin estar perfectamente selladas | fisuras

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje méximo de area con 0%

bloque, de mas de 3 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje méaximo de area con 0%

de cocodrilo) fisuras

Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)

Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 2%
hundimiento

Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%

: hundimiento

Desprendimiento de nivel medio | Porcentaje maximo de area con 30%
desprendimientos

Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos

Exudacion de nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 20%
exudacion (sumados ambos
niveles)

Existencia de material suelto Espesor méximo del material 10 mm
suelto
Porcentaje maximo de area con 6%
material suelto de espesor
inferior a 10 mm

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0
Porcentaje maximo de area con 35%

Pérdida homogeneidad de la
superficie original

reparaciones, medida en tramos
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de 1 km

Junta calzada — banquina sin
estar perfectamente sellada

Porcentaje maximo de la longitud
de ambos lados sin estar
perfectamente selladas

5%

Desnivel entre calzada y
banquina

Altura maxima (calzada —
banquina) del desnivel

15 mm

Porcentaje maximo de la longitud
con desnivel superiora0mme
inferior a 15 mm

10%

Depresién maxima (banquina —
calzada) del desnivel

0 mm

PAVIMENTO DE BANQUINA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Reduccién del ancho de la

Parametro
Mayor reduccion de ancho

Exigencia (1)

10 cm en un maximo del 10% de

superficie de rodadura la longitud

Deficiente pendiente transversal | Porcentaje pendiente transversal 8%
maxima
Porcentaje pendiente transversal 2%
minima

Pozos Porcentaje maximo de area con 0%
pozos

Baches nivel medio y alto Porcentaje maximo de area con 0%
baches defectuosos (sumados
ambos niveles)

Fisuras lineales (mayor de 3 mm) | Porcentaje maximo de area con 5%

sin estar perfectamente selladas | fisuras

Fisuras por fatiga nivel medio (en | Porcentaje maximo de area con 0%

bloque, de mas de 3 mm de fisuras

ancho) sin estar perfectamente

selladas

Fisura por fatiga nivel alto (piel Porcentaje maximo de area con 0%

de cocodrilo) fisuras

Ahuellamiento nivel medio y alto | Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento (sumados ambos
niveles)

Hundimiento nivel medio Porcentaje maximo de area con 1%
hundimiento

Hundimiento nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
hundimiento

Desprendimiento de nivel bajoy- | Porcentaje maximo de area con 25%

medio desprendimientos (sumados
ambos niveles)

Desprendimiento de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
desprendimientos

Exudacién de nivel bajo y medio | Porcentaje maximo de area con 10%
exudacion (sumados ambos
niveles)

Exudacion de nivel alto Porcentaje maximo de area con 0%
exudacion

Existencia de material suelto Porcentaje maximo de area con 0%
material suelto.

Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0

Pérdida homogeneidad de la Porcentaje maximo de area con 35%

superficie original reparaciones, medida en tramos
de 1 km .

Junta calzada — banquina sin Porcentaje maximo-de la longitud 5%

estar perfectamente sellada

de ambos lados sin estar

perfectamente selladas
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314

PAVIMENTO DE BANQUINA EN MEZCLA ASFALTICA

Defecto
Desnivel entre calzada y
banquina

Parametro
Altura maxima (calzada -~
bangquina) del desnivel

Exigencia (1)
25 mm

Porcentaje maximo de la longitud 10%
con desnivel superiora 0 mm e

inferior a 25 mm

Depresion maxima (banquina — 0 mm

calzada) del desnivel

(1) Los valores exigidos se refieren a la suma de 4rea afectada en las dos banquinas.

En las reparaciones del pavimento se deberan utilizar materiales similares a los de la

estructura original.

Niveles de servicio de las obras de arte

Defecto
Suciedades .

OBRAS DE ARTE MAYOR

Parametro

Exigencia

No se admitiran:

o material suelto, grasitud o
elementos riesgosos para la
circulacion en el tablero

s  obstrucciones en los drenes
y zonas de llamada

o manchas o deterioros en el
hormigén a la salida de los
drenes

o juntas sucias

Deterioro del sobrepiso

Las exigencias seran las mismas
que para el pavimento de
calzada, segun el tipo de
superficie de rodadura.

Deficiencias en las juntas

No se admitiran:

o separacion entre estructuras
fuera de los parametros de
disefio

o juntas no estancas

o diferencia altimétrica
superior a 0.5 cm entre sus
bordes.

o roturas ni desprendimientos
en los bordes

Deterioro en la superficie de
hormigén

No se admitiran:

= armaduras expuestas

o lesiones superficiales de
profundidad superior a 0.5
cm

o fisuras de espesor mayor a
0.3 mm

(

Deterioros en los apoyos

No se admitiran:

o suciedades

o corrosion

= signos de aplastamiento

o degradacion o
desplazamiento

o obstaculos al libre
movimiento de la estructura
dentro de los parametros de
diseno

Deterioros de los elementos
metalicos

No se admitiran:
o fisuras, corrosion, roturas o
ollanijento
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OBRAS DE ARTE MAYOR

Defecto Parametro Exigencia

descascaramientos,
ampollas o grietas en la
pintura de proteccion

= deterioros en el galvanizado

Obstrucciones al libre No se admitiran obstrucciones
escurrimiento hidraulico que: .
o signifiquen amenazas a su
estabilidad

o  restrinjan la entrada y salida
expedita del agua en una
iongitud aguas arriba y abajo
no inferior a la longitud del
puente

Socavacion de fundaciones No se admitiran niveles de lechos
por debajo de cara superior de
dados o cabezales de pilotes,
salvo que asi hubiera sido
proyectado o autorizado por el

Concedente.
Deterioros en los terraplenes de No se admitiran:
acceso y revestimientos a  roturas, hundimientos o
faltantes

=  socavaciones, en particular
en las vigas de fundacién

Deterioros en las barandas y No se admitiran:

parapetos = elementos rotos, faltantes,
flojos o fuera de alineacion

o deterioros en la pintura

Deterioros de las veredas . No se admitiran:

o desniveles

o suciedades

o josetas sueltas, faltantes o
rotas

= mancha¥ o deterioros por
pasaje de agua en juntas de
cordones y veredas

OBRAS DE ARTE MENOR

Defecto Parametro Exigencia
Obstrucciones al libre No se admitiran:
escurrimiento hidraulico ) o . gocavaciones
s vegetacion u otros

elementos que impidan,
obstaculicen, o alteren el
libre escurrimiento

Deterioros en alas y cabezales No se admitiran:

o roturas

o . desplazamientos
Deterioros en la superficie de : No se admitiran:
hormigon o armaduras expuestas

o . |esiones superficiales de
profundidad superior a 0.5

cm
o fisuras de espesor mayor a
i 0.3 mm
Deterioros en los terraplenes de No se admitiran:
acceso Y revestimientos = roturas, hundimientos o
faltantes

= socavaciones, en particular
en las vigas de fundacioén
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Las obras de recapado de la carretera no se podran extender sobre las obras de arte
mayor. '

315 Niveles de servicio de la faja publica

FAJA PUBLICA

Parametro Exigencia

Altura maxima del césped En las cunetas y cauces: 15 cm
A ambos lados de la ruta, hasta
los 15 m desde el borde de la
banquina: 25 cm

En el resto de la faja: 50 cm

En areas de descanso: 15 cm

Exceso de altura del césped

Obstaculos No se admitira ningtin tipo de
obstaculos, como arboles,
piedras o monticulos en los
primeros 15 m desde el borde de

la banquina.
Erosiones . No se admitiran erosiones en
taludes, contrataludes y en la faja
. en general.
Residuos No se admitiran:

o residuos

o restos de construccion

= cualquier elemento exirafio a
la ruta (animales muertos,
restos de accidentes, autos y
cargas abandonadas, ramas
y hojas de paima,
escombros o materiales de
construccion)

Aguas empozadas No se admitiran aguas

empozadas en:

e |a faja en general

o los cauces de agua

s las cunetas

Propaganda No se admitiran ninguna forma

de avisos o propaganda en

cualquier elemento de la faja

publica (arboles, refugios,

columnas, alambrados, etc.)

Deficiencias en los limites de la No se admitiran :

concesion o deterioros o ausencia de
alambrados en las zonas
rurales, o ausencia de hitos
que definan la faja en zonas
sub urbanas

o . vegetacion en los
alambrados

316 Niveles de servicio de los elementos de seguridad vial.

La sefializacion del tramo contenido en el presente contrato se regira por lo establecido en la
“Norma Uruguaya de Sefalizacién’, Laminas Tipo DNV vy "Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y
Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitacion,

en lo que no contradiga estas especificaciones.
Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto

de Seiializacion entregado por el Concedente (por nuevos accesos, Cruces, etc.),\debera retirarse
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la sefializacion que haya perdido vigencia seguin indicacion del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacion la nueva sefializacion.

Sefializacion vertical y aérea.

Prdyectos de seiializacion. El Concedente proporcionaré el Proyecto de sefializacion del
Corredor licitado para el correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Todos
los trabajos de readecuacion de la sefializacién existente al Proyecto entregado se consideraran
prorrateados en la cuota de mantenimiento de Seguridad Vial.

Para la adecuacion de la sefalizacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son
los de puesta a punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de
rehabilitacion y mantenimiento.

Estandar de disefio: El tipo de panel de las sefiales sera reflectivo total grado Ingeniero o superior
(Clase1), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo I.

Especificaciones de los elementos.

Senales: Las sefiales seran de las formas, disefio grafico, colory confeccién previstas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion, laminas tipo 134 G1y G2, y “Especificaciones para el
Equipamiento de Seguridad Vial’. ,

Postes, delineadores: Los elementos de hormigén se confeccionaran de acuerdo a la Lamina
Tipo DNV N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial’. Se podran
estudiar propuestas para la utilizacién de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con
otros materiales ( madera, acero, etc.). La aceptacion o rechazo de las alternativas es a exclusivo
criterio del Concedente. .

Los elementos de hormigon seran elaborados de hormigén clase VIl de acuerdo a las
especificaciones del Pliego de Condiciones Generales de la Seccién Ill Tabla A. Los delineadores
y chevrones se instalaran de acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Sefalizacion.
Senializacién de alcantarillas. Las alcantarillas se sefializaran con cuatro delineadores, excepto
las que de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevron

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se
conservaran mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una
alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista 0 este ausente algun
parapeto, todos los postes de esa alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o
chevrones segin corresponda.

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se
conservaran mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una
alcantarilia presente fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algan
parapeto, todos los postes de esa alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o
chevrones segun corresponda.

Defensas metalicas. De todas las reposiciones de defensas metalicas que el Contratista deba
realizar por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de
servicio, los primeros 200 m anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de
acuerdo a la nueva Lamina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposicion de
200 m de defensas metalicas al cabo de un afio, igualmente el Contratista debera colocar la
diferencia resultante en los lugares a determinar por la Direccion de Obra ya sea para sustituir
tramos existentes o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer mas de
200m de defensas al cabo de un afio sera de aceptacion para las restantes reparaciones la
realizacion por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el disefio original de la
defensa.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberan ser entregados a la
DNV en los lugares indicados por la Direccién de Obra.

El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de
mantenimiento Seguridad Vial

El Contratista debera mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas
metalicas.

Pérticos y pescantes. Las sefiales en porticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran
durante todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberan modificar textos en caso .

Anexo | aiio 2015




de no estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se
exigira reflectivo Grado Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Cordones y canteros. El contratista debera mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya
de Sefializacion la totalidad de cordones de isletas. En el caso de canteros centrales se aceptara
el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo.

Denominacion

Sefiales faltantes

SENALIZACION VERTICAL Y AEREA

Parametro

N° méaximo de sefiales con defecto.

Exigencia

N° de sefales con defecto=0

Disefio inadecuado

N° maximo de serfiales con defecto.

N° de sefiales con defecto=0

Distancia lateral libre al
borde de calzada
inadecuada.

N° maximo de sefiales con defecto.

N° de sefiaies con defecto=0

Altura inadecuada

N° maximo de sefiales con defecto.

Hasta dos sefiales en el
hectometro. No obstante: n° de
isefiales con altura menor a 20 cm
de tolerancia=0

Ubicacion Longitudinal
inadecuada

N° maximo de sefiales con defecto.

N° de sefiales con defecto=0

Visibilidad nocturna
insuficiente.

N° maximo de sefiales con defecto.

N° de sefiales con defecto=0.

Los valores minimos seran los
iestablecidos para la clase
correspondiente en la Norma
Uruguaya de Sefializacion Vertical.

Color inadecuado

N° maximo de sefiales con defecto.

N° de sefiales con defecto=0

Oxidacién en cara principal.

N° maximo de sefiales con defecto.

N° de sefiales con defecto=0

Oxidacion en cantos o0 en
[(orno a perforaciones.

N° maximo de sefiales con defecto.

Hasta dos sefiales en el hectometro

Oxidacién en cara posterior.

N° maximo de sefiales con defecto.

Hasta dos sefiales en el hectometro

Perforaciones de bala que
afectan el mensaje

N° maximo de sefiales con defecto.

N° de sefiales con defecto=0

Perforaciones de bala en
nimero menor que tres

N° maximo de sefiales con defecto.

Hasta dos sefiales en el hectémetro

Perforaciones de bala en
namero mayor o igual a tres.

N° maximo de sefiales con defecto.

N° de sefales con defecto=0

)
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SENALIZACION VERTICAL Y AEREA

Denominacién Parametro Exigencia

Doblecés mayores N° maximo de sefiales con defecto. N° de sefiales con defecto=0
Dobleces menores N° maximo de sefiales con defecto. Hasta dos sefiales en el hectometro
Placa quebrada N° maximo de sefiales con defecto. N° de sefiales con defecto=0
Vandalismo N° maximo de sefales con defecto. N° de sefiales con defecto=0
Suciedad N° maximo de sefiales con defecto. N° de sefiales con defecto=0

POSTES KILOMETRICOS

Denominacion Parametro Exigencia

Ausencia de postes kilométricos. IN° maximo de postes con|N° de sefiales con defecto=0
defecto.

Estructura o aspecto defectuoso N° maximo de postes conN° de sefiales con defecto=0
defecto.

PANELES Y COSTILLAS

Denominacién Parametro Exigencia

Panel desajustado o suelto. N° maximo de sefiales  [N° de sefiales con defecto=0
con defecto.
Deterioro o falta de costillas. N° maximo de sefiales  |N° de sefiales con defecto=0
con defecto.
Falta de bulones N° maximo de seiiales N° de sefiales con defecto=0
icon defecto.
Soportes en mal estado. N° maximo de sefiales  IN° de sefiales con defecto=0
con defecto.
Pintura del soporte en mal estado. N° maximo de sefiales  [Hasta dos sefiales en el hectémetro.
con defecto.

DEFENSAS METALICAS

Denominaciéon Parametro Exigencia
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DEFENSAS METALICAS

Denominacion Parametro Exigencia

Ausencia de Defensas Metalicas Longitud de

defensas aprobada.

Longitud igual a la aprobada.

Ubicacion, alineacioén, altura Ubicacion, Ubicacién, alineacion y altura igual a las
alineacion y altura raprobadas.
probada.
Dobleces o dafios Dobleces o dafios  |Longitud de defensas con dobleces o
en la defensa. dafos=0
Elementos de fijacion (bulones y Faltante de bulones Bulones y/o arandelas faltantes=0
farandelas) 0 arandelas.
Suciedad o pegatinas Longitud afectada  |Porcentaje de la longitud de defensas con
por suciedad o isuciedad o pegatinas < 10%.
pegatinas.
Elementos reflectivos defectuosos o N° maximo de Porcentaje de elementos reflectivos
faltantes. postes con defecto. [faltantes, con reflectividad insuficiente u

otros defectos < 20%.

Vegetacion en el entorno de la defensa. |Porcentaje de la Porcentaje de longitud de defensa afectada
longitud afectada porjpor vegetacion en el entorno < 10%.
vegetacion en el
entorno de la
defensa.

PARAPETOS, DELINEADORES Y OTROS.

Denominacién Parametro Exigencia

/Ausencia Se evaluara seglin Proyect Porcentaje de elementos faltantes respecto al

aprobado. correspondiente del Proyecto aprobado < 10%.
Estructura y Se evaluara estructura y aspecto. Porcentaje de elementos con defectos en su
laspecto. estructura < 10%. Las cabeceras de puentes

estaran pintadas de acuerdo a lo establecido en la
lamina tipo LT242 (amarillo reflectivo se realizara
con papel reflectivo).

Alineacion, Altura [Se evaluara la altura y alineacion  Porcentaje de elementos con alineacion defectuosa
con respecto a lo previsto en la respecto al correspondiente del Proyecto aprobado |
Norma Uruguaya de Sefializacion {10%.

y el Concedente.

Elementos Se evaluara la ausencia o aspecto [Porcentaje de elementos reflectivos faltantes y/o
reflectivos. de los elementos reflectivos. deficientes < 10%.

Vegetacion en su [Se evaluara la existencia de Porcentaje de elementos ocultos por vegetacion <
entorno. vegetacion en el entorno de 10%.

parapetos o delineadores.

Ve,
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Sefializacion horizontal.

Pintura del pavimento.

Se pintaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y ofras demarcaciones
previstas segun la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y el Concedente. -

La pintura de las lineas y marcas a utilizar debera ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca
debera lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Concesionario procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervision del Concedente,
con marcas de pintura o similar que constituyan una guia de precisién a las maquinas
marcadoras.

El Concesionario procedera a sefializar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir
accidentes y provocar el minimo de inconvenientes al transito de la ruta.

La evaluacion de Seializacion Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos
en la Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal y Adjunto. Se evaluara para cada linea en cada
parada valor tnico representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como
representativo de todos los hectometros de la parada. ‘

Tachas reflectivas

Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje cada 24 m.. Adicionalmente se
instalaran en los bordes cada 48 metros en puentes y alcantarillas que presenten un
estrechamiento de calzada en una distancia de 500 metros en cada acceso y sobre la rodadura
misma, y en empalmes y accesos a centros poblados 500 metros antes de cada acceso.
Asimismo se colocaran en todo otro punto que indicara la Direccion del Contrato.

Deberan estar en servicio ( sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como minimo
el 90% de las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras segun lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de
las mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las
tachas reflectivas.

Anexo | afio 2015 38




Denominacién

Exceso de desgaste

SENALIZACION HORIZONTAL

Descripcion

Porcentaje del
deterioro de al
superficie pintada.

Exigencia

Desgaste < 20%

Visibilidad diurna
insuficiente

Visibilidad diurna
medida a través del
Coeficiente de
lluminancia en
iluminacion difusa Qd.

Pavimento asfaltico:

Blanco = 100 (mcd/Ix'm2); Amarillo. 2 80 (mcd/ix/m2)
Pavimento de hormigén:

Blanco = 130 (mcd/ix/m2); Amarillo 2 80 (mcd/Ix'm2)
Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal (Adjunto), Art.
4.2.3.

de las lineas o marcas

Decoloracion o suciedad

Los valores deben estar comprendidos en los vértices de la
region cromatica definidos en la Norma Uruguaya de
Sefializacion Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

Visibilidad nocturna
insuficiente

RL

Los valores deberan ser mayores o iguales a los
estipulados en las Tablas correspondientes a la Clase 1
segun la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal
(Adjunto), Art. 4.3.

Ancho de lineas

IAncho segun Norma
Uruguaya de
Sefializacion

En demarcacion de lineas de eje y borde: 210cm. La
demarcacion de lineas de borde con resalto se ejecutara de
acuerdo a lo dispuesto en el proyecto correspondiente y no
se admitiran anchos inferiores a estos. En lineas de
reduccién de velocidad se ejecutaran de acuerdo ala
Norma Uruguaya de Seiializacion Horizontal, Art. 3.2.3. y
no se admitiran interdistancias y anchos inferiores a los
establecidos en el mencionado clausuta.

|.argo de bastones del
eje.

Largo de bastones del
eje.

3m+-2%.

Longitud de los
espacios entre los
bastones del eje.

Longitud de los
espacios entre los
bastones del eje.

Om+-2%

Deflexion de la marca
del eje con respecto al
eje de la ruta(AMeE)

Deflexion de la marca
del eje con respecto al
eje de la ruta(AMeE)

AMeEmax <10cm

Deflexion de marca del
eje (blanco) con
respecto a la recta que

une sus extremos (AMer

AMermax <2cm

Deflexion de la marca
amarilla con respecto a
la marca de eje
(AMaMe).

5cm < AMaMe <7,5cm

Deflexion de la marca

eje de la ruta (AMakE).

amarilla con respecto al

10cm AMaE < 12,6cm
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31.7

Niveles de servicio de las instalaciones de iluminacion

Defecto
Bajos niveles luminicos

ILUMINACION

Parametro
lluminancia minima

Exigencia
En zonas de empalme: 28 lux
En tramos rectos: 20 lux
En zonas de transiciones: 10 lux

Uniformidad media minima
Uniformidad extrema minima

0.45
0.20

Tableros o lineas fuera de
servicio

No se admitiran tableros, total o
parciaimente, o lineas de
alimentacién a luminarias, fuera de
servicio

lluminacion incompleta

Porcentaje maximo de
lamparas en cada instalacion
que no prestan el servicio

5%

Zonas con iluminacion deficiente

No se admitiran luminarias
adyacentes que no presten el
servicio

Columnas y/o luminarias
faltantes

No se admitiran columnas y/o
luminarias faltantes

Deterioros en columnas

No se admitiran:

o fisura o armaduras a la vista, en
columnas de hormigén

o - descascaramientos u oxidacion,
en columnas metalicas

o falta de verticalidad

= columnas abananadas

Deterioros en luminarias y brazos

No se admitiran:

o . reflectores rotos o faltantes

o luminarias con suciedad interior
visible en el refractor

s equipos auxiliares fuera de su
ubicacion

o ° brazos o abrazaderas con 6xido

s brazos deformados

Deterioros en tapas y/o
contratapas de camaras y
canalizaciones en general

No se admitiran:

= tapas y/o contratapas faltantes o
en mal estado

= - camaras con agua, suciedad o
desagies en mal estado

o marcos con roturas

Deterioros en tableros y
gabinetes de tableros (comando
o medicion)

No se admitiran:

o falta de elementos o sustituidos
por otros de distinto valor
nominal

o - elementos puenteados

o © agua en el interior de los
tableros

o roturas en gabinetes

o oxidacién o pintura en mal
estado

a - falta de frente muerto o con
deterioros

Deterioro en cajas de conexion
en columnas

No se admitiran:

o cajas incompletas o fuera de
sitio

o sin elementos o con elementos
incorrectos

Elevada resistencia de puesta a
tierra

Tension de contacto maxima

24 Volt

Exceso de consumo de energia
reactiva

Consumo de energia reactiva

No se admitira ninguin tipo de
facturacion de energia o potencia
reactiva
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El ancedente se hara cargo de los gastos de consumo de energia o potencia
reactiva y todo otro costo derivado. del mismo concepto, que correspondan a
cualquiera de las instalaciones.

32. Control de los niveles de servicio

321 Evaluaciones de los niveles de servicio

El Concedente instrumentara una serie de evaluaciones de los niveles de servicio de
la concesion a través de las evaluaciones:

evaluaciones no programadas de frecuencia variable

evaluaciones programadas de frecuencia mensual o bimestral

evaluaciones programadas de frecuencia semestral

evaluaciones programadas de frecuencia anual

. evaluacion programada a efectos de la terminacién de la concesion.

oA LN

En dichas evaluaciones se identificaran los defectos existentes, se verificaran los
niveles de servicio y se cuantificard el nivel de servicio general prestado por el
Concesionario en todo el tramo objeto de la concesion (esto Ultimo no aplica en las
evaluaciones no programadas de frecuencia variable).

Para el caso de las evaluaciones 1, 2 y 3 se utilizara la informacién generada en las
respectivas evaluaciones de los distintos contratos de mantenimiento.

En estas evaluaciones se emplearan las metodologias de relevamiento de los
niveles de servicio contenidos o referidas en los anexos o en las especificaciones
técnicas particulares de cada uno de los pliegos de los contratos de mantenimiento.

32.2 Evaluaciones no programadas de frecuencia variable
El Concedente realizara evaluaciones permanentes de la concesién, principalmente
con el objetivo de identificar defectos localizados, y a través de ello, verificar que el
servicio contratado se preste con continuidad. También apuntan a observar
condiciones o practicas de trabajo inseguras para los usuarios, o practicas
constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la carretera.

El Concedente efectuara estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que
considere convenientes sin la necesidad de previo aviso al Concesionario,
comunicando los defectos constatados por medio de un Comunicado de obra.

Si en la evaluacién surgen condiciones defectuosas en cualquiera de los tramos
evaluados, el Concedente emitira una Comunicado por cada km con desperfectos,
indicando al Concesionario las obras que debera contratar a los efectos de
solucionar los desperfectos constatados.

El Concesionario debera tener conectado su fax durante las 24 horas del dia para la

‘recepciéon de los Comunicados que expedira el Concedente. Se tomara como
recibida la comunicacién a partir de las 8 horas del primer dia habil siguiente a la
emision de la comunicacion.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Concedente en sus Comunicados podra
citar al Concesionario al sitio de los desperfectos con la finalidad de evaluar la
gravedad de los desperfectos y/o los métodos de reparacion.

El Concesionario contara con los plazos establecidos la claugdla 20, para la
contratacién de las obras indicadas por el Concedente.
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32.3 Evaluaciones programadas de frecuencia mensual o bimestral.
El Concedente realizara una evaluacion mensual o bimestral de la concesion para
contar con una idea del nivel de servicio de la red concesionada, a la vez de
identificar defectos localizados.
En estas Evaluaciones no se evaluaran los niveles de servicio que sélo se evaltan
en las Evaluaciones programadas de frecuencia anual y los niveles de servicio que
sélo aplican en circunstancias especiales. ~

La seleccion del tamafio de la muestra a evaluar se realizara de acuerdo con la

Metodologia de seleccién de muestra que se detalla a continuacion:

o se subdividira la concesion en tramos de longitud de 1 km (si la longitud no es
entera, se define un tramo especial de la fraccion de 1 km restante)

s se define como tamafio de la muestra a evaluar igual al 10 % de la longitud de la
concesion (se redondeara al nimero entero superior)

= se seleccionan al azar los km a evaluar sobre la base del tamafio de la muestra a
evaluar determinado anteriormente, adoptando la precaucion que al cabo de un
afio se haya seleccionado la totalidad de los km (si en un km aparece
parcialmente un elemento discreto, como un puente, éste se considerara
totaimente incluido).

Los defectos detectados seran comunicados mediante el procedimiento de
Comunicado establecido para las Evaluaciones no programadas de frecuencia
variable.

324 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral

Cada afio de la concesién, se realizaran dos Evaluaciones semestrales de la
concesién con el objetivo de evaluar y cuantificar el nivel de servicio general de la
concesion.

En estas Evaluaciones programadas de frecuencia semestral no se evaluaran los
niveles de servicio que sblo se evalian en las Evaluaciones programadas de
frecuencia anual y los niveles de servicio que sélo aplican en circunstancias
especiales.

La seleccién del tamafio de la muestra a evaluar se realizara de acuerdo con la
Metodologia de seleccioén de la muestra que se detallé anteriormente. Analogamente
se seleccionaran los km a evaluar al azar.

Tanto los defectos detectados asi como el nivel de servicio general de la concesion
seran comunicados mediante un informe de evaluacién al concesionario.

325 Evaluaciones programadas de frecuencia anual

3251 El Concedente anualmente y cada vez que finalice una obra nueva o de
mantenimiento, efectuara una evaluacién de la rugosidad.
La metodologia de medicion sera la establecida en las ETCM.

3252 El Concedente anualmente y cada vez que finalice una obra de iluminacion,
efectuara una evaluacion de la iluminacién con el objetivo de verificar los niveles de
servicio obtenidos previo a la recepcion final del contrato. De identificarse algun
defecto se emitira un Comunicado con las tareas a contratar.

El calculo del nivel de servicio general prestado por el Concesionario se realizara de

acuerdo con. la Metodologia de evaluacion del servicio prestado establecida en la
clausula 31.1.
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32.6  Evaluaciones programadas a efectos de la terminacion de la concesion
E! Concedente realizara una primera evaluacion a los efectos de la terminacién de la
concesién un afio antes del plazo de finalizacion de la misma, con el objetivo
establecer las bases de las acciones a ejecutar durante el Ultimo afio por el
Concesionario con miras a la recepcion final del contrato.

El Concedente realizara una segunda evaluacion final de la concesién el Gltimo mes
del contrato, con el objetivo de verificar el cumplimiento general de los niveles de
servicio obtenidos previo a la recepcién final del contrato. De identificarse algin
defecto se emitira un Comunicado con las tareas a contratar, cuyo importe sera
descontado al Concesionario de los importes a pagarle, sin perjuicio de las acciones
que correspondan por dafios y perjuicios.

Montevideo, 23 de octubre de 2015.

fidma RODRIGUEZ

Cr. Jorge PERAZZO

Pirector de la Corporacion Pme la Corporat!ién >
Nacional para el Desarrolio Nacional para el Desarrollo Obras Publicas

Presidente de la Corporaciéon ]
Vial del Uruguay S.A. ]

Ing. Carlos COLACCE

Director de la Corporacion
Vial del Uruguay S.A.
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