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CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el dia 20 de abril de 2016, POR UNA PARTE: El Cr.
Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos
Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en
Rincdn 528, piso 5°, actuando en nombre y representacion de la Corporacién Vial del

Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). POR OTRA PARTE: SERVIAM S.A. (en

adelante “el Contratista”), representada en este acto por el Sr. Carlos Terreno, titular
de la cédula de identidad N° 1.710.447-3 y constituyendo domicilio en la calle en la
calle Treinta y Tres 413 (Ciudad de San José);

CONVIENEN LO SIGUIENTE:

PRIMERO — ANTECEDENTES: |) La Corporacién Vial del Uruguay S.A. llamé a

.- licitacion N° M/47 para la ejecucion de obra “Mantenimiento por Niveles de Servicio

en Ruta 2: Tramo Ciudad de Cardona - Puente Internacional San Martin”
habiéndose recibido las ofertas el dia 19/05/2015; Il) Por resolucién del Directorio del
dia 18/02/20186, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa SERVIAM S.A.

SEGUNDO - OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados
para el “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 2: Tramo Ciudad de Cardona -
Puente Internacional San Martin” de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos
vigentes, los documentos de licitacidn; las enmiendas, aclaraciones y comunicados
efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a
licitacién; la propuesta presentada por el Contratista y las drdenes de servicio que
sean impartidas al Contratista para la ejecucion de estos trabajos.

TERCERO - PRECIO: £l Contratante abonara al Contratista por el presente contrato,
la suma basica de $ 403:235.598 (pesos uruguayos cuatrocientos tres millones
doscientos treinta y cinco mil quinientos noventa y ocho con 00/100) mas impuestos.
Este precio resulta del Anexo | que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo
a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se haran efectivos a los veintiocho dias
calendario subsiguiente al mes del certificado.

En el caso de que el dia 28 sea un dia inhabil se;}entenderé que se prorroga hasta el

. primer dia habil siguiente. Se consideran dias habiles para efectuar el pago, aguellos

en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuara dentro del horario fijado
para ello.

CUARTO — MONTO IMPONIBLE: Se autoriza una partida maxima por concepto de
monto imponible de jornales béasicos de pesos uruguayos $ 46:372.094,00 (pesos
uruguayos cuarenta y seis millones trescientos setenta y dos mil noventa y cuatro con
00/100) a efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de
Prevision Social. El Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de
jornales del personal directamente afectado a la obra, al que debera estarse
inicialmente. El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3
copias de las mismas y las entregara junto con el prefacturado (formulario de pago
azul y blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de
Programacion del Concedente (Rincon 575-sexto piso). Las planillas podran ser
entregadas en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento de la
presentacién de némina de B.P.S. '
En caso de superarse el nionto tope de leyes, ajustado segln ampliaciones o
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por {a Direcciéon de Obra,
odificaciones del plazo contractual u otras variaciones del tope inicial, la Contratante
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procedera a notificar al contratista. Este dispondra de un plazo de 3 (tres) dias héabiles
para evacuar la vista conferida; cumplido o vencido el mismo, la Contratante resolvera
en consecuencia. '

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponibie asignado, seglin resulte
de las planillas de declaracion de personal presentadas por el Coniratista, se
descontarén de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas en los certificados de obra.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomara la
suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracién al BPS
(contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota
Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la
apertura de la licitacion. Esta suma sera llevada a valores béasicos por el cociente de
jornales basicos y del mes en cuestién.

QUINTO —~ FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se haran efectivos, en pesos
uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho dias
calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del
certificado de obra al Contratista, éste dispondra de un plazo de 1(un) dia habil para
presentar la factura.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpiréd en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportacicnes por
concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacion del Concedente. Si la
presentacion de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) dias habiles del
plazo pactado en la clausula Quinto del presente contrato, se aplicara una muita de un
5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentacion supera el quinto dia
habil del plazo original.

En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del
certificado de obra, debera acompafiar con la factura, una peticion firmada por el
representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intencion. Dicha
cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de 5 (cinco)
dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias para el pago del
certificado, se interrumpira en el mismo nimero de dias calendario que la demora en
presentar la peticion mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos
como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos .
respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efecios del calculo de los descuentos y recargos, se tomaréa como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de
las tasas de empresas de intermediaciéon financiera, en moneda nacional no
reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a .1 (un) afo, calculadas
por el BCU para los 3 (fres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las
obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se
haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o afrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podra
liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la cantidad
sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara correcta, sobre
la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las entregas parciales
estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacion final.



Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos serdn deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.
El Contratista Gnicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacién de

- facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por

concepto de seguridad social al BPS vy, no haya generado deudas al Contratante por
este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en la
cotizacién de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago por
separado. '

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos en
otros precios del contrato. '

El Contratante se reserva el derecho de no abonar los montos de obra realizada que
superen el monto acumulado de acuerdo a lo establecido en el Preventivo de flujo de
fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y
el Concedente de la concesioén.

En caso de que se certifique por encima del PFF acumulado adjunto, la diferencia se
abonaré en los meses subsiguientes de acuerdo a la disponibilidad del Flujo de
Fondos acumulado vigente, sin que por ello se generen intereses, recargos ni
reclamos para el Contratante.

No obstante, el Contratante se reserva la opcién de abonar el 100% de lo ejecutado.

El ultimo certificado de obra sera retenido hasta tanto se compruebe que no existen
adeudos generados para el Contratante por esta contratacion, y que el Contratista
declare que no tiene nada que reclamarle por ningln concepto.

SEXTO — PLAZO: El plazo para la ejecucion de los trabajos serd de 48 {cuarenta y
ocho) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, o alos 7
dias de la notificacion de la No Objecion del Concedente a la empresa Contratista, lo
que ocurra antes, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de
licitacion que rigen esta contratacion, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en
las especificaciones técnicas.

SEPTIMIO — EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en
tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere
imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificacion o
sustitucién de equipos requerira el consentimiento previo del Director de Obra.

OCTAVO — PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVC DE
FLUJO DE FONDOS De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitacion que
rigen esta contratacién se ha procedido a la adecuacién del Plan de desarrollo de los
trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el
Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del
mismo en el Anexo |l

NOVENO — GARANTIA: El Contratista constituy6é garantias de fiel cumplimiento de

- contrato, mediante seguro de fianza del B.S.E, pdliza N° 60367 19/0 por un monto de

US$ 254.000 (ddlares americanos doscientos cincuenta y cuatro mil con 00/100) y
poliza N° 68036717/0 por un monto de US$ 381.000 trescientos ochenta y un mil con
00/100).



DECIMO — MULTAS: Se estaré a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente
Licitacion. Las multas se descontaran indistintamente de los certificados de obra, de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al ’
Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

DECIMOPRIMERO - NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: E| Contratista queda
obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes aplicables a la presente contratacién y en especial a la normativa laboral,
convenios y laudos laborales. Debera incluir en sus relaciones contractuales con los
respectivos subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las normas
mencionadas anteriormente y serd responsable solidaria e indivisiblemente de
cualquier incumplimiento al respecto.

DECIMOSEGUNDO — RESPONSABILIDAD: E| Contratista debera dar cumplimiento a
todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta
contratacion y sera de su exclusivo cargo todo riesgo y dafio derivado de la ejecucion
del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes publicos
y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del
Contratista de cualquier especie, el Contratante tendra la potestad de repetir la
totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta,
costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta,
los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos.

DECIMOTERCERO - COMPENSACION DE CREDITOS: E! Contratante esta
facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con
las sumas debidas a! Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero
que se le adeudare al Contratista.

DECIMOCUARTQO ~ SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: E!| Contratista
debera presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la
vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesién de las obras objeto del
mismo, la documentacién que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16074 de fecha 10
de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera.

Toda modificacién en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas

previamente por escrito por el Contratante.

DECIMOQUINTO - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: E! Contratista Contraté y debera
mantener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la
recepcion definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro
de responsabilidad civil extracontractual por un monto de US$ 1.500.000 (ddlares
americanos un millén quinientos mil con 00/100). Dicho seguro sera de cargo del .
Contratista y el asegurado debera ser la Corporacidn Vial del Uruguay S.A.

Toda modificacién en las condiciones de dicho seguro, deberan ser aprobadas

previamente por escrito por el Contratante.

Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser
comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la
misma al momento de contratar la pdliza, y en ningln caso en un plazo mayor a 72
(setenta y dos) horas.



DECIMOSEXTO — CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesidn de
este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para
- el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo con el consentimiento
escrito del Contratante y la no objecién del Concedente.
Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora,
dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la pdliza, y en
ninguin caso en un plazo no mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En
caso de cesion de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantias que el
Cedente.

DECIMOSEPTIMO — CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito
solo se tendran por consentidas siempre que haya resolucion escrita del Contratante,
donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las
excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aun las meramente
personales, ¢) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se
podra hacer efectiva, en la medida que sean exigibles segiin contrato, por ejecucion
de los servicios contratados, y d) cualquier otra condicién o aclaracién que el
Contratante estime pertinente.

La cesién de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a

Tributos, incluidos aportes sociales.

DECIMOOCTAVO -~ RESCISION DEL CONTRATO: La rescision del conirato se
producira por las causas enunciadas en los documentos del llamado.

DECIMONOVENO - PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene
prelacion en relacion al resto de los documentos que forman parte de esta
contratacion.

VIGESIMO -~ DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como
respectivamente suyos en la comparecencia.

VIGESIMOPRIMERO — COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los
tribunales de la Republica Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar
lugar la ejecucion de este contrato.

VIGESIMOSEGUNDO — VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad-
referéndum de su aprobacion por parte del Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.
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ANEXO |




CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
LICITACION m/47

Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitacién en Ruta 2 tramo: Cuidad de Cardona-
Puente Internacional San Martin
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Grupo |RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD 2 ¢ £
OBRAS OBLIGATORIAS
L Obras de Rehabilitacion de Pavimentos
Obra 1
Escarificado, conformacién y
2 25 |compactacién de capa de base m2. 10.000 26,00 260.000,00
Mezcla asfaltica para carpeta de
5| 102-1 Jrodadura CAC S12 ton. 36.900 1.092,00 40.294.800,00
5] 103 |Mezcla asfaltica para bacheo ton. 100 1.946,00 194.600,00
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5| 103-1 |parcial) ton. 900 1.877,00 1.689.300,00
Ejecucion de riego bituminoso de
6] 111 |imprimacion m2. 10.000 11,00 110.000,00
Ejecucion de tratamiento bituminoso
- 6] 112 |simple m2. 126.000 20,00 2.520.000,00
Ejecucién de tratamiento bituminoso
6 113 |[doble m2. 5.000 36,00 180.000,00
Ejecucién de tratamiento bituminoso de
6| 118 ladherencia m2. 484.920 6,00 2.909.520,00
7| 137 {Bang. de mat. Gran. CBR >80% c/transp m3. 500 465,00 232.500,00
7] 135 [Material granular para bacheo m3. 100 1.047,00 104.700,00
9] 211 |Ag. pétreos gruesos y med. para tratam. m3. 1.810 1.162,00 2.103.220,00
47| 2034 |Sellado de fisuras por puenteo m 40.000 20,00 800.000,00
Suministro, transporte y elaboracion de )
1521 2134 |cemento asfaltico ton. 55 14.113,00 776.215,00
Suministro, transporte y elaboracién de
152] 2135 |emulsion asfaltica m3. 168 14.690,00 2.467.920,00
Suministro, transporte y elaboracion de
1563| 2136 |diluido asfaltico m3. 12 16.370,00 196.440,00
Suministro, transporte y elaboracién de
1541 2137 |cemento asfaltico modificado Ton. 2.031 23.254,00 47.228.874,00
Suministro, transporte y elaboracion de
154 2138 |emulsion asféltica modificada m3. 194 19.100,00 3.705.400,00
151]{ 2376 |Fresado m3. 100 1.374,00 137.400,00
151] 2375 |Fresado m2. 484.920 34,00 16.487.280,00
304| 3042 [Tachas instaladas clu 3.250 162,00 526.500,00
304} 3043 [Linea de eje aplicada en caliente m2. 2.000 365,00 730.000,00
304| 3044 |Borde aplicado en caliente m2. 24.000 365,00 8.760.000,00
304| 3045 |Amarillo aplicada en caliente m2. 8.000 365,00 2.920.000,00
3041 3046 |Superficies aplicado en caliente m2 500 860,00 430.000,00
: SUB TOTAL OBRA 1 135764 669.00
Obra 2
Escarificado, conformacién y
2 75 |compactacion de base m2. 45.550 21,00 956.550,00
Cemento Pértland para base
4 94 |estabilizada fon. 685 5.259,00 3.602.415,00
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6| 118 |adherencia m2. 45 550 6,00 273.300,00
7] 135 [Material granular para bacheo m3. 100 873,00 87.300,00
13/ 282 |Cordones de hormigén armado clase VIi ma3. 180 19.000,00 ) 3.420.000,00
Pavimento de hormigén simple(0,23m
32| 539 |de espesor) m2 31.800 1.261,00 40.099.800,00
32| 547 i{Hormigbn para bacheo(espesor 0,20m) m2 100 1.431,00 143.100,00
43] 634 (Demolicion pavimento existente m2 31.800 58,00 1.844.400,00
Suministro, transporte y elaboracién de
152{ 2135 |emulsion asfaltica m3. 50,0 14.690,00 734.500,00
Pavimento de Hormigdn simple-
32| 500 jWhitetopping urbano ma3. 6.160 5.804,00 35.752.640,00
149{ 2363 [Hidrolavado m2. 30.300 15,00 454.500,00
148] 2364 |Barrido con aire comprimido m2 30.300 N 15,00 454.500,00
151] 2376 |Fresado m3. 50] { ] 3.550,00 177.500,00
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

LICITACION M/47

Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitacion en Ruta 2 tramo: Cuidad de Cardona-
Puente Internacional San Martin
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Grupo |RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD FZE Ea
151} 2375-1 | Texturizado m2. 30.300 34,00 1.030.200,00
304| 3042 |Tachas instaladas clu 340 162,00 55.080,00
304] 3043 |Linea de eje aplicada en caliente m2. 210 770,00 161.700,00
304| 3044 |Borde aplicado en caliente m2. 2.400 770,00 1.848.000,00
304] 3045 [Amarilio aplicada en caliente m2. 840 770,00 646.800,00
304| 3046 |Superficies aplicado en caliente m2 300 1.115,00 334.500,00
89| 1302 |Ayuda a adecuacién de servicios Global 1 500.000,00 500.000,00
SUB TOTAL OBRA 2 57 0
Obras Complementarias
2 6 Excavacion no clasificada m3. 1.000 348,00 348.000,00
2 7 Excavacién no clasificada a deposito m3. 5.800 174,00 1.009.200,00
Escarificado, conformacion y
2| 25 |[compactacion de pavimento existente m2. 600 27,00 16.200,00
5| 101 |Mezcla asfaltica para base negra ton. 2.010 2.275,00 4.572.750,00
Mezcla asfaltica para carpeta de
5 102 [rodadura ) ton. 1.660 2.275,00 3.776.500,00
Ejecucién de riego bituminoso de
6] 111 [|imprimacién m2. 11.328 11,00 124.608,00
Ejecucion de tratamiento bituminoso
6] 113 |doble m2. 2.818 36,00 101.448,00
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6| 118 |adherencia m2. 24.630 7,00 172.410,00
7{ 129 |Sub base granular CBR>40% c. transp m3. 2.774 420,00 1.165.080,00
Sub base Base granular con CBR >60%
7] 175 |c.transp m3. 2.720 550,00 1.496.000,00
7) 133 |Base granular con CBR >80% c. transp ma3. 3.245 550,00 1.784.750,00
Bang. de mat. Gran. CBR >80% con
71 137 [transporte ma3. 383 1.239,00 474.537,00
Agregados pétreos gruesos y medianos
9] 211 |para tratamiento ma3. 62 1.793,00 111.166,00
Alcantarillas de cafios de H. Armado de
13] 273 |50 cm (sin cabezales) m 75 6.892,00 516.900,00
Alcantarillas de cafios de H.Armado de
13| 275 [80 cm (sin cabezales) m 20 10.854,00 217.080,00
Cabezales de H.Armado clase V! para
13| 281 lalcantarillas de cafios ma3. 6 33.000,00 198.000,00
39| 606 |Refugios peatonales c/u 5 138.727,00 693.635,00
Suministro y colocacion de defensas
41} 621-1 |metdlicas LT 267 o LT 269 m 1.000 2.240,00 2.240.000,00
Suministro, transporte y elaboracién de
152] 2134 |[cemento asfaltico ton. 213 14.113,00 3.006.069,00
Suministro, transporte y elaboracién de
152] 2135 {emulsion asfaltica m3. 17,0 14.690,00 249.730,00
Suministro, transporte y elaboracién de
1531 2136 |diluido asfaltico m3. 14 16.370,00 229.180,00
304] 3042 {Tachas instaladas clu 100 162,00 16.200,00
304| 3037 |Linea de eje aplicada en frio m2 30 246,00 7.380,00
304| 3038 |Borde aplicada en frio m2 240 246,00 59.040,00
304| 3039 |Amarillo aplicada en frio m2 120 246,00 29.520,00
301] 3010 |Seifializacién vertical m2 200 3.050,00 610.000,00
SUB TOTAL OBRAS COMPLEMENT. 2327538300
1 1 Movilizacién Global 1 7.864.500,00 7.864.500,00
82| 915 a |Automdvil s/chofer Veh.mes 12 46.037,00 552.444 00
81| 914 b |Camioneta con chofer Veh.mes 12 99.871,00 1.198.452,00
89 929 [|Alojamiento para inspeccion casa.mes 12 44.719,00 536.628,00
891 930 [Alojamiento para Director de Obra pers.mes 12 29.595,00 355.140,00

10507 164 00

[MONTO TOTAL OBRAS OBLIGATORIAS

[ 262.074.001,00]

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tareas extraordinarias de Mantenimiento
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

LICITACION M/47

Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitacion en Ruta 2 tramo: Cuidad de Cardona-
Puente Internacional San Martin
£ ©
i o E @
(@] 72}
oF % 2 g'
R Sz
S o
Grupo [RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD x % £ £a
Mezcla asfaitica para carpeta de
5| 102 lrodadura Ton. 1.500 2.275,00 3.412.500,00
5/ 103 |Mezcla asféltica para bacheo Ton. 50 3.900,00 195.000,00
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5! 103-1 |parcial) Ton. 400 3.800,00 1.520.000,00
5| 105 1Mezcla asfaltica de regularizacion Ton. 200 3.500,00 700.000,00
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6] 118 |adherencia m2. 15.000 7,00 105.000,00
71 135 [|Material granular para bacheo m3. 200 1.569,00 313.800,00
Suministro transporte y elaboracion de
152{ 2134 |cemento asfaltico Ton. 118 14.113,00 1.665.334,00
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 |emulsion asfaltica m3. 12 14.690,00 176.280,00
151| 2376 |Fresado ma3. 350 2.555,00 894.250,00
151] 2375 |Fresado m2. 80.000 72,00 5.760.000,00
304 3043-1 |Linea de eje aplicada en caliente (parcial m2. 105 412,00 43.260,00
304} 3044-1 |Borde aplicada en caliente (parcial) m2. 840 412,00 346.080,00
304} 3045-1 |Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2. 420 412,00 173.040,00
Mantenimiento de Estandares
129] 2088 |Calzada y banguina | Km.mes 6.003 4.100,00 24.612.300,00
2| 2044 |Obras de Arte Menor y faja de dom. ptiblf Km.mes 6.900 5.350,00 36.915.000,00
429] 2405 |Seguridada Vial Km.mes 6.003 3.800,00 22.811.400,00
427 4395 [Obras de Arte Mayor m.mes 58.032 75,00 4.352.400,00
82| 915 a |Automoévil sin chofer veh.mes 48 28.000,00 1.344.000,00
81f 914 b |Camioneta con chofer veh.mes 48 76.000,00 3.648.000,00
89| 930 {Alojamiento para el Director del Contrato| pers-mes 48 10.000,00 480.000,00
89| 1303 |Variaciones-Premio evaluacion semest. Global 1 4.000.000,00 4.000.000,00
2 71 Recuperacion Ambiental Global 1 12.115.850,00 12.115.850,00
407| 4063 |Elementos de contralor Global 1 600.000,00 600.000,00
17| 382 |Sefializacion de Obra global 1 2.019.309,00 2.019.309,00
300} 3003 |Sum. de Senalizacion de Obra clase 2 m2 75 4.682,00 351.150,00
301] 3011 [Seiiales Clase 2 inst.(no incluye poste) m2 450 4.220,00 1.899.000,00
302] 3027 |[Poste de Horm. para sefiales instaladas m3 10 46.224,00 462.240,00
2| 2001 |Control de la Calidad mes 48 46.037,00 2.209.776,00
891 929-1 |Oficina Direccién de Obras Casa.mes 12 44.719,00 536.628,00
89{ 1303-1 |Variaciones-Obras accesorias Global 1 7.500.000,00 7.500.000,00
Monto Total Gestidén y conserv.{ Mantenimiento)
IVA 88.711.831,56
Monto Total de Contrato con VA sin LLSS 491.947.429,56
Monto Imponible 46.372.094,00
Leyes Sociales 32.831.442,55
Monto Total de Contrato con IVAy LLSS 524.778.872,11
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