CONTRATO DE CESION

OBRA: "CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
RUTAS Nos 27 Y 30”

CESION.- En la ciudad de Montevideo, el dia 03 de octubre de 2016,
~entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (en adelante “MTOP” o “Concedente”), representado por el
Ministro Sefior Victor ROSSI, con domicilio en Rincén 561 piso 8°%
. POR OTRA PARTE: la Corporaciéon Nacional para el Desarrollo
(en adelante “CND” o “Concesionario”), representada por el Presidente
del Directorio Contador Jorge PERAZZO y su Vicepresidente
Economista German BENITEZ, con domicilio en Rincén 528, Piso 3;
POR OTRA PARTE: la Corporacién Vial del Uruguay S.A. (en
adelante “CVU” o “Cesionario”), representada por su Presidente
Contador Jorge PERAZZO y su Director Ingeniero Jorge Carlos
COLACCE, con domicilio en Rincén 528, Piso 5; Y POR OTRA
PARTE: la empresa RAMON C. ALVAREZ S.A. en adelante
“Contratista”) representada en este acto por Miguel Lacroze, Cédula
de Identidad No. 1.508.739-0, constituyendo domicilio en Isidoro
Larraya 4545, teléfono 25256143, fax 25256143, correo
electronico...info@ramoncalvarez.com, convienen lo siguiente:
PRIMFERO: ANTECEDENTES. I) El 5 de octubre de 2001, el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas y la Corporacion Nacional
para el Desarrollo, suscribieron un convenio y contratacién directa con
el objeto de la ejecucién de obras y proyectos por el sistema de
concesion de obra publica y la cooperacién técnica y asistencia técnica,
semitécnica y especializada. En su alcance incluye expresamente: 1) el
“apoyo a la organizacion y a la ejecucion de proyectos de infraestructura
complementarios que se realicen” (clausula cuarta, lit. d); 2) la
celebracion de todos los actos civiles y contratos, con arreglo a lo que
establezcan los acuerdos especificos, o cualquier otra modalidad que sea
de interés para las partes comparecientes (clausula cuarta, lit. h). Entre
los procedimientos para la ejecuciéon de la Concesion, establece la
“contratacion directa entre ambas partes” y los “acuerdos especificos que
celebren las partes” (clausula quinta, lit. a); asimismo, contempla la
posibilidad de realizar convenios o acuerdos especificos para ejecutar las
obras y proyectos objeto de la concesién de obra publica que efectua
(clausula sexto, num. 1) lit. A), y num. 2, lit. A), y admite la
incorporaciéon de otros Anexos para planificar, programar, contratar,
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ejecutar y explotar en su caso, los proyectos y obras de infraestructura
incluidas en la concesién (clausula de comparecencia). Dicho convenio
fue aprobado por el Poder Ejecutivo por resolucion N° 1908/001 de 20
de diciembre de 2001, sin objeciones del Tribunal de Cuentas.

ID) El referido contrato fue modificado el 17 de setiembre de 2002, y
aprobado por el Poder Ejecutivo por resolucion N° 1650/002 de 7 de
octubre de 2002. X
IIT) En los articulos 28 y 29 de la Ley N° 17.555 de 18 de setiembre de
2002, se autorizé a la Corporacién Nacional para el Desarrollo a ceder
totalmente el convenio-contrato de 5 de octubre de 2001 y modificativos,
en determinadas condiciones, con la obligacién de constituir una
Sociedad An6nima con acciones nominativas y con el tinico objeto de la
construccién, mantenimiento,  explotacion y administracién de la
concesion.

IV) El Poder Ejecutivo, por resolucion N° 438/003 de fecha 9 de abril de
2003, aprobo el contrato de cesion otorgado el 18 de febrero de 2003
entre la Corporacién Nacional para el Desarrollo en calidad de cedente y
Corporacion Vial del Uruguay S.A. como cesionaria, en relacion al
convenio-contrato de 5 de octubre de 2001 y sus modificativos.

En el Contrato de Cesion se establece expresamente que Corporacion
Vial del Uruguay S.A. deberd ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones del mencionado contrato, rigiéndose por todas las normas
aplicables en materia de concesion de obra publica asi como las
estipulaciones del citado Convenio. En especial, se estipula que
Corporacién Vial del Uruguay S.A. Unicamente podrd ejercer su
actividad con relacién a las obras comprendidas en la concesién de obra
publica, conforme se establece en el contrato de concesion de obra
puablica, en el Anexo I de dicho contrato y en los acuerdos de ejecucion
especificos, celebrados con el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.
V) El Poder Ejecutivo, por resolucion N° 271/005 de fecha 29 de agosto
de 2005, aprobd el contrato suscrito el 30 de junio de 2005 entre las
partes mencionadas, por el cual se modifica la cldusula SEXTO, numeral
2) literal B), del contrato original.

VI) El Poder Ejecutivo, por resolucion N° 368/006 de 15 de mayo de
2006, aprobd el acuerdo suscrito el 9 de febrero de 2006 entre el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas y la Corporacién Nacional
para el Desarrollo, con la conformidad expresa de Corporacion Vial del
Uruguay S.A., por el cual se modificé el “Anexo I” del convenio-
contrato suscrito el 5 de octubre de 2001, en el texto dado por las partes




el 17 de setiembre de 2002 y que fuera aprobado por Resolucién N°
1650/002 del Poder Ejecutivo de 7 de octubre de 2002.

. VII) El Poder Ejecutivo, por resolicién N° 1.064/008 de 1° de diciembre
de 2008, aprobd el Anexo I) firmado el 30 de julio de 2008 entre el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas y la Corporacién Nacional
para el Desarrollo, con la conformidad expresa de Corporacién Vial del
Uruguay S.A., por el cual se modificé el citado “Anexo I vigente hasta
esa fecha.

VIII) El 23 de octubre de 2015 el Ministerio de Transporte y Obras
Piblicas y la Corporaciéon Nacional para el Desarrollo, con la
conformidad expresa de Corporacién Vial del Uruguay S.A.,
suscribieron un Acuerdo que sustituye el Anexo I de 30 de julio de 2008
aprobado por el Poder Ejecutivo por resolucién N° 1.064/008 de 1° de
dictembre de 2008. El Acuerdo ad-referendum de 23 de octubre de 2015
fue intervenido por el Tribunal de Cuentas sin observaciones (resolucion
de 10 de diciembre de 2015), y aprobado por el Poder Ejecutivo por
resolucién No. 1044/015 de 16 de diciembre de 2015 (en adelante
Anexo I del Acuerdo de 23 de octubre de 2015).

IX) La clausula 3.3 del Anexo I del Acuerdo de 23 de octubre de 2015,

- establece que el Concedente podra solicitar al Concesionario la
contratacidon de obras de construccidn y/o rehabilitacién, mantenimiento
0 serviclos en tramos que no estén comprendidos en las cldusulas 3.1 y
3.2 del Anexo I, o cederle total o parcialmente contratos para su
ejecucion en ellos. ,

SEGUNDQO: CESION. 1) El Poder Ejecutivo por resolucion de fecha
3/8 /2015, adjudico la Licitacion Piblica No 4/15 para la ejecucién de
la obra denominada "CONTRATO DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE RUTAS Nos 27 Y 30 ", a la empresa RAMON C.
ALVAREZ S.A. La citada Resolucién de Adjudicacion (R/S)
~ establece que la notificacion a la firma adjudicataria constituye el
Contrato de Obra. II) En aplicacion de la clausula 3.3 del Anexo I del
Acuerdo de 23 de octubre de 2015, y dentro del Convenio de
Concesidn suscrito entre ambos, el MTOP da y la CND recibe, en
régimen de concesion de obra publica, la ejecucion del saldo
pendiente del contrato de fecha 3/8/2015, en los términos vigentes. III)
La CND cede dicha ejecucion a CVU — que acepta — en los términos

" establecidos en el Anexo I del Acuerdo de 23 de octubre de 2015.
TERCERO: DECLARACION. Los contratantes declaran en este
acto que todo adeudo y generado a favor del Contratista por la
ejecucién del contrato de referencia, previo a la firma de esta cesion,
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serd responsabilidad y obligacién del Concedente MTOP; lo adeudado
y generado a partir de ese momento, sera responsabilidad y obligacion
del Concesionario CND y Cesionario CVU en lo pertinente, hasta la
fecha de notificada al Concesionario la resolucion de No Objecion del
Concedente a la Recepcién Provisoria Total. El Contratista declara
que cumplido el pago por parte del Concedente MTOP de lo adeudado
por trabajos realizados con anterioridad a la fecha de firma de esta
cesién, no tendrd més nada que reclamar a dicho Concedente por
concepto de especie alguna relacionado con el contrato que se cede.
CUARTO: PRECIO Y PLAZQO. El Contratista se obliga a cumplir
con el contrato que se cede por este documento en un plazo de
cuarenta y nueve (49) meses a partir del 1° de Octubre/2016. La
ejecucion del saldo pendiente del contrato de fecha 3/8/2015 es por el
monto béasico adjudicado de (pesos uruguayos doscientos ochenta y .
cuatro millones ochocientos cinco mil trescientos setenta com
noventa y siete centésimos) $ 284:805.370,97 sin el Impuesto al
Valor Agregado (IVA). A los efectos del desembolso de las leyes
sociales por el Cesionario al Banco de Prevision Social, la partida
méxima pendiente de ejecucion por concepto de Monto Imponible de
jornales basicos adjudicado, asciende a la suma de (pesos uruguayos
treinta y nueve millones trescientos trece mil ochocientos ochenta
y siete) $ 39:313.887. El Cesionario se obliga a realizar el pago ante
el B.P.S. del monto de Leyes Sociales correspondientes al mes de
Agosto del presente afio, cifra incluida en el Monto Imponible cedido.
QUINTO: PAGQ. El pago de los certificados, previo la deducciones
que correspondan, se hara dentro de los sesenta (60) dias calendario
siguientes al mes de certificacion, segin lo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares de la licitacion. Los trabajos a ejecutar se
enmarcan dentro de las Obras de Mantenimiento mayor, definidas en
el pliego de condiciones particulares del contrato que se cede.
Mensualmente la Direccion de Obra (en adelante DO) confeccionara, -
verificard y controlara el certificado de obras correspondiente al
avance efectuado el mes inmediato anterior, y su correspondencia con
la realidad de lo ejecutado, asi como las planillas y el pago correcto de
Leyes Sociales. La DO remitira a CVU el certificado de obra
resultante indicando deducciones, sanciones y retenciones a realizar y
las sumas a pagar. CVU enviard al Contratista el certificado recibido
para que se controle y remita la factura correspondiente a nombre de
CVU, autorizando esta ultima su pago total o parcial previa
verificacion de que las sumas a abonar estan dentro de lo previsto en




el importe del contrato cedido. El IVA podrd ser abonado con
certificados de crédito de la Direccion General Impositiva (DGI). El
Cesionario abonard mediante transferencia electronica, las sumas que
correspondan, en la cuenta del Banco de la Republica Oriental del
‘Uruguay que el Contratista previamente indique por escrito. Si
durante la tramitacién de la presente cesion se realizaren aportes por
Leyes Sociales teniendo atin como titular de la obra al Concedente,
éste se hard cargo del pago de los mismos informandolo al Cesionario,
comprometiéndose este ultimo al reintegro del mismo mediante
depésito en la Cuenta Corriente No 152/24429 de la Direccion
Nacional de Vialidad del M.T.O.P. SEXTO: GARANTIAS DEL
CONTRATO. El Contratista constituyé una Garantia de Fiel
. Cumplimiento de Contrato a favor del Cesionario por el monto de
US$S 770.000 (dolares estadounidenses setecientos setenta mil), a
través de poliza de seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado.
Todas las garantias deberan mantenerse vigentes hasta la Recepcion
Definitiva de esta obra por el Concedente. Si el Contratista no
actualizara todas las garantias exigidas en el Pliego de Condiciones
Particulares que rige la licitacién de referencia, con veinte (20) dias
calendario de anticipacién a su vencimiento, serd considerado un
incumplimiento grave, pudiendo la Cesionaria CVU tramitar la
rescision del Contrato, con el cobro de las garantias constituidas y
dafios y perjuicios. Asimismo la Contratista ha presentado el seguro
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales al amparo de
lo establecido en la ley 16.074 de 10 de octubre de 1989, sus
modificativos y concordantes. SEPTIMO: SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL. EXTRACONTRACTUAL. El
Contratista sera responsable por los dafios ocasionados en virtud de la
ejecucion del Contrato, a las personas que trabajan en las obras y a
" terceros, asi como también a bienes publicos y privados, provengan
dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en la ruta o en
otras razones que le sean imputables. A estos efectos, debera
mantener vigente hasta la firma de la Recepcién Definitiva de las
obras cedidas por el Concedente, el seguro de responsabilidad civil
por un monto de U$S 1:500.000 (ddlares estadounidenses un millon
quinientos mil) que se ha constituido en este acto. OCTAVO:
SUBCONTRATISTA. EI Contratista declara que para la ejecucién
del saldo del Contrato cedido no subcontratard. NOVENO:

ADELANTOS Y ACOPIOS. No se autorizaran adelantos financieros
ni Acopios. DECIMO: PRELACION. La empresa Contratista se




obliga a cumplir con todas las formalidades, plazos y condiciones
previstas en el Contrato firmado con el Concedente, en las
condiciones en que se cede y en cuanto fueren compatibles con el
presente documento que tendrd prelaciéon sobre el resto de los
documentos que forman parte de esta contratacion. También se
compromete bajo su exclusiva responsabilidad, a dar cumplimiento a
todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a
la presente contratacién, y en especial a la normativa laboral,
convenios, laudos laborales, seguridad y de cuidado del medio
ambiente, y deberd incluir en sus relaciones contractuales con los
respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con
todas las normas mencionadas anteriormente. Asimismo, el
Contratista se obliga a mantener indemnes al MTOP en calidad de
Concedente, CND en calidad de Concesionario y CVU en calidad de
Cesionario, ante cualquier reclamacion administrativa o judicial que
se les formule y tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion del
Contrato, y a resarcirlos sin més tramite de todas las sumas que deban
abonar por ese motivo, para lo cual autoriza desde ya a que dichos
montos se le deduzcan de las cantidades que tenga a su favor del
Cesionario por cualquier concepto o de las garantias que haya
constituido. DECIMO PRIMERQ: RECEPCIONES. La empresa -
Contratista acepta en forma expresa, que a partir de la fecha de
notificada al Concesionario CND y Cesionario CVU la resolucion de
no objecion del Concedente a la Recepcion Provisoria Total, el
Contrato quedara bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo del
Concedente MTOP, pasando con sus garantias vigentes
correspondientes, y finalizando todas las obligaciones a cargo de la
CND y CVU. DECIMO SEGUNDOQ: DIRECCION DE OBRA. La
Direccién Nacional de Vialidad (DNV) del Concedente tendra a su
cargo la Direccion de Obra (DO), y la responsabilidad técnica y de
contralor de la ejecucidén de la obra en la forma prevista en la
legislacion y reglamentaciones vigentes, en el Contrato y en este
documento que prevalece sobre todos los demés suscritos. BECIMO
TERCERQO: DERECHO APLICABLE. La empresa Contratista
acepta expresamente como derecho aplicable a las relaciones
emanadas del Contrato y de este documento, el Derecho Privado
sustantivo y adjetivo (cldusula SEXTA, num. 2, lit. E, del Convenio
de 5 de octubre de 2001), v la competencia y jurisdiccién de los
Tribunales del departamento de Montevideo de la Republica Oriental
del Uruguay, a todos los efectos a que pudiera dar lugar su ejecucion,




renunciando a toda otra opcion. DECIMO CUARTO:
CONSTANCIA. El Contratista deja constancia de que conoce y
acepta la aplicacién al Contrato cedido y a este documento, del
Acuerdo ad-referendum de 23 de octubre de 2015, aprobado por el
Poder Ejecutivo por resolucién No. 1044/015 de 16 de diciembre de
- 2015 celebrado entre la MTOP y CND, con la conformidad de la CVU,
y acepta expresamente que el saldo del contrato se ejecutara segiin las
condiciones estipuladas en dicho Acuerdo, las que se obliga a cumplir
en todos sus aspectos, por lo cual renuncia a efectuar cualquier
reclamacién administrativa o judicial por ese motivo. DECIMO
QUINTO: NO OBJECION. En este acto el MTOP en calidad de
Concedente, otorga su No Objecién al presente documento, y dispone
la devolucion de las garantias contractuales y seguros constituidos a su
favor.

Para constancia y en sefial de conformidad, las partes otorgan y firman
cuatro ejemplares de un mismo tenor e igual valor, en el lugar y fecha
indicados al comienzo de este documento.













Licitacion publica 4/2015 : Mantenimiento y Recuperacion Rutas 27 y 30

Unidad

Descripcién Metraje $ Unitario

$ total parcial

Obra 1
2 25|Escarificado, conformacion y compactacion de base m2 50.877,57 22,01 1.118.715,16
4 94|Cemento portland para base estabilizada ton 5.400,00 5.915,76 31.945.098,12
6 111{Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 93.600,00 15,85 1.483.165,27
61 111-1{Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion reforzada m2’ 296.400,00 22,01 6.523.180,58
6 112[Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 382.200,00 45,78 17.495.856,98
6 118]Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 198.500,00 8,80 1.747.437,71
7] 181|Reciclado de pavimentos ) m2 296.400,00 48,42 14.350.997,29
7 133|Base material granular CBR>80% con transporte m3 13.529,10 667,28 9.027.745,47
7 211}Agregados gruesos y medianos para tratamientos m3 5.144,00 1.069,59 5.501.972,70
9 2121Agregados finos para tratamiento m3 2.100,00 968,35 2.033.542,13
9 654 |Lechada asfaltica tipoll { incluye materiales) m2 74.500,00 118,84 8.853.831,14
48]  2135{Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 305,00 16.285,94 4.967.212,75
152]  2136|Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 115,00 20.951,65 2.409.439,31
153{  2138|Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3 462,00 21.964,02 10.147.375,21
304| 3042|Tachas instaladas c/u 1.638,00 158,46 259.553,92
304]  3037|Linea de eje aplicada en frio . m2 1.024,00 158,46 162.260,82
304  3038|Borde aplicado en frio m2 8.190,00 158,46 1.297.769,61
304]  3039]Amarillo aplicado en frio m2 4.095,00 158,46 648.884,81
304 3040|Superficie aplicada en frio m2 200,00 404,95 80.989,56
Obra 2
2 20{Ejecucion de ensanche de plataforma m - 396,14 -
4 94iCemento portland para base estabilizada ton 2.927,90 5.915,76 17.320.750,51
6 111}Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 3.467,64 15,85 54.947,47
6 111-1]Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion reforzada m2 256.440,00 22,01 5.643.739,64
6 112|Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m2 289.000,00 45,78 13.229.467,99
6 118}Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 200.200,00 8,80 1.762.403,18
7 181 |Reciclado de pavimentos m2 256.440,00 48,42 12.416.227,21
7 128|Sub-base granular CBR>30% con transporte m3 - 572,21 -
7 175}Sub-base granular CBR>60% con transporte m3 - 572,21 -
7 133|Base material granular CBR>80% con transporte m3 8.640,02 667,28 5.765.340,51
9 211|Agregados gruesos y medianos para tratamientos . m3 3.500,00 981,56 3.435.453,74
9 212|Agregados finos para tratamiento m3 1.700,00 968,35 1.646.200,77
48 654 |Lechada asfaltica tipol! ( incluye materiales) m2 53.280,00 118,84 6.331.974,81
152 2135|Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 183,00 16.285,94 2.980.327,65
153 2136|Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 10,90 20.951,65 228.372,94
154 2138}Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3 450,00 21.964,02 $.883.807,02
304 3042 |Tachas instaladas c/u 1.400,00 158,46 221.840,96
304 3037]|Linea de eje aplicada en frio m2 874,00 158,46 138.492,14
304 3038|Borde aplicado en frio m2 6.994,00 158,46 1.108.254,05
304 3039|Amarillo aplicado en frio m2 3.495,00 158,46 553.810,11
304 3040]Superficie aplicada en frio m2 200,00 404,95 80.989,56
- 302,400
Obras complementarias
2 6}Excavacion no clasificada m3 - 572,21 -
2 7]Excavacion no clasificada a deposito m3 - 400,55 -
6 111}Ejecucion de riego bituminoso simple m2 4.000 15,85 63.383,13
6 112{Ejecucion de tratamiento bituminoso simple m?2 4.000 57,22 228.883,53
6 118Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 4.000 12,32 49.297,99
7 128|Sub-base granular CBR>30% con transporte m3 800 572,21 457.767,06
7 175{Sub-base granular CBR>60% con transporte m3 - 638,23 -
7 133|Base material granular CBR>80% con transporte m3 1.000 755,32 755.315,65
9 211}Agregados gruesos y medianos para tratamientos m3 62 981,56 60.856,61
13 273} Alcantarillas de cafios de H.Armado de 50 ¢cm sin cabezal ml - 4.014,26 -
13 275|Alcantarillas de cafios de H.Armado de 80 cm sin cabezal ml - 7.535,55 -
13 281}Cabezales de H.Armado clase VI para alcantarillas de cafios m3 4 39.614,46 158.457,83
13 282|Cordones de hormigdn armado clase Vil m3 4 69.457,35 277.829,39
39 606|Refugios peatonales c/u 4 272.899,59 1.091.598,37
41] 621-1{Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 o 269 m 1.000 2.464,90 2.464.899,55
152 2135|Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 17 16.285,94 276.861,04
153 2136|Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 14 20.951,65 293.323,05
1 1{Movilizacién Global - 8.179.945,21
82 915 ajAutomovil sin chofer N Y veh-mes 14,40 57.220,88 823.751,82
81] 914 b|Camioneta con chofer A4 i 1 veh-mes 20,00 83.630,52 1.672.610,41
89 929]Alojamiento para inspeccién £ . 1R casa-mes 12,80 28.610,44 366.213,65
89 930[Alojamiento para Direccion dgf@bra I/ 4\ pers*mes 20,01 13.204,82 264.290,40







Tareas extraordinarias de mantenimiento

i i

ACION (MANTENIMIENTO)

133 2123 |Conservacion de tramos de T.B { calzada y banquina) km*mes 3094,13 3.609 11.167.696,79
133] 2123-1jConservacion de tramos de 7.8 ( calzada y banquina) km*mes 316,80 3.609 1.143.431,69
54 2046|Mantenimiento de obras de arte mayor,menor y faja km*mes 3993,84 3.345 13.360.276,69
429 2405 [Seguridad vial km*mes 3225,24 1.096 3.534.862,96
113 1288|Mantenimiento rutinario de sefializacion vertica! km*mes 360,00 726 261.455,42
80 912|Alimentacion per*mes 129,00 24.649 3.179.720,41
82 915a|Automovil sin chofer Veh*mes 57,00 57.221 3.261.590,29
81 914b{Camioneta con chofer Veh*mes 51,60 83.631 4.315.334,85
89 930|Alojamiento para el Director de Obra pers*mes 55,80 13.205 736.828,90
2 71|Recuperacion Ambiental ¢ Global 1 11.937.156 10.966.586
407 4063 [Elementos de contralor Global 1 600.000 600.000
17 382|Sefializacion de Obra Global 1 1.989.526 1.663.920
300 3003 |Suministro de sefalizacion de Obra clase 2 m2 75 4.490 336.723
301 3011|Sefiales clase 2 instaladas sin el poste m2 450 5.150 2.317.446
303 3027{Poste de hormigdn para sefiales instaladas m3 10 58.233 582.333
2 2001|Control de Calidad mes 60 127.647 7.658.795
89]  929-1}0ficina de Direccion de Obras casa*mes 12 46.217 554.602
89]1303-1 |Variaciones - Obras accesorias Global 1 7.000.000 7.000.000
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