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LICITACION M/64: “Mantenimiento de la Ruta 15, Tramo: 32km000 —
43km000”
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COMUNICADO N° 1

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 1 correspondiente a la Licitacién de
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o Licitacién N° M/64
Ruta 15 entre las progresivas 32k000 y 43k000
COMUNICADO N° 1
1) Al amparo de lo establecido en la cldusula 11, de la Seccién | -

Instrucciones a los Licitantes se realizan las siguientes enmiendas:

1) Se elimina de la Seccion 1 el item 27.3 a).
2) Elltem 27.3 b) se sustituye por el siguiente :

Para el calculo del Monto Imponible se aplicard el factor j correspondiente a
- cada rubro establecido en la formula de ajuste paramétrico al precio ofertado
para el referido rubro.

El monto imponible ofertado de la obra no podra ser inferior a la sumatoria
de los montos imponibles de los distintos rubros.

3) Se sustituye el articulo 2 de la Seccion 7 relativo a Mantenimiento del transito
y sefializacidn de obra por el siguiente:

2 Plan de Trabajo - Mantenimiento del transito

El Contratista propondréa al Director de Obra un plan de trabajo con su
correspondiente sefalizacion de obra, que atienda a un avance por tramos de modo
de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las
molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion
de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a agosto del
2003 (en adelante ETCM).

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la
Direccién de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito previo a su
implementacion. Los costos de los eventuales desvios no seran objeto de pago
directo.

2.2 Mantenimiento del transito, Sefializacién de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras
auxiliares y de sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una
circulacion permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los

obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos
accesorios, suministrara, colocara y mantendré la sefializacion de obra, tomando las
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma
Uruguaya de Sefializacién de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los
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elementos adicionales de delineacidn (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a
establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

La sefalizacion de obra sera totalmente reflectiva clase 2 y debera mantenerse en
adecuado estado de conservacion en todo momento.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacién horizontal del eje como
minimo, en horas nocturnas (se colocaran al menos tachas reflectivas cada 24 m).
La configuracion de la sefializacion horizontal debera avalarse previamente por la
Direccion de Obra.

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o
no quedara a exclusivo criterio de la Administracion, no aceptandose reclamos de
ningun tipo frente a un rechazo de las mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro "Sefializaciéon de Obra” (Unidad
“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del
monto del contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimierto de
lo establecido en la norma.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un
plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas
establecidas para el incumplimiento de una orden de servicio.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el
derecho de ampliar o no el rubro “Sefalizacién de obra”, de acuerdo con las
caracteristicas de la propia prorroga o ampliacion.

4) Se modifica el cuadro de metrajes indicado en la Seccién 7 quedando de la
siguiente forma:

J 1 Movilizacién GLOBAL 1.00
Escarificado, conformacion y compactacion de capa de 14 080.00
Il 25 base M2

Il 71 Recuperacion ambiental GLOBAL 1.00
Vi 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion M2 2259840
Vi 112 | Ejecucion de tratamiento bituminoso simple M2 2259840
Vi 135 Material granular para bacheo previo (con transporte) M3 211200
IX 21 Agregados pélreos gruesos y medianos para fratamientos M3 271.18
XVH 382 | Sedalizacion de obra GLOBAL 100

Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica
CLIV 2138 modificada m3 31.64
CLHI 2136 | Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos M3 2260
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