



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 22 de noviembre de 2017

## **LICITACION M/69: "Mantenimiento Ruta 26 tramo Río Queguay - Ruta 5"**

CND-CVU/CC/18/1140/2017

### **COMUNICADO N° 2**

Con la presente adjuntamos Comunicado N.º 2 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Ing. Richard Serván**  
**Gerente**

LM



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

MESA DE ENTRADA	
22 NOV. 2017	
NUMERO DE REFERENCIA	
CND-2017/53/2319/215	
FIRMA	

Montevideo, 22 de Noviembre del 2017

## Licitación N° M/69

### Mantenimiento por Niveles de Servicio circuito Ruta 26 Tramo: Río Queguay Chico - Ruta 5

#### COMUNICADO N° 2

D) Al amparo de lo establecido en la **cláusula 11, de la Sección I - Instrucciones a los Licitantes** se procede a realizar las siguientes enmiendas:

- 1) Los documentos comunes a las licitaciones cuya apertura está fijada para el día 29 de noviembre se pueden presentar solamente en una de ellas haciendo referencia a las otras licitaciones para las que también corresponda dicha documentación.
- 2) Se modifican la tabla de plazos de obras definidos en la enmienda 3 del comunicado 1 quedando redactada de la siguiente manera:

		TRAMO		Mes inicio	Mes final
		N°	Descripción		
<b>Obras obligatorias</b>					
Rehabilitación de Pavimentos	Obra 1	1	Río Queguay Chico – 190k000	Mes 1	Mes 12
	Obra 2	2	190km000 –215km000	Mes 11	Mes 18
Obras Complementarias		1 - 3	Todos	Mes 1	Mes 60
<b>Gestión y Conservación</b>					
Mantenimiento en base a Estándares		1 - 3	Todos	Mes 1	Mes 60

- 3) En correspondencia con la modificación de plazos de obra se modifican los siguientes metrajes del cuadro de metrajes establecido en la enmienda 9 del comunicado 1 de la licitación de referencia quedando redactada de la siguiente forma:

1	1	Movilización	global	1		
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh-mes	18		
81	914 b	Camioneta con chofer	veh-mes	18		
89	929	Alojamiento para inspección	casa-mes	18		
89	930	Alojamiento para Director de Obra	Pers.mes	18		
80	912	Alimentación	Pers.mes	60		

129	2088	Conservación Calzada y banquina	Km.mes	3280		
133	2123-1	Conservación de tramos de T.B. (calzada y banquina)	Km.mes	250		
2	2044	Obras de Arte Menor y faja de dominio publico	Km.mes	3280		
429	2405	Seguridad Vial	Km.mes	3280		
113	1288	Mantenimiento rutinario de señalización vertical	Km.mes	820		
427	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	28242		



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

II) Al amparo de lo establecido en la **cláusula 10, de la Sección I - Instrucciones a los Licitantes** se procede a evacuar las consultas realizadas:

**Pregunta 1**

De acuerdo a lo establecido en el Comunicado N°1, la Obra 1 se desarrollará durante los meses 1 a 15, y la Obra 2 durante los meses 12 a 22. De esto se desprende que el plazo total de obras de Rehabilitación de Pavimentos es de 22 meses.

Sin embargo, en el cuadro de metrajes del mismo Comunicado se establecen 15 meses como plazo para los suministros (vehículos y alojamiento).

Se consulta si es correcto considerar 15 meses para los rubros 915a, 914b, 929 y 930.

**Respuesta 1**

Ver enmienda 3.

LEONARDO COLA SEVESO  
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.