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A. Disposiciones generales 
1 Definiciones 

 
1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

 El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

 El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A. perteneciente 
a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). 

 El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las obras, en este 
caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 

 El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las obras ha 
sido aceptada por el Contratante. 

 Órgano de Control es la unidad del Concedente encargada de controlar el contrato de 
concesión MTOP – CND. 

 El Gerente de Operaciones es la persona designada por el Contratante, responsable de 
administrar el contrato. 

 El Representante Técnico del Contrato es la persona designada por el Contratista 
responsable de dirigir las operaciones incluidas en el contrato que cumple con los requisitos 
pedidos en la cláusula 4 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 

 El Subcontratista o Proveedor es una persona, natural o jurídica, contratada por el 
Contratista para realizar una parte de los trabajos del contrato.  

 Obras significa todo trabajo o servicio que el Contratista deba realizar o brindar para el 
cumplimiento del contrato, ya sea proyectar, construir, instalar, gestionar, mantener, administrar 
o de cualquier otra índole. 

 Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de las 
actividades incluidas en el contrato, incluso cualquier modificación o agregado hecho por el 
Concedente. 

 Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del contrato incluida 
cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Concedente. 

 Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica las obras 
contratadas, aprobada por el Concedente. 

 Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, 
y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

 La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al Contratante 
conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en estos documentos con 
relación a las obras licitadas. 

 El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para cumplir con el 
objeto detallado en la cláusula 1 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 

 El precio del contrato es el monto propuesto por el Contratista y aceptado por el Contratante 
como pago por el cumplimiento del contrato. 

 La fecha de inicio es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecución del contrato. 

 La fecha de finalización es la fecha en la que el Contratista debe terminar la ejecución del 
contrato. 

 Días significa días calendario, semanas significa semanas calendario y meses significa meses 
calendario, salvo que se indique lo contrario. 

 Certificado de recepción es el certificado emitido por el Contratante y el Concedente una vez 
que el Contratista ha terminado la ejecución del contrato. 

 Defecto o Deficiencia significa cualquier parte de una obra o tarea que no haya sido realizada 
conforme al contrato. 

 Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, utilizados por el 
Contratista para ser incorporados en las obras. 

 La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la obra. 
Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales efectos por el 
Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo otro lugar donde el 
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Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra forma 
a los fines del contrato. 

 Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos en los 
documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la superficie y el 
subsuelo de la zona de las obras. 

 Sistema de percepción es el conjunto de hardware y software instalado en los puestos de 
peaje y en las oficinas del Contratante y que permite el registro, guardado y auditoría de los 
eventos relacionados al cobro de las tarifas de peaje. 

 CCO es el Centro de Control de Operaciones del Sistema de percepción, cuya administración 
corresponde al Contratante. 

 Recaudación real (o valoración del tránsito pasante o simplemente recaudación) de un peaje 
en cierto período es el monto que surge de valorar el tránsito registrado durante dicho período 
considerando que cada vehículo paga en el momento del tránsito la tarifa que le corresponde 
abonar de acuerdo a la categoría de peaje y al descuento derivado de la aplicación de la 
normativa vigente, independientemente de la forma de pago utilizada (efectivo, pospago o 
prepago).  

 

2 Interpretación del contrato 

 
2.1 Para la interpretación de las condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta que los términos en 

singular también se refieren al plural, y que el género masculino también significa femenino o 
neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina 
específicamente. El Contratante proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.  

 
2.2 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

1) Contrato. 
2) El presente Pliego de condiciones particulares de licitación con sus enmiendas y aclaraciones 

efectuadas por el Contratante durante el plazo del llamado. 
3) Oferta del Contratista. 

 

3 Idioma, ley aplicable y jurisdicción competente 

 
3.1 El contrato se instrumentará en idioma español. 
 
3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolverán amigablemente y 

en forma subsidiaria por la legislación de la República Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho 
Privado. 
Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones legales de la 
República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos 
y todos aquellos otros vinculados con la concesión de obra pública. 

 
3.3 Por el sólo hecho de presentarse a licitación el Licitante hace expreso reconocimiento y manifiesta 

su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay, con 
exclusión de todo otro recurso y que el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en 
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 

4 Contralor del contrato 

 
4.1 El control del contrato lo realizará el Contratante. La evaluación del desempeño del Contratista 

estará a cargo del Concedente de acuerdo a lo establecido en la Sección 3 – Especificaciones 
Técnicas. 
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5 Reunión de las partes 

 
5.1 La convocatoria a una reunión de las partes podrá hacerse indistintamente por el Contratante, el 

Contratista o el Concedente, quienes tendrán la potestad de solicitar el asesoramiento que 
necesiten a las distintas dependencias de sus respectivos organismos. 

 
5.2 El  Contratante llevará el registro de las actas de las reuniones de administración, de la que dará 

copia a todos los asistentes. A partir del día siguiente de la reunión comenzará a cumplirse con las 
decisiones tomadas en ella. 

 
5.3 Cuando el convocante sea el Contratante o el Concedente, si el Contratista no asiste a las 

reuniones señaladas será pasible de la aplicación de una multa de US$ 200 (dólares 
estadounidenses doscientos). 

 

6 Comunicaciones entre las partes 

 
6.1 Las comunicaciones entre las partes deberán hacerse por escrito, sea por expediente, por órdenes 

de servicio, fax, correo electrónico o telegrama colacionado con aviso de entrega.  
 
6.2 En la ejecución del contrato, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a 

las órdenes e instrucciones que expida por escrito el Contratante en coordinación con el 
Concedente, y de las cuales se dará recibo el Contratista. Cuando el Contratista se sienta 
perjudicado por el contenido de una orden igualmente deberá cumplirla, teniendo la potestad de 
hacer sus reclamaciones por escrito en un plazo no mayor de 7 días calendario, bajo recibo al 
Contratante, quien de inmediato las enviará informadas a sus superiores y al Concedente para que 
se tome resolución. Vencido el plazo de 7 días sin que el Contratista hubiera presentado descargos 
o reclamaciones, se entenderá aceptado el contenido de la orden enviada por el Contratante, sin 
derecho a ulteriores reclamaciones de especie alguna respecto al contenido de la orden. 

 
6.3 Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 

ejecución de los servicios conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
 
6.4 Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio emitidas, el Contratante aplicará una 

multa de US$ 500 (dólares estadounidenses quinientos). 
 

7 Domicilio legal del Contratista 

 
7.1 A todos los efectos del contrato el Contratista deberá: 

 fijar domicilio legal en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. 
 mantener un fax habilitado en el domicilio legal, de forma permanente, para recibir 

notificaciones, comunicados, órdenes de servicio u otras comunicaciones. Se tendrá como 
valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío. 

 establecer una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, comunicados, 
órdenes de servicio u otras comunicaciones. Se tomará como fecha de recibida la 
comunicación por el Contratista la que figure en el correo electrónico enviado por el emisor. 

 

8 Subcontratos 

 
8.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del Concedente y del Contratante, 

pero no podrá ceder el contrato sin contar con la previa aprobación por escrito del Concedente y del 
Contratante. El cesionario deberá reunir al menos las mismas condiciones y cumplir con los 
requisitos establecidos en el presente Pliego para los Licitantes. 
El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la 
obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
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aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos 
laborales y será responsable solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista con 
relación al contrato. 
 

8.2 Los subcontratistas con los que el Contratista obtuvo la calificación conforme a lo establecido en la 
Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes no podrán ser sustituidos a menos que medien razones de 
fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para la aprobación del Concedente y del 
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.  
 

9 Otros contratistas 

 
9.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas, autoridades 

públicas, empresas de servicios públicos o con el Contratante, deberá cooperar y proporcionarles 
los medios y servicios que se indicarán en cada situación. 
 

10 Personal del Contratista 

 
10.1 El Representante Técnico del Contrato será la persona designada por el Contratista que asumirá la 

responsabilidad del contrato. 
 
10.2 El Representante Técnico del Contrato será quien entienda en todas las cuestiones de carácter 

técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución del contrato. Todas las 
comunicaciones de carácter técnico y administrativo que deban hacerse al Contratista se dirigirán a 
dicho representante, con quien se entenderán directamente el Contratante y el Concedente. 

 
10.3 Si durante la ejecución del contrato el Contratante, con el aval del Concedente, considera necesario 

requerir del Contratista la sustitución del Representante Técnico del Contrato, podrá hacerlo y desde 
ese momento se entenderá que ha cesado en el cargo la persona que lo ocupaba. Salvo causas de 
fuerza mayor (enfermedad, muerte) o notorio mal desempeño, el Representante Técnico del 
Contrato propuesto por el Contratista en su oferta deberá cumplir su función al menos durante los 2 
primeros años del contrato. 

 
10.4 Cuando sea necesario sustituir al Representante Técnico del Contrato, cualquiera sea el motivo, el 

Contratista, en un plazo máximo de 28 días calendario, propondrá otra persona con antecedentes 
similares; la designación del nuevo Representante Técnico del Contrato deberá ser aprobada por 
escrito por el Contratante y el Concedente. 

 
10.5 La falta de nombramiento del Representante Técnico del Contrato en el plazo establecido 

precedentemente podrá dar lugar a la aplicación, por parte del Contratante, de una multa diaria de 
US$ 500 (dólares estadounidenses quinientos). Mientras que no se nombre el nuevo Representante 
Técnico del Contrato, el Contratista deberá notificar por escrito con quién se entenderá el 
Contratante. 

 
10.6 El Contratista deberá proporcionar y emplear solamente aquel personal que posea pericia y 

experiencia en sus sectores respectivos. 
El Contratante estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona que, por 
falta de respeto a los usuarios, por falta de respecto u obediencia al Contratante o al Concedente, 
por ineptitud, o por cualquier otra falta, perturbe o comprometa la marcha del contrato, debiendo el 
Contratista retirarlo del contrato dentro de un plazo inferior a los 7 días calendario. 
 

10.7 El personal operativo actualmente en actividad detallado en el Anexo personal, deberá ser 
contratado por el Contratista conforme a lo establecido en el Artículo 23 del Acuerdo salarial de 
fecha 25 de marzo de 2011 vigente para el sector. Serán de entero cargo del Contratista las 
indemnizaciones por despido sean estas parciales o totales que surjan a lo largo del contrato, 
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asumiendo el mismo la antigüedad laboral total del personal que se despida como suya propia. 
No serán de cargo del Contratista las indemnizaciones por despido por finalización del contrato. 
No serán de cargo del Contratista las eventuales reclamaciones que pudiera realizar el personal 
detallado en el mencionado Anexo por hechos anteriores al inicio del contrato. 

 
10.8 El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, 

transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de 
remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes. 

 
10.9 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado, perfectamente 

identificable, visible al tránsito en ruta y dotado de los elementos de seguridad exigidos en la 
materia. 

 
10.10 El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al Contratista la documentación 

que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los 
recaudos que justifiquen estar al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, 
contribuciones de seguridad social. El Contratista deberá aportar los datos de los trabajadores 
afectados a la contratación. 

 
10.11 El Contratante podrá retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios a los que tengan 

derecho los trabajadores de la empresa. 
 
10.12 Si el Contratante considera que el Contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o 

convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad 
Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos 
extremos, el Contratista será sancionado en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley Nº 
15.903 de 10 de noviembre de 1987 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nº 16.736 de 
2 de enero de 1996, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la 
contratación 

 
10.13 El empleo de personal no permanente y no especializado por parte del Contratista o sus 

subcontratistas se regirá por lo establecido en la Ley 18.516 de 26 de junio de 2009. 
 
10.14 Durante el último año de contrato, el Contratista no podrá aumentar la cantidad de personal 

afectado al contrato ni el volumen de la masa salarial, con la única excepción de los aumentos de 
salarios que pudieran corresponder por aplicación de la normativa correspondiente. 

 
10.15 El Contratista deberá suministrar, al Contratante y al Concedente, la nómina del personal afectado 

al contrato, su función, retribución y cualquier otro dato que los mismos le soliciten. 

 

11 Riesgos del Contratante 

 
11.1 Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y omisiones del Contratante, 

el Contratista tendrá derecho a reclamar una indemnización, previa constatación de los perjuicios 
sufridos. El Contratista deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de 
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá expresar: 1) las causas 
determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el 
importe aproximado de los daños. 
En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los perjuicios sufridos, 
según tasación que se practicará con ese objeto. 
 

12 Riesgos del Contratista 

 
12.1 Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de finalización, los riesgos 
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de lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la 
enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipos). 

 

13 Responsabilidad por Daños y Seguros 

 
13.1 El Contratista será responsable de: 

 La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras. 
 Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en 

ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de 
las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables. 

 Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades competentes 
(policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio público, tales como 
asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos comerciales o de 
cualquier otra índole no destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la 
instalación de nuevas líneas de servicios públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en 
la faja de dominio público y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios. 

 
13.2 El Contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el Contratante por toda 

omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la cláusula anterior. 
 
13.3 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar un seguro de 

responsabilidad civil extra – contractual por un monto no inferior a US$ 500.000 (dólares 
estadounidenses quinientos mil) para los grupos 1 y 2 de peajes detallados en la cláusula 1 de la 
Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes y no inferior a US$ 1:000.000 (dólares estadounidenses 
un millón) para el grupo 3 de peajes detallado en la misma cláusula. Dicho seguro debe incluir al 
Contratante como asegurado adicional. Las eventuales franquicias deducibles que el Contratista 
pudiera negociar en la contratación de dicho seguro, y sin perjuicio de que sean aprobadas por el 
Contratante, serán de su entera responsabilidad y en ningún caso comprometen al Contratante o lo 
obligan a hacerse cargo de las mismas.  

 
13.4 Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podrá contratar el seguro cuya 

póliza debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el 
Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

 
13.5 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante. 
 
13.6 Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada por el Contratista a la 

empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la misma, y en ningún caso en un plazo 
mayor a 15 (quince) días calendario. 

 
13.7 El Contratista deberá contar con los seguros de las instalaciones y de la recaudación previstos en la 

Sección 3 – Especificaciones Técnicas. 
 
13.8 El Contratista deberá entregar al Contratante y al Concedente, para su aprobación, las pólizas y los 

certificados de seguro antes de la fecha de inicio del contrato o sus respectivas fechas de 
vencimiento si son renovables anualmente. 

 
13.9 La diferencia entre el siniestro y lo cubierto por el seguro deberá asumirla el Contratista. 

 

14 Descubrimientos 

 
14.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra 

inesperadamente en la zona de los puestos de peaje será de propiedad del Contratante. El 
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Contratista deberá notificar al Contratante y al Concedente acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que éstos le impartan sobre la manera de proceder. 

 

15 Toma de posesión de los puestos de peaje   

 
15.1 El Contratante, en presencia del Concedente, entregará al Contratista la totalidad de los puestos de 

peaje en el estado que se encuentre a la fecha de inicio del contrato, mediante acta que se labrará 
al efecto. Si no se entregara la ocupación de alguna zona en la fecha mencionada, se realizará un 
cronograma de entrega de ocupación. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, 
podrá dar lugar a un aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero no dará lugar a ningún 
tipo de indemnización económica. 

 
15.2 El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución de las operaciones 

constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y 
utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de 
materiales fuera de las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista a su 
propio costo. 

 

16 Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 
16.1 El Contratista deberá constituir, antes de la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato que será válida hasta cumplidos 6 meses de la finalización del mismo. El monto de esta 
garantía responderá a lo siguiente: 
 US$ 300.000 (dólares estadounidenses trescientos mil) si el contrato comprende sólo al Grupo 

1 o al Grupo 2 de peajes establecidos en la cláusula 1 de la Sección 1 – Instrucciones a los 
Licitantes. 

 US$ 500.000 (dólares estadounidenses quinientos mil) si el contrato comprende al Grupo 3  de 
peajes establecido en la cláusula 1 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 

En cualquiera de los casos, el monto de la garantía se deberá incrementar en un 50% cuando la 
empresa o alguna de las empresas integrantes del consorcio o grupo adjudicatario, tuvieran menos 
de un año de constituida. 

 
16.2 La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula 19 de la Sección 1 – 

Instrucciones a los Licitantes.  
 
16.3 Esta garantía podrá ser ejecutada en caso que el Contratista no dé cumplimiento a las condiciones 

contractuales o haya sido declarado en quiebra, liquidación judicial o concurso. 

 

17 Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

 
17.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las 

obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciación de las obras y 
el vencimiento de los períodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y 
perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.  

 
17.2 Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el Contratante, el mismo 

tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro Contratista. El Contratante tendrá derecho a 
recuperar del Contratista el costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le 
adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 

 
17.3 Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos que éste debería haber 

realizado a su cargo, el Contratante no certificará lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de 
lo establecido anteriormente. 
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18 Tránsito en los puestos de recaudación de peaje 

 
18.1 El Contratista será responsable de la seguridad del tránsito durante la operación y el mantenimiento 

de los puestos de recaudación de peaje, para lo que deberá adoptar una adecuada señalización 
(señales, demarcación de pavimento, balizas, etc.). 

 
18.2 Durante los periodos de mantenimiento de los puestos de recaudación de peaje, el Contratista 

deberá mantener la circulación del tránsito en condiciones de normalidad, minimizando las 
molestias, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios. En caso de interrupciones del tránsito por 
caso de fuerza mayor, el Contratista deberá adoptar urgentemente las medidas que restituyan el 
tránsito a la situación normal. 

 
18.3 El Contratante queda eximido de toda responsabilidad frente a daños causados por el Contratista al 

tránsito, así como es ajeno a todo daño que pueda producir el tránsito al equipamiento de 
recaudación o a las instalaciones de los puestos de recaudación de peaje.  

 
18.4 Por cada día de incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula el Contratante 

podrá aplicar una multa de US$ 300 (dólares estadounidenses trescientos). 
 

19 Instalaciones aéreas y subterráneas existentes 

 
19.1 El Contratista deberá tomar los recaudos para evitar el daño a las instalaciones aéreas y 

subterráneas existentes en el área del contrato (oleoductos, instalaciones telefónicas, eléctricas, 
etc.) siendo responsable por la actuación de su personal o subcontratistas. 

 
19.2 Asimismo, deberá efectuar la gestión necesaria ante los entes propietarios de dichas instalaciones, 

para la ubicación de las mismas previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad. 
 
19.3 En caso que por trabajos del Contratista resulte necesario efectuar la remoción de dichas 

instalaciones, el gasto que ello demande será de su cargo. 

 

20 Derechos de patente y derechos a pagar 

 
20.1 El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones judiciales 

relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado u otros 
derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, 
trabajo o material que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, así 
como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, daños, costos y 
desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, 
debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere. 

 
20.2 Se excluyen de la cláusula anterior los derechos de patente y licencias del Sistema de percepción 

de peajes que es responsabilidad del Contratante. 
 

21 Obligaciones con el personal dependiente 

 
21.1 El Contratista deberá abonar puntualmente los haberes de su personal dependiente, dando fiel 

cumplimiento a las disposiciones de la legislación laboral vigente en la materia. No podrá hacer 
deducciones a los salarios de su personal que no estuviesen dispuestas por normas vigentes o por 
resolución judicial. Iguales obligaciones deberán introducir el Contratista en los contratos que 
celebre con subcontratistas, comprometiéndose a realizar un efectivo contralor del cumplimiento de 
tales normas por dichas empresas. 

 
21.2 En materia de seguridad social, las cargas sociales de todo el personal serán de cargo del 
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Contratista. Esta definición abarca también el personal comprendido en las previsiones de la Ley  Nº 
14.411 de 5 de agosto de 1975 afectado al mantenimiento de las instalaciones (edificio, carretera, 
etc.), ya sea contratado directamente por el Contratista o perteneciente a las empresas 
subcontratistas. 

 

22 Acceso a las zonas del contrato 

 
22.1 El Contratista deberá permitir al Concedente, al Contratante y a cualquier persona que éstos 

autoricen, el acceso a todas las dependencias de los puestos de recaudación de peaje y a todo otro 
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar cualquiera de las tareas relacionados con el 
contrato. 

 
22.2 El Concedente o el Contratante podrán, en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar por sí o a 

través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente afectadas al contrato. 
 

23 Prohibiciones 

 
23.1 El Contratista no podrá ceder total o parcialmente el contrato, sin previa y expresa autorización del 

Concedente y del Contratante. La cesión es de aceptación discrecional del Concedente y del 
Contratante, previa solicitud fundada con acreditación de que el futuro cesionario reúne al menos la 
misma capacidad técnica y financiera, y da las mismas seguridades de cumplimiento y garantías 
estipuladas.  

 
23.2 El Contratista no podrá variar la estructura consorcial sin la autorización expresa del Concedente y 

del Contratante. 
 
23.3 No se permitirá al Contratista la realización de cualquier otra actividad en la zona de los puestos de 

recaudación de peaje que no sean las directamente vinculadas con el objeto del contrato. 
 

24 Cesiones 

 
24.1 Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución 

expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al 
Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente 
personales, c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer 
efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las obras contratadas y 
d) cualquier otra consideración que el Contratante estime pertinente.  

 
24.2 La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, 

incluidos aportes a la seguridad social. 
 
24.3 Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos cedidos se efectúen en 

tiempo y forma al Cesionario y deberá notificar al Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 
 
24.4 La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para 

el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del 
Contratante y la no objeción del Concedente.  

 
24.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la empresa 

aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un plazo mayor a 10 (diez) días en que 
se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas 
garantías que el Cedente. 
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25 Impuestos 

 
25.1 El Contratante, con el aval del Concedente, podrá ajustar el precio del contrato si los impuestos, 

derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha correspondiente a 
28 días calendario anteriores a la presentación de las ofertas y la fecha del último certificado de 
terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del contrato. 
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B. Plazos del contrato 
 

26 Plazo del contrato  

 
26.1 El contrato se iniciará el 1 de mayo de 2013 a las 00:00 horas. 
 
26.2 El plazo del contrato será de 5 años por lo que finalizará el 30 de abril de 2018 a las 24:00 horas.  
 

27 Prórroga del plazo del contrato  

 
27.1 Las partes podrán acordar, con la anuencia del Concedente y de quienes resulten derivados de las 

obligaciones contractuales que a ese momento tenga el Contratante, las prórrogas del plazo 
establecido en la cláusula 26.2 de la presente Sección por períodos que resulten de mutua 
conveniencia, que no excederán en total el plazo de cinco años. 
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C. Pagos del contrato 
 

28 Forma de pago 

 
28.1 El Contratante realizará los pagos mensuales en pesos uruguayos. 
 
28.2 El precio mensual sin IVA se calculará como la suma del precio dado en UI más el que surja de 

aplicar el porcentaje establecido en la oferta del Contratista a la recaudación teórica sin IVA 
conforme a lo establecido en la cláusula 17 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, cifra a la 
que se le agregará el IVA correspondiente para el pago. A los efectos de la conversión a pesos 
uruguayos del precio dado, se utilizará el valor de la UI correspondiente al último día calendario del 
mes en que se prestaron los servicios. 

 
28.3 Al precio mensual calculado se le aplicarán los eventuales descuentos que pudieran surgir de 

acuerdo a lo establecido en la cláusula 10 de la Sección 3 – Especificaciones Técnicas y en la 
cláusula 30 de la presente Sección. 

 
28.4 El Contratista dispondrá de un máximo de 5 días calendario contados a partir del primer día hábil 

posterior a la finalización del mes en que se prestaron los servicios, para realizar el cálculo del 
precio mensual y enviarlo al Contratante vía correo electrónico junto con la documentación 
establecida en la cláusula 16 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 
El Contratante dispondrá de 5 días calendario, contados a partir del día hábil posterior a recibida la 
información del Contratista, para realizar las verificaciones correspondientes y enviar al Concedente, 
vía correo electrónico, los cálculos y toda la documentación presentada por el Contratista. 
El Concedente dispondrá de 7 días calendario, contados a partir del día hábil posterior a recibida la 
información del Contratante, para realizar las verificaciones correspondientes y enviar al 
Contratante, vía correo electrónico, el aval para el pago al Contratista. 
En caso que la conectividad a los peajes se vea interrumpida, los plazos establecidos anteriormente 
se ampliarán en la misma cantidad de días que duró la interrupción. 
Finalmente, el Contratante notificará al Contratista del monto a facturar, dentro del día hábil 
siguiente a recibir el aval del Concedente, y dispondrá de 10 días calendario, contados a partir de la 
presentación de la factura, para hacer efectivo el pago al Contratista. 

 
28.5 En caso que el Contratista entienda que el importe notificado por el Contratante no es correcto, 

podrá presentar sus objeciones, al Contratante y al Concedente, dentro de los 7 días calendario de 
recibida la notificación, independientemente de lo establecido en la cláusula anterior. De 
comprobarse diferencias, las mismas serán consideradas en el siguiente pago. 

 
28.6 Se considerará que los importes así pagos incluyen todos los impuestos y leyes sociales conforme a 

lo establecido en la cláusula 16 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  
 
28.7 Salvo indicación expresa, a efectos de toda conversión a moneda nacional de cualquier monto en 

dólares estadounidenses o a la inversa, se establece como valor del dólar el correspondiente al 
publicado por el Boletín Mensual de la Dirección Nacional de Vialidad en el mes correspondiente. 

 

29 Adelantos o atrasos en los pagos 

 
29.1 De realizarse pagos con adelantos o atrasos respecto del plazo de pago establecido, se aplicarán 

descuentos o recargos, los que serán calculados aplicando a dicho monto la tasa media de interés 
de las empresas de intermediación financiera para préstamos en efectivo correspondiente a 
empresas, a plazos menores a un año, vigente al día de exigibilidad del pago. 
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30 Pago de multas  

 
30.1 El Contratante descontará automáticamente del pago mensual los importes correspondientes a las 

multas que por cualquier concepto previsto en los Documentos de Licitación hayan sido aplicadas al 
Contratista. 

 
30.2 Si se hubieren realizado todos los pagos mensuales, las multas o deudas que el Contratista 

mantenga pendientes se descontarán de las garantías constituidas.  
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D. Suspensión o extinción del contrato 
 

31 Suspensión del contrato  

 
31.1 Cuando el Contratante deba interrumpir el contrato por circunstancias de fuerza mayor, el mismo se 

considerará suspendido entre la fecha de la interrupción y su reanudación.  
El Contratista no tendrá derecho al reembolso de los gastos emergentes de dicha interrupción, ni a 
ninguna otra indemnización. 

 

32 Rescisión del contrato 

 
32.1 El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una de las partes 

incurriese en incumplimiento grave del contrato. 
 
32.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en estos Documentos de licitación: 

a) Cuando el Contratista suspenda los servicios sin la autorización del Contratante. 
b) Cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en concurso. 
c) Si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en estos Documentos de licitación con 20 

días de anticipación a su vencimiento. 
d) Si el Contratista ha demorado el depósito de lo recaudado por 7 o más días. 
e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado prácticas corruptas o 

fraudulentas; a modo de ejemplo para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" 
significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la 
actuación de un funcionario afectado al proceso de contratación o en la ejecución del contrato; 
y “práctica fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin de influenciar un 
proceso de contratación o la ejecución de un contrato en detrimento del Contratante, e incluye 
prácticas colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación de ofertas), con el fin 
de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante 
de los beneficios de una competencia libre y abierta. 

f) Cuando producto de las evaluaciones del servicio se verifique lo establecido en la cláusula 12 
de la Sección 3 – Especificaciones Técnicas. 

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato. A estos efectos se considerarán las 
multas y penalizaciones aplicadas al Contratista por cualquiera de los conceptos establecidos 
en los Documentos de licitación; no se considerarán los montos que surjan por concepto de los 
resarcimientos previstos en la cláusula 11 de la Sección 3 – Especificaciones Técnicas. 

 
32.3 Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de las 

multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista responderá con 
la garantía de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios causados. 

 
32.4 La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las garantías, la 

notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la comunicación al RNEOP. 
 
32.5 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer 

las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como 
sea razonablemente posible.  

 
32.6 En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá adjudicar el servicio al 

Licitante cuya oferta haya cumplido con las condiciones establecidas en los Documentos de 
licitación, y sea la que sigue en menor monto de comparación, con informe de evaluación de las 
ofertas y no objeción del Concedente. 

 
32.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podrá declarar rescindido el 

contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan 
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los herederos de aquél o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. 
En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a 
indemnización de especie alguna.  

 

33 Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

 
33.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Contratante deberá emitir un 

certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el 
Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se 
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de 
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 
Contratante.  

 
33.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del contrato 

por el Contratante, el Contratante deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, 
los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del 
retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las 
obras y los costos no cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y 
seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado. 

 

34 Propiedad de los bienes 

 
34.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de los puestos de peaje, obras, planta, equipos 

u obras provisionales, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contratista no actualizara 
las garantías exigidas en estos Documentos de licitación.  

 
34.2 Todo el equipamiento, bienes o instalaciones de todo tipo que se incorporen al área de los peajes 

(cláusula 5 de la Sección 3 – Especificaciones Técnicas) para el cumplimiento del objeto del 
contrato  o la mejora de los servicios, se considerarán de propiedad del Contratante y a la 
finalización del contrato deberán permanecer en el correspondiente peaje. Esta disposición 
comprende todo elemento que se incorpore ya sea como parte de las obligaciones del Contratista, 
por solicitud expresa del Contratante o el Concedente o por iniciativa del Contratista. 

 

35 Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

 
35.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del 

Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por 
razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 
necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagará al Contratista los trabajos realizados antes 
de la recepción del certificado.  

 

36 Extinción por vencimiento del plazo 

 
36.1 Vencido el plazo del contrato establecido en la cláusula 26 de la presente Sección, con las 

eventuales prorrogas que se pudieran haber concedido al amparo de la cláusula 27 de la presente 
Sección, el Contratista deberá entregar los puestos de recaudación de peaje en perfecto estado de 
conservación, con los sistemas de percepción y control y sistemas auxiliares en perfecto 
funcionamiento. También deberá entregar el mobiliario de las oficinas en buenas condiciones de 
mantenimiento (con el deterioro normal del uso), todo lo cual se dejará sentado en un acta.  

 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

 

 

Sección 2. Condiciones del Contrato 2.16 
 

36.2 Al finalizar el contrato, el Contratista deberá tener un Índice de mantenimiento mayor o igual a 95% 
calculado como se indica en la Sección 3 – Especificaciones Técnicas. 

 
36.3 El incumplimiento a estas obligaciones dará lugar a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 

del contrato y la ejecución subsidiaria para lograr el Índice de mantenimiento indicado en la cláusula 
anterior, y el cobro de la misma por parte del Contratante conforme a lo establecido en la cláusula 
30 de la presente Sección.  

 
36.4 El pago del precio correspondiente al último mes de ejecución del contrato se realizará únicamente 

después de haberse realizado la evaluación del servicio prestado durante dicho mes tal como se 
indica en la Sección 3 – Especificaciones Técnicas. En función de los antecedentes generados 
durante el desarrollo del contrato, el Contratante podrá liberar parte del pago, asegurándose una 
retención que le permita cobrar posibles multas, penalizaciones y resarcimientos.  
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Anexo personal 
 
Con la firma del contrato se entregarán al(los) Contratista(s) los datos personales (nombre, CI) correspondientes a cada uno de los funcionarios 
identificados en la tabla con el número indicado en la primera columna. 
Las remuneraciones indicadas corresponden a las vigentes al mes de setiembre de 2012, las cuales se rigen por los acuerdos del Grupo 9 de los 
Consejos de Salarios “Industria de la Construcción y Actividades Complementarias”, subgrupos 02 y 03 “Operación de Puestos de Peaje ubicados en 
rutas nacionales”. 
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110011 06/08/2005 Auxiliar de Mantenimiento La Barra Ruta 1  23,189.35 10%   10% 4% 

110012 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4% 

110013 06/08/2005 Supervisor de Peaje La Barra Ruta 1  42,441.94 10% 1,121.55 Si 10% 4% 

110014 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4% 

110017 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4% 

110018 06/08/2005 Supervisor Líder La Barra Ruta 1  42,481.89 10% 1,121.55  10% 4% 

110020 06/08/2005 Auxiliar de Limpieza La Barra Ruta 1  15,644.53 10% -  10% 4% 

110023 06/08/2005 Supervisor de Peaje La Barra Ruta 1  39,707.78  1,121.55 Si 10% 4% 

110026 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4% 

110027 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4% 

110029 06/08/2005 Supervisor de Peaje La Barra Ruta 1  42,441.94 10% 1,121.55 Si 10% 4% 

110030 06/08/2005 Supervisor de Peaje La Barra Ruta 1  39,707.78  1,121.55 Si 10% 4% 

110184 06/12/2005 Auxiliar Atención al Usuario La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55  10% 4% 

110185 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110187 06/12/2005 Auxiliar Atención al Usuario La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55  10% 4% 

110188 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110189 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110190 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110191 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110194 06/12/2005 Auxiliar Atención al Usuario La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55  10% 4% 

110200 22/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110202 22/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110232 15/07/2006 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110234 11/08/2006 Asistente de Supervisión La Barra Ruta 1  25,552.66  1,121.55 Si 10% 4% 

110236 23/08/2006 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110253 20/11/2006 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110257 29/01/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110258 29/01/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110264 02/03/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110286 11/07/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110294 27/10/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110295 27/10/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110351 09/01/2009 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110364 21/04/2009 Asistente de Supervisión La Barra Ruta 1  25,552.66  1,121.55 Si 10% 4% 
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110367 13/05/2009 Asistente de Supervisión La Barra Ruta 1  25,552.66  1,121.55 Si 10% 4% 

110393 01/02/2010 Asistente de Supervisión La Barra Ruta 1  25,552.66  1,121.55 Si 10% 4% 

110394 03/02/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110406 29/07/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110407 15/09/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110408 15/09/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110409 15/09/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110422 17/12/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110436 30/05/2011 Auxiliar de Limpieza La Barra Ruta 1  15,644.53  -  10% 4% 

110439 17/06/2011 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  1,121.55 Si 10% 4% 

110442 11/07/2011 Cajero/a La Barra Ruta 1 107.48   Si Si 10% 4% 

110466 02/10/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120120 02/10/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120121 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cebollatí Ruta 8  39,707.78   Si 10% 4% 

120122 02/10/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120123 02/10/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120124 02/10/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120126 02/10/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120127 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cebollatí Ruta 8  39,707.78   Si 10% 4% 

120128 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cebollatí Ruta 8  39,707.78   Si 10% 4% 

120129 02/10/2005 Supervisor Líder Cebollatí Ruta 8  42,481.89  - Si 10% 4% 

120130 02/10/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120132 02/10/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120133 02/10/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120204 27/12/2005 Cajero/a Cebollatí Ruta 8  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

120252 14/11/2006 Auxiliar de Limpieza Cebollatí Ruta 8  12,800.06  -  10% 4% 

120438 30/05/2011 Auxiliar de Limpieza Cebollatí Ruta 8 95.16   -  10% 4% 

130107 02/10/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

130108 02/10/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

130109 02/10/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

130111 02/10/2005 Supervisor de Peaje Centenario Ruta 5  39,707.78   Si 10% 4% 

130112 02/10/2005 Supervisor de Peaje Centenario Ruta 5  39,707.78   Si 10% 4% 

130117 02/10/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

130197 10/12/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

130205 21/12/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

130213 22/02/2006 Cajero/a Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

130216 03/04/2006 Supervisor Líder Centenario Ruta 5  42,481.89  - Si 10% 4% 

130221 08/05/2006 Auxiliar de Limpieza Centenario Ruta 5 95.16   -  10% 4% 

130235 14/08/2006 Cajero/a Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

130272 21/03/2007 Cajero/a Centenario Ruta 5 107.48   Si Si 10% 4% 

130333 12/08/2008 Cajero/a Centenario Ruta 5 107.48   Si Si 10% 4% 

130357 20/02/2009 Auxiliar de Limpieza Centenario Ruta 5 95.16   -  10% 4% 

130358 02/03/2009 Supervisor de Peaje Centenario Ruta 5  39,707.78   Si 10% 4% 

130369 08/06/2009 Auxiliar Atención al Usuario Centenario Ruta 5  20,475.52  876.12  10% 4% 

130391 14/12/2009 Cajero/a Centenario Ruta 5 107.48   Si Si 10% 4% 
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130449 22/08/2011 Cajero/a Centenario Ruta 5 107.48   Si Si 10% 4% 

140040 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cufré Ruta 1  39,707.78   Si 10% 4% 

140043 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cufré Ruta 1  39,707.78   Si 10% 4% 

140044 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cufré Ruta 1  39,707.78   Si 10% 4% 

140046 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140047 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140049 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140050 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cufré Ruta 1  39,707.78   Si 10% 4% 

140052 02/10/2005 Auxiliar de Limpieza Cufré Ruta 1 95.16   -  10% 4% 

140053 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140054 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140055 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140058 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140242 19/09/2006 Supervisor Líder Cufré Ruta 1  42,481.89  - Si 10% 4% 

140255 13/12/2006 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140256 13/12/2006 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140296 01/11/2007 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140311 01/02/2008 Auxiliar de Limpieza Cufré Ruta 1 95.16   -  10% 4% 

140317 15/09/2008 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140386 01/12/2009 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140387 01/12/2009 Cajero/a Cufré Ruta 1  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

140414 21/04/2012 Cajero/a Cufré Ruta 1 107.48   Si Si 10% 4% 

150134 02/10/2005 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150135 02/10/2005 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150136 02/10/2005 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150139 02/10/2005 Supervisor de Peaje Garzón Ruta 9  39,707.78   Si 10% 4% 

150140 02/10/2005 Supervisor de Peaje Garzón Ruta 9  39,707.78   Si 10% 4% 

150142 02/10/2005 Supervisor Líder Garzón Ruta 9  42,481.89  - Si 10% 4% 

150143 02/10/2005 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150144 02/10/2005 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150145 02/10/2005 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150146 02/10/2005 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150147 02/10/2005 Asistente de Supervisión Garzón Ruta 9  25,552.66  - Si 10% 4% 

150148 02/10/2005 Auxiliar de Limpieza Garzón Ruta 9  12,800.06  -  10% 4% 

150228 15/06/2006 Supervisor de Peaje Garzón Ruta 9  39,707.78   Si 10% 4% 

150274 10/04/2007 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150288 01/08/2007 Cajero/a Garzón Ruta 9 107.48   Si Si 10% 4% 

150297 01/11/2007 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150411 01/11/2010 Cajero/a Garzón Ruta 9  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

150455 01/05/2012 Auxiliar de Limpieza Garzón Ruta 9 95.16   -  10% 4% 

160168 02/10/2005 Supervisor de Peaje Manuel Díaz Ruta 5  39,707.78   Si 10% 4% 

160171 02/10/2005 Supervisor de Peaje Manuel Díaz Ruta 5  39,707.78   Si 10% 4% 

160173 02/10/2005 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

160174 02/10/2005 Supervisor Líder Manuel Díaz Ruta 5  42,481.89  - Si 10% 4% 

160176 02/10/2005 Supervisor de Peaje Manuel Díaz Ruta 5  39,707.78   Si 10% 4% 
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160180 02/10/2005 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

160224 01/05/2006 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

160263 26/02/2007 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

160321 26/05/2008 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

160343 21/10/2008 Auxiliar de Limpieza Manuel Díaz Ruta 5 95.16   -  10% 4% 

160350 02/01/2009 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

160371 18/06/2009 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

160401 11/05/2010 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5 107.48   Si Si 10% 4% 

160425 03/01/2011 Auxiliar de Limpieza Manuel Díaz Ruta 5 95.16   -  10% 4% 

160452 05/11/2011 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5 107.48   Si Si 10% 4% 

160461 06/02/2012 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5 107.48   Si Si 10% 4% 

160465 22/05/2012 Cajero/a Manuel Díaz Ruta 5 107.48   Si Si 10% 4% 

170059 02/10/2005 Supervisor de Peaje Mercedes Ruta 2  39,707.78   Si 10% 4% 

170060 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170061 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170062 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170063 02/10/2005 Supervisor de Peaje Mercedes Ruta 2  39,707.78   Si 10% 4% 

170064 02/10/2005 Auxiliar de Limpieza Mercedes Ruta 2  12,800.06  -  10% 4% 

170065 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170066 02/10/2005 Supervisor Líder Mercedes Ruta 2  42,481.89  -  10% 4% 

170067 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170069 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170070 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170072 02/10/2005 Supervisor de Peaje Mercedes Ruta 2  39,707.78   Si 10% 4% 

170075 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170225 06/06/2006 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170243 20/09/2006 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170287 11/07/2007 Supervisor de Peaje Mercedes Ruta 2  39,707.78   Si 10% 4% 

170309 16/01/2008 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170403 06/07/2010 Cajero/a Mercedes Ruta 2  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

170432 21/03/2011 Auxiliar de Limpieza Mercedes Ruta 2 95.16   -  10% 4% 

180076 02/10/2005 Supervisor de Peaje Paso del Puerto Ruta 3  39,707.78   Si 10% 4% 

180079 02/10/2005 Supervisor Líder Paso del Puerto Ruta 3  42,481.89  - Si 10% 4% 

180081 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

180082 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

180083 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

180084 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

180085 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

180088 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

180089 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

180259 02/02/2007 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

180267 08/03/2007 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 107.48   Si Si 10% 4% 

180269 13/03/2007 Supervisor de Peaje Paso del Puerto Ruta 3  39,707.78   Si 10% 4% 

180283 27/06/2007 Supervisor de Peaje Paso del Puerto Ruta 3  39,707.78   Si 10% 4% 

180310 28/01/2008 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 107.48   Si Si 10% 4% 
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180368 20/05/2009 Auxiliar de Limpieza Paso del Puerto Ruta 3 95.16   -  10% 4% 

180412 08/11/2010 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 107.48   Si Si 10% 4% 

180421 15/12/2010 Auxiliar de Limpieza Paso del Puerto Ruta 3 95.16   -  10% 4% 

190092 02/10/2005 Supervisor de Peaje Queguay Ruta 3  39,707.78   Si 10% 4% 

190093 02/10/2005 Supervisor de Peaje Queguay Ruta 3  39,707.78   Si 10% 4% 

190095 02/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190096 02/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190098 02/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190100 02/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190165 04/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190229 27/06/2006 Supervisor Líder Queguay Ruta 3  42,481.89  - Si 10% 4% 

190238 04/09/2006 Supervisor de Peaje Queguay Ruta 3  39,707.78   Si 10% 4% 

190260 02/02/2007 Supervisor de Peaje Queguay Ruta 3  39,707.78   Si 10% 4% 

190268 12/03/2007 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190312 04/02/2008 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190374 14/08/2009 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190382 26/10/2009 Cajero/a Queguay Ruta 3  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

190399 26/04/2010 Cajero/a Queguay Ruta 3 107.48   Si Si 10% 4% 

190446 19/08/2011 Auxiliar de Limpieza Queguay Ruta 3 95.16   -  10% 4% 

190448 21/06/2012 Cajero/a Queguay Ruta 3 107.48   Si Si 10% 4% 

190458 19/12/2011 Auxiliar de Limpieza Queguay Ruta 3 95.16   -  10% 4% 

200150 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200151 02/10/2005 Supervisor de Peaje Santa Lucía Ruta 11  39,707.78   Si 10% 4% 

200152 02/10/2005 Supervisor de Peaje Santa Lucía Ruta 11  39,707.78   Si 10% 4% 

200153 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200156 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200157 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200158 02/10/2005 Supervisor de Peaje Santa Lucía Ruta 11  39,707.78   Si 10% 4% 

200159 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200160 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200162 02/10/2005 Auxiliar de Limpieza Santa Lucía Ruta 11 95.16   -  10% 4% 

200163 02/10/2005 Supervisor de Peaje Santa Lucía Ruta 11  39,707.78   Si 10% 4% 

200164 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200203 22/12/2005 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200271 20/03/2007 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200379 16/10/2009 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200389 04/12/2009 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11  20,475.52  876.12 Si 10% 4% 

200402 04/06/2010 Supervisor Líder Santa Lucía Ruta 11  42,481.89  -  10% 4% 

200445 08/08/2011 Cajero/a Santa Lucía Ruta 11 107.48   Si Si 10% 4% 

200462 13/02/2012 Auxiliar de Limpieza Santa Lucía Ruta 11 95.16   -  10% 4% 

210015 06/08/2005 Supervisor General Grupo 2  47,638.03  -    

210041 28/09/2005 Supervisor General Grupo 1  47,638.03  -    

210210 07/02/2006 Asistente Bonificados Grupo 1  28,665.66      

210340 15/09/2008 Asistente Soporte Informático La Barra Ruta 1  27,308.37  -    

210344 10/11/2008 Coordinador de Operaciones Grupo 2  38,910.90  -    
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210398 10/10/2005 Supervisor General Grupo 1  47,638.03  -    

210416 16/01/2006 Asistente Bonificados Grupo 1  28,665.66      

3200 31/10/2008 Supervisor de Peaje Capilla de Cella Ruta 9  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3201 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3202 31/10/2008 Auxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2  21,902.94 10%   10% 4% 

3203 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3205 31/10/2008 Supervisor de Peaje Capilla de Cella Ruta 9  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3206 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3207 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3208 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3209 31/10/2008 Supervisor de Peaje Capilla de Cella Ruta 9  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3210 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3211 31/10/2008 Supervisor de Peaje Capilla de Cella Ruta 9  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3212 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3213 31/10/2008 Auxiliar de Limpieza Pando Ruta Interbalnearia  15,644.53 10%   10% 4% 

3214 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3215 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3216 31/10/2008 Asistente Atención al  Usuario Pando Ruta Interbalnearia  25,517.69 10%   10% 4% 

3218 31/10/2008 Supervisor de Peaje Pando Ruta Interbalnearia  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3219 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3220 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3221 31/10/2008 Asistente de Supervisión Pando Ruta Interbalnearia  27,149.62 20%   10% 4% 

3222 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3223 31/10/2008 Supervisor de Peaje Pando Ruta Interbalnearia  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3224 31/10/2008 Auxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2  20,628.23 20%   10% 4% 

3225 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3226 31/10/2008 Auxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2  20,628.23 20%   10% 4% 

3227 31/10/2008 Asistente de Mantenimiento Pando Ruta Interbalnearia  27,308.37    10% 4% 

3228 31/10/2008 Asistente de Supervisión Pando Ruta Interbalnearia  27,149.62 20%   10% 4% 

3229 31/10/2008 Auxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2  20,628.23 20%   10% 4% 

3231 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3233 31/10/2008 Asistente de Supervisión Pando Ruta Interbalnearia  27,149.62 20%   10% 4% 

3234 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3235 31/10/2008 Asistente de Supervisión Pando Ruta Interbalnearia  27,149.62 20%   10% 4% 

3236 31/10/2008 Auxiliar de Limpieza Pando Ruta Interbalnearia  15,644.53 10%   10% 4% 

3237 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3238 31/10/2008 Supervisor de Peaje Pando Ruta Interbalnearia  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3239 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3240 31/10/2008 Supervisor de Peaje Pando Ruta Interbalnearia  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3241 31/10/2008 Jefe Mantenimiento Asistencia Técnica Grupo 2  50,929.69 10%     

3243 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3244 31/10/2008 Asistente Atención al  Usuario Pando Ruta Interbalnearia  25,517.69 10%   10% 4% 

3245 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3246 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3247 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 
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3248 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3249 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3254 31/10/2008 Asistente de Supervisión Solís Ruta Interbalnearia  27,149.62 20%   10% 4% 

3255 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,975.93 10% 876.12 SI 10% 4% 

3256 31/10/2008 Jefe Estación de Peaje Pando Ruta Interbalnearia  64,817.30 10%     

3257 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3258 31/10/2008 Supervisor de Peaje Solís Ruta Interbalnearia  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3259 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,975.93 10% 876.12 SI 10% 4% 

3260 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,975.93 10% 876.12 SI 10% 4% 

3261 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,975.93 10% 876.12 SI 10% 4% 

3262 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,975.93 10% 876.12 SI 10% 4% 

3263 31/10/2008 Auxiliar de Limpieza Solís Ruta Interbalnearia  15,644.53 10%   10% 4% 

3264 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3265 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3266 31/10/2008 Supervisor de Peaje Solís Ruta Interbalnearia  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3267 31/10/2008 Supervisor de Peaje Solís Ruta Interbalnearia  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3268 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,975.93 10% 876.12 SI 10% 4% 

3269 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3270 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4% 

3271 31/10/2008 Supervisor de Peaje Solís Ruta Interbalnearia  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3272 31/10/2008 Asistente de Supervisión Solís Ruta Interbalnearia  27,149.62 20%   10% 4% 

3273 31/10/2008 Asistente de Supervisión Solís Ruta Interbalnearia  27,149.62 20%   10% 4% 

3275 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3276 31/10/2008 Asistente de Supervisión Solís Ruta Interbalnearia  27,149.62 20%   10% 4% 

3278 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,975.93 10% 876.12 SI 10% 4% 

3279 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3281 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3282 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3284 31/10/2008 Supervisor Asistencia en Ruta Grupo 2  42,431.34 10%  SI 10% 4% 

3285 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3287 01/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3288 01/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3289 07/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3290 07/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3291 31/10/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3295 15/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3296 15/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3298 05/12/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3301 05/12/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52  876.12 SI 10% 4% 

3302 13/09/2010 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52  876.12 SI 10% 4% 

3303 17/09/2010 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52  876.12 SI 10% 4% 

3304 17/09/2010 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52  876.12 SI 10% 4% 

3305 05/12/2008 Cajero/a Solís Ruta Interbalnearia  20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4% 

3311 01/11/2010 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52  876.12 SI 10% 4% 

3312 08/12/2008 Auxiliar Atención al Usuario Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52    10% 4% 
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3318 08/12/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52  876.12 SI 10% 4% 

3319 01/11/2009 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52  876.12 SI 10% 4% 

3321 10/12/2008 Auxiliar Atención al Usuario Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52    10% 4% 

3325 15/05/2009 Auxiliar de Mantenimiento Pando Ruta Interbalnearia  17,384.31    10% 4% 

3328 30/12/2008 Auxiliar Atención al Usuario Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52    10% 4% 

3330 22/06/2011 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 107.40   876.12 SI 10% 4% 

3334 20/01/2009 Auxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2  20,468.35    10% 4% 

3336 29/01/2009 Asistente de RRHH Pando Ruta Interbalnearia  38,892.41 20%   10% 4% 

3352 24/06/2011 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 107.40   876.12 SI 10% 4% 

3355 07/12/2009 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 107.40   876.12 SI 10% 4% 

3356 11/01/2010 Auxiliar Atención al Usuario Pando Ruta Interbalnearia  20,475.52    10% 4% 

3358 12/07/2010 Auxiliar de Limpieza Capilla de Cella Ruta 9  15,644.53    10% 4% 

3359 09/09/2010 Auxiliar de Limpieza Pando Ruta Interbalnearia  15,644.53    10% 4% 

3377 01/11/2011 Asistente de Mantenimiento Pando Ruta Interbalnearia  27,308.37    10% 4% 

xxxx 01/10/2012 Auxiliar de Mantenimiento Grupo 1  17,384.31    10% 4% 

yyyy 01/10/2012 Auxiliar de Mantenimiento Grupo 1  17,384.31    10% 4% 

 
Los Supervisores Generales (210015, 210041 y 210398) perciben además un viático nominal diario de $ 857 por día en caso de salidas que superen 
los 100km de su lugar de residencia. 
 


