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A. Obligaciones del Contratista 
 

1. Objeto del contrato 

 
El contrato comprende: 
- La gestión y operación, 
- El proyecto y construcción de obras iniciales de puesta a punto, 
- El proyecto de las obras y servicios extraordinarios cuando el Concedente y el 

Contratante lo indiquen, 
- La ejecución de tareas de mantenimiento rutinario y mayor de las instalaciones, 

la infraestructura y el equipamiento 
en los siguientes grupos de puestos de recaudación de peaje: 

 
Grupo 1 
 Ruta 1 – La Barra  22km300 y 23km450, proximidades del Río Santa Lucía, 
 Ruta 1 – Cufré  107km350, proximidades del Arroyo Cufré, 
 Ruta 2 – Mercedes   284km400, proximidades del Río Negro, 
 Ruta 3 – Paso del Puerto 245km200, proximidades del Río Negro, 
 Ruta 3 – Queguay   392km750, proximidades del Río Queguay, 
 Ruta 5 – Centenario   246km350, proximidades del Río Negro, 
 Ruta 5 – Manuel Díaz   423km200, proximidades del Río Tacuarembó. 

 
Grupo 2 
 Ruta 8 – Cebollatí  206km250, proximidades del Río Cebollatí, 
 Ruta 9 – Garzón  177km650, proximidades del Arroyo Garzón, 
 Ruta 11 – Santa Lucía  81km000, proximidades del Río Santa Lucía, 
 Ruta Interbalnearia – Pando 32km400, proximidades del Arroyo Pando, 
 Ruta Interbalnearia – Solís 81km000, proximidades del Arroyo Solís Grande, 
 Ruta 9 – Capilla de Cella 79km600, proximidades del Arroyo Solís Grande. 

 
Grupo 3 
Todos los peajes detallados en los grupos 1 y 2 anteriores. 

 

2. Gestión y operación 

 
Las obligaciones del Contratista en lo referente a la gestión y operación de los 
puestos de recaudación de peaje consisten en realizar la gestión de bonificados y 
exentos, el cobro de las tarifas de peaje, la custodia y traslado de la recaudación y 
toda otra actividad necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas del 
llamado. 
 
La gestión de bonificados y exentos se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo 3A – Gestión de bonificados y exentos.  
El cobro de las tarifas de peaje se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo 3B – Recaudación de las tarifas de peaje.  
La custodia y traslado de la recaudación se realizará de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo 3C – Custodia y traslado de la recaudación. 
 
Los procedimientos establecidos en los anexos, que forman parte del presente pliego 
a todos los efectos, podrán ser perfeccionados en cualquier momento, o adaptados a 
un eventual cambio en el marco regulatorio que rige la operativa de recaudación de 
las tarifas de peaje o como resultado del proceso de certificación de calidad, de 
gestión medioambiental, de seguridad y salud ocupacional y de seguridad en la 
información. En todos los casos los nuevos procedimientos serán aprobados por 
acuerdo de Contratante, Contratista y Concedente. 
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La atención a los usuarios deberá ser permanente, las 24 horas de todos los días del 
año, para las actividades fundamentales del servicio (confección de facturas, recarga 
de cuentas, recepción de sugerencias o quejas, notificaciones). Sin perjuicio de esto, 
el Contratista podrá establecer un horario continuo de atención al público, acorde a 
las características del peaje y su entorno, para la realización de los trámites de 
gestión de bonificados y exentos; deberá dar amplia difusión al horario que 
establezca, al teléfono y fax del peaje, así como de cualquier otro mecanismo que 
instrumente para la atención al usuario. 

 

3. Obras iniciales de puesta a punto 

 
El Contratista deberá realizar las siguientes obras iniciales de puesta a punto, para lo 
que dispondrá de un plazo máximo de 182 días calendario contados a partir del inicio 
del contrato, salvo para aquellos casos que expresamente se establece un plazo 
distinto. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá realizar todas aquellas tareas que 
considere necesario para alcanzar el índice de servicio requerido, como por ejemplo 
pintura general, pintura de las columnas de iluminación, tratamiento antióxido y 
pintura de los elementos metálicos, señalización horizontal, etc.. 
 
Grupo 1 

Peaje Obras iniciales de puesta a punto 

La Barra - Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje 

- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Plaza chica: pavimentación de la vereda entre el puente y la oficina de peaje 
- Plaza grande: pintura del techo sobre las cabinas de cobro y sus columnas 
- Plaza grande: redistribución de cargas en el tablero existente y separación 

de las luces exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 

Cufré - Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje 

- Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Adecuación del pararrayos 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Arreglo de pozo negro 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 
- Limitación de la posibilidad de tránsito por la faja 

Mercedes - Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje  

- Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Adecuación del pararrayos 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 

Paso del 
Puerto 

- Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Adecuación del pararrayos 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Arreglo de pozo negro 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 
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Queguay - Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje 

- Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Adecuación del pararrayos 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 

Centenario - Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Adecuación del pararrayos 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 

Manuel 
Díaz 

- Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Adecuación del pararrayos 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 

 
Grupo 2 

Peaje Obras iniciales de puesta a punto 

Cebollatí - Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Adecuación del pararrayos 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 

Garzón - Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje 

- Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Adecuación para estacionamiento de la parte del trazado viejo de la ruta 

existente entre las oficinas y el puente (1 año de plazo) 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Adecuación del pararrayos 
- Arreglo de pozo negro 
- Acondicionamiento del techo sobre cabinas de cobro (1 año de plazo) 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 

Santa 
Lucía 

- Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje 

- Construcción de acceso techado a la zona de generador y tableros 
- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento 
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Pando - Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje 

- Remodelación de baños de personal 
- Acondicionamiento de oficinas 
- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática 
- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces 

exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminación 
- Suministro e instalación de limitadores de dimensiones para las vías 
- Señalización horizontal y vertical de disminución de velocidad 
- Suministro e instalación de gabinetes para PC de vías (1 año de plazo) 
- Pavimentación del tramo de ruta 10 en la zona del peaje (1 año de plazo) 

Solís - Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje 

- Acondicionamiento de oficinas 
- Suministro e instalación de limitadores de dimensiones para las vías 
- Señalización horizontal y vertical de disminución de velocidad 
- Suministro e instalación de gabinetes para PC de vías (1 año de plazo) 
- Colocación de luminaria en parada de ómnibus 

Capilla de 
Cella 

- Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del 
ingreso y egreso de vehículos al peaje 

- Reconstrucción de cenefa de oficina 
- Construcción de nuevas cabinas de cobro (1 año de plazo) 
- Acondicionamiento del techo sobre las cabinas de cobro (1 año de plazo) 
- Colocación de display de mensaje variable en vías manual – dinámica 
- Suministro e instalación de gabinetes para PC de vías 
- Limitación de la posibilidad de tránsito por la faja 
- Acondicionamiento de la senda de birrodados 

 
En el Anexo 3I – Especificaciones para las obras iniciales de puesta a punto, se 
brindan los principales detalles técnicos de las obras a realizar por el Contratista. 
 
Los proyectos ejecutivos de las obras iniciales de puesta a punto deberán ser 
elaborados por el Contratista conforme a dichas especificaciones y a las 
disposiciones de la cláusula 11 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes y 
presentados previo a la firma del contrato según lo establecido en la cláusula 36 de 
la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 
 
Los costos relacionados con la elaboración de los proyectos ejecutivos y la ejecución 
de las obras iniciales de puesta a punto no serán objeto de pago directo, 
considerándose los mismos incluidos en el precio mensual ofertado por el Contratista 
de acuerdo a la cláusula 17 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  

 

4. Obras y servicios extraordinarios 

 
Se definen como obras y servicios extraordinarios aquellos tendientes a la mejora de 
la infraestructura o el equipamiento de los puestos de peaje, para brindar mejores 
servicios a los usuarios, trabajadores y/o entorno. Serán definidos por el Contratante 
en acuerdo con el Concedente e indicados al Contratista durante el desarrollo del 
contrato. Asimismo, el Contratista podrá proponer al Contratante y al Concedente, a 
lo largo del contrato, el análisis de obras y servicios que a su entender cumplan las 
características mencionadas. 
A los efectos de afrontar todos los costos relacionados a las obras y servicios 
extraordinarios, el Concedente dispondrá de hasta el 1% de la recaudación mensual 
real de cada grupo de peajes, acumulable, para reinvertirlo en cualquiera de los 
peajes del mismo. 
 
Las obligaciones del Contratista en cuanto a las obras y servicios extraordinarios 
consisten en elaborar todos los documentos necesarios (proyectos ejecutivos, 
memorias constructivas, cuadros de metrajes, términos de referencia, etc.) para que 
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el Contratante realice el llamado a precios para la concreción de la obra o el servicio 
correspondiente. 
 
Durante el desarrollo del contrato el Contratante, con el aval del Concedente, 
indicará al Contratista las obras y servicios extraordinarios para cada peaje y la fecha 
prevista para la concreción de los mismos. La comunicación al Contratista se 
realizará mediante una orden de servicio, indicando las tareas que debe realizar, el 
plazo y los informes y/o productos que debe entregar al Contratante. Estas 
comunicaciones se regirán, en todos sus aspectos, por lo establecido en la cláusula 
6 de la Sección 2 – Condiciones del Contrato. 
Con los lineamientos técnicos brindados por el Contratante y el Concedente, el 
Contratista deberá elaborar los documentos correspondientes según el tipo de 
trabajo indicado (proyecto ejecutivo, memoria constructiva, cuadro de metrajes, 
términos de referencia, etc.) y el cronograma de trabajo. Además, deberá 
suministrar, en sobre cerrado y lacrado, el precio por la ejecución de dichos trabajos,  
el que permanecerá en custodia del escribano público del Contratante. 
 
Una vez aprobados los documentos por parte del Contratante y el Concedente, los 
mismos se considerarán de propiedad del Contratante quien realizará, bajo las 
normas de adquisición que correspondan, el llamado a precios para seleccionar una 
empresa para realizar los trabajos. Se considerará que el Contratista participará en 
este proceso con el precio entregado en la oportunidad de la elaboración de los 
documentos, el que será abierto conjuntamente con las demás ofertas que se 
presenten. En función del proceso de adquisición que se realice podrá requerirse al 
Contratista su calificación técnica a fin de que participe como oferente.  
 
Todos los costos relacionados con las obras extraordinarias serán objeto de pago 

directo por lo cual el Contratista no deberá incluirlos en el precio mensual ofertado 

de acuerdo a la cláusula 17 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes. 
En caso que el Contratista resulte adjudicatario de los trabajos, al precio ofrecido se 
le agregará un 5% a efectos de contemplar los gastos administrativos y se pagará de 
acuerdo al avance de las tareas en forma independiente del pago mensual. 
En caso que, como resultado del llamado a precios realizado por el Contratante los 
trabajos los realice otra empresa, al Contratista se le pagará el equivalente al 5% del 
precio por el que se ejecuten los trabajos para contemplar los gastos administrativos 
relativos a la elaboración de los documentos del llamado a precios. Si no se 
ejecutaren los trabajos por razones imputables al Contratante o al Concedente, 
igualmente se pagará al Contratista el 5% del precio por él establecido como gastos 
de administración. 
 
Se prevé realizar, entre otros, los siguientes trabajos extraordinarios durante el 
desarrollo del contrato: 

 
Grupo 1 

Peaje Obras y servicios extraordinarios 

La Barra - Adaptación de senda unidireccional a bidireccional. 
- Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Cufré - Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Mercedes - Reconocimiento de matrículas 
- Construcción de nueva senda vehicular (infraestructura y equipamiento) 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Paso del 
Puerto 

- Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
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- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Queguay - Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Centenario - Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Manuel 
Díaz 

- Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

 
Grupo 2 

Peaje Obras extraordinarias 

Cebollatí - Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Garzón - Construcción de nueva senda vehicular (infraestructura y equipamiento) 
- Reconocimiento de matrículas 
- Colocación de señal destellante 500 m antes del peaje 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Santa 
Lucía 

- Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Pando - Reforma de las oficinas 
- Construcción de nuevos baños públicos 
- Construcción de sendas para birrodados y zona de estacionamiento 
- Construcción de nuevas cabinas de cobro 
- Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Solís - Construcción de nuevos baños públicos 
- Modificación de cantero central al este del peaje 
- Construcción de sendas para birrodados y zona de estacionamiento 
- Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

Capilla de 
Cella 

- Reconocimiento de matrículas 
- Transformación de vía manual a dinámica o manual – dinámica 
- Señalización de mensaje variable para vías de cobro 

 
 

5. Mantenimiento 

 
Las obligaciones del Contratista en lo referente al mantenimiento de los puestos de 
recaudación de peaje consisten en realizar todas las tareas y suministros necesarios 
a los efectos de mantener el correcto y continuo funcionamiento del equipamiento de 
recaudación y la conservación de las instalaciones. 
 
Para cada uno de los puestos el área de mantenimiento se especifica en el Anexo 
3G – Área de mantenimiento de los peajes. 
 
Dentro del equipamiento de recaudación se considera incluido todo el hardware del 
Sistema de percepción (excepto el servidor y la red de interconexión de los puestos) 
y el equipamiento e instalaciones de apoyo necesarias para la correcta operación a 
juicio del Contratante y el Concedente (generador de energía eléctrica, tableros 
eléctricos, pararrayos, canalizaciones y cámaras, cofre de seguridad, fax y línea 
telefónica, equipos de computación utilizados en apoyo a la gestión, etc.). 
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Dentro de las instalaciones se consideran incluidos todos los elementos existentes 
en el área de mantenimiento y cuya jurisdicción corresponda al Concedente, como 
por ejemplo el edificio de oficinas, la plaza de peaje (cabinas de cobro, techo, isletas, 
etc.), el pavimento (calzada y banquinas), las instalaciones de iluminación (de la 
plaza y de la ruta), la señalización horizontal y vertical (incluidas las señales móviles 
que hacen al correcto funcionamiento del puesto de recaudación de peaje), la faja de 
dominio público, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. A esto se le 
agregarán las señales verticales (disminución de velocidad, tarifas, peaje, etc.) e 
instalaciones de iluminación que pudieran estar fuera del área definida 
anteriormente, pero que hacen al correcto funcionamiento del puesto de recaudación 
de peaje. 
 
En el Anexo 3H – Hardware del Sistema de percepción se adjunta el inventario del 
hardware del Sistema de percepción objeto del contrato, cuya titularidad corresponde 
al Contratante. 
 
Al momento de la toma de posesión se actualizará el inventario del hardware y se 
realizará un detallado inventario del equipamiento y mobiliario de cada puesto. Estos 
inventarios deberán ser actualizados anualmente por el Contratista y verificados por 
el Contratante y el Concedente. 
 
Corresponderá al Contratista el pago de todos los gastos por concepto de utilización 
de los servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de este llamado, como 
por ejemplo energía eléctrica, agua, comunicaciones, gas, vigilancia, instalaciones 
sanitarias, combustible, etc.. 
Se facilitará toda propuesta del Contratista tendiente a lograr la eficiencia energética 
de los puestos de peaje, sin que esto signifique costo adicional ni compromiso 
alguno para el Contratante y el Concedente. 
 
Queda excluido el mantenimiento del software del Sistema de percepción, el 
mantenimiento de los servidores y el mantenimiento de la red de interconexión de los 
peajes y gastos asociados a la utilización de la misma, todo lo que será 
responsabilidad del Contratante. 
 
El Contratista deberá mantener vigente, a favor del Contratante y durante todo el 
plazo de vigencia del contrato, un seguro por daños en el equipamiento de 
recaudación y en las instalaciones de los puestos de peaje, con los siguientes 
valores mínimos (expresados en dólares estadounidenses):  

 
Grupo 1 

 Bienes propios y/o de terceros bajo guarda y control 

Peaje 
Instalaciones 

fijas 
Muebles y útiles 

en general 
Equipos 

Electrónicos 
Total 

Bienes 

La Barra 800.000 50.000 260.000 1:110.000 

Cufré 340.000 30.000 225.000 595.000 

Mercedes 340.000 15.000 57.500 412.500 

Paso del Puerto 340.000 15.000 57.500 412.500 

Queguay 340.000 15.000 57.500 412.500 

Centenario 340.000 15.000 57.500 412.500 

Manuel Díaz 340.000 15.000 57.500 412.500 

TOTAL US$ 2:840.000 155.000 772.500 3.767.500 
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Grupo 2 

 Bienes propios y/o de terceros bajo guarda y control 

Peaje 
Instalaciones 

fijas 
Muebles y útiles 

en general 
Equipos 

Electrónicos 
Total 

Bienes 

Cebollatí 340.000 15.000 57.500 412.500 

Garzón 340.000 15.000 57.500 412.500 

Santa Lucía 340.000 15.000 57.500 412.500 

Pando 1:000.000 80.000 300.000 1:380.000 

Solís 800.000 50.000 260.000 1:110.000 

Capilla de Cella 340.000 15.000 57.500 412.500 

TOTAL US$ 3:160.000 190.000 790.000 4:140.000 

 
Será responsabilidad del Contratista actualizar los valores asegurados por valores de 
reconstrucción o reposición según corresponda, manteniendo el mínimo expresado 
anteriormente. 
 
Ante un eventual siniestro, el Contratista será responsable de reconstruir las 
instalaciones y reponer a nuevo muebles, útiles, equipos electrónicos y equipos de 
apoyo que sean utilizados a los efectos de cumplir con el objeto del contrato, con 
independencia de los valores asegurados. 
 
Los deducibles de las pólizas contratadas serán de cargo del Contratista. 
 

6. Certificación de la gestión 

 
Las obligaciones del Contratista en lo referente a la certificación de la gestión 
consisten en realizar todas las actividades necesarias para obtener las 
certificaciones en Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de la Seguridad 
y Salud Ocupacional y Gestión de la Seguridad de la Información, todo conforme a 
las correspondientes normas ISO y para todos los servicios y procesos objeto del 
presente llamado. Como parte de estas actividades, el Contratista deberá construir o 
modificar, a su costo, el equipamiento e infraestructura existentes que sea necesario 
para dar cumplimiento a la mencionada normativa. 
 
Conjuntamente con la firma del contrato, el Contratante entregará al Contratista los 
documentos utilizados actualmente para los distintos procesos de la operación y el 
mantenimiento de los peajes. El Contratista deberá comenzar el contrato 
ajustándose a lo establecido en los documentos que reciba pero podrá modificarlos 
en el marco del proceso de certificación; toda modificación en los procesos o 
documentos que tengan relación directa con los usuarios de peaje deberá ser 
aprobada por el Contratante y el Concedente previo a su instrumentación o puesta 
en práctica. 
 
A más tardar al completarse el primer año del contrato, el Contratista deberá 
presentar al Contratante y al Concedente, los certificados de un Sistema de Gestión 
que incluya Calidad y Medio Ambiente según los requisitos de las normas 
internacionales ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente y cuyo alcance incluya al 
servicio objeto del llamado. 
 
A más tardar al completarse el segundo año del contrato, el Contratista deberá 
presentar al Contratante y al Concedente, los certificados de un Sistema de Gestión 
que incluya Seguridad y Salud Ocupacional y Seguridad de la Información según los 
requisitos de las normas internacionales OSHAS 18001 y UNIT ISO/IEC 27001 
respectivamente y cuyo alcance incluya al servicio objeto del llamado. 
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En caso que el Contratista no obtenga las certificaciones en el plazo indicado se le 
podrá aplicar una multa de US$ 3.000 (dólares estadounidenses tres mil) a la que se 
le sumará una multa de US$ 300 (dólares estadounidenses trescientos) por día 
calendario de incumplimiento en la obtención de la certificación correspondiente por 
grupo de peaje. 
 
Luego de obtenida la certificación, el Contratista deberá presentar anualmente al 
Contratante y al Concedente, los informes de las auditorías internas y externas de su 
Sistema de Gestión. La no presentación de estos informes dentro de los 28 días 
calendario de la auditoría interna y dentro de los 49 días calendario de la auditoría 
externa de certificación, mantenimiento o renovación correspondiente, generará una 
no conformidad, quedando el Contratista sujeto a la responsabilidad del 
levantamiento de las No Conformidades que puedan surgir así como a la aplicación 
de una multa de US$ 300 (dólares estadounidenses trescientos) por día calendario 
de incumplimiento y por grupo de peaje. 
 
El Concedente y el Contratante podrán solicitar al Contratista los informes de avance 
de la implementación y certificación de su sistema de gestión y realizar, por sí o a 
través de terceros, auditorías al mismo. 

 

7. Registro de sugerencias y quejas de usuarios  

 
El Contratante suministrará al Contratista un sistema informático de registro de 
sugerencias y quejas para cada puesto de peaje, destinado a que los usuarios 
expresen sugerencias, quejas o comentarios respecto a la operación y 
mantenimiento de los puestos de peaje y al funcionamiento de la concesión en 
general. Tanto el Contratante como el Concedente tendrán acceso a lo registrado 
por los usuarios. 
 
Paralelamente, el Contratista deberá suministrar y mantener un libro de quejas y 
sugerencias por puesto de peaje el que deberá permanecer debidamente nominado 
y foliado a disposición los usuarios que no deseen utilizar el sistema informático para 
este fin. El mencionado libro deberá permanecer siempre en el puesto de peaje, 
debiendo el Contratista permitir en toda oportunidad que así se le solicite, la revisión 
e intervención del Contratante y el Concedente. 
Todos los registros del libro deberán contener la fecha del mismo así como los datos 
completos del usuario que lo realizó (nombres y apellidos, teléfono, celular, e-mail), 
su firma y la del funcionario del peaje correspondiente. 
 
El Contratista deberá ingresar todos los registros del libro de quejas al sistema 
informático suministrado por el Contratante a los efectos de su gestión. 
 
El Contratista deberá gestionar todos los incidentes, quejas y sugerencias de los 
usuarios, dando respuesta a éstos de los resultados de su análisis dentro de los 14 
días calendario de su registro, haciéndose cargo de las implicancias de su 
respuesta, salvo en el caso que el motivo sea ajeno al objeto de su Contrato (estado 
de mantenimiento de la red vial concesionada, zona en obras, etc.). 
 
La gestión y el tratamiento de los incidentes, quejas y sugerencias por parte del 
Contratista deberá realizarse según lo establecido por la norma ISO 9001:2008 
respecto del tratamiento de no conformidades.   
 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula podrá ser sancionado con 
la aplicación de una multa de US$ 150 (dólares estadounidenses ciento cincuenta) 
por día de atraso en el tiempo de respuesta y por peaje. 
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8. Provisión de automóvil 

 
El Contratista deberá suministrar, desde el inicio del contrato y en forma permanente 
hasta la finalización del mismo, un (1) vehículo sin chofer si el contrato abarca el 
Grupo 1 o el Grupo 2 de peajes o dos (2) vehículos sin chofer si el contrato abarca el 
Grupo 3 de peajes. Los grupos de peajes son los detallados en la Sección 1 – 
Instrucciones a los Licitantes. Los vehículos serán para uso del Concedente con 
destino a la evaluación del desempeño del Contratista, sin limitaciones de horario ni 
kilometraje. 
 
Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de inicio del 
contrato y hasta la finalización del mismo (incluidas las eventuales prórrogas), fecha 
a partir de la cual quedarán en poder del Contratista. 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, 
amortización, funcionamiento, estacionamiento en Ciudad Vieja (a no más de 3 
cuadras de la sede del Concedente), peajes y mantenimiento de los vehículos, así 
como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 
 
Los vehículos deberán tener las siguientes características mínimas: cero kilómetro, 
cuatro puertas, doble airbag, ABS, dirección hidráulica o asistida, aire acondicionado, 
cilindrada mínima 1600 cc. 
 
Cuando alcancen los 100.000 km los vehículos deberán ser sustituídos por vehículos 
nuevos cuyas características mínimas serán ajustadas por el Concedente al 
momento del cambio. 
 
En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier causa, serán 
sustituidos por otros de características no inferiores. 
 
El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula o la demora en la entrega inicial 
se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 (dólares estadounidenses 
trescientos) por día y por vehículo. 
 
Los costos incurridos se considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán 
objeto de pago por separado. 

 

9. Provisión de equipos de oficina  

 
El Contratista deberá suministrar, desde el inicio del contrato, los siguientes 
elementos para uso del Concedente: 
1. Una (1) computadora portátil si el contrato abarca el Grupo 1 o el Grupo 2 de 

peajes o dos (2) computadoras portátiles si el contrato abarca el Grupo 3 de 
peajes. Los equipos quedarán en propiedad del Concedente al finalizar el 
contrato y deberán tener las siguientes características mínimas: 

- Procesador: Intel Core – i7 Sandy – Bridge Mobile 

- Memoria: 4GB, ampliable a 8GB 

- Disco: 320GB 

- Óptica: DVD +/-R +/-RW DL lector blue ray 

- Pantalla: 15,6 pulgadas, Wide, Antiglare y LED 

- Video: Intel HD onboard, resolución 1920 x 1080 

- Media: unidad de multilectura de tarjetas flash 

- Cámara web: integrada, 1,3 MPíxeles 

- Redes: ethernet, WLAN b/g/n 

- Conexiones: 3 x USB, audio in/out, video VGA 

- Batería: 9 celdas 
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- Teclado: español, con teclas de flechas y funciones estándares, teclado 
numérico, switch de pad on/off 

- Garantía: 36 meses on-site 

- Sistema: MS Windows Seven Professional Español 64 bits, Office completo 
64 bits 

- Antivirus: ESET NOD32 64 bits durante todo el contrato 

- Acceso a internet: Módem 3G Hauwei de Antel con tarifa plana durante 
todo el contrato 

- Mouse láser para notebook 

- Adaptador de energía 220V 

- Bolso de transporte 
2. Una (1) máquina fotográfica digital si el contrato abarca el Grupo 1 o el Grupo 2 

de peajes o dos (2) máquinas fotográficas digitales si el contrato abarca el 
Grupo 3 de peajes. Los equipos quedarán en propiedad del Concedente al 
finalizar el contrato y deberán tener las siguientes características mínimas: 12 
Megapixeles (efectivos) y capacidad de almacenamiento de 2 Gb. Cuando el 
Concedente lo solicite, se realizarán impresiones de  color de buena calidad de 
las fotos que considere necesarias.  

3. Un (1) teléfono celular si el contrato abarca el Grupo 1 o el Grupo 2 de peajes o 
dos (2) teléfonos celulares si el contrato abarca el Grupo 3 de peajes. Los 
equipos deberán ser dual SIM con ambas líneas activas simultáneamente, con 
servicio de Antel; el gasto máximo estará limitado al equivalente a US$ 100 
(dólares estadounidenses cien) por mes por equipo. Al finalizar el contrato el 
equipo quedará en propiedad del Contratista. 

En todos los casos los Grupos de peajes son los detallados en la Sección 1 – 
Instrucciones a los Licitantes. 
 
Todos los gastos de funcionamiento, mantenimiento, reparación, sustitución, etc. de 
los suministros detallados en la presente cláusula corresponderán al Contratista, se 
considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago por 
separado. 
 
Si durante el desarrollo del contrato los avances en informática y en comunicaciones 
hicieran que alguno de los equipos detallados resultara obsoleto, el Contratista 
deberá sustituirlo y el costo correspondiente se considerará incluido en el precio del 
contrato y no será objeto de pago por separado. 
 
El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula o la demora en la entrega inicial 
se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 200 (dólares estadounidenses 
trescientos) por día y por suministro no entregado. 
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B. Evaluación del servicio y liquidación del pago mensual 
 

10. Pago del Servicio 

 
Al precio mensual establecido en el contrato se le aplicarán los descuentos que 
pudieran surgir de la evaluación del servicio calculados de la siguiente forma: 

 
Descuentos = (penalización por deficiencias en las obligaciones + penalización 
por deficiencias constatadas en las inspecciones + penalización y resarcimiento 
por deficiencias en el mantenimiento + penalización y resarcimiento por errores 
en la operativa de la recaudación + penalización por prestación de un servicio 
deficitario); 

 
y el pago mensual se calculará como: 
 
Pago mensual = precio mensual – descuentos 
 
El pago del precio mensual se efectuará mensualmente y los descuentos se 
efectuarán en el primer pago que deba realizar el Contratante luego que se tenga la 
evaluación trimestral finalizada. 

 

10.1 Deficiencia en las obligaciones acordadas 

 
El Contratante podrá dictar órdenes tendientes a rectificar deficiencias en las 
obligaciones acordadas cuya penalidad no esté contemplada específicamente en el 
contrato, estableciendo el correspondiente plazo de solución bajo apercibimiento de 
la aplicación de una multa cuyo importe podrá ser de hasta US$ 800 (dólares 
estadounidenses ochocientos) por día en función de la gravedad y reiteración de la 
situación. 
 
De las órdenes tendientes a rectificar deficiencias en las obligaciones acordadas se 
determinarán los incumplimientos estableciéndose el siguiente criterio de 
penalización por deficiencias en las obligaciones: 
 

penalización = Mdi 
 
con Mdi la multa por atraso en solucionar la deficiencia i en las obligaciones 
acordadas. 

 

10.2 Inspecciones de frecuencia variable 

 
En cualquier momento, y sin previo aviso al Contratista, el Contratante o el 
Concedente podrán concurrir a los puestos de peaje y verificar el correcto 
cumplimiento de las diversas obligaciones del Contratista referentes al 
mantenimiento. En caso de constatarse deficiencias, se dictará una orden intimando 
la corrección de las mismas en determinado plazo bajo apercibimiento de la 
aplicación de una cierta multa cuyo importe máximo se establece en el Anexo 3D – 
Evaluación de la calidad del servicio prestado  (reservándose el derecho, en caso de 
incumplimiento, de concretar la solución por el procedimiento de ejecución 
subsidiaria). 
 
Asimismo, en cualquier oportunidad que el Contratante o el Concedente detecten 
deficiencias en las obligaciones del Contratista referentes a la operativa en general, 
podrán dictar una orden intimando la corrección de las mismas en determinado plazo 
bajo apercibimiento de la aplicación de una cierta multa cuyo importe máximo se 
establece en el Anexo 3D – Evaluación de la calidad del servicio prestado 
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(reservándose el derecho, en caso de incumplimiento, de concretar la solución por el 
procedimiento de ejecución subsidiaria). 
 
De las órdenes tendientes a rectificar las deficiencias constatadas en las 
inspecciones se determinarán los incumplimientos estableciéndose el siguiente 
criterio de penalización por deficiencias constatadas en las inspecciones: 
 

penalización = Mfvi 
 
con Mfvi la multa por atraso en solucionar la deficiencia i constatada en las 
inspecciones. 

 

10.3 Evaluación del mantenimiento 

 
De la evaluación del estado de mantenimiento de los puestos de recaudación de 
peaje se determinarán los incumplimientos en lo referente al mantenimiento del 
equipamiento de recaudación y las instalaciones de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el Anexo 3D – Evaluación de la calidad del servicio prestado, se 
dictará una orden intimando su solución en un cierto plazo bajo apercibimiento de la 
aplicación de una cierta multa cuyo importe máximo se establece en el Anexo 3D – 
Evaluación de la calidad del servicio prestado (reservándose el derecho, en caso de 
incumplimiento, de concretar la solución por el procedimiento de ejecución 
subsidiaria) estableciéndose el siguiente criterio de penalización y resarcimiento por 
deficiencias en el mantenimiento: 

 

penalización y resarcimiento = Mmi + 1,25 x costo de la ejecución subsidiaria; 
 

con Mmi la multa por atraso en solucionar las deficiencias correspondientes al puesto 
de recaudación de peaje i. 

 

10.4 Evaluación de la operativa de la recaudación 

 
De la evaluación de la operativa de la recaudación se determinarán los 
incumplimientos en lo referente a la recaudación de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el Anexo 3D – Evaluación de la calidad del servicio prestado y se 
calculará la recaudación no percibida (P). 
 
En caso de apartamientos, notorios o reiterados, en el cumplimiento de alguno de los 
procedimientos referentes a la operación establecidos en el contrato o que 
convengan las partes, se dictará una orden intimando la corrección bajo 
apercibimiento de la aplicación de una cierta multa (reservándose el derecho, en 
caso de incumplimiento, de concretar la solución por el procedimiento de ejecución 
subsidiaria) estableciéndose el siguiente criterio de penalización y resarcimiento por 
errores en la operativa de la recaudación: 

 

penalización y resarcimiento =  Pi + Mri + 1,25 x costo de la ejecución subsidiaria; 
 

con Pi la recaudación no percibida correspondiente al puesto de recaudación de 
peaje i y Mri la multa por atraso en la corrección de los procedimientos de 
recaudación correspondiente al puesto de recaudación de peaje i. 

 

10.5 Prestación de un servicio deficitario 

 
De la evaluación del estado de mantenimiento de los puestos de recaudación de 
peaje y de la operativa de recaudación de peaje se determinará un indicador del 
servicio prestado por el Contratista (IS) de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el Anexo 3D – Evaluación de la calidad del servicio prestado, 
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estableciéndose el siguiente criterio de penalización por la prestación de un servicio 
deficitario: 

 

- cuando IS  95,0% la penalización es nula; 

- cuando IS  95,0%: la penalización = (100% - IS) x precio mensual; 
 

11. Extinción del contrato por bajo nivel de servicio 

 
Según lo establecido en la cláusula 36 de la Sección 2 – Condiciones del Contrato, 
se podrá extinguir el contrato cuando se verifiquen algunos de los siguientes 
extremos: 

 
 en una evaluación los indicadores globales establecidos en el Anexo 3D – 

Evaluación de la calidad del servicio prestado alcanzaren cualquiera de los 
extremos indicados a continuación: 

- IS  85,0%; 

- IR  70,0%; 

- IM  70,0%. 
 

o 
 en más de tres evaluaciones consecutivas los indicadores individuales 

establecidos en el Anexo 3D – Evaluación de la calidad del servicio prestado 
alcanzaren, en un mismo subgrupo de peajes, cualquiera de los extremos 
indicados a continuación: 

- ISi  80,0%; 

- IRi  70,0%; 

- IMi  70,0%. 
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C. Consideraciones generales 
 

12. Normativa para la recaudación 

 
El Contratista deberá realizar la recaudación de acuerdo con lo establecido en la 
normativa (leyes, decretos y reglamentaciones) vigente o que establezca el Poder 
Ejecutivo en lo referente a las tarifas, bonificaciones, exoneraciones, lugares y 
formas de cobro, etc.. 

 
Asimismo, respecto a la forma de cobro regirán los siguientes aspectos establecidos 
en el contrato de concesión MTOP – CND: 
- Valores de las tarifas: los valores básicos de las tarifas de peaje a los usuarios 

en los dos sentidos de circulación serán los establecidos en el Decreto 397/993 
más tributos, salvo en el peaje Manuel Díaz donde se aplicará el 80% de la 
tarifa establecida precedentemente. 

- Sistema de ajuste: las tarifas de peaje a los usuarios se ajustarán 
cuatrimestralmente a las 0 horas del primer día de los meses de abril, agosto y 
diciembre. Los valores básicos de las tarifas de peaje a los usuarios se 
ajustarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

T  Tb (0,55 D / Db + 0,45 IPC / IPCb) 
donde 
T: Tarifa de peaje a los usuarios en los dos sentidos para cada categoría de 

vehículo, resultante del ajuste. 
Tb: Tarifa de peaje básica a los usuarios en los dos sentidos para cada 

categoría de vehículo, establecida por el Decreto 397/993. 
D: Dólar interbancario vendedor correspondiente al décimo día hábil anterior 

al ajuste, establecido por el Banco Central del Uruguay. 
Db: Dólar interbancario vendedor básico correspondiente al 1 de octubre de 

1993 ($4,164). 
IPC: Índice general de los precios al consumo elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al mes 
de ajuste. 

IPCb: Índice general de los precios al consumo básico elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al mes 
de agosto de 1993 (7.673,94 base diciembre 1985 o 34,784622 base 
marzo 1997). 

- Sistema de redondeo: el redondeo para el valor cobrado a cada categoría de 
vehículo en cada puesto de peaje y en cada sentido, se realizará al múltiplo 
entero de cinco inferior si la diferencia con éste es menor a 2,5 pesos y en su 
defecto al peso entero múltiplo de cinco superior. 

- El pago de las tarifas de peaje se exigirá a cada usuario que atraviese las 
barreras emplazadas al efecto sobre la ruta, con las excepciones referentes a 
exonerados establecidas en la normativa vigente. 

- El Contratista deberá realizar el cobro de la tarifa de peaje a cada usuario por el 
solo hecho de que éste atraviese la barrera, independientemente del recorrido 
que realice sobre la carretera antes o después de dicho acto. 

- El cobro de peaje se deberá organizar para que el tiempo máximo de espera de 
los vehículos desde que llegan a la fila y hasta que pagan la tarifa de peaje, sea 
menor a dos minutos entre las 06:00 y las 22:00 horas, y menor a cuatro 
minutos en el resto del horario; salvo en las treinta horas de mayor tránsito en el 
año en donde la espera se podrá extender hasta cinco minutos. Cuando la 
demora en el cobro, cualquiera sea la causa, supere los cinco minutos se 
deberá liberar el paso por el puesto de peaje sin cobro de la tarifa hasta que se 
regularice la situación. 
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13. Personal afectado a la operación y mantenimiento 

 
Todo el personal afectado a la operación y mantenimiento deberá estar uniformado. 
El uniforme incluirá el logo del Contratante y deberá ser aprobado por éste último.  
Se entregará un uniforme de verano (antes del 1 de diciembre de cada año) y un 
uniforme de invierno (antes del 1 de mayo de cada año). 
 
El personal que atienda directamente al público deberá estar, además, identificado 
con su nombre en todo momento. 
 
El personal que deba circular por la plaza de peaje en convivencia con el tránsito 
vehicular deberá contar con todos los elementos de seguridad que establezcan los 
correspondientes reglamentos vigentes en cada momento. 

 

14. Evolución del Sistema de percepción 

 
El Contratante se reserva el derecho a cambiar el Sistema de percepción y a 
introducir nuevas formas de pago tendientes a optimizar el servicio para los usuarios, 
facilitar las tareas de operación y control, etc.. Los cambios en los procedimientos y 
en la estructura organizacional no generarán responsabilidad alguna para el 
Contratante, y el Contratista no podrá solicitar reparación de ninguna especie. 
El costo de los equipos y sistemas serán de cargo del Contratante. 
 
El Contratista podrá presentar al Contratante y al Concedente, innovaciones o 
cambios respecto a las formas de pago o la operativa en general; las propuestas 
deberán estar acompañadas de su correspondiente fundamento. Tanto el 
Contratante como el Concedente podrán solicitar todo tipo de ampliación sobre la 
propuesta a fin de evaluar su eventual implementación sin que esto signifique 
compromiso alguno sobre su aprobación. La implementación de las innovaciones 
propuestas por el Contratista y aceptadas por el Contratante y el Concedente no 
significarán cambios en el precio del contrato, ni en más ni en menos. 
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Anexo 3A – Gestión de bonificados y exentos 
 
 
El Contratista será el responsable de conceder las bonificaciones y exoneraciones en la 
tarifa de peaje previstas en la normativa vigente, sean éstas por vecindad, por pago 
anticipado, por ejecución de obras o servicios para el Concesionario o por cualquier otra 
circunstancia. En todos los casos, el Contratista deberá atender al usuario y brindarle la 
información correspondiente, recibir la documentación y conformar el expediente cuando 
corresponda, analizar la situación y aprobar o rechazar la solicitud. 
 
La adjudicación de bonificaciones y exoneraciones en la tarifa de peaje será realizada por 
el Contratista según las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al momento de la 
solicitud, y las indicaciones impartidas por el Contratante y el Concedente. 
 
El Contratista no podrá conceder ningún beneficio por sí mismo cuando no se verifiquen 
las condiciones antedichas. 
 
El Contratista deberá emitir y colocar el medio identificatorio (tag) a todo vehículo que esté 
ingresado en la base de datos del Sistema de percepción, independientemente de si el 
beneficio fue otorgado o no por el Contratista. En casos excepcionales el Contratante y el 
Concedente podrán autorizar la entrega de tarjetas chip en sustitución del tag. 
Los tags serán provistos por el Contratante; la venta o distribución gratuita será 
determinada por el Contratante en función de la estrategia de promoción de la modalidad 
de pago que se evaluará en cada momento. 
Las tarjetas chip serán vendidas a los usuarios al mismo precio que los tags pudiendo ser 
suministradas por el Contratante o por el Contratista siempre que sean aprobadas por el 
Contratante. 
 
Cuando un usuario concurra a un puesto de recaudación de peaje para informarse sobre 
las Condiciones y requisitos para obtener la bonificación / exoneración en la tarifa de peaje 
se le brindará un documento conteniendo la información necesaria.  

 
Cuando un usuario concurra a un puesto de recaudación de peaje para iniciar el trámite de 
gestión inicial o renovación de una bonificación / exoneración, el personal de peaje 
asignado a la tarea, deberá verificar que toda la documentación esté completa y se ajuste 
estrictamente a lo establecido en el documento denominado Condiciones y requisitos para 
obtener la bonificación / exoneración en la tarifa de peaje. En caso que la documentación 
no esté completa no se deberá iniciar el trámite. 
En caso que la documentación esté completa se iniciará el trámite. Se completará la 
Carátula de gestión de bonificación / exoneración en la tarifa de peaje y el interesado 
completará la Nota de gestión de bonificación / exoneración en la tarifa de peaje. Cuando 
se trate de una solicitud nueva se deberá verificar siempre que el interesado efectivamente 
es la primera vez que realiza el trámite y cuando se trate de renovación se deberá cuidar 
de asignar como número de solicitud el mismo número que se le asignó cuando realizó la 
solicitud original. 
 
La Carátula de gestión de bonificación / exoneración en la tarifa de peaje y la Nota de 
gestión o modificación de bonificación / exoneración en la tarifa de peaje se deberán 
completar en original y copia. Al original se le adjuntará toda la documentación presentada 
por el interesado y se foliará todo previo a su tramitación, la copia se entregará al 
interesado.  
 
El Contratista deberá mantener correctamente archivada toda la documentación 
correspondiente a cada usuario de manera que el Concedente o el Contratante la puedan 
verificar en cualquier momento. 
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La demora entre la solicitud y entrega de toda la documentación por parte del interesado y 
la respuesta por parte del Contratista, en ningún caso podrá ser superior a 14 días 
calendario. 
 
Cuando al Contratista se le presente una situación que le genere una duda razonable 
respecto a si corresponde o no el beneficio solicitado por el usuario, enviará al Concedente 
el expediente con todos los antecedes para que éste emita su opinión, comunicándole al 
usuario que la solicitud pasó a la órbita del Concedente. En caso que el usuario estuviera 
usufructuando del beneficio, se le mantendrá el mismo hasta tanto se expida el 
Concedente. 
 
Todos los beneficios concedidos previo al inicio del contrato por los operadores anteriores 
se mantendrán hasta su vencimiento. Si antes del vencimiento, el usuario se presentara a 
hacer algún cambio en el beneficio (matrícula, vehículo, domicilio, etc.), se considerará que 
a partir de ese momento el Contratista asume totalmente la responsabilidad por el 
otorgamiento de ese beneficio, pudiendo estudiar nuevamente toda la documentación y 
solicitar la actualización o ampliación de la información que entienda necesaria para 
renovar o cancelar el beneficio.  
 
El Contratista comunicará diariamente al Contratante todas las solicitudes tramitadas y 
aprobadas informando todos los datos identificatorios del peticionante, el vehículo 
habilitado, el porcentaje y el vencimiento de la bonificación o exoneración a efectos de 
darle de alta en el Sistema de percepción. Previo al inicio del contrato, el Contratante le 
indicará al Contratista el procedimiento a seguir para esta comunicación de manera que 
queden claramente delimitadas las responsabilidades de ambas partes. 
 
Cualquiera sea el resultado del trámite de bonificación / exoneración, se deberá notificar la 
resolución al interesado de forma que queden claras las condiciones (porcentaje, plazo y 
condiciones de uso del beneficio, controles a realizar, eventuales sanciones, etc.) en que 
se le otorga o los motivos por los cuales se le deniega la gestión. Dicha notificación se 
completará en original y una copia; el original será para anexarlos a los antecedentes del 
trámite, la copia se entregará al interesado. 
 
El Contratante proporcionará al Contratista, al momento de la firma del contrato, copia de 
todos los documentos que actualmente utiliza para la gestión de bonificados, pudiendo el 
Contratista modificarlos con la aprobación del Contratante y el Concedente pero deberán 
contener al menos los siguientes datos: 
 Condiciones y requisitos para obtener la bonificación / exoneración en la tarifa de 

peaje: documentación que, conforme a las disposiciones legales vigentes y a las 
indicaciones del Contratante y el Concedente, el interesado debe presentar para 
acreditar la condición que ampara el beneficio que pretende obtener. 

 Carátula de gestión de bonificación / exoneración en la tarifa de peaje: fecha, peaje, 
bonificación / exoneración que se solicita, identificación del solicitante (datos 
personales, formas de contacto), identificación del vehículo, firma del interesado y del 
responsable por parte del Contratista. 

 Nota de gestión o modificación de bonificación / exoneración en la tarifa de peaje: 
documentación que se entrega, firma del interesado y del responsable por parte del 
Contratista. 

 Notificación de la resolución: fecha, nombre del usuario, causal y fecha de 
vencimiento del beneficio, vehículos bonificados, condiciones para la utilización de la 
bonificación, controles a aplicar por parte del Contratista, el Contratante o el 
Concedente, eventuales sanciones, motivo de la negativa. 
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A los efectos puramente indicativos y sin los datos signifiquen responsabilidad alguna 
para el Contratante, en la siguiente tabla se detalla la cantidad aproximada de usuarios 
que actualmente tienen beneficios en la tarifa de peaje por la causal de vecindad: 
 

PEAJE Vecinos con beneficio 

La Barra 3.000 

Cufré 800 

Mercedes 1.900 

Paso del Puerto 10 

Queguay 2.000 

Centenario 730 

Manuel Díaz 60 

Cebollatí 100 

Garzón 820 

Santa Lucía 2.200 

Pando 8.600 

Solís 520 

Capilla de Cella 110 
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Anexo 3B – Recaudación de las tarifas de peaje 
 
 
OPERATIVA DE RECAUDACIÓN 
 
Personal afectado al cobro 
 
El Contratista deberá organizar al personal de manera que en todos los puestos de peaje 
esté habilitada al menos una senda en cada sentido de circulación las 24 horas durante 
todos los días del año, debiendo permanecer encendidas todas las posiciones de cobro, 
aún las que no estén habilitadas al tránsito. 
 
El Contratista deberá asegurar en cada puesto de peaje y en todo momento un Supervisor 
responsable de la operación, de todo lo que suceda en el área del contrato y encargado 
del control del personal afectado directamente al cobro de las tarifas.  
 
Esto implicará que siempre se opere con al menos dos cobradores en la cabina (uno en 
cada sentido), pero uno de ellos podrá cumplir a su vez las funciones de supervisión 
cuando el tránsito lo permita. 

 
Operativa con vehículos que pagan la tarifa en la cabina 
 
Al aproximarse a la cabina de cobro el vehículo será clasificado en forma manual por el 
operador, quien ingresará al Sistema de percepción la categoría de peaje correspondiente 
y eventualmente algún comentario que permita un mejor análisis posterior de la 
información.  
 
En una segunda operación, el operador ingresará al Sistema de percepción la forma de 
pago de la tarifa (efectivo) y realizará el cobro; el sistema imprimirá el ticket 
correspondiente y habilitará la vía para que el vehículo continúe la marcha (levantará la 
barrera e indicará la acción en el semáforo de habilitación de vía). 
 
Al retirarse del puesto de cobro el vehículo será automáticamente clasificado por el 
Sistema de percepción, registrando cantidad de ejes, detallando cuántos son de ruedas 
simples y cuántos de ruedas duales. Si la clasificación manual del operador coincide con la 
automática del sistema, la operación se dará por finalizada; en caso que las clasificaciones 
no coincidan y se genere una diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de 
percepción guardará un video que permita ver la configuración del vehículo. 
 
Todo vehículo generará un registro con los datos de la operación indicando día, hora, 
minuto, sentido o vía de circulación, categoría de peaje, forma de pago de la tarifa,  
número de ticket, identificación del operador, comentarios realizados y video asociado al 
evento cuando corresponda. 
 

Operativa con vehículos que utilizan el sistema de telepeaje 
 
Todos los vehículos que utilicen el sistema de telepeaje para el pago de la tarifa (prepago, 
pospago o exento), deberán utilizar las vías que tengan el equipamiento correspondiente y 
por lo tanto el tránsito será automático. 
Al aproximarse a la vía, el Sistema de percepción leerá el dispositivo colocado en el 
vehículo y si lo reconoce como válido y habilitado, registrará una imagen de la matrícula y 
permitirá el avance del vehículo (levantará la barrera e indicará la acción en el semáforo de 
habilitación de vía). Al retirarse del puesto de cobro el vehículo será automáticamente 
clasificado por el Sistema de percepción, registrando cantidad de ejes, detallando cuántos 
son de ruedas simples y cuántos de ruedas duales.  
Si la clasificación asignada por el tag coincide con la automática del sistema, la operación 
se dará por finalizada; en caso que las clasificaciones no coincidan y se genere una 
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diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de percepción guardará un video que 
permita ver la configuración del vehículo. 
En caso que el Sistema de percepción no reconozca como válido o habilitado el dispositivo 
del vehículo, el tránsito se procesará en forma manual (tag manual, efectivo o exento) 
según el procedimiento que se establezca en función de la causa que motivó que el 
tránsito no pudiera procesarse como automático. 
 
En las situaciones excepcionales autorizadas por el Contratante y el Concedente, el 
tránsito se procesará como tag manual: cuando el vehículo esté detenido en la cabina de 
cobro, el operador buscará en el Sistema de percepción la matrícula del mismo y le 
asignará el tránsito y eventualmente algún comentario que permita un mejor análisis 
posterior de la información; el sistema registrará una imagen de la matrícula y permitirá el 
avance del vehículo (levantará la barrera e indicará la acción en el semáforo de 
habilitación de vía).  
Al retirarse del puesto de cobro el vehículo será automáticamente clasificado por el 
Sistema de percepción, registrando cantidad de ejes, detallando cuántos son de ruedas 
simples y cuántos de ruedas duales.  
Si la clasificación asignada por el tag coincide con la automática del sistema, la operación 
se dará por finalizada; en caso que las clasificaciones no coincidan y se genere una 
diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de percepción guardará un video que 
permita ver la configuración del vehículo. 
 
Excepcionalmente, el Contratante y el Concedente podrán autorizar el uso de tarjeta chip 
en lugar de tag para el caso de prepagos con bonificación. 
Al aproximarse a la cabina de cobro el vehículo será clasificado en forma manual por el 
operador, quien ingresará al Sistema de percepción la categoría de peaje correspondiente 
y eventualmente algún comentario que permita un mejor análisis posterior de la 
información; el Sistema de percepción mostrará en la pantalla orientada al usuario la 
categoría de peaje y el importe. Seguidamente, el operador ingresará al sistema la forma 
de pago de la tarifa (tarjeta chip); el sistema accionará una cámara para fotografiar la 
matrícula del vehículo y corregirá el mensaje de la pantalla orientada al usuario indicando 
categoría y saldo de pasadas y habilitará la vía para que el vehículo continúe la marcha 
(levantará la barrera e indicará la acción en el semáforo de habilitación de vía). 
Al retirarse del puesto de cobro el vehículo será automáticamente clasificado por el 
Sistema de percepción, registrando cantidad de ejes, detallando cuántos son de ruedas 
simples y cuántos de ruedas duales.  
Si la clasificación asignada por el tag coincide con la automática del sistema, la operación 
se dará por finalizada; en caso que las clasificaciones no coincidan y se genere una 
diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de percepción guardará un video que 
permita ver la configuración del vehículo. 

 

Todo vehículo generará un registro con los datos de la operación indicando día, hora, 
minuto, sentido o vía de circulación, categoría de peaje, forma de pago de la tarifa,  
número de tag o tarjeta chip, identificación del operador, comentarios realizados, imagen 
registrada y video asociado al evento cuando corresponda. 
 

Operativa con vehículos exentos del pago de tarifa (sin telepeaje) 
 
Al aproximarse a la cabina de cobro el vehículo será clasificado en forma manual por el 
operador, quien ingresará al Sistema de percepción la categoría de peaje correspondiente 
y eventualmente algún comentario que permita un mejor análisis posterior de la 
información.  
 
En una segunda operación, el operador registrará manualmente datos de la operación 
indicando día, hora, minuto, sentido o vía de circulación, categoría de peaje, matrícula, 
organismo o empresa al que pertenece e ingresará al Sistema de percepción la forma de 
pago de la tarifa (exento); el Sistema de percepción registrará una imagen de la matrícula 
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y permitirá el avance del vehículo (levantará la barrera e indicará la acción en el semáforo 
de habilitación de vía).  
Al retirarse del puesto de cobro el vehículo será automáticamente clasificado por el 
Sistema de percepción, registrando cantidad de ejes, detallando cuántos son de ruedas 
simples y cuántos de ruedas duales. Si la clasificación manual del operador coincide con la 
automática del sistema, la operación se dará por finalizada; en caso que las clasificaciones 
no coincidan y se genere una diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de 
percepción guardará un video que permita ver la configuración del vehículo. 
 
Finalmente, el supervisor ingresará al Sistema de percepción los datos recabados 
manualmente por el operador. 
 

Operativa con vehículos que utilicen la senda especial 
 
Los vehículos que excedan las dimensiones máximas permitidas en las sendas 
vehiculares comunes, atravesarán el puesto de recaudación de peaje utilizando la senda 
especial. 
 
Si el vehículo circula en el sentido correcto y parte del vehículo utiliza la senda común, el 
operador de la cabina y el Sistema de percepción realizarán la operativa habitual, la misma 
que para los vehículos que utilizan sólo la senda común (categorización, emisión del ticket, 
cobro, apertura de barrera, etc.). La barrera de la senda especial será abierta por el 
supervisor. 
Si el vehículo utiliza sólo la senda especial, el cobro de la tarifa se realizará en la cabina 
mediante la intervención del supervisor a través de una operación que no implique la 
apertura de la barrera de la senda común, quedando registrado en el Sistema de 
percepción todo el procedimiento (esta operativa deberá realizarse para todos los 
vehículos, aún aquellos exentos del pago de tarifa). La barrera de la senda especial será 
abierta por el supervisor. 
 
Si el vehículo utiliza la senda especial en sentido contrario al tránsito, el cobro de la tarifa 
se realizará en la cabina mediante la intervención del supervisor a través de una operación 
que no implique la apertura de la barrera de la senda común ni de la senda especial, 
quedando registrado en el Sistema de percepción todo el procedimiento (esta operativa 
deberá realizarse para todos los vehículos, aún aquellos exentos del pago de tarifa). Si el 
vehículo utiliza parte de la senda común, la apertura de la barrera la realizará el 
supervisor, se registrará en el Sistema de percepción como una violación registrando 
características y matrícula del vehículo. La barrera de la senda especial será abierta por el 
supervisor. Se deberán tomar las precauciones necesarias para que las maniobras de 
cambio de senda se realicen sin afectar la seguridad del tránsito. 
 

Operativa en caso de violaciones 
 
Cuando se realicen maniobras u operaciones que no se ajusten a los procedimientos 
descriptos el Sistema de percepción lo registrará como una violación, asociándole el 
supervisor los comentarios que permitan justificar la situación. 
 

Operativa en situaciones excepcionales 
 
Cuando no se puedan realizar las operaciones conforme a los procedimientos descriptos 
por fallas imprevistas en el Sistema de percepción se las denominará situaciones 
excepcionales, debiendo el operador de la cabina procesar el tránsito, por métodos 
alternativos manuales, asociándole el supervisor los comentarios que permitan justificar el 
procedimiento.    
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Supervisión de la operativa de recaudación 
 
El supervisor del puesto de recaudación de peaje, desde su oficina, deberá observar todas 
las operaciones que se realicen en las cabinas de cobro; para que esto sea posible la 
visual de las cabinas desde la oficina de supervisión no puede ser obstaculizada por 
ningún elemento. Cuando sea necesaria la intervención del supervisor en una operación, 
el operario de la cabina la solicitará por vía telefónica. Las terminales de cada cabina 
estarán comunicadas en forma continua con la terminal de la oficina de supervisión, donde 
se resumirán todos los registros de forma que en todo momento sea posible realizar una 
efectiva supervisión y se pueda obtener cualquier tipo de reportes estadísticos. 
 

Operativa de rendición de la recaudación del turno 
 
El Sistema de percepción registrará el importe que debió pagar cada vehículo al pasar por 
la cabina de cobro de acuerdo a la categorización del operador y lo que debería haber 
pagado el vehículo de acuerdo a la categorización automática. 
Para finalizar su turno, el operador de la cabina contará el total efectivamente recaudado. 
El supervisor ingresará al Sistema de percepción la cifra indicada por el operador, 
operación que habilitará a que el sistema brinde el registro detallado de las operaciones 
realizadas durante el turno que se está cerrando.  
 
El Contratista deberá entregar el importe que hubiere correspondido entregar si la tarea 
hubiese sido ejecutada correctamente, debiendo absorber a su costo todo error en el 
proceso de recaudación, como por ejemplo: error en la clasificación de los vehículos, pago 
con billetes falsos, robo de la recaudación, faltantes de los cajeros, etc. El Contratista no 
se hará cargo de la tarifa de peaje de los casos de violaciones en que se compruebe 
fehacientemente que se han seguido los procedimientos correctos. Si se verifican 
sobrantes de dinero, éstos serán remesados al Contratante en forma separada de la 
recaudación, con la misma frecuencia de la remesa de la recaudación y a la cuenta que 
indique el Contratante. 

 
COMPROBANTES DE PAGO 
 
Ticket de peaje 
 
Los rollos de ticket de peaje serán impresos por el Contratista a su costo. Para ello, el 
Contratante le facilitará la constancia de impresión emitida por la DGI por las cantidades 
solicitadas y a nombre de la imprenta que indique el Contratista. 
 
Las copias de los rollos utilizados serán archivadas en cajas en forma ordenada, debiendo 
llevarse un inventario del contenido de cada caja. Este inventario estará en una base de 
datos electrónica de forma de identificar fácilmente cualquier número de rollo que se 
desee. Además, las cajas deberán estar identificadas con un número único por peaje y 
deberán tener una breve descripción del contenido de las mismas. El costo del archivo de 
tales documentos será de cargo del Contratista. 
 

Facturación de peaje 
 
Para aquellos usuarios que soliciten una factura igualmente se emitirá el ticket que 
quedará en poder del Contratista adosado a la copia de la factura y se le realizará la 
facturación correspondiente con la identificación del usuario (nombre, número de RUT, 
etc.) de acuerdo con todas las disposiciones de la DGI. 
 
Esta operación se realizará en la propia cabina de cobro. Si la facturación en vía implicara 
una excesiva demora para los demás usuarios de la ruta, ella se realizará en las oficinas 
administrativas de cada puesto de recaudación de peaje salvo cuando la configuración del 
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puesto permita al menos una vía rápida (sin facturación) y una vía lenta (con facturación) 
en cada sentido de circulación. 
 
Los duplicados de facturas utilizados serán archivados de la misma forma que la descripta 
para los duplicados de rollos, en cajas separadas. 
 

Responsabilidad Fiscal 
 
El Contratista será responsable por el cumplimiento de las normas fiscales en cuanto a la 
impresión, emisión, contenido y archivo de la documentación fiscal utilizada en los peajes 
comprendidos en el contrato. El Contratante sólo aprobará el formato de los documentos a 
emitir pero los requisitos formales exigidos por la DGI serán responsabilidad del 
Contratista.  

 
Por sus acciones u omisiones el Contratista será solidariamente responsable ante 
quien corresponda por cualquier incumplimiento en la normativa fiscal general y en 
particular la referente a la documentación fiscal cualquiera sea ésta, asumiendo como 
suya toda penalización económica derivada de una mala gestión general y de la 
documentación fiscal, replicándole el Contratante cualquier impacto al respecto. 
 
SISTEMA DE PERCEPCIÓN 
 
Inviolabilidad del Sistema de percepción y de los procedimientos de recaudación 
 
El Sistema de percepción y los procedimientos delineados aseguran un razonable nivel de 
seguridad en la recaudación; el Contratista se obliga a mantener la inviolabilidad del 
sistema y a seguir los procedimientos establecidos como forma de evitar todas las formas 
de fraude. 
En ese sentido, el Contratista deberá: 
 asegurarse que se registren en el Sistema de percepción todas las operaciones que 

realicen los operadores de cobro, el supervisor y el personal de mantenimiento 
informático; 

 asegurarse que se mantenga un registro de todas las intervenciones que realice el 
personal de mantenimiento informático; 

 mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento las baterías (UPS) y el 
generador de forma que no se produzcan interrupciones en el suministro de energía 
que signifiquen pérdidas en el registro de información; 

 mantener permanentemente encendidas y en adecuadas condiciones de 
funcionamiento todas las vías, aún en las que no se esté efectuando el cobro, 
asegurándose que el Sistema de percepción registre cada vez que se apague una vía 
y comunicándole al Concedente y al Contratante cada vez que sea necesario apagar 
una vía o cuando se produzca una falla que ocasione el apagado de una vía; 

 mantener una adecuada iluminación y enfoque de las cámaras, asegurándose que el 
Sistema de percepción registre con nitidez las imágenes de las matrículas y las 
características generales de los vehículos; 

 mantener en adecuadas condiciones el pararrayo de protección y la puesta a tierra. 
 

Información al Concedente y al Contratante 
 
El Contratista deberá suministrar en todo momento, al Concedente y al Contratante  
cualquier información y documentación que se le solicite referente al contrato. 
 
En caso que el Sistema de percepción no esté funcionando on-line, el Concedente o el 
Contratante podrán solicitar en soporte magnético, toda la información contenida en los 
sistemas de percepción residentes en cada puesto de recaudación de peaje.   
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Información a terceros 
 
El Contratista no podrá dar información a terceros salvo con autorización expresa del  
Concedente y del Contratante salvo información relativa al tránsito pasante por el peaje en 
determinado período cuando esta información le sea solicitada por la policía o medios de 
prensa. 
 
Además, deberá prestar especial atención al cumplimiento de la Ley Nº 18.331 de 11 de 
agosto de 2011 (Protección de Datos Personales). 
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Anexo 3C – Custodia y traslado de la recaudación 
 
 
Luego de verificado el importe declarado por el cajero, el dinero deberá ser depositado en 
el cofre de seguridad instalado en la oficina del supervisor. Las llaves de este cofre estarán 
en custodia de los responsables del traslado de la recaudación, no habiendo copias en el 
puesto de peaje. El cofre estará amurado y tendrá una ranura antipescante, además de las 
condiciones de seguridad que pudiere exigir la compañía de seguros. 
 
El dinero de baja denominación (cambio) permanecerá depositado en otro cofre de 
seguridad bajo el control del supervisor. Los fondos de cambio necesario para realizar la 
cobranza serán una inversión de cargo del Contratista, debiendo prever en todo momento 
la disponibilidad del mismo para un fluido cobro en las cabinas. 
 
Posteriormente la recaudación será trasladada al banco que indique el Contratante 
mediante una empresa de transporte de valores que deberá contar con todas las 
habilitaciones pertinentes, debiendo el Contratista entregar al Contratante una copia del 
contrato. El subcontratista deberá contar con la aceptación expresa del Contratante. 
 
Toda la recaudación de los puestos de peaje por todo concepto, incluidos los sobrantes de 
caja, deberá remesarse exclusivamente en pesos uruguayos, de acuerdo a la frecuencia 
mínima establecida en la siguiente tabla: 
 

Peaje 
Frecuencia mínima de 

remesa 

La Barra (ambos peajes) Tres veces por semana 

Cufré Una vez por semana 

Mercedes Una vez por semana 

Paso del Puerto Una vez por semana 

Queguay Una vez por semana 

Centenario Una vez por semana 

Manuel Díaz Una vez por semana 

Cebollatí Una vez por semana 

Garzón Una vez por semana 

Santa Lucía Una vez por semana 

Pando Tres veces por semana 

Solís Tres veces por semana 

Capilla de Cella Tres veces por semana 

 
 
El no cumplimiento por parte del Contratista de los plazos de depósito de la remesa 
mencionados anteriormente podrá dar lugar a la aplicación de una multa de US$ 1.000 
(dólares estadounidenses mil) por día de atraso y por peaje. 
 
Asimismo, el Contratista deberá contar con seguro de hurto y asalto por la recaudación, el 
que deberá cubrir el dinero que pudiera haber en las cabinas y en las oficinas hasta ser 
depositado en la caja de seguridad. El importe asegurado responderá al criterio del 
Contratista. En caso de siniestro, el Contratante solicitará el depósito de la recaudación 
determinada por el sistema, independientemente de la cobertura de seguro contratada. 
 
Los seguros deberán estar endosados a favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía 
desde el inicio del contrato y deberán ser aprobados previamente por él. 
 
El dinero recaudado estará asegurado por parte de la transportadora de caudales desde 
que se deposita en la caja de seguridad pero la responsabilidad por el correcto depósito 
será del Contratista hasta que el banco confirme el importe declarado. Si hubiere faltante 
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entre lo declarado en el depósito y lo reconocido por el banco, será responsabilidad del 
Contratista.  
 
El Contratista deberá contar con una custodia de seguridad a su cargo, durante las 24 
horas de todos los días del año. Dicha custodia debe contar con el aval de la compañía 
aseguradora de la recaudación. Asimismo, deberán tomarse y ajustarse todas las medidas 
de seguridad de acuerdo a las reglamentaciones nacionales o departamentales en la 
materia, así como también a las exigencias de las compañías de seguro. 
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Anexo 3D – Evaluación de la calidad del servicio prestado 
 
 
El Concedente evaluará el desempeño del Contratista a través de: 
1) Inspecciones de frecuencia variable. 
2) Evaluaciones trimestrales. 
 
Tanto las inspecciones como las evaluaciones comenzarán una vez finalizado el plazo 
previsto para las obras iniciales de puesta a punto. Cuando se estén realizando obras 
extraordinarias indicadas por el Concedente, las zonas afectadas por las mismas no serán 
consideradas ni en las inspecciones ni en las evaluaciones hasta tanto el Concedente de 
por finalizadas las mismas. 
  

Inspecciones de frecuencia variable 
 
En cualquier momento, y sin previo aviso al Contratista, el Concedente o el Contratante 
podrán concurrir a los puestos de peaje y verificar el correcto cumplimiento de las diversas 
obligaciones del Contratista referentes al mantenimiento y la operativa en general. En caso 
de constatarse deficiencias podrán dictar una orden según el modelo adjunto, intimando la 
corrección de las mismas en determinado plazo bajo apercibimiento de la aplicación de 
una multa (reservándose el derecho, en caso de incumplimiento, de concretar la solución 
por el procedimiento de ejecución subsidiaria). 
 
Los tiempos de respuesta y las eventuales multas a aplicar se regirán por lo siguiente: 

 

Concepto 
Tiempo de respuesta 

(días calendario) 
Multa US$  

(por día y por puesto) 

Terminal de supervisión 2 90 

Vías 2 110 

Equipamiento e instalaciones varias 5 70 

Edificio obra civil 20 90 

Edificio equipamiento 20 90 

Edificio plaza de peaje 20 90 

Carretera 20 90 

Errores operativos 1 70 

 
………………………………………………………………………………………………… 

Orden N° … 
 
En la Inspección del puesto de recaudación de peaje ubicado en Ruta N° … - …… 
realizada el día … de … de 201…, / En el Sistema de percepción, se constataron las 
deficiencias que se detallan intimándose al Contratista a solucionarlas en un plazo 
inferior al establecido a continuación bajo apercibimiento de aplicación de la multa 
indicada: 
 

N° Deficiencia Plazo 
Fecha 
límite 

Multa 

     

     

     

 
 
 

------------------------------------- 
Representante del Concedente / Contratante 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Solucionada cada deficiencia, a efectos de evitar o interrumpir la aplicación de la multa, el 
Contratista deberá enviar (vía correo electrónico) al Concedente con copia al Contratante, 
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un aviso de solución según el siguiente modelo y brindar prueba que efectivamente ha 
solucionado la deficiencia: 

 

Aviso N° … 
 
Montevideo, … del … de 201… 
Sr. Representante del Concedente 
Sr. … 
 
De mi mayor consideración: 
Cumplo en informarle que en el día de la fecha se ha dado solución a las 
deficiencias indicadas a continuación, sometiéndolas a su consideración: 
 

N° Deficiencia 
Fecha 
límite 

Fecha 
solución 

Atraso 

     

     

     

 
Sin otro particular lo saluda atte.: 
 

------------------------------------- 
Representante del Contratista 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Para calcular el atraso en solucionar una deficiencia y por ende el valor de la multa 
correspondiente, se considerará como fecha de solución la correspondiente a la fecha de 
emisión del correo electrónico con el aviso, independientemente de cuál fue la fecha 
efectiva de su solución y en la medida que el Concedente, al realizar la comprobación, 
verifique que la deficiencia ha sido solucionada satisfactoriamente. 
 
Si luego de emitido un aviso por parte del Contratista con deficiencias solucionadas, el 
Concedente comprobare que una deficiencia no ha sido solucionada o la solución no 
resultare satisfactoria, el Concedente emitirá una nueva orden sin conceder un plazo 
adicional para la solución, pudiendo disponer una duplicación del valor de multa 
establecido inicialmente. 
 
Vencido el plazo establecido en la orden y transcurrido un periodo equivalente al plazo 
establecido en dicha orden sin que el Contratista haya solucionado la deficiencia, el 
Concedente podrá proponer que la solución sea realizada por el procedimiento de 
ejecución subsidiaria por otra empresa especialmente contratada, trasladando el costo de 
la solución al Contratista a través del Contratante y la interrupción de la multa una vez 
concretada dicha ejecución, o que se opte por continuar aplicando la multa hasta que el 
Contratista solucione la deficiencia.  

 
Evaluaciones trimestrales 
 
Trimestralmente el Concedente evaluará el servicio de operación y mantenimiento 
prestado por el Contratista. 
 
A los efectos de estas evaluaciones trimestrales cada uno de los grupos 1 y 2 de peaje 
detallados en la cláusula 1 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes se dividen en 
dos subgrupos de la siguiente manera: 
 
Grupo 1 
Subgrupo 1A: La Barra, Cufré y Mercedes. 
Subgrupo 1B: Paso del Puerto, Queguay, Centenario y Manuel Díaz. 
 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a Ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

   

Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.30 

Grupo 2 
Subgrupo 2A: Pando y Solís. 
Subgrupo 2B: Cebollatí, Garzón, Santa Lucía y Capilla de Cella. 
 
Como resultado de la evaluación del puesto de peaje i se elaborará un Índice de 
mantenimiento (IMi) y un Índice de recaudación (IRi) para conformar el Indicador de 
servicio (ISi) de acuerdo a la siguiente fórmula: 
ISi = 30% x IMi + 70% x IRi 
 
En caso que el contrato comprenda el Grupo 3 detallado en la cláusula 1 de la Sección 1 – 
Instrucciones a los Licitantes, las evaluaciones trimestrales igualmente se realizarán de 
acuerdo al procedimiento que se detalla, es decir para cada uno de los subgrupos 
indicados.  
 
El Índice de mantenimiento (IM), el Índice de recaudación (IR) y el Indicador de servicio 
(IS) del contrato (o globales) se calcularán, en cada caso, como el promedio simple de los 
Índices de mantenimiento (IMi), Índices de recaudación (IRi) e Indicadores de servicio (ISi) 
de los subgrupos correspondientes. 
 
Evaluación del estado de mantenimiento 
 
En todos los puestos de recaudación de peaje, el Concedente realizará una detallada 
evaluación del estado de mantenimiento del equipamiento de recaudación y de las 
instalaciones y el cálculo de un Índice de mantenimiento de cada uno de los puestos (IMi). 
 
A efectos de realizar la evaluación del estado de mantenimiento, el Concedente podrá 
concurrir al puesto de peaje en cualquier momento dentro del trimestre al que corresponde 
la evaluación. 
 
El Concedente, en acuerdo con el Contratante y el Contratista, podrá optar por realizar la 
evaluación del estado de mantenimiento de uno o más puestos de recaudación de peaje 
en períodos mayores al trimestre. En este caso se utilizará, a efectos del cálculo del 
Indicador de servicio, el correspondiente Índice de mantenimiento resultante de la última 
evaluación realizada.  
 
Para la evaluación de las instalaciones y el equipamiento se considerarán los ítems 
detallados en el Anexo 3E – Planilla de evaluación del estado de mantenimiento, 
asignando un factor entre 0 y 100% en la que 100% significa deterioro inaceptable. A los 
ítems que presenten deficiencias se les asociará una imagen a efectos de ilustrar el tipo y 
magnitud del deterioro.  
La Planilla de evaluación del estado de mantenimiento podrá ser ajustada, si se entiende 
necesario, para reflejar la realidad de los peajes objeto del llamado. 
 
Cumplida la evaluación del estado de mantenimiento de un puesto de recaudación de 
peaje, el Concedente podrá dictar una orden según el modelo adjunto, intimando al 
Contratista a solucionar las deficiencias constatadas en un cierto plazo que se indicará 
bajo apercibimiento de aplicar una multa cuyo importe se establecerá de acuerdo a la 
siguiente tabla, en función de la gravedad de la situación: 

 

Concepto 
Tiempo de respuesta 

(días calendario) 
Multa US$ 

(por día y por puesto) 

Terminal de supervisión 2 90 

Vías 2 110 

Equipamiento e instalaciones varias 5 70 

Edificio obra civil 20 90 

Edificio equipamiento 20 90 

Edificio plaza de peaje 20 90 

Carretera 20 90 
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………………………………………………………………………………………………… 
 

Orden N° … 
 
En la Evaluación del estado de mantenimiento del puesto de recaudación de peaje 
ubicado en Ruta N° … - …… realizada el día … de … de 201…, se constataron las 
deficiencias que se detallan intimándose al Contratista a solucionarlas en un plazo 
inferior al establecido a continuación bajo apercibimiento de aplicación de la multa 
indicada: 
 

N° Deficiencia Plazo 
Fecha 
límite 

Multa 

     

     

     

 
 
 

------------------------------------- 
Representante del Concedente 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Solucionada cada deficiencia, a efectos de evitar o interrumpir la aplicación de la multa, el 
Contratista deberá enviar (vía correo electrónico) al Concedente con copia al Contratante, 
un aviso de solución según el siguiente modelo y brindar prueba que efectivamente ha 
solucionado la deficiencia: 

 

Aviso N° … 
 
Montevideo, … del … de 201… 
Sr. Representante del Concedente 
Sr. … 
 
De mi mayor consideración: 
Cumplo en informarle que en el día de la fecha se ha dado solución a las 
deficiencias indicadas a continuación, sometiéndolas a su consideración: 
 

N° Deficiencia 
Fecha 
límite 

Fecha 
solución 

Atraso 

     

     

     

 
Sin otro particular lo saluda atte.: 
 

------------------------------------- 
Representante del Contratista 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Para calcular el atraso en solucionar una deficiencia y por ende el valor de la multa 
correspondiente, se considerará como fecha de solución la correspondiente a la fecha de 
emisión del correo electrónico con el aviso, independientemente de cuál fue la fecha 
efectiva de su solución y en la medida que el Concedente, al realizar la comprobación, 
verifique que la deficiencia ha sido solucionada satisfactoriamente. 
 
Si luego de emitido un aviso por parte del Contratista con deficiencias solucionadas, el 
Concedente comprobare que una deficiencia no ha sido solucionada o la solución no 
resultare satisfactoria, el Concedente emitirá una nueva orden sin conceder un plazo 
adicional para la solución, pudiendo disponer una duplicación del valor de multa 
establecido inicialmente. 
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Vencido el plazo establecido en la orden y transcurrido un periodo equivalente al plazo 
establecido en dicha orden sin que el Contratista haya solucionado la deficiencia, el 
Concedente podrá proponer que la solución sea realizada por el procedimiento de 
ejecución subsidiaria por otra empresa especialmente contratada, trasladando el costo de 
la solución al Contratista a través del Contratante y la interrupción de la multa una vez 
concretada dicha ejecución, o que se opte por continuar aplicando la multa hasta que el 
Contratista solucione la deficiencia.  
 

Evaluación de la operativa de recaudación 
 
El Concedente realizará una detallada evaluación de la operativa de la recaudación a partir 
de la información del trimestre almacenada en el Sistema de percepción, calculando el 
Índice de recaudación y la recaudación no percibida. 
El Concedente dispondrá de 91 días calendario, contados a partir del primer día posterior a 
la finalización del trimestre para realizar la evaluación. Cumplido este plazo sin que se 
presente ningún resultado, se considerará, a los efectos de la determinación de los 
descuentos al Contratista, un Índice de recaudación igual al 100% y recaudación no 
percibida nula. 
 
Para cada uno de los subgrupos de peaje detallados anteriormente se seleccionarán los 
eventos a evaluar de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 Los eventos registrados en el Sistema de percepción se agruparán de la siguiente 

forma: 
a) Tránsitos a tarifa plena: efectivos, prepagos 0% y pospagos. 
b) Tránsito de camiones: transporte de carga profesional y propio. 
c) Tránsito de vehículos bonificados: beneficios por vecindad (100, 80 y 60% de 

bonificación), transporte turístico, contratistas. 
d) Tránsito de ómnibus con bonificación: vehículos de transporte regular de 

pasajeros. 
e) Tránsito de vehículos oficiales: vehículos pertenecientes al Estado exentos de 

pago. 
 Para la selección de los eventos se procederá así: 

- De la información del Sistema de percepción surgirá, para cada subgrupo de 
peaje, el total de tránsitos registrados durante el trimestre para cada agrupación 
detallada anteriormente. 

- Para cada una de las agrupaciones de tránsito se determinará el tamaño de la 
muestra a evaluar según la fórmula:  
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N

d
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donde:  

 n  es el tamaño de la muestra 
 N es el tamaño total de la población a estudiar 
 P es la proporción de eventos defectuosos en la población total 
 z es el valor de tabla de una distribución normal asociada a un porcentaje de 

confianza requerido. 
 d es el error permitido en el estudio, que en este caso es la proporción de 

eventos defectuosos medido como la diferencia porcentual máxima que se 
admite de diferencia entre el valor real de la población a estudiar y el 
arrojado por la muestra. 

Inicialmente, los valores determinados para las variables son los siguientes:  
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P: 1% para la agrupación a); 2% para la agrupación b); 3% para la agrupación c); 
1% para la agrupación d); 2% para la agrupación e). 
z  = tal que el intervalo de confianza es del 95% para las agrupaciones a), b), c) y 
d), y del 97% para la agrupación e). 
d = 1% para la agrupación a) y 2% para las demás agrupaciones. 
Estos valores podrán ser ajustados, con acuerdo de las partes, a efectos de 
mejorar la metodología del control cuando del resultado de la evaluación surjan 
apartamientos importantes de estos valores iniciales. 

- Del total de tránsitos de cada agrupación se seleccionarán, en forma aleatoria, 
los eventos a analizar de acuerdo al tamaño de la muestra determinada. El 
procedimiento para la selección de los eventos en forma aleatoria se hará con un 
programa informático creado a medida para tales efectos. 

 
Finalizado el trimestre a evaluar, el Concedente informará al Contratante y al Contratista la 
fecha en que realizará la determinación del tamaño de la muestra y la selección de los 
eventos; ambos podrán presenciar dichas tareas a efectos de verificar que se sigue el 
procedimiento descrito. El resultado de la selección (muestra de eventos a evaluar) 
quedará en poder del Concedente, en sobre cerrado, sellado y firmado por las partes. 
 
El Concedente analizará cada uno de los eventos seleccionados evaluando los ítems 
incluidos en la Planilla de evaluación de la operativa de recaudación, determinando, para 
cada ítem, el porcentaje de eventos de la muestra con deficiencia.  
 
Para calcular el Índice de recaudación para cada uno de los puestos (IRi) se asigna el 
porcentaje de error de cada ítem en la planilla del Anexo 3F – Planilla de evaluación de la 
recaudación conforme a los criterios que forman parte de dicho anexo. Esta planilla podrá 
ser ajustada para reflejar eventuales cambios en la operativa. 

 
Identificados los errores de procedimiento se calcula la recaudación no percibida como la 
diferencia entre lo que se debió haber cobrado (de acuerdo con la reglamentación vigente 
y lo especificado en los manuales de procedimiento) y lo que realmente se cobró. A estos 
efectos, los ítems de la Planilla de evaluación de la operativa de recaudación marcados 
con P que presenten deficiencias podrán generar recaudación no percibida. En el Anexo 
3F – Planilla de evaluación de la recaudación se describe la forma de cálculo de la 
recaudación no percibida. 
 
Cumplida la evaluación de la operativa de un puesto de recaudación de peaje, en caso de 
haberse detectado apartamientos notorios o reiterados de los procedimientos establecidos, 
el Concedente podrá dictar una orden, intimando la corrección en un cierto plazo bajo 
apercibimiento de la aplicación de una multa de hasta US$ 70 (dólares estadounidenses 
setenta) por día y por peaje en función de la gravedad del asunto (reservándose el 
derecho, en caso de incumplimiento, de concretar la solución por el procedimiento de 
ejecución subsidiaria). 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Orden N° … 
 
En la Evaluación de la operativa de la recaudación correspondiente al trimestre … de 
201…, se constataron los siguientes errores intimándose al Contratista a: 
 
1)  solucionar los errores detallados en un plazo inferior al indicado, bajo 

apercibimiento de aplicación de la multa establecida a continuación: 
 

N° Error Peaje Plazo 
Fecha 
límite 

Multa 
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2)  no reiterar los errores detallados bajo apercibimiento de aplicación de la multa 
establecida a continuación: 

 

N° Error Peaje Plazo 
Fecha 
límite 

Multa 

      

      

 
 

--------------------------------- 
Representante del Concedente 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Corregidos los procedimientos que se estaban cumpliendo incorrectamente, a los efectos 
de evitar o interrumpir la aplicación de la multa, el Contratista deberá enviar (vía correo 
electrónico) al Concedente un aviso de solución según el siguiente modelo y brindar 
prueba que efectivamente ha solucionado la deficiencia: 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Aviso N° … 
 
Montevideo, … del … de 201… 
Sr. Representante del Concedente 
Sr. … 
 
De mi mayor consideración: 
Cumplo en informarle que en el día de la fecha se ha dado solución a los errores 
indicados a continuación, sometiéndolos a su consideración: 
 

N° Error Peaje 
Fecha 
límite 

Fecha 
solución 

Atraso 

      

      

 
Sin otro particular lo saluda atte.: 
 

--------------------------------- 
Representante del Contratista 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Para calcular el valor de la multa correspondiente, se considerará como fecha de solución 
la correspondiente a la fecha de emisión del correo electrónico con el aviso, 
independientemente de cuál fue la fecha efectiva de su solución y en la medida que el 
Concedente, al realizar la comprobación, verifique que el procedimiento ha sido corregido 
satisfactoriamente. 
 
Si luego de emitido un aviso por parte del Contratista con los procedimientos corregidos, el 
Concedente comprobare que no ha sido solucionado o la solución no resultare 
satisfactoria, el Concedente emitirá una nueva orden sin conceder un plazo adicional para 
la solución, pudiendo disponer una duplicación del valor de multa establecido inicialmente. 
 
Vencido el plazo establecido en la orden y transcurrido un periodo equivalente a dicho 
plazo sin que el Contratista haya solucionado lo requerido, el Concedente podrá proponer 
que la solución sea realizada por el procedimiento de ejecución subsidiaria por otra 
empresa especialmente contratada, trasladando el costo de la solución al Contratista a 
través del Contratante y la interrupción de la multa una vez concretada la solución, o que 
se opte por continuar aplicando la multa hasta que el Contratista solucione la deficiencia.  

 
------------ 
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Con los índices de mantenimiento (IMi) y recaudación (IRi) de cada puesto de recaudación 
de peaje se calcula un indicador del servicio prestado para cada uno de los puestos 
evaluados (ISi) de acuerdo con la planilla establecida a continuación: 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Planilla de cálculo del Indicador del servicio del puesto de recaudación de 
peaje de Ruta N° … - ……correspondiente al trimestre … de 201… 
 

 
Valor del 

índice 
Factor de 

ponderación 
 

    
ÍNDICE de MANTENIMIENTO 76,0% 30,0% 22,8% 

ÍNDICE de RECAUDACIÓN 97,0% 70,0% 67,9% 

    

INDICADOR del SERVICIO   90,7% 

 
Obs.: en letras comic san MS, se indica un ejemplo de cálculo del indicador del servicio. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Los elementos a evaluar y los factores de ponderación para el cálculo de los índices de 
mantenimiento y recaudación y el indicador del servicio prestado podrán ser adaptados a 
un eventual cambio en el marco regulatorio que rige la operativa de recaudación de peaje 
o como resultado del proceso de certificación de calidad. En ambos casos la nueva 
metodología de cálculo del indicador del servicio prestado será aprobada por acuerdo de 
las partes sin necesidad de realizar una modificación explícita de estas condiciones 
particulares.  
 
Calculada la recaudación no percibida y el Indicador del servicio prestado de cada uno de 
los puestos de recaudación y del total del contrato, el Concedente procederá a realizar la 
notificación de los resultados al Contratante y al Contratista según el siguiente modelo: 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Nota de notificación de resultados de la evaluación 
 
Montevideo, … del … de 200… 
Sr. Representante del Contratante 
Sr. Representante del Contratista 
 
De mi mayor consideración: 
Por la presente se le notifican los resultados de las evaluaciones del estado de 
mantenimiento y de la operativa de la recaudación de los puestos de recaudación de 
peaje del contrato correspondientes al trimestre … de 201…, concediéndosele 21 
(veintiún) días calendario para que presente sus objeciones: 
 
 en función de la evaluación del estado de mantenimiento y de la operativa de la 

recaudación de los puestos de recaudación de peaje surgen los siguientes 
indicadores: 

 
Peaje índice de mantenimiento índice de recaudación indicador del servicio 

Subgrupo 1A: ....    

Subgrupo 1B: ....    

Subgrupo 2A: ....    

Subgrupo 2B: ....    

Indicador de servicio global del contrato: ..... 
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 los errores en la recaudación de peaje significaron lo siguiente: 
 

Peaje Recaudación no percibida 

Subgrupo 1A: ....  

Subgrupo 1B: ....  

Subgrupo 2A: ....  

Subgrupo 2B: ....  

Recaudación no percibida total del contrato: ..... 

 
Se adjuntan planillas de detalles y cálculos. 
 
Sin otro particular lo saluda atte.: 
 

--------------------------------- 
Representante del Concedente 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Cumplido con el plazo para que el Contratista presente sus objeciones a la notificación, el 
Concedente evaluará los eventuales descargos presentados y notificará al Contratante y al 
Contratista su resolución según alguno de los siguientes modelos: 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Nota de aceptación de las objeciones sobre la evaluación 
 
Montevideo, … del … de 201… 
Sr. Representante del Contratante 
Sr. Representante del Contratista 
 
De mi mayor consideración: 
Por la presente se le notifica que en función de los descargos presentados en 
vuestra nota de fecha … del … de 201… se modifican los resultados de las 
evaluaciones del estado de mantenimiento y de la operativa de la recaudación de los 
puestos de recaudación de peaje ubicados en …… correspondiente al trimestre … 
de 201…, quedando establecidos en: 
 
 indicadores: 
 

Peaje índice de mantenimiento índice de recaudación indicador del servicio 

Subgrupo 1A: ....    

Subgrupo 1B: ....    

Subgrupo 2A: ....    

Subgrupo 2B: ....    

Indicador de servicio global del contrato: ..... 

 
 recaudación no percibida: 
 

Peaje Recaudación no percibida 

Subgrupo 1A: ....  

Subgrupo 1B: ....  

Subgrupo 2A: ....  

Subgrupo 2B: ....  

Recaudación no percibida total del contrato: ..... 

 
Se adjuntan planillas de detalles y cálculos. 
 
Sin otro particular lo saluda atte.: 
 

--------------------------------- 
Representante del Concedente 

 
………………………………………………………………………………………………… 
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Nota de rechazo de las objeciones sobre la evaluación 
 
Montevideo, … del … de 201… 
Sr. Representante del Contratante 
Sr. Representante del Contratista 
 
De mi mayor consideración: 
Por la presente se le notifica que los descargos presentados en vuestra nota de 
fecha … del … de 201… referentes a …… no se consideran de recibo por …… , 
manteniéndose en firme los resultados de las evaluaciones del estado de 
mantenimiento y de la operativa de la recaudación de los puestos de recaudación de 
peaje ubicados en Ruta N° … - …… y Ruta N° … - …… correspondiente al trimestre 
… de 201… establecidos en la nota de fecha … del … de 201… . 
 
Sin otro particular lo saluda atte.: 
 

--------------------------------- 
Representante del Concedente 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Cumplidas estas instancias, el Contratante calculará el precio a pagar de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 6 de la Sección 3 – Especificaciones Técnicas, remitiendo al 
Contratista todos los antecedentes.  
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Anexo 3E – Planilla de evaluación del estado de mantenimiento 
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Anexo 3F – Planilla de evaluación de la recaudación 
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INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE LA RECAUDACIÓN 
 
OPERACIÓN 
 

A ERRORES TRÁNSITO CON TARIFA PLENA 
 
Se consideran en este punto eventos de tránsito en efectivo, tránsito prepago 0% y tránsito pospago 
0%. 
 
1. Discrepancia incorrectamente justificada  

 
El operador realiza una validación incorrecta de una discrepancia de un tránsito en efectivo, 
prepago 0% o pospago 0%; esto significa que la categoría del vehículo que se observa en la 
imagen asociada al evento (video) no coincide con la categoría consolidada en el sistema. 
 
Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no 
permite la verificación de la discrepancia, al validar el evento el operador debería proceder de 
la siguiente manera: 
a) Si la discrepancia es a favor debería validar de acuerdo a la categoría indicada por el 

cajero o la que indica el medio de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalía). 
b) Si la discrepancia es en contra debería validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza 

la anomalía). 
En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado anteriormente, se considera que 
la discrepancia fue justificada en forma incorrecta. 

 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 

 
2. Deficiencias en la imagen lateral asociada a la discrepancia 

 
Puede detectarse la categoría del vehículo pero la imagen presenta desperfectos que dificultan 
su correcta verificación.  
 

3. Otros errores del tránsito con tarifa plena 

 
Otros errores no comprendidos a los casos anteriores.  

 

B ERRORES TRÁNSITO TRANSPORTE DE CARGA (PROFESIONAL Y PROPIO) 
 
Se consideran en este punto eventos de tránsito prepago con tipo de tarifa “Transporte”; comprende 
los vehículos de transporte de carga profesional y propio habilitados por la DNT del MTOP que 
gozan de una bonificación por prepago del 20%. 
 
1. Transitó como bonificado por transporte de carga un vehículo no autorizado por la DNT  

 
Comprende las siguientes situaciones: 
a) El tránsito corresponde a un cliente al que se le otorgó incorrectamente la bonificación ya 

que no está habilitado por la DNT. 
b) El evento corresponde a un tránsito no automático y el vehículo y matrícula que se 

observan en la imagen difieren de los datos definidos en el medio de pago utilizado. 
c) El evento corresponde a un tránsito no automático y la imagen presenta deficiencias (no 

existe el archivo, está fuera de cuadro, etc.) que no permiten la verificación del vehículo y 
la matrícula. No se incluyen aquellos casos donde no puede visualizarse la matrícula 
debido a las características propias de la misma (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a 
otras causas ajenas a la operación (reflejo de sol, lluvia, etc.). 

A efectos que las situaciones b) y c) no queden finalmente registradas en el sistema de 
percepción como tránsitos de transporte de carga (y sean consideradas en este ítem), al validar 
estos eventos el operador los debería rechazar consolidándolos a tránsitos en efectivo. 

 
2. Discrepancia incorrectamente justificada  

 
El operador realiza una validación incorrecta de una discrepancia; esto significa que la 
categoría del vehículo que se observa en la imagen asociada al evento (video) no coincide con 
la categoría consolidada en el sistema. 
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Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no 
permite la verificación de la discrepancia, al validar el evento el operador debería proceder de 
la siguiente manera: 
a) Si la discrepancia es a favor debería validar de acuerdo a la categoría indicada por el 

medio de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalía). 
b) Si la discrepancia es en contra debería validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza 

la anomalía). 
En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado anteriormente, se considera que 
la discrepancia fue justificada en forma incorrecta. 

 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

3. Deficiencias en la imagen frontal asociada al tránsito  
 

Para los tránsitos automáticos comprende todo tipo de defectos de la imagen frontal, incluso la 
falta de la misma. 
Para el caso de tránsitos no automáticos comprende los casos que permiten verificar la 
matrícula del vehículo pero las imágenes presentan deficiencias que dificultan la correcta 
verificación.  
No se incluyen aquellos casos donde la dificultad en la visualización se deba a las 
características propias de la matrícula (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a otras causas 
ajenas a la operación (condiciones climáticas como reflejo de sol, lluvia, etc.). 
 

4. Deficiencias en la imagen lateral asociada al tránsito  
 

Comprende los casos que permiten verificar las características del vehículo pero las imágenes 
presentan deficiencias que dificultan la correcta verificación.  
 

5. Transitó como bonificado por transporte de carga un cliente con beneficio vencido 
 

Comprende los casos en que el beneficio está vencido o suspendido por la DNT pero activo en 
el sistema. 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 

 
6. Otros errores del tránsito de vehículos de transporte de carga 

 
Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.  

 

C ERRORES TRÁNSITO BONIFICADO 
 

Se consideran en este punto los siguientes eventos: 
- Tránsito de clientes bonificados por vecindad: comprende los casos de exoneración total, 

bonificación de 80%, bonificación de 60%, bonificación especial (abonos). 
- Tránsito de clientes bonificados por transporte turístico. 
- Tránsito de clientes exonerados como contratistas de obras o servicios de la concesión. 

 
1. Transitó como bonificado un cliente mal bonificado 

 
Comprende las siguientes situaciones: 
a) El tránsito corresponde a un cliente al que se le otorgó incorrectamente la bonificación ya 

sea por no cumplir las condiciones reglamentarias o por no cumplir con alguno de los 
requisitos establecidos en los instructivos vigentes. 

b) El evento corresponde a un tránsito no automático y el vehículo y matrícula que se 
observan en la imagen difieren de los datos definidos en el medio de pago utilizado. 

c) El evento corresponde a un tránsito no automático y la imagen presenta deficiencias (no 
existe el archivo, está fuera de cuadro, etc.) que no permiten la verificación del vehículo y 
la matrícula. No se incluyen aquellos casos donde no puede visualizarse la matrícula 
debido a las características propias de la misma (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a 
otras causas ajenas a la operación (reflejo de sol, lluvia, etc.). 

A efectos que las situaciones b) y c) no queden finalmente registradas en el sistema de 
percepción como tránsitos bonificados (y sean consideradas en este ítem), al validar estos 
eventos el operador los debería rechazar consolidándolos a tránsitos en efectivo. 

 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
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2. Transitó como bonificado un vehículo mal autorizado 

 

Corresponde a aquellos vehículos de clientes que tienen una cuenta en el sistema con el 
vehículo involucrado asociado a la misma pero en el expediente no figura documentación 
probatoria de la propiedad o el uso del mismo (comprende cambio de vehículo, agregado de 
vehículo y cambio de matrícula para tránsitos no automáticos). 
 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

3. Discrepancia incorrectamente justificada 
 

El operador realiza una validación incorrecta de un tránsito bonificado; esto significa que la 
categoría del vehículo que se observa en la imagen asociada al evento (video) no coincide con 
la categoría consolidada en el sistema. 
 
Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no 
permite la verificación de la discrepancia, el operador debería proceder de la siguiente manera: 
a) Si la discrepancia es a favor debería validar de acuerdo a la categoría que indica el medio 

de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalía). 
b) Si la discrepancia es en contra debe validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza la 

anomalía). 
En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, se 
considera que la discrepancia fue justificada en forma incorrecta. 
 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

4. Deficiencias en la imagen frontal asociada al tránsito 
 

Para los tránsitos automáticos comprende todo tipo de defectos de la imagen frontal, incluso la 
falta de la misma. 
Para el caso de tránsitos no automáticos comprende los casos que permiten verificar la 
matrícula del vehículo pero las imágenes presentan deficiencias que dificultan la correcta 
verificación.  
No se incluyen aquellos casos donde la dificultad en la visualización se deba a las 
características propias de la matrícula (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a otras causas 
ajenas a la operación (condiciones climáticas como reflejo de sol, lluvia, etc.). 
 

5. Deficiencias en la imagen lateral asociada al tránsito 
 
Comprende los casos que permiten verificar las características del vehículo pero las imágenes 
presentan deficiencias que dificultan la correcta verificación.  
 

6. Transitó como bonificado un cliente con beneficio vencido, suspendido o con error en el 
porcentaje de bonificación 

 
Comprende las siguientes situaciones: 
a) El beneficio está vencido o suspendido en el expediente pero activo en el sistema. 
b) Existe diferencia entre el porcentaje de bonificación que de acuerdo a las condiciones y 

requisitos vigentes corresponde al cliente y el porcentaje que efectivamente está 
usufructuando (definido en el sistema de percepción). 

 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

7. Otros errores del tránsito de vehículos bonificados 
 
Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.  
 

D ERRORES TRÁNSITO TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS 
 
Se consideran en este punto eventos de tránsito prepago con tipo de tarifa “Ómnibus”; comprende 
los vehículos de transporte regular de pasajeros con línea concesionada. 
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1. Transitó como bonificado por transporte regular de pasajeros un vehículo que no es ómnibus 
 

Comprende las siguientes situaciones: 
a) El tránsito corresponde a un vehículo que no está destinado al transporte colectivo de 

pasajeros (no es un ómnibus, ni un micro ni un minibús). 
b) El evento corresponde a un tránsito no automático y el vehículo y matrícula que se 

observan en la imagen difieren de los datos definidos en el medio de pago utilizado. 
c) El evento corresponde a un tránsito no automático y la imagen presenta deficiencias (no 

existe el archivo, está fuera de cuadro, etc.) que no permiten la verificación del vehículo y 
la matrícula. No se incluyen aquellos casos donde no puede visualizarse la matrícula 
debido a las características propias de la misma (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a 
otras causas ajenas a la operación (reflejo de sol, lluvia, etc.). 

A efectos que las situaciones b) y c) no queden finalmente registradas en el sistema de 
percepción como tránsitos de transporte regular de pasajeros (y sean consideradas en este 
ítem), al validar estos eventos el operador los debería rechazar consolidándolos a tránsitos en 
efectivo. 
 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 

 
2. Discrepancia incorrectamente justificada 

 
El operador realiza una validación incorrecta de un tránsito de transporte regular de pasajeros; 
esto significa que la categoría del vehículo que se observa en la imagen asociada al evento 
(video) no coincide con la categoría consolidada en el sistema. 
 
Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no 
permite la verificación de la discrepancia, el operador debería proceder de la siguiente manera: 
a) Si la discrepancia es a favor debería validar de acuerdo a la categoría que indica el medio 

de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalía). 
b) Si la discrepancia es en contra debe validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza la 

anomalía). 
En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, se 
considera que la discrepancia fue justificada en forma incorrecta. 
 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

3. Deficiencias en la imagen frontal asociada al tránsito 
 
Para los tránsitos automáticos comprende todo tipo de defectos de la imagen frontal, incluso la 
falta de la misma. 
Para el caso de tránsitos no automáticos comprende los casos que permiten verificar la 
matrícula del vehículo pero las imágenes presentan deficiencias que dificultan la correcta 
verificación.  
No se incluyen aquellos casos donde la dificultad en la visualización se deba a las 
características propias de la matrícula (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a otras causas 
ajenas a la operación (condiciones climáticas como reflejo de sol, lluvia, etc.). 
 

4. Deficiencias en la imagen lateral asociada al tránsito 
 
Comprende los casos que permiten verificar las características del vehículo pero las imágenes 
presentan deficiencias que dificultan la correcta verificación.  
 

5. Otros errores del tránsito de vehículos de transporte regular de pasajeros 
 
Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.  
 

E ERRORES TRÁNSITO EXENTO 
 

Se consideran en este punto los siguientes eventos de tránsito exento: vehículos oficiales 
(pertenecientes a cualquier dependencia del Estado que circulen con matrícula oficial), vehículos 
exentos por decreto (maquinaria agrícola, carros, etc.), vehículos exentos eventuales (vuelta en U, 
autorizaciones especiales, etc.). 
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1. Transitó como exento un vehículo que no es exento 
 

Comprende las siguientes situaciones: 
a) El tránsito corresponde a un vehículo que no es exento. 
b) El evento corresponde a un tránsito no automático y el vehículo y la matrícula que se 

observan en la imagen no corresponden a un vehículo exento o difieren de los datos 
definidos en el medio de pago utilizado. 

c) El evento corresponde a un tránsito no automático y la imagen presenta deficiencias (no 
existe el archivo, está fuera de cuadro, etc.) que no permiten la verificación del vehículo y 
la matrícula. No se incluyen aquellos casos donde no puede visualizarse la matrícula 
debido a las características propias de la misma (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a 
otras causas ajenas a la operación (reflejo de sol, lluvia, etc.). 

A efectos que las situaciones b) y c) no queden finalmente registradas en el sistema de 
percepción como tránsitos exentos (y sean consideradas en este ítem), al validar estos eventos 
el operador los debería rechazar consolidándolos a tránsitos en efectivo. 
 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

2. Discrepancia incorrectamente justificada 

 
El operador realiza una validación incorrecta de un tránsito exento; esto significa que la 
categoría del vehículo que se observa en la imagen asociada al evento (video) no coincide con 
la categoría consolidada en el sistema. 
 
Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no 
permite la verificación de la discrepancia, el operador debería proceder de la siguiente manera: 
a) Si la discrepancia es a favor debería validar de acuerdo a la categoría que indica el medio 

de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalía). 
b) Si la discrepancia es en contra debe validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza la 

anomalía). 
En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, se 
considera que la discrepancia fue justificada en forma incorrecta. 
 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

3. Deficiencias en la imagen frontal asociada al tránsito 
 
Para los tránsitos automáticos comprende todo tipo de defectos de la imagen frontal, incluso la 
falta de la misma. 
Para el caso de tránsitos no automáticos comprende los casos que permiten verificar la 
matrícula del vehículo pero las imágenes presentan deficiencias que dificultan la correcta 
verificación.  
No se incluyen aquellos casos donde la dificultad en la visualización se deba a las 
características propias de la matrícula (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a otras causas 
ajenas a la operación (condiciones climáticas como reflejo de sol, lluvia, etc.). 
 

4. Deficiencias en la imagen lateral asociada al tránsito 

 
Comprende los casos que permiten verificar las características del vehículo pero las imágenes 
presentan deficiencias que dificultan la correcta verificación.  
 

5. Se registró en forma incorrecta o incompleta la información relativa al evento 
 
De acuerdo a la imagen el tránsito corresponde a un vehículo exento pero el operador no 
ingresó al sistema de percepción la información del vehículo (matrícula, marca, organismo, etc.) 
o lo hace de forma incorrecta. 
 

6. Otros errores del tránsito de vehículos exentos 
 

Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.  
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GESTIÓN 
 

A ERRORES EN EL TRAMITE DE BONIFICADOS Y EXENTOS 
 

Se consideran en este punto los errores o deficiencias detectadas en los expedientes que respaldan 
las bonificaciones o exoneraciones de los eventos de tránsito bonificado analizados en el punto C 
detallado en OPERACIÓN. 

 
1. No se cumplieron los plazos establecidos para la respuesta al solicitante 

 
En los trámites de solicitud de bonificación o exoneración, se comprueba que se excedieron los 
plazos establecidos para responder al interesado. 

 
2. Se cometió un error en los procedimientos establecidos 

 
Se considerará que se cometió un error cuando: 
a) Se constata que en el expediente falta documentación relacionada con la gestión del 

trámite: carátula, nota de gestión, declaración jurada, etc.. 
b) Se constata que la documentación relacionada con la gestión del trámite está incompleta: 

falta firma del interesado, falta firma del responsable del operador, faltan fechas, etc.. 
c) Se constata que la documentación del expediente no está foliada. 

 

B ERRORES EN LAS VIOLACIONES Y QUIEBRES DE BARRERA 
 

1. Se procedió incorrectamente al justificar un quiebre de barreras 
 

Se procedió de forma incorrecta al validar y justificar un evento de quiebre de barreras. 
 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

2. Se justificó incorrectamente al justificar una violación 
 

Se procedió de forma incorrecta al validar y justificar un evento de violación. 
 
Corresponderá calcular la pérdida de recaudación asociada (además del porcentaje de eventos 
con deficiencia que implicará una disminución del índice de recaudación). 
 

3. Otros errores en las violaciones 
 

Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.  
 

C ERRORES EN EL APAGADO DE VÍAS 
 

1. Se apagó una vía sin justificación aceptada o sin comunicación al Concedente 
 

En el sistema de percepción se constatan eventos de apagados de vía que no fueron 
informados al Concedente de acuerdo a los procedimientos establecidos o eventos para los 
cuales no se acepta la justificación presentada por el operador. 
La justificación detallada del apagado de vía será enviada al Concedente vía correo electrónico 
dentro de la semana calendario de sucedido el evento. 
 

2. El tiempo de no disponibilidad de las vías superó el máximo establecido 
 

Las vías en su conjunto podrán permanecer apagadas hasta un 0,5% del tiempo total del 
servicio (todas las vías encendidas las 24 horas todos los días del periodo analizado). Para 
este ítem se considerará como deficiencia el porcentaje de tiempo por encima de dicha 
tolerancia máxima. Las situaciones excepcionales serán consideradas de forma especial 
siempre que se justifique debidamente la situación.  
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D DEFICIENCIAS EN EL DESEMPEÑO Y ATENCIÓN AL USUARIO 
 

1. Se procedió incorrectamente dando lugar a una queja documentada y fundada de un usuario 
 
En cualquiera de las áreas en que el operador tiene responsabilidad se constata la veracidad 
de una queja presentada por un usuario. 
 
 

 
El porcentaje de eventos con deficiencia que se reflejará en cada uno de los ítems de la Planilla de 
evaluación de la recaudación se determinará de la siguiente manera: 
- Para todos los puntos de “OPERACIÓN” y para el punto A – Errores en el trámite de bonificados y 

exentos de “GESTIÓN”, será el cociente entre la cantidad de eventos con deficiencia en cada ítem y 
la cantidad total de eventos de la correspondiente muestra. 

- Para el punto B – Errores en violaciones y quiebres de barrera de “GESTIÓN”, será el cociente entre 
la cantidad de tránsitos con deficiencia y la cantidad total de tránsitos registrados en el período en la 
respectiva modalidad. 

- Para el ítem “Se apagó una vía sin justificación aceptada o sin comunicación al Concedente” del 
punto C – Errores en el apagado de vías de “GESTIÓN”, será el cociente entre la cantidad de tiempo 
de vías apagadas sin justificación, con justificación no aceptada o sin comunicación al Concedente y 
la cantidad total de tiempo de vías apagadas. 

- Para el punto D – Deficiencias en el desempeño y atención al usuario de “GESTIÓN”, será el 
cociente entre la cantidad de quejas fundadas y la cantidad total de quejas. 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA RECAUDACIÓN NO PERCIBIDA 

 
Las deficiencias constatadas en los ítems marcados con “P” en la Planilla de evaluación de la 
recaudación, además de afectar el Índice de recaudación, podrán generar una “recaudación no percibida” 
que será descontada del precio mensual tal como se establece en la cláusula 11 de la presente Sección.   
La recaudación no percibida se generará cuando la deficiencia implique que el usuario del peaje abonó un 
monto inferior al que debió haber pagado de acuerdo a la categoría del vehículo y a la reglamentación 
vigente. 
La “recaudación no percibida” se calculará para cada una de las agrupaciones de tránsito definidas de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 
a) A cada uno de los eventos de la muestra de la agrupación de que se trate se le asignará el valor de 

la tarifa básica (sin descuentos) vigente al momento que se produjo el tránsito y correspondiente a la 
categoría manual registrada en el Sistema de percepción. La suma de todos estos montos se 
denominará “valoración de los eventos de la muestra”. 

b) Para cada uno de los eventos de la muestra en que se haya detectado una deficiencia 
correspondiente a un ítem marcado con “P”, se determinará la diferencia entre lo que debió pagar el 
usuario y lo que efectivamente pagó de acuerdo a lo registrado por el Sistema de percepción. La 
suma de todos estos montos de denominará “recaudación no percibida de la muestra”. 

c) El cociente entre la “recaudación no percibida de la muestra” y la “valoración de los eventos de la 
muestra” se denominará “porcentaje de recaudación no percibida” para la agrupación de tránsito que 
se está evaluando. 

d) A cada uno de los eventos que conforman el universo de la agrupación de tránsito que se está 
evaluando (total de eventos registrados durante el trimestre), se le asignará el valor de la tarifa 
básica (sin descuentos) vigente al momento que se produjo el tránsito y correspondiente a la 
categoría manual registrada en el Sistema de percepción. La suma de todos estos montos se 
denominará “valoración de los eventos del universo”. 

e) El “porcentaje de recaudación no percibida” se aplicará a la “valoración de los eventos del universo” 
obteniendo así la “recaudación no percibida” para la agrupación de tránsito evaluado. 

 
La recaudación no percibida de cada subgrupo de peajes evaluado será la suma de los montos que 
surjan de aplicar este procedimiento a todas las agrupaciones de tránsito establecidos en la Planilla de 
evaluación de la recaudación. 
La recaudación no percibida total del trimestre será la suma de la recaudación no percibida de cada uno 
de los subgrupos comprendidos en el contrato. 
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Anexo 3G – Área de mantenimiento de los peajes 
 
 
En el presente anexo se describirá el área de mantenimiento de cada puesto de peaje para 
lo cual se considera la posición de un observador en el eje longitudinal de la ruta mirando 
hacia las progresivas crecientes de la misma, denominando su lado derecho como lado a 
(+) y su lado izquierdo como lado a (-). Al detallar el largo del área, las expresiones “desde” 
y “hasta” corresponden a comienzo y fin del área considerando el sentido de progresivas 
crecientes. 
Las áreas se definen a los efectos de delimitar la responsabilidad del Contratista respecto 
al mantenimiento del pavimento (calzada y banquina), la señalización horizontal y la faja 
de uso público. La iluminación de ruta y la señalización vertical cuya existencia se debe a 
la presencia del peaje será responsabilidad del Contratista aún estando fuera de los límites 
que aquí se establecen. 
 
PEAJE LA BARRA 
Plaza chica – 22km300 de la ruta 1, trazado viejo 
Largo del área: desde la finalización de la estructura del puente viejo sobre el Río Santa 
Lucía (cabecera del puente) hasta el comienzo de la entrada ubicada a (-) luego de la 
plaza de peaje. 
Ancho del área: desde el pie de talud a (-) hasta pie de talud a (+). 
Iluminación: toda la existente en el área más la columna ubicada luego de la entrada a (-). 
Plaza grande – 23km000 de la ruta 1, trazado nuevo 
Largo del área: desde el fin del cantero central anterior a las cabinas de peaje hasta el 
comienzo del cantero central luego de las cabinas. 
Ancho del área: a (-) 10 metros desde el borde del pavimento; a (+) borde de pavimento de 
la ruta nueva hasta el inicio del estacionamiento vehicular, luego borde de pavimento de la 
ruta vieja hasta la línea de primera columna de iluminación posterior a la oficina (marcada 
actualmente como 03) y finalmente borde de pavimento de la ruta nueva. 
Iluminación: toda la existente en el área más las columnas ubicadas en los extremos de 
ambos canteros centrales (marcadas actualmente como 40 y 12), y las ubicadas a (+) 
antes del estacionamiento (marcada actualmente como 49) y luego del área (marcada 
actualmente como 04). 
 
PEAJE CUFRÉ 
107km350 de la ruta 1 
Largo del área: desde la línea de la cuarta columna de iluminación ubicada a (+) hasta el 
comienzo del cantero central. 
Ancho del área: desde el límite de la faja a (-) hasta el límite de la faja a (+). 
Iluminación: toda la existente (38 columnas). 
 
PEAJE MERCEDES 
284km400 de la ruta 2 
Largo del área: desde la línea de la cuarta columna de iluminación ubicada a (+) antes del 
peaje (marcada actualmente como 07) hasta la línea de la tercera columna ubicada a (-) 
después del peaje (marcada actualmente como 17). 
Ancho del área: desde el pie de talud a (-) hasta el límite de la faja a (+). 
Iluminación: toda la existente (20 columnas). 
 
PEAJE PASO DEL PUERTO 
245km200 de la ruta 3 
Largo del área: desde la línea de la cuarta columna de iluminación ubicada a (+) antes del 
peaje (marcada actualmente como 07) hasta la línea de la tercera columna ubicada a (-) 
después del peaje (marcada actualmente como 13). 
Ancho del área: desde el límite de la faja o 10 metros del borde del pavimento a (-) hasta el 
límite de la faja a (+). 
Iluminación: toda la existente (20 columnas). 
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PEAJE QUEGUAY 
392km750 de la ruta 3 
Largo del área: desde la línea de la cuarta columna de iluminación ubicada a (+) antes del 
peaje (marcada actualmente como 07) hasta la línea de la tercera columna ubicada a (-) 
después del peaje (marcada actualmente como 13). 
Ancho del área: desde el límite de la faja a (-) hasta el límite de la faja a (+). 
Iluminación: toda la existente (20 columnas). 
 
PEAJE CENTENARIO 
246km350 de la ruta 5 
Largo del área: desde la línea de la primera columna de iluminación ubicada a (-) antes del 
peaje (marcada actualmente como 04) hasta la línea de la tercera columna ubicada a (-) 
después del peaje (marcada actualmente como 13). 
Ancho del área: desde el límite de la faja a (-) hasta el límite de la faja a (+). 
Iluminación: toda la existente (20 columnas). 
 
PEAJE MANUEL DÍAZ 
423km200 de la ruta 5 
Largo del área: desde la línea de la primera columna de iluminación ubicada a (-) antes del 
peaje (marcada actualmente como 20) hasta la línea de la tercera columna ubicada a (-) 
después del peaje (marcada actualmente como 07). 
Ancho del área: desde el límite de la faja a (-) hasta el límite de la faja a (+). 
Iluminación: toda la existente (20 columnas). 
 
PEAJE CEBOLLATÍ 
206km250 de la ruta 8 
Largo del área: desde la línea de la cuarta columna de iluminación ubicada a (+) antes del 
peaje (marcada actualmente como 07) hasta la línea de la tercera columna ubicada a (-) 
después del peaje (marcada actualmente como 13). 
Ancho del área: desde el límite de la faja a (-) hasta el límite de la faja a (+). 
Iluminación: toda la existente (20 columnas). 
 
PEAJE GARZÓN 
177km650 de la ruta 9 
Largo del área: desde la línea de la cuarta columna de iluminación ubicada a (+) antes del 
peaje (marcada actualmente como 17) hasta la línea de la tercera columna ubicada a (-) 
después del peaje (marcada actualmente como 07). 
Ancho del área: desde el límite de la faja a (-) hasta el límite de la faja a (+). 
Iluminación: toda la existente (20 columnas). 
 
PEAJE SANTA LUCÍA 
81km000 de la ruta 11 
Largo del área: desde la línea de comienzo hasta la línea de fin, ambos a (-), de la senda 
especial (de birrodados y vehículos de dimensiones especiales). 
Ancho del área: desde el límite de la faja a (-) hasta el borde de pavimento a (-) de la 
senda de ingreso al puesto de pesaje, la transversal a dicha senda hasta el borde de 
pavimento a (+) y desde allí perpendicularmente hasta el límite de la faja a (+). 
No se incluyen los elementos ubicados en esta área pertenecientes al puesto de pesaje. 
Iluminación: toda la existente controlada por el tablero del peaje. 
 
PEAJE PANDO 
32km000 de la ruta Interbalnearia 
Largo del área: desde la finalización de la estructura de hormigón del puente sobre el 
Arroyo Pando hasta la línea que va, luego de las cabinas de cobro, de la cuarta columna 
de iluminación ubicada a (-) hasta la quinta columna de iluminación ubicada a (+). 
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Ancho del área: desde el cordón de hormigón en el borde de pavimento a (-) hasta el 
cordón de hormigón en el borde de pavimento a (+), incluyendo ambos cordones de 
hormigón en todo el largo del área. 
A esto se agrega el área de las oficinas y la calle lateral del lado a (+) (ruta 10) entre la 
Rambla Brisas del Mar y la entrada al Balneario Remanso de Neptunia.  
Iluminación: toda la existente controlada por el tablero del peaje (19 columnas). 
 
PEAJE SOLÍS 
81km000 de la ruta Interbalnearia 
Largo del área: desde la línea de la columna de iluminación ubicada al final del cantero 
central antes de las cabinas de cobro hasta la línea de la cuarta columna de iluminación 
ubicada a (-) luego de las cabinas de cobro. 
Ancho del área: desde el límite de faja a (-) hasta el límite de faja a (+). 
Del lado a (+) el largo de la faja a mantener es el comprendido entre el comienzo del 
estacionamiento para vehículos ubicado antes de las oficinas y el fin del área parquizada 
contigua al estacionamiento de vehículos ubicado luego de las oficinas. 
Se incluye el cartel luminoso de mensaje variable ubicado a (+) luego del peaje. 
Iluminación: toda la existente controlada por el tablero del peaje (17 columnas). 
 
PEAJE CAPILLA DE CELLA 
81km000 de la ruta 9 
Largo del área: desde la línea de la primera columna de iluminación ubicada a (-) hasta la 
línea de la última columna de iluminación ubicada a (-). 
Ancho del área: desde el límite de faja a (-) hasta el límite de faja a (+).  
Iluminación: toda la existente controlada por el tablero del peaje (12 columnas). 
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Anexo 3H – Hardware del Sistema de percepción 
 

VIDA ÚTIL 
UPS 5 KVA N/A 

Tablero eléctrico peaje N/A 

UPS 1 KVA N/A 

Terminal de supervisión 4 años 

Monitor terminal 3 años 

Lector de tarjetas chip N/A 

Lector láser código de barras N/A 

Scanner 3 años 

Impresora de facturas 10 años 

Impresora de reportes 3 años 

Switch de red N/A 

Switch de red tesorería N/A 

Central telefónica N/A 

Rack  N/A 

Interfase de vía N/A 

Controlador de vía 10 años 

Monitor 3 años 

Teclado 5 años 

Impresora de vía 10 años 

Antena de telepeaje N/A 

Separador vehicular N/A 

Pedalera 600000 pulsos 

Semáforo de paso N/A 

Semáforo de marquesina N/A 

Display exterior N/A 

Cámara frontal N/A 

Cámara lateral N/A 

Barrera de paso N/A 

Alarma luminosa N/A 

Alarma sonora N/A 

Soporte de antena N/A 

Teléfono N/A 

 
Peaje LA BARRA 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 4000NX S/N May-07 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO Dic-05 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15846 Oct-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 AOC 17 LCD S/N Oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 S/N Oct-10 Supervisión 

Switch de red 24 bocas 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N Ago-02 Supervisión 

Central telefónica 1 GENÉRICO GENÉRICO  Oct-08 Supervisión 

Rack 1 GENÉRICO 2MTS  Dic-05 Supervisión 

Terminal supervisión 1 CLON PD2,8/512/80 S/N Ago-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 AOC 17 LCD S/N Ago-10 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 S/N Oct-09 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 CLON PD2,8/1GB/80HDD S/N Dic-05 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 S/N Oct-08 Supervisión 

Scanner 1 HP HP PLANO S/N May-08 Supervisión 

Terminal ventas 1 CLON P4/512/80/DVD S/N May-06 Supervisión 

Monitor ventas 1 AOC 17 LCD S/N May-08 Supervisión 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 S/N  Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300+ G8RM014429 Dic-05 Supervisión 

Impresora reportes 1 HP LASERJET 1320 S/N Ene-06 Supervisión 

Terminal ventas 1 CLON P4/512/80/DVD S/N Dic-05 Supervisión 

Monitor ventas 1 AOC 17 LCD S/N May-08 Supervisión 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 S/N Ago-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300+ S/N Ago-08 Supervisión 

Terminal control 1 GHM C2D/160/2GB/DVD S/N Ago-08 Supervisión 

Monitor control 1 _ACER V173 S/N Oct-09 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 3A91BKBL700503M Ene-07 Supervisión 

Terminal control 1 GHM C2D/160/2GB/DVD S/N Sep-08 Supervisión 

Monitor control 1 _ACER V173 S/N Sep-08 Supervisión 

Terminal internet 1 CLON PD3,0/512/80/DVDRW S/N Jul-06 Supervisión 

Monitor internet 1 AOC 17 LCD S/N Ene-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 S/N Jun-09 Supervisión 

Terminal mantenimiento 1 CLON P41,6/1GB/80 S/N Dic-05 Supervisión 

Monitor mantenimiento 1 _ACER LCD 17 S/N Jun-08 Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   Dic-05 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/1000/80/512  Dic-05 Vía 2 

Monitor 1 _ACER V173 S/N Oct-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N Ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  Dic-05 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  Oct-08 Vía 2 
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Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  Ago-08 Vía 2 

Separador vehicular 1 STI VS6400  Ago-08 Vía 2 

Pedalera 8 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   Dic-05 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  Dic-05 Vía 2 

Cámara lateral 2 PELCO CC9710  Ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 EBARRA EUROSBARRA MAGNETIC EN VÍA 2 Dic-05 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   Dic-05 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   Dic-05 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   Dic-05 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   Jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   Dic-05 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/1000/80/512  Dic-05 Vía 3 

Monitor 1 _ACER V173 C38503 Oct-09 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N Ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  Dic-05 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  Oct-08 Vía 3 

Pedalera 8 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 3 

Display exterior 1 TELSIS   Dic-05 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  Dic-05 Vía 3 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  Ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA GENÉRICO  Dic-05 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   Dic-05 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   Dic-05 Vía 3 

Soporte antena 1 GENÉRICO   Dic-05 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   Jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   Dic-05 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/1000/40/512  Dic-05 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 C38503 Oct-09 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N Ago-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  Dic-05 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  Oct-08 Vía 4 

Pedalera 8 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   Dic-05 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  Dic-05 Vía 4 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  Ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA GENÉRICO  Dic-05 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   Dic-05 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   Dic-05 Vía 4 

Soporte antena 1 GENÉRICO   Dic-05 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   Jun-10 Vía 4 

Interfase de vía 1 TELSIS   Dic-05 Vía 5 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/1000/40/512  Dic-05 Vía 5 

Monitor 1 _ACER V173 C38503 Oct-09 Vía 5 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N Ago-08 Vía 5 

Impresora 1 EPSON TMU-950  Dic-05 Vía 5 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  Oct-08 Vía 5 

Pedalera 8 TELSIS    Vía 5 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 5 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 5 

Display exterior 1 TELSIS   Dic-05 Vía 5 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  Dic-05 Vía 5 

Cámara lateral 1 GENÉRICO GENÉRICO  Ago-10 Vía 5 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA GENÉRICO  Dic-05 Vía 5 

Alarma luminosa 1 SOS   Dic-05 Vía 5 

Alarma sonora 1 SOS   Dic-05 Vía 5 

Soporte antena 1 GENÉRICO   Dic-05 Vía 5 

Teléfono 1 GENÉRICO   Jun-10 Vía 5 

Interfase de vía 1 TELSIS   Dic-05 Vía 6 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/1000/40/512  Dic-05 Vía 6 

Monitor 1 _ACER V173 C38503 Oct-09 Vía 6 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N Ago-08 Vía 6 

Impresora 1 EPSON TMU-950  Dic-05 Vía 6 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  Oct-08 Vía 6 

Pedalera 8 TELSIS    Vía 6 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 6 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 6 

Display exterior 1 TELSIS   Dic-05 Vía 6 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  Dic-05 Vía 6 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  Ago-10 Vía 6 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA   Dic-05 Vía 6 

Alarma luminosa 1 SOS   Dic-05 Vía 6 

Alarma sonora 1 SOS   Dic-05 Vía 6 
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Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.52 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Interfase de vía 1 TELSIS   Dic-05 Vía 7 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/1000/40/512  Dic-05 Vía 7 

Monitor 1 _ACER V173 S/N Oct-09 Vía 7 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N Ago-08 Vía 7 

Impresora 1 EPSON TMU-950  Dic-05 Vía 7 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  Oct-08 Vía 7 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  Ago-08 Vía 7 

Separador vehicular 1 STI VS6400  Ago-08 Vía 7 

Pedalera 8 TELSIS    Vía 7 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 7 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  Dic-05 Vía 7 

Display exterior 1 TELSIS   Dic-05 Vía 7 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  Dic-05 Vía 7 

Cámara lateral 2 PELCO/GENÉRICO CC9710  Ago-10 Vía 7 

Barrera de paso 2 EUROSBARRA EUROSBARRA S/N Dic-05 Vía 7 

Alarma luminosa 1 SOS   Dic-05 Vía 7 

Alarma sonora 1 SOS   Dic-05 Vía 7 

Soporte antena 1 GENÉRICO   Dic-05 Vía 7 

Teléfono 1 GENÉRICO   Jun-10 Vía 7 

Interfase de vía 1 TELSIS   May-12 Vía 9 

Controlador de vía 1 ADVANTECH C2D/1G/160HDD  May-12 Vía 9 

Monitor 1 _ACER V173 S/N May-12 Vía 9 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N May-12 Vía 9 

Impresora 1 EPSON TMU-950  May-12 Vía 9 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  May-12 Vía 9 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  May-12 Vía 9 

Separador vehicular 1 GENÉRICO GENÉRICO  May-12 Vía 9 

Pedalera 4 TELSIS   May-12 Vía 9 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO LED  May-12 Vía 9 

Semáforo marquesina 1 GENÉRICO LED  May-12 Vía 9 

Display exterior 1 TELSIS   May-12 Vía 9 

Cámara frontal 1 AXIS IP  May-12 Vía 9 

Cámara lateral 1 AXIS IP  May-12 Vía 9 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MB20  May-12 Vía 9 

Alarma sonora 1 SOS   May-12 Vía 9 

Soporte antena 1 GENÉRICO   May-12 Vía 9 

Teléfono 1 GENÉRICO   May-12 Vía 9 

Interfase de vía 1 TELSIS   May-12 Vía 10 

Controlador de vía 1 ADVANTECH C2D/1G/160HDD  May-12 Vía 10 

Monitor 1 _ACER V173 S/N May-12 Vía 10 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N May-12 Vía 10 

Impresora 1 EPSON TMU-950  May-12 Vía 10 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  May-12 Vía 10 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  May-12 Vía 10 

Separador vehicular 1 GENÉRICO GENÉRICO  May-12 Vía 10 

Pedalera 4 TELSIS   May-12 Vía 10 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO LED  May-12 Vía 10 

Semáforo marquesina 1 GENÉRICO LED  May-12 Vía 10 

Display exterior 1 TELSIS   May-12 Vía 10 

Cámara frontal 1 AXIS IP  May-12 Vía 10 

Cámara lateral 1 AXIS IP  May-12 Vía 10 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MB20  May-12 Vía 10 

Alarma sonora 1 SOS   May-12 Vía 10 

Soporte antena 1 GENÉRICO   May-12 Vía 10 

Teléfono 1 GENÉRICO   May-12 Vía 10 

UPS 3 KVA 1 APC 3KVA  May-12 Anexo 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GENÉRICO  May-12 Anexo 

Terminal supervisión 1 CLON I5/4GB/320GB/DVD S/N May-12 Anexo 

Monitor supervisión 1 _ACER V173  May-12 Anexo 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1665  May-12 Anexo 

Switch de red 16 bocas 1 GENÉRICO 10/100MBPS  May-12 Anexo 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX-308  May-12 Anexo 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128  Dic-05 Repuesto 

Impresora 4 EPSON TMU950  Ene-07 Repuesto 

 
Peaje CUFRÉ 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE00356 ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 SALICRU 1000NX S/N ago-05 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15853 oct-08 Supervisión 

Monitor terminal 1 _ACER V173 408602 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 S/N oct-08 Supervisión 

Lector láser código barras 1 METROLOGIC MS9520 8450285 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 S/N oct-10 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervisión 
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Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX-308  oct-08 Supervisión 

Terminal tesorería 1 COMPAQ EVO300 F207KGMZ1131 ago-02 Supervisión 

Monitor tesorería 1 AOC CRT 17 S/N ago-02 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS  ago-05 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 CLON P41,6/1GB/80HDD S/N ago-02 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 _ACER V173 C508502 oct-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2 PELCO CC9710  ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 / BL16 BL16 vía escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 _ACER V173 S/N oct-09 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890145 ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 C4E8502 oct-09 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 ago-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 5 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 5 

Monitor 1 _ACER V173 S/N oct-09 Vía 5 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890148 ago-08 Vía 5 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 5 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 5 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 5 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 5 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 5 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 5 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 5 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 5 

Cámara lateral 2 PELCO CC9710  ago-10 Vía 5 

Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 / BL16 BL16 vía escape ago-02 Vía 5 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 5 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 5 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 5 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 2 EPSON TMU950   Repuesto 
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Peaje MERCEDES 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 SALICRU 1000NX 828CY003905 ago-02 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15860 oct-08 Supervisión 

Monitor terminal 1 AOC 17LCD J7084HA007568 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINAVISION GENÉRICO S/N oct-08 Supervisión 

Lector láser código barras 1 METROLOGIC MS9520 8450235 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 3A913BKAL600387Y oct-10 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervisión 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX308  jun-10 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N oct-08 Supervisión 

Terminal tesorería 1 CLON P4 1,6/80GB/384MB S/N ago-08 Supervisión 

Monitor tesorería 1 _ACER V173 FA7D4212 ago-10 Supervisión 

Scanner 1 GENIUS LITE100 S/N oct-09 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 COMPAQ EVO300 S/N ago-02 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 AOC 17 LCD J7084HA005813 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1665 S/N may-11 Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 AOC 17 LCD S554BFR4SPNB oct-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890131 ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2 PELCO CC9710  ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 / BL16 BL16 vía escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun.-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 103 

Monitor 1 _ACER V173 S/N oct-09 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890148 ago-08 Vía 103 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 103 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 103 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 103 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 103 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 103 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 _ACER V173 S/N oct-09 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890145 ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 D248535 oct-09 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 ago-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 4 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 
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Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte de antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 1 EPSON TMU950   Repuesto 

 

Peaje PASO DEL PUERTO 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 PK US 900 9117030 ago-02 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 16989 oct-08 Supervisión 

Monitor terminal 1 _ACER V173 678602 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINAVISION GENÉRICO S/N oct-08 Supervisión 

Lector láser código barras 1 METROLOGIC MS9520 8450222 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 102766Z oct-10 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervisión 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX308  jun-10 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N oct-08 Supervisión 

Terminal tesorería 1 CLON PD2,4/80g/512Ram S/N ago-08 Supervisión 

Monitor tesorería 1 _ACER V173 304233 ago-10 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 PHILIPS S/M S/M  Supervisión 

Scanner 1 GENIUS LITE100 S/N  Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 3A91BKBL606903D oct-08 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 COMPAQ EVO300 KQMFH9W ago-02 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 AOC CT720G 858167 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014416 oct-08 Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 _ACER V173 2734233 oct-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   oct-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2 GENÉRICO GENÉRICO  ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 / BL16 BL16 vía escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 103 

Monitor 1 _ACER V173 6407142 oct-09 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 103 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   ago-09 Vía 103 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 103 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Cámara frontal 1 GENÉRICO GENÉRICO  ago-02 Vía 103 

Cámara lateral 1 GENÉRICO GENÉRICO  ago-10 Vía 103 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 103 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 _ACER V173 6413542 may-10 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890129 ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   ago-09 Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a Ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

   

Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.56 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 GENÉRICO GENÉRICO  ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 D248502 oct-10 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 ago-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION   ago-08 Vía 4 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 GENÉRICO GENÉRICO  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 1 EPSON TMU950   Repuesto 

 

Peaje QUEGUAY 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 SALICRU 1000NX 828CY003905 ago-02 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 16993 oct-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 AOC LCD 17" J7084HA007424 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINAVISION GENÉRICO S/N oct-08 Supervisión 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 8450221 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1665 102763Z oct-10 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervisión 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX308  jun-10 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N oct-08 Supervisión 

Terminal tesorería 1 GHM C2D/250/2GB/DVD  ago-10 Supervisión 

Monitor tesorería 1 AOC LCD 17" C3CN1BA03900 ago-10 Supervisión 

Impresora de reportes 2 1 SAMSUNG ML1640 14A9KDQA00162 oct-08 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 CLON Core2Duo/2gb/320 S/N feb-12 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 C284233 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014416 oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 00162L oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 EPSON TX115 000971 feb-09 Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 _ACER LCD 17" DE8502  Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890131  Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION    Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2 TOPICA GENÉRICO  ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 / BL16 BL16 vía escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 103 

Monitor 1 AOC CT500G 633368  Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121  Vía 103 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION    Vía 103 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 103 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a Ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

   

Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.57 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 103 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 103 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 103 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 AOC CT500G 632912  Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890129  Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION    Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/60/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER LCD 17" C98502  Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121  Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION    Vía 4 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 1 EPSON TMU950   Repuesto 

 

Peaje CENTENARIO 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX S/N ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 APC 1KVA S/N ago-05 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15868 oct-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 AOC 17 LCD J7084HA008970 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 S/N oct-08 Supervisión 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 8450271 oct-08 Supervisión 

Scanner 1 GENIUS LITE100   Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1865  ago-12 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-10 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervisión 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX-308  oct-10 Supervisión 

Terminal tesorería 1 CLON P4,1.7/512/40HDD S/N ago-02 Supervisión 

Monitor tesorería 1 AOC 17  CRT J7084HA009057 ago-02 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 CLON C2D2,8/2GB/300HDD S/N ago-11 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 112BB46MC318 oct-10 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600   Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 B00754K oct-08 Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 _ACER V173 C424233 oct-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Separador vehicular 1 ELKRON BARR DE 8 DET  mar-10 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
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Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.58 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2 PELCO CC9710  ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 A. SYSTEMS BL16/BL29 BL16 vía escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 103 

Monitor 1 PHILIPS 105S 402268 oct-09 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 103 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 103 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 103 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 103 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 103 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 103 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 COMPAQ 15 CRT MC829 oct-09 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo de marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 374233 oct-09 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890302 ago-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 4 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID5100  ago-09 Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 1 EPSON TMU950   Repuesto 

 

Peaje MANUEL DÍAZ 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 SALICRU 1000NX 828CY003905 ago-02 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15862 oct-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 _ACER V173 B438502 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 S/N oct-08 Supervisión 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 S/N oct-08 Supervisión 

Scanner 1 GENIUS LITE100  jun-10 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014400 oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1865  oct-10 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervisión 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX-308  oct-08 Supervisión 

Terminal tesorería 1 CLON P4 1,6/20/256 S/N ago-02 Supervisión 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a Ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

   

Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.59 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Monitor tesorería 1 AOC 17  CRT 789711 ago-10 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 S/N oct-08 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 COMPAQ EVO300 WE000502402331 ago-02 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 112BB46MC318 oct-08 Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 _ACER V173 18c214233 oct-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2    ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 A. SYSTEMS BL16/BL29 BL16 vía escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 103 

Monitor 1 _ACER V173 11742 oct-09 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 103 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 103 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 103 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 103 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 103 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 103 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 _ACER V173 14142 oct-09 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 TOPICA GENÉRICO S/N ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710 S/N ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 18c2c4233 oct-09 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890302 ago-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 4 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID5100 S/N ago-09 Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 1 EPSON TMU950   Repuesto 

 

Peaje CEBOLLATÍ 
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Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.60 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX S/N ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 SALICRU 1KVA 828CY00563 ago-02 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 16992 oct-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 _ACER V173 S/N oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS S/N oct-08 Supervisión 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 2C08450185 oct-08 Supervisión 

Scanner 1 GENIUS LITE100   Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014427 oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 S/N oct-10 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervisión 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX-308  oct-10 Supervisión 

Terminal tesorería 1 COMPAQ EVO300 F207KGMZ1131 ago-02 Supervisión 

Monitor tesorería 1 AOC 17  CRT L8P61A851602 ago-02 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS S/N ago-05 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 CLON P4 1,6/80/256 S/N ago-02 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 AOC 15 CRT R1C77A091212 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS S/N ago-02 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014422 oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 3A91BKAL600474B  Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 _ACER V173 C748502 oct-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2 PELCO CC9710  ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 A. SYSTEMS BL16/BL29 BL16 vía escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 103 

Monitor 1 COMPAQ V510B 115BB46MA464 oct-09 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 103 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 103 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 103 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Cámara frontal 1 GENÉRICO TOPICA  ago-02 Vía 103 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 103 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 103 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 COMPAQ V510B 112BB46MB125 oct-09 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710 S/N ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710 S/N ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 C758402 oct-09 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890302 ago-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 4 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID5100 S/N ago-09 Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a Ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

   

Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.61 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte de antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 1 EPSON TMU950   Repuesto 

 

Peaje GARZÓN 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX S/N ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 FORZA 1KVA S/N ago-05 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15858 oct-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 _ACER V173 C314233 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINAVISION CV6600 S/N oct-08 Supervisión 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 2c08451206 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014424 oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 14A9bkdqa00573i oct-10 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervisión 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX-308  oct-08 Supervisión 

Terminal tesorería 1 GHM C2D/250/2G/DVD 1750 oct-10 Supervisión 

Monitor tesorería 1 _ACER V173 S/N ago-11 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 CLON P4 1,6/80/256 S/N ago-02 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 255985 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS S/N  Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 g8rm014389 oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 3A91BKAL600494J  Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 _ACER V173 C364233 oct-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2 TOPICA GENÉRICO  ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 A. SYSTEMS BL16/BL29 BL16 via escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 103 

Monitor 1 AOC 15 CRT 891102 oct-09 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 103 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 103 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 103 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 103 

Cámara lateral 1 GENÉRICO GENÉRICO  ago-10 Vía 103 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 103 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 AOC 15 CRT 891102 oct-09 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a Ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

   

Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.62 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710 S/N ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 GENÉRICO GENÉRICO S/N ago-09 Vía 3 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 C174233 oct-09 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890302 ago-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  oct-08 Vía 4 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID5100 S/N ago-09 Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 GENÉRICO GENÉRICO  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-09 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 1 EPSON TMU950   Repuesto 

 

Peaje SANTA LUCÍA 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervisión 

Tablero eléctrico 1 GENÉRICO GEN GENÉRICO ago-02 Supervisión 

UPS 1 KVA 1 FORZA 1000va S/N ago-02 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15869 oct-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 AOC 17 LCD 98777ca001455 oct-08 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 S/N oct-08 Supervisión 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 8450271 oct-08 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 S/N oct-10 Supervisión 

Switch de red 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervisión 

Switch de red tesorería 1 GENÉRICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervisión 

Central telefónica 1 ELECTROFON PBX-308  oct-08 Supervisión 

Terminal tesorería 1 GHM C2D/320/2GB/DVD  ago-10 Supervisión 

Monitor tesorería 1 AOC 17 LCD J7084HA009057 ago-10 Supervisión 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  ago-08 Supervisión 

Terminal oficina CVU 1 CLON PD2,8/1GB/80HDD S/N feb-12 Supervisión 

Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 S/N oct-08 Supervisión 

Scanner 1 GENIUS LITE100 S/N ago-09 Supervisión 

Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervisión 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 2 

Monitor 1 _ACER V173 C38503 ago-09 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  ago-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 2 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 2 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 2 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 2 

Cámara lateral 2 GENÉRICO GENÉRICO  ago-10 Vía 2 

Barrera de paso 2 A.SYST. GENÉRICO BL16 vía escape ago-02 Vía 2 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 2 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 2 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 103 

Monitor 1 PHILIPS 105S 404112 ago-06 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890148  Vía 103 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600   Vía 103 

Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100  ago-09 Vía 103 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 103 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 103 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a Ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

   

Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.63 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 103 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 103 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 103 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 103 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 103 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 3 

Monitor 1 _Acer V173  sep-10 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600  ago-08 Vía 3 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 3 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 3 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 3 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 3 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA EUROSBARRA  ago-02 Vía 3 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 3 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3/850/80/512  ago-02 Vía 4 

Monitor 1 _ACER V173 CF8503  Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121  Vía 4 

Impresora 1 EPSON TMU-950  ago-02 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600   Vía 4 

Pedalera 4 TELSIS    Vía 4 

Semáforo de paso 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Semáforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC  ago-02 Vía 4 

Display exterior 1 TELSIS   ago-02 Vía 4 

Cámara frontal 1 PELCO CC9710  ago-02 Vía 4 

Cámara lateral 1 PELCO CC9710  ago-10 Vía 4 

Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29  ago-02 Vía 4 

Alarma luminosa 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Alarma sonora 1 SOS   ago-02 Vía 4 

Soporte antena 1 GENÉRICO   ago-02 Vía 4 

Teléfono 1 GENÉRICO   jun-10 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH P3,850/40/128   Repuesto 

Impresora 1 EPSON TMU950   Repuesto 

 
Peaje PANDO 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Cámara lateral 1 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 1 

Cámara frontal 1 PELCO CC4620  oct-08 Vía 1 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 1 

Controlador vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 1 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000751 oct-08 Vía 1 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90170 oct-08 Vía 1 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68040008 oct-08 Vía 1 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G000258 oct-08 Vía 1 

Semáforo de paso 1 DYNAGROUP 1C.200mm LED  oct-08 Vía 1 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  dic-95 Vía 1 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB20  oct-08 Vía 1 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  oct-08 Vía 1 

Cámara lateral 1 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 2 

Cámara frontal 1 PELCO CC4620  oct-08 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   oct-08 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 2 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002759 oct-08 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90195 oct-08 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68040001 oct-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G150726 oct-08 Vía 2 

Gabinete barrera óptica 2  BAJO  oct-08 Vía 2 

Display exterior 1    oct-08 Vía 2 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 2 

Semáforo de paso 1 CHINO 2C.200mm LED  oct-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  oct-08 Vía 2 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB 20  oct-08 Vía 2 

Barrera óptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-X  oct-08 Vía 2 

Barrera óptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-N-F001  oct-08 Vía 2 

Cámara lateral 1 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 3 

Cámara frontal 1 PELCO CC4620  oct-08 Vía 3 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 3 



Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Llamado a Ofertas para Operación y Mantenimiento de Peajes 

   

Sección 3. Especificaciones Técnicas 3.64 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000844 oct-08 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68040005 oct-08 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90191 oct-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005639 oct-08 Vía 3 

Gabinete barrera óptica 2  ALTO  oct-08 Vía 3 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  dic-95 Vía 3 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  oct-08 Vía 3 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDF-63  dic-03 Vía 3 

Barrera óptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-N-F001  oct-08 Vía 3 

Barrera óptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-X  oct-08 Vía 3 

Display Mensaje Variable     oct-08 Vía 3 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 4 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 4 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA001184 oct-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005461 oct-08 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070025 oct-08 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90157 oct-08 Vía 4 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  dic-95 Vía 4 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 4 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 4 

Cámara de video 1 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 5 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  oct-08 Vía 5 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 5 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 5 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002059 oct-08 Vía 5 

Impresora de vía 1 EPSON M188A FF9F017438 oct-08 Vía 5 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 5 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  dic-95 Vía 5 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90112 oct-08 Vía 5 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 5 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070033 oct-08 Vía 5 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 6 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 6 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 6 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002003 oct-08 Vía 6 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90127 oct-08 Vía 6 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F015041 oct-08 Vía 6 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070019 oct-08 Vía 6 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 6 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  dic-95 Vía 6 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 6 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 7 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED  dic-03 Vía 7 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 7 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 7 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 7 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002795 oct-08 Vía 7 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90159 oct-08 Vía 7 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005455 oct-08 Vía 7 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070031 oct-08 Vía 7 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  dic-95 Vía 7 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 7 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 8 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 8 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 8 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 8 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002053 oct-08 Vía 8 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90165 oct-08 Vía 8 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005454 oct-08 Vía 8 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070059 oct-08 Vía 8 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  dic-95 Vía 8 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 8 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 9 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 9 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 9 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002002 oct-08 Vía 9 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90139 oct-08 Vía 9 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G000247 oct-08 Vía 9 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68060181 oct-08 Vía 9 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 9 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  oct-08 Vía 9 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB 20  oct-08 Vía 10 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  oct-08 Vía 10 

Cámara de video 1 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 10 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005663 oct-08 Vía 10 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 10 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 10 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000226 oct-08 Vía 10 
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Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90151 oct-08 Vía 10 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005464 oct-08 Vía 10 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070037 oct-08 Vía 10 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  oct-08 Vía 10 

Gabinete barrera óptica 2  BAJO  oct-08 Vía 10 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 10 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED  dic-03 Vía 10 

Display exterior 1    oct-08 Vía 10 

Semáforo de paso 1 CHINO 2C.200mm LED  oct-08 Vía 10 

Barrera óptica 1 VS 6400 VS-64-1220-22-N-F001  oct-08 Vía 10 

Barrera óptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-X  oct-08 Vía 10 

Cámara de video 1 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 11 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 11 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 11 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002805 oct-08 Vía 11 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90163 oct-08 Vía 11 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G000246 oct-08 Vía 11 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070010 oct-08 Vía 11 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  oct-08 Vía 11 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2C.200mm incandesc.  dic-95 Vía 11 

Semáforo marquesina 1 GENÉRICO 2C.200mm incandesc.  dic-95 Vía 11 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 11 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB 20  oct-08 Vía 11 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 102 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 102 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 102 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070020 oct-08 Vía 102 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90117 oct-08 Vía 102 

Monitor 1 SAMSUNG PU 16 WS U896H9NZ611331D oct-08 Vía 102 

Impresora de vía 1 EPSON M188A A4KK003561 oct-08 Vía 102 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 102 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 102 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 103 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 103 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002043 oct-08 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90155 oct-08 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68060182 oct-08 Vía 103 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED  dic-03 Vía 103 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 104 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 104 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 104 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 104 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000268 oct-08 Vía 104 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90116 oct-08 Vía 104 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070021 oct-08 Vía 104 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G150702 oct-08 Vía 104 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 105 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 105 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 105 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002828 oct-08 Vía 105 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 105 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90113 oct-08 Vía 105 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F018957 oct-08 Vía 105 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070027 oct-08 Vía 105 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED  dic-03 Vía 105 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 106 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 106 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 106 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 106 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002788 oct-08 Vía 106 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90128 oct-08 Vía 106 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070038 oct-08 Vía 106 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F014887 oct-08 Vía 106 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED  dic-03 Vía 106 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 107 

Pedalera 1 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 107 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 107 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 107 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 107 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000047 oct-08 Vía 107 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90158 oct-08 Vía 107 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005468 oct-08 Vía 107 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070013 oct-08 Vía 107 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED  dic-03 Vía 107 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 107 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 108 
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Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 108 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 108 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 108 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 108 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002815 oct-08 Vía 108 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G150898 oct-08 Vía 108 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 6804007 oct-08 Vía 108 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90123 oct-08 Vía 108 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED  dic-03 Vía 108 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 108 

Cámara de video 1 JAVELIN CP 5040 D  oct-08 Vía 109 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  oct-08 Vía 109 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1C.300mm incandesc.  dic-95 Vía 109 

Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63  dic-03 Vía 109 

Interfase de vía 1 TELECTRONICA   oct-08 Vía 109 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  oct-08 Vía 109 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002784 oct-08 Vía 109 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005626 oct-08 Vía 109 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070003 oct-08 Vía 109 

Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90186 oct-08 Vía 109 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  oct-08 Vía 109 

Gabinete barrera óptica 2  ALTO  oct-08 Vía 109 

Display exterior 1    oct-08 Vía 109 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED  dic-03 Vía 109 

Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje  oct-08 Vía 109 

Barrera óptica 1 VS 6400 VS-64-1220-22-N-F001  oct-08 Vía 109 

Barrera óptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-X  oct-08 Vía 109 

Terminal recarga 1 GHM  15872 oct-08 Recarga 

Monitor recarga 1 AOC 177SA-1 98777CA002078 oct-08 Recarga 

Impresora 1 EPSON LX 300+II 68RM014393 oct-08 Recarga 

Lector código barras 1 METROLOGIC MS9520 8606206085 oct-08 Recarga 

Monitor trámite 1 AOC 177SA-1 98777CA002052 oct-08 Trámite 

Impresora 1 SAMSUNG ML-2010 3A91BKDL700744V oct-08 Trámite 

Lector código barras 1  XL-5800 20110353 oct-08 Trámite 

Monitor trámite 1 AOC 177SA-1 98777CA000302 oct-08 Trámite 

Terminal trámite 1 GHM  15847 oct-08 Trámite 

Monitor trámite 1 AOC 177SA-1 98777CA002723 oct-08 Trámite 

Lector código barras 1  XL-5800 20110357 oct-08 Trámite 

Terminal trámite 1 GHM  15865 oct-08 Trámite 

Impresora 1 SAMSUNG ML-2010  oct-08 Trámite 

Monitor trámite 1 AOC 177SA-1 98777CA001219 oct-08 Trámite 

Terminal trámite 1 GHM  15851 oct-08 Trámite 

UPS 1 COMSTAR IDEAL-5305 7410277849 oct-08 Sala UPS 

UPS 1 REEL 2KVA 100414 – 100246008 oct-08 Sala UPS 

UPS 1 PCM VGD-10K 10034390805 oct-08 Sala UPS 

Terminal supervisión 1 GHM   oct-08 Supervisión 

Switch 1 3COM 3E16471B AC/9N3K910037319 oct-08 Supervisión 

Switch 1 3COM 3E16471B AC/9N3K9100307806 oct-08 Supervisión 

Monitor supervisión 1 CVU LCD177SA-1 987776A000046 oct-08 Supervisión 

Rack Servidor 1 GAMET   oct-08 Supervisión 

Gabinete de servidor 1 GAMET   oct-08 Supervisión 

Impresora 1 SAMSUNG ML-2010 3A91BKBL700744V  Taller 

Impresora 1 SAMSUNG ML-1640 14A9BKES100839K oct-08 Tesorería 

Monitor tesorería 1 AOC 177SA-1 98777CA002048 oct-08 Tesorería 

Terminal tesorería 1 GHM   oct-08 Tesorería 

Monitor tesorería 1 AOC 177SA-1 98777CA002056 oct-08 Tesorería 

 

Peaje SOLÍS 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 1 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 1 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 1 

Teclado industrial 1 POSIFLEX KB6600 90132 nov-08 Vía 1 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2817 nov-08 Vía 1 

Impresora 1 EPSON M188A  nov-08 Vía 1 

Lector Chip 1 CHINA VISION CV6600 68070024 nov-08 Vía 1 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 1 

Semáforo marquesina 1 GENÉRICO 1c300mm incandesc.  dic-95 Vía 1 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  nov-08 Vía 1 

Cámara de video 1 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 1 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 1 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  nov-08 Vía 1 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB20  nov-08 Vía 2 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 2 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2034 nov-08 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90179 nov-08 Vía 2 
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Impresora 1 EPSON M188A FF9G005465 nov-08 Vía 2 

Gabinete barrera óptica 2  BAJO  nov-08 Vía 2 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 2 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1c.300mm incandesc.  dic-95 Vía 2 

Display exterior 1    nov-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  nov-08 Vía 2 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 2 

Barrera óptica 1 VS6400 VS-64-1220-22-N-F001  nov-08 Vía 2 

Barrera óptica 1 VS6400 VS64-1220-22-N  nov-08 Vía 2 

Cámara de video 1 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 2 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  nov-08 Vía 2 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 3 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 3 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2057 nov-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON M188A 324343434 nov-08 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90135 nov-08 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070005 nov-08 Vía 3 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 3 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1c.300mm incandesc.  dic-95 Vía 3 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 3 

Cámara de video 2 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 3 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 4 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 4 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2725 nov-08 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90119 nov-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F017416 nov-08 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070035 nov-08 Vía 4 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 4 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1c.300mm incandesc.  dic-95 Vía 4 

Cámara de video 2 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 4 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 5 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 5 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 5 

Monitor 1 AOC 177SA-1 1531 nov-08 Vía 5 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005460 nov-08 Vía 5 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070045 nov-08 Vía 5 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90183 nov-08 Vía 5 

Pedalera 1 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 5 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 5 

Semáforo marquesina 1 GENÉRICO 1c.300mm incandesc. GENÉRICO dic-95 Vía 5 

Cámara de video 2 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 5 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 6 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 6 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 6 

Monitor 1 SAMSUNG B1630 V89GH9NZ611967A nov-08 Vía 6 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070012 nov-08 Vía 6 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90192 nov-08 Vía 6 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 6 

Semáforo marquesina 2 GENÉRICO 1c.300mm incandesc.  dic-95 Vía 6 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 6 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  nov-08 Vía 6 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 7 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 7 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 7 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90154 nov-08 Vía 7 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070062 nov-08 Vía 7 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 7 

Semáforo marquesina 2 DYNAGROUP 1c.300mm incandesc.  dic-95 Vía 7 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 7 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  nov-08 Vía 7 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB20  nov-08 Vía 8 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 8 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 8 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2823 nov-08 Vía 8 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F005658 nov-08 Vía 8 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90114 nov-08 Vía 8 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070053 nov-08 Vía 8 

Barrera óptica 1 VS6400 VS-64-1220-20-N-F001  nov-08 Vía 8 

Barrera óptica 1 VS6400 VS64-64-1220-20-N  nov-08 Vía 8 

Gabinete barrera óptica 2  BAJO  nov-08 Vía 8 

Display exterior 1    nov-08 Vía 8 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 8 

Semáforo marquesina 1 DINAGROUP 1c.300mm LED  nov-08 Vía 8 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  nov-08 Vía 8 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 8 

Cámara de video 1 JAVELIN CP 5040 D  nov-08 Vía 8 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  nov-08 Vía 8 
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Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 102 

Display exterior 1    nov-08 Vía 102 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 102 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 102 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90133 nov-08 Vía 102 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070039 nov-08 Vía 102 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 102 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1c.300mm LED  dic-03 Vía 102 

Pedalera 1 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 102 

Cámara de video 2 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 102 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 103 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 103 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2045 nov-08 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90177 nov-08 Vía 103 

Impresora 1 EPSON M188A FF9G005462 nov-08 Vía 103 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070051 nov-08 Vía 103 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 103 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1c.300mm LED  dic-03 Vía 103 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 103 

Cámara de video 2 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 103 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 104 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 104 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 104 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 104 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2819 nov-08 Vía 104 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F001359 nov-08 Vía 104 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070009 nov-08 Vía 104 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90193 nov-08 Vía 104 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 104 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1c.300mm LED  dic-03 Vía 104 

Cámara de video 2 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 104 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 105 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 105 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 105 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2032 nov-08 Vía 105 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90160 nov-08 Vía 105 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F001370 nov-08 Vía 105 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070017 nov-08 Vía 105 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 105 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1c.300mm LED  dic-03 Vía 105 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 105 

Cámara de video 2 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 105 

Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P  nov-08 Vía 106 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 106 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 106 

Monitor 1 AOC 177SA-1 292 nov-08 Vía 106 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90147 nov-08 Vía 106 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070030 nov-08 Vía 106 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F001043 nov-08 Vía 106 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 106 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1c.300mm LED  dic-03 Vía 106 

Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje  nov-08 Vía 106 

Cámara de video 2 JAVELIN CP5040D  nov-08 Vía 106 

Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB20  nov-08 Vía 107 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA   nov-08 Vía 107 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  nov-08 Vía 107 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2766 nov-08 Vía 107 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90180 nov-08 Vía 107 

Impresora 1 EPSON M188A FF9F020164 nov-08 Vía 107 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070026 nov-08 Vía 107 

Barrera óptica 1 VS6400 VS-64-1220-20-N-F001  nov-08 Vía 107 

Barrera óptica 1 VS6400 VS64-64-1220-20-N  nov-08 Vía 107 

Gabinete barrera óptica 2  ALTA  nov-08 Vía 107 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  nov-08 Vía 107 

Display exterior 1    nov-08 Vía 107 

Semáforo de paso 1 GENÉRICO 2c.200mm incandesc.  nov-08 Vía 107 

Semáforo marquesina 1 DYNAGROUP 1c.300mm LED  dic-03 Vía 107 

Cámara de video 1 JAVELIN CP 5040 D  nov-08 Vía 107 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  nov-08 Vía 107 

Monitor 1 AOC TFT1780PS 35487BA075569 nov-08 Recarga 

Impresora 1 EPSON LX-300 +II G8RM014409 nov-08 Recarga 

Terminal recarga 1 GHM  16988 nov-08 Recarga 

Lector código barras 1  XL-5800 20101225 nov-08 Recarga 

UPS 1 REEL RE6000P  nov-08 Sala UPS 

UPS 1 REEL RE6000P  nov-08 Sala UPS 

UPS 1 SALICRU SLCLINK  nov-08 Sala UPS 

UPS 1 SALICRU SLCLINK  nov-08 Sala UPS 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002040 nov-08 Supervisión 
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Impresora   SAMSUNG ML-2010 3A91BKCQ510671F nov-08 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM  15848 nov-08 Supervisión 

Switch 1 3COM 2024 AC/9N39910037342 nov-08 Supervisión 

Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000777 nov-08 Supervisión 

Gabinete de servidor 1 GAMET   nov-08 Supervisión 

Impresora de vía 8 EPSON TMU 200 A   Taller 

Interfase de vía 1 TELECTRÓNICA    Taller 

Monitor 1 AOC TFT15W60PS 708A8BA001693  Taller 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE   Taller 

Pedalera 2 INTEC rectangular con fleje   Taller 

Semáforos 4 DYNAGRUP 1C.300mm LED   Taller 

Semáforos 1 DYNAGRUP 1C.200mm LED   Taller 

Terminal tesorería 1 GHM  15851 nov-08 Tesorería 

Terminal tesorería 1 GHM  15870 nov-08 Tesorería 

Monitor tesorería 1 AOC 177SA-1 2037 nov-08 Tesorería 

Central telefónica 1 PANASONIC 616EASA-PHONE  nov-08 Tesorería 

Monitor tesorería 1 AOC 177SA-1 2036 nov-08 Tesorería 

 

Peaje CAPILLA DE CELLA 

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie 
Fecha 

instalado 
Vía 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  dic-08 Vía 2 

Cámara de video 1 JAVELIN CP 5040 D  dic-08 Vía 2 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070040 dic-08 Vía 2 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  dic-08 Vía 2 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90167 dic-08 Vía 2 

Impresora 1 EPSON M188A 1049 dic-08 Vía 2 

Monitor 1 AOC 177SA-1 1467 dic-08 Vía 2 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  dic-08 Vía 2 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  dic-08 Vía 3 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070050 dic-08 Vía 3 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90166 dic-08 Vía 3 

Impresora 1 EPSON M188A 2265 dic-08 Vía 3 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2793 dic-08 Vía 3 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  dic-08 Vía 3 

Cámara de video 1 PELCO CC4620  dic-08 Vía 4 

Cámara de video 1 JAVELIN CP 5040 D  dic-08 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68060174 dic-08 Vía 4 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90115 dic-08 Vía 4 

Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100  dic-08 Vía 4 

Impresora 1 EPSON M188A 5469 dic-08 Vía 4 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2762 dic-08 Vía 4 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  dic-08 Vía 4 

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070048 dic-08 Vía 103 

Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90136 dic-08 Vía 103 

Cámara de video 2 JAVELIN CP 5040 D  dic-08 Vía 103 

Impresora 1 EPSON M188A 7267 dic-08 Vía 103 

Monitor 1 AOC 177SA-1 2765 dic-08 Vía 103 

Controlador de vía 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE  dic-08 Vía 103 

Impresora 1 SAMSUNG ML-1640 100539A dic-08 Supervisión 

Impresora 1 EPSON LX-300+ 14401 dic-08 Supervisión 

Lector código barras 1  XL5800 101227 dic-08 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM  76650 dic-08 Supervisión 

Terminal supervisión 1 GHM  15861 dic-08 Supervisión 

Rack 1 GAMET   dic-08 Supervisión 
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Anexo 3I – Especificaciones para las obras iniciales de puesta 
a punto 

 
 

- Suministro e instalación de hardware y software para el monitoreo del ingreso y 
egreso de vehículos al peaje: se deberá suministrar e instalar todo el hardware y 
software necesarios que permitan una vista panorámica de la ruta hacia ambos lados 
del peaje, las 24 horas del día durante todos los días del contrato, a efectos de 
monitorear las colas de vehículos. 
Las cámaras deberán ser de tipo IP para exterior, con gabinete estanco; deberán 
contar con una resolución mínima de 800 X 600 a 25 frames por segundo. 
Se deberá suministrar un PC para control de las cámaras, con las siguientes 
características mínimas: Windows Seven Professional 64 bits, Nod32 de 64 bits 
durante todo el contrato, 8 Gb de memoria ram, Microprocesador I7, tarjeta de red, 
lectograbador de DVD, monitor 19”, teclado y mouse. 
Se deberá suministrar un switch de al menos 8 bocas para la confluencia de las 
cámaras al PC. 
Se deberá contar con internet de al menos ..... en el PC anteriormente mencionado 
para el acceso remoto a las cámaras.  
Se deberá instrumentar el acceso remoto al monitoreo de todos los peajes desde las 
dos computadoras portátiles provistas al Concedente según la cláusula 9 de la 
presente Sección, por lo que los Licitantes deberán considerar la posibilidad de tener 
que compatibilizar el hardware y software propuesto en caso que la adjudicación se 
realice por grupos.  

- Acceso techado a generador y tableros: continuar el alero existente al frente de la 
oficina hasta el recinto del generador y del tablero a efectos que el personal que deba 
realizar las maniobras esté protegido de las inclemencias del tiempo. La construcción 
deberá tener las mismas características que lo existente. 

- Arreglo de cámaras de eléctrica y datos: se deberán realizar todos los trabajos 
necesarios a efectos de evitar la presencia de agua en las cámaras existentes.  

- Adecuación de pararrayos: se realizarán todos los trabajos necesarios a efectos de 
adecuar las instalaciones existentes a la norma francesa NFC 17-102 y la española 
UNE 21-186. 

- Arreglo de pozo negro: se deberán realizar los trabajos necesarios a efectos de evitar  
todo tipo de filtraciones al terreno. De ser necesario se construirá un pozo nuevo 
conforme a la normativa vigente. 

- Acondicionamiento del techo sobre cabinas de cobro: se realizará tratamiento 
antióxido y posterior pintura en toda estructura metálica que presente deterioros 
superficiales. En caso que los deterioros comprometan la estabilidad, las piezas 
afectadas se deberán sustituir. Asimismo, se reconstruirá el cielorraso conforme a las 
indicaciones que se adjunta. 

- Señalización horizontal y vertical de disminución de velocidad: se deberá adecuar la 
señalización a la normativa vigente tanto en lo referente al tipo de señalización como 
a las características técnicas de los materiales a utilizar. 

- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento: Se deberá reconstruir la zona 
destinada al estacionamiento de vehículos a ambos lados del peaje, de forma de 
generar un área suficiente para el estacionamiento de al menos 4 vehículos (autos o 
camionetas). El nuevo pavimento deberá tener las mismas características técnicas 
que el existente y se deberá colocar la señalización horizontal y vertical 
correspondiente. 

- Suministro e instalación de tablero de transferencia automática: El Contratista deberá 
suministrar e instalar en un lugar a definir dentro del edificio de la plaza de peaje, un 
tablero de transferencia automática de redes, en gabinete IP54. El mismo conectará 
las cargas vitales del peaje al tablero general de UTE o al grupo electrógeno 
dependiendo del estado del suministro. 
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La transferencia se realizará mediante llaves termo magnéticas con enclavamientos 
eléctricos y manuales; como referencia para el diseño de la transferencia se indica 
que la potencia del sistema electrónico es de 3 KVA por fase a lo que habrá que 
sumarle la red de iluminación en ruta, oficinas y cabina de cobro.  
El control de la transferencia será totalmente automático. El automatismo permitirá 
realizar con interruptores automáticos, un inversor de red que integre las siguientes 
funciones automáticas: a) pasaje de una red a otra en función de la presencia de 
tensión UN en la red normal, b) mando del grupo electrógeno, c) mando de corte 
momentáneo y encendido de los circuitos no prioritarios, d) permutación de la fuente 
emergencia si una de las fases de la red normal está ausente. 
El conmutador tendrá cuatro posiciones, ajuste de las temporizaciones, señalización 
del estado de los interruptores y botón pulsador de test. 
Modelo de referencia: Inversor de red Merlín Gerin con interruptores NS y 
automatismo UA. 

- Redistribución de cargas en el tablero existente y separación de las luces exteriores 

(marquesina, ruta) del resto de la iluminación: separar la iluminación (ruta y 
marquesina) del resto (oficinas, sistema de peaje). 

- Remodelación de baños de personal (peaje Pando): remodelación completa de los 
baños incluyendo cañerías, desagües y todo otro elemento deteriorado por el uso o 
que haya terminado su vida útil. Se utilizarán materiales de calidad adecuada a la 
funcionalidad que deben prestar. 

- Reconstrucción de cenefa de oficina (peaje Capilla de Cella): se deberá reconstruir 
completamente la cenefa retirando todos los elementos existentes y sustituyéndolos 
por otros de características técnicas y calidad iguales o superiores. 

- Suministro e instalación de gabinetes para PC de vías: construir gabinetes para las 
PC de las vías de cobro, adecuados para mantener el correcto funcionamiento de los 
equipos y que permitan protegerlos del polvo y de los accidentes que se generan en 
la operativa habitual. 

- Pavimentación de la vereda entre el puente y la oficina de peaje (plaza chica peaje La 
Barra): reconstrucción de la base, construcción de cordón de hormigón de 0,25 m de 
altura y pavimentación con hormigón de la vereda peatonal en el tramo entre el 
puente y la oficina de peaje. Deberá tener un ancho mínimo de 0,80 m y en los 
extremos se deberá acordar con las veredas existentes. 

- Pintura del techo sobre las cabinas de cobro y sus columnas (plaza grande peaje La 
Barra): limpieza completa y pintura en los colores que indique el Contratante del techo 
sobre las cabinas de cobro y las correspondientes columnas. En todos los casos se 
deberán usar pinturas en base productos ambientalmente aceptables, con buena 
resistencia a la intemperie y agentes químicos, que permitan ser colocadas en 
superficies con ligera capa de rocío. No se aceptará pintura amarilla en base a 
cromato de plomo o zinc como pigmento. 

- Limitación de la posibilidad de tránsito por la faja: colocación de postes o parapetos 
fijos en la faja de uso público a (-) a los efectos de impedir el tránsito de vehículos 
(tractores, maquinaria agrícola) pero permitir el pasaje de peatones o ganado. 

- Acondicionamiento de la senda de birrodados (peaje Capilla de Cella): reconstruir el 
pavimento de la senda de birrodados en toda la longitud del flex beam existente, 
retirando todo el material vegetal y granular y reponiendo el pavimento con materiales 
de características técnicas iguales o superiores a los existentes. 

- Pavimentación del tramo de la ruta 10 en la zona del peaje (peaje Pando): 
pavimentación con carpeta asfáltica de 0,12 m de espesor de la entrada al Balneario 
Remanso de Neptunia y el tramo de ruta 10 comprendido entre dicha entrada y la 
Rambla Brisas del Mar.  

- Colocación de luminaria en parada de ómnibus (peaje Solís): suministro y colocación 
de una luminaria en la parada de ómnibus existente a (-) luego del peaje, con las 
mismas características técnicas que las luminarias existentes en esa zona de la ruta. 
Serán de cargo del Contratista todas las tareas y suministros necesarios para la 
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conexión de la luminaria a la red existente. Asimismo, el Contratista será responsable 
de su mantenimiento durante todo el contrato.  

- Adecuación para estacionamiento de la parte del trazado viejo de la ruta existente 
entre las oficinas y el puente (peaje Garzón): acondicionamiento de acceso, 
pavimento y señalización del tramo del trazado viejo de la ruta 9 entre las oficinas y el 
puente viejo, a efectos de generar una zona segura para el estacionamiento de los 
vehículos que se detienen especialmente durante la época estival. 

- Acondicionamiento de oficinas (peajes Pando y Solís): reparación de fisuras, 
reparación de pisos, reparación de humedades, impermeabilización, pintura interior y 
exterior, acondicionamiento de la instalación eléctrica, etc.. Se deberán utilizar 
materiales adecuados a las características de las construcciones y de buena calidad.  

- Suministro e instalación de limitadores de dimensiones para las vías (peajes Pando y 
Solís): suministro y colocación de limitadores de dimensiones a los efectos de impedir 
que los vehículos de mayor porte (ómnibus, camiones) choquen los diversos 
elementos del peaje (techo, barreras ópticas, cabina).  

- Construcción de nuevas cabinas de cobro (peaje Capilla de Cella): construcción 
completa de nuevas cabinas de cobro de características técnicas iguales o superiores 
a las existentes en peaje Garzón.  

- Colocación de display de mensaje variable en vías manual - dinámica (peaje Capilla 
de Cella): suministro y colocación de display de mansaje variable en las vías manual – 
dinámica (vías 2 y 4). Los display deberán ser de características técnicas iguales o 
superiores a los existentes los demás peajes. 
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