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A. CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES 

1. Descripción de las obras 
El contrato consiste en la ejecución de obras definidas como obligatorias y gestión del mantenimiento por 
Estándares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el artículo IAL (1.1) de  la 
Sección 2, Datos de la licitación. 

2. Obras obligatorias  
El Contratista deberá ejecutar las obras obligatorias mínimas definidas en el Capítulo 2. 
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorías: 
Rehabilitación de Pavimentos. 
Obras complementarias. 

2.1 Obras de rehabilitación de pavimentos 
Las obras de Rehabilitación de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un 
tramo de carretera. 

2.2 Obras complementarias 
Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construcción de sendas peatonales, calzadas de 
servicio, refugios peatonales, colocación de defensas metálicas y señalización vertical adicional cuya 
ubicación y ejecución serán determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario. 

3. Gestión y conservación (Mantenimiento) 

3.1 Plazo de puesta a punto 
Al comienzo del contrato se establecerá un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el 
Contratista ejecutará como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que 
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estándares y alcanzar los niveles de servicio 
exigidos. 

3.2 Mantenimiento en base a estándares 
Esta modalidad de mantenimiento comprende además de las tareas rutinarias, periódicas y preventivas de 
reparación y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y 
largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estándares estipulados en el Anexo 3, 
previendo su comportamiento futuro durante toda la duración del contrato. 
Se aceptarán innovaciones tecnológicas y de procedimiento, que deberán ser aprobadas por el 
Concedente en cuanto mejoren la ejecución y duración de los trabajos, y siempre que no se afecten 
negativamente los estándares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial. 

3.3 Tareas extraordinarias de mantenimiento 
Durante la gestión del mantenimiento el Contratista podrá disponer, para algunos tramos del circuito, de un 
conjunto de tareas llamadas Tareas extraordinarias de mantenimiento, las que serán gestionadas por el 
Contratista según en lo establecido en la cláusula 2.5 del Capítulo 3. 
 
El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estándares exigidos 
no exime al Contratista de dicha responsabilidad. 

4. Tareas de emergencia 

4.1 Tareas de emergencia previsibles. 
Comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la 
seguridad en el tránsito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caída de 
árboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximación a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosión 
de terraplenes o accidentes con obstrucción de calzada. 
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El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 hs del día, del personal y equipos 
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.   
En estos casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la 
reanudación del tránsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnización alguna por parte de 
la Contratante. 

4.2 Tareas de emergencia imprevisibles. 
Las Obras de emergencia tienen por objeto la reparación de los daños sufridos por las carreteras objeto 
del Contrato directamente imputables a fenómenos naturales imprevistos de consecuencias 
imponderables, ocurridos en la zona donde se encuentran las carreteras o en otras zonas, pero con 
incidencia directa sobre las carreteras, como ser situaciones que afecte estructuras mayores o longitudes 
de ruta mayores a 100 m. 
Si los daños claramente ocasionados por “fenómenos naturales imprevistos” dan lugar a una reducción de 
los niveles de calidad del servicio por debajo de los límites normales especificados en el Contrato, el 
Contratista podrá solicitar formalmente al Director de Obras autorización para realizar Obras de 
emergencia con la finalidad específica de reparar dichos daños. Si el Contratista decide solicitar 
autorización para realizar Obras de emergencia, deberá i) informar de inmediato al Director de Obras de su 
intención de hacerlo, ya sea por teléfono, por radio o por otro medio; ii) documentar las circunstancias del 
caso de fuerza mayor y los daños causados, mediante fotografías, vídeo u otros medios adecuados; iii) 
preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, su situación exacta y 
las cantidades y costos estimados, incluyendo documentación fotográfica. En todo caso, la solicitud de 
Obras de emergencia deberá presentarse tan pronto como el Contratista tenga conocimiento de la 
existencia de daños causados por “fenómenos naturales imprevistos”.  
El Director de Obras, al recibo de la solicitud y antes de 24 horas, evaluará la solicitud presentada por el 
Contratista, previa visita al emplazamiento de las Obras, y librará orden de ejecución de las Obras de 
emergencia. En la orden se especificará el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecución. 
En cuanto a la retribución que se pagará al Contratista el Contratante procederá de la siguiente forma: 
 

1. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el daño, previo a la ocurrencia del fenómeno 
natural imprevisto de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95 %: 
se considerará un evento compensable y el Contratante pagará las Obras de emergencia a partir 
de las cantidades estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un 
estudio de precios (realizados por la Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios 
unitarios dentro del Contrato. 
 

2. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el daño, previo a la ocurrencia del fenómeno 
natural imprevisto de consecuencias imponderables es menor a 95 %: 
el Contratante no pagará las Obras de emergencia. 

 
En todos los casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la 
reanudación del tránsito. 
El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 hs del día, del personal y equipos 
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.  
 

5. Plazos 
Los plazos para el inicio y la finalización de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del 
Acta de replanteo, son los siguientes: 
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TRAMO 

MES 
INICIO 

MES 
FINAL 

Nº Descripción 

Obras obligatorias  

Obras Rehabilitación pavimentos  No aplica   

Obras Complementarias 1-10 Todos Mes 1 Mes 24 

Gestión y Conservación   

Mantenimiento en base a Estándares 1-10 Todos Mes 1 Mes 24 

Tareas extraordinarias de mantenimiento 1-10 Todos Mes 1 Mes 24 

 
Nota: Las Obras Complementarias serán dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicación y plazo 
de ejecución. 
 

6. Forma de pago y adjudicación del contrato 

6.1 Descripción de pagos por tramo 
En la siguiente tabla se establece la descripción de los pagos por tramo del circuito:
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO) 

Nº Descripción 
Rehabilitación  

de pavimentos 

Obras 
Complementarias 

Mantenimiento de Estándares 

Tareas 
Extraordinarias de 
Mantenimiento 

Ítems 

Calzada-Banquina Seguridad Vial Obras de Arte 
Menor y faja 

Obras de Arte 
Mayor 

1 Ruta 1: 67k600 –  Aº Cufre  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

2 Ruta 1: 107k000 – 118k800  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

3 Ruta 1: 118k800-129k000  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

4 Ruta 1: 129k000 -149k000  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

5 Ruta 1: 149k000 – 177k000  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

6 Ruta 1: 149k000 - 129k000  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

7 Ruta 1: 129k000  - 118k800  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

8 Ruta 1: 118k800 – 107k000  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

9 Ruta 1: 107k000 – 67k600  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 

10 Ruta 2: Ruta 1 - Rosario  Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1 – Mes 24 Mes 1– Mes 24 
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En la siguiente tabla se establece la descripción de las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:  
 

TRAMO DESCRIPCION PROGRESIVA (km) LARGO (m) 

1 

Arroyo  Pereira 79k500 121 

Arroyo Pavón 90k000 78 

Arroyo La Boyada 92k000 62 

Arroyo Cufré 106k850 153 

2 
Arroyo Pantanoso 110k800 5.1 

3 
Arroyo Sarandí 119k100 14 

Río Rosario 127k000 292 

4 
Arroyo  Minuano 142k000 75 

Arroyo Sauce 144k300 123 

5 

Arroyo Artilleros 153k300 5 

Arroyo Riachuelo 162k800 92 

Pasaje Superior FFCC 174k200 17 

Arroyo La Caballada 174k600 119 

6 
Arroyo Sauce 144k300 123 

Arroyo  Minuano 142k000 65 

7 
Río Rosario 127k000 300 

Arroyo Sarandí 119k100 14 

9 

Arroyo Cufré 106k850 155 

Arroyo La Boyada 92k000 62 

Arroyo Pavón 90k000 78 

Arroyo  Pereira 79k500 121 

10 
Pasaje Superior FFCC 130k100 16 

Cañada Manantiales 130k200 4.6 

 

6.2 Obras obligatorias 
La ejecución de las obras obligatorias se pagará mensualmente de acuerdo con su avance a los precios 
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta. 
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6.3 Gestión y conservación (Mantenimiento) 
Se pagará a través de una cuota mensual por kilómetro efectivamente mantenido de red sujeto a 
mantenimiento dentro de los estándares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta 
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio público y 
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en el cláusula 6.1 Descripción de pagos por tramo, 
descontándose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas. 
 
El Contratante podrá descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de 
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro 
contrato. 
Además se descontarán de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos Ítems de 
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos. 
 
Durante la ejecución de las Obras de Rehabilitación no se pagarán las cuotas de los Ítems de 
mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial. 
Las cuotas de los ítems de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial 
comenzarán a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación por parte 
del Órgano de Control de contratos. 
 
Durante el plazo de puesta a punto se pagarán las cuotas de todos los ítems de mantenimiento. 

7. Presentación de las ofertas 
Los Licitantes presentarán sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros, 
ajustándose al siguiente modelo de formulario resumen de presentación de oferta: 
 
 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 

Precio 
Unitario 
(sin 
impuestos) 

Importe 
Total (sin 
impuestos) 

OBRAS OBLIGATORIAS 

Obras complementarias 

2 6 Excavación no clasificada m3 400     

3 77 
Sobre transporte de suelos (distancia 
libre=1000 metros m3.Km 500     

2 25 
Escarificado, conformación y compactación de 
pavimento existente m2 2000     

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 91     

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 91     

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 2000     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 2000     

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
adherencia m2 900     

7 129 
Sub-base granular CBR > 40% (con 
transporte)  m3 200     

7 175 
Sub-base granular CBR > 60% (con 
transporte)  m3 150     

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 400     

7 135 Material granular para bacheo m3 50     

9 211 
Agregados pétreos gruesos y medianos para 
tratamiento m3 50     

13 273 
Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm 
(sin cabezales) m 30     
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13 275 
Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm 
(sin cabezales) m 30     

13 281 
Cabezales de h. Armado clase VII para 
alcantarillas de caños m3 2   

39 606 Refugios peatonales c/u 5     

41 621-1 
Suministro y colocación de defensas metálicas 
LT 267 o 269 m 400     

152 2134 
Suministro, transporte y elaboración de 
cemento asfáltico  ton 10   

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 6   

153 2136 
Suministro transporte y elaboración de diluido 
asfáltico m3 3   

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 14   

304 3038 Borde aplicada en frío m2 100   

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 50   

301 3010 Señalización vertical m2 100   

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 

2 25 
Escarificado, conformación y compactación de 
banquina m2 4000     

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 8500     

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo Ton 50     

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial) Ton 600     

6 111 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
imprimación m2 15000     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 4000   

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso de 
adherencia m2 40000   

7 135 Material granular para bacheo m3 100   

7 137 
Banquinas de material granular (con 
transporte) m3 700   

9 211 
Agregados pétreos gruesos y medianos para 
tratamiento m3 100   

152 2134 
Suministro transporte y elaboración de 
cemento asfáltico  Ton 505   

152 2135 
Suministro transporte y elaboración de 
emulsión asfáltica  m3 26   

153 2136 
Suministro, transporte y elaboración de diluidos 
asfálticos m3 20   

151 2376 Fresado m3 800   

32 547 Bacheo pavimento de hormigón m2 1500   

304 3043 Línea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 105   

304 3044 Borde aplicada en caliente (parcial) m2 840   

304 3045 Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 420   

 

1 1 Movilización Global 1     

Monto total Obras Obligatorias + Tareas extraordinarias de mantenimiento  

Mantenimiento de Estándares 

129 2088 Calzada y banquina Km.mes 4695     

2 2044 Obras de Arte Menor y faja de dominio publico Km.mes 4695     

429 2405 Seguridad Vial Km.mes 4695     
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8. Ampliación de la contratación 
Aplica lo expresado en la Sección 6.  

9. Exclusión y reincorporación de tramos de la red licitada 
Durante el contrato, el Contratante podrá ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego, 
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados. 
 
Asimismo los tramos o ítems de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecución, 
podrán hacerlo luego de la fecha prevista para ello al momento de la firma del Acta de Replanteo, o podrán 
no incorporarse. 
 
Si por alguna de estas situaciones resulta una disminución de los kilómetros.mes para cada ítem de 
mantenimiento igual o menos al 5% del total real de kilómetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente del 
ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de multiplicar 
el valor de las cuotas correspondientes a los kilómetros excluidos por los meses de exclusión, será 
destinado a la ejecución de obras complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por parte del 
Contratista. 
 
Si este porcentaje es superior al 5%, la diferencia entre la disminución real y el 5% destinado a la 
ejecución de obras complementarias, se considerará un evento compensable, el cual se calculará al 
finalizar el contrato.  
 
La contratante notificará por escrito al contratista la incorporación de tramos al contrato, la que será 
responsable de los mismos a partir del día siguiente al de la notificación.  

10. Prórroga de los plazos 
Los fenómenos climáticos habituales no serán motivo de prórroga de los plazos del contrato ni del período 
de puesta a punto. 
Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General. 
El Contratante podrá otorgar prórrogas en los plazos para la reparación de los defectos, cuando a su 
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 día de prórroga por día en que no fue posible 
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta. 

427 4395 Obras de Arte Mayor m.mes 37410     

82 915 a Automóvil sin chofer Veh.mes 24     

81 914 b Camioneta con chofer Veh.mes 24     

 
2 71 Recuperación ambiental Global 1    

407 4063 Elementos de contralor global 1 100000   

17 382 Señalización de obra Global 1   

300 3003 Suministro de señalización de obra clase 2 m2 75   

301 3011 Señales clase  2 instaladas (no incluye poste) m2 150   

303 3027 Poste de hormigón para señales instaladas m3 3   

2 2001 Control de la calidad mes 24   

89 929-1 Oficina Dirección de obras Casa.mes 24   

Monto total Gestión y conservación (Mantenimiento)  

 

Monto total  
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Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podrá otorgar una prórroga especial del período de 
puesta a punto, descontándose del pago de los ítems de mantenimiento  la cantidad de días de prórroga 
otorgada. 
En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el Contratista debidamente justificada 
dentro de los tres días calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud. 

11. Vigilancia de la faja de dominio público 
La gestión de la red vial alcanzará también la vigilancia de la faja de dominio público. 
El contratista deberá comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupación, 
instalación, etc., en la faja de dominio público o daños a la infraestructura vial o de servicios, debiendo 
además formular dentro de las 24 hs. desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias 
pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).  

12. Contadores de tránsito  
Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dañados los 
sensores o equipos de conteo de tránsito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo deberá 
asumir todos los costos de su reposición o reparación que cotice la empresa operadora o en su defecto la 
Concedente. 

13. Elementos de contralor.  

13.1 Alojamiento Órgano de Control. 
El Contratista durante las evaluaciones programadas que realice el Órgano de Control de Contratos 
deberá dar alojamiento adecuado durante la duración de la evaluación. 
El Director de la obra indicará la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento así como la cantidad 
de habitaciones y el período a contratar.  
El Alojamiento se pagará a través del rubro: 
4063  Elementos de Contralor…………………………………………………………….. (global). 
El costo para la Administración será el que resulte de la factura del alojamiento –neto de impuestos -, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

13.2 Equipamiento Órgano de Control 
El Contratista suministrará equipamiento cuyas características técnicas las definirá el Órgano de Control 
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasarán a ser propiedad de la Dirección 
Nacional de Vialidad del MTOP. 
Estos elementos se pagarán a través del rubro: 
4063 Elementos de Contralor……………………………………………………………… (global). 
Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisición para la Administración y que será facturado por 
el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estará integrado por el Precio más todos los 
gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administración, todos debidamente 
documentados. 
Por precio se tomará el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden 
exclusivamente gastos y gravámenes de importación, despacho y fletes. 
De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administración será la sumatoria del precio más todos los 
gastos detallados en el párrafo anterior, adicionándose el IVA en caso de corresponder. 
Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administración será el que resulte de la 
factura de compra – neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

13.3 Capacitación técnica, contratación de mediciones y/o consultorías. 
Los cursos de capacitación técnica, servicios de consultoría o mediciones de parámetros del pavimento 
que el Órgano de Control estime necesarios, el pago será a cargo del Contratista y se pagarán a través del 
rubro:  
4063 Elementos de Contralor……………………………………………………………… (global). 
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14. Suministro de locomoción para el Órgano de Control. 
El Contratista deberá suministrar en forma permanente un vehículo, para uso del personal que el Órgano 
de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, el cual deberá contar con el sistema CONVE 
instalado. 
El vehículo se suministrará libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta la recepción 
definitiva del mismo, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, colocación y 
mantenimiento del sistema CONVE, funcionamiento (no incluye combustible) y mantenimiento de los 
vehículos, así como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 
El vehículo será una camioneta doble cabina y con comodidad para transportar elementos de contralor y 
una capacidad mínima para 4 personas además del chofer, con menos de dos años de antigüedad, 
potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble airbag. 
Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar visible (puertas delanteras) una 
identificación que proporcionará el Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado a la 
Dirección Nacional de Vialidad. 
En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra causa, serán sustituidos por 
otros de características no inferiores. 
El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá 
sancionar con una multa de U$S 300 por día. 
El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones de los 
mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 
 
916 Suministro de locomoción S/chef. S/comb.………………………………….….(veh.mes) 
 
El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicación o de 
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 
 

15. Mantenimiento del tránsito y señalización durante el período de contrato 

15.1 Suministro de señalización de obra 
Antes de los 30 días calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista deberá 
suministrar señales de obra de acuerdo al detalle que entregará la Dirección del Contrato. Dichas señales 
serán empleadas por la Contratista como parte de la señalización en las obras que la misma lleve a cabo, 
siendo ellas de propiedad de la Administración. Al finalizar el Contrato, la Contratista entregará las señales 
en el Campamento de la DNV que indique la Dirección del Contrato.  
 
Las Señales serán totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, 
Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato.  
 
El pago del suministro  se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 
3003 Suministro de señalización de obra clase 2……………………………………………… (m2). 
 
Las señales, tendrán en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitación -Nombre de la Contratista- 
Fecha de Confección, en el formato que indicará la Dirección de Obra. 
 
Las mismas serán entregadas y deberán permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas 
en el Obrador del Contratista. 
 
El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la señalización de obra  será pasible de una orden 
de servicio. 
Se hace constar en forma expresa que el suministro de las señales de obra a través del rubro 3003-1 
“Suministro de señalización de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con 
respecto a lo previsto en el Artículo 15.2 Mantenimiento del Tránsito y Señalización de obra. 
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15.2 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 
El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones 
de seguridad para los usuarios y los obreros. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones 
del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. 
Los elementos  adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las 
Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 
 
La señalización de obra será totalmente reflectiva clase 2 y deberá mantenerse en adecuado estado de 
conservación en todo momento, debiendo cumplir con los niveles de servicio estipulados en este contrato 
para la señalización vertical. Los valores de reflectividad mínimos serán idénticos a los exigidos para la 
señalización vertical del tramo. Para el color naranja, el mínimo de retroreflectividad aceptable en todo 
momento es 75 mcd/lux/m2 ( ángulo de obs 0.2°- ang. Entrada -4°). 
 
No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como mínimo en horas nocturnas 
(La contratista propondrá los elementos a instalar, quedando a criterio de la Administración su aceptación 
o no). 
 
La Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a 
exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo frente a un rechazo de las 
mismas. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad “ global”) debiendo 
los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato. 
 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la 
norma. 
 
En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el 
rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación. 

15.3  Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 
Previo a la firma del Acta de Replanteo, la Contratista propondrá para su aprobación al Director de Obra un 
Plan de Seguridad Vial donde se incluirá claramente y en detalle todas las acciones que tomará la 
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra. El Plan de Seguridad Vial deberá 
contener como mínimo los aspectos contenidos en las “Directivas para la Elaboración de un Plan de 
seguridad Vial”, que entregará el Departamento Seguridad en el Tránsito. 
Previo a la Finalización de cada año del contrato, la Contratista presentará una revisión con los ajustes 
pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.  
La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de apertura 
de la licitación, en adelante ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 
 
El Contratista será responsable por la colocación y mantenimiento de carteles, señales y balizas 
indicadoras en los lugares peligrosos y tomará todas las medidas de precaución que fueran necesarias 
para evitar accidentes y señalar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones específicas que se 
registren en el  tramo. 
 
El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en el párrafo 
anterior, cuando por accidentes existan obstáculos que limiten la normal circulación en la calzada. 
El Contratista deberá cumplir con la “Norma para la Señalización de Obras” de la D.N.V. de noviembre de 
2002. 
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15.4  Mantenimiento del tránsito. 
Como complemento a lo establecido en la cláusula 60 de la Sección 6 se establece lo siguiente:  
 
A los efectos de realizar desvíos sin riesgos y sin molestias para el usuario podrán habilitarse al tránsito la 
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que deberá ser aprobado previamente por el 
Concedente. 
No podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos. De ser posible el trabajo se 
ejecutará afectando solamente media calzada, dirigiéndose el tránsito a la media calzada en condiciones 
de circulación. 
Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su 
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de 
noche, para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales luminosas cuyas características 
permitan visualizarlas con facilidad. 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 
deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni 
indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños 
ocasionados por el tránsito público en la obra. 
 
El Contratista no ejecutará trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya 
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 

16. Oficina Dirección de obras  
Las oficinas para la Dirección de obras establecidas en el artículo 55.3 de la Sección 5 deberán tener 
conexión a Internet, y como mínimo deberá estar equipada con aire acondicionado, baño, 3 escritorios, 2 
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc. 
La misma durante la ejecución de las obras obligatorias estará ubicada preferentemente en la planta 
asfáltica, posteriormente podrá estar ubicada  en un obrador de la empresa próximo al circuito de 
mantenimiento. 
 
El pago del suministro de la oficina  se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 
929-1 Oficina Dirección de obras…………….………….……………………………… (Casa. mes). 
 
El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicación o de 
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS 

1. Descripción 
Durante la ejecución del contrato el Contratista deberá ejecutar las siguientes Obras Obligatorias: 
• Rehabilitación de Pavimentos. 
• Obras Complementarias. 

2. Diseño  
En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con diseños y especificaciones mínimas. 
 
Durante el proceso del Llamado a Licitación y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podrán 
plantear mejoras a estos diseños compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una 
mejor gestión integral del Contrato.  
Estas propuestas serán analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitación 
mediante comunicados. 
 
Asimismo previo a la suscripción del contrato (y en un plazo máximo de7 días calendario luego de 
adjudicado), el oferente seleccionado podrá proponer un Proyecto Ejecutivo de características similares o 
superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que pretenda 
adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluación y estará avalados por un 
ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia como proyectista de obras similares. 
El Concedente evaluará los diseños presentados con sus correspondientes programas de trabajo,  y 
formulará las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día 
posterior a la fecha de presentación de la propuesta al Órgano de Control de contratos. Si el Licitante 
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 días, se entenderá 
que el proyecto no es de recibo y se tomará como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y sus 
modificaciones, si las hubo.  
 
La aceptación por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el Licitante 
no generará mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitación. 
 
Si no se tomara esta opción, se entenderá que hace suyo los diseños establecidos en el pliego, rigiendo lo 
establecido en el la cláusula 14.4 de la Sección 1. 

3. Sistema de Control de calidad de las obras 
El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por 
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Dirección de Obra, debe contar con un programa que 
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello. 
 
El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se 
aplicarán en esos procesos, dentro de los siete días calendarios siguientes a la suscripción del acta de 
replanteo.  
Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberán ser como mínimo las establecidas en este pliego 
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines 
descriptos. 
No se iniciarán los trabajos hasta su presentación. 
 
Este programa debe considerar los siguientes aspectos: 
 

• Materiales y productos a ser ensayados. 
• Procedimientos de trabajo a ser controlados. 
• Frecuencia de los ensayos y controles. 
• Los ensayos que deberá realizar el Contratista estarán dirigidos a: 
• Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros). 
• Trabajos en proceso. 
• Trabajos terminados. 
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Los ensayos de materiales, se centrarán en sus características al ingreso a planta, acopiados o en los 
lugares habilitados para su distribución. 
Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos de 
labor utilizados por el Contratista. 
Los ensayos de trabajos terminados, están dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos 
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos específicos sobre el producto terminado. 
 
Dentro de los primeros siete días de cada mes, el Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra un 
informe con los resultados de los procesos de calidad, con información suficiente para demostrar el grado 
de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de los 
materiales y del proceso de fabricación).  
 
Los materiales no producidos por el Contratista deberán contar con la certificación de los procedimientos 
de control de calidad del fabricante, la declaración de que el producto o material cumple con los 
requerimientos específicos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaración. 
 
La Dirección de Obra podrá aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el 
Contratista, la certificación que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos 
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados. 
La Dirección de Obra verificará el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la 
ejecución de los ensayos y mediciones, que comprende verificar: 
 

• Materiales o productos a utilizar en las obras  
• Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables 
• Materiales durante su producción 
• Procedimientos de trabajo durante la ejecución de las obras 
• Materiales y procedimientos de trabajo en lugares específicos.  

 
Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones 
de cada trabajo, realizándose la elección de éstas al azar, según los procedimientos y técnicas de 
muestreo habituales. 
 
Se coordinará con la Dirección de Obra el formato para la presentación de los ensayos.  
 
Este sistema se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 
2001 Control de la calidad………………………………………………………………….. (mes). 

4. Inicio y terminación de las obras 

4.1 Obras de rehabilitación de pavimentos 
Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos,  se realizara un Acta de Inicio de 
Obras (AIO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado en el pliego. 
 
Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, el Contratista solicitará a la Dirección 
de Obra la realización de un Acta de Terminación de las Obras (ATO). Esta acta no podrá expedirse 
antes de la finalización del plazo indicado en el pliego para su ejecución, independientemente de que el 
contratista ejecute las obras en un tiempo menor. 
El Acta de Terminación de las obras será expedida luego de realizada la inspección por parte del Órgano 
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estándares para la recepción 
provisoria indicados en la Sección 16 de las ETCM (ESTÁNDARES PARA LA RECEPCIÓN 
PROVISORIA Y DEFINITIVA) así como los estándares exigidos por Pliego. 
Se aplicara el artículo 36 de la sección 2 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de 
plazos  
 

4.2 Obras complementarias 
El plazo para la ejecución de las obras complementarias será indicado por la Dirección de Obra en la 
Orden de Trabajo que disponga las mismas.  
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5. Avance de obra 
Para cada obra obligatoria deberá presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo 
preventivo de flujo de fondos. 
En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, deberá presentar el compromiso del  
subcontratista obligándose con los plazos comprometidos.  
El Contratista deberá presentar un informe con la actualización del programa dentro de los primeros 7 días 
calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecución de la obra. 
Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberán estar avalados por 
el ingeniero residente del Contratista. 
El Concedente analizará los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes, 
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la obra.  
La falta de presentación de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma serán sancionados 
con la aplicación de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentación. 

6. Incumplimientos. 
El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de las obras complementarias será sancionado con 
una multa de U$S 200 por día de atraso. 

7. Pagos. 
El Contratante realizará un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en función de las 
cantidades ejecutadas según los precios unitarios establecidos en el contrato. 
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C. CAPITULO 3: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

1. Gestión y conservación por Niveles de Servicio 
En la Gestión y Conservación por Niveles de Servicio, el Contratista, además de las tareas rutinarias y 
periódicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condición que los 
determinados como estados límite inferiores, deberá desarrollar todas las actividades tendientes a 
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos 
estados, previendo su comportamiento futuro. 
A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja pública) se le establecen indicadores de estado denominados Estándares. 
El conjunto de estándares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por medio 
de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio. 
 
En los Anexos 3 y 4 se establecen: 
las exigencias para los Estándares con sus correspondientes metodologías de evaluación, para todos 
los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de drenaje, seguridad 
vial, faja de uso público), cuyos incumplimientos se entienden como defectos. 
la exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodología de evaluación, 
para expresar en un único indicador el grado de cumplimiento de los estándares de los diversos elementos 
de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato. 

2. Desarrollo del Mantenimiento 
El Contratista recibirá los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al 
momento de su incorporación al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna índole, 
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los 
estándares establecidos, denominado plazo de puesta a punto. 

2.1 Plazo de puesta a punto 
El plazo de puesta a punto de todos los ítems del contrato será de ciento ochenta días calendario a partir 
de la suscripción del acta de replanteo. Se exceptúan de lo anterior: 
Estándar existencia de pozos, cuya reparación no superará los 30 días calendario. 
La Contratista deberá asegurar antes de los 30 días calendario, la presencia y un estado de conservación 
mínimo aceptable de acuerdo a los criterios de la Administración, de las señales de tránsito reglamentarias 
y preventivas preexistentes en el tramo. 
Estándar exceso en la altura del césped en la faja pública cuya reparación no superará los 30 días 
calendario. 
Cualquier estándar  que a juicio de la Administración, por su grado de incumplimiento comprometan la 
seguridad del usuario. 
 
Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a  las excepciones planteadas lo hará pasible de una 
orden de servicio. 
Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizará evaluaciones para verificar que el Servicio 
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando 
éstas no se cumplan. 

2.2 Gestión de conservación 
El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevará los parámetros que le permitan conocer 
el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando así un nivel de 
deterioro tal que comprometa los estándares estipulados. 
Como parte de la gestión elaborará una serie de planes e informes que se detallan a continuación, los que 
deberán entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Dirección de Obra quien los evaluará, pudiendo 
modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitirá al Órgano de Control del Concedente para su 
aprobación. 
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2.3 Documentos de gestión. 

2.3.1 Plan de puesta a punto 

Este plan deberá ser entregado dentro de los primeros siete días calendarios posteriores a la firma del 
Acta de Replanteo, disponiendo una planificación de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a 
punto para satisfacer los estándares estipulados. 
Para su elaboración se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.2 Plan de mantenimiento 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a cada evaluación semestral, se presentará la 
planificación de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estándares estipulados en el 
semestre siguiente. 
Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 
 

2.3.3 Plan de uso de Tareas extraordinarias de mantenimiento 

Diez días calendarios previos a la ejecución de las Tareas Extraordinarias de mantenimiento, se 
presentará la planificación de las tareas que el contratista pretende realizar, conforme a lo indicado en la 
cláusula 2.5. 
Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV. 
 

2.3.4 Parte de tareas 

Dentro de los diez días calendario vencidos una vez transcurrido el mes anterior , se presentará un detalle 
de las tareas realizadas en cada tramo. 
Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.5 Plan de mantenimiento final 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a la primera evaluación para la recepción del contrato (6 
meses antes de la fecha de culminación del mismo), se entregará el plan de mantenimiento final con la 
planificación de las tareas para ejecutar durante el último semestre. 
Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.6 Bitácora de obra 

El contratista llevará una bitácora de obra en donde registrará diariamente los hechos o actos más 
relevantes que ocurran durante la ejecución del contrato relativo al mantenimiento, ejecución de obras, 
medio ambiente, accidentes, etc. 

2.3.7 Sondeos de cauce 

La Empresa Contratista efectuará sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia 
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirán en un informe semestral 
que se entregara dentro de los diez días calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales. 
En particular se tomarán los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato, 
Las medidas se tomarán con una soga graduada con precisión de cm y una pesa, aguas arriba y abajo, en 
cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior de la 
vereda o de las defensas en su caso). 
Las mediciones serán registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un 
seguimiento y su visualización gráfica. La Administración podrá proporcionar un archivo digital en el que 
también deberán volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar. 
 
Los siguientes informes:  
 
• Plan de Puesta a Punto.  
• Plan de Mantenimiento. 
• Plan de uso de Tareas extraordinarias de mantenimiento. 
• Parte de Tareas.  
• Plan de Mantenimiento Final.  



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 
 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.20  
Licitación  M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia” 

 
Se ingresarán en una aplicación que dispondrá la DNV a tales efectos. La aplicación se accederá vía web. 
A los efectos de usar la aplicación el contratista deberá solicitar usuario con el cual se autenticará a la 
aplicación. 
 
Estas tareas (Plan de puesta a punto, Plan de mantenimiento, Parte de tareas, Plan de mantenimiento 
Final, Bitácora de obra y Sondeos de cauce) se pagarán al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 
2001 Control de la calidad………………………………………………………………….. (mes) 
 

2.3.8 Informe ambiental 

Se deberán presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para 
obras viales. 
 
El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los informes y demás detallados en esta 
cláusula, se sancionará aplicando una multa equivalente a US$ 100 por día y por informe, hasta su 
presentación en forma a exclusivo juicio del Concedente.    
 

2.4 Estándares 
Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato  (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja pública) se le establecen indicadores de estado denominados estándares. 
Los estándares se clasifican en dos tipos: 
 

2.4.1 Básicos 

Refieren a estándares básicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad 
del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solución.  

2.4.2 Complementarios 

Estos estándares están directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su 
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la corrección de un incumplimiento no amerita 
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario. 
Deberá respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 3, salvo que el Director de 
Obra fije un plazo diferente menor a éstos. 

2.5 Tareas extraordinarias de mantenimiento 
Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagarán por 
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y 
supervisadas por la Dirección de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se indicarán 
a continuación. 
 
El Contratista podrá utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas extraordinarias de 
mantenimiento, comunicándole por escrito a la Dirección de Obra los trabajos que pretende realizar 
(presentando PDT, memoria descriptiva, cuadro de metrajes, indicando extensión reparación, ubicación en 
progresiva, ubicación georeferenciada y metrajes a utilizar).  
Del 50% restante, y siempre que exista saldo correspondiente a las Tareas extraordinarias de 
mantenimiento, el Contratista podrá utilizarlos para la corrección de defectos (incumplimiento de estándar), 
previa aprobación de la División Conservación de la Dirección Nacional de Vialidad. 
En la solicitud el Contratista describirá y cuantificará el defecto encontrado y planificará su corrección, 
comunicándole por escrito a la Dirección de Obra los trabajos que pretende realizar (presentando PDT, 
memoria descriptiva, cuadro de metrajes, indicando extensión reparación, ubicación en progresiva, 
ubicación georeferenciada y metrajes a utilizar).  
La División Conservación a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificará la 
existencia del defecto descrito y corroborará si la acción de mantenimiento planteada por el Contratista es 
correcta. 
Sin perjuicio de la ejecución de  estas obras, el Contratista en todo momento deberá dar cumplimiento a 
los estándares y niveles de servicio exigidos. 
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3. Evaluaciones de los niveles de servicio 
Para verificar el cumplimiento de los estándares e indicadores globales, se realizarán las siguientes 
evaluaciones: 

3.1 Evaluaciones no programadas 
El Concedente a través de la Dirección de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo aviso 
al Contratista, realizará evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estándares básicos y de 
aquellos estándares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento comprometan la 
seguridad de la infraestructura, las condiciones y prácticas laborales, técnicas constructivas y demás 
obligaciones contractuales. 
Los incumplimientos detectados serán comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de 
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Será obligación del Contratista responder con un 
comunicado de obra especificando la reparación. 

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral 
Estas evaluaciones las realizará la Dirección de Obra y las remitirá al Órgano de Control del Concedente. 
En ellas se evaluarán los Estándares básicos y complementarios, y se obtendrá el Nivel de Servicio 
Global de todo el Contrato así como los Niveles de Servicio de cada tramo. 
La Dirección de Obra realizará una evaluación bimestral para valorar la gestión del Contratista, identificar 
defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestación de un 
servicio insatisfactorio, efectuándose cada 60 días, sobre una muestra de la red del 10 % seleccionada al 
azar. 
La Dirección de Obra comunicará al Contratista la fecha de la evaluación con un mínimo de 3 días 
calendario de anticipación. 
El primer día de la evaluación se realizara el sorteo de los kilómetros a evaluar labrándose  un acta con el 
resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluación), según el formato en el Anexo 5, y será suscrita 
por el Director de Obra y el Ingeniero Residente. 
Finalizada la evaluación se labrará un acta, según el formato en el Anexo 5,  describiéndose los 
incumplimientos detectados (Acta de finalización de la evaluación), que será suscrita por el Director de 
Obra y el Ingeniero Residente. 
El Contratista podrá concurrir a la evaluación y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de 
evaluación de Inicio o Finalización, según corresponda. Si el Contratista no concurriese a la evaluación, el 
mismo no podrá formular descargos sobre la misma. 
Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalización de la evaluación el 
contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar.  
 
Con respecto a los incumplimientos detectados se procederá de la siguiente forma: 
Evaluación estándares básicos: por cada uno de estos estándares incumplidos se aplicará 
automáticamente una multa y se remitirá una orden de servicio indicando los plazos de respuesta para su 
reparación. 
Evaluación estándares complementarios: por cada uno de estos estándares incumplidos se remitirá una 
orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 días para su reparación. No obstante si a juicio de 
la Dirección de obra el estándar compromete la seguridad del usuario o de la estructura evaluada, este 
plazo podrá reducirse según su estimación.  
Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la Dirección de 
Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro días hábiles 
siguientes.  
La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran 
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluación realizada por el Contratante, validándolo. 
Las controversias surgidas serán arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la 
Dirección de Obra. 
Periódicamente estas evaluaciones podrán ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente 
independiente de la Dirección de Obra. 
 
Nota: La primer evaluación bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la 
primer evaluación programada de frecuencia semestral. 
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3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral 
Luego de finalizadas las obras de puesta a punto, se procederá a realizar la Primera Evaluación Semestral 
y luego cada 6 meses se realizará una evaluación semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el 
Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se realizará la 
Evaluación programada bimestral correspondiente si coincidiera. 
Esta evaluación se efectuará en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada del 
10 % seleccionada al azar. 
El Órgano de Control de Contratos, que realizará esta evaluación, notificará al Contratista la fecha de la 
evaluación  con un mínimo de 7 días calendario de anticipación. 
El primer día de la evaluación se realizará por parte del Órgano de Control de contratos el sorteo de los 
kilómetros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrará Acta que suscribirán el Órgano de 
Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico). 
Finalizada la evaluación se labrará un acta describiendo los incumplimientos detectados y los descargos 
formulados por el Contratista, y será suscrita por el Órgano de Control de Contratos (cuerpo inspectivo), el 
Director de Obra y el Ingeniero Residente. 
 
Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalización de la evaluación el 
contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si durante la evaluación el Personal 
Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera representativa del 
tramo a evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra perteneciente al 
mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Finalización de 
Evaluación, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de 
disconformidad. 
Dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha del Acta de finalización de evaluación el Contratista 
podrá presentar por única vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma, siempre que 
haya concurrido a la evaluación y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo. 
El Órgano de Control de Contratos evacuará los descargos formulados por el Contratista dentro de los 30 
días hábiles siguientes a su presentación. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio, recalculará los 
Niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo, se entenderá que son de recibo, 
ajustándose la evaluación en consecuencia. 
 
Según el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procederá de la siguiente forma: 
 
Si el Nivel de Servicio de algún tramo es menor al admisible, se calculará la penalización correspondiente 
de acuerdo a lo descrito en la cláusula 6.2. 
Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en función del Nivel de Servicio Global 
del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podrá obtener un premio a la buena gestión 
de acuerdo a lo descrito en la cláusula 8. 
 
También se evaluará en esta ocasión el cumplimiento de la Gestión Ambiental según los planes 
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental. 
El Acta de evaluación se ajustará al modelo establecido en el Anexo 5 

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual 
El Órgano de Control de Contratos finalizado cada año contractual realizará una evaluación de rugosidad, 
utilizando los métodos de medición establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego, 
obteniéndose un Índice de Rugosidad en tramos de 5 km. 
 
Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los Niveles 
de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitirá un Aviso detallando las secciones de 5 Km 
que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad media estableciendo el plazo 
para su corrección, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para 
llevar la rugosidad a valores admitidos. 
Una vez finalizado el plazo de los trabajos de corrección, el Concedente realizará la evaluación de 
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. 

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la recepción del Contrato 
El Concedente realizará una Primera evaluación, para la recepción del Contrato, dentro del sexto mes 
previo a su finalización, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio, 
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incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global del 
Contrato mínimo admisible exigido por Pliego se retendrá la certificación de las cuotas de mantenimiento 
(incluidos todos los ítems de mantenimiento de todos los kilómetros mes), hasta que se realice una 
segunda evaluación  
La Segunda Evaluación se realizará dentro de los últimos quince días del bimestre anterior al del 
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si finalizada 
la segunda evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global de contrato mínimo admisible exigido por 
Pliego no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas. 
En ambas evaluaciones el tamaño de la muestra será de un 20% de todas las secciones del circuito 
contratado. Tanto a los efectos de la premiación como de posibles penalizaciones deberá considerarse a 
ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral con la salvedad de 
que en el caso de la Segunda Evaluación solo se considerara una evaluación bimestral a efectos de 
premiar o penalizar. 
De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitirá una 
Orden de Servicio, que deberá ser cumplida dentro de los plazos de reparación establecidos en este 
pliego para cada uno de los estándares básicos y antes de la finalización del contrato para los estándares 
complementario. 
El Contrato se recibirá en forma integral, todos los ítems de mantenimiento, todos los tramos; siempre que 
el nivel de servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al admisible.  
No se realizarán recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibirá el Contrato por ítems de 
mantenimiento. 

 

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio 
Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio 
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes: 
 
El nivel de servicio global del contrato deberá ser mayor o igual a 95 durante los 2 años del contrato. 
 
El nivel de servicio por tramo  así como los estándares exigidos se especifican en la siguiente tabla: 
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TRAMO 
Ítem mantenimiento estándares Nivel 

servicio 
exigido 
tramo 
durante la 
duración 
contrato 

Nº Descripción 
Calzada - banquina Seguridad vial Obra de Arte mayor menor y 

faja 

Mes contrato Estándares 
exigidos 

Mes contrato Estándares 
exigidos 

Mes contrato Estándares 
exigidos 

1 Ruta 1: 67k600 –  Aº Cufre Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 

Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 

Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 

95% 

2 Ruta 1: 107k000 – 118k800 Mes 6  – Mes 24 
Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 

Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 

Básicos + 
complementarios 95% 

3 Ruta 1: 118k800-129k000 Mes 6  – Mes 24 
Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 

Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 

Básicos + 
complementarios 95% 

4 Ruta 1: 129k000 -149k000 Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 Básicos + 

complementarios Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 95% 

5 Ruta 1: 149k000 – 177k000 Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 

Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 

Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 

95% 

6 Ruta 1: 149k000 - 129k000 Mes 6  – Mes 24 
Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 

Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 

Básicos + 
complementarios 95% 

7 Ruta 1: 129k000  - 118k800 Mes 6  – Mes 24 
Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 

Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 

Básicos + 
complementarios 95% 

8 Ruta 1: 118k800 – 107k000 Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 Básicos + 

complementarios Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 95% 

9 Ruta 1: 107k000 – 67k600 Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 Básicos + 

complementarios Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 95% 

10 Ruta 2: Ruta 1 - Rosario Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios Mes 6  – Mes 24 Básicos + 

complementarios Mes 6  – Mes 24 Básicos + 
complementarios 95% 
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5. Pago de la Gestión y Conservación (Mantenimiento) 
 
El pago mensual de la gestión y ejecución del mantenimiento se efectuará en función de la cantidad de 
kilómetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para 
cada uno de los ítems de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las 
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista. 
La cantidad de kilómetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilómetros del 
Contrato, los kilómetros de los tramos con obras obligatorias en ejecución, los tramos aún no incorporados 
al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos que luego de 
la evaluación programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor a 80%. 
El/ o los tramos que resultara/n de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de 
Servicio menor a 80% no se certificará/n hasta la próxima evaluación semestral siempre que supere este 
porcentaje. 
Si algún tramo resultara de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio 
entre el 80% y el 85% se retendrá la certificación hasta la próxima evaluación semestral siempre que 
supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificará el semestre correspondiente y el anterior retenido. 
Cuando esta situación se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes no 
retenidos no serán certificados posteriormente aunque en próximas evaluaciones el nivel superara el 85%. 

Si se constatará en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85%, 
esta situación será causal de rescisión. 
 
Durante la ejecución de las obras de rehabilitación no se pagarán las cuotas de los ítems de 
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial. Dichas cuotas comenzarán a 
certificarse una vez realizada el Acta de terminación de las obras de rehabilitación. 
El Acta de terminación de las obras de rehabilitación no se expedirá  antes del plazo indicado en el pliego, 
independientemente de que el contratista  por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecución de las obras. 

1ra Evaluacion 
Semestral  (tramo i)

3ra Evaluacion 
semestral tramo i

situacion I

situacion II

Nstramo  i < 80%
no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

80% ≤ Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo 

por los proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%
se certifica el tramo

NStramo i ≥ 85%
se certifica el tramo

80% ≤  NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%
se certifica el tramo y se reintegran 6 

meses anteriores

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6 

meses

2da Evaluacion 
Semestral  (tramo i)

NStramo i ≥ 85%
se certifica el tramo

80% ≤ Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i < 80%
no se certifican los proximos 6 

meses. 

situacion I

80% ≤ NStramo i < 85%
se retiene certif icación del tramo por los proximos 6 

meses y se pierden 6 meses anteriores

vale situación I

vale situación II

vale situación I 

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescisión.
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Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias  o los cambios en 
los períodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kilómetros –
mes del Contrato, el Contratista deberá aceptar la modificación del monto total del Contrato sin derecho a 
reclamación alguna. 

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones 
 programadas 

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral 
Multas originadas por incumplimiento de estándares. 

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

  CHO Rot 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

2000 
Pozos c/u 
Baches Nivel medio y alto c/u 
Esquinas rotas Nivel medio y alto c/u 
Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar 
perfectamente sellados c/u 

CHO Otr 
Existencia de material suelto m2 200 

 Existencia de obstáculos m2 

CHO Blow 
Descenso o ascenso de bordes, blow-up y 
hundimientos de losas o partes de losas Nivel 
medio y alto 

c/u 5000 

6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfáltica 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

CMA Des1 
Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

1200 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 
Pozos c/u 

CMA Red Reducción del paquete estructural existente 
durante  la duración del   contrato m2 500 

CMA Fis1 
Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con 
deformación y/o desprendimiento  m2 800 

CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800 

CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120 

CMA Exu1 Exudación de Nivel alto m2 120 

CMA Otr 
Existencia de material suelto m2 

200 
Existencia de obstáculos m2 

6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfáltica 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

BMA Des1 
Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

900 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 
Pozos c/u 
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BMA Fis1 
Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con 
deformación y/o desprendimiento  

m2 
600 

BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600 
BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100 
BMA Exu1 Exudación de Nivel alto m2 100 
BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100 

BMA Otr 
Existencia de material suelto m2 

200 
Existencia de obstáculos m2 

6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

BTB Des1 
Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

450 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 
Pozos c/u 

BTB Fis1 Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con 
deformación y/o desprendimiento  

m2 400 

BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400 
BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100 
BTB Exu1 Exudación de Nivel alto m2 100 
BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100 

BTB Otr 
Existencia de material suelto m2 

200 
Existencia de obstáculos m2 

6.1.5 Obras de Arte Mayor 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

OAM Suc 
Suciedades u obstáculos en las losas de 
acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de 
las obras de arte mayor. 

m2 
200 

BTB Sob 

Deterioros en las losas de acceso o en el 
sobrepiso de las obras de arte mayor. 

c/u 

2000 

OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte 
mayor. 

c/u 2000 

OAM Seg 
Deterioros en los elementos de seguridad vial de 
las obras de arte mayor. 

c/u 
300 

OAM Otr1 
Deficiencias en otros elementos de las obras de 
arte mayor. 

c/u 
3000 

OAM Soc Socavación de las fundaciones de las obras de 
arte mayor. 

c/u 6000 

 

6.1.6 Obras de arte menor 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

ODR Obs Alcantarillas 
transversales 

Obstrucciones interiores al 
escurrimiento hidráulico 

c/u 2000 
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a la ruta y de 
acceso a los 
caminos 
vecinales 

Obstrucciones exteriores al 
escurrimiento hidráulico 

Alcantarillas longitudinales obstruidas c/u 
Cuneta o canal longitudinal revestido obstruido c/u 

ODR Bal Deterioros en alas y cabezales c/u 3000 

ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y 
revestimientos 

c/u 1500 

6.1.7 Señalización Vertical 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

V Fal Señales faltantes c/u 2500 
VProy Diseño inadecuado c/u 

1500 
Ubicación Longitudinal inadecuada c/u 

VVis 
 

Visibilidad nocturna insuficiente. c/u 
1500 

Color inadecuado c/u 
V Dañ Oxidación en cara principal. c/u 

700 

Perforaciones de bala que afectan el mensaje c/u 
Dobleces mayores c/u 
Placa quebrada c/u 
Vandalismo c/u 
Suciedad c/u 

VSuel Panel desajustado o suelto. c/u 700 
VSuj Deterioro o falta de costillas. c/u 

700 
Falta de bulones 

6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de encarrilamiento, 
cordones 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

 SEE Aus Ausencia c/u 400 
SEE Rot Estructura y aspecto. c/u 300 
SEE Ref Elementos reflectivos. c/u 100 
 SEE Veg Vegetación en su entorno. c/u 300 

6.1.9 Postes kilométricos 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. c/u 500 

6.1.10 Elementos de Contención - defensas metálicas 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

Def Fal Ausencia de Defensas Metálicas m 3000 
Def Proy Ubicación, alineación, altura m 1000 

Def Def 
Dobleces o daños m 

500 Elementos de fijación (bulones y arandelas) m 
Oxidación m 

Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100 
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6.1.11 Demarcación horizontal  

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

HDesg Exceso de desgaste m2 300 
HVis 
 

Visibilidad diurna insuficiente m2 
600 

Visibilidad nocturna insuficiente m2 
HAnch Ancho de líneas  m 300 
 

6.1.12 Tachas reflectivas 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia c/u 300 

TAE Rot 

Tachas eje  Tachas hundidas, torcidas c/u 
 

200 Tachas quebradas 
Tachas con pérdida del área 
reflectiva 

6.1.13 Faja de dominio público 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja pública ha 2000 
FDP Obs Obstáculos en toda la faja c/u 1500 
FDP Arb Árboles en condiciones de riesgo c/u 2000 

FDP Res 
Residuos c/u 

500 
Propaganda c/u 

FDP Rpe Refugios peatonales c/u 500 
FDP Map Malezas y aves plaga km 3000 
 
Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia bimestral se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos 
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al ítem de mantenimiento respectivo. 
 

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral 
La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece 
según el siguiente criterio: 
Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 95%:………………………………Penalización = $U 0 
 
Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  
 
Siendo P= 
 
P= 0.012NS2  -2.34NS + 114………Si 95 > NS ≥ 90 
P= 0.028NS2 - 5.3NS + 250.8……...Si 90 > NS ≥ 80 
P= 6…………………………………...Si 80 > NS 
 
Donde: 
 
NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 
correspondiente. 
L= longitud del tramo expresado en km. 
M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del tramo 
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 
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Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicación de la misma. 
Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara  
menor al exigido se retendrá el 30 % de la próxima certificación mensual total de los ítems de 
mantenimiento. Esta retención será reintegrada si en la próxima evaluación semestral se obtuviera el 
Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la próxima 
evaluación semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido será descontado 
definitivamente, más las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescisión. 
Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por pliego no fuera 
satisfecho en más de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, será causal de rescisión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones antes mencionadas así como otras sanciones y acciones por 
daños y perjuicios. 

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual 
Vencido el plazo otorgado por la Dirección de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para 
dar cumplimiento al Índice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicará una multa 
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculará como el producto de la cantidad de  
subtramos de 5 Km  con incumplimiento por el valor unitario de 1500 U$S/ (subtramo de 5 Km). 

7. Multas por otros incumplimientos 

7.1 Seguridad y Señalización en obra 
La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de 
respuesta, con las multas diarias que a continuación se detallan: 
 
 

ITEM MULTA UNIDAD 

Señales de peligro U$S 100 c/u 

Señales de reglamentación e indicación U$S 50 c/u 

Elementos de balizamiento U$S 20 c/u 

Ropa de señalización de alta visibilidad U$S 20 c/u 

Banderilleros U$S 100 día 
 

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente 
Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, serán penalizadas directamente, sin otorgar 
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por día.  

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio 
Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, deberá informárselo al Director 
de obras, para que proceda a su inspección, mediante un comunicado de acuerdo al formato indicado en 
el Anexo 5. 
El incumplimiento de órdenes de Servicio, serán penalizadas directamente, con una multa por día de 
incumplimiento de U$S 500. 
Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluación no programada, a la multa por día 
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionará un monto por estándar incumplido igual al establecido en la 
cláusula 6.1. 

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes 
En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de los informes detallados en la cláusula 
2.3, se podrá aplicar una penalización de US$ 100 por día y por informe atrasado, hasta que se entregue 
un informe satisfactorio a juicio del Concedente.    

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas 
En caso de constatarse durante el período de evaluación la ejecución de tareas en los kilómetros 
sorteados se aplicará una penalización de U$S 1000 por kilómetro que se detecte esta situación. 
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7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia 
Constatada en la faja de dominio público su ocupación, presencia de elementos extraños o cualquier otra 
situación irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, será 
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automática con una multa equivalente a U$S 500 
por día hasta su regularización. 
 
Toda penalización sugerida por la Dirección de Obra será analizada por el Órgano de control de Contratos 
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Órgano se entiende pertinente su aplicación. 
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D. ANEXO 1: DISEÑO PRELIMINAR DE LAS OBRAS 
OBLIGATORIAS MÍNIMAS 

1. Obras Obligatorias Mínimas 
Las Obras Obligatorias Mínimas definidas en el Capitulo 2 consisten en: 

• Rehabilitación de Pavimentos. (1.1) 
• Obras Complementarias (1.2) 

 

1.1 Obras Rehabilitación de pavimentos  
No aplica 

1.2 Obras Complementarias 
Descripción. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en: 

• Calzadas de servicio 
• Defensas metálicas  
• Refugios peatonales 
• Dársenas 
• Señalización vertical 

 
En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el 
siguiente cuadro de metrajes: 

Grupo Rubro Descripción Unidad cantidad 

2 6 Excavación no clasificada m3 400 

3 77 Sobre transporte de suelos (distancia libre=1000 metros m3.Km 500 

2 25 
Escarificado, conformación y compactación de pavimento 
existente m2 2000 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 91 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 91 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 2000 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 2000 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 900 

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 200 

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 150 

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 400 

7 135 Material granular para bacheo m3 50 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 50 

13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 30 

13 275 Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 30 

13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños m3 2 

39 606 Refugios peatonales c/u 5 

41 621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 m 400 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico  ton 10 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 6 

153 2136 Suministro transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 3 

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 14 

304 3038 Borde aplicada en frío m2 100 
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304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 50 

301 3010 Señalización vertical m2 100 
 

1.2.1 Calzada de servicio 

Construcción de calzadas de servicio nueva: Está previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas 
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de obra.  
La rehabilitación se hará escarificando, conformando y  recompactando a un PUSM mayor al 98% la 
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactación de la capa se realizará la imprimación de 
la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble. 
A tales efectos se realizarán las obras de suelos necesarias que permita colocar una  capa de base de 
material granular de CBR ≥ 80% de 0,30 m de espesor mínimo, siendo el ancho y la pendiente transversal 
indicadas por el Director de obra. 
En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocarán caños o se realizará un badén que permitan 
franquear el cruce de los vehículos en situaciones normales. 
 
Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los rubros: 
 
      6 Excavación no clasificada……………………………………………………………..(m3). 
    25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente…………. (m2). 
  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación…………………………………….. (m2). 
  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble………………………………………….(m2). 
  129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)……………………………………(m3). 
  133 Base granular CBR > 80% (con transporte)…………………………………………(m3). 
  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento…………………………(m3). 
  273 Alcantarillas caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezal)…………………   (m). 
  275 Alcantarillas caño de hormigón armado de 80 cm (sin cabezal)……………………(m). 
  281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños……………(m3). 
2135     Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas……………………....(m3). 
2136     Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico………………………..... (m3). 
3037 Línea de eje aplicada en frío………..………………………………………………….…(m2). 
3038 Borde aplicado en frío ………..……………………………………………..……….……(m2). 
3039 Amarillo aplicado en frío ………...……………………………………………………..…(m2). 
 
La demarcación de las calzadas de servicio será Clase 1 y se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. Se demarcarán bordes con ancho de línea 10cm. 
 

1.2.2 Defensas metálicas.  

La obra denominada Defensas metálicas abarcará el suministro de defensas metálicas de acuerdo con lo 
establecido en las láminas tipo Nº 267 y 269 y especificaciones anexas. 
Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigón existentes.  
Se considerará prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional 
correspondiente. 
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 
 
 621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269…………………..(m). 
 

1.2.3 Refugios peatonales  

Los refugios peatonales se construirán de acuerdo a la lámina tipo N° 207C.  
Dentro del precio cotizado se considerará incluido la construcción y el posterior mantenimiento de acuerdo 
a los niveles de servicio hasta la finalización del contrato. 
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 
 606  Refugio peatonal………………………………………………………………………(c/u)”. 

1.2.4 Dársenas. 

Los lugares en donde se construirán las dársenas serán indicados por el Director de obra. 
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Las dársenas se construirán de acuerdo a la planimetría  y perfil transversal indicados en la figura adjunta 
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4    Banquinas de material granular CBR > 80% 

2    Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m

1    Pavimento existente

3    Mezcla asfáltica para base negra espesor 0,06m

5    Tratamiento bituminoso doble  (ancho  0,50m)

6    Base granular CBR> 80%  (espesor = 0,15m)

7    Sub base granular CBR> 60%  (espesor = 0,15m)

8    Sub base granular CBR> 30%  (espesor = 0,15m)

 
 
Para construir las dársenas se deberá ampliar la plataforma. 
Antes de construir la ampliación de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes 
y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como 
revestimiento de suelo pasto. 
Se realizará  un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado 
precedentemente.  
Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra se construirá la 
ampliación tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m 
de espesor. Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM. 
Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma tendrán un CBR mayor o igual al 5% al 95% del PUSM 
y una expansión menor al 3%. El ensayo CBR se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 
La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el 
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos. 
Una vez aprobada las obras de suelos se procederá a la construcción de la estructura del pavimento de 
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de  sub-base granular 
de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfáltica (una de base 
negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases granulares se 
compactarán al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberán cumplir con lo 
especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80%  respectivamente. 
 
 
 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 
 
      6 Excavación no clasificada……………………………………………………………(m3). 
  101 Mezcla asfáltica para base negra…………………………………………………...(ton). 
  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura………………………………………...(ton). 
  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación……………………………………(m2). 
  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble………………………………………...(m2). 
  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia……………………………...(m2). 
  129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)…………………………………..(m3). 
  175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte)…………………………………..(m3). 
  133 Base granular CBR > 80% (con transporte)……………………………………… .(m3). 
  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento………………………..(m3). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…………………….. ..(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica…………………..…...(m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración  de diluido asfáltico………………………….(m3). 
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1.2.5 Señalización Vertical. 

Se cotizará el suministro y colocación (incluidos postes y pintura) de la señalización vertical que no 
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duración del contrato debido 
a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye señalización a modificar en las obras obligatorias 
iniciales, lo cual se considerará prorrateado en la cuota de mantenimiento. 
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Señalización Vertical (m2)”. 
El mantenimiento de estas señales se considerará prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento. 
 

2. Especificaciones de los materiales. 

2.1 Material granular CBR > 80%. 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 
 

• CBR > 80% para el 100% del PUSM. 
• expansión será menor del 0,3%. 

el ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. 
• equivalente de arena > 35. 
 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.2 Material granular CBR > 60%. 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 60% para el 100% del PUSM. 
• Expansión será menor del 0,5 %. 

El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 g. 
• X.IP < 180. 
• X.LL < 750. 
 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.3 Material granular CBR > 40%. 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 40% para el 100% del PUSM. 
• Expansión será menor del 1,0%. 

El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 
• X.IP < 180. 
• X.LL < 750. 
 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite liquido. 
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El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 97% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 
 

2.4 Mezcla asfáltica. 

2.4.1 La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de 
resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 
kgf/cm2. 
Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la 
dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba 
establecido en la cláusula 7.7.1. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 
2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003. 
Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y 
cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 
Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en el 
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20 µm/minuto. 
 

2.4.2 Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 
 
7.2.1 El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 
Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca 
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material 
granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección 
podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el 
yacimiento. 
La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%. 
La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100%  de partículas 
provenientes de trituración de roca sana.  
 

7.3.2. Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 – tabla 2 establecido en la norma AASHTO M – 
226.  
Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 
especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  
Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación 
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas. 
 
7.6.1. Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de 
mezcla asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica. 
Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca r la capa de base 
negra desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de rodadura 
en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar 
dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa 
de base negra. 
Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base 
negra inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra 
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el 
tránsito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período 
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho 
tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de 
base negra superior. 
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2.4.3 Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 
1989)”, que quedarán redactados de la siguiente forma: 

 
Se modifica el artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “No se permitirá 
la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior 
a 5° C.  Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado 
inferior a 5cm.” 
 
Se modifica el artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “Previamente a 
la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, el Director de Obra deberá formular su 
aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros 
cuadrados (3600m2.) por vía de circulación.” 
 
Se modifica el artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “A los efectos de 
determinar el espesor  y  densidad en obra, en cada capa y faja  de mezcla asfáltica ejecutada de cada 
sección, se procederá como se indica a continuación: 
Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a  la 
fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 
Se extraerán testigos de cuatro pulgadas  de diámetro  en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un 
testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados 
en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  
A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir  el lote en dos únicos sublotes, los 
cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30 % del lote original. 
 
Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 
se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. 
 
Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos ulteriores con 
este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará finalmente el espesor 
promedio Pm de cada sección.” 
 
Se modifica el artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: ”Durante la 
ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas  en el Art. F 3-1-3, .se moldeará una probeta  por 
cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactación indicadas 
según la norma UY M-3-89.  
Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la 
mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas 
será de tres. 
Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-6-
89 según corresponda. 
Se determinará el promedio aritmético del peso específico de  las probetas, que constituirá el peso 
específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. 
El peso específico promedio,  logrado en  obra, en cada  lote y en cada sección, determinado sobre  las 
probetas extraídas  según  lo previsto en el Art. F 3-1-3   se ajustará a las siguientes condiciones:  
Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm  tendrán densidad mayor  o igual al 97% del promedio 
de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 
Capas de  rodadura de espesor mayor a 5cm tendrán densidad mayor  o igual al 98% del promedio de 
referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 
Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor  o igual al 97% del promedio de 
referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 
En ningún caso se admitirán valores individuales menores  a 96%.” 
 
Se modifica en el artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas, las tolerancias máximas en los 
porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 
Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total 
Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 
 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 
 
Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT     Tamiz UNIT   74 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 
 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.38  
Licitación  M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia” 

 
± 6% 

4760, excepto el UNIT 
± 5% 

 
± 2% 

 

2.4.4 Se modifica el siguiente artículo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 
Modificativas del Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 
Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactación,  
se hará el pago según las condiciones que se indican: 
 
Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm,  capas de base, intermedias o de regularización: 
 

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO 
Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a  96% y menor a  97% 88 al 99 proporcionalmente 
al porcentaje de compactación 

 
Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm  
 

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO 
Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a  97% y menor a  98% 88 al 99 proporcionalmente 
al porcentaje de compactación 

Mayor o igual a  96% y  menor a  
97%                          75 

 

2.4.5 Se modifica en la tabla de la cláusula 7.4.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad 
vigente a Agosto del 2003 el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de ¾” para 
espesores de la capa mayores o igual a 5cm. 

 

2.5 Material de base estabilizado con cemento Pórtland. 
 
La determinación del porcentaje de cemento Pórtland estará basada en el análisis de los resultados 
obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo humedad - densidad para 
mezclas de suelo cemento), T-135 (o ASTM D559-96, Ensayo de humedad y secado de muestras de suelo 
cemento compactadas), T –136 (o ASTM D560-96, Ensayo de congelado y deshielo de muestras de suelo 
cemento compactado) y no deberá ser inferior a 130kg por metro cubico de material suelto.  
El porcentaje de cemento a utilizar, que deberá ser aprobado por el Director de obra será determinado de 
modo de obtener los siguientes resultados: 
Ensayos AASHTO T-135 y T 136: porcentaje de pérdida no mayor del 14%. 
Resistencia a la compresión sobre probetas de 7 días compactadas con la humedad óptima determinada 
según el ensayo AASHTO T – 134: no menor de 20 kg/cm2. 
El material granular deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

• CBR  ≥ 80% al 100% del PUSM.  
• Expansión medida en el ensayo CBR ≤ 0,5%. 
• El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. 
• Índice plástico< 6%. 
• Límite líquido < 25%. 
• El material deberá tener una fracción que pasa por el tamiz 0.074 mm (N° 200) menor al 

15% en peso. 
El cemento Pórtland debe cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del PV. 
La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el contenido 
óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación indicado en el Capítulo C de la Sección 
IV del PV realizado con el material granular adicionado de la proporción de cemento establecida. 
El mezclado del material granular con el cemento Pórtland se efectuará con planta mezcladora fija. 
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Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados satisfactorios. Se 
entenderá por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados. 
El material granular podrá ser obtenido por mezcla de materiales de dos yacimientos pero en tal caso cada 
uno de ellos satisfará las características exigidas para el material granular, salvo en lo referente a la 
granulometría que se controlará en la mezcla. El mezclado de los mismos deberá hacerse previamente al 
agregado del cemento Pórtland. 
No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4°C. 
La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleo y dosificación de los 
componentes de la mezcla. Los materiales granulares,  el cemento y el agua pueden ser dosificados en 
volumen o en peso, de modo que aseguren las características exigidas para la mezcla. 
El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales están dentro de la 
mezcladora no será inferior a 30 segundos ni al tiempo mínimo requerido para lograr una distribución 
uniforme del cemento Pórtland. 
 

2.6 Provisión de hormigón de cemento Pórtland para reparación y construcción de 
losas. 
 
Descripción 
La presente especificación técnica se refiere a las condiciones de calidad exigibles al hormigón de 
cemento Pórtland destinado a la reparación de losas de un pavimento existente ó a la construcción de un 
pavimento nuevo; en el momento previo a su colocación en la calzada. 
Comprende las operaciones de elaboración y transporte hasta el sitio de colocación. 
 
Materiales 
Hormigón de cemento Pórtland:  El hormigón de cemento Pórtland, en adelante hormigón, estará 
constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento 
Pórtland, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de densidades normales. 
Materiales componentes del hormigón: Todos los materiales componentes del hormigón, en el momento 
de su ingreso a la hormigonera, deberán cumplir las exigencias y condiciones que se establecen a 
continuación. 
En el caso que para un determinado material no se hubieran indicado explícitamente las especificaciones 
que debe satisfacer, quedará sobreentendido que son de aplicación las exigencias establecidas en la 
Norma IRAM vigente o en la disposición CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revisión. 
 
 
Agregado fino de densidad normal: 

Características generales. 
a. El agregado fino estará constituido por arena natural de partículas redondas o por una mezcla de 

arena natural, de partículas redondas y arena de trituración, de partículas angulosas, en proporciones 
tales que permitan al hormigón en que se utilizan, reunir las características y  propiedades 
especificadas. 

b. La arena de partículas angulosa se obtendrá por trituración de gravas (canto rodado) o de rocas sanas 
y durables, que cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados gruesos de 
densidad normal para hormigones de cemento Pórtland. 

c. No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje de arena 
de trituración no será mayor del 30 % del total de agregado fino. 

d. Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de películas 
superficiales y de raíces y restos vegetales, yeso, anhidritas, y piritas. Además no contendrá otras 
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. Tampoco contendrá más del 
30 % en masa de carbonato de calcio en forma de partículas constituidas por trozos de valvas o 
conchillas marinas. 

e. En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que 
contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber determinado 
el contenido de las mencionadas sales. 

f. La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado fino no incrementará el contenido 
de cloruros y sulfatos del agua de mezclado más allá de lo establecido en la cláusula 7.5.2.2.5. 

g. El agregado fino que no cumpla con la exigencia del inciso f) será sometido a un lavado adecuado, con 
agua de las características necesarias, a los efectos de reducir el contenido de sales solubles hasta 
que se cumplan las exigencias de la mencionada cláusula 7.5.2.2.5. 
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Sustancias perjudiciales: 

a) Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales, expresadas en porcentajes de la masa 
de la muestra, no excederán de los límites que se indican a continuación: 

 

 Partículas desmenuzables (Disposición CIRSOC 252)  1,0 

 Finos que pasan el tamiz IRAM 75 µm (IRAM 1540)  3,0 

 Materias carbonosas 
 (IRAM 1512; G-1 a G-8)  0,5 

 Total de otras sustancias perjudiciales  1,0 

b) Materia orgánica (IRAM 1512; G-13 a G-17) 
Índice colorimétrico, menor de 500 p.p.m. (500 mg/l) 
El agregado fino que no cumpla la condición anterior será rechazado, excepto el caso en que al ser 
sometido a un ensayo comparativo de resistencia de morteros (IRAM 1622) arroje una resistencia media 
de rotura a compresión, a las edades de 7 y 28 días, no inferior al 95 % de la que desarrolle un mortero de 
las mismas proporciones que el anterior, que contenga el mismo cemento y una porción de la muestra del 
agregado en estudio, previamente lavada con una solución de hidróxido de sodio en agua al 3,0 %, 
seguida de un completo enjuague en agua. El tratamiento indicado del agregado fino será repetido hasta 
que al realizar el ensayo colorimétrico se obtenga un color más claro que el patrón (índice colorimétrico 
menor de 500 p.p.m.). 
Antes de preparar un mortero se verificará mediante un indicador (fenolftaleína) que el hidróxido de sodio 
fue totalmente eliminado. Después de realizar todas las operaciones indicadas, el módulo de finura de la 
arena lavada no diferirá más de 0,10 con respecto al de la arena antes del tratamiento. 

c) Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 A E-11) 
El agregado fino a emplear, no deberá contener sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con 
los álcalis del cemento, en cantidades suficientes como para provocar una expansión excesiva del mortero 
o del hormigón. 
Todo agregado fino que de acuerdo con la experiencia recogida en obras realizadas, o al ser sometido a 
los ensayos establecidos en los párrafos E-9 a E-11 de la norma IRAM 1512 sea calificado como 
potencialmente reactivo, sólo podrá ser empleado bajo una o ambas de las siguientes condiciones: 

1. Si el contenido total de álcalis del cemento, expresado como óxido de sodio, es menor de 
0,6 %. 

2. Si se agrega al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante ensayos, 
que es capaz de impedir que se produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la 
reacción álcali-agregado. 

 
Otros requisitos. 
a)Equivalente arena (IRAM 1682). El equivalente arena no será menor de 75. En  caso de que el agregado 
fino no cumpla con la condición establecida, la arcilla en exceso será eliminada por lavado. 
 
b)Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio (IRAM 1525). La porción de agregado fino retenida 
en el tamiz IRAM 300 µm al ser sometida cinco ciclos alternados de inmersión y secado en una solución 
saturada de sulfato de sodio, arrojará una pérdida de peso, no mayor del 10 %. 
 
En caso de no cumplirse la condición anterior, el agregado podrá ser aceptado siempre que habiendo sido 
empleado para preparar hormigones de características similares, expuesto a condiciones similares, 
durante un tiempo prolongado, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio. 
Si no se cumple la condición establecida en la cláusula anterior, el agregado podrá ser aceptado si al 
someter al hormigón que lo contiene a ensayos de congelación y deshielo según la Norma IRAM 1661, se 
comporta satisfactoriamente. 
 
c) Estabilidad de las rocas basálticas constatada por el ensayo de inmersión en etilén - glicol (Disposición 
CIRSOC 252). 
Las rocas basálticas de las que se obtengan los agregados finos de trituración cumplirán lo especificado 
en la cláusula 7.5.2.2.2 - “Otros requisitos” - punto b) 
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Agregado grueso de densidad normal 
Características generales 
a) El agregado grueso estará constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada, o por 
mezcla de dichos materiales que conforme los requisitos de estas especificaciones. 
b) Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de películas 
superficiales, y de raíces y de restos vegetales, yeso anhidrita, y pirita. Además no contendrá otras 
sustancias perjudiciales que pueden dañar al hormigón y a las armaduras. Tampoco contendrá cantidades 
excesivas de partículas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de calcio en 
forma de trozos de valvas o conchillas marinas se limitará a 2 % en peso. 
c) En ningún caso se emplearán agregados gruesos extraídos de playas marítimas, que hayan estado en 
contacto con aguas que contengan sales solubles, o que contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin 
antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el agregado. 
d)La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado grueso, no incrementará el 
contenido de cloruro y sulfato del agua de mezclado más allá de lo establecido en la cláusula 7.5.2.2.5. 
e) El agregado grueso que no cumpla el inciso anterior d) será sometido a un lavado con agua de las 
características necesarias, a los efectos de encuadrar su contenido de sales solubles dentro de lo que 
establece la mencionada cláusula. 
f) Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del límite 
establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 µm por vía húmeda, será completa y uniformemente 
lavado antes de su empleo. 
 
Sustancias perjudiciales. 
a)Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales expresadas en porcentaje del peso de la 
muestra, no excederán de los límites que se indican a continuación: 
 

Partículas desmenuzables (Disposición CIRSOC 252) 0,25 

Partículas blandas (IRAM 1644) 5,0 

Ftanita (chert) contenido como impureza y no como 
constituyente principal (IRAM 1649) 5,0 

Finos que pasan tamiz IRAM 75 µm 1,0 

 
Tratándose de agregados gruesos obtenidos por trituración de rocas, si los finos provienen de material de 
molienda y están libres de arcilla y materiales similares (índice de plasticidad menor de 2; (VN-E3-65) el 
límite anterior pude elevarse a 1,5. 
 
b) La suma de los porcentajes de todas las sustancias perjudiciales no excederá de 5,0 % 
c) Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11 ó IRAM 1531; E-8 a E-10). Tiene validez para el agregado 
grueso lo especificado en la cláusula 7.5.2.2.1 – “Sustancia perjudiciales” – punto c). 
 
Otros requisitos. 
a) Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio (IRAM 1525). 

 Tiene validez lo especificado en la cláusula 7.5.2.2.1.3 – “Otros requisitos” - punto b). 
 

b) Estabilidad de las rocas basálticas constatada por el ensayo de inmersión en etilén - glicol (Disposición 
CIRSOC 252). 
Los agregados gruesos obtenidos por trituración de rocas basálticas, al ser sometidos al ensayo de 
inmersión en etilén - glicol durante 30 días, arrojarán una pérdida de peso menor del 10 %. Cumplirán 
además con el anexo 2.3.1.2.3.a. del CIRSOC 201. 
 
c) Desgaste Los Ángeles (IRAM 1532). 
El agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojará un desgaste no mayor del 40%. 
 
Composición granulométrica de los agregados 
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Curvas granulométricas. 
La composición granulométrica de los agregados se determinará clasificando las partículas mediante los 
siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 
2,36 mm; 1,18 mm; 600 µm; 150 µm; (IRAM 1501, parte II, serie suplementaria R 40/3). 
La granulometría de un agregado fino o grueso se considerará satisfactoria si el  porcentaje de material 
que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede del 5,0 % del peso de la muestra respecto del 
límite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno de los tamices 
establecidos. 
Para el cálculo del módulo de finura se utilizarán solamente los tamices cuyas aberturas están 
aproximadamente en razón dos, a partir del tamiz de 75 mm de abertura (IRAM 1501), parte II, series 
suplementaria R 40/3). 
En el caso de agregados constituidos por partículas de densidades substancialmente diferentes la 
clasificación se hará en volumen, para lo cual las cantidades en masa retenidas sobre cada tamiz se 
dividirán por la respectiva densidad. 
Anexo CIRSOC 201, 2p 2.3.2.1. 
 
Granulometría del agregado fino (IRAM 1505). 
a) El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los límites que 
determinan las curvas A y B de la Tabla 1. 
Tabla 1. Curvas granulométricas del agregado fino. 
 

Tamices de mallas 
cuadradas(IRAM 
1501, parte II) 

Porcentaje máximo que 
pasa acumulado, en 
masa 
CURVA 
A 

CURVA 
B 

9,50 mm 100 100 

4,75 mm 95 100 

2,36 mm 80 100 

1,18 mm 50 85 

600 µm 25 60 

300 µm 10 30 

150 µm 2 10 

 
El agregado fino de la granulometría especificada podrá obtenerse por mezcla de dos o más arenas de 
distinta granulometría. Los porcentajes de la curva A indicado para los tamices de 300 µm y 150 µm de 
abertura, pueden reducirse a 5 % y 0 % respectivamente, si el agregado fino está destinado a hormigones 
con aire intencionalmente incorporados con no menos de 3,5 % de aire total y con 240 kg/m3 de contenido 
de cemento, como mínimo, u hormigones sin aire incorporado con mas de 300 kg/m3 o cuando se emplee 
en la mezcla una adición mineral adecuada para corregir la granulometría de la arena. 
b) En ningún caso el agregado fino tendrá más del 45 % de material retenido en dos cualquiera de los 
tamices consecutivos indicados en el cuadro. 
c) El módulo de finura, calculado según la disposición CIRSOC 252 no será menor de 2,3 ni mayor de 3,1. 
d) Si el módulo de finura del agregado fino varía mas de 0,20 en más o menos con respecto al del material 
empleado para determinar las proporciones del hormigón (dosificación), el agregado fino será rechazado 
salvo el caso en que se realicen ajustes adecuados en las proporciones de la mezcla con el objeto de 
compensar el efecto de la mencionada variación de granulometría. 
 
Granulometría del agregado grueso (IRAM 1505). 
a) Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrá una granulometría comprendida dentro de los 
límites que, para cada tamaño nominal, se indican en la Tabla 2. 
b) En el caso de los tamaños nominales 53 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el agregado grueso estará 
constituido, preferentemente, por una mezcla de dos fracciones. La mezcla cumplirá los requisitos 
granulométricos correspondientes al tamaño nominal de que se trate. Solamente se permitirá una fracción 
cuando el tamaño máximo nominal, no exceda de 37,5 mm. 
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Tabla 2. Curvas granulométricas del agregado grueso. 
 

TAMIZ 
IRAM mm Tamaño nominal (mm) 

 53 a 4,75 37,5 a 4,75 

63,0 100 --- 

53,0 95 a 100 100 

37,5 --- 95 a 100 

26,5 35 a 70 --- 

19 --- 35 a 70 

13,2 10 a 30 --- 

9,5 --- 10 a 30 

4.75 0 a 5 0 a 5 

 
Curvas granulométricas continúas. 
Las mezclas de agregados de los distintos tamaños nominales tendrán curvas granulométricas continuas. 
Para determinar las proporciones en que deberán mezclarse los diferentes tamaños se tomarán como 
criterio general el de obtener la curva que con mayor cantidad posible de partículas gruesas haga mínimo 
el contenido de vacíos. 
 
Curvas granulométricas discontinuas. 
En el caso en que los distintos tamaños de agregados disponibles no permitan componer una curva 
granulométrica continua por falta de partículas, de determinadas dimensiones, se podrá utilizar una curva 
granulométrica discontinua. Deberá demostrarse mediante ensayos de laboratorio, que con la 
granulometría propuesta se puede obtener hormigones de trabajabilidad adecuada, con contenidos 
unitarios de cemento y agua compatibles con las características necesarias para la estructura y los 
métodos constructivos a  utilizar. 
 
Provisión y almacenamiento de los agregados. 
Los agregados se almacenarán y emplearán en forma tal que se evite la segregación de partículas, la 
contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintos tamaños máximos o 
granulometría. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las 
exigencias de limpieza y granulometría se realizarán sobre muestras extraídas, previo al ingreso a la 
hormigonera. 
No se permitirá el empleo de agregados congelados o que contengan hielo. 
 
Cemento Pórtland. 
 
Para la ejecución del pavimento de hormigón sólo podrán utilizarse cementos del tipo Pórtland, de marcas 
aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. Al ser 
ensayados según la Norma 1622, a la edad de 28 días, alcancen una resistencia a compresión no menor 
de 40 MN/m2 (400 kg/cm2). 
Cuando se requieran las propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrirá, según corresponda, a 
cementos que cumplan con las siguientes normas: 
Norma IRAM 1651 - Cemento puzolánico. 
Norma IRAM 1669 - Cemento altamente resistente a los sulfatos. 
Norma IRAM 1671 - Cemento resistente a la reacción álcali-agregado. 
Norma IRAM 1636 - Cemento Pórtland de escorias de alto horno. 
Norma IRAM 1670 - Cemento Pórtland de bajo calor de hidratación. 
 
Exigencias complementarias: 
a) Si solo se dispone de agregados que al ser sometidos a los ensayos establecidos en los párrafos E-9 a 
E-11 de la norma IRAM 1512 sean calificados como potencialmente reactivos, el contenido total de álcalis 
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del cemento, expresado como Na2O en g/100g, calculado mediante la siguiente expresión, no excederá 
del 0,60 %. 
% de álcalis = % Na2O + 0,658 x % K2O  
b)Si no fuese posible disponer de cementos que cumplan la condición establecida en a), se agregará al 
mortero u hormigón un material de las características adecuadas, que haya demostrado mediante ensayos 
exhaustivos realizados en un laboratorio especializado, que es capas de impedir que se produzcan 
expansiones perjudiciales provocadas por la reacción álcali-agregado. 
 
Provisión y almacenamiento de los materiales aglomerantes. 
Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el almacenamiento. 
Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente y por orden cronológico de 
llegada. Su empleo se efectuará en el mismo orden. En el momento de ingresar a la hormigonera el 
cemento se encontrará en perfecto estado pulverulento y tendrá una temperatura no mayor de 70 ºC. 
Sí el período de almacenamiento del cemento excediera de 60 días, antes de emplearlo deberá verificarse 
si cumple los requisitos de calidad especificados. 
 
Aditivos 
En caso de emplearse más de un aditivo previamente a su uso en obra el Contratista deberá verificar 
mediante ensayos que dichos aditivos son compatibles. 
Los aditivos a emplear en la preparación de morteros y hormigones se presentarán en estado líquido o 
pulverulento y cumplirán las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las 
disposiciones del Reglamento CIRSOC. Los aditivos en estado pulverulento previamente a su ingreso a la 
hormigonera serán disueltos en el agua de mezclado. 
Podrán emplearse aditivos fluidificantes capaces de  producir una mayor reducción del contenido de agua 
del hormigón (superfluidificante) que los fluidificantes corrientes. Estos aditivos altamente fluidificantes, con 
el conjunto de materiales a emplear, deberán reducir el requerimiento de agua del hormigón como mínimo 
al 90 % de la del hormigón patrón y producirán con respecto a éste, las resistencias a compresión y flexión 
mínimas que a continuación se indican: a compresión para 1 día 140 %, para 3 días 125 % y para 7 días 
115 % y a flexión 110 % a los siete días. Además cumplirán los requisitos restantes de la Norma IRAM 
1663. El mismo será de calidad reconocida y deberán seguirse estrictamente las recomendaciones del 
fabricante en lo atinente a su empleo, manipulación y conservación. 
El aditivo tendrá características y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra. En caso de 
constatarse variaciones en las características o propiedades de los contenidos de distintos envases o 
partidas, se suspenderá su empleo. 
 
Aguas para morteros y cemento Pórtland 
El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados cumplirá las condiciones 
establecidas en la Norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que prevalecerán sobre las 
disposiciones contenidas en ellas: 
a) El agua no contendrá aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el 
hormigón o sobre las armaduras. 
 
b) Además cumplirán las exigencias sobre el total de sólidos disueltos y contenidos de cloruros 
(expresados en ion CL) y sulfatos (expresados en ion SO4) que se indica a continuación. El contenido de 
cloruros incluye también el que aportan los agregados y aditivos. 

Cloruro máx. 100 p.p.m. (100 mg/l) 

Sulfato máx 1300 p.p.m. (1300 mg/l) 

El contenido de cloruros se refiere al total aportado por los componentes de la mezcla: agua, agregados y 
aditivos. 
 
c)El agua que no cumpla algunas de las condiciones especificadas anteriormente y en la Norma IRAM 
1601, será rechazada. 
No tendrán validez las disposiciones contenidas en E-2 y F-7 de la Norma IRAM  1601. 
 
Fórmula de obra. 
El Contratista determinará las proporciones de los distintos materiales que componen la mezcla estudiada. 
El hormigón resultante cumplirá las condiciones establecidas en esta especificación. 
El Contratista informará al Director de Obra, el dosaje a emplear, adjuntando un informe técnico en el que 
consten los resultados de los ensayos realizados para determinar las proporciones, que demuestren 
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fehacientemente que la mezcla estudiada permitirá obtener las características exigidas para el hormigón 
de obra. Las proporciones así determinadas constituirán la "formula de obra" del hormigón propuesto. 
Conjuntamente con la elevación de la información de la "fórmula de obra", el Contratista suministrará 
muestras de los materiales intervinientes. 
La "fórmula de obra" contendrá como mínimo la siguiente información: 

• "Factor cemento": cantidad de cemento Pórtland, medida en peso, que interviene en la preparación de 
un metro cúbico de hormigón compactado. 

• “Relación agua/cemento": resultante de dividir el número de litros de agua por el número de 
kilogramos de cemento Pórtland que integra un volumen dado de hormigón. 

• Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla. 
• Granulometría de los agregados pétreos, empleando las cribas y los tamices de la Norma IRAM 1501: 

2 1/2"; 2"; 1 1/2"; 1"; 3/8"; N°4; N°8; N°16; N°30; N°50 y N°100. 
• Se entenderá por agregado grueso todo el material retenido por el tamiz de 4,8 mm (N°4), y agregado 

fino el que pase por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hará siguiendo la Norma IRAM 1505. 
• Desgaste de “Los Ángeles” de agregados pétreos gruesos. 
• Equivalente de arena de agregados pétreos finos.  
• Marca y fábrica de origen del cemento Pórtland a emplear. 
• Tiempo de mezclado. 
• Resistencias logradas a los 7, 14 y 28 días de edad a la compresión (Norma IRAM 1546) de probetas 

cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534). 
• Proporción, marca y forma de incorporación de los aditivos. 
• Cantidad de aire en la mezcla. 

Toda vez que, durante la ejecución de la obra, se produzca la modificación de alguno de los materiales 
intervinientes (características o procedencia de los mismos), se requerirá la presentación de una nueva 
fórmula. 
 
Características y calidad del hormigón. 

a. Contenidos unitarios mínimo de cemento: 350  kg por metro cúbico de hormigón compactado. 
b. Tamaño nominal del agregado grueso: 37,5 a 4,75 mm. 
c. Relación agua/cemento máxima, en peso: 0,45. 
d. Contenido total de aire (IRAM 1602) natural ó intencionalmente incorporado al hormigón fresco: 

4,5 ± 1,5% en volumen. 
e. Asentamiento (IRAM 1536): 3 a 5 cm 
f. Resistencia cilíndrica de rotura a compresión, a la edad de 28 días. 

 
El control de la resistencia se realizará mediante el ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 
30 cm de altura, moldeadas al pie de la obra inmediatamente después de terminadas las operaciones de 
elaboración y transporte. 
Las probetas se moldearán a partir de muestras (a razón de una por camión), extraídas según los 
procedimientos establecidos en la Norma IRAM 1541. Con cada muestra se moldearán, como mínimo, 3 
probetas, en las condiciones especificadas en la Norma IRAM 1524 las que se curarán en las condiciones 
fijadas en la misma. Dichas probetas se ensayarán a los 28 días y el promedio de los valores de 
resistencia a la compresión obtenidos se denomina resistencia de la muestra. Los valores individuales de 
las probetas no podrán diferir en más del 10 % respecto del promedio obtenido; si esto sucediera, se 
desechará dicho valor y se recalculará el promedio con los valores de las restantes probetas. 
Adicionalmente, se podrá solicitar moldear 3 probetas, para ser ensayadas luego de 7 días de curado. Las 
condiciones de moldeo y curado serán las especificadas en la Norma IRAM 1541. Al cabo del período de 
curado antes mencionado, serán ensayadas a la compresión. 
 
Criterios de aceptación 
El promedio de la resistencia a la compresión del hormigón (resistencia de la muestra), será mayor ó igual 
que 320 kg/cm2, a la edad de 28 días. 
No se admitirá ningún valor inferior a 260 kg/cm2; en cuyo caso corresponderá el rechazo y por lo tanto la 
reconstrucción, con hormigón de la calidad especificada, de las losas donde dicho hormigón haya sido 
empleado, sin derecho, por parte del Contratista de compensación alguna. 
 
Consideraciones adicionales. 
Las probetas ensayadas a 7 días servirán, a modo informativo, para evaluar la resistencia probable del 
hormigón a 28 días. Puede considerarse que, en general, la resistencia a una edad de 7 días es del orden 
del 60 al 65 % de la resistencia a los 28 días. 
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO 
Descripción. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas según lo dispuesto en la cláusula 
2.5 del Capítulo 3 son las siguientes: 
 

• Bacheo en espesor total de pavimento de hormigón 
• Refuerzo con mezcla asfáltica 
• Fresado y reposición 
• Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica 
• Reacondicionamiento de tratamiento bituminoso 
• Señalización horizontal. 

 
Cuadro de metrajes para las Tareas extraordinarias de mantenimiento: 
 

Grupo Rubro Descripción Unidad Cantidad 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de banquina m2 4000 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 8500 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo Ton 50 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial) Ton 600 

6 111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación m2 15000 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 4000 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 40000 

7 135 Material granular para bacheo m3 100 

7 137 Banquinas de material granular (con transporte) m3 700 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 100 

152 2134 Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico  Ton 505 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 26 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 20 

151 2376 Fresado m3 800 

32 547 Bacheo pavimento de hormigón m2 1500 

304 3043 Línea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 105 

304 3044 Borde aplicada en caliente (parcial) m2 840 

304 3045 Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 420 
 
Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del 
contrato ejecutar más de las cantidades previstas en algún rubro en detrimento de otro. 
 
En lo referente a la especificación de los materiales a utilizar en la ejecución de las tareas extraordinarias 
de mantenimiento son validos los establecidos en la cláusula 2 del anexo 1 referidas a Especificaciones de 
los materiales 
 

2.1 Reacondicionamiento de los pavimentos de hormigón 

2.1.1 Bacheo en espesor total de pavimento de hormigón 
La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se 
pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 500 
m con perturbaciones al tránsito ni que cada bache permanezca en reparación por más de 7 días. 
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La presente especificación contempla la demolición y reconstrucción total de la losa de hormigón en 
espesor total, el acondicionamiento de la superficie de apoyo de las mismas y las tareas correspondientes 
a la vinculación con las losas aledañas, banquinas o cordones según corresponda. 
 
Aislación del área deteriorada: El área a reparar deberá extenderse al ancho completo  de la losa. La 
longitud mínima de la reparación será de 2 m en dirección longitudinal. 
Al momento de la demarcación del bache en el camino de la zona a reparar, puede ser necesario extender 
los limites más allá del mínimo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Si el límite del bache de longitud mínima dista no más de 2 m de una junta transversal que no 
requiera reparación extender el límite hasta la junta. 

• Si la distancia entre dos límites de baches de longitud mínima es menor o igual a 3.7 m combinar 
los dos parches en una única reparación. 

 
Previo al retiro del hormigón deteriorado, se debe aislar el área circundante a mantener y la banquina, 
utilizando el corte o aserrado en todo el espesor de la losa. Esto permitirá la demolición y retiro de la zona 
deteriorada con un daño mínimo al hormigón adyacente. Para este corte en profundidad total se emplean 
aserradoras con discos diamantados de diámetro adecuado, que producen un corte recto de caras 
verticales, que mejoran y facilitan la colocación de pasadores. 
 
Demolición: La operación de demolición se realizará mediante percusión con herramientas mecánicas 
livianas, operando desde el centro hacia los bordes. Se observará especial cuidado de no deteriorar en 
forma alguna los bordes de las juntas existentes o bordes aserrados. Será responsabilidad y de cargo del 
Contratista toda ampliación de losas a reconstruir, sobre las aprobadas, cuando por su negligencia o 
impericia se produzcan nuevos astillamientos y/o descascaramientos al ejecutar la demolición.  
Se verificará el estado de la armadura existente (pasadores y barras de unión) y, de observarse 
irregularidades, se procederá a su restitución con similares características a las existentes. 
El producto de la demolición de las losas de hormigón y de las capas subyacentes será retirado de la zona 
de obra y depositado en los lugares seleccionados y provistos por el Contratista y aprobados previamente 
por el Director de Obra. 
 
Acondicionamiento de la superficie de apoyo de las losas: Previo a la reconstrucción del pavimento se 
deberá limpiar y reconstruir la superficie de apoyo de las losas.  Para ello se retirará el material existente, 
en el espesor necesario para eliminar los sectores que presenten indicios de inestabilidad y que pudieran 
comprometer el comportamiento de la estructura, procediendo luego a su reposición, colocando en los 
últimos 0,15 m de espesor, una capa de base estabilizada con cemento Pórtland que satisfaga los 
requerimientos de lo especificado para material de base estabilizada con cemento Pórtland y el resto un 
material granular que cumpla con la especificación para material granular CBR > 60% colocándolo en 
capas que una vez compactadas no superen los 0,15 m de espesor. Previo a la reconstrucción de esta 
capa de base se procederá a la recompactación de la subrasante. 
La superficie de la base cementada deberá regularizarse y nivelarse de modo de asegurar un espesor 
uniforme de la parte de las losas a reconstruir.  
En la figura adjunta se indican detalles  de la forma de hacer la reparación. 
 

 
 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 
 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.49  
Licitación  M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia” 

Juntas. En caso que resulte necesario restituir la armadura de vinculación con el pavimento existente, se 
deberán insertar pasadores o barras de unión en las losas, practicando orificios con equipos adecuados 
(taladros rotopercutores), que permitan alojar la porción empotrada del pasador o barra de unión, la que 
deberá quedar sólidamente incorporada a través de materiales a base de resinas sintéticas o mortero de 
cemento expansivo. 
En la figura adjunta se indican detalles del tipo de junta a realizar. 
 

 

 
 

 
 
Colocación del hormigón: Se colocará luego el hormigón, el que deberá tener un espesor de 22 cm. La 
superficie del área restaurada quedará perfectamente enrasada con la del pavimento adyacente. 
Las operaciones de mezclado y colocación del hormigón serán interrumpidas cuando la temperatura 
ambiente, a la sombra, lejos de toda fuente de calor, sea 5º C o menor y esté en descenso. Dichas 
operaciones no serán reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra, sea 2º C y esté en 
ascenso. En obra deberá disponerse de los medios adecuados para proteger al hormigón contra la acción 
de las bajas temperaturas. 
   
Para la limitación de la fisuración por contracción plástica, por secado y térmica, se adoptaran las 
siguientes medidas: 

• Humedecimiento de la superficie de apoyo y moldes, previo a la colocación del hormigón. 
• Colocación del hormigón a las temperaturas más bajas posibles (en tiempo caluroso). 
• Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance los 25° C, debe tomarse la temperatura del 

hormigón a intervalos de una hora. 
• Cuando la temperatura del aire llegue a los 30° C, las pilas de áridos gruesos se mantendrán 

permanentemente humedecidas. 
• Cuando la temperatura del hormigón llegue a los 30° C, se debe interrumpir la colocación del 

hormigón o adoptar medidas para disminuir la temperatura del mismo, enfriar el agua de mezclado 
y el árido grueso. Puede utilizarse hielo para reemplazar parte del agua de mezclado; en este caso 
el mismo deberá estar completamente disuelto al finalizar el mezclado. 

• Reducción del tiempo transcurrido entre la colocación del hormigón y el principio de curado al 
mínimo compatible. 

• Empleo de hormigones de bajo asentamiento 
• Rociado de la superficie del hormigón con agua en forma de niebla especialmente entre el 

terminado superficial y el inicio del curado. 
• Prohibición de la práctica habitual del riego de agua previo al paso de la correa para acabado 

superficial, con el objeto de facilitar su desplazamiento. 
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Por cada carga transportada, el Director de Obra controlará el asentamiento del hormigón fresco (IRAM 
1536).  Para esto, en el momento de la colocación se extraerá una muestra que deberá cumplir con el 
asentamiento declarado para la fórmula de mezcla con una tolerancia en más o menos 0,02 m. En caso de 
no cumplirse esta condición se observarán las losas construidas con ese pastón. 
Con el hormigón aún en estado plástico, se procederá a colocar una regla de 3,00 m en posición 
longitudinal y transversal, a modo de contraste de la superficie. La regla se colocará en ambas posiciones 
por lo menos cada 0,40 m. Para dar por finalizado las tareas de alisado, no deberán detectarse 
apartamientos mayores a 0,003 m en ninguna posición de la regla. 
Las correcciones se efectuarán con mortero del propio hormigón. A tales efectos se tamizará el hormigón 
en estado plástico por la malla de 1/2". Al mortero así separado no se le agregará agua para su empleo. 
No se admitirá la corrección con morteros de otro origen. 
 
Curado y Protección del hormigón: El Contratista será responsable de realizar la adecuada protección y 
curado del hormigón, de modo de asegurar que el hormigón no posea ningún tipo daño en su superficie, 
tenga la resistencia especificada, se evite la fisuración y agrietamiento de las losas.  El tiempo de curado 
será adecuado para garantizar estas condiciones solicitadas. 
 
Método de curado: Luego de la terminación del hormigón, se debe daplicar un curado adecuado del 
hormigón para mantener las condiciones de temperatura y humedad. A tales efectos se utilizarán 
membranas químicas de curado de resinas en base solvente utilizando mochilas por aspersión. El 
producto se aplica en las dosis indicadas por el fabricante (mínimo 200g/m2). 
Dicha membrana deberá ser previamente aprobada por el Director de Obra, para lo cual el contratista 
proveerá de catálogos con las especificaciones técnicas correspondientes para la misma. 
 
Protección de la calzada: Durante la construcción, el hormigón fresco o no suficientemente endurecido, 
será protegido contra los efectos perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que puedan afectarlo 
desfavorablemente. Deberá protegerse a la calzada contra la acción del tránsito  y de los peatones. 
Toda losa de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, será reparada, o removida 
y reemplazada por el Contratista a su costo. 
 
Apertura del pavimento a la circulación: A los efectos de determinar el momento de la apertura del 
pavimento a la circulación del tránsito, se procederá a moldear probetas cilíndricas de 0.15 m de diámetro 
y 0.30 m de altura, conjuntamente y en las mismas condiciones de curado que las probeta que se moldeen 
para el control de calidad del hormigón. 
Se moldearán un mínimo de 2 probetas adicionales, las que se ensayarán a edades variables entre 5 y 8 
días, de acuerdo a la experiencia que se vaya adquiriendo en obra. 
El librado de la calzada al tránsito público y propio de la obra, se dará cuando la resistencia de las 
probetas sea igual o mayor a 240 Kg/cm2, y no antes de los 5 días, más los días en que se hubiera 
prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la fecha de construcción de las losas, o 
los que establezca el Director de Obra. 
El uso de mantas aislantes para mantener la temperatura del hormigón permite acelerar la ganancia de 
resistencia y por ende acortar el periodo de habilitación. 
Se deberá realizar el aserrado de control de fisuración, en el caso que corresponda, en función de la 
longitud de la reparación se deberán formar o mantener juntas intermedias en coincidencia con las losas 
existentes. 
Finalmente se procederá al sellado de las juntas perimetrales y/o intermedias de las reparaciones. 
 
Todos estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 
 
547 Bacheo pavimento de hormigón………………………………………………… (m2) 
 
Dicho precio comprende la compensación total de todos los trabajos y materiales para realizar las tareas  
anteriormente descriptas (aserrados, demolición, transporte y depósito de material demolido, remoción de 
capa de base cementada, subbase granular, sustitución y /o recompactación de subrasante, reposición de 
material granular de subbase CBR>60% en el espesor del pavimento adyacente, reposición de material 
granular estabilizado con cemento, curado con emulsión de la base estabilizada, suministro y colocación 
del hormigón, reposición de juntas, curado del hormigón, sellado de juntas, etc). 
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El Contratista podrá someter a consideración del Director de obras en algún caso (en función del estado de 
la base cementada descubierta) con razones fundadas, solo la remoción del hormigón del pavimento, dado 
que la expectativa de la solución de la reparación va más allá del periodo del contrato, dicha decisión 
dependerá exclusivamente del Director de obras (en consulta con División Conservación de la DNV). En 
este caso el precio del rubro Bacheo pavimento de hormigón (m2) se minimizara afectado por un 
coeficiente determinado por el Departamento de Costos de la DNV. 
 

2.2 Reacondicionamiento de los pavimentos de mezcla asfáltica 

2.2.1 Refuerzo con mezcla asfáltica 
 
Se realizará un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y 
logrado un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfáltica luego de compactada sea el 
mismo en todo el ancho se ejecutará un riego de adherencia. Posteriormente se colocará una capa de 
mezcla asfáltica según el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de obra. La 
mezcla asfáltica cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 
 
  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura………………..…………………….…(ton).  
  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia………………………….…..(m2). 
2376 Fresado………………………………………………………………………………...(m2). 
2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico………………………(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas…………….…….…(m3). 
 
El material removido por el fresado podrá ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba. 

2.2.2 Fresado y reposición 
 
Se delimitará las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20m de largo) con lados perpendiculares al 
eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. 
Posteriormente se ejecutará un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfáltica el pavimento 
hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica cumplirá lo 
especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
 
Estos trabajos se pagarán los precios unitarios establecidos para los rubros:  
 
  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura……………………………………………(ton).  
  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia…………………………………(m2). 
2376 Fresado……………………………………………………………………………………(m3). 
2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…..………….… ………(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas………………………..(m3). 

2.2.3 Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica 
 
La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se 
pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 2 km 
con perturbaciones al tránsito. 
 
Bacheo en espesor total: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde existan 
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta  (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con 
indicios de  fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del 
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi.  
Se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se 
ejecutarán cortes por aserrado, en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. Dichos cortes 
serán perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m. 
Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procederá a realizar  
su  sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80% no 
aceptándose la sustitución del material granular por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una 
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homogeneidad en el comportamiento de la estructura.  La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM 
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material 
granular  este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual. 
Luego, se procederá a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfáltica hasta llegar a 
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo especificado 
para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado fuera de los límites de 
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el  Director de Obra. 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimación) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 
 
  103 Mezcla asfáltica para bacheo……………………………………………………….(ton). 
  135 Material granular para bacheo………………………………………………………(m3) 
2134    Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico……..………………..(ton). 
 
El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico ejecutado 
 
Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde existan 
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV). 
Se delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se 
realizará un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona deteriorada, se 
ejecutará un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla asfáltica hasta llegar a 
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo especificado 
para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
El material removido por el fresado podrá ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en 
la construcción de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.  
Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 
 
103-1 Mezcla asfáltica para bacheo……………………………………………………….(ton). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico……………………...(ton). 

2.3 Reacondicionamiento de los pavimentos de tratamiento bituminoso. 
 
El objetivo de los trabajos consiste en el reacondicionamiento de la banquina mediante el escarificado y el 
eventual aporte de material granular, la ejecución de un tratamiento bituminoso de imprimación y la osterior 
ejecusion de un tratamiento bituminoso doble en el ancho de banquina existente en el tramo.  
 
A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0.10 m, 
no dejando trozos  superiores a los 0.05 m de diámetro, luego, de ser necesario se procederá a incorporar 
material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos niveles que 
el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material deberá cumplir con lo especificado para material 
granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en el 
escarificado. 
 
La conformación y compactación se realizará con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La 
aprobación de este trabajo estará sujeto a una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el 
eje trasero de 10.5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi. 
 
Las banquinas se imprimarán en todo su ancho. 
 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 
 
    25 Escarificado, conformación y compactación de banquina………………………………....(m2). 
  111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación……………………………………… (m2). 
  113    Ejecución de tratamiento bituminoso doble………………………………………………….. (m2). 
  137 Banquinas de material granular (con transporte)……………………………………………..(m3). 
  211    Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos……………………………….. (m3). 
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2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas …………………………….(m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos…………………………………(m3). 
 
El volumen a pagar  en el rubro 137 "Banquinas de material granular (con transporte) (m3)”, se 
determinará haciendo una nivelación antes de realizar el escarificado y  después de tendido y compactado 
el material granular. 
Posteriormente se realizara un riego de niebla el cual no es objeto de pago directo. 
 

2.4 Señalización horizontal. 
 
Para la realización de los trabajos, el Contratista se ajustará a las especificaciones de este pliego, en las 
ETCM y a lo establecido en  la Norma Uruguaya de Señalización. 
Los trabajos de señalización establecidos son a los efectos de reponer la señalización horizontal que se 
vea afectada al realizar los trabajos previstos en las Tareas extraordinarias de mantenimiento en calzada 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 
 
3043 Línea de eje aplicada en caliente (parcial)………………………………………………(m2). 
3044 Borde aplicado en caliente (parcial)………………………………………………………(m2). 
3045 Amarillo aplicado en caliente (parcial)……………………………………………………(m2). 
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F. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO. 

1. Definición de Ítems y exigencia para los Niveles de Servicio individuales 
 
El contrato abarcará toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, 
banquinas, señalización, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas 
peatonales, refugios, señalizaciones especiales, estacionamiento, áreas de descanso, etc.) así como el 
pavimento y las señales (con excepción de las que indican el valor del peaje) de los puestos de peajes y 
de los puestos de pesaje. 
Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público 
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos que 
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo la 
señalización de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan la 
ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).  

1. Calzada, banquina, sendas peatonales y calzadas de servicio 
 

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, así como también sobre anchos en curvas, 
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje 
Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleración y 
desaceleración, dársenas para paradas de ómnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a 
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.  
Tanto la calzada como las banquinas se deberán mantener con el mismo tipo de pavimento existente al 
momento de la toma de posesión o el que surja de las obras que se realicen en el período de la 
contratación. 
En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberán utilizarse 
materiales similares o superiores (previa autorización en este último caso de la Dirección de Obra) a los de 
la estructura original, para los cuales se exigirá el estándar correspondiente al pavimento utilizado. 
Las fisuras lineales solo podrán ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en las 
ETCM. 
Si en la reparación de un pavimento de mezcla asfáltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o 
una lechada asfáltica, ya sea en un área parcial o total, serán válidos los estándares correspondiente a 
calzada de mezcla asfáltica. 
Esta técnica se podrá ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y 
ramificadas sin deformación, y se deberá utilizar asfalto modificado. 
En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberán cumplirse los niveles de servicio 
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estándares en sendas 
peatonales y calzadas de servicio darán lugar a una cruz en el hectómetro correspondiente en el ítem faja 
de uso público. 
Se deberán mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a 
continuación: 
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2.1   Niveles de Servicio  para Calzada 
2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón 

2 

        
 

Tipo de 
nivel Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 

reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

 CHO Rot 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en 
el inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
cuya medición arroje un ancho 
de firme menor  

0%  14 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme mayor a 
100 mm de diámetro y más de 25 mm de 
profundidad. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 0%  0 día 

Baches Nivel alto 

Que presenten algún tipo de deformación o 
defecto sobre los mismos o que los bordes 
no estén perfectamente aserrados y 
adheridos con el resto de la superficie de H, 
o que no estén nivelados. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 0%  2 días 

Esquinas rotas Nivel 
medio y alto 

Desprendimiento de parte de firme contra 
una esquina de la losa 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

Bordes rotos Nivel medio 
y alto sin estar 
perfectamente sellados 

Desprendimiento de parte del firme contra 
el borde de la losa  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

CHO Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la 
correcta adherencia del neumático con la 
superficie de rodadura  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  1 día  

Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en 

    0  0 día 
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 baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberán  tener por losa una superficie mínima de 6  m2  

 
 

la vía 

CHO Blo 

Descenso o ascenso de 
bordes, blow-up y 
hundimientos de losas o 
partes de losas Nivel 
medio y alto 

Levantamiento o hundimientos de las losas 
o partes de losas con respecto a las losas 
adyacentes, que sean mayores a 10 mm 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 14 días 

C
O

M
P

LE
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

CHO Bac Baches de Nivel medio 

Los baches que no sean de H nivelados y 
escuadrados, o que presenten algún tipo de 
fisuracion sobre los mismos o que no estén 
nivelados, menores a 6 m2. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

2  60 días 

CHO Fis 

Juntas sin estar 
perfectamente selladas 

Se entiende por perfectamente sellado, que 
el material sellado no rebase la superficie 
de las losas, o que esté por debajo del 
Nivel del firme, de forma de  no permitir la 
entrada de material no compresible y que el 
material de relleno de juntas sea 
deformable 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
adyacentes a la junta 8  60 días 

Fisuras Nivel medio y alto 
sin estar perfectamente 
reparados 

Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de 
esquina , con bordes rotos, sin sellar con 
espesor  >=2mm, con algún 
descascaramiento , interior fisurado o con 
alguna pérdida de material 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 4 60 días 

CHO Fra Losas fracturadas Nivel 
bajo, medio y alto 

Losa dividida en más de tres partes que 
comprometan todo el espesor  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 2  60 días 

CHO IRI Rugosidad durante el 
período de conservación Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media máxima, 

medida en tramos de 5 km 

La existente con 
una tolerancia del 
15% si el IRI 
medio es menor o 
igual que 3.6 
m/km  

 60 días 
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2.12 . Calzada de mezcla asfáltica 

Tipo de 
nivel Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia Plazo de 

reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

CMA Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en 
el inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

Pozos 

Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños Cavidades 
producidas en el firme mayor a 100 mm de 
diámetro y más de 25 mm de profundidad 

Porcentaje máximo de 
área afectada Se calcula el área afectada 0% 0 dia 

CMA Red 

Reducción del paquete 
estructural existente 
durante  la duración del   
contrato 

Disminución del espesor de las distintas 
capas del paquete estructural 

Espesor mezcla asfáltica 
existente en pavimento 

Mediante la extracción de 
testigos 

10% 14 días 

CMA Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o 
deformación mayor a 10mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  7 días 

CMA Bac Baches Nivel medio y 
alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , que  no estén 
perfectamente recuadrados o con un 
material que no tenga igual comportamiento 
que el pavimento circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada Se calcula el área afectada 0%  2 días 

CMA Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio 
y alto 

Alteración del Nivel de la superficie del 
pavimento por hundimiento a lo largo de la 
huella cuya valor sea mayor a 15 mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada(sumados 
ambos Niveles) 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud 
afectada por el ancho de la 
huella según se indica en el 
Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

0%  9 días 

CMA Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la 
superficie de la calzada tal que la exudación 
cubre totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 1 m2  5 días 
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CMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la 
correcta adherencia del neumático con la 
superficie de rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 0%  1 día 

Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en 
la vía 

    0%  0 días 

C
O

M
P

LE
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

CMA Fis 

Fisuras > 2mm de 
espesor que no estén 
perfectamente selladas 

  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en 
el caso de fisura lineal el área 
afectada se calcula  
multiplicando la longitud de la 
fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

2% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto >1mm que 
no estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin 
llegar a formar una malla con leve pérdida 
de material. Fisuras generalizadas en forma 
de malla, sin pérdida de material y sin 
deformación de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 2% 60 días 

CMA Des2 Desprendimientos de 
Nivel medio  

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad 
notoria 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20% 60 días 

CMA Exu2 Exudación de Nivel bajo 
y medio 

Presencia de ligante en zonas de la 
superficie de la calzada tal que la exudación 
no cubre totalmente el agregado o si lo 
cubre lo hace en forma localizada en áreas 
de no más de 1m2 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 25% 60 días 

CMA Iri 
Rugosidad durante el 
período de conservación Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI 

Rugosidad media máxima, 
medida en tramos de  5 km 

2.5 IRI, con 
tolerancia de 
15% 

60 días 
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CMA Hom 
Pérdida de 
homogeneidad de la 
superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 5 
reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o 
más de 20 por 
kilómetro 
(baches o  
tratamientos 
bituminosos 
parciales). 
Más de 900 m 
de sellado por 
puenteo por 
hectómetro 

60 días 

Nota:  
Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el 
hectómetro evaluado el Nivel de Servicio se aplica a cada una de la huellas (*) 
Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme serán considerados desprendimientos de 
severidad alta 
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Niveles de Servicio para banquina 

2.2.1 Banquina Pavimento de Mezcla asfáltica 

Tipo de 
nivel Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 

Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

BMA 
Des1 

Reducción del ancho 
de superficie de 
rodadura 

Disminución (en mas de 0,20 m) del ancho 
del firme definido en el inventario de la DNV 

Ancho de la banquina 
disminuido 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Disminución menor a  10% del ancho del 
firme definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de 
la longitud del firme 
dentro del hectómetro 
afectado 

Se mide el ancho de firme, se 
calcula % disminución respecto al 
ancho definido. Se mide longitud de 
la zona afectada, se calcula % 
respecto a la long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

BMA Fis1 

Fisuras por fatiga 
Nivel medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  7 días 

BMA Bac 

Baches Nivel medio y 
alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , que  no estén 
perfectamente recuadrados o con un material 
que no tenga igual comportamiento que el 
pavimento circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

BMA Ahu 

Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel 
medio y alto 

Alteración del Nivel de la superficie de 
banquina por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada 
por el ancho de la huella según se 
indica en el Instructivo de 
Relevamiento de Fallas (*) 

2%  9 días 

BMA 
Exu1 

Exudación de Nivel 
alto 

Presencia de ligante en zonas de la 
superficie de la banquina tal que la exudación 
cubre totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

BMA Dcb 
Desnivel entre calzada 
y banquina 

Altura máxima (calzada- banquina) del 
desnivel  

    20 mm  5 días 

BMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie 
de rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  1 día 

Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  0 días 
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BMA Fis2 

Fisuras > 3mm de 
espesor que no estén 
perfectamente 
selladas 

  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área 
afectada se calcula  multiplicando 
la longitud de la fisura por 
0,50m(área de influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga 
Nivel medio y alto > 
2mm que no estén 
perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin 
llegar a formar una malla con leve pérdida de 
material. Fisuras generalizadas en forma de 
malla, sin pérdida de material y sin 
deformación de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

3% 60 días 

Junta calzada 
banquina> 1mm que 
no estén 
perfectamente 
selladas  

 Porcentaje máximo de 
la longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

BMA 
Des2 

Desprendimientos de 
Nivel medio y bajo 

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad 
notoria 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

30% 60 días 

BMA Dbh 
Desnivel entre 
banquina exterior y 
hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

BMA 
Hom 

Pérdida de 
homogeneidad de la 
superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones Se calcula en forma directa 

Más de 30 
reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o más de 
100 por kilómetro 
(baches o  tratamientos 
bituminosos parciales). 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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2.2.2  Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso 

Tipo de 
nivel Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia Plazo de 

reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

BTB Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución (en mas de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo del 
la longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 0% 

 14 días 
Disminución menor a  10% del ancho del 
firme definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme, se 
calcula % disminución respecto al 
ancho definido. Se mide longitud de 
la zona afectada, se calcula % 
respecto a la long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de 
Nivel alto  Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 

área afectada 
Se calcula el área afectada en 
forma directa 0%  5 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada Se calcula el área afectada 0% 0 día 

BTB Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 0%  7 días 

BTB Bac Baches Nivel medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , que  no estén 
perfectamente recuadrados o con un material 
que no tenga igual comportamiento que el 
pavimento circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada Se calcula el área afectada 0%  2 días 

BTB Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie de 
banquina por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada 
por el ancho de la huella según se 
indica en el Instructivo de 
Relevamiento de Fallas (*) 

2%  9 días 

BTB Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 20%  5 días 

BTB Dcb 
Desnivel entre calzada y 
banquina 

Altura máxima (calzada- banquina) del 
desnivel      20 mm  5 días 

BTB Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 0%  1 día 

Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  0 días 
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BTB Fis2 Fisuras > 3mm de espesor 
que no estén 

  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área 

0% 60 días 
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perfectamente selladas afectada se calcula  multiplicando la 
longitud de la fisura por 0,50m(área 
de influencia) 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto < 2mm que 
no estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin 
llegar a formar una malla con leve pérdida de 
material. Fisuras generalizadas en forma de 
malla, sin pérdida de material y sin 
deformación de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 3% 60 días 

Junta calzada banquina> 
1mm que no estén 
perfectamente 

 
Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

BTB Des2 Desprendimientos de 
Nivel medio y bajo 

Desprendimiento de toda la piedra del 
tratamiento 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 30% 60 días 

BTB Dbh 
Desnivel entre banquina 
exterior y hombro 
banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel      50 mm 60 días 

BTB Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones Se calcula en forma directa 

Más de 30 
reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o 
más de 100 por 
kilómetro 
(baches o  
tratamientos 
bituminosos 
parciales). 
 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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3  Obras de Arte Mayores y Menores 

 3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor 

Tipo de 
nivel Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia Plazo de 

reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

OAM Suc 

Suciedades u 
obstáculos en las 
losas de acceso, el 
sobrepiso, las juntas 
o las veredas de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de suciedades u obstáculos en las losas 
de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de 
las obras de arte mayor que condicionen la 
circulación y seguridad del tránsito, como: material 
fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); 
grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua 
empozada; restos de materiales de construcción, 
accidentes de tránsito, inundaciones, etc.. 

Porcentaje del área 
de las losas de 
acceso, el sobrepiso 
y las veredas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje de 
afectación. 

0% 2 días  

BTB Sob 

Deterioros en las 
losas de acceso o 
en el sobrepiso de 
las obras de arte 
mayor. 

Presencia de defectos en los pavimentos de la losa 
de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor 
como los establecidos para los pavimentos de la 
carretera. 

Aplican los 
parámetros de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición 
de pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias 
de 
pavimento 
de calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a 
la mitad. 

Presencia de defectos en la losa de acceso de las 
obras de arte mayor como: descenso excesivo de la 
losa de acceso que provoque incomodidades o 
inseguridades al tránsito; 

Aplican los 
parámetros de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición 
de pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias 
de 
pavimento 
de calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a 
la mitad. 

Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles entre los bordes de la junta superiores a 
0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como 
desprendimientos de polímero o de cantonera 
metálica. 

Porcentaje de la 
longitud de juntas 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su longitud total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

en 
cantonera 
metálica: 0% 
otros: ≤ 2% 

7 días  
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Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles y separaciones entre los bordes de la 
junta elastomérica y el respaldo de grout superiores 
a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales 
como desprendimientos y rajaduras; deterioros en 
la junta elastomérica; desniveles superiores a 
0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo 
de grout y la carpeta asfáltica de rodadura; 

Porcentaje de la 
longitud de juntas 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su longitud total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 2%; pero 
cada defecto 
≤ 0.2m 

7 días  

OAM Ver 

Deterioros en las 
veredas de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de defectos en las veredas de las obras 
de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o 
sueltas; desnivel entre losetas contiguas. 

Porcentaje del área 
de las veredas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 0% 7 días  

OAM Seg 

Deterioros en los 
elementos de 
seguridad vial de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de defectos en los elementos de 
seguridad vial [señalización horizontal, señalización 
vertical y elementos de encarrilamiento (parapetos y 
barandas de los puentes)] de las obras de arte 
mayor como los establecidos para la carretera. 

Aplican los 
parámetros de 
seguridad vial. 

Aplican los métodos de medición 
de seguridad vial. 

Aplican las 
exigencias 
de 
seguridad 
vial. 

Aplican los 
plazos de 
reparación de 
seguridad vial 
reducidos a 
la mitad. 

OAM Otr1 

Deficiencias en 
otros elementos de 
las obras de arte 
mayor. 

Presencia de drenes obstruidos. Porcentaje de la 
cantidad de drenes 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 5% 7 días  

OAM Soc 

Socavación de las 
fundaciones de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de niveles del lecho del cauce de agua 
por debajo de cara superior de dados, cabezales de 
pilotes o viga de fundación de revestimiento, salvo 
que así  hubiera sido proyectado o autorizado por el 
Órgano de Control del Concedente. 
 

Diferencia de cotas 
entre el cauce del 
lecho y la cara 
superior de dados, 
cabezales de pilotes 
o viga de fundación 
de revestimiento. 

Por nivelación se determinan las 
cotas del cauce del lecho y por 
intermedio de los planos originales 
del proyecto se obtienen las cotas 
la cara superior de dados, 
cabezales de pilotes o viga de 
fundación de revestimiento, 
calculándose la diferencia de 
cotas. 

0 m 7 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

OAM Otr2 

Deficiencias en 
otros elementos de 
las obras de arte 
mayor. 

Presencia de juntas no estancas. Porcentaje de la 
longitud de cada 
junta con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su longitud total, 
calculándose el porcentaje 

≤ 5% 60 días 
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afectación. 
Presencia de manchas de humedad a la salida de 
drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y 
veredas. 

Porcentaje de la 
cantidad de drenes 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 5% 60 días 

 Porcentaje de la 
cantidad de juntas y 
falsas juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

≤ 5% 60 días 

Presencia de armaduras expuestas. Área con armaduras 
expuestas. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica el área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de lesiones en el hormigón de más de 
0,01 m de profundidad. 

Área con lesiones 
en el hormigón. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica el área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a  
0,0004 m en el hormigón y hormigón armado o 
0,0002 m en el hormigón pretensado. 

Longitud con fisuras 
de espesor superior 
al permitido. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica la longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de deterioros en los elementos metálicos 
como corrosión, defectos en la pintura o 
galvanizado, etc... 

Área con deterioros. Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica el área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de apoyos con deterioros como la 
introducción en la estructura de vínculos distintos a 
los de diseño que ocasionen daños o mal 
funcionamiento del resto de la estructura, signos de 
degradación, aplastamiento o desplazamiento, etc. 

Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

0% 60 días 

Presencia de juntas estructurales que conlleven 
separaciones entre la estructura fuera de los 
parámetros de diseño que ocasiones daños o mal 
funcionamiento al resto de la estructura.  

Longitud de juntas 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica la longitud total afectada. 

≤ 0 m 

60 días 

Presencia de apoyos con suciedad. Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su cantidad total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. 

0% 60 días 

OAM Rev 

Deterioros en los 
revestimientos de 
los terraplenes de 
acceso de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de las 
siguientes deficiencias 
en los revestimientos de 
los terraplenes de 
acceso de las obras de 
arte mayor. 

Grietas que puedan 
ocasionar fuga de 
material, roturas, 
hundimientos o faltantes 
de revestimiento 

Porcentaje del área 
de los dos 
revestimientos con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos de 
grietas se entenderá como área 
afectada el área de la loseta si la 
grieta se sitúa en una loseta, o el 
área de las dos losetas si la grieta 
se sitúa entre dos losetas.)  

≤ 0,5% 60 días 

Vegetación en la Porcentaje del área Por inspección visual se identifican ≤ 0,5% 60 días 
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superficie del 
revestimiento de hasta 
0,30 m de altura 

de los dos 
revestimientos con 
defecto. 

las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una 
loseta se entenderá como área 
afectada el área de la loseta, en 
los casos que la vegetación se 
ubique en la junta entre dos 
losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos 
losetas.)  

Vegetación en la 
superficie del 
revestimiento de más de 
0,30 m de altura 

Porcentaje del área 
de los dos 
revestimientos con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican 
las zonas con defectos y se 
cuantifica su área total, 
calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una 
loseta se entenderá como área 
afectada el área de la loseta, en 
los casos que la vegetación se 
ubique en la junta entre dos 
losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos 
losetas.)  

0% 60 días 

OAM Otr2 
* 

Obstrucciones al 
escurrimiento 
hidráulico 

Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos Porcentaje máximo 
del ancho de cauce 
obstruido 

Por inspección visual  se 
determina el ancho del cauce 
afectado 

0%  60 días  

 
* En caso de que la obstrucción al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparación será el del código OAM Soc 
 
Notas: 
Las obras de recapado de la calzada no podrán extenderse sobre las obras de arte mayor. 
En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en 
aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos. 
 
El Contratista deberá asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspección de todos los elementos de los puentes en todo momento. 
 
 

3.2 Obras de arte menor 
Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (caños, cajón, cámaras)  con excepción de puentes y cunetas. 
Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de 
aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones –cunetas, bordillos etc. 
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Tipo de 
nivel Código Denominación Descripción Parámetro Método de 

evaluación Exigencia Plazo de 
reparación 

B
A

S
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ODR Obs 

Alcantarillas 
transversales a la 
ruta y de acceso a 
los caminos 
vecinales 

Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Obstáculos, vegetación o 
acumulación de tierra en el interior 
de la obra de arte   

Porcentaje máximo de la 
Sección obstruida 

Por inspección visual se 
determina la Sección 
obstruida de cada boca 
de la obra de arte 

10% 2 días 

Obstrucciones 
exteriores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Vegetación de más de 1 m de altura 
por encima del nivel de agua, en el 
cauce dentro de la faja de uso 
público, cuando el cauce se 
encuentra total o parcialmente 
inundado.   

Porcentaje máximo del 
ancho del cauce obstruido 
en cualquier Sección del 
mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

0% 2 días 

Obstáculos, vegetación de altura 
mayor a 50 cm, tierra u otro 
elemento extraño en el cauce 
dentro de la faja   

Porcentaje máximo del 
ancho del cauce obstruido 
en cualquier Sección del 
mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

10% 2 días 

Socavaciones en el cauce, a la 
entrada y/o salida de la obra de arte 

Profundidad máxima de la 
socavación respecto a la 
losa de zampeado 

Por inspección visual se 
determina la 
profundidad máxima de 
la socavación 

60 cm 2 días 

Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstrucción Total o parcial sea por 
tierra, piedras, pasto, o residuos 

% de altura obstruida Por inspección visual y 
métrica 

25%  3 días 

Cuneta o canal longitudinal revestido 
obstruido 

Obstáculos, vegetación, tierra u otro 
elemento extraño en el cauce que 
genere una obstrucción parcial del 
canal o cuneta revestido. 

Altura máxima Por inspección visual y 
métrica 

5 cm  3 días 

ODR Bal 

Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas 
por separación o giro de porciones 
del ala o del cabezal, 
desprendimiento total del ala o 
cabezal. 

Desplazamiento, giro o 
desprendimientos entre 
partes afectadas 

Por inspección visual se 
determina la falta de 
planicie del ala o del 
cabezal, o separación 
apreciable de partes de 
la estructura. 

No se 
admite 

14 días 

ODR Ter 

Deterioro en los terraplenes de acceso y 
revestimientos 

Rotura, hundimiento o faltante de 
terraplén, socavaciones,  en 
particular en el zampeado o en las 
vigas de fundación de la obra de 
arte 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie 
de terraplén o de 
revestimiento que 
presenta algún deterioro 

0 cm2 7 días 
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ODR Cal 

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal 
respecto al fuste de la obra de arte 

Separación máxima Por inspección visual se 
mide la separación con 
una regla colocada en 
forma horizontal 

5 cm 60 días 

ODR Sup 

Deterioros en la superficie de hormigón Armaduras expuestas debido a mal 
recubrimiento. 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie 
de hierro a la vista 

0 cm2 60 días 

Lesiones superficiales de 
profundidad superior a 2 cm 

Superficie máxima Por inspección visual se 
mide con una regla y un 
perfil apoyado en la 
superficie de la 
estructura 

0 cm2 60 días 

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm  Longitud máxima Por inspección visual se 
mide por comparación 
con el fisurómetro 
(plantilla con líneas de 
diferentes espesores) 

0 cm 60 días 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 
 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.70  
Licitación  M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia” 

4 Elementos de seguridad vial 
La señalización del tramo contenido en el presente contrato se regirá por lo establecido en la “Norma 
Uruguaya de Señalización”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en lo que no contradiga estas 
especificaciones. 
Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de 
Señalización entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberá retirarse la 
señalización que haya perdido vigencia según indicación del Concedente y mantenerse con los estándares 
indicados a continuación la nueva señalización. 

4.1 Señalización vertical y aérea 
Proyectos de señalización. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de señalización existente. 
El Concedente proporcionará el Proyecto de Señalización del Corredor licitado, con los ajustes,  para  el 
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Dicho proyecto se entregara en un plazo 
no mayor a los 7 días calendario luego de haber realizado el Acta de replanteo. 
Para la adecuación de la señalización vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de 
Puesta a Punto. 
 
Los trabajos de readecuación de la señalización existente al Proyecto entregado se pagarán en los 
siguientes rubros: 
 
3011 Señales clase 2 instaladas (no incluye poste) ……………………………………(m2). 
3027 Poste de hormigón para señales instaladas………………………………………(m3). 
 
En aquellos casos en que para dar cumplimiento al proyecto se deba retirar señales existentes, dicha tarea 
no será objeto de pago directo. 
 
En aquellos casos que como parte del ajuste del proyecto, se deba reubicar las señales existentes, a los 
efectos del pago de esta tarea se realizara el metraje de los elementos trasladados (señales y postes) y se 
certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente. 
En este caso la tarea consiste en desmontar el panel, retirar el poste y reinstalar los  elementos en la 
ubicación establecida en el proyecto. 
El pozo generado al retirar la señal será rellenado. 
 
Se aclara que solamente será objeto de pago directo las señales que se reubiquen, que cambien de 
diseño o las nuevas (que no existan) que se instalen para dar cumplimiento al proyecto de señalización 
entregado. 
 
El costo para dar cumplimiento a los niveles de servicio exigidos de la señalización pre existente no será 
objeto de pago directo considerándose incluido en el ítem de mantenimiento de Seguridad vial. Este 
incluye a todos los elementos de delineación y señales cuya ubicación esta predefinida en la Norma 
Uruguaya de señalización (por ejemplo, prohibición de adelantamiento, pare, etc.)   
 
Para la adecuación de la señalización vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de 
puesta a punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitación y 
mantenimiento.  
 
Estándar de diseño: El tipo de panel de las señales será reflectivo total grado Ingeniero o superior 
(Clase1), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo I. 
 
Especificaciones de los elementos. 
 
Señales: Las señales serán de las formas, diseño gráfico, color y confección previstas en la Norma 
Uruguaya de Señalización, láminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de 
Seguridad Vial”. 
 
Postes, delineadores: Los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a la Lámina Tipo DNV 
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podrán estudiar propuestas 
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para la utilización de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera, 
acero, etc.). La aceptación o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente. 
Los elementos de hormigón serán elaborados de hormigón clase VII de acuerdo a las especificaciones del 
Pliego de Condiciones Generales de la Sección III Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalarán  de 
acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Señalización. 
 
Señalización de alcantarillas. Las alcantarillas se señalizarán con cuatro delineadores, excepto las que 
de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevrón 
En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservarán 
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente 
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algún parapeto, todos los postes de esa 
alcantarilla serán retirados y sustituidos por delineadores o chevrones según corresponda. 
En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservarán 
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente 
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algún parapeto, todos los postes de esa 
alcantarilla serán retirados y sustituidos por delineadores o chevrones según corresponda. 
 
Defensas metálicas. De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por 
deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 
200 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva Lámina tipo 
267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposición de 200 m de defensas metálicas al cabo de un 
año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a determinar por la 
Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera 
necesario reponer más de 200m de defensas al cabo de un año será de aceptación para las restantes 
reparaciones la realización por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el diseño 
original de la defensa. 
No se admitirán soluciones mixtas. 
En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en 
los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento 
Seguridad Vial 
El Contratista deberá mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas 
metálicas. 
Pórticos y pescantes. Las señales en pórticos y pescantes existentes en el tramo se mantendrán durante 
todo el plazo del Contrato con iguales  dimensiones pero deberán modificar textos en caso de no estar de 
acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigirá reflectivo Grado 
Alta Intensidad o superior (ASTM 4956). 
 
Cordones y canteros. El contratista deberá mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de 
Señalización la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de canteros centrales se 
aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a ambos lados desde 
cualquier cambio de alineación.  
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4.1.1 Niveles de Servicio para Señalización Vertical y Aérea. 

4.1.1.1   Señalización Vertical 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

V Fal Señales faltantes Señales faltantes respecto 
al Proyecto aprobado. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se compararán todas las señales de cada 
hectómetro con el proyecto aprobado. 

N° de señales con 
defecto=0 

1 día señales 
reglamentarias 
6 días señales 
informativas  

VProy Diseño inadecuado Señales con diseño 
diferente al previsto. 

 N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Ubicación 
Longitudinal 
inadecuada 

Señales con ubicación 
longitudinal diferente a la 
prevista en  Proyecto 
aprobado 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

VVis 
 

Visibilidad nocturna 
insuficiente. 

Señales con valores de 
retroreflectividad menor al 
especificado. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro  ART -920 o similar, en 
arreglo a la norma ASTM E 810 con un 
ángulo de incidencia de -4° y un ángulo de 
observación de 0,2°. En cada hectómetro se 
evalúa una única señal, en forma aleatoria y 
la medida se realizará con la señal en el 
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar 
limpieza alguna previa a la medición. 

N° de señales con 
defecto=0.  
Los valores mínimos serán 
los establecidos para la 
clase correspondiente en la 
Norma Uruguaya de 
Señalización Vertical. 

6 días  

Color inadecuado Señales cuyos colores no 
se encuentran dentro del 
área cromática 
especificada. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro SpectraScan PR 650 o 
similar dotado con un iluminante patrón CIE 
tipo D65 con geometría 45/0 y observador 
patrón 2°.Se verificará según la Norma 
Uruguaya de Señalización Vertical. Se 
determinan las coordenadas cromáticas de 
cada color en la señal a evaluar tomándose 
una única lectura. En cada hectómetro se 
evalúa una única señal, en forma aleatoria. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

V Dañ Oxidación en cara 
principal. 

Señales con área oxidada 
en la cara principal. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Perforaciones de 
bala que afectan el 
mensaje 

Señales con perforaciones 
de bala que afectan el 
mensaje.  

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose perforaciones 
que comprometan el mensaje cualquiera 
sea la cantidad. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Dobleces mayores Señales con dobleces que N° máximo de Se evaluarán visualmente todas las señales N° de señales con 6 días  
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afecten el mensaje (incluye 
afectación de ángulos).   

señales con 
defecto. 

de cada hectómetro, no admitiéndose 
dobleces mayores a 7,5cm, más de un 
doblez o ángulos importantes... 

defecto=0 

Placa quebrada Señales con placa 
quebrada.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Vandalismo Señales con mensaje 
afectado por vandalismo.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

Suciedad Señales con mensaje 
afectado por suciedad. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

VSuel Panel desajustado o 
suelto. 

Señales con panel 
desajustado o suelto.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días  

VSuj Deterioro o falta de 
costillas. 

Señales con deterioro o 
falta de costillas.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días 

Falta de bulones Señales con falta de 
elementos de sujeción.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose falta total o 
parcial de bulones. 
 

N° de señales con 
defecto=0 

6 días 
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VproyC Distancia lateral 
libre al borde de 
calzada inadecuada. 

Señales con distancia 
lateral al borde de calzada 
menor a la especificada en 
la Norma Uruguaya de 
Señalización Vertical.  

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se medirá la distancia lateral al borde de 
calzada de todas las señales de cada 
hectómetro con tolerancia 10cm. 

N° de señales con 
defecto=0 

60 días 

Altura inadecuada Señales con altura menor a 
la especificada en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se medirá la altura de todas las señales de 
cada hectómetro considerándose una 
tolerancia de 10cm en menos. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. No obstante: Nº 
de señales con altura menor 
a 20 cm de tolerancia=0 

60 días 

VOxC Oxidación en cantos 
o en torno a 
perforaciones. 

Señales con oxidación en 
cantos o en torno a 
perforaciones. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Oxidación en cara 
posterior. 

Señales con área oxidada 
en la cara posterior mayor a 
5%. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro, no admitiéndose 
oxidaciones en la cara posterior afectando 
más del 5% del área. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

VDañC Perforaciones de 
bala en número 
menor que tres 

Señales con perforaciones 
de bala con número menor 
a 3 y que no afecten el 
mensaje. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Perforaciones de 
bala en número 
mayor o igual a tres. 

Señales con 3 o más 
perforaciones de bala 
afecten o no el mensaje 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales 
de cada hectómetro. 

N° de señales con 
defecto=0 

60 días 

Dobleces menores Señales con un doblez 
menor a 7.5cm y ángulos 
pequeños.  

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 
 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.74  
Licitación  M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia” 

VSujC Soportes en mal 
estado. 

Señales con soportes en 
mal estado o defectuoso.   

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose postes 
inclinados, caídos y/o fracturados y/o con 
armadura a la vista y/o con vegetación que 
impida su visibilidad. 

N° de señales con 
defecto=0 

60 días 

Pintura del soporte 
en mal estado. 

Señales con pintura del 
soporte en mal estado o 
inexistente. 

N° máximo de 
señales con 
defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. 

60 días 

Nota: toda señal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendrá en su reverso un sello indicando: MTOP, Nº 
Licitación, Nombre de la Contratista, Fecha de confección, en el formato que indicará la Dirección de Obra 
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4.1.1.2.  Parapetos delineadores, puentes, elementos  de encarrillamiento, cordones y otros. 

Tipo 
de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
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O
S

 

 SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos 
faltantes respecto al 
correspondiente del 
Proyecto aprobado. 

Se evaluará según 
Proyecto aprobado. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores según proyecto aprobado, no 
admitiéndose la ausencia total o parcial de 
los mismos. 

Porcentaje de elementos faltantes 
respecto al correspondiente del 
Proyecto aprobado ≤ 10%. 

6 días 
calendario 

SEE Rot Estructura y 
aspecto. 

Porcentaje de elementos 
de hormigón con defectos 
en su estructura y 
aspecto. 

Se evaluará 
estructura y 
aspecto. 

Se evaluarán todos los parapetos, 
delineadores, barandas de puentes, 
cordones  y otros elementos de hormigón, 
no admitiéndose fracturas y/o armaduras a 
la vista, y/o deficiencias en el pintado. 

Porcentaje de elementos con 
defectos en su estructura ≤  10%. Las 
cabeceras de puentes estarán 
pintadas de acuerdo a lo establecido 
en la lámina tipo LT242 (amarillo 
reflectivo se realizará con papel 
reflectivo). 
Los cordones no presentaran zonas 
con lesiones o fracturadas que 
comprometan un a desprendimiento 
posterior.  

6 días 
calendario 

SEE Ref 

Elementos 
reflectivos. 

Porcentaje de elementos 
reflectivos faltantes y/o 
deficientes. 

Se evaluará la 
ausencia o aspecto 
de los elementos 
reflectivos. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, no admitiéndose su ausencia 
y estos deberán estar en las dos caras 
contar con los elementos reflectivos 
correspondientes según lo previsto en la 
Norma Uruguaya de Señalización. 

Porcentaje de elementos reflectivos 
faltantes y/o deficientes  ≤  10%. 

6 días 
calendario 

 SEE Veg Vegetación en su 
entorno. 

Porcentaje de elementos 
ocultos por  vegetación. 

Se evaluará la 
existencia de 
vegetación en el 
entorno de 
parapetos o 
delineadores. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, no admitiéndose en ninguno 
de los casos vegetación en su entorno que 
impida su visibilidad.  

Porcentaje de elementos ocultos por 
 vegetación  ≤  10%. 

6 días 
calendario 
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SEE Geo Alineación, Altura 
Porcentaje de elementos 
con alineación o altura 
inadecuada. 

Se evaluará la 
altura y alineación 
con respecto a lo 
previsto en la 
Norma Uruguaya 
de Señalización y 
el Concedente. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, según Norma Uruguaya de 
Señalización. Deberá responder a lo 
establecido en la lámina tipo N° 134 E, con 
las siguientes tolerancias: alineación 
distancia al borde de calzada  +/-20cm y 
altura +-5cm. Se aplica para reposiciones y 
señales nuevas 

Porcentaje de elementos con 
alineación o altura defectuosa 
respecto al correspondiente del 
Proyecto aprobado ≤ 10%. 

60 días 
calendario 

En  forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara 
La existencia de dos o más defectos, cualesquiera fuera, en una señal, implicara la invalidación de todo el hectómetro evaluado. 
La existencia de tres o más defectos, cualesquiera fueran, en el total de señales de hectómetro, implicará  la invalidación de todo el hectómetro 
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4.1.1.3 – Señalización Vertical – Postes Kilométricos 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 Pki Fal 

Ausencia de postes 
kilométricos. 

Postes kilométricos 
faltantes. 

N° máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos, no 
admitiéndose la falta de los mismos. 

N° de 
señales con 
defecto=0 

6 días  
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Pki Def 

Estructura o aspecto 
defectuoso 
 

Postes kilométricos con 
defectos. 

N° máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos no 
admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o 
deficiencias en el pintado y/o vegetación en su 
entorno que impida visibilidad y/o variantes en el 
diseño que no hubieran sido aprobadas por el 
Concedente. 
 

N° de 
señales con 
defecto=0 

60 días  
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4.1.1.4 – Elementos de Contención – Defensas Metálicas 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

Def Fal 

Ausencia de Defensas 
Metálicas 

Defensas faltantes o de menor 
longitud con respecto a la aprobada 
por el Concedente. 

Longitud de 
defensas 
aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas no 
admitiéndose la ausencia de defensas o 
longitudes menores de acuerdo a lo 
establecido por el Concedente. 

Longitud igual a la 
aprobada. 

6 días  

Def Proy 

Ubicación, alineación, 
altura 

Porcentaje de la longitud de 
defensas  con ubicación defectuosa 
respecto a la correspondiente del 
Proyecto aprobado. 

Ubicación, 
alineación y altura 
aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas de 
acuerdo a láminas tipo DNV y a lo 
establecido por el Concedente. 

Ubicación, 
alineación y altura 
igual a las 
aprobadas. 

6 días  

Def Def 

Dobleces o daños Defensas  con dobleces y daños. Dobleces o daños 
en la defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose dobleces o daños totales o 
parciales. 

Longitud de 
defensas con 
dobleces o daños=0 

6 días  

Elementos de fijación 
(bulones y arandelas) 

Bulones y arandelas faltantes. Faltante de 
bulones o 
arandelas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose la ausencia o desajuste 
total o parcial de estos elementos. 

Bulones y/o 
arandelas  
faltantes=0 

6 días  

Oxidación Defensas con oxidación  Porcentaje de 
defensas con 
óxido 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose un área con oxidación en 
los componentes mayor a 10%, o que 
afecte localmente la capacidad 
estructural 

% oxidación total 
<10% o capacidad 
estructural afectada  

 

Def Ref 

Elementos reflectivos 
defectuosos o faltantes. 

Elementos reflectivos faltantes, con 
reflectividad insuficiente, o 
defectuosos en cuanto a 
dimensiones, alineación, o cualquier 
otra desviación con respecto a 
lámina tipo DNV. 

N° máximo de 
postes con 
defecto. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose  en las arandelas “L” la 
ausencia de elementos reflectivos o con 
un coeficiente  de reflectividad inferior  a 
40 cd/lux/m2 , en un área mínima de 60 
cm2 . 

Porcentaje de 
elementos 
reflectivos faltantes, 
con reflectividad 
insuficiente u otros 
defectos ≤ 20%. 

6 días  
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Def Suc 

Suciedad o pegatinas Longitud de defensas  con suciedad 
o pegatinas. 

Longitud afectada 
por suciedad o 
pegatinas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose suciedad o pegatinas. 

Porcentaje de la 
longitud de 
defensas  con 
suciedad o 
pegatinas ≤ 10%. 

60 días 
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Def Veg 

Vegetación en el 
entorno de la defensa. 

Existencia de vegetación en el 
entorno de la defensa. 

Porcentaje de la 
longitud afectada 
por vegetación en 
el entorno de la 
defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose vegetación que afecte su 
visibilidad. 

Porcentaje de 
longitud de defensa 
afectada por 
vegetación en el 
entorno ≤ 10%. 

60 días 
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4.2 Señalización horizontal 
Pintura del pavimento. Se pintarán todos los tramos, en eje y bordes, así como los cebreados y otras 
demarcaciones previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y el Concedente. 
La pintura de las líneas y marcas a utilizar deberá ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca deberá 
lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on. 
El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión del Concedente, con marcas 
de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.  
El Contratista procederá a señalizar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y 
provocar el mínimo de inconvenientes al tránsito de la ruta. 
La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos previstos en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto. Se adoptará para cada línea en cada parada un 
valor único representativo de cada parámetro evaluado. Dicho valor se adoptará como representativo de 
todos los hectómetros de la parada. 
 
Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48 
metros respectivamente. Adicionalmente se instalarán en empalmes y accesos de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la Dirección del Contrato.  
Deberán estar en servicio  (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como mínimo el 90% de 
las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas. 
En los tramos en que se ejecuten obras según lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las 
mismas no regirá la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas 
reflectivas. 
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4.2.1 Niveles de Servicios para Señalización Horizontal. 

 4.2.1.1 Demarcación Horizontal 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

HDesg 

Exceso de desgaste Porcentaje del 
deterioro de al 
superficie 
pintada. 

Porcentaje de deterioro 
máximo. 

Se controlará por comparación con el 
“Patrón de Comparación del Deterioro de la 
Pintura de Pavimentos”, según Norma 
uruguaya de Señalización Horizontal 
(Adjunto), correspondiente a Clase 1. 

Desgaste ≤ 20% 
 

6 días  

HVis 
 

Visibilidad diurna 
insuficiente 

Visibilidad 
diurna medida 
a través del 
Coeficiente de 
Iluminancia en 
iluminación 
difusa Qd. 

Coeficiente de luminancia 
en iluminación difusa QD 
mínimo. 

El Qd se determinará, según Norma ASTM-
E 2302, con un ángulo de observación de 
2,29° con Retroreflectómetro ZRM 1013+ 
RL/Qd o similar. La distribución espectral de 
la luz corresponderá al iluminante CIE D65. 
La dispersión angular de las direcciones de 
medida no excederá de 0,33°. El área de la 
marca medida será como mínimo de 50 
cm2.  

 Pavimento asfáltico: 
Blanco ≥ 100 (mcd/lx/m2);  
Amarillo. ≥ 80 (mcd/lx/m2) 
Pavimento de hormigón: 
Blanco ≥ 130 (mcd/lx/m2) 
Amarillo ≥ 80 (mcd/lx/m2) 
Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3. 

6 días  

Visibilidad nocturna 
insuficiente 

RL Se medirá a través del 
coeficiente de 
retroreflexión RL. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro ZRM 1013+ RL/Qd  o 
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 
con un ángulo de incidencia de 88,76° y un 
ángulo de observación de 1,05.  

Los valores deberán ser mayores o 
iguales a los estipulados en las 
Tablas correspondientes a la Clase 1 
según la Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal (Adjunto), 
Art. 4.3. 

6 días  

HAnch 

Ancho de líneas  Ancho según 
Norma 
Uruguaya de 
Señalización 

Ancho mínimo Se realizará una medición para cada tipo de 
línea por hectómetro. Cada medición se 
realizará según lo previsto en la Norma 
Uruguaya de Señalización. 

Demarcación de líneas de eje y 
borde: ≥10cm. Demarcación de 
líneas de borde con resalto se 
ejecutará de acuerdo a lo dispuesto 
en el proyecto correspondiente, no 
se admitirán anchos inferiores a 
estos. Líneas de  reducción de 
velocidad se ejecutarán de acuerdo 
a la N. Uruguaya de Señ. Horizontal, 
Art. 3.2.3. y no se admitirán 
interdistancias y anchos inferiores a 
los establecidos en el mencionado 
artículo. 

6 días  
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HCol 

Decoloración o 
suciedad de las 
líneas o marcas 

 Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 
contenidos en la tabla 
correspondiente de la 
Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro SpectraScan PR 650  o 
similar dotado con un iluminante patrón CIE 
tipo D65 con geometría 45/0 y observador 
patrón 2°.  

Los valores deben estar 
comprendidos en los vértices de la 
región cromática definidos en la 
Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2. 

60 días 
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4.2.1.2  Niveles de Servicio para Tachas reflecticas 

Una tacha íntegra debe conservar toda su superficie reflectiva  perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Así mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar 
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometría. La alineación de las tachas reflectivas se mide a través de la determinación del ángulo que 
forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente , dicho ángulo debe ser menor que 3º  
 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC
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S

 

TAE Fal 

Tachas eje Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes 
o inadecuadas respecto al 
proyecto aprobado (∆n).: T1 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 
la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

TAE Rot 

Tachas eje  Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 
visibilidad total o 
parcialmente, o formando 
un ángulo mayor a 3° entre 
el eje de la ruta y el eje 
retroreflector proyectado 
sobre el pavimento. T2 

Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas T3 Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días 

Tachas con 
pérdida del 
área 
reflectiva 

T4 Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  
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Tachas 
borde 

Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes 
o inadecuadas respecto al 
proyecto aprobado (∆n).T1* 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 
la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 

TAB Rot 

Tachas 
borde  

Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 
visibilidad total o 
parcialmente, o formando 
un ángulo mayor a 3° entre 
el eje de la ruta y el eje 
retroreflector proyectado 
sobre el pavimento. T2* 

Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 

Tachas Tachas quebradas T3* Porcentaje máximo Se controlarán visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60días 
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quebradas de tachas 
deterioradas. 

todas las tachas de cada 
hectómetro 

T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

Tachas con 
pérdida del 
área 
reflectiva 

T4* Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 
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5. Faja de dominio público. 

   5.1  Niveles de Servicio para faja de dominio público. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de 
evaluación  

Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

FDP 
Ces 

Exceso en la altura del 
césped en la faja 
pública 

Gramíneas, leguminosas y malezas que 
integran el tapiz vegetal 

Altura Por inspección visual y 
métrica 

En las cunetas y cauces y 
cauces: 15 cm 
A ambos lados de la ruta, 
hasta los 15 m desde el 
borde de la banquina: 15 cm 
En el resto de la faja: 50 cm 
En áreas de descanso: 15 
cm 

 7 días 

FDP 
Obs 

Obstáculos en toda la 
faja 

Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas 
en la faja 

% de área de faja cubierta 
con obstáculo 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  2 días 

FDP Arb 

Árboles en condiciones 
de riesgo 

Árboles fitosanitariamente en malas condiciones 
y/o con peligro de caída como así también que 
afecten la visibilidad   

% de árboles con 
enfermedades patógenas 
riesgo para terceros y/o 
secos 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  2 días 

FDP 
Res 

Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, 
escombros, animales muertos 

% de área de faja cubierta 
por residuos 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  3 días 

Propaganda Carteles en árboles, columnas de alumbrado, 
refugios, carteles pegados o clavados en 
bastidores 

Cantidad de carteles por 
Km. De carretera de vía 
simple 

Por inspección visual  0%  3 días 

FDP 
Rpe 

Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan 
locomoción, deben estar pintadas y sin roturas. 

% de refugios con 
incumplimientos 

Se calcula el área 
afectada 

0% 7 días 

FDP 
Map 

Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no 
nocivos para el medio ambiente las plagas 
como ser margarita de Piria, Abrojo, capín y 
loras. 

Longitud afectada por Km. 
De carretera 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  15 días 
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 FDP 
Aef 

Aguas empozadas en 
la faja 

Depresión donde se acumula agua pluvial Altura de la depresión Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP Def Deficiencia en los 
límites de la concesión 

Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por 
Km. de carretera 

Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP Ssc Suelo sin cobertura 
vegetal 

Falta de césped % de área de faja afectada Por inspección visual  0% 60 días 

FDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a 
0.2 m 

% de área de faja afectada Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 
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FDP 
Lim  

Limpieza dentro de los 
montes 

Ramas secas, arbustos dentro del monte. 
Ramas mayores a 0.03 m. 

% de área de faja cubierta Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP 
Vpa 

Veredas con pasto Pasto en la vereda % de área de vereda Por inspección visual y 
métrica 

0% 
60 días 

FDP 
Cpa 

Carpido de plantas 
arbustivas 

Se deberá mantener el entorno de las plantas 
arbustiva permanentemente carpidas y sin 
vegetación.. 

% de árboles sin carpir Por inspección visual y 
métrica 

0% 
 60 días 

Nota: En lo referente al estándar FDP Ero (Erosiones en la faja) en función de la severidad de la misma a  entero juicio de la Dirección de Obra se podrá emitir una 
orden de servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado.- 
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 G. ANEXO 4: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS NIVELES DE SERVICIO 

1. Descripción 
En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estándares que en su definición cuentan con un 
Parámetro, Exigencia y Método de Evaluación. 
Estos métodos de Evaluación son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no 
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminación del contrato. 
Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada  

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato 
La determinación de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato así 
como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizará de acuerdo a la metodología 
que se detalla a continuación: 

2.1 Selección de la muestra 
La selección de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 
Se subdividirá cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la 
tramificación por kilómetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose 
así un número total de secciones de cada tramo, 
Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilómetro entero se definen secciones 
especiales de menos de un kilómetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del 
kilómetro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendrá un número entero de segmentos de 100 
metros. 
Sección: 1 kilómetro 
Segmento: 100 metros 
Se define como tamaño mínimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del número total de 
secciones del tramo. Se elegirán al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamaño 
de la muestra  a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 sección por 
tramo. 

2.2 Evaluación de la muestra 
La evaluación de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 
 
cada Sección seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento extremo 
aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerará totalmente 
incluido en el segmento extremo); 
en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estándares establecidos en el Anexo 3 para 
cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje, seguridad vial 
y faja de la vía); 
en cada sección se determinará:  
i) número total de segmentos evaluados. 
ii) número total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estándares para cada uno de los 
ítems de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de uso 
público) 
 
Con los datos antes mencionadas se procederá a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con 
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera. 

2.3 Nivel de servicio de los tramos 
Para cada tramo y para cada ítem de mantenimiento: 
Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados ítem i) dividiendo el numero de 
segmento con incumplimiento entre el número total de segmentos que tiene la muestra. 
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Se asocian los siguientes factores de ponderación wi: 
Calzada: 100% 
Banquina: 80% 
Obra de arte mayor y menor: 80% 
Seguridad vial: 80% 
Faja de uso público: 60% 
 
Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderación 
correspondiente. 
Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderación por el porcentaje de 
segmentos fallados. 
Con los valores obtenidos para cada ítem se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la 
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo. 
 
NS tramo j= ∑(100%-wi x (%seg fallados ítem i)) / (cantidad de ítems) 
 
Para el cálculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los ítems de 
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluación. 

3. Nivel de servicio global del contrato 
Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la 
longitud de cada uno de los tramos y así obtenemos el nivel de servicio global del contrato: 
 
NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato 
 
Para el Cálculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén 
manteniendo al momento de la evaluación. 
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RUTA 

Tamaño CANTIDAD DE HECTOMETROS  PORCENTAJE (SIN 
PONDERAR) DE 
HECTOMETROS 
FALLADOS (% 
fallado) 

100%-wi x (% fallado) 

NS DE 
TRAM
O 

NS GLOBAL 
DEL 
CONTRATO 

10%  FALLADOS DE LA MUESTRA 
RELEVADA  

FACTORES DE PESO 

100% 80% 80% 80% 80% 
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS 

1. Modelo de Orden de Trabajo 
ORDEN DE TRABAJO Nº … 
 
FECHA: … 
Por la presente se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuación se 
detallan: 
 

Nº Ruta Tramo Km Descripción Tarea Plazo de 
Ejecución 

23 X C a D 7 km Construcción de 
refugio 

7 días 

24 X C a D 7 km  2 días 

25 X C a D 7 km  2 días 

26 X C a D 10 km  2 días 

 
Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificación. 
 
-------------------------- 
Por el Contratante 
 

2. Modelo de Orden de servicio  
ORDEN DE SERVICIO Nº … 
 
FECHA: … 
Se informa al Contratista… del contrato N°… que se ha procedido a realizar una Evaluación no 
programada de frecuencia variable en el día de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran 
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como 
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de 
Licitación. 
 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación del 
defecto 

Plazo de 
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

23 X C a D 7 km 7+100 
al 
7+300 

BMA  Re Reducción del ancho 
de los banquinas 

7 días 08/02/12 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días 03/02/12 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días 03/02/12 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento de las 
aguas 

2 días 03/02/12 

 
Por el contratante 

3. Acta de inicio de evaluación bimestral (semestral) 
ACTA Nº … 
 
Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2012, por una parte el ing.… en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing.… en representación del Contratista del contrato N°… denominado…, 
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suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el día de 
la fecha la evaluación de frecuencia bimestral (semestral) Nº… procediéndose a evaluar las siguientes 
secciones del contrato: 
 
 
 
 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

X A a B --- en obra  
X B a C 24,65 km en mantenimiento  
X C a D 35,00 km en mantenimiento  
X D a E --- excluido  
X E a F 5,00 km en mantenimiento  

 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 
El Contratista establece las siguientes observaciones: … 
 
 

4. Acta de finalización de evaluación bimestral 
ACTA N° … 
 
Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2012, por una parte el Ing.… en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing.… en representación del Contratista del contrato N°… denominado…, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia bimestral constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 
 
Incumplimiento de Estándares básicos: 

Nº Rut
a Tramo Km Sector Código de 

defecto 
Denominación del 
defecto 

Penalizació
n 

23 X C a D 7 km 
7+100 
al 
7+300 

BMA  Re Reducción del ancho 
de los banquinas $ <precio> 

24 X C a D 7 km 7+400  Bache (calzada) $ <precio> 

25 X C a D 7 km 7+650  Bache (calzada) $ <precio> 

26 X C a D 10 km 10+320  

Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento de las 
aguas 

$ <precio> 

Penalizaciones por incumplimiento de estándares $ <total-2> 

 
Incumplimiento de Estándares complementarios: 

Nº Rut
a Tramo Km Sector Código de 

defecto Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 BMA  Re Reducción del ancho de los 

banquinas 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 

26 X C a D 
10 
km 10+320  

Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las órdenes  de servicio Nº… 
(Estándares básicos) y Nº (Estándares complementarios) 
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Dado los efectos incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de cálculo el nivel de 
servicio de cada tramo y del contrato el cual adjunta: 
 
 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 
X B a C 24,65 

km 
en 
mantenimiento 

95,0% 95.0% 

X C a D 35,00 
km 

en 
mantenimiento 

95,0% 94.0% 

X D a E --- excluido --- --- 
X E a F 5,00 km en 

mantenimiento 
95,0% 97.0% 

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6% 

 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 
El Contratista establece las siguientes observaciones:… 

5. Acta de finalización de Evaluación Semestral 
ACTA Nº … 
Reunidos en la localidad de …el día … de … del 2012, por una parte el Ing. … en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing. … en representación del Contratista del contrato N° … denominado …, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia mensual constatándose los siguientes valores del nivel de servicio que se han 
determinado de acuerdo con las planillas de cálculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato que 
se adjuntan: 
 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 
X B a C 24,65 

km 
en 
mantenimiento 

95,0% 95.0% 

X C a D 35,00 
km 

en 
mantenimiento 

95,0% 94.0% 

X D a E --- excluido --- --- 
X E a F 5,00 km en 

mantenimiento 
95,0% 97.0% 

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6% 

 
 
El Contratante establece las siguientes observaciones: … 
El Contratista establece las siguientes observaciones:…. 
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6  Modelo de Comunicado  
Comunicado Nº 8 
 
Fecha: 05/02/06 
 
Se informa al Contratante del contrato Nº ……. que se ha procedido a reparar los defectos a continuación  indicados, sometiéndose a su consideración las 
reparaciones para su aprobación.- 
 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación defecto Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparación 

Atraso 

21 X B a C 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

01/02/06 05/02/06 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecución en plazo 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 días 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 días 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

04/02/06 05/02/06 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 día 
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7.  Modelo de Resumen de Pago  
RESUMEN DE PAGO 
 
MES/AÑO 
El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del  mantenimiento asciende a $ <total-1>, según 
el siguiente detalle por tramos: 
 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X A a B 10,00 
km 

Tramo con 
NS*<80% 

--- --- 

X B a C 24,65 
km 

 $ 
<precio> 

24,65 km x $ 
<precio> 

X C a D 35,00 
km 

 $ 
<precio> 

35,00 km x $ 
<precio> 

X D a E 18,00 
km 

Tramo con 
80%<NS<85% 

--- --- 

X E a F 5,00 km  $ 
<precio> 

5,00 km x $ 
<precio> 

Gestión y ejecución del mantenimiento  $ <total-1> 

 
El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, según el 
siguiente detalle por tramos: 
 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X D a E 18,00 
km 

Tramo con 
80%<NS*<85% 

$ 
<precio> 

18,00 km x $ 
<precio> 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

 $ <total-R> 

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluación semestral anterior al mes de referencia... 
 
Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, según el 
siguiente detalle de defectos constatados: 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 
defecto 

Denominación de 
defecto 

Atraso Penalización 

… … … … … … … … … 

21 X B a C 3 km 3+250 C MA 
Ba3 

Bache (calzada)  4 días U$S 500 x 4 días 

22 X B a C 12 
km 

12+340  Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento de las 
aguas 

4 días U$S 400 x 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho 
de los banquinas 

1 día U$S 400 x 1 día 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días U$S 500 x 2 días 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días  

26 X C a D 10 
km 

10+320  Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento de las 
aguas 

1 día U$S 400 x 1 día 
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27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso 
de maleza 

0 día --- 

… … … … … … … … … 

Penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio U$S <total-3> 

La penalización por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones 
semestrales)  asciende al monto de $ <total-4>, según el siguiente detalle por tramos: 
 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 
X B a C 24,65 km en 

mantenimiento 
95,0% 95.0% --- 

X C a D 35,00 km en 
mantenimiento 

95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 
2.34x94.0 – 
114)x35kmx<precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 
X E a F 5,00 km en 

mantenimiento 
95,0% 97.0% --- 

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio U$S <total-4> 

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6% no hay retención del 
30% en 
consideración a los 
antecedentes de 
evaluaciones 
anteriores 

 
El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible de 
95,0% pero en consideración a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar las 
retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en los 
Documentos de Licitación. 
 
En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y 
retenciones corresponde pagar el monto de $…, según el siguiente detalle: 
 

MANTENIMIENTO $ <total-1> 

Penalización por incumplimiento de estándares $ <total-2> 

Penalización por incumplimiento de la calidad del 
servicio  $ <total-4> 

Penalización por incumplimiento de orden de servicio  U$S <total-3> 

Retención del 30% por incumplimientos en la calidad 
del servicio en dos evaluaciones semestrales 
consecutivas  

U$S   0 

Otras penalizaciones y multas U$S   ……… 

TOTAL DEL MES sin ajuste de precios $   <total> 

Factor de ajuste de precios (Ka)  

TOTAL DEL MES con ajuste de precios $   <total> x Ka 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

$ <total-R> 
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Premio por superación de prestaciones. 

 
$ 0 
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I. ANEXO 6: PARTE DE TAREAS 
 

Parte tareas mensual Calzada - Banquina 

  U
ni

da
d T

ra
m

o 
1 T

ra
m

o 
2 T

ra
m

o 
3 T

ra
m

o 
4 T

ra
m

o 
5 T

ra
m

o 
6 T

ra
m

o 
7 T

ra
m

o 
8 T

ra
m

o 
9 Observación 

Pavimento mezcla asfáltica  
Bacheo espesor parcial m2                     
Bacheo espesor total m2                     
Recapados parciales m2                     
Desprendimientos m2                     
Sellado de fisuras puenteo m                     
Sellado en área m2                     
Fresado m2                     
Otros                       

Pavimento hormigón  
Bacheo hormigón (área< 6m2) m2                     
Bacheo hormigón (área> 6m2) m2                     
Bacheo espesor parcial m2                     
Desprendimientos m2                     
Sellado de juntas m                     
Sellado de fisuras m                     
Colocación barras transferencia c/u                     
Otros                       
Banquinas mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     
Bacheo espesor total m2                     
Recapados parciales m2                     
Desprendimientos m2                     
Sellado de fisuras puenteo m                     
Sellado en área m2                     
Desnivel calzada - banquina m                     
Fresado m2                     
Otros                       
Banquinas tratamiento bituminoso  
Bacheo y tratamiento m2                     
Escarificado y tratamiento m2                     
Desprendimientos m2                     
Sellado de fisuras puenteo m                     
Sellado en área m2                     
Gravillado en área m2                     
Desnivel calzada - banquina m                     
Otros                       
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Parte tareas mensual obras de arte mayor 

  Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5  

  U
ni

da
d P

te
…

 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

Observación 
Juntas 
Reparación juntas m                   
Reparación respaldo juntas m2                   
Sustitución juntas m                   
otros                     
Losa acceso/sobrepiso 
Bacheo m2                   
Sellado fisuras m                   
otros                     
Losa estructura 
Lesiones superficiales m2                   
Lesiones con armadura expuesta m2                   
Fisuras m                   
otros                     
Vigas estructura 
Lesiones superficiales m2                   
Lesiones con armadura expuesta m2                   
Fisuras m                   
otros                     
Pilas/ pantalla estructura 
Lesiones superficiales m2                   
Lesiones con armadura expuesta m2                   
Fisuras m                   
otros                     
Fundaciones 
Reparación m2                   
Socavaciones m3                   
otros                     
Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta 
Lesiones superficiales m2                   
Lesiones con armadura expuesta m2                   
Fisuras m                   
Reparación revestimiento m2                   
otros                     
Apoyos 
Reparación apoyos c/u                   
Sustitución apoyos c/u                   
otros                     
Baranda/cordón 
Lesiones superficiales m2                   
Lesiones con armadura expuesta m2                   
Fisuras m                   
Sustitución Baranda m                   
otros                     
Vereda 
Lesiones superficiales m2                   
Lesiones con armadura expuesta m2                   
Fisuras/juntas m                   
Sustitución loseta m2                   
otros                     
Calzada 
Barrido m2                   
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Limpieza dren c/u                   
otros                     

 
  



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 
 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.100  
Licitación  M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia” 

 

Parte tareas mensual faja 

  U
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d 

T
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m
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1 

T
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m
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m
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m
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T
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m
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6 

T
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m
o 

7 

T
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m
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Observación 
Faja  
Corte pasto Ha.                     
Limpieza basura m3                     
Corrección erosiones m2                     
Herbicida m2                     
Desnivel banquina - faja m                     
Carpido arbustos m2                     
Carpido cordones m                     
Poda  c/u                     
otros                       
Refugios  
Pintura  m2                     
Reparación m2                     
Sustitución c/u                     
Refugio nuevo c/u                     
otros                       
Drenajes  
Limp. y/o prof. cunetas m                     
Limpieza cauce m2                     
Limpieza alcantarilla c/u                     
Reparación menor alcantarilla m2                     
Reparación mayor 
alcantarillas  m3                     
Sustitución alcantarilla m                     
Alcantarilla nueva m                     
otros                       
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Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.101  
Licitación  M/49 “Mantenimiento Ruta 1- Progresiva 67km600 y Ciudad de Colonia” 

Parte tareas mensual Seguridad vial 

  U
ni

da
d 

T
ra

m
o 

1 

T
ra

m
o 

2 

T
ra

m
o 

3 

T
ra

m
o 

4 

T
ra

m
o 

5 

T
ra

m
o 

6 

T
ra

m
o 

7 

T
ra

m
o 

8 

T
ra

m
o 

9 

Observación 
Señalización vertical  
Pintura poste c/u                     
Reparación poste c/u                     
Sustitución poste c/u                     
Poste nuevo c/u                     
Limpieza chapa señales m2                     
Reparación chapa señales m2                     
Sustitución chapa señales m2                     
Chapa nueva m2                     
otros                       
Pórtico/Pescante  
Pintura  c/u                     
Reparación c/u                     
Sustitución c/u                     
Pórtico/Pescante nuevo c/u                     
Limpieza chapa señales m2                     
Reparación chapa señales m2                     
Sustitución chapa señales m2                     
Chapa nueva m2                     
otros                       
Defensas metálicas 
Limpieza m                     
Reparación m                     
Sustitución m                     
Defensa nueva m                     
otros                       
Señalización horizontal 
Pintura eje m2                     
Pintura borde m2                     
Pintura superficie pavimento  m2                     
Pintura sonorizador  m2                     
Reposición tacha c/u                     
Otros                       
Pintura estructuras 
Cordón m2                     
Puentes m2                     
Otros                       

 
 
 
 


