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A. CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES 

1. Descripción de las obras 

El contrato consiste en la ejecución de obras definidas como obligatorias y gestión del mantenimiento por 
Estándares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el artículo IAL (1.1) de  la 
Sección 2, Datos de la licitación. 

2. Obras obligatorias  

El Contratista deberá ejecutar las obras obligatorias mínimas definidas en el Capítulo 2. 

Dichas obras se clasifican en las siguientes categorías: 

2.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos 

Las Obras de Rehabilitación de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un 
tramo de carretera. 

2.2 Obras Complementarias 

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construcción de sendas peatonales, calzadas 
de servicio, refugios peatonales, colocación de defensas metálicas y señalización vertical adicional cuya 
ubicación y ejecución serán determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario. 

3. Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

3.1 Plazo de puesta a punto. 

Al comienzo del contrato se establecerá un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el 
Contratista ejecutará como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que 
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estándares y alcanzar los niveles de servicio 
exigidos. 

3.2 Mantenimiento en base a estándares. 

Esta modalidad de mantenimiento comprende además de las tareas rutinarias, periódicas y preventivas 
de reparación y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, 
mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estándares estipulados en el 
Anexo 3, previendo su comportamiento futuro durante toda la duración del contrato. 

Se aceptarán innovaciones tecnológicas y de procedimiento, que deberán ser aprobadas por el 
Concedente en cuanto mejoren la ejecución y duración de los trabajos, y siempre que no se afecten 
negativamente los estándares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial. 

3.3 Tareas extraordinarias de mantenimiento. 

Durante la gestión del mantenimiento el Contratista podrá disponer, para algunos tramos del circuito, de 
un conjunto de tareas llamadas Tareas extraordinarias de mantenimiento, las que serán gestionadas por 
el Contratista según en lo establecido en la cláusula 2.5 del Capítulo 3. 

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estándares 
exigidos no exime al Contratista de dicha responsabilidad. 

4. Tareas de Emergencia. 

4.1 Tareas de Emergencia Previsibles. 

Comprenden aquellas Tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la 
seguridad en el tránsito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caída de 
árboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximación a puentes, hundimiento de alcantarillas, 
erosión de terraplenes o accidentes con obstrucción de calzada. 

El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 hs del día, del personal y equipos 
necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.   

En estos casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la 
reanudación del tránsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnización alguna por parte 
de la Contratante. 
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4.2 Tareas de Emergencia Imprevisibles. 

Las Tareas de Emergencia Imprevisibles tienen por objeto la reparación de los daños sufridos por las 
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fenómenos naturales imprevistos de 
consecuencias imponderables, ocurridos en la zona donde se encuentran las carreteras o en otras 
zonas, pero con incidencia directa sobre las carreteras, como ser situaciones que afecte estructuras 
mayores o longitudes de ruta mayores a 100 m. 

Si los daños claramente ocasionados por “fenómenos naturales imprevistos” dan lugar a una reducción 
de los niveles de calidad del servicio por debajo de los límites normales especificados en el Contrato, el 
Contratista podrá solicitar formalmente al Director de Obras autorización para realizar Tareas de 
Emergencia con la finalidad específica de reparar dichos daños. Si el Contratista decide solicitar 
autorización para realizar Tareas de Emergencia, deberá i) informar de inmediato al Director de Obras de 
su intención de hacerlo, ya sea por teléfono, por radio o por otro medio; ii) documentar las circunstancias 
del caso de fuerza mayor y los daños causados, mediante fotografías, vídeo u otros medios adecuados; 
iii) preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, su situación exacta 
y las cantidades y costos estimados, incluyendo documentación fotográfica. En todo caso, la solicitud de 
Tareas de Emergencia deberá presentarse tan pronto como el Contratista tenga conocimiento de la 
existencia de daños causados por “fenómenos naturales imprevistos”.  

El Director de Obras, al recibo de la solicitud y antes de 24 horas, evaluará la solicitud presentada por el 
Contratista, previa visita al emplazamiento de las Obras, y librará orden de ejecución de las Tareas de 
Emergencia. En la orden se especificará el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de 
ejecución. 

En cuanto a la retribución que se pagará al Contratista el Contratante procederá de la siguiente forma: 

1. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el daño, previo a la ocurrencia del 
fenómeno natural imprevisto de consecuencias imponderables es mayor o igual a 95 %, 
se considerará un evento compensable y el Contratante pagará las Tareas de Emergencia a 
partir de las cantidades estimadas y de los precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de 
un estudio de precios (realizados por la Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con 
precios unitarios dentro del Contrato. 

 

2. Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el daño, previo a la ocurrencia del 
fenómeno natural imprevisto de consecuencias imponderables es menor a 95 %, el 
Contratante no pagará las Tareas de Emergencia. 

En todos los casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo 
la reanudación del tránsito. 

El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 hs del día, del personal y equipos 
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.  

5. Plazos. 

Los plazos para el inicio y la finalización de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del 
Acta de replanteo, son los siguientes: 
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TRAMO 
MES 
INICIO 

MES 
FINAL 

Nº Descripción 

Obras obligatorias 
 

Rehabilitación de Pavimentos 

Obra 1 (O1) 

6 Pan de Azúcar-Ao. Pan de Azúcar 

Mes 1 Mes 18 7 
Ao. Pan de Azúcar-Lim. 
Departamental 

8 Limite  Departamental-Ruta 12 

Obras Complementarias 1-8 Todos Mes 1 Mes 48 

Gestión y Conservación   

Mantenimiento en base a Estándares 1-8 Todos Mes 1 Mes 48 

Tareas extraordinarias de mantenimiento 

1 Estación  Solis -Piriapolis Mes 1 Mes 48 

2 Ruta N° 104- José Ignacio  Mes 1 Mes 48 

3 
Piriapolis-Ruta N°93 ( Los  
Arrayanes) 

Mes 1 Mes 48 

4 Solis (Ruta N° 10)- Ruta N° 200 Mes 1 Mes 48 

5 Ruta N° 10- Ruta N° 9 Mes 1 Mes 48 

 

Nota: Las Obras Complementarias serán dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicación y plazo de ejecución. 

6. Forma de pago y adjudicación del contrato 

6.1 Descripción de pagos por tramo 

En la siguiente tabla se establece la descripción de los pagos por tramo del circuito.
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO) 

Nº Ruta Descripción Rehabilitación 
Obras 

Complementarias 

Mantenimiento de Estándares - Items 
Tareas 

Extraordinarias 
de 

Mantenimiento 
Calzada-
Banquina 

Seguridad Vial 
Obras de Arte 
Menor y faja 

Obras de Arte 
Mayor 

1 10 Estación  Solis -Piriapolis 
 

Mes 1 – Mes 48 
 

Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 

2 10 Ruta N° 104- José Ignacio  
 

Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 

3 93 Piriapolis-Ruta N°93 ( Los  Arrayanes) 
 

Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 

4 99 Solis (Ruta N° 10)- Ruta N° 200 
 

Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 

5 104 Ruta N° 10- Ruta N° 9 
 

Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 Mes 1 – Mes 48 

6 60 Pan de Azúcar-Ao. Pan de Azúcar 
 

Mes1– ATO 
 

ATO-Mes 48 ATO-Mes 48 ATO-Mes 48 ATO-Mes 48 

 

7 60 Ao. Pan de Azúcar-Lim. Departamental 

8 60 Limite  Departamental-Ruta 12 
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En la siguiente tabla se establece la descripción de las Obras de Arte Mayor que forman parte del 
contrato:  

TRAMO DESCRIPCION 
PROGRESIVA 

(km) 
LARGO 

(m) 

1 

Ao. Espinas 85k400 28,0 

Ao. Las Flores 89k300 24,0 

Arroyo Tarariras 91k300 57,0 

Arroyo Zanja Honda 96k400 12,0 

2 Ao. José Ignacio 179k800 120,0 

4 
Arroyo Espinas 2k000 10,6 

Cañada 2k100 7,9 

6 

Pasaje sup. FF.CC. 12k500 17,0 

Arroyo El Rodeo 23k700 35,0 

Arroyo Pan de Azúcar 26k800 60,0 

8 Arroyo Coronilla 49k500 28,0 

 
 

6.2 Obras obligatorias 

La ejecución de las obras obligatorias se pagará mensualmente de acuerdo con su avance a los precios 
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta. 

6.3 Gestión y conservación (Mantenimiento) 

Se pagará a través de una cuota mensual por kilómetro efectivamente mantenido de red sujeto a 
mantenimiento dentro de los estándares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta 
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio público y 
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 6.1 Descripción de pagos por tramo, 
descontándose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas. 

El Contratante podrá descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de 
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro 
contrato. 

Además, se descontarán de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos Ítems de 
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos. 

Durante la ejecución de las Obras de Rehabilitación no se pagarán las cuotas de los Ítems de 
mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial. 

Las cuotas de los ítems de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial 
comenzarán a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación por 
parte del Órgano de Control de contratos. 

Durante el plazo de puesta a punto se pagarán las cuotas de todos los ítems de mantenimiento. 

 

7. Presentación de las ofertas 

Los Licitantes presentarán sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros, 
ajustándose al siguiente modelo de formulario resumen de presentación de oferta: 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 
Precio 

Unitario (sin 
impuestos) 

Importe Total 
(sin 

impuestos) 

OBRAS OBLIGATORIAS 

Obras de Rehabilitación de Pavimentos 
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Obra 1 

4 94 
Cemento portland para base 
estabilizada 

ton 4130     

6 111 
Ejecución de riego bituminoso de 
imprimación 

m2 319200     

6 112 
Ejecución de tratamiento bituminoso 
simple 

m2 319200     

7 181 Reciclado de pavimentos m2 319200     

7 135 Material granular para bacheo m3 1915     

9 211 
Agregados pétreos gruesos y 
medianos para tratamiento 

m3 4788     

9 212 
Agregados pétreos finos para 
tratamiento 

m3 1596     

13 281 
Cabezales de hormigón armado 
clase VII para alcantarillas de caños 

m3 18   

152 2135 
Suministro transporte y elaboración 
de emulsión asfáltica  

m3 383     

154 2138 
Suministro transporte y elaboración 
de emulsión asfáltica modificada 

m3 479     

48 654 
Lechada asfáltica Tipo II (incluye 
materiales) 

m2 266000   

304 3042 Tachas instaladas c/u 4000     

304 3037 Línea de eje aplicada en frio m2 1000     

304 3038 Borde aplicado en frio m2 8000     

304 3039 Amarillo aplicada en frio m2 4500     

304 3040 Superficies aplicado en frio m2 500     

Obras Complementarias 

2 6 Excavación no clasificada m3 500     

2 8 
Excavación no clasificada de 
prestamo 

m3 1000     

2 25 
Escarificado, conformación y 
compactación de pavimento 
existente 

m2 4000     

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 200     

5 102 
Mezcla asfáltica para carpeta de 
rodadura 

Ton 500     

6 111 
Ejecución de riego bituminoso de 
imprimación 

m2 5000     

6 113 
Ejecución de tratamiento bituminoso 
doble 

m2 4000     

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso 
de adherencia 

m2 5000     

7 129 
Sub-base granular CBR > 40% (con 
transporte)  

m3 150     

7 175 
Sub-base granular CBR > 60% (con 
transporte)  

m3 180     

7 133 
Base granular CBR > 80% (con 
transporte)  

m3 2000     

9 211 
Agregados pétreos gruesos y 
medianos para tratamiento 

m3 120     

13 273 
Alcantarillas de caños de H. Armado 
de 50 cm (sin cabezales) 

m 30     

13 275 
Alcantarillas de caños de H. Armado 
de 80 cm (sin cabezales) 

m 10     

13 281 
Cabezales de h. Armado clase VII 
para alcantarillas de caños 

m3 5     

39 606 Refugios peatonales c/u 5     

41 621-1 
Suministro y colocación de 
defensas metálicas LT 267 o 269 

m 2000     

41 621-3 
Suministro y colocación de 
defensas metálicas en puentes 

m 200   

152 2134 
Suministro, transporte y elaboración 
de cemento asfáltico  

ton 40     

152 2135 
Suministro transporte y elaboración 
de emulsión asfáltica  

m3 14     

153 2136 
Suministro transporte y elaboración 
de diluido asfáltico 

m3 6     
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304 3042 Tachas instaladas c/u 100     

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 100     

304 3038 Borde aplicada en frío m2 400     

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 200     

301 3010 Señalización vertical m2 200     

  

1 1 Movilización Global 1     

82 915 a Automóvil sin chofer veh-mes 18     

81 914 b Camioneta con chofer veh-mes 18     

89 929 Alojamiento para inspección casa-mes 18     

89 930 Alojamiento para Director de Obra Pers.mes 18     

80 912 Alimentación Pers.mes 60     

Monto total Obras Obligatorias   

  

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 

5 102 
Mezcla asfáltica para carpeta de 
rodadura 

Ton 1080     

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  Ton 100   

5 103-1 
Mezcla asfáltica para bacheo 
(espesor parcial) 

Ton 762   

6 118 
Ejecución de tratamiento bituminoso 
de adherencia 

m2 10000     

133 2125 Tareas de reconstrucción en TB m2 55000   

152 2134 
Suministro transporte y elaboración 
de cemento asfáltico  

Ton 103   

152 2135 
Suministro transporte y elaboración 
de emulsión asfáltica  

m3 4   

304 3042 Tachas instaladas c/u 160   

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 125   

304 3038 Borde aplicada en frío m2 500   

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 250   

Mantenimiento de Estándares 

129 2088 Conservación Calzada y banquina Km.mes 3850   

2 2044 
Obras de Arte Menor y faja de 
dominio publico 

Km.mes 3850   

429 2405 Seguridad Vial Km.mes 3850     

427 4395 Obras de Arte Mayor m.mes 19200     

82 915 a Automóvil sin chofer Veh.mes 48     

81 914 b Camioneta con chofer Veh.mes 48     

89 930 
Alojamiento para el Director del 
Contrato 

Pers.mes 48     

80 912 Alimentación Pers.mes 144     

89 1303 
Variaciones- Premio evaluación 
semestral Global 1 4000000 

 

  

2 71 Recuperación ambiental Global 1     

407 4063 Elementos de contralor global 1 1000000   

17 382 Señalización de obra Global 1     

300 3003 
Suministro de señalización de obra 
clase 2 

m2 75     

301 3011 Señales clase  2 instaladas (no m2 450     
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incluye poste) 

303 3027 
Poste de hormigón para señales 
instaladas 

m3 10     

2 2001 Control de la calidad mes 48     

89 929-1 Oficina Dirección de obras Casa.mes 18     

89 1303-1 Variaciones – Obras accesorias Global 1 7000000   

Monto total Gestión y conservación (Mantenimiento)   

  

MONTO TOTAL   

 

OBSERVACIÓN: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato. 
El oferente deberá cotizar en el Rubro 1030 Variaciones – Obras accesorias (Global) un valor de 
7:000.000 pesos uruguayos (sin impuestos).  
El Contratante podrá a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecución de obras 
vinculadas al contrato (tránsito vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en 
puentes, etc.) ya sea en tramos del contrato o en próximos a estos. 
El Contratista presupuestará las obras que el Contratante le indique para su aprobación, 

 

8. Ampliación de la contratación 

Aplica lo expresado en la Sección 6.  

9. Exclusión y reincorporación de tramos de la red licitada 

Durante el contrato, el Contratante podrá ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego, 
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados. 

Asimismo los tramos o ítems de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecución, 
podrán hacerlo luego de la fecha prevista para ello al momento de la firma del Acta de Replanteo, o 
podrán no incorporarse. 

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminución de los kilómetros.mes para cada ítem de 
mantenimiento igual o menos al 5% del total real de kilómetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente 
del ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de 
multiplicar el valor de las cuotas correspondientes a los kilómetros excluidos por los meses de exclusión, 
será destinado a la ejecución de Obras Complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por 
parte del Contratista. 

Si este porcentaje es superior al 5%, la diferencia entre la disminución real y el 5% destinado a la 
ejecución de Obras Complementarias, se podrá utilizar en la ejecución de obras las cuales serán 
indicadas por el Contratante. 

La contratante notificará por escrito al contratista la incorporación de tramos al contrato, la que será 
responsable de los mismos a partir del día siguiente al de la notificación.  

10. Prórroga de los plazos 

Los fenómenos climáticos habituales no serán motivo de prórroga de los plazos del contrato ni del 
período de puesta a punto. 

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General. 

El Contratante podrá otorgar prórrogas en los plazos para la reparación de los defectos, cuando a su 
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 día de prórroga por día en que no fue posible 
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta. 

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podrá otorgar una prórroga especial del período de 
puesta a punto, descontándose del pago de los ítems de mantenimiento  la cantidad de días de prórroga 
otorgada. 

En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el Contratista debidamente justificada 
dentro de los tres días calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud. 
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11. Vigilancia de la faja de dominio público 

La gestión de la red vial alcanzará también la vigilancia de la faja de dominio público. 

El contratista deberá comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupación, 
instalación, etc., en la faja de dominio público o daños a la infraestructura vial o de servicios, debiendo 
además formular dentro de las 24 hs. desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las 
denuncias pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).  

12. Contadores de tránsito  

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dañados los 
sensores o equipos de conteo de tránsito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo deberá 
asumir todos los costos de su reposición o reparación que cotice la empresa operadora o en su defecto 
la Concedente. 

13. Elementos de Contralor.  

13.1 Alojamiento Órgano de Control. 

El Contratista durante las evaluaciones programadas que realice el Órgano de Control de Contratos 
deberá dar alojamiento adecuado durante la duración de la evaluación. 

El Director de la obra indicará la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento así como la 
cantidad de habitaciones y el período a contratar.  

El Alojamiento se pagará a través del rubro: 

4063  Elementos de Contralor…………………………………………………………….. (global). 

El costo para la Administración será el que resulte de la factura del alojamiento –neto de impuestos -, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

13.2 Equipamiento Órgano de Control 

El Contratista suministrará equipamiento cuyas características técnicas las definirá el Órgano de Control 
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasarán a ser propiedad de la Dirección 
Nacional de Vialidad del MTOP. 

Estos elementos se pagarán a través del rubro: 

4063 Elementos de Contralor……………………………………………………………… (global). 

Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisición para la Administración y que será facturado 
por el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estará integrado por el Precio más 
todos los gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administración, todos debidamente 
documentados. 

Por precio se tomará el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden 
exclusivamente gastos y gravámenes de importación, despacho y fletes. 

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administración será la sumatoria del precio más todos 
los gastos detallados en el párrafo anterior, adicionándose el IVA en caso de corresponder. 

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administración será el que resulte de la 
factura de compra – neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

13.3 Capacitación técnica, contratación de mediciones y/o consultorías. 

Los cursos de capacitación técnica, servicios de consultoría o mediciones de parámetros del pavimento 
que el Órgano de Control estime necesarios, el pago será a cargo del Contratista y se pagarán a través 
del rubro:  

4063 Elementos de Contralor……………………………………………………………… (global). 

14. Suministro de locomoción para el Órgano de Control. (No aplica) 

El Contratista deberá suministrar en forma permanente un vehículo, para uso del personal que el Órgano 
de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, el cual deberá contar con el sistema 
CONVE instalado. 
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El vehículo se suministrará libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta la 
recepción definitiva del mismo, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, colocación 
y mantenimiento del sistema CONVE, funcionamiento (no incluye combustible) y mantenimiento de los 
vehículos, así como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 

El vehículo será una camioneta doble cabina y con comodidad para transportar elementos de contralor y 
una capacidad mínima para 4 personas además del chofer, con menos de dos años de antigüedad, 
potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble airbag. 

Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar visible (puertas delanteras) 
una identificación que proporcionará el Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado a la 
Dirección Nacional de Vialidad. 

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra causa, serán sustituidos por 
otros de características no inferiores. 

El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá 
sancionar con una multa de U$S 300 por día. 

El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las prestaciones de 
los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 

916 Suministro de locomoción S/chef. S/comb.…………………………….….(veh.mes) 

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicación o de 
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 

15. Mantenimiento del tránsito y señalización durante el período de contrato 

15.1 Suministro de Señalización de Obra 

Antes de los 30 días calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista deberá 
suministrar señales de obra de acuerdo al detalle que entregará la Dirección del Contrato. Dichas 
señales serán empleadas por la Contratista como parte de la señalización en las obras que la misma 
lleve a cabo, siendo ellas de propiedad de la Administración. Al finalizar el Contrato, la Contratista 
entregará las señales en el Campamento de la DNV que indique la Dirección del Contrato.  

Las Señales serán totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, 
Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato.  

El pago del suministro  se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 

3004 Suministro de señalización de obra clase XI según ASTM 4956-11 
fluorescente………………… (m2). 

Las señales, tendrán en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitación -Nombre de la Contratista- 
Fecha de Confección, en el formato que indicará la Dirección de Obra. 

Las mismas serán entregadas y deberán permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas 
en el Obrador del Contratista. 

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la señalización de obra  será pasible de una orden 
de servicio. 

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las señales de obra a través del rubro 3003-1 
“Suministro de señalización de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con 
respecto a lo previsto en el Artículo 15.2 Mantenimiento del Tránsito y Señalización de obra. 

15.2 Mantenimiento del Tránsito, Señalización de obra 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones 
de seguridad para los usuarios y los obreros. 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la 
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Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en 
acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

La señalización de obra será totalmente reflectiva clase III y deberá mantenerse en adecuado estado de 
conservación en todo momento, cumpliendo con los niveles de servicio estipulados en este contrato para 
la señalización vertical. Los valores de reflectividad mínimos serán idénticos a los exigidos para la 
señalización vertical del tramo. Para el color naranja, el mínimo de retroreflectividad aceptable en todo 
momento es 75 mcd/lux/m2 ( ángulo de obs 0.2°- ang. Entrada -4°). 

No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como mínimo en horas 
nocturnas (La contratista propondrá los elementos a instalar, quedando a criterio de la Administración su 
aceptación o no). 

La Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a 
exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo frente a un rechazo de 
las mismas. 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad “ global”) debiendo 
los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato. 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la 
norma. 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no 
el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación. 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, la Contratista propondrá para su aprobación al Director de Obra 
un Plan de Seguridad Vial donde se incluirá claramente y en detalle todas las acciones que tomará la 
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra. El Plan de Seguridad Vial deberá 
contener como mínimo los aspectos contenidos en las “Directivas para la Elaboración de un Plan de 
seguridad Vial”, que entregará el Departamento Seguridad en el Tránsito. 

Previo a la finalización de cada año del contrato, la Contratista presentará una revisión con los ajustes 
pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.  

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de 
apertura de la licitación, en adelante ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 

El Contratista será responsable por la colocación y mantenimiento de carteles, señales y balizas 
indicadoras en los lugares peligrosos y tomará todas las medidas de precaución que fueran necesarias 
para evitar accidentes y señalar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones específicas que se 
registren en el  tramo. 

El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en el párrafo 
anterior, cuando por accidentes existan obstáculos que limiten la normal circulación en la calzada. 

El Contratista deberá cumplir con la “Norma para la Señalización de Obras” de la D.N.V. de noviembre 
de 2002. 

15.3 Mantenimiento del Tránsito. 

Como complemento a lo establecido en la cláusula 60 de la Sección 6 se establece lo siguiente:  

A los efectos de realizar desvíos sin riesgos y sin molestias para el usuario podrán habilitarse al tránsito 
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que deberá ser aprobado previamente por el 
Concedente. 

No podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos. De ser posible el trabajo se 
ejecutará afectando solamente media calzada, dirigiéndose el tránsito a la media calzada en condiciones 
de circulación. 

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando 
su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de 
noche, para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales luminosas cuyas características 
permitan visualizarlas con facilidad. 
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La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 
deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni 
indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños 
ocasionados por el tránsito público en la obra. 

El Contratista no ejecutará trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya 
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 

16. Oficina Dirección de obras  

Las oficinas para la Dirección de obras establecidas en el artículo 55.3 de la Sección 5 deberán tener 
conexión a Internet, y como mínimo deberá estar equipada con aire acondicionado, baño, 3 escritorios, 2 
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc. 

La misma durante la ejecución de las obras obligatorias estará ubicada preferentemente en la planta 
asfáltica, posteriormente podrá estar ubicada  en un obrador de la empresa próximo al circuito de 
mantenimiento. 

El pago del suministro de la oficina  se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 

929-1 Oficina Dirección de obras……….………….……………………………… (Casa. mes). 

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicación o de 
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS 

1. Descripción 

Durante la ejecución del contrato el Contratista deberá ejecutar las siguientes Obras Obligatorias: 

• Rehabilitación de Pavimentos. 

• Obras Complementarias. 

2. Diseño  

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con diseños y especificaciones mínimas. 

Durante el proceso del Llamado a Licitación y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podrán 
plantear mejoras a estos diseños compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una 
mejor gestión integral del Contrato.  

Estas propuestas serán analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitación 
mediante comunicados. 

Asimismo previo a la suscripción del contrato (y en un plazo máximo de7 días calendario luego de 
adjudicado), el oferente seleccionado podrá proponer un Proyecto Ejecutivo de características similares 
o superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que 
pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluación y estará avalados 
por un ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia como proyectista de obras similares. 

El Concedente evaluará los diseños presentados con sus correspondientes programas de trabajo,  y 
formulará las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del 
día posterior a la fecha de presentación de la propuesta al Órgano de Control de contratos. Si el Licitante 
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 días, se 
entenderá que el proyecto no es de recibo y se tomará como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y 
sus modificaciones, si las hubo.  

La aceptación por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el 
Licitante no generará mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitación. 

Si no se tomara esta opción, se entenderá que hace suyo los diseños establecidos en el pliego, rigiendo 
lo establecido en la cláusula 14.4 de la Sección 1. 

3. Sistema de Control de calidad de las obras 

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por 
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Dirección de Obra, debe contar con un programa que 
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello. 

 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se 
aplicarán en esos procesos, dentro de los siete días calendarios siguientes a la suscripción del acta de 
replanteo.  

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberán ser como mínimo las establecidas en este pliego 
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines 
descriptos. 

No se iniciarán los trabajos hasta su presentación. 

Este programa debe considerar los siguientes aspectos: 

 Materiales y productos a ser ensayados. 

 Procedimientos de trabajo a ser controlados. 

 Frecuencia de los ensayos y controles. 

 Los ensayos que deberá realizar el Contratista estarán dirigidos a: 

 Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros). 
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 Trabajos en proceso. 

 Trabajos terminados. 

Los ensayos de materiales, se centrarán en sus características al ingreso a planta, acopiados o en los 
lugares habilitados para su distribución. 

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos 
de labor utilizados por el Contratista. 

Los ensayos de trabajos terminados, están dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos 
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos específicos sobre el producto terminado. 

Dentro de los primeros siete días de cada mes, el Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra un 
informe con los resultados de los procesos de calidad, con información suficiente para demostrar el 
grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad 
de los materiales y del proceso de fabricación).  

Los materiales no producidos por el Contratista deberán contar con la certificación de los procedimientos 
de control de calidad del fabricante, la declaración de que el producto o material cumple con los 
requerimientos específicos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaración. 

La Dirección de Obra podrá aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por 
el Contratista, la certificación que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos 
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados. 

La Dirección de Obra verificará el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la 
ejecución de los ensayos y mediciones, que comprende verificar: 

 Materiales o productos a utilizar en las obras  

 Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables 

 Materiales durante su producción 

 Procedimientos de trabajo durante la ejecución de las obras 

 Materiales y procedimientos de trabajo en lugares específicos.  

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones de cada trabajo, realizándose la elección de éstas al azar, según los procedimientos y 
técnicas de muestreo habituales. 

Se coordinará con la Dirección de Obra el formato para la presentación de los ensayos.  

Este sistema se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

2001 Control de la calidad………………………………………………………….. (mes). 

4. Inicio y terminación de las obras 

4.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos 

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos,  se realizara un Acta de Inicio de 
Obras (AIO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado en el pliego. 

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, el Contratista solicitará a la Dirección 
de Obra la realización de un Acta de Terminación de las Obras (ATO). Esta acta no podrá expedirse 
antes de la finalización del plazo indicado en el pliego para su ejecución, independientemente de que el 
contratista ejecute las obras en un tiempo menor. 

El Acta de Terminación de las obras será expedida luego de realizada la inspección por parte del Órgano 
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estándares para la 
recepción provisoria indicados en la Sección 16 de las ETCM (ESTÁNDARES PARA LA RECEPCIÓN 
PROVISORIA Y DEFINITIVA) así como los estándares exigidos por Pliego. 

Se aplicara el artículo 36 de la sección 2 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de 
plazos  
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4.2 Obras Complementarias 

El plazo para la ejecución de las Obras Complementarias será indicado por la Dirección de Obra en la 
Orden de Trabajo que disponga las mismas.  

5. Avance de obra 

Para cada obra obligatoria deberá presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo 
preventivo de flujo de fondos. 

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, deberá presentar el compromiso del  
subcontratista obligándose con los plazos comprometidos.  

El Contratista deberá presentar un informe con la actualización del programa dentro de los primeros 7 
días calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecución de la obra. 

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberán estar avalados 
por el ingeniero residente del Contratista. 

El Concedente analizará los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes, 
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la 
obra.  

La falta de presentación de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma serán sancionados 
con la aplicación de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentación. 

6. Incumplimientos. 

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de las Obras Complementarias será sancionado con 
una multa de U$S 200 por día de atraso. 

7. Pagos. 

El Contratante realizará un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en función de las 
cantidades ejecutadas según los precios unitarios establecidos en el contrato. 
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C. CAPITULO 3: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
(MANTENIMIENTO) 

1. Gestión y conservación por Niveles de Servicio 

En la Gestión y Conservación por Niveles de Servicio, el Contratista, además de las tareas rutinarias y 
periódicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condición que los 
determinados como estados límite inferiores, deberá desarrollar todas las actividades tendientes a 
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar 
esos estados, previendo su comportamiento futuro. 

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja pública) se le establecen indicadores de estado denominados Estándares. 

El conjunto de estándares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por 
medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio. 

En los Anexos 3 y 4 se establecen: 

 las exigencias para los Estándares con sus correspondientes metodologías de evaluación, 
para todos los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de 
drenaje, seguridad vial, faja de uso público), cuyos incumplimientos se entienden como defectos. 

 la exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodología de 
evaluación, para expresar en un único indicador el grado de cumplimiento de los estándares de 
los diversos elementos de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato. 

2. Desarrollo del Mantenimiento 

El Contratista recibirá los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al 
momento de su incorporación al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna índole, 
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los 
estándares establecidos, denominado plazo de puesta a punto. 

2.1 Plazo de puesta a punto 

El plazo de puesta a punto de todos los ítems del contrato será de ciento ochenta días calendario a partir 
de la suscripción del acta de replanteo. Se exceptúan de lo anterior: 

Estándar existencia de pozos, cuya reparación no superará los 30 días calendario. 

La Contratista deberá asegurar antes de los 30 días calendario, la presencia y un estado de 
conservación mínimo aceptable de acuerdo a los criterios de la Administración, de las señales de tránsito 
reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo. 

Estándar exceso en la altura del césped en la faja pública cuya reparación no superará los 30 días 
calendario. 

Cualquier estándar  que a juicio de la Administración, por su grado de incumplimiento comprometan la 
seguridad del usuario. 

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a  las excepciones planteadas lo hará pasible de una 
orden de servicio. 

Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizará evaluaciones para verificar que el Servicio 
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes 
cuando éstas no se cumplan. 

2.2 Gestión de conservación 

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevará los parámetros que le permitan 
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando así un 
nivel de deterioro tal que comprometa los estándares estipulados. 

Como parte de la gestión elaborará una serie de planes e informes que se detallan a continuación, los 
que deberán entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Dirección de Obra quien los evaluará, 
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pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitirá al Órgano de Control del Concedente 
para su aprobación. 

2.3 Documentos de gestión. 

2.3.1 Plan de puesta a punto 

Este plan deberá ser entregado dentro de los primeros siete días calendarios posteriores a la firma del 
Acta de Replanteo, disponiendo una planificación de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a 
punto para satisfacer los estándares estipulados. 

Para su elaboración se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.2 Plan de mantenimiento 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a cada evaluación semestral, se presentará la 
planificación de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estándares estipulados en el 
semestre siguiente. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.3 Parte de tareas 

Dentro de los diez días calendario vencidos una vez transcurrido el mes anterior , se presentará un 
detalle de las tareas realizadas en cada tramo. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.4 Plan de mantenimiento final 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a la primera evaluación para la recepción del contrato (6 
meses antes de la fecha de culminación del mismo), se entregará el plan de mantenimiento final con la 
planificación de las tareas para ejecutar durante el último semestre. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6). 

2.3.5 Bitácora de obra 

El contratista llevará una bitácora de obra en donde registrará diariamente los hechos o actos más 
relevantes que ocurran durante la ejecución del contrato relativo al mantenimiento, ejecución de obras, 
medio ambiente, accidentes, etc. 

También se informará en bitácora todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio público 
(como ser ocupaciones en la faja de dominio público, daños a la infraestructura vial o de servicios, 
trabajos que estén realizando terceros en la faja, accidentes de tránsito, etc). 

2.3.6 Sondeos de cauce 

La Empresa Contratista efectuará sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia 
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirán en un informe semestral 
que se entregara dentro de los diez días calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales. 

En particular se tomarán los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato, 

Las medidas se tomarán con una soga graduada con precisión de cm y una pesa, aguas arriba y abajo, 
en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior 
de la vereda o de las defensas en su caso). 

Las mediciones serán registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un 
seguimiento y su visualización gráfica. La Administración podrá proporcionar un archivo digital en el que 
también deberán volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar. 

2.3.7 Inventario y diagnóstico de estructuras 

Dentro de los primeros 30 días de vigencia del contrato, el contratista deberá presentar a la Dirección de 
Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de las Obras de 
Arte Mayor que incluya registro fotográfico y un Plan de Trabajo a  efectos de alcanzar dentro del plazo 
de puesta a punto, los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 1. 
 
Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberán ser comunicados a la Gerencia de Conservación y a la 
Gerencia de Estudios y Proyectos de la DNV. 
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Los siguientes informes:  

  Plan de Puesta a Punto.  

  Plan de Mantenimiento.  

  Parte de Tareas.  

  Plan de Mantenimiento Final. 

  Bitácora de obra. 

Se ingresarán en una aplicación que dispondrá la DNV a tales efectos. La aplicación se accederá vía 
web. A los efectos de usar la aplicación el contratista deberá solicitar usuario con el cual se autenticará a 
la aplicación. 

Estas tareas (Plan de puesta a punto, Plan de mantenimiento, Parte de tareas, Plan de mantenimiento 
Final, Bitácora de obra y Sondeos de cauce) se pagarán al precio unitario establecido en el siguiente 
rubro: 

2001 Control de la calidad…………………………………………………………….. (mes) 

2.3.8 Informe ambiental 

Se deberán presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para 
obras viales. 

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los informes y demás detallados en esta 
cláusula, se sancionará aplicando una multa equivalente a US$ 100 por día y por informe, hasta su 
presentación en forma a exclusivo juicio del Concedente. 

2.4 Estándares 

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato  (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja pública) se le establecen indicadores de estado denominados estándares. 

Los estándares se clasifican en dos tipos: 

2.4.1 Básicos 

Refieren a estándares básicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la 
seguridad del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solución.  

2.4.2 Complementarios 

Estos estándares están directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su 
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la corrección de un incumplimiento no amerita 
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario. 

Deberá respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 3, salvo que el Director 
de Obra fije un plazo diferente menor a éstos. 

2.5 Tareas extraordinarias de mantenimiento 

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagarán por 
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y 
supervisadas por la Dirección de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se 
indicarán a continuación. 

El Contratista podrá hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas extraordinarias de mantenimiento 
cuando luego de realizada la puesta a punto obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones 
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo en los tramos 
pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento mayores  a los respectivos mínimos 
admisibles. 

Ocurrido lo anterior, el Contratista podrá utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas 
extraordinarias de mantenimiento, comunicándole a la Dirección de Obra los trabajos que pretende 
realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.  
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Del 50% restante, y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas 
extraordinarias de mantenimiento, el Contratista podrá utilizarlos para la corrección de defectos 
(incumplimiento de estándar), previa aprobación del Director de Obra. 

En la solicitud el Contratista describirá y cuantificará el defecto encontrado y planificará su corrección 
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente. 

El Director de obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificará la existencia del 
defecto descrito y corroborará si la acción de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta. 

Sin perjuicio de la ejecución de  estas obras, el Contratista en todo momento deberá dar cumplimiento a 
los estándares y niveles de servicio exigidos. 

3. Evaluaciones de los niveles de servicio 

Para verificar el cumplimiento de los estándares e indicadores globales, se realizarán las siguientes 
evaluaciones: 

3.1 Evaluaciones no programadas 

El Concedente a través de la Dirección de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo 
aviso al Contratista, realizará evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estándares 
básicos y de aquellos estándares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento 
comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y prácticas laborales, técnicas 
constructivas y demás obligaciones contractuales. 

Los incumplimientos detectados serán comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de 
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Será obligación del Contratista responder con un 
comunicado de obra especificando la reparación. 

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral 

Estas evaluaciones las realizará la Dirección de Obra y las remitirá al Órgano de Control del 
Concedente. En ellas se evaluarán los Estándares básicos y complementarios, y se obtendrá el Nivel 
de Servicio Global de todo el Contrato así como los Niveles de Servicio de cada tramo. 

La Dirección de Obra realizará una evaluación bimestral para valorar la gestión del Contratista, 
identificar defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestación 
de un servicio insatisfactorio, efectuándose cada 60 días, sobre una muestra de la red del 10 % 
seleccionada al azar. 

La Dirección de Obra comunicará al Contratista la fecha de la evaluación con un mínimo de 3 días 
calendario de anticipación. 

El primer día de la evaluación se realizara el sorteo de los kilómetros a evaluar labrándose  un acta con 
el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluación), según el formato en el Anexo 5, y será 
suscrita por el Director de Obra y el Ingeniero Residente. 

Finalizada la evaluación se labrará un acta, según el formato en el Anexo 5,  describiéndose los 
incumplimientos detectados (Acta de finalización de la evaluación), que será suscrita por el Director de 
Obra y el Ingeniero Residente. 

El Contratista podrá concurrir a la evaluación y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de 
evaluación de Inicio o Finalización, según corresponda. Si el Contratista no concurriese a la evaluación, 
el mismo no podrá formular descargos sobre la misma. 

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalización de la evaluación el 
contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar.  

Con respecto a los incumplimientos detectados se procederá de la siguiente forma: 

Evaluación estándares básicos: por cada uno de estos estándares incumplidos se aplicará 
automáticamente una multa y se remitirá una orden de servicio indicando los plazos de respuesta para 
su reparación. 

Evaluación estándares complementarios: por cada uno de estos estándares incumplidos se remitirá 
una orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 días para su reparación. No obstante si a 
juicio de la Dirección de obra el estándar compromete la seguridad del usuario o de la estructura 
evaluada, este plazo podrá reducirse según su estimación.  
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Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la Dirección 
de Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes.  

La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran 
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluación realizada por el Contratante, 
validándolo. 

Las controversias surgidas serán arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la 
Dirección de Obra. 

Periódicamente estas evaluaciones podrán ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente 
independiente de la Dirección de Obra. 

Nota: La primer evaluación bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la primer evaluación 
programada de frecuencia semestral. 

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral 

Luego de finalizado el plazo de puesta a punto, se procederá a realizar la Primera Evaluación Semestral 
y luego cada 6 meses se realizará una evaluación semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el 
Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se realizará la 
Evaluación programada bimestral correspondiente si coincidiera. 

Esta evaluación se efectuará en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada del 
10 % seleccionada al azar. 

El Órgano de Control de Contratos, que realizará esta evaluación, notificará al Contratista la fecha de la 
evaluación  con un mínimo de 7 días calendario de anticipación. 

El primer día de la evaluación se realizará por parte del Órgano de Control de contratos el sorteo de los 
kilómetros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrará Acta que suscribirán el Órgano de 
Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico). 

Finalizada la evaluación se labrará un acta describiendo los incumplimientos detectados y los descargos 
formulados por el Contratista, y será suscrita por el Órgano de Control de Contratos (cuerpo inspectivo), 
el Director de Obra y el Ingeniero Residente. 
Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalización de la evaluación el 
contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si durante la evaluación el 
Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera 
representativa del tramo a evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra 
perteneciente al mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta 
de Finalización de Evaluación, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara 
pertinentes en caso de disconformidad. 

Dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha del Acta de finalización de evaluación el 
Contratista podrá presentar por única vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma, 
siempre que haya concurrido a la evaluación y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo. 

El Órgano de Control de Contratos evacuará los descargos formulados por el Contratista. Si los entiende 
de recibo, a su exclusivo juicio, recalculará los Niveles de Servicio.  

Según el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procederá de la siguiente forma: 

Si el Nivel de Servicio de algún tramo es menor al admisible, se calculará la penalización 
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cláusula 6.2. 

Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en función del Nivel de Servicio Global 
del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podrá obtener un premio a la buena 
gestión de acuerdo a lo descrito en la cláusula 8. 

También se evaluará en esta ocasión el cumplimiento de la Gestión Ambiental según los planes 
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental. 

El Acta de evaluación se ajustará al modelo establecido en el Anexo 5 
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3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual 

El Órgano de Control de Contratos finalizado cada año contractual realizará una evaluación de 
rugosidad, utilizando los métodos de medición establecidos en el Instructivo correspondiente y en este 
Pliego, obteniéndose un Índice de Rugosidad en tramos de 5 km. 

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los 
Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitirá un Aviso detallando las secciones 
de 5 Km que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad media 
estableciendo el plazo para su corrección, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista 
estime necesaria para llevar la rugosidad a valores admitidos. 

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de corrección, el Concedente realizará la evaluación de 
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. 

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la recepción del Contrato 

El Concedente realizará una Primera evaluación, para la recepción del Contrato, dentro del sexto mes 
previo a su finalización, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio, 
incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global del 
Contrato mínimo admisible exigido por Pliego se retendrá la certificación de las cuotas de mantenimiento 
(incluidos todos los ítems de mantenimiento de todos los kilómetros mes), hasta que se realice una 
segunda evaluación  

La Segunda Evaluación se realizará dentro de los últimos quince días del bimestre anterior al del 
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si 
finalizada la segunda evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global de contrato mínimo admisible 
exigido por Pliego no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicación de las 
multas dispuestas. 

En ambas evaluaciones el tamaño de la muestra será de un 20% de todas las secciones del circuito 
contratado. Tanto a los efectos de la premiación como de posibles penalizaciones deberá considerarse a 
ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral con la salvedad de 
que en el caso de la Segunda Evaluación solo se considerara una evaluación bimestral a efectos de 
premiar o penalizar. 

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitirá una 
Orden de Servicio, que deberá ser cumplida dentro de los plazos de reparación establecidos en este 
pliego para cada uno de los estándares básicos y antes de la finalización del contrato para los 
estándares complementario. 

El Contrato se recibirá en forma integral, todos los ítems de mantenimiento, todos los tramos; siempre 
que el nivel de servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al admisible.  

No se realizarán recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibirá el Contrato por ítems de 
mantenimiento. 

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio 

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio 
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes: 

El nivel de servicio global del contrato deberá ser mayor o igual a 94 durante los 4 años del contrato. 

El nivel de servicio por tramo  así como los estándares exigidos se especifican en la siguiente tabla: 
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TRAMO Ítem mantenimiento estándares 
Nivel 

servicio 
tramo Nº Ruta Descripción 

Calzada - banquina Seguridad vial Obras de Arte Menor y faja Obras de Arte Mayor 

Mes 
Estándar 
exigido 

Mes 
Estándar 
exigido 

Mes 
Estándar 
exigido 

Mes 
Estandar 
exigido 

1 10 Estación  Solis -Piriapolis Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 95 

2 10 Ruta N° 104- José Ignacio  Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 93 

3 93 
Piriapolis-Ruta N°93 ( Los  
Arrayanes) 

Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 93 

4 99 
Solis (Ruta N° 10)- Ruta N° 
200 

Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 95 

5 104 Ruta N° 10- Ruta N° 9 Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 48 

Básicos + 
complementarios 93 

6 60 
Pan de Azúcar-Ao. Pan de 
Azúcar 

ATO-Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO-Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

ATO-Mes 48 
Básicos + 

complementarios 
ATO-Mes 48 

Básicos + 
complementarios 

95 

7 60 
Ao. Pan de Azúcar-Lim. 
Departamental 95 

8 60 
Limite  Departamental-Ruta 
12 95 

Referencia: (1) Durante dichos períodos se controlará los estándares  en los artículos 4.2.1  del Anexo  3 de este pliego, referido a la Demarcación horizontal , sólo las líneas de eje, pudiendo (previo al 
AIO) ejecutar las tareas de demarcación  necesarias con pintura en frío
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5. Pago de la Gestión y Conservación (Mantenimiento) 

El pago mensual de la gestión y ejecución del mantenimiento se efectuará en función de la cantidad de 
kilómetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para 
cada uno de los ítems de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las 
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista. 

La cantidad de kilómetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilómetros del 
Contrato, los kilómetros de los tramos con obras obligatorias en ejecución, los tramos aún no 
incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos 
que luego de la evaluación programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor 
a 80%. 

El/o los tramos que resultara/n de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de 
Servicio menor a 80% no se certificará/n hasta la próxima evaluación semestral siempre que supere este 
porcentaje. 

Si algún tramo resultara de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio 
entre el 80% y el 85% se retendrá la certificación hasta la próxima evaluación semestral siempre que 
supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificará el semestre correspondiente y el anterior retenido. 
Cuando esta situación se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes no 
retenidos no serán certificados posteriormente aunque en próximas evaluaciones el nivel superara el 
85%. 

Si se constatará en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85%, 
esta situación será causal de rescisión. 

Durante la ejecución de las obras de rehabilitación no se pagarán las cuotas de los ítems de 
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial. Dichas cuotas comenzarán a 
certificarse una vez realizada el Acta de terminación de las obras de rehabilitación. 

1ra Evaluacion 

Semestral  (tramo i)

3ra Evaluacion 

semestral tramo i

situacion I

situacion II

Nstramo  i < 80%

no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

80% ≤ Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo 

por los proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

80% ≤  NStramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i< 80%

no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6 

meses anteriores

NStramo i < 80%

no se certifica el tramo por los proximos 6 

meses

2da Evaluacion 

Semestral  (tramo i)

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

80% ≤ Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i < 80%

no se certifican los proximos 6 

meses. 

situacion I

80% ≤ NStramo i < 85%
se retiene certif icación del tramo por los proximos 6 

meses y se pierden 6 meses anteriores

vale situación I

vale situación II

vale situación I 

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescisión.
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El Acta de terminación de las obras de rehabilitación no se expedirá  antes del plazo indicado en el 
pliego, independientemente de que el contratista  por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecución de 
las obras. 

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias  o los cambios en 
los períodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kilómetros 
–mes del Contrato, el Contratista deberá aceptar la modificación del monto total del Contrato sin derecho 
a reclamación alguna. 

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones 
programadas 

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral 

Multas originadas por incumplimiento de estándares. 

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

  CHO Rot 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

2000 

Pozos c/u 

Baches Nivel medio y alto c/u 

Esquinas rotas Nivel medio y alto c/u 

Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente sellados c/u 

CHO Otr 

Existencia de material suelto m2 

200 
 

Existencia de obstáculos m2 

CHO Blow 
Descenso o ascenso de bordes, blow-up y hundimientos de losas 
o partes de losas Nivel medio y alto 

c/u 5000 

6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfáltica. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

CMA Des1 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

1200 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 

Pozos c/u 

CMA Red 
Reducción del paquete estructural existente durante  la duración 
del   contrato 

m2 500 

CMA Fis1 
Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformación y/o 
desprendimiento  

m2 800 

CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800 

CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120 
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CMA Exu1 Exudación de Nivel alto m2 120 

CMA Otr 

Existencia de material suelto m2 

200 

Existencia de obstáculos m2 

6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfáltica. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

BMA Des1 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

900 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 

Pozos c/u 

BMA Fis1 
Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformación y/o 
desprendimiento  

m2 600 

BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600 

BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100 

BMA Exu1 Exudación de Nivel alto m2 100 

BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100 

BMA Otr 

Existencia de material suelto m2 

200 

Existencia de obstáculos m2 

6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

BTB Des1 

Reducción del ancho de superficie de rodadura c/u 

450 Desprendimientos de Nivel alto  c/u 

Pozos c/u 

BTB Fis1 
Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformación y/o 
desprendimiento  

m2 400 

BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400 

BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100 

BTB Exu1 Exudación de Nivel alto m2 100 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.29  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100 

BTB Otr 

Existencia de material suelto m2 

200 

Existencia de obstáculos m2 

6.1.5 Obras de Arte Mayor. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

OAM Suc 
Suciedades u obstáculos en las losas de acceso, el sobrepiso, 
las juntas o las veredas de las obras de arte mayor. 

m2 200 

BTB Sob 
Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las 
obras de arte mayor. 

c/u 2000 

OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor. c/u 2000 

OAM Seg 
Deterioros en los elementos de seguridad vial de las obras de 
arte mayor. 

c/u 300 

OAM Otr1 Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor. c/u 3000 

OAM Soc Socavación de las fundaciones de las obras de arte mayor. c/u 6000 

6.1.6 Obras de Arte Menor. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

ODR Obs 

Alcantarillas transversales 
a la ruta y de acceso a los 
caminos vecinales 

Obstrucciones interiores al 
escurrimiento hidráulico 

c/u 

2000 
 

Obstrucciones exteriores al 
escurrimiento hidráulico 

Alcantarillas longitudinales obstruidas c/u 

Cuneta o canal longitudinal revestido obstruido c/u 

ODR Bal Deterioros en alas y cabezales c/u 3000 

ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y revestimientos c/u 1500 

6.1.7 Señalización Vertical. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

V Fal Señales faltantes c/u 2500 

VProy 

Diseño inadecuado c/u 

1500 

Ubicación Longitudinal inadecuada c/u 
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VVis 
 

Visibilidad nocturna insuficiente. c/u 

1500 

Color inadecuado c/u 

V Dañ 

Oxidación en cara principal. c/u 

700 

Perforaciones de bala que afectan el mensaje c/u 

Dobleces mayores c/u 

Placa quebrada c/u 

Vandalismo c/u 

Suciedad c/u 

VSuel Panel desajustado o suelto. c/u 700 

VSuj 

Deterioro o falta de costillas. 

c/u 700 

Falta de bulones 

6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de encarrilamiento, 
cordones. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

 SEE Aus Ausencia c/u 400 

SEE Rot Estructura y aspecto. c/u 300 

SEE Ref Elementos reflectivos. c/u 100 

 SEE Veg Vegetación en su entorno. c/u 300 

6.1.9 Postes kilométricos. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. c/u 500 
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6.1.10 Elementos de Contención - defensas metálicas. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

Def Fal Ausencia de Defensas Metálicas m 3000 

Def Proy Ubicación, alineación, altura m 1000 

Def Def 

Dobleces o daños m 

500 Elementos de fijación (bulones y arandelas) m 

Oxidación m 

Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100 

6.1.11 Demarcación horizontal. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

HDesg Exceso de desgaste m2 300 

HVis 
 

Visibilidad diurna insuficiente m2 

600 

Visibilidad nocturna insuficiente m2 

HAnch Ancho de líneas  m 300 

6.1.12 Tachas reflectivas. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia c/u 300 

TAE Rot Tachas eje  

Tachas hundidas, torcidas 

c/u 
 

200 Tachas quebradas 

Tachas con pérdida del área reflectiva 

6.1.13 Faja de dominio público. 

Código Denominación  Unidad Multa ($) 

FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja pública ha 2000 

FDP Obs Obstáculos en toda la faja c/u 1500 

FDP Arb Árboles en condiciones de riesgo c/u 2000 
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FDP Res 

Residuos c/u 

500 

Propaganda c/u 

FDP Rpe Refugios peatonales c/u 500 

FDP Map Malezas y aves plaga km 3000 

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia bimestral se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos 
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al ítem de mantenimiento respectivo. 

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral. 

La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece 
según el siguiente criterio: 

 

Nivel de servicio admisible 95% 

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 95%:………………………………Penalización = $U 0 

Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 

 P= 0.012NS2  -2.34NS + 114………Si 95 > NS ≥ 90 

 P= 0.028NS2 - 5.3NS + 250.8……...Si 90 > NS ≥ 80 

 P= 6…………………………………...Si 80 > NS 

 

Nivel de servicio admisible 93% 

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 95%:………………………………Penalización = $U 0 

Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 

 P= 0.024NS2  -4.464NS + 207.576………Si 95 > NS ≥ 90 

 P= 0.028NS2 - 5.3NS + 250.8……...Si 90 > NS ≥ 80 

 P= 6…………………………………...Si 80 > NS 

Donde: 

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 

correspondiente. 

L= longitud del tramo expresado en km. 

M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del tramo 

(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicación de la misma. 

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara  
menor al exigido se retendrá el 30 % de la próxima certificación mensual total de los ítems de 
mantenimiento. Esta retención será reintegrada si en la próxima evaluación semestral se obtuviera el 
Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la 
próxima evaluación semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido será descontado 
definitivamente, más las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescisión. 

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por pliego no fuera 
satisfecho en más de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, será causal de rescisión, sin 
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perjuicio de la aplicación de las sanciones antes mencionadas así como otras sanciones y acciones por 
daños y perjuicios. 

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual. 

Vencido el plazo otorgado por la Dirección de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para 
dar cumplimiento al Índice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicará una multa 
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculará como el producto de la cantidad de  
subtramos de 5 Km  con incumplimiento por el valor unitario de 1500 U$S/ (subtramo de 5 Km). 

7. Multas por otros incumplimientos. 

7.1 Seguridad y Señalización en obra. 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de 
respuesta, con las multas diarias que a continuación se detallan: 

 

ITEM MULTA UNIDAD 

Señales de peligro U$S 100 c/u 

Señales de reglamentación e indicación U$S 50 c/u 

Elementos de balizamiento U$S 20 c/u 

Ropa de señalización de alta visibilidad U$S 20 c/u 

Banderilleros U$S 100 día 

 

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente. 

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, serán penalizadas directamente, sin otorgar 
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por día.  

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio. 

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, deberá informárselo al 
Director de obras, para que proceda a su inspección, mediante un comunicado de acuerdo al formato 
indicado en el Anexo 5. 

El incumplimiento de órdenes de Servicio, serán penalizadas directamente, con una multa por día de 
incumplimiento de U$S 500. 

Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluación no programada, a la multa por día 
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionará un monto por estándar incumplido igual al establecido en 
la cláusula 6.1. 

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes. 

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de los informes detallados en la 
cláusula 2.3, se podrá aplicar una penalización de US$ 100 por día y por informe atrasado, hasta que se 
entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.    

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas. 

En caso de constatarse durante el período de evaluación la ejecución de tareas en los kilómetros 
sorteados se aplicará una penalización de U$S 1000 por kilómetro que se detecte esta situación. 
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7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia. 

Constatada en la faja de dominio público su ocupación, presencia de elementos extraños o cualquier otra 
situación irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, será 
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automática con una multa equivalente a U$S 500 
por día hasta su regularización. 

Toda penalización sugerida por la Dirección de Obra será analizada por el Órgano de control de 
Contratos de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Órgano se entiende pertinente su aplicación. 

8. Premio por superación de prestaciones. 

El Contratante premiará la buena gestión integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando 
supere los estándares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.   

8.1 Evaluación semestral. 

El Contratista se hará acreedor al premio cuando, luego de una evaluación semestral, ocurran 
concomitantemente las siguientes situaciones: 

Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestión establecidos en la cláusula 
2.3 del Capítulo 3. 

Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.  

Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a la 
evaluación semestral en cuestión sean iguales o mayores a 95%. 

Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluación Semestral en 
cuestión sean iguales o mayores a 95%.  

Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculará según la siguiente 
fórmula para cada uno de los tramos del contrato: 

Premio = IxLxM  

Donde: 

 I= 0.003NS2 – 0.438NS + 14.4 si 100 ≥ NS ≥ 96 

I= 0    si 96 ≥ NS ≥ 95 

 NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 

correspondiente. 

 L= longitud del tramo expresado en km. 

 M= precio total cotizado por la Gestión y ejecución del Mantenimiento por kilómetro.mes para el tramo 

(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

El premio correspondiente a la evaluación semestral se ajustará con la paramétrica del mes de 
aplicación del mismo. 

Nota: A los efectos de la determinación del premio para la primera evaluación semestral no se considera la condición referente a 
las evaluaciones bimestrales. 
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D. ANEXO 1: DISEÑO PRELIMINAR DE LAS OBRAS 
OBLIGATORIAS MÍNIMAS. 

1. Obras Obligatorias Mínimas. 

Las Obras Obligatorias Mínimas definidas en el Capítulo 2 consisten en: 

 Rehabilitación de Pavimentos. (1.1) 

 Obras Complementarias (1.3) 

1.1 Obra de Rehabilitación de Pavimentos. 

Descripción. La obra obligatoria de Rehabilitación de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la 
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento. 

En función del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo: 

Obra 1: Tramos 6,7 y 8 

Calzada 

 
Bacheo del pavimento existente (zonas con presencia de hundimiento o inestabilidad de borde). 
 
Reciclado en frio de pavimentos existente mediante la estabilización con cemento portland en 8.60 m de ancho, con las 
siguientes características: 
 

 Espesor 0.20 m. 

 Resistencia a compresión simple 15 kg/cm2. 
 
Ejecución de un tratamiento bituminoso de imprimación en 8.4 m de ancho. 
 
Ejecución de un tratamiento bituminoso simple en 8.4 m de ancho. 
 
Ejecución de Lechada asfáltica en 7.0 m de ancho. 
 

Banquina Delimitación de calzada en 7.0 m de ancho , obteniendo  0.70 m de ancho de banquinas. 

 

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de 
metrajes: 

OBRA 1 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

4 94 Cemento portland para base estabilizada ton 4130 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 319200 

6 112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple m2 319200 

7 181 Reciclado de pavimentos m2 319200 

7 135 Material granular para bacheo m3 1915 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 4788 

9 212 Agregados pétreos finos para tratamiento m3 1596 

13 281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños m3 18 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 383 

154 2138 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 479 

48 654 Lechada asfáltica Tipo II (incluye materiales) m2 266000 

304 3042 Tachas instaladas c/u 4000 

304 3037 Línea de eje aplicada en frio m2 1000 

304 3038 Borde aplicado en frio m2 8000 

304 3039 Amarillo aplicada en frio m2 4500 
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304 3040 Superficies aplicado en frio m2 500 

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son mínimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y 
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estándares exigidos. 

1.1.1 Corrección del drenaje- Mejora de faja 

1.1.1.1-Profundización de cunetas 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y en la 
limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de 
las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo 
indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en 
la misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en 
acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la 
cota en el eje del pavimento actual. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 
0,5%. 

Se procurara realizar una limpieza de faja hasta 6m del borde de banquina sin afectar monte indígena o 
alguna otra zona indicada por la Dirección de Obras. En aquellas curvas que la vegetación obstruya la 
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Dirección de Obras.  

El Contratista en coordinación con la Dirección de Obras valorara la posibilidad de construir algún dren 
en aquellas zonas donde se genere afloramiento de agua. 

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

1.1.2 Obras en Calzada. 

1.1.2.1- Bacheo del pavimento. 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito 
se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 
2 km con perturbaciones al tránsito. 

Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tenga 
movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje 
trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi.  

Se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada, en 
correspondencia con los límites de la zona deteriorada.  

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procederá a 
realizar  su  sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 
60%.  La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el 
resto. Una vez terminada la compactación del material granular  este deberá tener el mismo nivel que la 
base granular actual. 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, así como los trabajos y materiales necesarios para realizar 
la tarea) se pagarán a los precios establecidos en los rubros: 

135 Material granular para bacheo……………………………………………………...…(m3) 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director 
de Obra. 

 

1.1.2.2.- Reciclado de pavimentos en sitio: 

En esta especificación se establecen los requisitos particulares para el reciclaje de pavimentos con 

cemento en sitio. 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la disgregación de las capas asfálticas y parte de la base granular de un 

pavimento existente, en las profundidades indicadas precedentemente; la eventual adición de material 

granular de aporte (previo a la pasada del equipo) y agua; la incorporación de cemento Pórtland; y la 

mezcla, extensión, compactación y curado de los materiales tratados. 
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Para la realización del estabilizado in situ con cemento del pavimento existente se empleará una 

maquina estabilizadora de última generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o 

varios ejes horizontales de paletas o picas situadas dentro de una carcasa en la que se puede inyectar 

agua o el cemento en forma de lechada. 

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando 

una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número de pasadas 

necesarias. La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá encontrarse 

en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la dosificación y el amasado son 

homogéneos en todo el ancho del equipo. 

Los equipos dosificadores de cemento deberán realizar el extendido del conglomerante de forma 

ponderal, sincronizado con la velocidad de avance. Esto se podrá hacer utilizando equipos dosificadores 

por vía húmeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor de la 

estabilizadora, o eventualmente por distribución delante de la estabilizadora utilizando equipos 

dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido la 

distribución manual mediante bolsas o a granel, solo está permitido la distribución dosificada mecanizada 

del cemento portland de acuerdo a la fórmula de trabajo obtenida. 

El equipo de compactación estará compuesto como mínimo por un compactador vibratorio que dispondrá 

de un rodillo metálico con una carga estática sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por 

centímetro. 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

El Contratista definirá una "fórmula de trabajo" que deberá cumplir todas las exigencias establecidas en 

la especificación. 

A tales efectos y para obtener la granulometría real del material a estabilizar luego de la disgregación del 

equipo reciclador, se ejecutará un tramo de prueba donde se pasará el equipo sin la adición de cemento 

y agua para tomar muestras con las que se preparará la fórmula de trabajo. 

El Contratista elaborará un informe detallado para aprobación del Director de Obras, en el cual 

presentará y sustentará la mezcla que pretende colocar en la obra, indicando la granulometría obtenida 

luego del proceso de disgregación del equipo y la fórmula de trabajo. 

El Contratista también incluirá en el informe la variación del material granular existente en el pavimento 

en función de la progresiva a los efectos de prever la variación de la fórmula de trabajo en función de la 

progresiva.   

No está prevista la utilización de agregados pétreos de aportación, no obstante  el Contratista cuando 

esté elaborando su fórmula de trabajo, realizará algún tanteo utilizando agregado de aportación para 

eventualmente corregir deficiencias granulométricas, por lo que en este caso en la fórmula de trabajo se 

consignarán la granulometría de cada uno de los agregados pétreos y las proporciones en que ellos 

deben mezclarse, si se requieren agregados de adición.  

También se deberá indicar el porcentaje de cemento en relación con el peso de la mezcla. 

La aprobación de la fórmula de trabajo por parte del Director de obra, no exime al Contratista de su plena 

responsabilidad de alcanzar, con base en ella, la calidad exigida en estas especificaciones. La fórmula 

aprobada sólo podrá modificarse durante la ejecución de los trabajos, si las circunstancias lo aconsejan y 

previo el visto bueno del Director de Obras. 

Previamente a la definición del contenido de cemento, el Contratista establecerá la necesidad de 

incorporar agregados pétreos nuevos en la mezcla para corregir deficiencias granulométricas e indicará 

la proporción en que ellos deban intervenir. 

La fórmula de trabajo debe indicar, como mínimo, los siguientes requisitos de la mezcla: 

 La identificación y dosificación (en peso o en volumen) de cemento, y agua.  
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 La resistencia a la compresión inconfinada, a la tracción indirecta y las pérdidas en el ensayo de 

durabilidad. 

 La densidad de referencia del diseño (Proctor Estándar o Proctor Modificado). 

 Los resultados de los ensayos complementarios que indique el pliego. 

 La densidad máxima y la humedad óptima correspondientes a la densidad de diseño. 

 El plazo de trabajabilidad de la mezcla. 

 Condiciones particulares de curado en obra. 

 

En el caso de los tanteos con agregado de aportación también se deberá incluir la siguiente información: 

 La identificación y la proporción (en peso seco) de cada fracción del material granular, si se 

requieren agregados de adición. 

 La granulometría de cada fracción del material granular y la granulometría combinada, si se 

requieren agregados de adición. 

 

La fórmula de trabajo establecida en el laboratorio se podrá ajustar con los resultados de las pruebas 

realizadas durante la fase de experimentación. Igualmente, si durante la ejecución de las obras varía la 

procedencia de alguno de los componentes de la mezcla, se requerirá el estudio de una nueva fórmula 

de trabajo. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Con antelación a la disgregación del pavimento, el Contratista deberá efectuar los bacheos en las zonas 
que le indique el Director de Obras, las cuales deberán corresponder a fallas de origen profundo que 
requieran corrección previa, con el fin de evitar deficiencias en el soporte de la capa reciclada de 
acuerdo a lo indicado en la clausula 1.1.1.1- Bacheo del pavimento. 

En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de humedad 

fijado por la fórmula de trabajo (humedad optima de acuerdo al Proctor modificado  (AASHTO T-180) con 

una tolerancia de menos uno a más 0.5 por ciento (-1 / +0.5 %)), dicha incorporación deberá realizarse 

en la cámara de mezclado del propio equipo. 

Se realizara la distribución en forma automática del cemento delante de la estabilizadora. 

Todo el cemento se deberá mezclar con el suelo antes de haber transcurrido quince (15) minutos El 

material mezclado con el cemento no podrá permanecer más de veinte (20) minutos sin que se proceda 

al inicio de la compactación. 

Se compactará en una sola capa de acuerdo con los resultados del tramo de prueba y se continuará 

hasta alcanzar la densidad mayor al 98% del PUSM. 

En este tipo de materiales existe una dependencia muy acusada entre la densidad obtenida y sus 

características de durabilidad y resistencia, por lo que deberá vigilarse que los equipos de compactación 

den el número de pasadas necesario hasta alcanzar los valores de densidad requeridos. 

Antes de terminar la compactación, se deberá nivelar la superficie, para lo cual se reperfilará con 

motoniveladora retirando una fina película de material y se compactará hasta obtener una superficie 

cerrada, sin grietas y libre de material suelto. 

En ningún caso se permitirá la compensación de las zonas bajas con el material retirado de las altas, por 

lo que no se permitirá que se complemente el espesor en capas delgadas una vez iniciada la 

compactación. 

Se evitará la realización de juntas, realizando los solapes necesarios con los equipos de trabajo. Las 

juntas de final de día se suprimirán volviendo a estabilizar al menos dos (2) metros de la parte final ya 

estabilizada. 

El conjunto de operaciones de mezclado, compactación y perfilado  deberá realizarse en un plazo, 

contado a partir de la humectación del cemento, inferior a las 2 horas, que el Director de Obra podrá 
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ampliar, dependiendo de la temperatura ambiente y de las características del cemento utilizado, si se 

comprueba que el plazo de trabajabilidad del material  puede ser mayor. En caso que para cubrir el 

ancho de una calzada, se deba hacer en dos pasadas de equipo, se computará el plazo que 

corresponda a la realización de las dos calzadas. 

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Los materiales procedentes del 

refino deberán ser retirados. 

Cuando el ancho de la superficie a reciclar sea superior al de la máquina recicladora, el reciclado se 

realizará en franjas paralelas con un solape mínimo de 15 cm. 

La pendiente transversal de esta obra se definirá en conjunto con la DNV, previo al inicio de los trabajos 

(procurando lograr un 3% de pendiente). 

Cuando se terminan las operaciones de compactación y perfilado, se procederá a realizar lo antes 

posible el curado correspondiente. En el caso de que el curado se realice mediante riego de agua, éste 

debe ejecutarse con la frecuencia requerida, y durante un mínimo de tres (3) días hasta que se efectúe la 

microfisuración. 

A los 2 o 3 días se  aplicará la técnica de microfisuración mediante un rodillo vibratorio mínimo de 12 

toneladas. Típicamente mediante tres pases completos (una pasada para adelante y hacia atrás) con el 

rodillo que funciona a la máxima amplitud y a una velocidad aproximada de 3 a 5 km/h. Después de la 

finalización satisfactoria de microfisuración se procederá a realizar un riego de emulsión asfáltica con 

una dotación de 0,3l/m2 de asfalto residual, en los anchos indicados precedentemente (se prestara muy 

especialmente atención a la limpieza de la superficie eliminando todas las zonas pobremente adheridas y 

a la adherencia del riego bituminoso a la superficie). 

Se evitará liberar al tránsito el riego de imprimación, en el caso que se deba liberar al tránsito, sobre el 

riego de imprimación se extenderá una capa de arena (con menos del 15% de partículas inferiores a 

0,063 mm) en el ancho de calzada (3.5 m),  en una dotación entre 4 y 6 litros por metro cuadrado (4-6 

l/m2). En este caso solo se pagará el suministro y tendido del agregado pétreo fino (la distribución del 

agregado no será objeto de pago directo). 

Luego de aprobada los trabajos de reciclado de pavimento, se procederá a ejecutar un tratamiento 

bituminoso simple. 

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestara muy especial atención a la adherencia a la 

superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año que se ejecuten y a la 

viscosidad del asfalto base, de manera de evitar inconvenientes de exudaciones.  

181 Reciclado de pavimentos …………………..……………………………………… (m2). 
94 Cemento portland para base estabilizada ………………………………………….(ton) 
111 Ejecución riego bituminoso de imprimación………….…………………………… (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple ……………………………………….(m2). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos ……………………..(m3). 
211 Agregados pétreos finos para tratamientos ………………………………………..(m3). 
2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica. ………………………(m3) 
2137 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada………… (m3) 
 
Solo será objeto de pago el reciclado en el ancho establecido por lo que si por el procedimiento 
constructivo empleado (ancho de recicladora) se recicla un ancho mayor al establecido, el sobreancho 
no será objeto de pago directo debiendo el Contratista todos los costos emanados en la ejecución del 
sobreancho (incluido cemento) prorratearlo en el ancho efectivamente pagado. 
  
En el cómputo de los m2 de reciclado de pavimentos no se tendrá en cuenta los solapes, a los efectos 
del cálculo del cemento portland será el menor de los siguientes: 
• Las toneladas efectivamente utilizadas 
• Las toneladas calculadas como % de los m3 estabilizados sin considerar los solapes.  
 
El Contratista no cotizara la adición de agregados pétreos en el precio del reciclado de pavimentos, dado 
que no está prevista su inclusión y por lo tanto no se exigirá su incorporación. 
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Se considerará prorrateado en los rubros de la obra el costo del retiro y recolocación de las señales que 
fueran necesarias para trabajar en el ancho de la obra. 

 

1.1.1.3  Lechadas asfálticas 

Estos trabajos consisten en una mezcla dosificada aplicada en frío de agregado pétreo fino, emulsión 
asfáltica catiónica modificada, filler, agua y aditivos 
La ejecución de la lechada en frío se realizará conforme a lo indicado en la norma IRAM 6833 (Asfaltos 
para uso vial. Lechadas asfálticas Recomendaciones para su preparación, ensayo y aplicación) para 
Lechada tipo II con las disposiciones complementarias que se establecen en la cláusula 4.3. 
 
Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 
 
654 Lechada asfáltica Tipo II (incluye materiales)…………………………………………(m2) 
 
El precio unitario será la compensación total por los gastos de acondicionamiento final de la 
superficie(barrido, soplado, etc.),materiales(emulsión asfáltica, agregados etc), aplicación de la mezcla 
para lechada, agua, riegos de agua, rastrillado, compactación, señalización, conservación de los 
desvíos, control del tránsito, corrección de desperfectos y toda otra tarea no pagada en otro rubro. 
 

1.1.1.4 Señalización Horizontal. 

Para la realización de los trabajos de señalización horizontal de las Obras de Rehabilitación de 
Pavimentos, el Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Señalización y 
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial. 
La señalización horizontal a ejecutar será clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la 
Norma Uruguaya de Señalización y ETCM.  La demarcación se ejecutará en ejes y bordes en un ancho 
de 15cm- 

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal 
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, así como el  proyecto de 
señalización horizontal. La DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución 
definitiva de las marcas. 

Los trabajos de señalización horizontal en Obras de Rehabilitación de Pavimentos, se ejecutarán con 
material termoplástico de aplicación en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

3042 Tachas instaladas……………………………………………………………(c/u). 
3037 Línea de eje aplicada en frío ………………………………………………(m2). 
3038 Línea de borde aplicado en frío……………………………………………(m2) 
3039 Amarillo aplicado en frío…………………………………………………….(m2). 
3040 Superficies aplicado en frío….……………………………………………..(m2). 

 

1.3 Obras Complementarias. 

Descripción. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en: 

 Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales (1.3.1) 

 Defensas metálicas (1.3.2) 

 Refugios peatonales (1.3.3) 

 Dársenas (1.3.4) 

 Señalización vertical (1.3.5) 

 Corrección planimetría Ruta 104 (1.3.6) 

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el 
siguiente cuadro de metrajes: 
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1.3.1 Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales. 

Construcción de calzadas de servicio nueva: Está previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas 
de servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra.  

La rehabilitación se hará escarificando, conformando y  recompactando a un PUSM mayor al 98% la 
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactación de la capa se realizará la imprimación 
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble. 

A tales efectos se realizarán las obras de suelos necesarias que permita colocar una  capa de base de 
material granular de CBR ≥ 80% de 0,30 m de espesor mínimo, siendo el ancho y la pendiente 
transversal indicadas por el Director de obra. 

Eventualmente el Director de obras podrá optar por colocar una capa de mezcla asfáltica. 

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocarán caños o se realizará un badén que permitan 
franquear el cruce de los vehículos en situaciones normales. 

Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los rubros: 

      6 Excavación no clasificada……………………………………………………….…..(m3). 
    25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente…………..(m2). 
  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura………………………………………...(ton). 
  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación………………………………….. (m2). 
  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble………………………………………..(m2). 
  129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)…………………………………..(m3). 
  133 Base granular CBR > 80% (con transporte)………………………………..……...(m3). 
  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento……………….………(m3). 
  273 Alcantarillas caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezal)…………..….....(m). 
  275 Alcantarillas caño de hormigón armado de 80 cm (sin cabezal)……….………..(m). 

Obras complementarias 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 6 Excavación no clasificada m3 500 

2 8 Excavación no clasificada de prestamo m3 1000 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 4000 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 200 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 500 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 5000 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 4000 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 5000 

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 150 

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 180 

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 2000 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 120 

13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 30 

13 275 Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 10 

13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños m3 5 

39 606 Refugios peatonales c/u 5 

41 621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 m 2000 

41 621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes m 200 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico  ton 40 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 14 

153 2136 Suministro transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 6 

304 3042 Tachas instaladas c/u 100 

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 100 

304 3038 Borde aplicada en frío m2 400 

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 200 

301 3010 Señalización vertical m2 200 
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  281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños..……….(m3). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…………………….(ton). 
2135      Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas…………..………(m3). 
2136      Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico……………………….(m3). 
3037 Línea de eje aplicada en frío………..………………………………………………..(m2). 
3038 Borde aplicado en frío ………..……………………………………………..…….….(m2). 
3039 Amarillo aplicado en frío ………...……………………………………………………(m2). 

La demarcación de las calzadas de servicio será Clase 1 y se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. Se demarcarán bordes con ancho de línea 10cm. 

1.3.2 Defensas Metálicas.  

La obra denominada Defensas metálicas abarcará el suministro de defensas metálicas de acuerdo con lo 
establecido en las láminas tipo Nº 267 y 269 y especificaciones anexas, Los postes serán de 2m en 
secciones estándar y 1.5 en terminales enterradas. 

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigón existentes.  

Se considerará prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional 
correspondiente. 

En  relación a la manipulación, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodología de control, se 
ce cumplirá con lo establecido  en la norma UNE 135124 Dic./12-  

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1 y 5.2 

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalarán con platinas sobre las estructuras de puentes, 
para dar continuidad a los tramos de defensas., de acuerdo al esquema general que se presenta a 
continuación, determinándose en cada caso el diseño específico para soportar un esfuerzo de choque de 
5 ton aplicado en el eje del perfil de la baranda:  
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Flexbeam de acuerdo a LT 267, perfiles según indicado, con o sin separador.

Materiales:

- Acero para planchuelas y perfiles

  Será de tipo ASTM A36 o similar con límite de fluencia 2400 Kg/cm²

- Soldaduras:

  Será continua de lado mínimo 7 mm y se regirá por las normas AWS.

Amure al cordón para soportar un esfuerzo de 5 ton aplicado en el eje del perfil de flexbeam.
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Todos los elementos de la defensa deberán contar con marca con la identificación del fabricante así 
como un código para la trazabilidad del producto.-En el caso de que los procesos de conformación y/o 
galvanización sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificación de las 
empresas que realicen estos procesos.- 

* -El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. –Cada fabricante  debe marcar sus productos 
siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar ocultas una vez la 
barrera haya sido montada.- 

* -No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados específicamente para las barreras de 
seguridad metálicas.- 

* -La tornillería debe marcarse conforme a sus normas particulares.- 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

  621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269…………………..(m). 

621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes……………………..(m). 

1.3.3 Refugios Peatonales  

Los refugios peatonales se construirán de acuerdo a la lámina tipo N° 207C.  

Dentro del precio cotizado se considerará incluido la construcción y el posterior mantenimiento de 
acuerdo a los niveles de servicio hasta la finalización del contrato. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

  606  Refugio peatonal………………………………………………………………………(c/u). 

1.3.4 Dársenas. 

Los lugares en donde se construirán las dársenas serán indicados por el Director de obra. 

Las dársenas se construirán de acuerdo a la planimetría  y perfil transversal indicados en la figura 
adjunta 
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ancho variable

según planta
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4    Banquinas de material granular CBR > 80% 

2    Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m

1    Pavimento existente

3    Mezcla asfáltica para base negra espesor 0,06m

5    Tratamiento bituminoso doble  (ancho  0,50m)

6    Base granular CBR> 80%  (espesor = 0,15m)

7    Sub base granular CBR> 60%  (espesor = 0,15m)

8    Sub base granular CBR> 30%  (espesor = 0,15m)

 

Para construir las dársenas se deberá ampliar la plataforma. 

Antes de construir la ampliación de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, 
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como 
revestimiento de suelo pasto. 

Se realizará un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado 
precedentemente.  



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.45  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra se construirá 
la ampliación tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 
0,15 m de espesor. Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM. 

Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma tendrán un CBR mayor o igual al 5% al 95% del 
PUSM y una expansión menor al 3%. El ensayo CBR se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el 
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos. 

Una vez aprobada las obras de suelos se procederá a la construcción de la estructura del pavimento de 
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de  sub-base 
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfáltica 
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases 
granulares se compactarán al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberán 
cumplir con lo especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80%  respectivamente. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

      6 Excavación no clasificada……………………………………………………………(m3). 
      8 Excavación no clasificada de préstamo…………………………………………… (m3). 
  101 Mezcla asfáltica para base negra…………………………………………………...(ton). 
  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura………………………………………...(ton). 
  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación……………………………………(m2). 
  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble………………………………………...(m2). 
  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia……………………………...(m2). 
  129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte)…………………………………..(m3). 
  175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte)…………………………………..(m3). 
  133 Base granular CBR > 80% (con transporte)……………………………………… .(m3). 
  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento………………………..(m3). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…………………….. ..(ton). 
2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica…………………..…...(m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración  de diluido asfáltico………………………….(m3). 

 

1.3.5 Señalización Vertical. 

Se cotizará el suministro y colocación (incluidos postes y pintura) de la señalización vertical que no 
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duración del contrato 
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye señalización a modificar en las obras 
obligatorias iniciales, lo cual se considerará prorrateado en la cuota de mantenimiento. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Señalización Vertical (m2)”. 

El mantenimiento de estas señales se considerará prorrateado dentro de la cuota de 
mantenimiento. 

1.3.6 Corrección planimetría Ruta 104. 

Está prevista la readecuación plani-altimetrica  de la curva en ruta 104 indicada a continuación: 
 
 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.46  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

 
 
 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 
 
6 Excavación no clasificada…………………………………………………………….(m3). 
8 Excavación no clasificada de préstamo…………………………………………….(m3). 
111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación…………………………………….(m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple…………………………………………(m2). 
118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia………………………………(m2). 

128 Sub-base granular CBR  30% (con transporte) …………………………………...(m3). 

175 Sub-base granular CBR  60% (con transporte) …………………………………...(m3). 

133 Base granular CBR  80% (con transporte) ………………………………………...(m3). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento………………..……..(m3). 
273 Alcantarillas caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezal)…………..……..(m). 
281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños..…….…(m3). 
282  Cordones de hormigón armado clase VII……………………………………………(m3). 
2130 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas………………………(m3). 
2131 Suministro, transporte y elaboración  de diluidos asfálticos……………………….(m3). 

 

2. Especificaciones de los Materiales. 

2.1 Materiales granulares. 

2.1.1 Material granular CBR > 80%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, 
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el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 
 

 CBR > 80% para el 100% del PUSM. 

 expansión será menor del 0,3%. 
el ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g. 

 La fracción que pase el tamiz UNIT 4760 tendrá un equivalente de arena mayor o igual que 35 y 
será no plástica. 

 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.2 Material granular CBR > 60%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR > 60% para el 100% del PUSM. 

 Expansión será menor del 0,5 % (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una 
sobrecarga de 9.000 g.) 

 La fracción que pase el tamiz UNIT 4760 tendrá un equivalente de arena mayor o igual que 35 y 
será no plástica. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.3 Material granular CBR > 30%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas 
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 CBR > 30% para el 100% del PUSM. 

 Expansión será menor del 1,0%. 
El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 

 X.IP < 180. 

 X.LL < 750. 

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 97% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

 

2.2 Pavimento estabilizado en sitio 

EPECIFICACIONES DEL PAVIMENTO ESTABILIZADO EN SITIO 

 Contenido de cemento ≥ 3% 

 Resistencia compresión simple a 7 días ≥ 15 kg/cm2 

 Resistencia compresión simple a 7 días ≤ 30 kg/cm2 

 Densidad Proctor modificado ≥ 98% 

 Se procurará que la granulometría del conjunto del material a estabilizar cumpla lo siguiente: 

 

Tamices mm % pasa 

37.5 (1 1/2”) 100 

25 (1”) 75 - 100 

19 (3/4”) 65 - 100 
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9.5 (3/8”) 45 – 75 

4.75 (Nº 4) 30 - 60 

2.00(Nº 10) 20 – 45 

0.425(N°40) 10 – 30 

0.075 (Nº 200) 5 – 20 

 
CONTROL DE RESEPCION DE LA UNIDAD TERMINADA 
Se considerará como lote de recepción, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres criterios siguientes: 
 

 Quinientos metros lineales (500 m) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de calzada. 

 La obra ejecutada en una jornada de trabajo. 
 
Se tomarán al menos 5 muestras por lote (1cada 100m). 
Se asignarán a cada lote de recepción las muestras y sus correspondientes probetas fabricadas durante 
el control de ejecución que le correspondan. 
 
Densidad 
Por cada lote, la densidad media obtenida no deberá ser inferior al 98%, y no más de dos (2) muestras 
podrán presentar resultados individuales inferiores en dos (2) puntos porcentuales a la densidad 
especificada. 
 
Resistencia a compresión simple 
Para cada lote, la media de los dos resultados de resistencia a compresión simple no deberá ser inferior 
a 15 o 20 kg/cm2, y ningún resultado individual podrá ser inferior a dicho valor en más de un diez por 
ciento (10%). 
 
Espesor 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior a los 0.2 m especificado. No más de dos (2) individuos 
de la muestra ensayada del lote presentarán resultados que bajen del especificado en un diez por ciento 
(10%). 
 
Indice de Regularidad Internacional (IRI, ASTM E1926) 

Porcentaje por Hectometros Valor 

50% <2.5 m/km 

80% <3.0 m/km 

100% <3.5 m/km 

2.3 Lechadas asfálticas 

Material bituminoso Lechada tipo II: 
El material bituminoso a aplicar será una emulsión catiónica modificada  que cumplirá los requisitos 
establecidos para los tipos de emulsión CRLm o CRSm de acuerdo a la norma IRAM 6698  
 
Agregados pétreos:  
Tanto el agregado grueso como el fino deberá proceder de trituración de rocas graníticas o calcáreas 
con un 75 % de las partículas con dos o más caras de fractura y cumplir con las siguientes 
características 

 Desgaste de los Ángeles < 30 

 Índice de lajas(%) <30 

 Equivalente de arena >65 

 Adhesividad (%) > 95 

 Azul de metileno < 1 
 
La granulometría corresponde a la de lechada asfáltica tipo I y II de la Tabla 1 de la Norma IRAM 6833 
Aditivos: 
A los efectos de controlar los tiempos de rotura de la mezcla, se permitirá el empleo de aditivos 
debiéndose indicar la procedencia de los mismos. 
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El aditivo a utilizar será definido por el Contratista y aprobado por el director de obra. 
 
Relleno mineral: 
Se empleará cemento Pórtland o cal hidratada.. 
 
Agua: 
El agua deberá ser de una calidad tal que no altere el proceso de elaboración distribución y curado de la 
emulsión. 
Deberá ser exenta de materia orgánica se deberá controlar su grado de acidez y el contenido del ion 
Cloro 
 
Dosificación: 
El Contratista deberá presentar a el director de Obra una fórmula de obra fundamentada por un informe 
técnico que incluya valores de ensayo de los distintos materiales que componen la mezcla (agregados 
pétreos, emulsión, agua relleno mineral etc) 
 
En el ensayo Wet Track Abasión Test (W.T.A.T.) el desgaste por abrasión, se admitirá un máximo de 
pérdida de peso en la pastilla de 400 g/m2. 
En el ensayo de rueda Cargada (LWT) se admitirá un absorción de arena menor o igual a 800 g/m2. 
A su ves se deberá verificar que el contenido de residuo asfáltico no exceda el máximo admisible 
determinado con el ensayo de rueda cargada (LWT) 
 
Formula de obra 
Previo al inicio de los trabajos, la fórmula de la mezcla debe ser presentada por el Contratista y aprobada 
por el Director de obra. 
La elaboración y extendido de la mezcla deberá iniciarse cuando se haya completado el estudio y 
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo en laboratorio y verificado con la calibración del equipo 
elaborador y distribuidor del microaglomerado en frío, incluyendo la realización de un tramo experimental 
de por lo menos 200 m de longitud (esta tarea no recibe pago directo). 
 
La dosificación de la mezcla contendrá: 

 Granulometría de cada uno de los áridos intervinientes, así como de la mezcla resultante. 

 Equivalente de arena e índice de azul de metileno de los áridos. 

 Características de la emulsión bituminosa modificada a utilizar. 

 Dosificación de emulsión bituminosa modificada referida a la masa total de agregados secos. 

 Dosificación de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos. 

 Dosificación de filler, referido al peso total de agregados secos. 

 Dosificación de aditivos. 

 Resultados de los siguientes ensayos: 

 Ensayo de Abrasión en pista Mojada WTAT 

 Ensayo de Rueda Cargada y Adherencia de arena LWT 

 Variación de la Cohesión en función del Tiempo mediante cohesiometro. 
Aprobada la dosificación de la mezcla y calibrado el equipo se procederá a ejecutar un primer tramo 
donde se verificará la trabajabilidad de la mezcla, segregación y textura final conseguida. 

 

2.4 Mezcla asfáltica. 

2.4.1 Deformación Plástica. 

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de 
resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 
kgf/cm2. 

Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la 
dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba 
establecido en la cláusula 7.7.1. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 
2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003. 

Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y 
cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 
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Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en el 
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20 µm/minuto. 

2.4.2 Modificaciones a las ETCM. 

Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2., 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1. de las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 

2.4.2.1 Cláusula 7.2.1.  

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca 
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material 
granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección 
podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el 
yacimiento. 

La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%. 

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100%  de partículas 
provenientes de trituración de roca sana.  

2.4.2.2 Cláusula 7.3.2.  

Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 – tabla 2 establecido en la norma AASHTO M – 226.  

Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 
especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación 
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas. 

2.4.2.3 Cláusula 7.6.1.  

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de 
mezcla asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica. 

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca r la capa de base 
negra desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando 
de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no 
pase por la capa de base negra. 

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base 
negra inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra 
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el 
tránsito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período 
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar 
dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la 
capa de base negra superior. 

2.4.2.4 Cláusula 7.8.3  

Cuando se alcancen las exigencias de compactación,  se hará el pago según las condiciones que se 
indican: 

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm,  capas de base, intermedias o de regularización: 

Compactación Porcentaje de Pago (%) 

Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a  96% y menor a  97% 
88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de 
compactación 
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Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm  

Compactación Porcentaje de Pago (%) 

Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a  97% y menor a  98% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

Mayor o igual a  96% y  menor a  97% 75 

2.4.2.5 Se modifica la cláusula 7.4.1.  

En la tabla de la cláusula 7.4.1 se modifica el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que 
debe ser de ¾” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm. 

2.4.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Públicas. 

Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, 
que quedarán redactados de la siguiente forma: 

2.4.3.1 Artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  

Quedando redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura 
del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C.  Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la 
capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5cm.” 

2.4.3.2  Artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas. 

Quedando redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, 
el Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en 
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600m2.) por vía de circulación.” 

2.4.3.3  Artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas. 

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor  y  densidad en obra, en cada capa y faja  
de mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación: 

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a  la 
fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas  de diámetro  en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de 
un testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar 
ubicados en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir  el lote en dos únicos sublotes, 
los cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30 % del lote original. 

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 

 Se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. 

 Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos 
ulteriores con este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará 
finalmente el espesor promedio Pm de cada sección.” 

2.4.3.4  Artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas 

Quedando redactado: ”Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas  en el Art. F 
3-1-3, .se moldeará una probeta  por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica 
de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89.  

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la 
mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas 
será de tres. 
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Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-
6-89 según corresponda. 

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de  las probetas, que constituirá el peso 
específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. 

El peso específico promedio,  logrado en  obra, en cada  lote y en cada sección, determinado sobre  las 
probetas extraídas  según  lo previsto en el Art. F 3-1-3   se ajustará a las siguientes condiciones:  

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm  tendrán densidad mayor  o igual al 97% del 
promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

Capas de  rodadura de espesor mayor a 5cm tendrán densidad mayor  o igual al 98% del promedio de 
referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor  o igual al 97% del promedio de 
referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

En ningún caso se admitirán valores individuales menores  a 96%.” 

2.4.3.5  Artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas  

Las tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total 

Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT 
4760, excepto el UNIT 

Tamiz UNIT 74 

± 6% ± 5% ± 2% 
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO  
 

Descripción. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas según lo dispuesto en la 
cláusula 2.5 del Capítulo 3 son las siguientes: 

 Bacheo del Pavimento de Mezcla asfáltica. 

 Refuerzo con Mezcla asfáltica. 

 Tarea de reconstrucción de pavimentos de tratamiento bituminoso 

Cuadro de metrajes para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento: 

TEM 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 1080 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  Ton 100 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial) Ton 762 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 10000 

133 2125 Tareas de reconstrucción en TB m2 55000 

152 2134 Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico  Ton 103 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 4 

304 3042 Tachas instaladas c/u 160 

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 125 

304 3038 Borde aplicada en frío m2 500 

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 250 

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son mínimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y 
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estándares exigidos. 

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del 
contrato ejecutar más de las cantidades previstas en algún rubro en detrimento de otro. 

En lo referente a la especificación de los materiales a utilizar en la ejecución de las tareas extraordinarias 
de mantenimiento son válidos los establecidos en la cláusula 2 del anexo 1 referidas a Especificaciones 
de los materiales 

Los metrajes previstos para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento serán gestionadas por el 
Contratista en un 50% comunicándole a la Dirección de Obra previo a realizar los trabajos (presentando 
PDT y memoria descriptiva indicando extensión reparación, ubicación en progresiva, ubicación 
georeferenciada y metrajes a utilizar). 

Para utilizar el restante 50% el contratista le solicitara autorización al Órgano de control de contratos 
dependiente del Departamento de gestión del Mantenimiento de la DNV (presentando PDT y memoria 
descriptiva indicando extensión reparación, ubicación en progresiva, ubicación georeferenciada y 
metrajes a utilizar) quien habilitará su utilización una vez que el Contratista obtenga en cualquiera de las 
siguientes Evaluaciones Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de 
tramo en los tramos pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento mayores  a los 
respectivos mínimos admisibles. 

 

1. - Bacheo del Pavimento de Mezcla asfáltica 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito 
se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 
2 km con perturbaciones al tránsito. 

Bacheo en espesor total: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde 
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta  (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) 
con indicios de  fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con 
camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 psi.  
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Se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se 
ejecutarán cortes por aserrado, en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. Dichos cortes 
serán perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m. 

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procederá a 
realizar  su  sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 
80% no aceptándose la sustitución del material granular por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una 
homogeneidad en el comportamiento de la estructura.  La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM 
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material 
granular  este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual. 

Luego, se procederá a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfáltica hasta llegar 
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo 
especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado fuera de los límites de 
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el  Director de Obra. 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimación) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 

  103 Mezcla asfáltica para bacheo………………………………………………….(ton). 

2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico…  ………....(ton). 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director 
de Obra. 

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde 
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la 
DNV). 

El Director de obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de 
la calzada. Se realizará un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada, se ejecutará un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla 
asfáltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para 
bacheo cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

El material removido por el fresado podrá ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) 
en la construcción de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.  

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo………………………………………………….(ton). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico………………...(ton). 

 

2. - Refuerzo Estructural Parcial del Pavimento con Mezcla Asfáltica. 

Parte de los pavimentos serán reforzados mediante la colocación de mezcla asfáltica. 

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, se ejecutarán las capas de mezcla asfáltica en los 
espesores acordados. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

102  Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura …………..……………………………(ton). 
118  Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia…………………………….. (m2). 
2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico………….….....…… (ton). 
2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica…………..…..………(ton). 

 

3.- Tareas de reconstrucción del pavimento de tratamiento bituminoso existente. 

Las obras de reacondicionamiento del pavimento se ajustarán al plan de avance en tramos por media 
calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva y 
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comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas, procurando que no existan 
tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito.  

Se delimitarán las zonas con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.  

En función de la severidad de la falla y la calidad de los materiales existentes  el contratista  determinará 
la tarea a realizar a los efectos del cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.  

Cuando se considere que el material granular del pavimento y/o la subrasante existente es inadecuado el 
contratista optara por la sustitución de bases y/o sub bases, o la estabilización en sitio con cemento 
Pórtland. 

Cuando se considere que el material granular del pavimento y/o la subrasante existente son adecuados y 
que la falla es generada solo en el tratamiento bituminoso existente, se procederá a realizar un 
escarificado, aportar material granular (en un espesor determinado por el Contratista, no menor a los 
0.07 cm), mezclado, conformación y compactación. 

El material granular de aporte o a utilizar en la sustitución de la base será material granular CBR> 80%. 

Sobre las bases recuperadas se ejecutará un tratamiento bituminoso simple. 

En ambos casos estos trabajos se pagarán a al precio unitario establecido en el siguiente rubro (incluye 
la compensación total de todas las tareas y materiales previstas para realizar el trabajo, escarificado, 
suministro y aporte de material granular, imprimación agregados pétreos emulsión tratamiento 
bituminoso, eventual suministro y mezclado de cemento portland, etc): 

2125 Tareas de reconstrucción en TB……………………….. (m2) 
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F. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO. 

1 Definición de Ítems y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales 

El contrato abarcará toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, 
banquinas, señalización, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, 
sendas peatonales, refugios, señalizaciones especiales, estacionamiento, áreas de descanso, etc.) así 
como el pavimento y las señales (con excepción de las que indican el valor del peaje) de los puestos de 
peajes y de los puestos de pesaje. 

Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público 
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos 
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por 
ejemplo la señalización de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que 
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de 
acceso, etc.).  

2 Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio 

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, así como también sobre anchos en curvas, 
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje 

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleración 
y desaceleración, dársenas para paradas de ómnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas 
a caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.  

Tanto la calzada como las banquinas se deberán mantener con el mismo tipo de pavimento existente al 
momento de la toma de posesión o el que surja de las obras que se realicen en el período de la 
contratación. 

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberán utilizarse 
materiales similares o superiores (previa autorización en este último caso de la Dirección de Obra) a los 
de la estructura original, para los cuales se exigirá el estándar correspondiente al pavimento utilizado. 

Las fisuras lineales solo podrán ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en 
las ETCM. 

Si en la reparación de un pavimento de mezcla asfáltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o 
una lechada asfáltica, ya sea en un área parcial o total, serán válidos los estándares correspondiente a 
calzada de mezcla asfáltica. 

Esta técnica se podrá ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y 
ramificadas sin deformación, y se deberá utilizar asfalto modificado. 

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberán cumplirse los niveles de servicio 
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estándares en sendas 
peatonales y calzadas de servicio darán lugar a una cruz en el hectómetro correspondiente en el ítem 
faja de uso público. 

Se deberán mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a 
continuación: 

 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.57  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

2.1 Niveles de Servicio  para Calzada. 

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia 
Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

 CHO Rot 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en el 
inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
cuya medición arroje un ancho de 
firme menor  

0%  14 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 25 
mm de diámetro y más de 13 mm de 
profundidad. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  0 día 

Reparaciones Nivel medio y 
alto 

Los baches que no sean de H, que presenten 
algún tipo de deformación o defecto sobre los 
mismos o que los bordes no estén 
perfectamente aserrados y adheridos con el 
resto de la superficie de H, o que no estén 
nivelados. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  2 días 

Esquinas rotas Nivel medio 
y alto 

Desprendimiento de parte de firme contra una 
esquina de la losa 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

Bordes rotos Nivel medio y 
alto sin estar perfectamente 
sellados 

Desprendimiento de parte del firme contra el 
borde de la losa  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

CHO Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  1 día  

Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0  0 día 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.58  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

CHO Blo 

Descenso o ascenso de 
bordes, blow-up y 
hundimientos de losas o 
partes de losas Nivel medio 
y alto 

Levantamiento o hundimientos de las losas o 
partes de losas con respecto a las losas 
adyacentes, que sean mayores a 10 mm 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 14 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CHO Fis 

Juntas sin estar 
perfectamente selladas 

Se entiende por perfectamente sellado, que el 
material sellado no rebase la superficie de las 
losas, o que esté por debajo del Nivel del 
firme, de forma de  no permitir la entrada de 
material no compresible y que el material de 
relleno de juntas sea deformable 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
adyacentes a la junta 

0%  60 días 

Fisuras Nivel medio y alto 
sin estar perfectamente 
reparados 

Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de esquina 
, con bordes rotos, sin sellar con espesor  
>=2mm, con algún descascaramiento , interior 
fisurado o con alguna pérdida de material 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 60 días 

CHO Fra 
Losas fracturadas Nivel 
bajo, medio y alto 

Losa dividida en más de tres partes que 
comprometan todo el espesor 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  60 días 

CHO IRI 

Rugosidad durante el 
período de conservación 

Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media máxima, medida 
en tramos de 5 km 

La existente con 
una tolerancia del 
15% si el IRI 
medio es menor o 
igual que 3.6 
m/km  

 60 días 

CHO Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Porcentaje máximo de 
área con reparaciones 

Se calcula el área en forma 
directa 

20% 60 días 

Nota: Los baches se severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberán  tener por losa una superficie mínima de 6  m2  

 

 

 

 

2.12 . Calzada de mezcla asfáltica 
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Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

CMA Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en el 
inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro del 
hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 dia 

CMA Red 
Reducción del paquete 
estructural durante la 
duración del contrato 

Disminución del espesor de las distintas capas 
del paquete estructural 

Espesor mezcla asfáltica 
existente en pavimento 

Mediante la extracción de 
testigos 

10% 14 días 

CMA Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 10mm.  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  7 días 

CMA Bac 

Reparaciones Nivel medio 
y alto. 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones , que  no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga 
igual comportamiento que el pavimento 
circundante 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

CMA Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie del 
pavimento por hundimiento a lo largo de la 
huella cuya valor sea mayor a 10mm. 

Porcentaje máximo de área 
afectada(sumados ambos 
Niveles) 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la long. afectada 
por el ancho de la (*) 

0%  9 días 

CMA Exu1 
Exudación de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie 

de la calzada tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

CMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  1 día 

Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 

    0%  0 días 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.60  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

vía 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CMA Fis 

Fisuras > 2mm de espesor 
que no estén 
perfectamente selladas 

  Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada, en 
el caso de fisura lineal el área 
afectada se calcula  
multiplicando la longitud de la 
fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto >1mm que no 
estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar 
a formar una malla con leve pérdida de 
material. Fisuras generalizadas en forma de 
malla, sin pérdida de material y sin 
deformación de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

2% 60 días 

CMA Des2 
Desprendimientos de 
Nivel medio  

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad notoria 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20% 60 días 

CMA Exu2 

Exudación de Nivel bajo y 
medio 

Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la calzada tal que la exudación no cubre 
totalmente el agregado o si lo cubre lo hace en 
forma localizada en áreas de no más de 1m2 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20% 60 días 

CMA Iri 
Rugosidad durante el 
período de conservación 

Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media máxima, 
medida en tramos de  5 km 

2.5 IRI, con tolerancia de 
15% 

60 días 

CMA Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 5 reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o más de 20 
por kilómetro (baches o  
tratamientos bituminosos 
parciales). 

Más de 900 m de sellado 
por puenteo por 
hectómetro 

60 días 
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Nota: (*) Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el hectómetro evaluado el Nivel de Servicio se 
aplica a cada una de la huellas  

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme serán considerados desprendimientos de severidad alta. 

La corrección de los ahuellamientos se deberá realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia entre líneas menor o igual a 8mm).  

 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.62  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

2.1.3  Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.  

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

 

CTB Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en el 
inventario de la DNV  

Porcentaje máximo del la 
longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Desprendimientos de Nivel 
alto  

Pérdida de parte del firme  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

CTB Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  7 días 

Fisuras > 3mm de espesor 
que no estén perfectamente 
selladas 

  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área afectada 
se calcula  multiplicando la longitud 
de la fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

0%  7 días 

CTB Bac 
Reparaciones Nivel medio y 
alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones , que  no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga 
igual comportamiento que el pavimento 
circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

CTB Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie de calzada 
por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella según se indica 
en el Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

2%  9 días 

CTB Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

20%  5 días 
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CTB Dcb 
Desnivel entre calzada y 
banquina 

Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel      20 mm  5 días 

CTB Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo 
de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 

Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación. 

    0%  0 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CTB Fis2 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto < 2mm que no 
estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar 
a formar una malla con leve pérdida de material. 
Fisuras generalizadas en forma de malla, sin 
pérdida de material y sin deformación de la 
superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

3% 60 días 

Junta calzada banquina> 
1mm que no estén 
perfectamente 

 
Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

CTB Des2 
Desprendimientos de Nivel 
medio y bajo 

Desprendimiento de toda la piedra del 
tratamiento 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

30% 60 días 

CTB Dbh 
Desnivel entre banquina 
exterior y hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

CTB Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 30 
reparaciones 
realizadas por 
hect., o más de 
100 por km 
(baches o  
tratamientos 
bituminosos 
parciales). 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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2.2 - Niveles de Servicio para Banquina. 

2.2.1 Banquina Pavimento de Mezcla asfáltica 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

BMA Des1 

Reducción del ancho 
de superficie de 
rodadura 

Disminución (en mas de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV 

Ancho de la banquina 
disminuido 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Disminución menor a  10% del ancho del firme 
definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme, se calcula 
% disminución respecto al ancho 
definido. Se mide longitud de la zona 
afectada, se calcula % respecto a la 
long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

BMA Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  7 días 

BMA Bac 

Baches Nivel medio y 
alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones , que  no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga 
igual comportamiento que el pavimento 
circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

BMA Ahu 

Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel 
medio y alto 

Alteración del Nivel de la superficie de 
banquina por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella (*) 

2%  9 días 

BMA Exu1 
Exudación de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie 

de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

BMA Dcb Desnivel entre calzada Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel      20 mm  5 días 
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y banquina 

BMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 

Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  0 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

BMA Fis2 

Fisuras > 3mm de 
espesor que no estén 
perfectamente selladas 

  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área afectada 
se calcula  multiplicando la longitud 
de la fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto > 2mm 
que no estén 
perfectamente selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar 
a formar una malla con leve pérdida de 
material. Fisuras generalizadas en forma de 
malla, sin pérdida de material y sin deformación 
de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

3% 60 días 

Junta calzada 
banquina> 1mm que no 
estén perfectamente 
selladas  

 Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

BMA Des2 
Desprendimientos de 
Nivel medio y bajo 

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad notoria 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

30% 60 días 

BMA Dbh 
Desnivel entre 
banquina exterior y 
hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

BMA Hom 
Pérdida de 
homogeneidad de la 
superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 30 reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o más de 
100 por kilómetro 
(baches o  tratamientos 
bituminosos parciales). 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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2.2.2  Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

BTB Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución (en mas de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo del la 
longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 0% 

 14 días 

Disminución menor a  10% del ancho del firme 
definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme, se calcula 
% disminución respecto al ancho 
definido. Se mide longitud de la zona 
afectada, se calcula % respecto a la 
long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de Nivel 
alto  

Pérdida de parte del firme  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

BTB Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  7 días 

BTB Bac Baches Nivel medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones , que  no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga 
igual comportamiento que el pavimento 
circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

BTB Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie de banquina 
por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella (*) 

2%  9 días 

BTB Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

20%  5 días 

BTB Dcb 
Desnivel entre calzada y 
banquina 

Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel      20 mm  5 días 
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BTB Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo 
de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 

Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación. 

    0%  0 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

BTB Fis2 

Fisuras > 3mm de espesor 
que no estén perfectamente 
selladas 

  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área afectada 
se calcula  multiplicando la longitud 
de la fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto < 2mm que no 
estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar 
a formar una malla con leve pérdida de material. 
Fisuras generalizadas en forma de malla, sin 
pérdida de material y sin deformación de la 
superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

3% 60 días 

Junta calzada banquina> 
1mm que no estén 
perfectamente 

 
Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

BTB Des2 
Desprendimientos de Nivel 
medio y bajo 

Desprendimiento de toda la piedra del 
tratamiento 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

30% 60 días 

BTB Dbh 
Desnivel entre banquina 
exterior y hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

BTB Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 30 
reparaciones 
realizadas por 
hect., o más de 
100 por km 
(baches o  
tratamientos 
bituminosos 
parciales). 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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2.2.3  Banquina: Pavimento de Tosca o Suelo. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

BST Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución (en mas de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo del la 
longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 15%  14 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

BST Dcb 
Desnivel entre calzada y 
banquina 

Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel      50 mm  5 días 

BST Otr Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación. 

    0%  0 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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3 Obras de Arte Mayores y Menores. 

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (caños, cajón, 
cámaras)  con excepción de puentes y cunetas. 

Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como 
las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a 
la carretera, cordones –cunetas, bordillos etc. 
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 

reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

OAM Suc 

Suciedades u 
obstáculos en las losas 
de acceso, el 
sobrepiso, las juntas o 
las veredas de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de suciedades u obstáculos en las losas de 
acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras 
de arte mayor que condicionen la circulación y seguridad 
del tránsito, como: material fino suelto (tipo suelo o 
granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite, 
etc.); agua empozada; restos de materiales de 
construcción, accidentes de tránsito, inundaciones, etc.. 

Porcentaje del área de 
las losas de acceso, el 
sobrepiso y las 
veredas con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
de afectación. 

0% 2 días  

OAM Los 
Sob 

Deterioros en las losas 
de acceso o en el 
sobrepiso de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de defectos en los pavimentos de la losa de 
acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como 
los establecidos para los pavimentos de la carretera. 

Aplican los parámetros 
de pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición de 
pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a la 
mitad. 

Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras 
de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de 
acceso que provoque incomodidades o inseguridades al 
tránsito; 

Aplican los parámetros 
de pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición de 
pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a la 
mitad. 

Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles entre los bordes de la junta superiores a 
0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como 
desprendimientos de polímero o de cantonera metálica. 

Porcentaje de la 
longitud de juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

en cantonera 
metálica: 0% 

otros: ≤ 2% 

7 días  

Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles y separaciones entre los bordes de la junta 
elastomérica y el respaldo de grout superiores a 0,01 m; 
deterioros en el respaldo de grout, tales como 
desprendimientos y rajaduras; deterioros en la junta 
elastomérica; desniveles superiores a 0.01m y 
separaciones entre los bordes del respaldo de grout y la 
carpeta asfáltica de rodadura; 

Porcentaje de la 
longitud de juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 2%; pero 
cada defecto 
≤ 0.2m 

7 días  



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.71  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

OAM Ver 
Deterioros en las 
veredas de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte 
mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel 
entre losetas contiguas. 

Porcentaje del área de 
las veredas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. 

0% 7 días  

OAM Seg 

Deterioros en los 
elementos de 
seguridad vial de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial 
[señalización horizontal, señalización vertical y elementos 
de encarrilamiento (parapetos y barandas de los 
puentes)] de las obras de arte mayor como los 
establecidos para la carretera. 

Aplican los parámetros 
de seguridad vial. 

Aplican los métodos de medición de 
seguridad vial. 

Aplican las 
exigencias de 
seguridad vial. 

Aplican los 
plazos de 
reparación de 
seguridad vial 
reducidos a la 
mitad. 

OAM Otr1 
Deficiencias en otros 
elementos de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de drenes obstruidos. 
Porcentaje de la 
cantidad de drenes con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 7 días  

OAM Soc 
Socavación de las 
fundaciones de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por 
debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o 
viga de fundación de revestimiento, salvo que así  hubiera 
sido proyectado o autorizado por el Órgano de Control del 
Concedente. 

Diferencia de cotas 
entre el cauce del 
lecho y la cara superior 
de dados, cabezales 
de pilotes o viga de 
fundación de 
revestimiento. 

Por nivelación se determinan las cotas 
del cauce del lecho y por intermedio de 
los planos originales del proyecto se 
obtienen las cotas la cara superior de 
dados, cabezales de pilotes o viga de 
fundación de revestimiento, 
calculándose la diferencia de cotas. 

0 m 7 días  

C
O
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OAM Otr2 
Deficiencias en otros 
elementos de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de juntas no estancas. 
Porcentaje de la 
longitud de cada junta 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes 
o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas. 

Porcentaje de la 
cantidad de drenes con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

 

Porcentaje de la 
cantidad de juntas y 
falsas juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

Presencia de armaduras expuestas. Área con armaduras Por inspección visual se identifican las 0 m2 60 días 
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expuestas. zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

Presencia de lesiones en el hormigón de más de 0,01 m 
de profundidad. 

Área con lesiones en el 
hormigón. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a  0,0004 
m en el hormigón y hormigón armado o 0,0002 m en el 
hormigón pretensado. 

Longitud con fisuras de 
espesor superior al 
permitido. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica la 
longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de deterioros en los elementos metálicos como 
corrosión, defectos en la pintura o galvanizado, etc... 

Área con deterioros. 
Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

0 m2 45 días 

Presencia de apoyos con deterioros como la introducción 
en la estructura de vínculos distintos a los de diseño que 
ocasionen daños o mal funcionamiento del resto de la 
estructura, signos de degradación, aplastamiento o 
desplazamiento, etc. 

Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

0% 60 días 

Presencia de juntas estructurales que conlleven 
separaciones entre la estructura fuera de los parámetros 
de diseño que ocasiones daños o mal funcionamiento al 
resto de la estructura.  

Longitud de juntas 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica la 
longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de apoyos con suciedad. 
Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

0% 60 días 

OAM Rev 

Deterioros en los 
revestimientos de los 
terraplenes de acceso 
de las obras de arte 
mayor. 

Presencia de las siguientes 
deficiencias en los 
revestimientos de los 
terraplenes de acceso de 
las obras de arte mayor. 

Grietas que puedan 
ocasionar fuga de material, 
roturas, hundimientos o 
faltantes de revestimiento 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos de grietas se 
entenderá como área afectada el área 
de la loseta si la grieta se sitúa en una 
loseta, o el área de las dos losetas si la 
grieta se sitúa entre dos losetas.)  

≤ 0 45 días 

Vegetación en la superficie 
del revestimiento de hasta 
0,30 m de altura 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una loseta se 
entenderá como área afectada el área 
de la loseta, en los casos que la 

≤ 10% 45 días 
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vegetación se ubique en la junta entre 
dos losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos losetas.)  

Vegetación en la superficie 
del revestimiento de más 
de 0,30 m de altura 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una loseta se 
entenderá como área afectada el área 
de la loseta, en los casos que la 
vegetación se ubique en la junta entre 
dos losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos losetas.)  

0% 60 días 

OAM Otr2 * 
Obstrucciones al 
escurrimiento 
hidráulico 

Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos 
Porcentaje máximo del 
ancho de cauce 
obstruido 

Por inspección visual  se determina el 
ancho del cauce afectado 

0%  60 días  

* En caso de que la obstrucción al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparación será el del código OAM Soc 

Notas:  

 Las obras de recapado de la calzada no podrán extenderse sobre las obras de arte mayor. 

 En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista 
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos. 

 El Contratista deberá asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspección de todos los elementos de los puentes en todo momento. 

 Para aquellos estándares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada el Supervisor de Obra podrá 
reducir el plazo de respuesta a los valores que estime conveniente.  
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3.2 Obras de Arte Menor. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro 
Método de 
evaluación 

Exigencia 
Plazo de 

reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

ODR Obs 

Alcantarillas 
transversales a la 
ruta y de acceso a 
los caminos 
vecinales 

Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Obstáculos, vegetación o acumulación 
de tierra en el interior de la obra de arte   

Porcentaje máximo de la 
Sección obstruida 

Por inspección visual se 
determina la Sección 
obstruida de cada boca de 
la obra de arte 

10% 2 días 

Obstrucciones 
exteriores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Vegetación de más de 1 m de altura por 
encima del nivel de agua, en el cauce 
dentro de la faja de uso público, cuando 
el cauce se encuentra total o 
parcialmente inundado.   

Porcentaje máximo del ancho 
del cauce obstruido en 
cualquier Sección del mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

0% 2 días 

Obstáculos, vegetación de altura mayor 
a 50 cm, tierra u otro elemento extraño 
en el cauce dentro de la faja   

Porcentaje máximo del ancho 
del cauce obstruido en 
cualquier Sección del mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

10% 2 días 

Socavaciones en el cauce, a la entrada 
y/o salida de la obra de arte 

Profundidad máxima de la 
socavación respecto a la losa 
de zampeado 

Por inspección visual se 
determina la profundidad 
máxima de la socavación 

60 cm 2 días 

Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstrucción Total o parcial sea por 
tierra, piedras, pasto, o residuos 

% de altura obstruida Por inspección visual y 
métrica 

25%  3 días 

Cuneta o canal longitudinal revestido 
obstruido 

Obstáculos, vegetación, tierra u otro 
elemento extraño en el cauce que 
genere una obstrucción parcial del 
canal o cuneta revestido. 

Altura máxima Por inspección visual y 
métrica 

5 cm  3 días 

ODR Bal 

Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas por 
separación o giro de porciones del ala o 
del cabezal, desprendimiento total del 
ala o cabezal. 

Desplazamiento, giro o 
desprendimientos entre 
partes afectadas 

Por inspección visual se 
determina la falta de 
planicie del ala o del 
cabezal, o separación 
apreciable de partes de la 
estructura. 

No se admite 14 días 

ODR Ter 

Deterioro en los terraplenes de acceso y 
revestimientos 

Rotura, hundimiento o faltante de 
terraplén, socavaciones,  en particular 
en el zampeado o en las vigas de 
fundación de la obra de arte 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie de 
terraplén o de 
revestimiento que presenta 
algún deterioro 

0 cm2 7 días 
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ODR Cal 

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal 
respecto al fuste de la obra de arte 

Separación máxima Por inspección visual se 
mide la separación con una 
regla colocada en forma 
horizontal 

5 cm 60 días 

ODR Sup 

Deterioros en la superficie de hormigón Armaduras expuestas debido a mal 
recubrimiento. 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie de 
hierro a la vista 

0 cm2 60 días 

Lesiones superficiales de profundidad 
superior a 2 cm 

Superficie máxima Por inspección visual se 
mide con una regla y un 
perfil apoyado en la 
superficie de la estructura 

0 cm2 60 días 

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm  Longitud máxima Por inspección visual se 
mide por comparación con 
el fisurómetro (plantilla con 
líneas de diferentes 
espesores) 

0 cm 60 días 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.76  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

4 Elementos de Seguridad Vial. 

La señalización del tramo contenido en el presente contrato se regirá por lo establecido en la “Norma 
Uruguaya de Señalización”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección 
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en lo que no contradiga estas 
especificaciones. 

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de 
Señalización entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberá retirarse la 
señalización que haya perdido vigencia según indicación del Concedente y mantenerse con los 
estándares indicados a continuación la nueva señalización. 

4.1 Señalización Vertical y Aérea 

Proyectos de señalización. Esta previsto realizar ajustes al proyecto de señalización existente. 

El Concedente proporcionará el Proyecto de Señalización del Corredor licitado, con los ajustes,  para  el 
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Dicho proyecto se entregara en un plazo 
no mayor a los 7 días calendario luego de haber realizado el Acta de replanteo. 

Para la adecuación de la señalización vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de 
Puesta a Punto 

Los trabajos de readecuación de la señalización existente al Proyecto entregado se pagarán en los 
siguientes rubros: 

3011 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) ………………………………(m2). 

3027 Poste de hormigón para señales instaladas…………………………………(m3). 

En aquellos casos en que para dar cumplimiento al proyecto se deba retirar señales existentes, dicha 
tarea no será objeto de pago directo. 

En aquellos casos que como parte del ajuste del proyecto, se deba reubicar las señales existentes, a los 
efectos del pago de esta tarea se realizara el metraje de los elementos trasladados (señales y postes) y 
se certificara la mitad del mismo en el rubro correspondiente. 

En este caso la tarea consiste en desmontar el panel, retirar el poste y reinstalar los  elementos en la 
ubicación establecida en el proyecto. 

El pozo generado al retirar la señal será rellenado. 

Se aclara que solamente será objeto de pago directo las señales que se reubiquen, que cambien de 
diseño o las nuevas (que no existan) que se instalen para dar cumplimiento al proyecto de señalización 
entregado. 

El costo para dar cumplimiento a los niveles de servicio exigidos de la señalización pre existente 
no será objeto de pago directo considerándose incluido en el ítem de mantenimiento de 
Seguridad vial. Este incluye a todos los elementos de delineación y señales cuya ubicación esta 
predefinida en la Norma Uruguaya de señalización (por ejemplo, prohibición de adelantamiento, 
pare, etc.)   

Para la adecuación de la señalización vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de 
puesta a punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitación y 
mantenimiento.  

En rutas 10, 99 y 104 se sustituirán delineadores por chevrones en todas las curvas, instalándose los mismos en 
cantidad y ubicación de acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización. El retiro y traslado a las Dependencias de la 
DNV de los delineadores existentes se considerarán prorrateados dentro de la cuota de mantenimiento. 

Estándar de diseño: El tipo de panel de las señales será reflectivo total grado Ingeniero o superior 
(Clase1), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo I. 

Especificaciones de los elementos. 

Señales: Las señales serán de las formas, diseño gráfico, color y confección previstas en la Norma 
Uruguaya de Señalización, láminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de 
Seguridad Vial”. 
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Postes, delineadores: Los elementos de hormigón se confeccionarán de acuerdo a la Lámina Tipo DNV 
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podrán estudiar propuestas 
para la utilización de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera, 
acero, etc.). La aceptación o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente. 

Los elementos de hormigón serán elaborados de hormigón clase VII de acuerdo a las especificaciones 
del Pliego de Condiciones Generales de la Sección III Tabla A. Los delineadores y chevrones se 
instalarán  de acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Señalización. 

Señalización de alcantarillas. 

En el caso de alcantarillas que cuenten con protección con defensas metálicas, se eliminarán los delineadores y 
parapetos existentes dentro del plazo de puesta a punto. Estos trabajos se considerarán prorrateados dentro de la 
cuota de mantenimiento. 

Las alcantarillas se señalizarán con cuatro delineadores, excepto las que de acuerdo al criterio 
establecido por el Contratante con señales con bandas alternadas amarillas y negras. 

En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservarán 
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente 
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o este ausente algún parapeto, todos los postes de 
esa alcantarilla serán retirados y sustituidos por delineadores o señales con bandas según corresponda. 

Defensas metálicas. De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar 
por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los 
primeros 200 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva 
Lámina tipo 267 y 269, empleando postes de 2m de longitud. La instalación se regirá por lo expresado 
en la cláusula referida para defensas metálicas en obras complementarias. En caso de que no fuera 
necesaria la reposición de 200 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista 
deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a determinar por la Dirección de Obra ya sea para 
sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 
200m de defensas al cabo de un año será de aceptación para las restantes reparaciones la realización 
por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el diseño original de la defensa. No se 
admitirán soluciones mixtas. 

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en 
los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de 
mantenimiento Seguridad Vial 

El Contratista deberá mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas 
metálicas. 

Pórticos y Pescantes. Las señales en pórticos y pescantes existentes en el tramo se mantendrán 
durante todo el plazo del Contrato con iguales  dimensiones pero deberán modificar textos en caso de no 
estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigirá 
reflectivo Grado Alta Intensidad o superior (ASTM 4956). 

Cordones y Canteros. El contratista deberá mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de 
Señalización la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de canteros centrales se 
aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a ambos lados desde 
cualquier cambio de alineación.  
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4.1.1 Niveles de Servicio para Señalización Vertical y Aérea. 

4.1.1.1 Señalización Vertical. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

V Fal Señales faltantes Señales faltantes respecto al 
Proyecto aprobado. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se compararán todas las señales de cada 
hectómetro con el proyecto aprobado. 

N° de señales con defecto=0 1 día señales 
reglamentarias 

6 días señales 
informativas  

VProy Diseño inadecuado Señales con diseño diferente 
al previsto. 

 N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 6 días  

Ubicación Longitudinal 
inadecuada 

Señales con ubicación 
longitudinal diferente a la 
prevista en  Proyecto 
aprobado 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 6 días  

VVis 

 

Visibilidad nocturna 
insuficiente. 

Señales con valores de 
retroreflectividad menor al 
especificado. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro  ART -920 o similar, en 
arreglo a la norma ASTM E 810 con un ángulo 
de incidencia de -4° y un ángulo de observación 
de 0,2°. En cada hectómetro se evalúa una 
única señal, en forma aleatoria y la medida se 
realizará con la señal en el estado en que se 
encontrare, i.e: sin realizar limpieza alguna 
previa a la medición. 

N° de señales con defecto=0.  

Los valores mínimos serán los 
establecidos para la clase 
correspondiente en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical. 

6 días  

Color inadecuado Señales cuyos colores no se 
encuentran dentro del área 
cromática especificada. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro SpectraScan PR 650 o 
similar dotado con un iluminante patrón CIE tipo 
D65 con geometría 45/0 y observador patrón 
2°.Se verificará según la Norma Uruguaya de 
Señalización Vertical. Se determinan las 
coordenadas cromáticas de cada color en la 
señal a evaluar tomándose una única lectura. 
En cada hectómetro se evalúa una única señal, 
en forma aleatoria. 

N° de señales con defecto=0 6 días  

V Dañ Oxidación en cara 
principal. 

Señales con área oxidada en 
la cara principal. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 6 días  
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Perforaciones de bala 
que afectan el 
mensaje 

Señales con perforaciones de 
bala que afectan el mensaje.  

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose perforaciones que 
comprometan el mensaje cualquiera sea la 
cantidad. 

N° de señales con defecto=0 6 días  

Dobleces mayores Señales con dobleces que 
afecten el mensaje (incluye 
afectación de ángulos).   

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro, no admitiéndose dobleces 
mayores a 7,5cm, más de un doblez o ángulos 
importantes... 

N° de señales con defecto=0 6 días  

Placa quebrada Señales con placa quebrada.   N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 6 días  

Vandalismo Señales con mensaje afectado 
por vandalismo.   

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 6 días  

Suciedad Señales con mensaje afectado 
por suciedad. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 6 días  

VSuel Panel desajustado o 
suelto. 

Señales con panel 
desajustado o suelto.   

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 6 días  

VSuj Deterioro o falta de 
costillas. 

Señales con deterioro o falta 
de costillas.   

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 6 días 

Falta de bulones Señales con falta de 
elementos de sujeción.   

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose falta total o parcial 
de bulones. 

N° de señales con defecto=0 6 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

VproyC Distancia lateral libre 
al borde de calzada 
inadecuada. 

Señales con distancia lateral 
al borde de calzada menor a 
la especificada en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical.  

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se medirá la distancia lateral al borde de 
calzada de todas las señales de cada 
hectómetro con tolerancia 10cm. 

N° de señales con defecto=0 60 días 

Altura inadecuada Señales con altura menor a la 
especificada en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se medirá la altura de todas las señales de 
cada hectómetro considerándose una tolerancia 
de 10cm en menos. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. No obstante: Nº 
de señales con altura menor a 
20 cm de tolerancia=0 

60 días 

VOxC Oxidación en cantos o 
en torno a 
perforaciones. 

Señales con oxidación en 
cantos o en torno a 
perforaciones. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 
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Oxidación en cara 
posterior. 

Señales con área oxidada en 
la cara posterior mayor a 5%. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro, no admitiéndose oxidaciones 
en la cara posterior afectando más del 5% del 
área. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

VDañC Perforaciones de bala 
en número menor que 
tres 

Señales con perforaciones de 
bala con número menor a 3 y 
que no afecten el mensaje. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Perforaciones de bala 
en número mayor o 
igual a tres. 

Señales con 3 o más 
perforaciones de bala afecten 
o no el mensaje 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

N° de señales con defecto=0 60 días 

Dobleces menores Señales con un doblez menor 
a 7.5cm y ángulos pequeños.  

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

VSujC Soportes en mal 
estado. 

Señales con soportes en mal 
estado o defectuoso.   

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose postes inclinados, 
caídos y/o fracturados y/o con armadura a la 
vista y/o con vegetación que impida su 
visibilidad. 

N° de señales con defecto=0 60 días 

Pintura del soporte en 
mal estado. 

Señales con pintura del 
soporte en mal estado o 
inexistente. 

N° máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. 

60 días 

Nota: Toda señal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendrá en su reverso un sello indicando: MTOP, Nº Licitación, Nombre de la Contratista, Fecha 
de confección, en el formato que indicará la Dirección de Obra. 
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4.1.1.2.  Parapetos Delineadores, Puentes, Elementos de Encarrillamiento, Cordones y otros. 

Tipo 
de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 

Plazo de 
reparación 

B
A

S
IC

O
S

 

 SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos 
faltantes respecto al 
correspondiente del 
Proyecto aprobado. 

Se evaluará según 
Proyecto aprobado. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores según proyecto aprobado, no 
admitiéndose la ausencia total o parcial de los 
mismos. 

Porcentaje de elementos faltantes 
respecto al correspondiente del Proyecto 
aprobado ≤ 10%. 

6 días 
calendario 

SEE Rot Estructura y 
aspecto. 

Porcentaje de elementos de 
hormigón con defectos en su 
estructura y aspecto. 

Se evaluará 
estructura y aspecto. 

Se evaluarán todos los parapetos, 
delineadores, barandas de puentes, cordones  
y otros elementos de hormigón, no 
admitiéndose fracturas y/o armaduras a la 
vista, y/o deficiencias en el pintado. 

Porcentaje de elementos con defectos 
en su estructura ≤  10%. Las cabeceras 
de puentes estarán pintadas de acuerdo 
a lo establecido en la lámina tipo LT242 
(amarillo reflectivo se realizará con papel 
reflectivo). 

Los cordones no presentaran zonas con 
lesiones o fracturadas que comprometan 
un a desprendimiento posterior.  

6 días 
calendario 

SEE Ref 

Elementos 
reflectivos. 

Porcentaje de elementos 
reflectivos faltantes y/o 
deficientes. 

Se evaluará la 
ausencia o aspecto 
de los elementos 
reflectivos. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, no admitiéndose su ausencia y 
estos deberán estar en las dos caras contar 
con los elementos reflectivos correspondientes 
según lo previsto en la Norma Uruguaya de 
Señalización. 

Porcentaje de elementos reflectivos 
faltantes y/o deficientes  ≤  10%. 

6 días 
calendario 

 SEE Veg Vegetación en su 
entorno. 

Porcentaje de elementos 
ocultos por  vegetación. 

Se evaluará la 
existencia de 
vegetación en el 
entorno de parapetos 
o delineadores. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, no admitiéndose en ninguno de 
los casos vegetación en su entorno que impida 
su visibilidad.  

Porcentaje de elementos ocultos por 
 vegetación  ≤  10%. 

6 días 
calendario 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A

R
IO

S
 

SEE Geo Alineación, Altura 
Porcentaje de elementos 
con alineación o altura 
inadecuada. 

Se evaluará la altura 
y alineación con 
respecto a lo previsto 
en la Norma 
Uruguaya de 
Señalización y el 
Concedente. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores, según Norma Uruguaya de 
Señalización. Deberá responder a lo 
establecido en la lámina tipo N° 134 E, con las 
siguientes tolerancias: alineación distancia al 
borde de calzada  +/-20cm y altura +-5cm. Se 
aplica para reposiciones y señales nuevas 

Porcentaje de elementos con alineación 
o altura defectuosa respecto al 
correspondiente del Proyecto aprobado 
≤ 10%. 

60 días 
calendario 
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En  forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara. 

La existencia de dos o más defectos, cualesquiera fuera, en una señal, implicara la invalidación de todo 
el hectómetro evaluado. 

La existencia de tres o más defectos, cualesquiera fueran, en el total de señales de hectómetro, 
implicará  la invalidación de todo el hectómetro 
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4.1.1.3 Postes Kilométricos. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

Pki Fal 
Ausencia de postes 
kilométricos. 

Postes kilométricos faltantes. 
N° máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos, no 
admitiéndose la falta de los mismos. 

N° de señales 
con defecto=0 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A

R
IO

S
 

Pki Def 

Estructura o aspecto 
defectuoso 

 

Postes kilométricos con 
defectos. 

N° máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos no 
admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o 
deficiencias en el pintado y/o vegetación en su 
entorno que impida visibilidad y/o variantes en el 
diseño que no hubieran sido aprobadas por el 
Concedente. 

N° de señales 
con defecto=0 

60 días  

4.1.1.4 Defensas Metálicas. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

Def Fal 

Ausencia de Defensas 
Metálicas 

Defensas faltantes o de menor longitud 
con respecto a la aprobada por el 
Concedente. 

Longitud de defensas 
aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas no 
admitiéndose la ausencia de defensas o 
longitudes menores de acuerdo a lo 
establecido por el Concedente. 

Longitud igual a la 
aprobada. 

6 días  

Def Proy 
Ubicación, alineación, 
altura 

Porcentaje de la longitud de defensas  
con ubicación defectuosa respecto a la 
correspondiente del Proyecto aprobado. 

Ubicación, alineación 
y altura aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas de acuerdo 
a láminas tipo DNV y a lo establecido por el 
Concedente. 

Ubicación, alineación y 
altura igual a las 
aprobadas. 

6 días  

Def Def 

Dobleces o daños Defensas  con dobleces y daños. Dobleces o daños en 
la defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose dobleces o daños totales o 
parciales. 

Longitud de defensas 
con dobleces o 
daños=0 

6 días  

Elementos de fijación 
(bulones y arandelas) 

Bulones y arandelas faltantes. Faltante de bulones o 
arandelas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose la ausencia o desajuste total o 
parcial de estos elementos. 

Bulones y/o arandelas  
faltantes=0 

6 días  

Oxidación Defensas con oxidación  Porcentaje de 
defensas con óxido 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose un área con oxidación en los 

% oxidación total <10% 
o capacidad estructural 

 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.84  
LICITACION M/55_Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito turístico. 

componentes mayor a 10%, o que afecte 
localmente la capacidad estructural 

afectada  

Def Ref 

Elementos reflectivos 
defectuosos o faltantes. 

Elementos reflectivos faltantes, con 
reflectividad insuficiente, o defectuosos 
en cuanto a dimensiones, alineación, o 
cualquier otra desviación con respecto a 
lámina tipo DNV. 

N° máximo de postes 
con defecto. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose en las arandelas "L" la 
ausencia de elementos reflectivos de 
acuerdo a lo previsto en la LT 267, o que los 
mismos tengan una reflectividad menor a 
40/cd/lux/m2. 

Porcentaje de 
elementos reflectivos 
faltantes, con 
reflectividad 
insuficiente u otros 
defectos ≤ 20%. 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO

S
 

Def Suc 

Suciedad o pegatinas Longitud de defensas  con suciedad o 
pegatinas. 

Longitud afectada por 
suciedad o 
pegatinas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose suciedad o pegatinas. 

Porcentaje de la 
longitud de defensas  
con suciedad o 
pegatinas ≤ 10%. 

60 días 

Def Veg 

Vegetación en el entorno 
de la defensa. 

Existencia de vegetación en el entorno 
de la defensa. 

Porcentaje de la 
longitud afectada por 
vegetación en el 
entorno de la 
defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose vegetación que afecte su 
visibilidad. 

Porcentaje de longitud 
de defensa afectada 
por vegetación en el 
entorno ≤ 10%. 

60 días 
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4.2 Señalización Horizontal. 

Pintura del pavimento. Se pintarán todos los tramos, en eje y bordes, así como los cebreados y otras 
demarcaciones previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del 
Equipamiento para la Seguridad Vial y el Concedente. 

En todos los empalmes se demarcarán las líneas de detención en todos los accesos, así como las 
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Señalización y las instrucciones 
de la Dirección del Contrato. 

La pintura de las líneas y marcas a utilizar deberá ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca 
deberá lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on. 

El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión del Concedente, con 
marcas de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.  

La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos previstos en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto. Se adoptará para cada línea en cada parada un 
valor único representativo de cada parámetro evaluado. Dicho valor se adoptará como representativo de 
todos los hectómetros de la parada. 

Los tramos que fueron objeto de obras iniciales y a los cuales estaba previsto aplicar pintura 
termoplástica deberán mantenerse con demarcación termoplástica en caliente una vez finalizadas las 
obras y durante todo el plazo del contrato.  

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 
48 metros respectivamente. Adicionalmente se instalarán en empalmes y accesos de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la Dirección del Contrato.  

Deberán estar en servicio  (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como mínimo el 90% 
de las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas. 

En los tramos en que se ejecuten obras según lo dispuesto, durante los 6 meses previos al inicio de las 
mismas no regirá la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas 
reflectivas. 
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4.2.1 Niveles de Servicios para Señalización Horizontal. 

4.2.1.1 Demarcación Horizontal. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

HDesg 

Exceso de desgaste Porcentaje del 
deterioro de al 
superficie 
pintada. 

Porcentaje de deterioro 
máximo. 

Se controlará por comparación con el 
“Patrón de Comparación del Deterioro de la 
Pintura de Pavimentos”, según Norma 
uruguaya de Señalización Horizontal 
(Adjunto), correspondiente a Clase 1. 

Desgaste ≤ 20% 
 

6 días  

HVis 
 

Visibilidad diurna 
insuficiente 

Visibilidad 
diurna medida 
a través del 
Coeficiente de 
Iluminancia en 
iluminación 
difusa Qd. 

Coeficiente de luminancia 
en iluminación difusa QD 
mínimo. 

El Qd se determinará, según Norma ASTM-
E 2302, con un ángulo de observación de 
2,29° con Retroreflectómetro ZRM 1013+ 
RL/Qd o similar. La distribución espectral de 
la luz corresponderá al iluminante CIE D65. 
La dispersión angular de las direcciones de 
medida no excederá de 0,33°. El área de la 
marca medida será como mínimo de 50 
cm2.  

 Pavimento asfáltico: 
Blanco ≥ 100 (mcd/lx/m2);  
Amarillo. ≥ 80 (mcd/lx/m2) 
Pavimento de hormigón: 
Blanco ≥ 130 (mcd/lx/m2) 
Amarillo ≥ 80 (mcd/lx/m2) 
Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3. 

6 días  

Visibilidad nocturna 
insuficiente 

RL Se medirá a través del 
coeficiente de 
retroreflexión RL. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro ZRM 1013+ RL/Qd  o 
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 
con un ángulo de incidencia de 88,76° y un 
ángulo de observación de 1,05,. La 
Concedente podrá efetuar la medición con 
otro equipos, realizando las conversiones 
correspondientes. 

Los valores deberán ser mayores o 
iguales a los estipulados en las 
Tablas correspondientes a la Clase 1 
según la Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal (Adjunto), 
Art. 4.3. 

6 días  

HAnch 

Ancho de líneas  Ancho según 
Norma 
Uruguaya de 
Señalización 

Ancho mínimo Se realizará una medición para cada tipo de 
línea por hectómetro. Cada medición se 
realizará según lo previsto en la Norma 
Uruguaya de Señalización. 

Demarcación de líneas de eje y 
borde: ≥10cm. Demarcación de 
líneas de borde con resalto se 
ejecutará de acuerdo a lo dispuesto 
en el proyecto correspondiente, no 
se admitirán anchos inferiores a 
estos. Líneas de  reducción de 
velocidad se ejecutarán de acuerdo 
a la N. Uruguaya de Señ. Horizontal, 
Art. 3.2.3. y no se admitirán 
interdistancias y anchos inferiores a 
los establecidos en el mencionado 
artículo. 

6 días  
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C
O

M
P

L
E
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E
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T

A
R
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S

 

HCol 

Decoloración o 
suciedad de las 
líneas o marcas 

 Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 
contenidos en la tabla 
correspondiente de la 
Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro SpectraScan PR 650  o 
similar dotado con un iluminante patrón CIE 
tipo D65 con geometría 45/0 y observador 
patrón 2°.  

Los valores deben estar 
comprendidos en los vértices de la 
región cromática definidos en la 
Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2. 

60 días 
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4.2.1.2  Niveles de Servicio para Tachas reflecticas 

Una tacha íntegra debe conservar toda su superficie reflectiva  perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Así mismo el cuerpo de la tacha no puede 
presentar desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometría. La alineación de las tachas reflectivas se mide a través de la determinación del 
ángulo que forma el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente , dicho ángulo debe ser 
menor que 3º  

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

TAE Fal 

Tachas eje Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes 
o inadecuadas respecto al 
proyecto aprobado (∆n).: T1 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 
la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

TAE Rot 

Tachas eje  Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 
visibilidad total o 
parcialmente, o formando 
un ángulo mayor a 3° entre 
el eje de la ruta y el eje 
retroreflector proyectado 
sobre el pavimento. T2 

Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas T3 Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días 

Tachas con 
pérdida del 
área 
reflectiva 

T4 Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 TAB Fal 

Tachas 
borde 

Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes 
o inadecuadas respecto al 
proyecto aprobado (∆n).T1* 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 
la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 

TAB Rot 

Tachas 
borde  

Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 
visibilidad total o 
parcialmente, o formando 
un ángulo mayor a 3° entre 
el eje de la ruta y el eje 
retroreflector proyectado 
sobre el pavimento. T2* 

Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas T3* Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60días 
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Tachas con 
pérdida del 
área 
reflectiva 

T4* Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 
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5. Faja de dominio público. 

   5.1  Niveles de Servicio para faja de dominio público. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
A

S
IC

O
S

 

FDP 
Ces 

Exceso en la altura 
del césped en la faja 
pública 

Gramíneas, leguminosas y malezas 
que integran el tapiz vegetal 

Altura Por inspección visual y 
métrica 

 15 cm en las cunetas y cauces. 

 15 cm en áreas de descanso y/o 
urbanas. 

 15 cm a ambos lados de la ruta 
desde el borde de banquina hasta: 

15 m tramos 1 al 6   
3 m tramos 7 al 9  

 50 cm en el resto de faja 

 7 días 

FDP 
Obs 

Obstáculos en toda la 
faja 

Presencia de piedras, escombro, 
ramas y cepas en la faja 

% de área de faja 
cubierta con obstáculo 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  2 días 

FDP Arb 

Árboles en 
condiciones de riesgo 

Árboles fitosanitariamente en malas 
condiciones y/o con peligro de caída 
como así también que afecten la 
visibilidad   

% de árboles con 
enfermedades 
patógenas riesgo para 
terceros y/o secos 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  2 días 

FDP 
Res 

Residuos Residuos domésticos localizados o 
dispersos, escombros, animales 
muertos 

% de área de faja 
cubierta por residuos 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  3 días 

Propaganda Carteles en árboles, columnas de 
alumbrado, refugios, carteles pegados 
o clavados en bastidores 

Cantidad de carteles por 
Km. De carretera de vía 
simple 

Por inspección visual  0%  3 días 

FDP 
Rpe 

Refugios peatonales Paredes y techo para personas que 
esperan locomoción, deben estar 
pintadas y sin roturas. 

% de refugios con 
incumplimientos 

Se calcula el área afectada 0% 7 días 

FDP 
Map 

Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos 
selectivos y no nocivos para el medio 
ambiente las plagas como ser 
margarita de Piria, Abrojo, capín y 
loras. 

Longitud afectada por 
Km. De carretera 

Por inspección visual y 
métrica 
 

0%  15 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A

R
IO

S
 

 FDP 
Aef 

Aguas empozadas en 
la faja 

Depresión donde se acumula agua 
pluvial 

Altura de la depresión Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP Def 
Deficiencia en los 
límites de la 
concesión 

Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por 
Km. de carretera 

Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP Ssc 
Suelo sin cobertura 
vegetal 

Falta de césped % de área de faja 
afectada 

Por inspección visual  0% 60 días 

FDP Ero 
Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad 

sea mayor a 0.2 m 
% de área de faja 
afectada 

Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 
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FDP 
Lim  

Limpieza dentro de 
los montes 

Ramas secas, arbustos dentro del 
monte. Ramas mayores a 0.03 m. 

% de área de faja 
cubierta 

Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP 
Vpa 

Veredas con pasto Pasto en la vereda % de área de vereda Por inspección visual y 
métrica 

0% 
60 días 

FDP 
Cpa 

Carpido de plantas 
arbustivas 

Se deberá mantener el entorno de las 
plantas arbustiva permanentemente 
carpidas y sin vegetación.. 

% de árboles sin carpir Por inspección visual y 
métrica 

0% 
 60 días 

Nota: En lo referente al estándar FDP Ero (Erosiones en la faja) en función de la severidad de la misma a  entero juicio de la Dirección de Obra se podrá emitir 
una orden de servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado.- 
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 G. ANEXO 4: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS NIVELES DE SERVICIO 

1. Descripción 

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estándares que en su definición cuentan con un 
Parámetro, Exigencia y Método de Evaluación. 

Estos métodos de Evaluación son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no 
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminación del contrato. 

Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada  

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato 

La determinación de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato 
así como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizará de acuerdo a la 
metodología que se detalla a continuación: 

2.1 Selección de la muestra 

La selección de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

Se subdividirá cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la 
tramificación por kilómetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose 
así un número total de secciones de cada tramo, 

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilómetro entero se definen secciones 
especiales de menos de un kilómetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del 
kilómetro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendrá un número entero de segmentos de 100 
metros. 

Sección: 1 kilómetro 

Segmento: 100 metros 

Se define como tamaño mínimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del número total de 
secciones del tramo. Se elegirán al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamaño 
de la muestra  a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 sección por 
tramo. 

2.2 Evaluación de la muestra 

La evaluación de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 

Cada sección seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento 
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerará 
totalmente incluido en el segmento extremo); 

en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estándares establecidos en el Anexo 3 para 
cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje, seguridad 
vial y faja de la vía); 

En cada sección se determinará:  

i) número total de segmentos evaluados. 

ii) número total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estándares para cada uno 
de los ítems de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja 
de uso público) 

Con los datos antes mencionadas se procederá a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con 
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera. 
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2.3 Nivel de servicio de los tramos 

Para cada tramo y para cada ítem de mantenimiento: 

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados ítem i) dividiendo el numero de 
segmento con incumplimiento entre el número total de segmentos que tiene la muestra. 

Se asocian los siguientes factores de ponderación wi: 

 Calzada: 100% 

 Banquina: 80% 

 Obra de arte mayor y menor: 80% 

 Seguridad vial: 80% 

 Faja de uso público: 60% 

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderación 
correspondiente. 

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderación por el porcentaje de 
segmentos fallados. 

Con los valores obtenidos para cada ítem se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la 
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo. 

NS tramo j= ∑(100%-wi x (%seg fallados ítem i)) / (cantidad de ítems) 

Para el cálculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los ítems de 
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluación. 

3. Nivel de servicio global del contrato 

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la 
longitud de cada uno de los tramos y así obtenemos el nivel de servicio global del contrato: 

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato 

Para el Cálculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén 
manteniendo al momento de la evaluación. 
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RUTA 

Tamaño CANTIDAD DE HECTOMETROS  PORCENTAJE (SIN 
PONDERAR) DE 
HECTOMETROS 
FALLADOS (% 
fallado) 

100%-wi x (% fallado) 

NS DE 
TRAM
O 

NS GLOBAL 
DEL 
CONTRATO 

10%  
FALLADOS DE LA MUESTRA 
RELEVADA  

FACTORES DE PESO 

100% 80% 80% 80% 80% 
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS 

1. Modelo de Orden de Trabajo 

ORDEN DE TRABAJO Nº … 

 

FECHA: … 

Por la presente se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuación se 
detallan: 

Nº Ruta Tramo Km Descripción Tarea Plazo de 
Ejecución 

23 X C a D 7 km Construcción de refugio 7 días 

24 X C a D 7 km  2 días 

25 X C a D 7 km  2 días 

26 X C a D 10 km  2 días 

 

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificación. 

 

-------------------------- 

Por el Contratante 

2. Modelo de Orden de servicio  

ORDEN DE SERVICIO Nº … 

 

FECHA: … 

Se informa al Contratista… del contrato N°… que se ha procedido a realizar una Evaluación no 
programada de frecuencia variable en el día de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran 
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como 
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de 
Licitación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación del 
defecto 

Plazo de 
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

BMA  Re Reducción del ancho de los 
banquinas 

7 días 08/02/12 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días 03/02/12 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días 03/02/12 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

2 días 03/02/12 

 

Por el contratante 

3. Acta de inicio de evaluación bimestral (semestral) 

ACTA Nº … 
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Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2012, por una parte el ing.… en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing.… en representación del Contratista del contrato N°… denominado…, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el día 
de la fecha la evaluación de frecuencia bimestral (semestral) Nº… procediéndose a evaluar las 
siguientes secciones del contrato: 

 

 

 

 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

X A a B --- en obra  

X B a C 24,65 km en mantenimiento  

X C a D 35,00 km en mantenimiento  

X D a E --- excluido  

X E a F 5,00 km en mantenimiento  

 

El Contratante establece las siguientes observaciones: … 

El Contratista establece las siguientes observaciones: … 

 

4. Acta de finalización de evaluación bimestral 

ACTA N° … 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2012, por una parte el Ing.… en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing.… en representación del Contratista del contrato N°… denominado…, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia bimestral constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 

Incumplimiento de Estándares básicos: 

Nº 
Rut
a 

Tramo Km Sector 
Código de 
defecto 

Denominación del 
defecto 

Penalizació
n 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Re 
Reducción del ancho de los 
banquinas 

$ <precio> 

24 X C a D 7 km 7+400  Bache (calzada) $ <precio> 

25 X C a D 7 km 7+650  Bache (calzada) $ <precio> 

26 X C a D 10 km 10+320  
Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

$ <precio> 

Penalizaciones por incumplimiento de estándares $ <total-2> 

Incumplimiento de Estándares complementarios: 

Nº 
Rut
a 

Tramo Km Sector 
Código de 
defecto 

Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Re Reducción del ancho de los banquinas 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Obstrucciones interiores al escurrimiento de 
las aguas 

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las órdenes  de servicio Nº… 
(Estándares básicos) y Nº (Estándares complementarios) 
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Dado los efectos incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de cálculo el nivel de 
servicio de cada tramo y del contrato el cual adjunta: 

 

 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95,0% 95.0% 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95,0% 94.0% 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95,0% 97.0% 

Nivel de servicio del contrato 
95,0% 94,6% 

 

El Contratante establece las siguientes observaciones: … 

El Contratista establece las siguientes observaciones:… 

5. Acta de finalización de Evaluación Semestral 

ACTA Nº … 

Reunidos en la localidad de …el día … de … del 2012, por una parte el Ing. … en representación del 
Contratante y por otra parte el Ing. … en representación del Contratista del contrato N° … denominado 
…, suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación 
programada de frecuencia mensual constatándose los siguientes valores del nivel de servicio que se han 
determinado de acuerdo con las planillas de cálculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato 
que se adjuntan: 

 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95,0% 95.0% 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95,0% 94.0% 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95,0% 97.0% 

Nivel de servicio del contrato 
95,0% 94,6% 

 

 

El Contratante establece las siguientes observaciones: … 

El Contratista establece las siguientes observaciones:…. 
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6  Modelo de Comunicado  

Comunicado Nº 8 

 

Fecha: 05/02/06 

 

Se informa al Contratante del contrato Nº ……. que se ha procedido a reparar los defectos a continuación  indicados, sometiéndose a su consideración las 
reparaciones para su aprobación.- 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación defecto Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparación 

Atraso 

21 X B a C 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

01/02/06 05/02/06 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecución en plazo 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 días 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 días 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

04/02/06 05/02/06 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 día 
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7.  Modelo de Resumen de Pago  

RESUMEN DE PAGO 

MES/AÑO 

El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del  mantenimiento asciende a $ <total-1>, 
según el siguiente detalle por tramos: 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X A a B 10,00 km Tramo con NS*<80% --- --- 

X B a C 24,65 km  $ <precio> 24,65 km x $ <precio> 

X C a D 35,00 km  $ <precio> 35,00 km x $ <precio> 

X D a E 18,00 km Tramo con 
80%<NS<85% 

--- --- 

X E a F 5,00 km  $ <precio> 5,00 km x $ <precio> 

Gestión y ejecución del mantenimiento 
 $ <total-1> 

 

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, según 
el siguiente detalle por tramos: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X D a E 18,00 km Tramo con 80%<NS*<85% $ <precio> 18,00 km x $ <precio> 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

 $ <total-R> 

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluación semestral anterior al mes de referencia... 

 

Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, según el 
siguiente detalle de defectos constatados: 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 
defecto 

Denominación de 
defecto 

Atraso Penalización 

… … … … … … … … … 

21 X B a C 3 km 3+250 C MA Ba3 Bache (calzada)  4 días U$S 500 x 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

4 días U$S 400 x 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de los 
banquinas 

1 día U$S 400 x 1 día 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días U$S 500 x 2 días 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días  

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

1 día U$S 400 x 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de 
maleza 

0 día --- 

… … … … … … … … … 
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Penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio 
U$S <total-3> 

La penalización por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones 
semestrales)  asciende al monto de $ <total-4>, según el siguiente detalle por tramos: 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95,0% 95.0% --- 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 2.34x94.0 
– 114)x35kmx<precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95,0% 97.0% --- 

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio 
U$S <total-4> 

Nivel de servicio del contrato 
95,0% 94,6% no hay retención del 30% 

en consideración a los 
antecedentes de 
evaluaciones anteriores 

 

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible 
de 95,0% pero en consideración a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar 
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en 
los Documentos de Licitación. 

En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y 
retenciones corresponde pagar el monto de $…, según el siguiente detalle: 

 

MANTENIMIENTO $ <total-1> 

Penalización por incumplimiento de estándares $ <total-2> 

Penalización por incumplimiento de la calidad del 
servicio  

$ <total-4> 

Penalización por incumplimiento de orden de servicio  U$S <total-3> 

Retención del 30% por incumplimientos en la calidad 
del servicio en dos evaluaciones semestrales 
consecutivas  

U$S   0 

Otras penalizaciones y multas U$S   ……… 

TOTAL DEL MES sin ajuste de precios $   <total> 

Factor de ajuste de precios (Ka)  

TOTAL DEL MES con ajuste de precios $   <total> x Ka 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

$ <total-R> 

Premio por superación de prestaciones. 

 
$ 0 
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I. ANEXO 6: PARTE DE TAREAS 
 

Parte tareas mensual Calzada - Banquina 

  U
n
id

a
d
 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o
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T
ra

m
o
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T
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m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
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m
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 9
 

Observación 

Pavimento mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Fresado m2                     

Otros                       

Pavimento hormigón  

Bacheo hormigón (área< 6m2) m2                     

Bacheo hormigón (área> 6m2) m2                     

Bacheo espesor parcial m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de juntas m                     

Sellado de fisuras m                     

Colocación barras transferencia c/u                     

Otros                       

Banquinas mezcla asfáltica  
Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Fresado m2                     

Otros                       

Banquinas tratamiento bituminoso  

Bacheo y tratamiento m2                     

Escarificado y tratamiento m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Gravillado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Otros                       
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Parte tareas mensual obras de arte mayor 

  Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5  

  U
n
id

a
d
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

Observación 

Juntas 

Reparación juntas m                   

Reparación respaldo juntas m2                   

Sustitución juntas m                   

otros                     

Losa acceso/sobrepiso 
Bacheo m2                   

Sellado fisuras m                   

otros                     

Losa estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Vigas estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Pilas/ pantalla estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Fundaciones 

Reparación m2                   

Socavaciones m3                   

otros                     

Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta 
Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Reparación revestimiento m2                   

otros                     

Apoyos 
Reparación apoyos c/u                   

Sustitución apoyos c/u                   

otros                     

Baranda/cordón 
Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Sustitución Baranda m                   

otros                     

Vereda 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras/juntas m                   

Sustitución loseta m2                   

otros                     

Calzada 

Barrido m2                   

Limpieza dren c/u                   

otros                     
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Parte tareas mensual faja 

  U
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Observación 

Faja  

Corte pasto Ha.                     

Limpieza basura m3                     

Corrección erosiones m2                     

Herbicida m2                     

Desnivel banquina - faja m                     

Carpido arbustos m2                     

Carpido cordones m                     

Poda  c/u                     

otros                       

Refugios  

Pintura  m2                     

Reparación m2                     

Sustitución c/u                     

Refugio nuevo c/u                     

otros                       

Drenajes  

Limp. y/o prof. cunetas m                     

Limpieza cauce m2                     

Limpieza alcantarilla c/u                     

Reparación menor alcantarilla m2                     

Reparación mayor alcantarillas  m3                     

Sustitución alcantarilla m                     

Alcantarilla nueva m                     

otros                       
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Parte tareas mensual Seguridad vial 

  U
n
id

a
d
 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Señalización vertical  

Pintura poste c/u                     

Reparación poste c/u                     

Sustitución poste c/u                     

Poste nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Pórtico/Pescante  

Pintura  c/u                     

Reparación c/u                     

Sustitución c/u                     

Pórtico/Pescante nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Defensas metálicas 

Limpieza m                     

Reparación m                     

Sustitución m                     

Defensa nueva m                     

otros                       

Señalización horizontal 

Pintura eje m2                     

Pintura borde m2                     

Pintura superficie pavimento  m2                     

Pintura sonorizador  m2                     

Reposición tacha c/u                     

Otros                       

Pintura estructuras 

Cordón m2                     

Puentes m2                     

Otros                       
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