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 1 Descripción de la obra 
 

La obra a licitar comprende la rehabilitación del tramo de Ruta 45 (Departamento de San 
José) entre las progresivas 69km400 y 84km500 (Ciudad de Rodriguez).  
Los trabajos consisten en: 
Item I: Desde la progresiva 69km400 al 82km900: escarificado, conformado y compactado 
del pavimento existente (parte Tratamiento Bituminoso y parte Mezcla Asfáltica), recargo 
con material granular y pavimentación con tratamiento bituminoso doble con riego de 
niebla, en un ancho de calzada de 7,00 m. y 1,20 m. de banquina. 
Item II: Desde la progresiva 82km900 al 84km500: lechada asfáltica Tipo II en el 
pavimento de mezcla asfáltica existente. Reconstrucción de banquinas con recargo con 
material granular y pavimentación con tratamiento bituminoso doble con riego de niebla en  
un ancho de 1,20 m. 
 
Se establece como el inicio de obra (progresiva cero de la obra), el final del Tramo I 
69km400. 

 
2 Plan de Trabajo – Mantenimiento del Tránsito 
 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra 
que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos 
correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 
Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 
Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM. 
 
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección 
de Obra y el Departamento de Seguridad en él Tránsito previo a su implementación. Los 
costos de los eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 
 
 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 
 
El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares 
y de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación 
permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 
accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las 
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas 
Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de 
delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 
1114:2007 y 1115:2007. 
 
Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de 
Seguridad Vial donde se incluirá claramente y en detalle todas las acciones que tomará la 
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra,  incluyendo 
responsables designados por la Contratista para la instalación, mantenimiento y remoción 
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de los elementos empleados cuando estos ya no correspondieran, atendiendo a lo 
especificado en la normativa DNV y con un análisis específico que la Contratista deberá 
realizar para atender las situaciones particulares que se presenten en el tramo de obra. La 
señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito. 
 
La señalización de obra será nueva, totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y deberá 
mantenerse en adecuado estado de conservación en todo momento. 
 
No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal del eje como mínimo, en 
horas nocturnas (se colocarán al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuración de 
la señalización horizontal deberá avalarse previamente por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tomará medidas especiales, inclusive la suspensión de los trabajos cuando 
la visibilidad se vea restringida, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o 
por la presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 
 
El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no 
quedará a exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo 
frente a un rechazo de las mismas. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad 
“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del 
contrato. 
 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 
establecido en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido 
entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 
 
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo 
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el 
incumplimiento de una orden de servicio. 
 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá 
derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en 
concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público en la 
obra. 
 
En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de 
ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la 
propia prórroga o ampliación. 
 
 

3  Replanteo de obra 
 
No se modificará la traza de la ruta existente, y se mantendrá el eje actual. La calzada 
tendrá un ancho de 7,00 m. y banquinas en tratamiento bituminoso doble en 1.20 m. de 
ancho. 
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4 Obras de carretera 
 

Los trabajos a realizar consisten en: 
 
Ítem I: Progresivas 69km400 al 82km900: 
 
- Corrección de drenajes. 
- Bacheo del pavimento existente. 
- Ejecución de diente de banquina  
- Ejecución de Sub-base para banquina. 
- Escarificado, conformado y compactado del pavimento existente 
- Colocación de una capa de base granular en pavimento y banquinas. 
-  Ejecución de tratamiento bituminoso doble con riego de niebla de forma de obtener un 

ancho útil de calzada de 7,00 m. y de banquinas de 1,20 m. cada una, 1,30 m. de 
imprimación cada una. 

-  Señalización horizontal. 
-  Señalización vertical. 
 
La obra tiene definido su perfil transversal tipo en la Figura N° 1.  
 

 
Ítem II: Progresivas 82km900al 84km500: 
 
- Corrección de drenajes. 
- Ejecución de diente de banquina  
- Ejecución de capa de base para banquina. 
- Sellado de fisuras y grietas en pavimento de mezcla asfáltica existente. 
- Lechada asfáltica Tipo II en el pavimento existente. 
-  Ejecución de tratamiento bituminoso doble con riego de niebla de forma de obtener un 

ancho útil de banquinas de 1,20 m. cada una, 1,30 m. de imprimación cada una. 
-  Señalización horizontal. 
-  Señalización vertical. 

 
La obra tiene definido su perfil transversal tipo en la Figura N° 2.  
 

5 Drenajes    
 

 Profundización de cunetas 
 
Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas 
existentes de acuerdo a las secciones transversales del proyecto. Con ello se procura 
lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel 
freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 
 
El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de 
Obra. Salvo  indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento 
terminado y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,00 m, 
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con la única excepción de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la 
profundidad mínima de cunetas será de 0,90 m., medida desde la cota en el eje del 
pavimento terminado. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 
0,5%. 
En aquellos tramos en que el ancho de faja dificulte la profundización de las cunetas, la 
Dirección de Obra podrá modificar los valores prefijados. 
El pago de todas estas tareas no será objeto de pago directo y su pago se considera 
prorrateado en los demás rubros de la obra. 

 
5.1 Alcantarillas 

 
El presente proyecto requiere el alargue, reparación de alcantarillas existentes y 
construcción de nuevas que serán definidas por el Director de Obra. Si el alargue es solo 
hacia un lado, del otro lado (del que no hay ensanche) se rectificará el talud o se levantará 
el murete para adaptarlo según la nueva rasante. 
 
Las alcantarillas existentes deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y 
limpiarán, se rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla 
con bloques de piedra y se repararán los defectos de las alcantarillas (armaduras 
expuestas, fisuraciones y descascaramientos). Los bloques de piedra tendrán entre 0.40 y 
0.50 m de dimensión máxima. 
Las alcantarillas que se construyan tipo Z, deberán cumplir con lo establecido en la lámina 
tipo de la D.N.V. N°251. 
 
Todos estos trabajos: demolición, retiro y transporte de escombros, limpieza de 
alcantarillas, rectificación  de cauces, reparación de los defectos de todas las alcantarillas, 
suministro y colocación de enrocados, no serán objeto de pago directo considerándose 
incluido su pago en los trabajos de alcantarillas, los que se pagarán al precio unitario 
establecido en los siguientes rubros: 

 
 
263  Hormigón armado clase VII para alargamiento de alcantarilla (m3) 
273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales) (m) 
274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm. (sin cabezales) (m) 
281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3) 
 
 

6 Obras de suelos 
 
Las obras de suelos se realizarán de acuerdo a la Sección II del Pliego de Condiciones de 
la DNV para la construcción de Puentes y Carreteras (en adelante PV) y las ETCM de 
Agosto de 2003. 
Las obras se ajustarán al plan de avance en tramos por media calzada y en longitudes 
menores a 2 Km; a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía 
sustitutiva, lo que debería ser aprobado por la Dirección de Obra y el Departamento de 
Seguridad en el Tránsito y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización 
de cunetas. 
Este trabajo no será objeto de pago directo y su pago se considera incluido en el rubro 
Recuperación ambiental. 
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7          Ítem I: Progresivas 69km400 al 82km900:   
 
7.1 Bacheo previo 

 
Entre las progresivas 69km400al 82km900, en todas aquellas zonas donde existan 
hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una prueba de carga con camión 
del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 13 toneladas y una presión de inflado de 120 
psi, serán bacheadas. 
 

El material granular removido será sustituido por material que cumpla con lo especificado 
para el material granular de sub-base. La compactación debe alcanzar el 97% del PUSM. 
Una vez terminada la compactación del material granular en el bache, éste deberá quedar 
al mismo nivel que el resto de la base granular. La reparación de baches se hará  en 
rectángulos con dimensiones mayores a 2m de ancho y 3m de largo. 
 

El material retirado será depositado y enterrado fuera de los límites de la faja en un lugar 
propuesto por el Contratista y aprobado por el  Director de Obra. 
 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, 
así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán al precio 
establecido en el rubro: 

 

135 Material granular para bacheo previo CBR  80% (con transporte) (m3) 
 
El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado 
por el Director de Obra. 
 

 
7.2       Ejecución de Sub-base granular para banquinas 

 
Se construirá un diente en banquina y se le aporta material granular hasta el nivel de 
calzada existente, para su aprobación se le realizará una prueba de carga con camión del 
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 13 toneladas y una presión de inflado de 120 psi, 
en la zona mencionada. 

Se  utilizará material granular CBR  80% que cumpla con lo especificado del Pliego de 
Condiciones de la DNV para la construcción de Puentes y Carreteras (en adelante PV) y 
las ETCM de Agosto de 2003. 
 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, 
así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán al precio 
establecido en el rubro: 
 

      137        Banquina de material granular CBR  80% (con transporte) (m3) 
 
 

7.3  Escarificado, conformación y compactación del pavimento existente 
 

Una vez aprobadas las obras de bacheo se procederá a escarificar el pavimento existente 
en los tramos que el Director de Obra indique, el cual se realizará en una profundidad no 
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menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en trozos no superiores a 0,05 m de dimensión 
máxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara todo elemento de mayor tamaño. 
 
No se admitirá variación en la cota de pavimento existente, por lo que se agregará el 
material de aporte necesario para que una vez compactado se obtenga la cota de firme 
previo al escarificado 
 
Este material escarificado se reciclará incorporándole y mezclándolo en forma homogénea 
con material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular 

CBR  80%. Esta mezcla se conformará y compactará en todo el ancho de plataforma de 
manera de obtener el perfil transversal indicado en la Figura N° 1. 
La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo 
C11 con un peso en el eje trasero de 13 ton y una presión de inflado de 120 psi. 
 
Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán 
a los precios establecidos en el rubro: 
 
 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

                     133       Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3).  
 
 
El rubro 25 se pagará tomando como base el ancho de plataforma de acuerdo al perfil tipo 
de la Figura N° 1. 

 
 
7.4 Capa de base de pavimento y banquinas 

 
Luego de aprobada la capa de escarificado, conformado y compactado, se realizará un 
recargo de base con material granular entre las progresivas 69k400 y 82k900 totalizando 
una extensión de 13500 m. 
 
El tamaño máximo del material una vez compactada  de la capa será de 0,075 m. 
La colocación del material de base granular se ejecutará en capas de espesor apropiado y  
compactado para asegurar una granulometría adecuada y eliminar los elementos mayores 
a tamaño máximo. Esta capa se conformará y compactará en todo el ancho de plataforma 
de manera de obtener el perfil indicado en la Figura N° 1. 
 
La base acondicionada recibirá inmediatamente un tratamiento bituminoso de imprimación 
en el ancho correspondiente a la calzada de 7,00 m. de ancho y banquinas de 1,30 m. de 
ancho cada una como protección. Este riego de imprimación no podrá estar expuesto más 
de 5 jornadas de trabajo sin que reciba la capa de tratamiento bituminoso. 
 
Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, 
medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la 
DNV de Agosto / 2003. 
 
Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocación de la capa de base) y los 
materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 
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111      Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

  133        Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3). 
             2136        Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
 

El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los 
riegos bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los 
fines descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de 
Obra. 
 
 

7.5 Tratamientos Bituminosos 
 
Entre las progresivas 69km400al 82km900, una vez terminada y aprobada la capa de base 
se ejecutará un tratamiento bituminoso doble con riego de niebla en un ancho de 7,00 m. 
sobre la calzada y un ancho de 1,20 m. sobre la banquina. 
 
Estará a  cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV 
las cantidades del agregado pétreo a incorporar en cada etapa. Esta dosificación deberá 
ser aprobada por la Inspección que podrá exigir la realización de una sección de prueba 
para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podrá modificarse sin autorización escrita de 
la Inspección. 
 
En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestará muy especial atención a la 
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año 
que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar 
inconvenientes de exudaciones 

 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en 
los siguientes rubros: 
 

                    113    Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
                    211    Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

      2138    Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas (m3). 
 
Luego de haber ejecutado el tratamiento bituminoso doble se realizará la  ejecución de un 
riego de niebla con emulsión asfáltica modificada. 

 
La ejecución del riego de niebla se pagará en el rubro ejecución de tratamiento bituminoso 
de adherencia. 
 

                      118   Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 
        2138   Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas (m3). 
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8          Ítem II: Progresivas 82km900 al 84km500:  
 
8.1 Ejecución de base granular para banquinas 

 
Entre las progresivas 82km900 al 84km500, se construirá un diente en banquina y se le 
aporta material granular hasta el nivel de calzada existente, para su aprobación se le 
realizará una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 13 
toneladas y una presión de inflado de 120 psi, en la zona mencionada.  
El ancho de banquina está definido en la Figura N°2, excepto en aquellos lugares en los 
cuales existe un ensanche en los cuales hay que respetar dicho ancho. Se sustituirá el 

material hasta que se encuentre el firme y se construirá con material granular CBR  80% 
en capas, tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m. de espesor y que cumpla 
con lo especificado del Pliego de Condiciones de la DNV para la construcción de Puentes y 
Carreteras (en adelante PV) y las ETCM de Agosto de 2003, al cual se le realizará el 
ensayo con una sobrecarga de 13.500 g. 
Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 97% del PUSM. 
 

Se  utilizará material granular CBR  80% que cumpla con lo especificado del Pliego de 
Condiciones de la DNV para la construcción de Puentes y Carreteras (en adelante PV) y 
las ETCM de Agosto de 2003. 
 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, 
así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán al precio 
establecido en el rubro: 
 

      137        Banquina de material granular CBR  80% (con transporte) (m3) 
 

 
8.2 Imprimación de banquinas y sellado del pavimento existente 

 
La banquina acondicionada recibirá inmediatamente un tratamiento bituminoso de 
imprimación en el ancho de 1,30 m. de ancho cada una y variable en los ensanches 
existentes, como protección.  
Este riego de imprimación no podrá estar expuesto más de 5 jornadas de trabajo sin que 
reciba la capa de tratamiento bituminoso. 
 
Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, 
medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la 
DNV de Agosto / 2003. 
 
Además, entre las progresivas 82km900 al 84km500, se acondicionará el pavimento existente 
realizando un sellado de fisuras y grietas previo a la ejecución de la Lechada asfáltica Tipo 
II. 
 
Estos trabajos (incluido transporte, tendido y colocación de la capa de base) y los 
materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 
                      

           111        Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 
2034       Sellado por puenteo (m). 
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             2136        Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
 

El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los 
riegos bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los 
fines descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de 
Obra. 
 
 

8.3 Tratamientos Bituminosos 
 
Entre las progresivas 82km900 al 84km500 una vez terminada y aprobada la capa de base 
de banquinas, se ejecutará un tratamiento bituminoso doble con riego de niebla en un 
ancho de 1,20 m. sobre la banquina y ancho variable de acuerdo al ancho existente. 
 
Estará a  cargo del Contratista proponer, dentro de los límites que fije la Sección V del PV 
las cantidades del agregado pétreo a incorporar en cada etapa. Esta dosificación deberá 
ser aprobada por la Inspección que podrá exigir la realización de una sección de prueba 
para ajustarla. Una vez aprobada la misma no podrá modificarse sin autorización escrita de 
la Inspección. 
 
En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestará muy especial atención a la 
adherencia a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año 
que se ejecuten y a la viscosidad del asfalto base de las mismas, de manera de evitar 
inconvenientes de exudaciones 

 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en 
los siguientes rubros: 
 

                    113    Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
                    211    Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

      2138    Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas (m3). 
 
Luego de haber ejecutado el tratamiento bituminoso doble se realizará la  ejecución de un 
riego de niebla con emulsión asfáltica modificada. 

 
La ejecución del riego de niebla se pagará en el rubro ejecución de tratamiento bituminoso 
de adherencia. 
 

                      118   Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 
        2138   Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas (m3). 

 
 
 
8.4 Lechada  Asfáltica 

 

Entre las progresivas 82km900 al 84km500, una vez realizado el sellado por puenteo en el 
pavimento existente se realizará una Lechada asfáltica Tipo II. 
 
              654                Ejecución de Lechada asfáltica Tipo II    (m2). 
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El precio unitario será la compensación total por los gastos de acondicionamiento inicial de 
la superficie (barrido, soplado, etc.). 
 
 

9 Índice de Rugosidad Internacional (IRI): 
 
Como valor para el IRI se fija lo indicado en las ETCM de Agosto 2003 para Tratamientos 
Bituminosos. 
 
 

10 Transición 
 

Con Ruta 11: 
 
A efectos de acordar la nueva rasante con el pavimento existente de la rotonda, se 
construirá una transición de 80 metros de longitud desde la cota el pavimento a construir 
(lado Sur: 20cm superior al actual) hasta la cota del pavimento de la rotonda con Ruta 11, 
obteniendo un paquete estructural de un mínimo de 45 cm de espesor compactado de 

recargo que se construirá con material granular CBR  80% en capas, tal que una vez 
compactadas no superen los 0,15 m. de espesor cada una. 
 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, 
así como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán al precio 
establecido en el rubro: 

 

135 Material granular para bacheo previo CBR  80% (con transporte) (m3) 

137        Banquina de material granular CBR  80% (con transporte) (m3) 
  25   Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

                       133        Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3).  
 

 
11    Dársenas. 

 
Los lugares en donde se construirán las dársenas serán indicados por el Director de obra. 
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Las dársenas se construirán en un número de 6 (seis) de acuerdo a la planimetría indicada 
en la figura adjunta. 
 
Antes de construir la ampliación de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la 
banquina, taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse 
posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 
 
Se realizará  un diente a partir del borde de calzada y una vez acondicionado el terreno de 
apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra, se construirá la ampliación con 

material granular CBR  40% y teniendo en cuenta que los últimos 0,45 m. de recargo se 

construirán con material granular CBR  80%, ambos materiales en capas, tal que una vez 
compactadas no superen los 0,15 m. de espesor y que cumpla con lo especificado del 
Pliego de Condiciones de la DNV para la construcción de Puentes y Carreteras (en 
adelante PV) y las ETCM de Agosto de 2003, al cual se le realizará el ensayo con una 
sobrecarga de 13.500 g. 
Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 97% del PUSM. 
 
La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la 
traba con el terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que 
puedan operar los equipos. 
 
Estas tareas se liquidarán dentro de los rubros: 
  

         6 Excavación no clasificada (m3). 
               111    Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).   
               113    Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
               118    Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

               129    Sub-base granular con CBR 40% (con transporte) (m3). 

               133    Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3). 
               211    Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
             2136    Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos (m3).   

                          2138    Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 
 
 
12 Acondicionamiento de la faja 
 

Se limpiará y regularizará el resto de la faja lateral del tramo licitado la que deberá quedar 
libre de montículos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie 
que muestre un aspecto agradable y que no presente obstáculos para la circulación de los 
equipos mecánicos para su mantenimiento. 
 
Al ejecutarse estos trabajos deberá cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente. 
Donde ello no fuere posible deberá reconstruirse aquella, de modo que no queden partes 
sin la debida protección una vez terminada la regularización de la faja. 
 
Estos trabajos no serán objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la 
obra. 
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13 Entradas particulares 
 
Se reconstruirán las entradas particulares que indique la Dirección de Obra de acuerdo al 
nivel de banquina resultante.  
Los metrajes de los materiales necesarios para las entradas particulares se encuentran 
incluidos en el listado general de rubros de la obra. 
 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en 
los siguientes rubros: 
 
Estas tareas se liquidarán dentro de los rubros: 
  

        6 Excavación no clasificada (m3). 
               111    Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).   
               113    Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
               118    Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

               129    Sub-base granular con CBR 40% (con transporte) (m3). 

               133    Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3). 
                211    Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 

     273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m). 
     274 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) (m). 
     281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 

             2136    Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfalticos (m3).   
                          2138    Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

 
 
14 Especificaciones de los materiales 
 
 
14.1     Capa de Sub-Base 
 

Material granular CBR  40 % 
 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las ETCM, el Capítulo 
A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 
 CBR  40% para el 100% del PUSM 

 Expansión menor del 0,5%. 

 El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 9.000 g. 

 X.IP  ≤  180 

 X.LL  ≤ 750 
 

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT 420), IP es el índice plástico y LL el límite líquido. 
 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 97% del 
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 
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14.2 Capa de Base 

 

Material granular CBR   80 % 
 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las ETCM, el Capítulo 
A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 
 CBR  80% para el 100% del PUSM 

 Expansión menor del 0,3%.  
El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

 Equivalente de arena   35. 

 IP < 6 

 LL < 25 

 X.IP  ≤ 180 

 X.LL ≤ 750 

 
X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT 420), IP es el índice plástico y LL el límite líquido. 
 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 
 
 

14.3 Materiales asfálticos y agregados pétreos para tratamiento bituminoso 
 

Las especificaciones técnicas de los materiales asfálticos y agregados pétreos, serán las 
establecidas en el PV, con las modificaciones establecidas en las “Especificaciones 
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a 
agosto del 2003.  
 
Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para 
mejorar la calidad de adherencia del material, y no poseerán un porcentaje en peso de 
polvo impalpable superior al 1%, de acuerdo al artículo A-3-2 de la Sección V del PV. 
 

 
15 Señalización horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento 

 
Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM 
de la Dirección Nacional de Vialidad, vigentes, Normas de Señalización del MTOP, 
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 
 
El diseño e instalación de las defensas metálicas corresponderá a las láminas tipo Nº 267 
"Defensas metálicas para protección del tránsito" y especificaciones anexas, y Lámina Tipo 
Nº 269 según corresponda.  
En los lugares indicados por el Director de Obra, se reemplazarán los parapetos existentes 
y se colocarán defensas metálicas (flex-beam), que se pagarán con el siguiente rubro: 
 
                    621          Parapetos metálicos para protección del tránsito (m). 
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Dicho rubro incluirá el retiro de parapetos de hormigón o defensa metálica para protección 
del tránsito existentes y su traslado y depósito al campamento de Señalización de la 
Dirección Nacional de Vialidad ubicado en Ruta 3 en el 68km000 lado a menos. 
 
La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización. 
 
Sin perjuicio de lo expresado, la Contratista deberá ejecutar el proyecto de señalización 
vertical suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la 
señalización existente al comienzo de la obra. La señalización vertical será paga por los 
rubros de retiro y recolocación de señales, o, en los casos en que existieran modificaciones 
al proyecto, por los rubros de suministro y colocación de señales. 
 
La demarcación de pavimentos será clase 1 de acuerdo a la Norma Uruguaya de 
Señalización, y se ejecutará en eje, borde y superficies con pintura acrílica en frío de 10 cm 
de ancho. 
 
La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los 
cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las 
marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal. La DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la 
ejecución definitiva de las marcas. 
 
Se instalarán tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 m y en el empalme de acuerdo 
a las indicaciones de la Dirección de Obra. La recepción definitiva de tachas se realizará a 
los doce meses de la recepción provisoria, independientemente de los plazos e recepción 
de obra. A los doce meses se exigirá un 80% como mínimo de tachas presentes y que 
provean adecuada visibilidad al usuario. No se aceptarán a efectos de la recepción 
definitiva tachas quebradas. 
 
La recepción definitiva de la demarcación de pavimentos se celebrará conjuntamente con 
la recepción definitiva de la obra. 
 
Los trabajos de seguridad vial se pagarán con los siguientes rubros: 

 
3003     Suministro de señalización de obra clase 2 (m2). 
3010     Señales clase 1 instaladas (m2). 
3027     Poste para señal instalado (m3). 
3028     Poste delineador instalado (m3). 
3029     Postes kilométricos instalados (m3). 
3037   Línea de eje aplicado en frío (m2). 
3038    Línea de borde aplicado en frío (m2). 
3039    Amarillo aplicado en frío (m2). 
3040   Superficies aplicadas en frío (m2). 
3042    Tachas instaladas (c/u). 
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16 Adecuación de servicios públicos 
 
En caso que la ejecución de la obra requiera la previa adecuación de servicios públicos, 
tanto aéreos como subterráneos, como también columnas de iluminación, el Contratista 
deberá construir o suministrar el apoyo necesario a las Empresas y Organismos que 
prestan esos servicios para  adecuar los mismos a las necesidades de la obra, de acuerdo 
a lo que indique el Director de la Obra. 
 
Los trabajos y suministros se realizarán de acuerdo a la Sección 1.3 de las ETCM, 
debiendo los oferentes cotizar la cifra de $ 200.000 más impuestos, en el siguiente rubro: 
 

1302   Ayuda para adecuación de servicios públicos (global). 
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17    Cuadro de Alcantarillas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRESIVA TIPO 
N° DE 

BOCAS DIMENSIONES 

70k115 Z 2 0.60 

70k690 Z 2 0.50 

71k010 Z 1 0.50 

71k750 A 1 1.00 

72k053 Z 2 0.50 

72k655 A 1 0.80 

73k501 Z 1 0.50 

74k540 F 3 0.80 

74k674 F 2 0.80 

75k480 Z 2 0.60 

75k960 F 2 0.80 

77k000 F 2 0.80 

77K626 Z 2 0.50 

78k310 Z 2 0.80 

78k510 Z 2 0.60 

78k716 Z 1 0.60 

80K100 F 2 1.50 

80K990 Z 1 0.50 

81k500 Z 2 0.50 

81k622 Z 1 0.50 

81k761 Z 1 0.50 

82k892 F 2 0.80 

83k873 A 2 2.00 
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