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A.  DISPOSICIONES GENERALES  

 1.  Definiciones  

 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.  

 El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).  

 El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A..  

 El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las obras, 

en este caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A..  

 El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las 

obras ha sido aceptada por el Contratante.  

 El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de 

supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato.  

 El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del contrato.   

 Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al 

Contratante en virtud del contrato.  

 Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de las 

obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por 

el Contratante.  

 Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del contrato, 

incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Concedente.  

 Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica las 

obras contratadas, aprobada por el Concedente.  

 Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar 

y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras.  

 La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 

Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en 

estos documentos con relación a las obras licitadas.  

 El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar 

y mantener las obras.  

 El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 

posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.  

 El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios 

que forman parte del contrato.  

 La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecución 

de las obras.   
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 La fecha prevista de  terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar 

las obras, salvo autorización expresa en contrario.  

 La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por el 

Director de obras.  

 Días significa días calendario y meses significa meses calendario.  

 Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha terminado 

a satisfacción las obras.  

 Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al 

contrato.  

 Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el periodo 

de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos 

hubieran sido corregidos satisfactoriamente.  

 Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 

mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 

recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras 

construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.  

 Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.  

 Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 

eléctrica, química o biológica.  

 Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.  

 La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la 

obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales 

efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo 

otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que 

ocupe de cualquier otra forma  a los fines del contrato.  

 Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos 

en los  documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la 

superficie y el subsuelo de la zona de las obras.  

 2.  Interpretación  

2.1    Para la interpretación de  las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta 

que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género 

masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 

encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 

palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos 

que se las defina específicamente. El Concesionario proporcionará 

aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.  
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2.2   Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las referencias 

que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de 

terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de 

las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha 

prevista de terminación de la totalidad de las obras).  

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente 

orden de prelación:  

1) Contrato  

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus 

enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del 

llamado.  

3) Oferta del Contratista  

4) Especificaciones  

5) Planos  

6) Cuadro de Metrajes  

 3.  Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente  

 3.1     El contrato se instrumentará en idioma español.  

3.2    En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se 

resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la 

República Oriental del  Uruguay, aplicando el Derecho Privado.  

 Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones legales 

de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales, 

tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la concesión 

de obra pública.   

3.3    Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 

reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y 

tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro 

recurso y que el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en 

razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.  

              

 4.  Decisiones del Director de Obra  

4.1    Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación 

del Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante 

y el Contratista en relación con la ejecución de las obras.  
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 5.  Delegación de funciones  

5.1   Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 

responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y 

podrá asimismo, cancelarlos en cualquier momento.   

 6.  Comunicaciones y órdenes de servicio  

6.1    Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando 

sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que 

sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de 

OK del aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de la 

emisión  

6.2    En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las 

piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por 

escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este 

estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 

improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado 

por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, 

ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, 

con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 días al 

Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus 

superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones 

se entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le será 

admitida reclamación ulterior por tal concepto. Las órdenes de servicio no 

liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución 

de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.  

6.3    Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante 

aplicará una multa de U$S 500.  

    

      

 7.  Subcontratos  

7.1    El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del Contratante, 

pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por escrito del 

Concedente.  

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos  

subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en 

especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y será responsable 
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solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relación 

al contrato.  

  

7.2    Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante previo 

a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien 

razones de fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación 

del Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya 

aprobado.  

  

 8.  Otros contratistas  

8.1   En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 

Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que 

se indicarán en cada situación.  

8.2   El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados 

en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse 

modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de obra notificará 

al contratista la modificación de la precedente lista de otros contratistas en 

el plazo de diez días contados desde el cambio de la misma.  

 9.  Personal  

9.1   El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir 

los requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas las 

cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 

ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma índole que 

realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el 

Director de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a 

los efectos de realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o 

administrativo que deba hacerse al Contratista. La designación del 

representante técnico deberá ser aprobada por el Contratante. Si durante la 

ejecución de las obras el Contratante considera necesario requerir del 

Contratista la sustitución del Representante Técnico, podrá hacerlo y desde 

ese momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo 

ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, 

previa aprobación del Contratante.  

9.2    Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 

designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de 
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las obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las 

comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse 

al Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, 

cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del 

Técnico Residente deberá ser aprobada por el Contratante y será sustituido 

de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo 

de los trabajos. El Contratista deberá designar quien lo sustituya en los casos 

de ausencia temporaria del mismo, con la aprobación escrita del Director de 

Obra.  

9.3    El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) 

solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en 

sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean 

competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del 

que se han de encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi 

capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las 

obras en el plazo establecido.  

  El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a 

toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la 

inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 

comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. 

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con la 

mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director 

de Obra.  

9.4   Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del 

personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando 

las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha 

persona  se retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y 

que no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

contrato.  

9.5   El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo 

de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua 

potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones 

correspondientes, según las normas vigentes.  

9.6   El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente 

uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado 

con los elementos de seguridad exigidos en la materia.  

9.7   El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones 
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o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa 

de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto 

reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)  

9.8   El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 

contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 

emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar 

al día con  el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones 

de seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los 

trabajadores afectados a la contratación  

9.9   El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a 

los que tengan derecho los trabajadores de la empresa  

9.10    Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha 

incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes 

dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 

efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se 

constatasen dichos extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo 

dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el 

artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que 

pudieren aplicarse en virtud de la contratación.  

 10.  Riesgos del Contratante  

10.1   Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 

omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 

indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista 

deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de 

aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá 

expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios 

empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los 

daños.  

En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los         

perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto.  

 11.  Riesgos del Contratista  

11.1    Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de  

suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones 

personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin 
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que la enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y 

equipo).  

 12.  Responsabilidad por Daños y Seguros  

 12.1    El Contratista será responsable de:  

12.2  * La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las 

obras  

* Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas 

que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y 

privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del 

uso de la ruta u otras razones que le sean imputables  

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades 

competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio 

público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos 

publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no 

destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de 

nuevas líneas de servicios públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta 

en la faja de dominio público y uso de la faja “non edificandi” por parte de 

los propietarios.  

12.3 El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el 

Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones 

emanadas de la cláusula anterior.  

12.4 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 

contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones 

Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción 

definitiva.  

12.5 El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de 

iniciación de las obras y será controlado por él.  

12.6 Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá 

contratar el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y 

podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una 

deuda del Contratista.  

12.7 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Contratante.  
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12.8 Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada 

por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados 

en la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días 

calendario.  

 13.    Informes de investigación de la zona de las obras  

13.1    Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 

emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y que 

se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza del 

emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones 

hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza del trabajo y de los 

materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así como los medios de acceso 

al emplazamiento, el alojamiento que podrá necesitar y en general, deberá 

considerarse  que ha obtenido toda la información necesaria en lo relativo a los 

riesgos, contingencias y todas las demás circunstancias que puedan influir o 

afectar su propuesta. El Contratante proporcionará al Contratista los 

antecedentes informativos de que disponga respecto de los puntos antes 

señalados, sin asumir por ello obligación alguna en cuanto a la exactitud de los 

mismos - dado su carácter meramente informativo- siendo obligación del 

Contratista realizar todas las verificaciones necesarias.  

 14.  Consultas acerca de los Datos del contrato  

14.1    El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego.  

 15.   Obras provisionales  

15.1    El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las 

obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas 

si cumplen con las especificaciones y los planos.  

 15.2     El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales.  

15.3    La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 

Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales.  

15.4    El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 

respecto del diseño de las obras provisionales.  

15.5    Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por 

el Director de obras.  
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 16. Construcción de las obras por el Contratista  

16.1   El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 

especificaciones y los planos.  

16.2    Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 

documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que 

sea considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado 

a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.  

 17.  Terminación de las obras en la fecha prevista  

17.1    El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la 

fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte 

del Concedente de la concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa 

de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las 

actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista deberá 

terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Sección 

1 – Instrucciones a los Licitantes  

 18.  Descubrimientos  

18.1   Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 

que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad 

del Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca 

del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la 

manera de proceder.  

 19.  Ocupación de la zona de las obras  

19.1    El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la zona 

de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, 

mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la ocupación de 

alguna zona en la fecha del replanteo, se realizará un cronograma de entrega 

de ocupación. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, 

podrá dar lugar a un aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero 

no dará lugar a ningún tipo de indemnización económica.  

19.2    El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución 

de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de 

que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares 

para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de materiales 
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fuera de las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista 

a su propio costo.  

 20. Acceso a la zona de las obras  

20.1   El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se 

estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.  

 21.  Instrucciones  

21.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra 

que se ajusten al contrato y la ley aplicable.  

  

B.   CONTROL DE PLAZOS  

 22.  Programa  

22.1    Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo Plan 

de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, 

procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades 

relativas a las obras. Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de 

fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control 

(plazos parciales) establecidos en la cláusula 13.1 de la Sección 1 – 

Instrucciones a los Licitantes, y ajustado según la cláusula 28.2 de la 

Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  

  Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el Concedente de 

la concesión, y pasarán a formar parte del contrato.  

22.2    El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente de 

la concesión. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará 

el trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de Obra, el 

personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el replanteo 

del  trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste 

haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, 

incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. 

El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma 

de los comparecientes. Los gastos de replanteo general así como los de los 

replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de 

cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales que por 

cualquier causa llegaran a desaparecer.  
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22.3   La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas semanales 

de lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.  

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 

Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las 

relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones 

de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá 

realizarse.  

 23. Prórroga de la fecha prevista de terminación  

23.1   Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no 

pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 

suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en 

el plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del 

plazo de 7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el 

Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una 

prórroga prudencial.  

23.2   En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, 

parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que 

consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este 

contrato.  

23.3    El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no 

se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o  

presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora.  

23.4    Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará 

al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia 

de prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la 

siguiente manera:  

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 

imputables al mismo,  

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 

originaron son imputables al mismo,  

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde 

la prórroga por causas de fuerza mayor.  
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C.   CONTROL DE CALIDAD  

 24.  Identificación de defectos  

24.1    El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los 

defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al 

Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier 

trabajo que considere que pueda tener algún defecto.  

 25.  Materiales  

25.1    Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo 

especificado al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones 

técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya 

sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas 

aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación. 

El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo  

con lo que se establezca en los Documentos de licitación, o como lo indique 

el Director de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser 

entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y 

análisis.  

25.2    El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del 

material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a 

inspeccionar en obra y de 28 días  para los que deban ser analizados fuera 

del emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de 

entrega de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán 

conservadas en obra para el control de los materiales que se utilicen, las 

muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 

Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el 

Director de Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea conveniente, 

muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la 

provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del material será de cargo 

del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que 

el Contratante, por vía de excepción, podrá disponer la aceptación de un 

material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones 

previstas, siempre que el análisis del conjunto de ensayos a que fuera 

sometido permita formar opinión favorable de dicho material y que su precio 

sea inferior al del material especificado. En este caso, conjuntamente con la 

aceptación del material propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario 

contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la 
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aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo del material será 

inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos serán totalmente 

imputables al Contratista.  

25.3    Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro 

de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y 

los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan 

las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el 

Director de Obra, previa notificación podrá:   

  

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 

pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 

Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta 

índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para 

su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a 

ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o 

podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al 

Contratista.  

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 

retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 

indemnización de clase alguna.  

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus 

ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra  

que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el 

contrato.  

  

25.4    Si el  Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté   

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba 

y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un 

evento compensable.  

 26.  Corrección de defectos  

26.1    El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y 

durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha 

de terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 6 – 

Condiciones Especiales del Contrato.   

26.2    Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 

plazo especificado en la notificación del Director de Obra.  
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26.3    Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en 

la notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la 

corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, quién 

determinará el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los 

certificados de obra,  de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de 

cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara 

nada, se considerará una deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado 

en la cláusula 38.2.  

D.  CONTROL DE COSTOS  

 27.  Cuadro de metrajes  

27.1    El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 

construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 

ejecutar el Contratista.  

27.2   El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la Sección 

1- Instrucciones a los Licitantes.  

27.3    Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose 

de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el 

Cuadro de metrajes.  

 28.  Modificación de los metrajes  

28.1    Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos 

en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al 

respecto reciba del Director de Obra con autorización escrita del 

Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del 

importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro 

descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las 

modificaciones se usará el precio unitario indicado en el mismo.  

28.2    Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 

correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro 

de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la 

rescisión del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El 

Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios  

para los rubros pertinentes de los trabajos.  

28.3   Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la 

indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 
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Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 

trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.  

28.4   Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran 

reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento 

a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre 

que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del 

importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna 

indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o 

suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de 

recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de 

obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante.  

28.5    Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe 

del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a 

indemnización alguna.  

28.6    En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista 

tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras 

reducidas con relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el 

Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción.  

28.7    Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 

modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de 

solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo 

hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.  

28.8    Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá 

ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia 

estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista.  

28.9   Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener 

y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará 

cotización alguna y la modificación se considerará como un evento 

compensable.  

28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que 

hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso 

anticipado.  
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 29.  Certificados de pago  

29.1   Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por 

el contratante  

29.2   El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 

terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración 

de las variaciones y los eventos compensables.  

 30.  Pagos  

30.1    Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el 

domicilio constituido según la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones 

a los Licitantes, a los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del 

certificado.   

30.2    Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste 

dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la factura. El  

plazo para el pago se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario 

que se demore en presentar la factura.  

  

30.3    En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes 

del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición 

firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante 

esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá 

concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, 

el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá 

en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la 

petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos 

como para los recargos.  

30.4   De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o 

descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades 

líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.   

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa 

activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio 

aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda 

nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, 

calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran 

ejecutado las obras que se liquidan.  
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Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de       

pago se harán en primer término al recargo.  

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se   

pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de 

oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados 

subsiguientes.  

  

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la  

cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara 

correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las 

entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 

liquidación final.  

  

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera 

abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.  

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá 

derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto 

generado.  

  

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 

fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación 

de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por 

concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante 

por este concepto.  

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos     

en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de 

pago por separado  

30.5   El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están 

incluidos en otros precios del contrato.  

30.6    El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de 

obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos 

(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante 

y el Concedente de la concesión.  

No obstante, el Contratante se reserva la opción de certificar el 100% de lo 

ejecutado. En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el 

monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido 

en la cláusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrá plazo para 

abonar el saldo del certificado en un plazo máximo de 60 días, sin que por ello 

se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.   
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 31.  Eventos compensables  

 31.1   Se consideran eventos compensables cuando:  

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera 

que afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el contrato.  

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 

obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 

instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 

adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 

Contratista.  

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar 

pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se 

comprueba que no tienen defecto alguno.  

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 

imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 

necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en 

ocasión de formular la oferta.  

31.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 

trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato 

y/o se prolongará la fecha de terminación; con excepción del literal b del 

artículo 31.1 el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo para la fecha de 

finalización de las obras.  

31.3 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la 

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el 

hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera 

cooperado con el Director de Obra.  

 32.  Impuestos  

32.1    Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista 

sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 

28 días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del 

contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del contrato por el monto 

correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se 

encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de 

ajuste indicados en la cláusula 34.  

32.2    Los impuestos incluidos en  los certificados de obra podrán ser abonados con 

certificados de crédito de la D.G.I.  
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33. Moneda de pago  

 33.1     La moneda de pago es el peso uruguayo.  

 34.  Ajuste de precios  

34.1    Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta 

las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada 

certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de 

precios.  

34.2     Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

 El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:            

P = Po Ka   

 y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

          Jo       Cvo         Mo        D'o 

en la que: 

a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 

j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 
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J      = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V 

durante el período de ejecución de la obra que se liquida.  

Jo    = importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 (diez) días 

antes de la fecha de la fecha de licitación. 

v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados 

en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  Estadísticas 

del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas del 

mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo 

de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios 

al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge 

de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base 

para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de 

apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período 

de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, 

fletes, etc. 

M    =   qn   Qn 

              Mo             Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 

correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una 

anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV 

correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación 

de  equipos. 
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D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción 

importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación,  

tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 

construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras 

que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta 

el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la 

gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de 

los equipos en el país de origen.   

 

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos por los Decretos 281/94 

del 14 de junio de 1994,  96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de noviembre 

de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del llamado. 

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.  

34.3    Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho 

cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago 

siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones 

del precio debido a fluctuaciones en los precios. 

.  

 35.  Multas y sanciones por incumplimiento de plazos  

35.1    Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de 

desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de 

flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante 

aplicará las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición de las 

sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos 

o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las 

variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento 

del Contratista.   

 El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores          

que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante.  

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los 

puntos de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, 

respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de 

desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del 
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contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo 

propuestas por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el 

Contratante aplicará al Contratista una multa del 10% (diez por ciento) de la 

diferencia entre el monto de obra acumulado que debió haberse ejecutado y 

el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia 

mencionada anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto 

en el PFF.  

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que    

debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico 

indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha multa de los 

pagos que se adeudaren al Contratista.  

35.3 Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 

establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra,  

del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier 

otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista.   

35.4    Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista 

de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere 

efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el 

siguiente certificado de pago.  

              Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de  

las obras según el  PDT, no se devolverán aunque con posterioridad se    

actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras.  

             

35.5    La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 

Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no 

siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro 

tipo de sanciones o multas:  

  

               

Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  

Comunicación a la empresa aseguradora.  

Apercibimiento del Contratista.  

Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.   

Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.  

Demanda por daños y perjuicios.  

Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.  
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35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra  previsto en el  

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres 

por mil) del monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del 

incumplimiento, sin impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco 

días una multa de US$ 200 por cada día de atraso, los diez días siguientes una 

multa de US$ 400 por cada día de atraso y de ahí en más U$S 600 por día de 

atraso.  

  

     35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de US$ 

300 diarios     

  

  

 36.    Garantía de fiel cumplimiento del contrato  

36.1    El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto 

equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, según lo 

indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato-  

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula  17  

de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.   

 Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por una 

póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a 

satisfacción del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la recepción 

definitiva de la totalidad de las obras.  

Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en la 

cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran 

manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra 

y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de conservación, podrá 

establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. El resto se devolverá 

con la recepción definitiva.  

 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes 

u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la 

ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 

concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 

justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los 

daños y perjuicios consiguientes.  

36.2    Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 

cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido 

declarado en concurso.  
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 37.  Trabajos por día  

37.1    Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta 

del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo 

sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado 

instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar 

de esa manera.  

37.2    El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario 

que se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro 

de los 2 días de haberse realizado el trabajo.  

37.3    Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios 

hayan sido debidamente firmados.  

 38.  Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria  

38.1    El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y 

perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a 

ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos 

de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios 

sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.  

38.2    Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por 

el Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro 

Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el 

costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden 

en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas.  

38.3   Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos 

que éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante no certificará lo 

no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.  

  

E.  TÉRMINO DEL CONTRATO  

 39.  Terminación de las obras  

39.1   El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de recepción 

provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas.  
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 40.  Recepción provisoria de las obras  

40.1    Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones 

del contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al 

Contratante, el cual si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 

provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el período 

de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con 

anticipación al plazo establecido en la cláusula 1.2 de la Sección 1 – 

Instrucciones a los Licitantes, la duración del periodo de responsabilidad 

por defectos se extenderá en el mismo periodo en que se redujo el plazo de 

obra, y el Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta la 

fecha prevista originalmente.  

 40.2    Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el  

Director de Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al 

Contratante y Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las 

instrucciones detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos 

observados. A la expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, 

se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista 

ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

El plazo acordado por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no 

exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 

incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en 

el contrato. No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el 

Director de Obra, expondrá dentro del término de 7 días los fundamentos de 

su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar 

reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por el Director de Obra y 

no le será admitida ninguna reclamación ulterior.  

40.3    El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los 

respectivos certificados de recepción por etapas,. La recepción provisoria se 

someterá a la no objeción del Concedente de la Concesión.   

  

40.4  Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista       

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al 

Contratante ni al Concedente.  

 41.  Recepción definitiva de las obras  

41.1    El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante 

dentro de los 63 días contados desde la expiración del último de los períodos 

de responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya 

tenido lugar la ocupación previa de las obras, su toma de posesión, 
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utilización o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el 

Contratante.  

41.2    Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que 

no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en 

la cláusula 40.2 para la recepción provisoria.  

  

41.3    Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista 

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún 

concepto al Contratante ni al Concedente. La recepción definitiva se 

someterá a la aprobación del Concedente de la Concesión.   

  

41.4   Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los 

vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 

1844 del Código Civil.  

 42.  Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento  

42.1    El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, 

manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días 

contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras.  

En caso que no se proporcione la documentación mencionada 

precedentemente se aplicará una multa al contratista según lo indicado en la 

Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato y no se darán las obras 

por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.  

42.2   Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 

Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los 

planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en 

poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.  

 43.  Rescisión del contrato  

43.1   El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una 

de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.   

 43.2   Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,   

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 

autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan 

de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los 

mismos.  
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b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado 

en concurso.  

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 

Pliego con 20 días de anticipación a su vencimiento.  

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 28 

días.  

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha 

utilizado prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo 

para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa 

el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el 

fin de influir en la actuación de un funcionario afectado al 

proceso de contratación o en la ejecución del contrato; y “práctica 

fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin 

de influenciar un proceso de contratación o la ejecución de un 

contrato en detrimento del Contratante, e incluye prácticas 

colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación de 

ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 

artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante de los 

beneficios de una competencia libre y abierta.   

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos 

superiores al 10%  del monto acumulado previsto en el PFF.  

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.  

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las 

obras, sin causa justificada.  

43.3 Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del 

Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las 

disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios 

causados.  

43.4 La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de 

las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días 

y la comunicación al RNEOP.  

43.5 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato 

los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la  

zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 

posible.  

43.6 En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá     

adjudicar la ejecución de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con 
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las condiciones establecidas en el pliego, y sea la que  sigue en  menor monto 

de comparación, con informe de evaluación de las ofertas y no objeción del 

concedente.  

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podrá 

declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga 

conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o 

sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En 

ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes 

tendrán derecho a indemnización de especie alguna.  

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones 

fundadas  el Contratante podrá rescindir el contrato, previa conformidad del 

Concedente.  

 44.  Pagos posteriores a la rescisión del contrato  

44.1    Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el 

Director de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los 

trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que 

sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos 

por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y  del 20% del monto 

de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude 

al Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse 

al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.  

44.2    Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra 

deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los 

materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el 

costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del 

Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados 

en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad 

de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la 

fecha de emisión de dicho certificado.  

 45.  Propiedad de los bienes   

45.1   Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los 

equipos o las obras provisionales, se considerarán de propiedad del 

Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 

Pliego.   
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 46.  Liberación de obligaciones por frustración del contrato  

46.1    Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente 

fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará 

la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal 

caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en 

la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después 

de recibir este certificado. Asimismo, el Contratante  pagará al Contratista 

los trabajos realizados antes de la recepción del certificado.  

F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO  

 47.  Cesiones  

47.1    Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre 

que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, 

b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se 

hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) la 

existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer 

efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de 

las obras contratadas y d) cualquier otra consideración que el Contratante 

estime pertinente.  

47.2    La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 

correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.  

  

47.3    Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los crédito 

cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar al 

Contratante de cualquier irregularidad al respecto.  

  

47.4  La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que         

se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo 

con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.   

  

  47.5  Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la      

empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un plazo 

mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de 

contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente.  
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 48.  Derechos de patente y derechos a pagar  

48.1    El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 

actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, 

diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a 

equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo 

o material que se use para o con respecto de las obras o cualquier  

parte de las mismas, así como con respecto a todas las reclamaciones, 

demandas, actuaciones judiciales, daños, costos y desembolsos de cualquier 

clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, 

debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.  

 49.   Recuperación ambiental y señalización de obra  

 49.1     Recuperación Ambiental  

  

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  presentar para su   

aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión ambiental 

y un plan de contingencias, en el que deberán constar como mínimo las medidas 

a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, así 

como las responsabilidades y formas de actuación en caso de que ocurrieran,  

incluyendo las acciones requeridas para minimizar el daño ambiental, una lista 

de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los 

planes de comunicación interna y externa ); capacitar a su personal en la 

aplicación de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal 

permanente como contratado; presentar a la Dirección de obra y al Contratante 

la constancia de haber realizado dicha capacitación, incluyendo la nómina del 

personal capacitado; presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra y al 

Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantación 

de la misma; deberá incluir en sus informes trimestrales, el listado de los 

accidentes ambientales ocurridos en el período la evaluación posterior al 

accidente y de la eficacia de la capacitación brindada a su personal en la 

aplicación de las medidas previstas en el plan.  

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de 

respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido 

por la CVU.  

  

 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones 

Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y Actividades del 

Sector Vial de la DNV así como las Especificaciones del Manual de los Sistemas 

de Gestión Integrados y documentos aplicables asociados de CVU, 

considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 71 
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denominado “Recuperación ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes 

sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes 

sociales.   

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta será rechazada.  

Se pagará de la siguiente forma:  

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de 

la misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental 

presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no 

existencia de no conformidades pendientes.  

b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan de 

recuperación ambiental oportunamente aprobado.  

  

El Contratista deberá presentar semestralmente al Contratante los Informes de 

las Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión Ambiental. La no 

presentación de dicha documentación generará una no conformidad y habilitará 

al Contratante a realizar las auditorías correspondientes, quedando el Contratista 

sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que 

puedan surgir de las mismas.  

49.2   Señalización de obra Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de 

Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin impuestos no podrá ser inferior al 

0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.   

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta será 

rechazada.  

50. Acopios   

 50.1   No se aceptarán acopios.  

 51.  Examen de la obra antes de cubrirla  

51.1    Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación 

del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la 

misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar 

invisible así como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos 

permanentes. El Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con la 

debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a 

punto para su examen, y el Director de Obra deberá presentarse con el fin 

de examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo 

comunique al Contratista por escrito.  
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 52.  Operación de descubrir y de hacer aberturas  

52.1   El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer 

aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo 

indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción 

de la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible 

después de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se 

encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de 

descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán 

a cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos 

serán de cargo del Contratista.  

 53.  Muestras y ensayos  

53.1   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El 

Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 

laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 59 

necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y 

aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos 

se considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago 

por separado.  

53.2    Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el 

Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de 

los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización 

que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones 

establecidas en la Sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. 

Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un 

estudio geológico, petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre 

muestras representativas de la zona a explotar, extraídas conjuntamente con 

la Inspección. El estudio deberá indicar procedencia, espesores y 

profundidades a explotar y será realizado por un profesional de notoria 

trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por el Órgano de 

Control de la Concesión. Previo a su utilización el Contratista deberá 

presentar a la Inspección la solicitud de aprobación de la cantera adjuntando 

la información indicada precedentemente y los estudios y ensayos 

complementarios que la Inspección considere pertinentes. La Inspección 

dispone de veintiún (21) días calendario, a partir de la presentación de la 

solicitud de aprobación de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El 

Contratista no podrá iniciar la explotación de la cantera antes de tener la 

aprobación escrita de la Inspección.  
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 54.  Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra  

54.1 El contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha 

de iniciación de la obra, los equipos de medición eléctrica y lumínica y de 

oficina necesarios según se detallará a continuación para el uso del Director 

de Obra y el personal de la Inspección.   

54.2 Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado 

de calibración inicial emitido por un organismo competente y un Plan de 

control y recalibración.  

54.3  Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 

inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.  

  

 a)  Equipos de medición lumínica y eléctrica   

Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energía 

eléctrica conforme a los estándares de las normas IEEE 1159 y ENS0160 el 

que permita: realizar las siguientes mediciones: en línea monofásicasdos 

conductores, líneas trifásicas – tres conductores y línea trifásicas cuatro 

conductores.  

▪ De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precisión en AC de 

±0.2%  de la lectura ±0.1% límite superior de la lectura resistencia de 

entrada mínima de 4MΩ ±10%   

▪ De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precisión de4 AC 

de ±0.5%  de la  lectura ±0.aa% límite superiro de la lectura (para el conjunto 

instrumento más la pinza), resistencia de entrada mínima de 200 KΩ ±10 %.  

▪ Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp mínima duración detectable 0.5µs.  

▪ Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una 

precisión en RMS de ±0.2%  de la lectura ±0.1% límite superior de la  

lectura y de ±0.2%   de la lectura para flicker  

▪ Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precisión de ±10 mHz  

▪ Potencia Activa con una precisión de ±0.2% de la lectura ±0.1% limite 

superior de la lectura.  

▪ Potencia Reactiva con una precisión de ± 1 dígito de cada  valor calculado  

▪ Factor de Potencia con una precisión de ± 1 dígito de cada  valor calculado.  

▪ Desplazamiento del Factor de Potencia -1000  0.000  +1.000 con una 

precisión de ±0.5% de la lectura  ±0.2%   límite superior de la lectura ± 1 

dígito.  

▪ Factor de balancae para Voltaje y Corriente.  

▪ Harmónicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una precisión 

de ±0.5% y ±1% de la lectura ±0.2% a ±0.3%  límite superior de la lectura. 

Además tendrá capacidad de:  
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Registrar en memoria todos los parámetros antes citados por un período de 

7 días de forma continua o un período mayor en intervalos seleccionables 

de 1,3,15 o 30 segundos, 1, 3, 15 o 30 minutos, 1, 2, 3, 6 o 12 horas. 

Seleccionar o programar fecha y hora de inicio y fin del registro. Contara 

con interfaces LAN y RS232C para conectarse a un PC y descargar 

información del equipo, se suministraran todos los cables y conectores 

necesarios. Se suministrara el software necesario para procesar la 

información recolectada por el equipo la cual será compatible con Microsoft 

Windows XP o NT y las utilidades Excel y Word. Contara con la posibilidad 

de utilizar una fuente propia de energía (batería con una autonomía mínima 

de 4 días) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz indistintamente.  

  

b) El Contratista proporcionará los equipos informáticos, fotográficos, de 

papelería y comunicación necesarios, para el uso del Director de Obra y el 

personal de inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección 2 “Datos 

de la Licitación”.    

  

El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente se 

incluirá en el Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – 

Formularios de la Licitación.  

       

54.4 Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en 

propiedad del Contratista.  

 54.5  Equipo de señalización:  

El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo, a la orden 

de la Inspección de obra los siguientes elementos:  

4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el vehículo.  

54.6 El Contratista proporcionará  el número de peones de laboratorio indicado en 

la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán 

exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.  

54.7 El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de oficina 

en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y 

destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección.  

54.8 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una 

multa de U$S300 por día.  
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 55.  Suministro de locomoción para la Inspección de obra  

55.1    El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos 

indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso 

del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni 

kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.  

55.2   Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 

replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir 

de la cual quedarán en poder del Contratista.  

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,           

amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el 

seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.  

55.3    Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia 

mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas 

además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble 

airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar 

elementos de contralor.  

55.4    Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar 

visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el 

Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la 

obra.  

55.5   Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, 

se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en 

poder del Contratista.   

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra    

causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores.  

55.6    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 

entrega inicial se sancionará con una multa de U$S 300 por día y por 

vehículo.  

55.7    El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados 

por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en 

los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: 

Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según corresponda de 

acuerdo a lo indicado en la cláusula 56.1, cuyas unidades corresponden a 

vehículo - mes.  
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55.8   El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 

parte del Contratista.  

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y    

sus respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo del 

Contratista.  

  

 56.  Suministro de alojamiento para la Inspección de obra  

56.1    El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 

indicado en la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la 

iniciación hasta la recepción provisoria de la obra,  para el personal de 

Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 

residencia.   

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener     

capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del  

Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la Inspección 

de obra.  

56.2    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 

entrega inicial se sancionará con una multa de U$S 400 por día y por 

alojamiento.  

  

56.3    El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 

913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en 

persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra 

expresado en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado 

en persona.mes, según corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 

57.1.  

56.4    El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 

parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo 

inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, 

serán de cuenta y cargo del Contratista.  

 57.  Alimentación  

57.1    Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no 

hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de 
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alimentación correspondientes a la Inspección de Obra, los que se 

descontarán de los certificados de obra.  

57.2    En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el 

importe de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 

primeros días del mes y el mismo deberá depositarse donde el Contratante 

indique antes del día 15 del mes correspondiente.  

57.3   El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se sancionará con 

una multa de U$S 200 por día que exceda el plazo indicado.  

 58.  Carteles en obra  

58.1    El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que 

determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la 

Sección 6 – Condiciones Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, 

fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de 

ancho, de acuerdo con el siguiente texto:  
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Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 

replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 

hasta la recepción definitiva de la obra.   

A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 

siguiente agregado:  

  

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE  

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA  ………………….  

HASTA EL  …………  

58.2    El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en 

buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, 

considerándose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.  

58.3    La falta de colocación de los carteles dará lugar a una multa de U$S 100 por 

cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel.  

58.4    No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con   

estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante.  

 59.  Mantenimiento del tránsito  

59.1    El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en 

condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan 

originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en 

particular no se admitirá la existencia de pozos.    

59.2    Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 

Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar 

interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales 

efectos podrá habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 

caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 

previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serán de cuenta del 

Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y 

adoptar para que el tránsito desviado se realice a una velocidad razonable y 

sin riesgo ni molestias para los usuarios.   

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 

luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y 

se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo 

de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y 

complementarias.  

59.3    Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará 

obligado a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte 
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imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni 

exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera 

tener la obra.  

59.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una 

multa de U$S 300 por día.  

 60.  Circulación Vial  

60.1   El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, 

en rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, el 

Reglamento Nacional de Circulación Vial, concordantes y modificativos.  

 61.  Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales  

61.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán pagados por el 

Contratista.  

  

 62.  Auditorías  

El Contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, por sí o a través 

de terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros 

procedimientos, el correcto cumplimiento de las  actividades desarrolladas por el 

Contratista en el marco del objeto de este Llamado.   

  


