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A. CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES 

1. Descripción de las Tareas. 

El contrato consiste en la ejecución de obras definidas como obligatorias, en la gestión del mantenimiento 
por Estándares y Niveles de Servicio y la eventual ejecución de tareas de emergencia en los tramos de 
carretera definidos en el artículo IAL (1.1) de la Sección 2, Datos de la licitación. 

1.1 Obras obligatorias.  

El Contratista deberá ejecutar las obras obligatorias mínimas definidas en el Capítulo 2. 

Dichas obras se clasifican en las siguientes categorías: 

1.1.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos 

Las Obras de Rehabilitación de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un 
tramo de carretera. 

1.1.2 Obras Complementarias 

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construcción de sendas peatonales, calzadas de 
servicio, refugios peatonales, colocación de defensas metálicas y señalización vertical adicional, así como 
cualquier otra tarea que a juicio del Concedente sea necesaria realizar, cuya ubicación y ejecución serán 
determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario, definidas en la cláusula 1.2 del Anexo 
1. 

1.2 Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

1.2.1 Tareas durante el Plazo de Puesta a Punto. 

Durante un plazo llamado de “Puesta a Punto”, establecido en la cláusula 2.1 del Capítulo 3, el Contratista 
ejecutará como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que considere 
necesarias y a su costo) para cumplir con los estándares y alcanzar los niveles de servicio exigidos. 

1.2.2 Mantenimiento en base a estándares. 

Esta modalidad de mantenimiento comprende además de las tareas rutinarias, periódicas y preventivas de 
reparación y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano y 
largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estándares estipulados en el Anexo 4, 
previendo su comportamiento futuro durante toda la duración del contrato. 

Se aceptarán innovaciones tecnológicas y de procedimiento, que deberán ser aprobadas por el Concedente 
en cuanto mejoren la ejecución y duración de los trabajos, y siempre que no se afecten negativamente los 
estándares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial. 

1.2.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Durante la gestión del mantenimiento el Contratista podrá disponer, para algunos tramos del circuito, de un 
conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que serán gestionadas por el 
Contratista según lo establecido en la cláusula 2.5 del Capítulo 3. 

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estándares exigidos 
no exime al Contratista de dicha responsabilidad. 

1.2.4 Tarea de Apoyo a Regionales. 

Durante la gestión del mantenimiento se definen un conjunto de tareas llamadas Tareas de Apoyo a 
Regionales, las cuales se ejecutarán fuera del circuito de la presente contratación y en las regionales que 
abarca el mismo, y serán gestionadas por el Concedente según lo establecido en la cláusula 2.6 del Capítulo 
3. 
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1.3 Tareas de Emergencia. 

1.3.1 Tareas de Emergencia Previsibles. 

Comprenden aquellas Tareas tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de riesgo que afecten la 
seguridad en el tránsito, el uso normal de las rutas o la seguridad de los usuarios, como ser caída de árboles 
sobre la calzada, rotura de losas de aproximación a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosión de 
terraplenes o accidentes con obstrucción de calzada, etc. 

El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 horas del día, del personal y equipos 
necesarios para atender Tareas de Emergencia o seguridad vinculadas al contrato.   

En estos casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo posible 
la reanudación del tránsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnización alguna por parte 
del Contratante. Si por alguna razón el Concedente considerara que las medidas adoptadas son 
insuficientes, éste podrá enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha 
situación. 

1.3.2 Tareas de Emergencia Imprevisibles. 

Las Tareas de Emergencia Imprevisibles tienen por objeto la reparación de los daños sufridos por las 
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fenómenos naturales imprevistos de consecuencias 
imponderables, ocurridos en la zona donde éstas se encuentran o en otras zonas, pero con incidencia directa 
sobre ellas, como ser situaciones que afecten estructuras mayores o longitudes de ruta mayores a 100 m. 

Si los daños claramente ocasionados por “fenómenos naturales imprevistos” dan lugar a una reducción de la 
calidad del servicio prestado por la carretera por debajo de los límites normales especificados en el Contrato 
(cumplimiento de los estándares de servicio), el Contratista podrá solicitar formalmente al Director de Obra 
autorización para realizar Tareas de Emergencia con la finalidad específica de reparar dichos daños.  

Si el Contratista decide solicitar autorización para realizar dichas Tareas de Emergencia, deberá: 

i) Informar de inmediato al Director de Obra su intención de hacerlo, ya sea por 
teléfono, vía mail o por otro medio. 

ii) Documentar las circunstancias del caso de fuerza mayor y los daños causados, 
mediante fotografías, vídeo u otros medios adecuados.  

iii) Preparar una solicitud por escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, 
su situación exacta, las cantidades y costos estimados, incluyendo la documentación 
visual correspondiente.  

En todo caso, la solicitud de Tareas de Emergencia deberá presentarse tan pronto como el Contratista tenga 
conocimiento de la existencia de daños causados por “fenómenos naturales imprevistos”. 

El Director de Obra, una vez recibida la solicitud para realizar dichas Tareas de Emergencia, y dentro de las 
24 horas posteriores a dicha recepción, evaluará la solicitud presentada previa visita al emplazamiento de las 
Obras, y librará una orden para la ejecución de las Tareas de Emergencia si la situación de la carretera lo 
ameritase. 

En la orden se especificará el tipo de obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecución. 

En cuanto a la retribución que se pagará al Contratista, el Contratante procederá de la siguiente forma: 

1. Si la calidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del 
tramo donde se produjo el daño, previo a la ocurrencia del fenómeno natural imprevisto de 
consecuencias imponderables es mayor o igual a 95.0, se considerará un evento compensable y 
el Contratante pagará las Tareas de Emergencia a partir de las cantidades estimadas y de los 
precios unitarios del Contrato, o de los que resulte de un estudio de precios (realizados por el 
Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios unitarios dentro del Contrato. 

2. Si la calidad del servicio prestado por la carretera medido a través del Nivel de servicio del 
tramo donde se produjo el daño, previo a la ocurrencia del fenómeno natural imprevisto de 
consecuencias imponderables es menor a 95.0, el Contratante no pagará las Tareas de 
Emergencia. 

En estos casos el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo posible 
la reanudación del tránsito. Si por alguna razón el Concedente considerara que las medidas adoptadas son 
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insuficientes, éste podrá enviar una Orden de Servicio al Contratista a los efectos de subsanar dicha 
situación. 

El Contratista deberá disponer todos los días del año y durante las 24 horas del día, del personal y equipos 
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.  

2. Plazos. 

Los plazos para el inicio y la finalización de las Obras Obligatorias y Gestión y Conservación 
(Mantenimiento), contados a partir del Acta de Replanteo, son los siguientes: 

 

 
TRAMO Mes 

inicio 
Mes 
final Nº Descripción 

Obras obligatorias  

Rehabilitación de Pavimentos 

Obra 1 (O1) 
3 Ecilda Paullier – Juan Soler Mes 1 Mes 12 

17 Ruta 8 – 160K000 Mes 1 Mes 12 

Obra 2 (O2) 6 Raigón – 70K000 (fin obra nueva) Mes 1 Mes 8 

Obra 3 (O2) 13 Ruta 33 – Ruta 86 Mes 6 Mes 15 

Obras Complementarias 1 - 18 Todos Mes 1 Mes 60 

Gestión y Conservación  

Mantenimiento en base a Estándares 1 – 18 Todos Mes 1 Mes 60 

Nota: Las Obras Complementarias serán dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicación y plazo de ejecución. 

Nota: Se planificará las obras de tal forma que las obras de calzada de colocación de mezcla asfáltica en espesor delgado previstas en 
O1 se ejecuten en condiciones climáticas favorables (preferentemente entre los meses Octubre y Marzo). 

3. Forma de pago y adjudicación del contrato. 

3.1 Descripción de pagos por tramo. 

En las siguientes tablas se establece la descripción de los pagos por tramo del circuito, así como el listado de 
las Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato. 
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AIO: Actas de inicio de la obra de rehabilitación planteada para el tramo cláusula 4.1 Capítulo 2. 
ATO: Actas de terminación de la obra de rehabilitación planteada para el tramo cláusula 4.1 Capítulo 2.  
ARP: Acta recepción provisoria otros contratos. 
ARD: Acta recepción definitiva otros contratos. 
*: No se pagarán las cuotas de mantenimiento correspondientes en la longitud prevista en dicho tramo, mientras se esté ejecutando las obras.

TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Nº Descripción 
Rehabilitación de 

pavimentos 
Obras 

Complementarias 

Mantenimiento de Estándares 

Ítems 

Calzada-Banquina Seguridad Vial 
Obras de Arte 
Menor y faja 

Obras de Arte 
Mayor 

1 Ruta 1 (al oeste) – Ruta 11(13K000)  

Mes 1 – Mes 60 

Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

2 Planta Urbana Ecilda Paullier  Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

3 Ecilda Paullier – Juan Soler AIO(O1) – ATO(O1) ATO(O1) – Mes 60 ATO(O1) – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

4 Juan Soler – Ruta 3 (San José)  Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

5 San José - Raigón  Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

6 Raigón – 70K000 (fin obra nueva) AIO(O2) – ATO(O2) ATO(O2) – Mes 60 ATO(O2) – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

7 
70K000 (fin obra nueva) – Peaje 

sobre Ruta 11 
 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

8 81K230 – 84K560  ARD – Mes 60 ARD – Mes 60 ARD – Mes 60 ARD – Mes 60 

9 
Peaje sobre Ruta 11 – Santa 

Lucía 
 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

10 Santa Lucía – Canelones  Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

11 Ruta 5 – Rotonda Rutas 11 y 64  Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

12 Ruta 64 – Ruta 33  Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

13 Ruta 33 – Ruta 86 AIO(O3) – ATO(O3) ATO(O3) – Mes 60 ATO(O3) – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

14 
Ruta 86 (130K400=131K200) – 

Ruta 7 
 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

15 Ruta 7 – La Pedrera  Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

16 La Pedrera – Ruta 8 (46K600)  Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

17 Ruta 8 – Atlántida AIO(O1) – ATO(O1) Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 

18 Ruta 11 –  Ramas Interbalnearia  Mes 1 – Mes 60* Mes 1 – Mes 60* Mes 1 – Mes 60 Mes 1 – Mes 60 
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Obras de Arte Mayor que forman parte del contrato:  

TRAMO DESCRIPCION PROGRESIVA (km) LARGO (m) 

3 

Arroyo Pavón 32k500 98 

Arroyo Laurel 33k400 28 

5 Río San José 52k650 350 

6 Arroyo Cagancha 66k240 52 

8 

Pte. Nuevo sobre Río 
Santa Lucía 

82k690 650 

Pasaje superior FF.CC. 83k250 28 

9 Río Santa Lucía 83k000 112 

10 

Cañada Vega 89k800 10 

Arroyo Canelón Grande 90k750 255 

Cañada Echevarría 95k850 27 

11 

Arroyo Canelón Chico 
(sangrador) 

99k450 15 

Arroyo Canelón Chico 99k750 110 

13 

Cañada 117k540 11.4 

Cañada 119k240 11.4 

14 

Arroyo Pando 133k690 76 

Arroyo Descarnado 137k090 23 

15 Arroyo La Pedrera 140k810 23 

16 Arroyo de los Padres 154k470 25 

17 

Cañada 158k000 11 

Pasaje superior 
Interbalnearia 

166k190 250 

 
 

3.2 Obras obligatorias. 

La ejecución de las obras obligatorias se pagará mensualmente de acuerdo con su avance a los precios 
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta. 

3.3 Gestión y Conservación (Mantenimiento). 

Se pagará a través de una cuota mensual por kilómetro efectivamente mantenido de red sujeto a 
mantenimiento dentro de los estándares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta en 
los rubros de Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público y Obras 
de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3.1 Descripción de pagos por tramo, 
descontándose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas. 

El Contratante podrá descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de este 
Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro contrato. 
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Además se descontarán de estos pagos los km.mes correspondientes a los distintos Ítems de Mantenimiento 
de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos. 

Durante la ejecución de las Obras de Rehabilitación, no se pagarán las cuotas de los Ítems de 
mantenimiento correspondiente a Calzada y Banquina y Seguridad Vial. 

Las cuotas de los ítems de mantenimiento correspondientes a Calzada y Banquina y Seguridad Vial 
comenzarán a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación.  

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagarán las cuotas de todos los ítems de mantenimiento que 
efectivamente se estén manteniendo. 

4. Presentación de las ofertas. 

Los Licitantes presentarán sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros, 
ajustándose al siguiente modelo de formulario resumen de presentación de oferta: 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 

Precio 
Unitario 

(sin 
impuestos) 

Importe 
Total (sin 

impuestos) 

OBRAS OBLIGATORIAS 

Obras de Rehabilitación de Pavimentos 
Obra 1 

5 102-1 Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura ton 11158     

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100     

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 1698     
6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 198000     

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 108     

154 2138 
Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica 
modificada 

m3 80     

154 2137 
Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico 
modificado 

ton 670     

151 2375 Fresado m2 39600     

304 3042 Tachas instaladas c/u 2310     

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 1032     
304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 8250     

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 4125     

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 300     

Obra 2 

2 25 
Escarificado, conformación y compactación de capa de 
base           

m2 56000     

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 15559     

5 102-2 Mezcla asfáltica para banquina  ton 706     
5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100     

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 1211     

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 56560     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 56560     

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 100800     
7 135 Material granular para bacheo m3 140     

7 137 Banquinas de material granular (con transporte) m3 3528     

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 1528     

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 967     

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 68     

154 2138 
Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica 
modificada 

m3 194   

151 2375 Fresado m2 50400   
304 3042 Tachas instaladas c/u 1176   

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 525   

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 4200   

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 2100   

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 300   

Obra 3 

2 25 
Escarificado, conformación y compactación de capa de 
base           

m2 56000   

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 15559   

5 102-2 Mezcla asfáltica para banquina  ton 324   
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5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100   

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 865   

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 56560   
6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 56560   

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 100800   

7 135 Material granular para bacheo m3 140   

7 137 Banquinas de material granular (con transporte) m3 3528   

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 1528   
152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 927   

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 68   

154 2138 
Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica 
modificada 

m3 194   

151 2375 Fresado m2 20160   

304 3042 Tachas instaladas c/u 1176   

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 525   

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 4200   
304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 2100   

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 300   

Obras Complementarias 
2 6 Excavación no clasificada m3 500   

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 700     

2 25 
Escarificado, conformación y compactación de pavimento 
existente 

m2 4000     

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 300     

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 500     

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 15500     

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 14000     

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 5000     

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 500     

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 500     
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 5000     

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 400     

13 273 
Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin 
cabezales) 

m 70     

13 275 
Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin 
cabezales) 

m 50     

13 281 
Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de 
caños 

m3 5     

39 606 Refugios peatonales c/u 10     

41 621-1 
Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 
269 

m 1000   

41 621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes m 200     

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico  ton 45     
152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 38     

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 19     

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 100     

304 3038 Borde aplicada en frío m2 500     

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 100     

301 3010 Señalización vertical Clase 1 m2 100   

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 300   

  
1 1 Movilización global 1     

82 915 a Automóvil sin chofer veh-mes 15     

81 914 b Camioneta con chofer veh-mes 15     

89 929 Alojamiento para inspección casa-mes 15     
89 930 Alojamiento para Director de Obra Pers.mes 15     

Monto total Obras Obligatorias   

  

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento 
5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 2496     
5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100     

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 1848     

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 20800     

7 135 Material granular para bacheo m3 50     

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 245     
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152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 9     

151 2376 Fresado m3 684   

151 2375 Fresado m2 20000     

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento Obligatorias 
4 94 Cemento Portland para base estabilizada ton 7   

2 25 
Escarificado, conformación y compactación de capa de 
base           

m2 14200   

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 4822   

5 102-2 Mezcla asfáltica para banquina  ton 1740   

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100   

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 203   

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 14342   

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 14342   

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 53560   

7 135 Material granular para bacheo m3 36   

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 378   

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 18   
152 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 61   

151 2375 Fresado m2 7872   

304 3042 Tachas instaladas c/u 462   

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 207   

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 1650   
304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 825   

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 100   

Tareas de Apoyo a Regionales (NO APLICA) 

Mantenimiento de Estándares 
129 2088 Conservación Calzada y banquina Km.mes 8416     

2 2044 Obras de Arte Menor y faja de dominio publico Km.mes 8926     

429 2405 Seguridad Vial Km.mes 8416     
427 4395 Obras de Arte Mayor m.mes 129948     

82 915 a Automóvil sin chofer Veh.mes 60     

81 914 b Camioneta con chofer Veh.mes 60     

89 930 Alojamiento para el Director del Contrato Pers.mes 60     

89 1303 Variaciones – Premio evaluación semestral. global 1 4000000  

  
2 71 Recuperación ambiental global 1     

407 4063 Elementos de contralor global 1 200000   

17 382 Señalización de obra global 1     

300 3004 
Suministro de señalización de obra clase XI según ASTM 
4956-11 fluorescente 

m2 75     

301 3010 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) m2 450     

303 3027 Poste de hormigón para señales instaladas m3 28     

2 2001 Control de la calidad mes 60     
89 929-1 Oficina Dirección de obras casa.mes 60     

89 1303-1 Variaciones –Obras accesorias. global 1 7500000  

Monto total Gestión y Conservación (Mantenimiento)   

  

MONTO TOTAL   

 
OBSERVACIÓN: Otras obras accesorias vinculadas al Contrato. 
El oferente deberá cotizar en el Rubro 1303-1 Variaciones – Obras accesorias (Global) un valor de 7:500.000 
pesos uruguayos (sin impuestos).  
El Contratante podrá a su exclusivo juicio con cargo a dicho rubro ordenar la ejecución de obras (tránsito 
vehicular, elementos de seguridad vial, mejora en pavimentos, obras en puentes, etc.) ya sea en tramos del 
contrato o en próximos a estos. 
El Contratista presupuestará las obras que el Contratante le indique para su aprobación. 

5. Ampliación de la contratación. 

Aplica lo expresado en la Sección 6.  

6. Exclusión y reincorporación de tramos de la red licitada. 

Durante el contrato, el Contratante podrá ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego, 
excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos afectados. 
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Asimismo los tramos o ítems de mantenimiento previstos para ingresar al contrato durante su ejecución, 
podrán hacerlo luego de la fecha prevista para ello, o podrán no incorporarse. 

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminución de los kilómetros.mes (para cada ítem de 
mantenimiento) igual o menor al 5% del total real de kilómetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente del 
ajuste de la longitud real de los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de multiplicar el 
valor de las cuotas correspondientes a los ítems de mantenimiento afectados por el valor de los kilómetros 
afectados por los meses de afectación (Monto = Σ Cuota de mantenimiento i x km afectados x meses 
afectados), será destinado a la ejecución de Obras Complementarias, sin derecho a reclamo de especie 
alguna por parte del Contratista. 

Si por otro lado este porcentaje de disminución es superior al 5%, se destinará un 5% a la ejecución de 
Obras Complementarias en las condiciones antes mencionadas, y el monto restante, se podrá utilizar en la 
ejecución de obras las cuales serán indicadas por el Contratante. 

Así mismo el Concedente podrá incorporar tramos que no estaban inicialmente previstos en el circuito 
original. A tales efectos deberá lograr la conformidad del Contratista. 

El Contratante notificará por escrito al Contratista la incorporación de tramos al contrato, la que será 
responsable de los mismos a partir del día siguiente al de la notificación.  

7. Prórroga de los plazos. 

Los fenómenos climáticos habituales no serán motivo de prórroga de los plazos del contrato ni del período de 
Puesta a Punto. 

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General. 

El Contratante podrá otorgar prórrogas en los plazos para la reparación de los defectos, cuando a su 
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 día de prórroga por día en que no fue posible 
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta. 

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podrá otorgar una prórroga especial del período de 
Puesta a Punto, descontándose del pago de los ítems de mantenimiento  la cantidad de días de prórroga 
otorgada. 

En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el Contratista debidamente justificada dentro 
de los tres días calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud. 

8. Vigilancia de la faja de dominio público. 

La gestión de la red vial alcanzará también la vigilancia de la faja de dominio público. 

El Contratista deberá comunicar al Contratante y al Concedente cualquier tipo de ocupación, instalación, etc., 
en la faja de dominio público o daños a la infraestructura vial o de servicios, debiendo además formular 
dentro de las 24 horas desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las denuncias pertinentes ante 
las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).  

El no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, podrá ser pasible de una penalización según lo establecido 
en la cláusula 7.6 del Capítulo 3. 

9. Contadores de tránsito. 

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dañados los 
sensores o equipos de conteo de tránsito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo deberá asumir 
todos los costos de su reposición o reparación que cotice la empresa operadora o en su defecto el 
Concedente, pudiendo generar una Orden de Servicio para su reparación o eventual reposición. 

10. Elementos de Contralor.  

10.1 Alojamiento Órgano de Control. 

El Contratista durante las evaluaciones que realice el Órgano de Control de Contratos deberá dar alojamiento 
adecuado al personal que realizará los controles durante la duración de la evaluación. 

El Director de Obra indicará la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento así como la cantidad de 
habitaciones y el período a contratar. 

El Alojamiento se pagará a través del rubro: 

4063  Elementos de Contralor (global). 
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El costo para el Contratante será el que resulte de la factura del alojamiento -neto de impuestos-, no 
admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

10.2 Equipamiento Órgano de Control. 

El Contratista suministrará equipamiento cuyas características técnicas las definirá el Órgano de Control de 
Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasarán a ser propiedad de la Dirección 
Nacional de Vialidad del MTOP. 

Estos elementos se pagarán a través del rubro: 

4063 Elementos de Contralor (global). 

Si el equipo debiera ser importado, el costo de adquisición será facturado por el Contratista en forma 
independiente del resto de los rubros, estará integrado por el Precio más todos los gastos necesarios hasta 
que el mismo sea entregado a él Contratante, todos debidamente documentados. 

Por precio se tomará el importe detallado en la factura por forma, y por gastos necesarios se entienden 
exclusivamente gastos y gravámenes de importación, despacho y fletes. 

De lo expuesto surge que el total a facturar a él Contratante será la sumatoria del precio más todos los 
gastos detallados en el párrafo anterior, adicionándose el IVA en caso de corresponder. 

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo de adquisición será el que resulte de la factura de 
compra -neto de impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

10.3 Capacitación técnica, contratación de mediciones y/o consultorías. 

Los cursos de capacitación técnica, servicios de consultoría o mediciones de parámetros del pavimento que 
el Órgano de Control de Contratos estime necesarios, el pago será a cargo del Contratista y se pagarán a 
través del rubro:  

4063 Elementos de Contralor (global). 

11. Mantenimiento del tránsito y señalización durante el período de contrato. 

11.1 Mantenimiento del Tránsito y Señalización de obra. 

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de señalización 
que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en condiciones de seguridad 
para los usuarios y los obreros. Se cumplirá con la Norma Uruguaya de Señalización de la DNV. 

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondrá para su aprobación un Plan de Seguridad 
Vial donde se incluirá en detalle las acciones que tomará el mismo para garantizar la seguridad vial en la 
zona de obra. Este Plan se revisará periódicamente por el Concedente y se enviará a la Dirección de Obra 
un informe de actuaciones, y modificaciones previo a la finalización de cada año del Contrato. 

La señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos 
correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las 
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de apertura 
de la licitación, en adelante ETCM y Norma de Señalización de la DNV. 

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las providencias que sean necesarias, 
de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, Especificaciones del 
Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV, indicaciones de la Dirección de Obra y el Plan de 
Seguridad Vial aprobado. Los elementos  adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en 
acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 

Las Señales serán totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM 
4956-16 y se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de la Dirección 
de Obra.  

Todas las señales, tendrán en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehículo en marcha indicando: 
MTOP - Nº Licitación - Nombre del Contratista - Fecha de Confección - Nº de señal, en el formato que 
indicará la Dirección de Obra. Además deberán tener un código QR constando adicionalmente de lo anterior, 
la marca del material reflectivo y número de lote del mismo. Esta información se vinculará a una planilla 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
Licitación M/72_Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier – Atlántida.                    7.14 

Excel donde constarán todas las señales de obra empleadas en ese contrato. Tendrán acceso a esta planilla 
únicamente el Contratista, Fabricante de la Señal y la DNV, mediante contraseña. 

Todas las señales de obra estarán numeradas y no se aceptarán elementos reciclados. 

La señalización, elementos de delineación y encarrilamiento de obra deberá cumplir en todo momento con 
los estándares de servicio estipulados en este contrato para la señalización vertical. Los valores de 
reflectividad mínimos serán un 30% menor a los definidos en ASTM 4956-16 para material nuevo. 

No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal de eje como mínimo en horas nocturnas (el 
Contratista propondrá los elementos a instalar, quedando a criterio del Concedente su aceptación o no). 

El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará a exclusivo 
criterio del Concedente. 

Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” debiendo los oferentes cotizar 
un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

382 Señalización de obra (global). 

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo establecido en la 
norma. 

En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el Contratante se reserva el derecho de ampliar o no el 
rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia prórroga o ampliación. 

El Contratista será responsable por la colocación y mantenimiento de señales y balizas indicadoras en los 
lugares peligrosos y tomará todas las medidas de precaución que fueran necesarias para evitar accidentes y 
señalar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones específicas que se registren en el  tramo, así 
como cuando por accidentes u otras circunstancias. El no cumplimiento de alguna de las condiciones arriba 
mencionadas, será pasible de una Orden de Servicio para su cumplimiento, pudiendo además el Concedente 
aplicar alguna de las penalizaciones establecida en la cláusula 7.1 del Capítulo 3. 

 

11.2 Suministro de Señalización de Obra 

Antes de los treinta días calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, el Contratista deberá 
suministrar señales de obra de acuerdo al detalle que entregará la Dirección de Obra. Dichas señales serán 
empleadas por el Contratista como parte de la señalización en las obras que la misma lleve a cabo, siendo 
ellas de propiedad del Concedente. Al finalizar el Contrato, el Contratista entregará las señales en el 
Campamento de la DNV que indique la Dirección de Obra.  

Las señales cumplirán con los mismos requerimientos que los especificados en la cláusula 11.1 del Capítulo 
1. 

Las mismas serán entregadas y deberán permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas en 
el Obrador del Contratista. 

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la señalización de obra  será pasible de una Orden de 
Servicio. 

El pago del suministro  se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 

3004 Suministro de señalización de obra clase XI según ASTM 4956-11 fluorescente (m2). 

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las señales de obra a través del rubro 3004 
“Suministro de señalización de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna al Contratista con respecto a 
lo previsto en la cláusula 11.1 del Capítulo 1 “Mantenimiento del Tránsito y Señalización de Obra”. 

 

11.3 Mantenimiento del Tránsito. 

Como complemento a lo establecido en la cláusula 60 de la Sección 5 se establece lo siguiente:  

A los efectos de realizar desvíos sin riesgos y sin molestias para el usuario podrán habilitarse al tránsito la 
zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que deberá ser aprobado previamente por el 
Concedente. 
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No podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos. De ser posible el trabajo se 
ejecutará afectando solamente media calzada, dirigiéndose el tránsito a la media calzada en condiciones de 
circulación. 

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su 
eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche, 
para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales luminosas cuyas características permitan 
visualizarlas con facilidad. 

El Concedente queda eximido de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de 
los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de 
parte del Contratante por concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público 
en la obra. 

El Contratista no ejecutará trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se haya 
restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 

12. Oficina Dirección de Obra  

Las oficinas para la Dirección de Obra establecidas en el artículo 55.3 de la Sección 5 deberán tener 
conexión a Internet, y como mínimo deberá estar equipado con aire acondicionado, baño, 3 escritorios, 2 
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc. 

La misma durante la ejecución de las obras obligatorias estará ubicada preferentemente en la planta 
asfáltica, posteriormente podrá estar ubicada  en un obrador de la empresa próximo al circuito de 
mantenimiento. 

El pago del suministro de la oficina  se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro: 

929-1 Oficina Dirección de Obra (Casa. mes). 

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicación o de 
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 
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B. CAPÍTULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS 

1. Descripción. 

Durante la ejecución del contrato el Contratista deberá ejecutar las siguientes Obras Obligatorias: 

• Rehabilitación de Pavimentos. 

• Obras Complementarias. 

2. Diseño. 

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con diseños y especificaciones mínimas. 

Durante el proceso del Llamado a Licitación y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podrán plantear 
mejoras a estos diseños compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen una mejor gestión 
integral del Contrato. Estas propuestas serán analizadas por el Concedente y respondidas antes de la 
Apertura de Ofertas mediante comunicados. 

Asimismo previo a la suscripción del contrato (y en un plazo máximo de siete días calendario luego de 
adjudicado), el oferente seleccionado podrá proponer un Proyecto Ejecutivo de características similares o 
superiores al planteado por el Concedente, compatible con la estrategia de mantenimiento que pretenda 
adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su correcta evaluación y estará avalados por un 
Ingeniero Civil con no menos de 5 años de experiencia como proyectista de obras similares. 

El Concedente evaluará los diseños presentados con sus correspondientes programas de trabajo,  y 
formulará las observaciones que estime pertinentes en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
día posterior a la fecha de presentación de la propuesta al Órgano de Control de Contratos. Si el Licitante 
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de siete días a partir de la 
fecha de notificación de dichas observaciones, se entenderá que el proyecto no es de recibo y se tomará 
como Proyecto Ejecutivo el que surja del pliego y sus modificaciones, si las hubo.  

La aceptación por parte del Concedente del Proyecto Ejecutivo presentado en esta instancia por el Licitante 
no generará mayores costos que los cotizados en la oferta presentada en la Licitación. 

Si no se tomara esta opción, se entenderá que hace suyo los diseños establecidos en el pliego, rigiendo lo 
establecido en el la cláusula 14.4 de la Sección 1. 

3. Sistema de Control de calidad de las obras. 

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por lo 
que sin perjuicio de los controles que realice la Dirección de Obra, debe contar con un programa que asegure 
y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se 
aplicarán en esos procesos, dentro de los siete días calendarios siguientes a la suscripción del Acta de 
Replanteo.  

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberán ser como mínimo las establecidas en este pliego 
(Anexo 1 y Anexo 2) pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para 
cumplir con los fines descriptos. 

No se iniciarán los trabajos hasta su presentación. 

Este programa debe considerar los siguientes aspectos: 

• Materiales y productos a ser ensayados. 

• Procedimientos de trabajo a ser controlados. 

• Frecuencia de los ensayos y controles. 

Los ensayos que deberá realizar el Contratista estarán dirigidos a: 

• Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros). 

• Trabajos en proceso. 

• Trabajos terminados. 
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Los ensayos de materiales, se centrarán en sus características al ingreso a planta, acopiados o en los 
lugares habilitados para su distribución. 

Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos de 
labor utilizados por el Contratista. 

Los ensayos de trabajos terminados, están dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos 
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos específicos sobre el producto terminado. 

Dentro de los primeros siete días calendario de cada mes, el Contratista deberá entregar a la Dirección de 
Obra un informe con los resultados de los procesos de calidad, con información suficiente para demostrar el 
grado de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de 
los materiales y del proceso de fabricación).  

Adicionalmente al informe anteriormente mencionado al finalizar cada una de las obras de 
Rehabilitación de Pavimentos y a los efectos de solicitar el Acta de Terminación de Obras, el 
Contratista deberá entregar a la Dirección de Obras (quien lo remitirá al Órgano de Control de 
Contratos) un informe que presente como mínimo el compilado de todos los ensayos relacionados 
con la obra en cuestión. 

Los materiales no producidos por el Contratista deberán contar con la certificación de los procedimientos de 
control de calidad del fabricante, la declaración de que el producto o material cumple con los requerimientos 
específicos del contrato y los resultados de ensayos que respalden dicha declaración. En el caso de 
materiales no utilizados anteriormente en el país, se deberá presentar una declaración del fabricante 
(incluyendo comprobante que lo acredite) de donde se utiliza dicho material y bajo que norma. 

La Dirección de Obra podrá aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el 
Contratista, la certificación que se sugiere para algunos productos o materiales y ejecutar los ensayos 
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados. 

La Dirección de Obra verificará el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la 
ejecución de los ensayos y mediciones, que comprende verificar: 

• Materiales o productos a utilizar en las obras  

• Resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y confiables 

• Materiales durante su producción 

• Procedimientos de trabajo durante la ejecución de las obras 

• Materiales y procedimientos de trabajo en lugares específicos.  

Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones de 
cada trabajo, realizándose la elección de éstas al azar, según los procedimientos y técnicas de muestreo 
habituales. 

Todo lo anteriormente mencionado rige también para materiales a utilizar durante el periodo de 
mantenimiento (por ejemplo para los materiales a utilizar en seguridad vial como defensas metálicas). 

Se coordinará con la Dirección de Obra el formato para la presentación de los ensayos.  

Este sistema se pagará al precio unitario establecido en el siguiente rubro: 

2001 Control de la calidad (mes). 

4. Inicio y terminación de las obras. 

4.1 Obras de Rehabilitación de Pavimentos. 

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos,  se realizara un Acta de Inicio de 
Obras (AIO). Cada Acta de Inicio de Obras, se expedirá en el plazo indicado en el pliego. 

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, el Contratista solicitará a la Dirección de 
Obra la realización de un Acta de Terminación de las Obras (ATO). Esta acta no podrá expedirse antes de 
la finalización del plazo indicado en el pliego para su ejecución, independientemente de que el contratista 
ejecute las obras en un tiempo menor. 

El Acta de Terminación de las Obras será expedida luego de realizada la inspección por parte del Órgano de 
Control de Contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estándares para la Recepción 
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Provisoria indicados en la Sección 16 de las ETCM (ESTÁNDARES PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA 
Y DEFINITIVA) así como los estándares exigidos por Pliego. 

Se aplicara el artículo 35 de la Sección 5 en cuanto a sanciones y penalizaciones por incumplimiento de 
plazos.  

4.2 Obras Complementarias 

El plazo para la ejecución de las Obras Complementarias será indicado por la Dirección de Obra con una 
Orden de Trabajo que disponga las mismas.  

5. Avance de obra 

Para cada obra obligatoria deberá presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo Preventivo 
de Flujo de Fondos. 

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, deberá presentar el compromiso del  
subcontratista obligándose con los plazos comprometidos.  

El Contratista deberá presentar un informe con la actualización del programa dentro de los primeros siete 
días calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecución de la obra. 

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberán estar avalados por el 
Ingeniero Residente del Contratista. 

El Concedente analizará los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes, 
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la obra.  

La falta de presentación de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma serán sancionados con 
la aplicación de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentación. 

6. Incumplimientos. 

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de las Obras Complementarias será sancionado con una 
multa de US$ 200 por día de atraso. 

7. Pagos. 

El Contratante realizará un pago mensual por concepto de las Obras Obligatorias en función de las 
cantidades ejecutadas según los precios unitarios establecidos en el contrato. 
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C. CAPÍTULO 3: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO) 

 

1. Gestión y conservación por Niveles de Servicio.  

En la Gestión y Conservación por Niveles de Servicio, el Contratista, además de las tareas rutinarias y 
periódicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condición que los 
determinados como estados límite inferiores, deberá desarrollar todas las actividades tendientes a 
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos 
estados, previendo su comportamiento futuro. 

A los distintos ítems de mantenimiento que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte, seguridad 
vial, faja de dominio público) se le establecen indicadores de estado denominados Estándares. 

El conjunto de estándares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por medio 
de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio. 

En los Anexos 4 y Anexo 5 se establecen: 

• Las exigencias para los Estándares con sus correspondientes metodologías de evaluación, para 
todos los ítems de mantenimiento que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja de dominio público), cuyos incumplimientos se entienden como defectos. 

• La exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodología de 
evaluación, para expresar en un único indicador el grado de cumplimiento de los estándares de los 
diversos ítems de mantenimiento dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato. 

2. Desarrollo del Mantenimiento. 

El Contratista recibirá los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al momento 
de su incorporación al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna índole, disponiendo de 
un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los estándares establecidos, 
denominado Plazo de Puesta a Punto. 

2.1 Plazo de Puesta a Punto. 

El Plazo de Puesta a Punto de todos los ítems del contrato será de ciento ochenta días calendario a partir de 
la suscripción del Acta de Replanteo. Se exceptúan de lo anterior: 

• Estándar existencia de pozos, cuya reparación no superará los treinta días calendario. 

• El Contratista deberá asegurar antes de los treinta días calendario, la presencia y un estado 
de conservación mínimo aceptable de acuerdo a los criterios del Concedente, de las señales 
de tránsito reglamentarias y preventivas preexistentes en el tramo. 

• Estándar exceso en la altura del césped en la faja pública cuya reparación no superará los treinta 
días calendario. 

• Cualquier estándar  que a juicio del Concedente, por su grado de incumplimiento comprometan la 
seguridad del usuario. 

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a  las excepciones planteadas lo hará pasible de una 
Orden de Servicio. 

Cumplido el Plazo de Puesta a Punto, el Contratante realizará evaluaciones para verificar que el Servicio 
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando 
éstas no se cumplan. 

2.2 Gestión de conservación. 

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevará los parámetros que le permitan conocer el 
estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando así un nivel de deterioro 
tal que comprometa los estándares estipulados. 

Como parte de la gestión elaborará una serie de planes e informes que se detallan a continuación, los que 
deberán entregarse dentro de los plazos establecidos en la cláusula 2.3 del Capítulo 3. La Dirección de Obra 
los evaluará, pudiendo modificarlos cuando lo estime conveniente, y remitirá al Órgano de Control de 
Contratos para su aprobación. 
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2.3 Documentos de gestión. 

2.3.1 Plan de Puesta a Punto. 

Este plan deberá ser entregado dentro de los primeros siete días calendarios posteriores a la firma del Acta 
de Replanteo, disponiendo una planificación de las tareas a realizar durante el periodo de Puesta a Punto 
para satisfacer los estándares estipulados. 

Para su elaboración se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.2 Plan de Mantenimiento. 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a cada evaluación semestral, se presentará la planificación 
de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estándares estipulados en el semestre siguiente. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.3 Plan de uso de Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Diez días calendarios previos a la ejecución de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, se presentará 
la planificación de las tareas que el contratista pretende realizar, conforme a lo indicado en la cláusula 2.5 del 
Capítulo 3. 
 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.4 Parte de Tareas. 

Dentro de los diez días calendario una vez transcurrido el mes anterior, se presentará las tareas realizadas 
en cada tramo. 

Adicionalmente el Contratista deberá declarar la procedencia de los distintos materiales utilizados y sus 
respectivas especificaciones y ensayos. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.5 Plan de Mantenimiento Final. 

Dentro de los veinte días calendarios siguientes a la primera evaluación para la Recepción del Contrato, se 
entregará el Plan de Mantenimiento Final con la planificación de las tareas para ejecutar durante el último 
semestre. 

Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 7). 

2.3.6 Bitácora de Obra. 

Dentro de los diez días calendario  una vez transcurrido el mes anterior, se presentará la Bitácora de Obra 
donde el Contratista registrará diariamente los hechos o actos más relevantes que ocurran durante la 
ejecución del contrato relativo al mantenimiento, ejecución de obras, medio ambiente, accidentes, etc.  

También se informará en la misma todos los hechos relacionados con la vigilancia de dominio público (como 
ser ocupaciones en la faja de dominio público, daños a la infraestructura vial o de servicios, trabajos que 
estén realizando terceros en la faja, accidentes de tránsito, etc.).  

2.3.7 Sondeos de Cauce. 

El Contratista efectuará Sondeos de Cauce en los cursos de los puentes con frecuencia semestral y siempre 
luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluirán en un informe semestral que se entregara dentro 
de los siete días calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales a la División Mantenimiento. 

En particular se tomarán los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato. 

Las medidas se tomarán con una soga graduada con precisión del centímetro y una pesa, aguas arriba y 
abajo, en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara 
superior de la vereda o de las defensas en su caso). 

Las mediciones serán registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un 
seguimiento y su visualización gráfica. El Concedente podrá proporcionar un archivo digital en el que también 
deberán volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar. 

2.3.8 Inventario de Señalización, Elementos de Encarrilamiento y Defensa. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
Licitación M/72_Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier – Atlántida.                    7.21 

El Contratista entregará al finalizar la Puesta a Punto y previo a la primera evaluación semestral un archivo 
en formato shapefile, conteniendo el inventario de todas las señales verticales, horizontales, iluminación y 
los elementos de encarrilamiento y contención de los tramos del contrato; utilizando el sistema de 
coordenadas SIRGAS-ROU98. 
 
Esta información se entregará en formato ODS y XML (Catálogo de objetos), donde se detallan los campos y 
valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los datos 
existentes, reservándose la DNV el derecho de informar cualquier modificación que surja y deba ser 
contemplada. Para su confección se seguirá el modelo indicado por la DNV. 
 
La precisión absoluta de la ubicación geográfica de los elementos deberá ser submétrica y además las 
coordenadas deberán ser  referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geográfico Militar 
(REGNA-ROU),  siendo así compatible con la generada por la DNV y se deberá declarar la marca y el 
modelo del equipo empleado para el relevamiento. 
Los archivos deberán entregarse a la Dirección de Obra, con copia a la División Mantenimiento. 

2.3.9 Inventario y  diagnóstico de estructuras. 

Dentro de los primeros treinta días calendario de vigencia del contrato, el Contratista deberá presentar a la 
Dirección de Obra un relevamiento realizado y firmado por un Ingeniero Civil Estructural del estado de las 
Obras de Arte Mayor que incluya registro fotográfico y un Plan de Trabajo a efectos de alcanzar dentro del 
Plazo de Puesta a Punto, los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 4.   
 
Este relevamiento y el plan de trabajo propuesto deberán ser comunicados a la División Mantenimiento y a la 
División Estudios y Proyectos de la DNV. 
 

En algún momento del contrato está previsto que la DNV desarrolle una aplicación que permita el ingreso de 
dicha información. La aplicación se accederá vía web. A los efectos de usar la aplicación el Contratista 
deberá solicitar usuario con el cual se autenticará a la aplicación. Mientras ello no ocurra se pautara el 
formato de entrega con la Dirección de Obras y/o Órgano de Control de contratos  

Estas tareas (Plan de Puesta a Punto, Plan de Mantenimiento, Plan de uso de Tareas Extraordinarias, Parte 
de Tareas, Plan de Mantenimiento Final, Bitácora de Obra, Sondeos de Cauce, Inventario de Señalización. 
Elementos de Encarrilamiento e Inventario y Diagnóstico de Estructuras) se pagarán al precio unitario 
establecido en el siguiente rubro: 

2001 Control de la calidad (mes) 

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de los informes y demás detallados en la 
cláusula 2.3 del Capítulo 3, se sancionará aplicando una multa equivalente a US$ 100 por día calendario y 
por informe, hasta su presentación en forma a exclusivo juicio del Concedente. 

2.4 Estándares. 

Para los distintos ítems de mantenimiento que integran el Contrato  (calzada, banquina, obras de arte, 
seguridad vial, faja de dominio público) se le establecen indicadores de estado denominados estándares. 

Los estándares se clasifican en dos tipos: 

2.4.1 Básicos. 

Refieren a estándares básicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad del 
usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solución.  

2.4.2 Complementarios. 

Estos estándares están directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su finalidad 
es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la corrección de un incumplimiento no amerita un plazo de 
respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario. 

Deberá respetarse los Plazos de Respuesta indicados en las Tablas del Anexo 4, salvo que el Director de 
Obra fije un plazo diferente menor a éstos. 

2.5 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento. 

Las Tareas extraordinarias de mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagarán por 
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y 
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supervisadas por la Dirección de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se indicarán a 
continuación. 

Salvo indicación en contrario establecida en el Anexo 2 “Tareas Extraordinarias de Mantenimiento”, el 
Contratista podrá hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento cuando 
luego de realizada la Puesta a Punto, obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones Semestrales 
programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo (en los tramos pasibles de las Tareas 
extraordinarias de mantenimiento) igual o mayor a los respectivos mínimos admisibles. 

• Ocurrido lo anterior, el Contratista podrá utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas 
Extraordinarias de Mantenimiento, comunicándole a la Dirección de Obra los trabajos que pretende 
realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.  

• Del 50% restante (y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas 
Extraordinarias de Mantenimiento), el Contratista podrá hacer uso de los mismos para la corrección 
de defectos (incumplimiento de estándar), previa aprobación del Director de Obra. 

En la solicitud, el Contratista describirá y cuantificará el defecto encontrado y planificará su corrección 
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente. 

El Director de Obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificará la existencia del 
defecto descrito y corroborará si la acción de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta. 

Sin perjuicio de la ejecución de  estas obras, el Contratista en todo momento deberá dar cumplimiento a los 
estándares y niveles de servicio exigidos. 

2.6 Tareas de Apoyo a Regionales. 

Las Tareas de apoyo a regionales consisten en un conjunto de tareas, que se pagarán por metraje, 
gestionadas por el Órgano de Control de Contratos y supervisadas por la Dirección de Obra, a ejecutarse en 
los tramos que se indique en la cláusula 2 del Capítulo 1. 

3. Evaluaciones de los niveles de servicio. 

Para verificar el cumplimiento de los estándares e indicadores globales, se realizarán las siguientes 
evaluaciones: 

3.1 Evaluaciones no programadas. 

El Concedente a través de la Dirección de Obra y/o el Órgano de Control de Contratos, en cualquier 
momento y tramo de ruta, y sin previo aviso al Contratista, realizará evaluaciones para verificar el 
cumplimiento de todos los estándares básicos y de aquellos estándares complementarios que a su juicio por 
su grado de incumplimiento comprometan la seguridad de la infraestructura, las condiciones y prácticas 
laborales, técnicas constructivas y demás obligaciones contractuales. 

Los incumplimientos detectados serán comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de 
acuerdo al formato establecido en el Anexo 6. Será obligación del Contratista responder con un comunicado 
de obra especificando la reparación. 

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral 

Estas evaluaciones las realizará la Dirección de Obra y las remitirá al Órgano de Control del Concedente. 
Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el Órgano de Control de Contratos podrá efectuar, presenciar y 
fiscalizar dichas evaluaciones si por algún motivo lo estimara conveniente. En ellas se evaluarán los 
Estándares básicos y complementarios, y se obtendrá el Nivel de Servicio Global de todo el Contrato así 
como los Niveles de Servicio de cada tramo. 

El objeto de esta evaluación será el de valorar la gestión del Contratista, identificar defectos localizados y 
calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestación de un servicio insatisfactorio, 
efectuándose la primera evaluación noventa días después de la primera evaluación de frecuencia semestral, 
y luego cada ciento ochenta días, sobre una muestra del 10% como mínimo de todas las secciones del 
circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5). 

El Órgano de Control de Contratos comunicará al Contratista y a la Dirección de Obra la fecha de la 
evaluación con un mínimo de tres días calendario de anticipación. 

El primer día de la evaluación, el Órgano de Control de Contratos realizará el sorteo de los kilómetros a 
evaluar labrándose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluación), según el formato 
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en el Anexo 6, y será suscrita por el Director de Obra, el Ingeniero Residente y el Órgano de Control de 
Contratos. 

Finalizada la evaluación en campo se labrará un acta, según el formato en el Anexo 6,  describiéndose los 
incumplimientos detectados (Acta de Campo), que será suscrita por el Director de Obra o el Órgano de 
Control de Contratos (en el caso de que haya participado de la evaluación) y el Representante del Contratista 
que haya concurrido a la evaluación.  

Si el Contratista no concurriese  a la evaluación (en forma total o parcial), el mismo no podrá formular 
descargos posteriores. 

La Dirección de Obra con el resultado de la evaluación de campo calculará los Niveles de Servicio por tramo 
y Global del Contrato. Si el Nivel de Servicio de algún tramo es menor al admisible, se calculará la 
penalización correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cláusula 6.1 del Capítulo 3, constituyéndose así 
el resultado preliminar de la evaluación. 

En el caso que el Órgano de Control de Contratos sea quien haya efectuado la evaluación correspondiente, 
será éste quien calcule los Niveles de Servicio por tramo y Global del Contrato. 

No está previsto en las evaluaciones trimestrales el otorgamiento de premio por superación de prestaciones. 

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluación se avisará al Contratista para que este se 
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso.  

El Contratista podrá presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluación para lo cual 
dispondrá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para presentar los mismos. 

Solo serán de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos 
detectados en la evaluación.  

El Concedente estudiará dichos descargos modificando si así lo entendiera el resultado preliminar de la 
evaluación, confeccionándose de esta forma el resultado final de la evaluación.  

Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumplieran por parte del Contratista se 
dará por valido el resultado preliminar de la evaluación quedando esta como final. 

Una vez determinado el resultado final de la evaluación se avisará al Contratista para que este se notifique 
del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso. 

Para dar por terminada la evaluación al momento de notificar al Contratista del resultado final de la 
evaluación se labrará un acta (Acta de Finalización de la Evaluación), según el formato en el Anexo 6,  
describiéndose el resultado final de la misma, los incumplimientos detectados y el cálculo de la penalización 
(si correspondiese), que será suscrita por el Director de Obra o el Órgano de Control de Contratos (en el 
caso de que haya participado de la evaluación) y el Ingeniero Residente.  

El Acta de Finalización de la Evaluación oficiará también de Orden de Servicio para el levantamiento de 
los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los estándares.  

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la Dirección de 
Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro días hábiles 
siguientes.  

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la 
evaluación, el contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar.  

 

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral 

Luego de finalizado el Plazo de Puesta a Punto, se procederá a realizar la Primera Evaluación Semestral y 
luego cada seis meses se realizará una evaluación semestral del Contrato para evaluar y cuantificar el 
Nivel de Servicio de cada uno de los tramos y Global de Contrato (ver Anexo 5). 

Esta evaluación se efectuará en todos los tramos del circuito sobre una muestra del 10% como mínimo de 
todas las secciones del circuito contratado seleccionada al azar (ver Anexo 5). 

El Órgano de Control de Contratos, que realizará esta evaluación, notificará al Contratista la fecha de la 
evaluación  con un mínimo de diez días calendario de anticipación. 

El primer día de la evaluación, el Órgano de Control de Contratos realizará el sorteo de los kilómetros a 
evaluar labrándose un acta con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluación), según el formato 
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en el Anexo 6, la cual suscribirán el Órgano de Control de Contratos y un Representante del Contratista 
(Ingeniero Residente, Representante Técnico). 

En dicha Acta de Inicio y mediante nota, el Contratista podrá solicitar la flexibilización puntual y temporal de 
algún estándar que por eventos extraordinarios ajenos al Contratista no se pudiera cumplir (propaganda en 
periodos de campaña electoral, exceso de altura de pasto en periodos de lluvia de mucha duración previa a 
la evaluación que haga que el ingreso de los tractores sea perjudicial, etc.). No se considera evento 
extraordinario el aumento de tránsito y exceso de cargas en los tramos que componen el circuito. 

En la nota debe de estar claramente justificado la razón de la flexibilización solicitada, el estándar afectado, 
el tramo donde aplica, la fecha de comienzo y finalización y las medidas compensatorias que propone 
realizar el Contratista en atención a la flexibilización solicitada. 

El Órgano de Control de Contratos considerará si tiene en cuenta dicha solicitud de flexibilización a su 
exclusivo juicio. 

Finalizada la evaluación en campo (la cual se realizara sin tener en cuenta la flexibilización solicitada) se 
labrará un acta, según el formato en el Anexo 6,  describiéndose los incumplimientos detectados (Acta de 
Campo), que será suscrita por el Órgano de Control de Contratos (Cuerpo Inspectivo) y un Representante 
del Contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico). Eventualmente se podrá realizar un Acta de 
Campo por cada ítem de mantenimiento (Calzada y Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y Faja 
de Dominio Público y Obras de Arte Mayor) en este caso el acta será firmada por el encargado del Cuerpo 
Inspectivo de cada uno de los ítem de mantenimiento y el representante que designe el Contratista para 
concurrir a la evaluación de cada ítem de mantenimiento (en el caso que concurra a la totalidad de la 
evaluación). 

Si el Contratista no concurriese  a la evaluación de algún ítem de mantenimiento (en forma total o parcial), el 
mismo no podrá formular descargos posteriormente en aquellos ítems a los cuales no haya concurrido. 

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la 
evaluación, el contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si se constata 
que en algún kilómetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se procederá anular los 
mismos, y será pasible de multas. Se dejará registro en el Acta de Campo (ver cláusula 7.5 del 
Capítulo 3). 

Si durante la evaluación, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por 
cualquier motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo a 
evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra perteneciente al mismo 
tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Campo, 
pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de 
disconformidad en los descargos posteriores. 

El Órgano de Control de Contratos atendiendo tanto a la flexibilización solicitada por el Contratista (planteada 
en el Acta de Inicio de la Evaluación) y con el resultado de la evaluación de campo calculará los Niveles de 
Servicio por tramo y Global del Contrato. 

Según el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procederá de la siguiente forma: 

• Si el Nivel de Servicio de algún tramo es menor al admisible, se calculará la penalización 
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cláusula 6.2 del Capítulo 3. 

• Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible (y en función del Nivel de Servicio 
Global del Contrato de la evaluación trimestral anterior) se podrá obtener un premio a la buena 
gestión de acuerdo a lo descrito en la cláusula 8.1 del Capítulo 3. 

 

Una vez determinado el resultado preliminar de la evaluación se avisará al Contratista para que este se 
notifique del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso.  

El Contratista podrá presentar descargos referidos al resultado preliminar de la evaluación para lo cual 
dispondrá de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para presentar los mismos. 

Solo serán de recibo aquellos descargos que refieran a discrepancias con los incumplimientos 
detectados en la evaluación.  

El Concedente estudiará dichos descargos modificando si así lo entendiera el resultado preliminar de la 
evaluación, confeccionándose de esta forma el resultado final de la evaluación.  
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Si alguno de los plazos anteriormente mencionados no se cumplieran por parte del Contratista se 
dará por valido el resultado preliminar de la evaluación quedando esta como final. 

Una vez determinado el resultado final de la evaluación se avisará al Contratista para que este se notifique 
del mismo, disponiendo de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de aviso. 

Para dar por terminada la evaluación al momento de notificar al Contratista del resultado final de la 
evaluación se labrará un acta (Acta de Finalización de la Evaluación), según el formato en el Anexo 6,  
describiéndose los incumplimientos detectados y el cálculo de la penalización o premio que será suscrita por 
el Órgano de Control de Contratos y el Ingeniero Residente o el Representante Técnico. 

El Acta de Finalización de la Evaluación oficiara también de Orden de Servicio para el levantamiento de 
los incumplimientos detectados con los plazos de respuesta establecida para cada uno de los estándares. 

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificará por escrito a la Dirección de 
Obra, la que deberá verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro días hábiles 
siguientes.  

 

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual 

El Órgano de Control de Contratos finalizado cada año contractual realizará una evaluación de rugosidad, 
utilizando los métodos de medición establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego, 
obteniéndose un Índice de Rugosidad en tramos de 5 km. 

El Concedente  entregara al Contratista un informe con el resultado de las mediciones para cada una de las 
secciones de 5 Km. con sus respectivos diagramas de rugosidad por hectómetro, valores de rugosidad 
media y característica, detallando cuales de estas secciones presentan incumplimientos respecto de los 
valores admisibles establecidos en el Anexo 4. 

El Contratista podrá realizar los descargos correspondientes estableciendo mediante informe las acciones a 
realizar de forma de levantar los incumplimientos detectados. Dispondrá para ello de diez días hábiles a 
partir de la fecha de notificación del resultado de las mediciones. 

Sin perjuicio de lo anterior  el Concedente podrá emitir una Orden de Servicio detallando las secciones de 5 
Km. que presentan incumplimientos estableciendo el plazo para su corrección, atento al tipo, longitud y 
volumen de obra que el Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores admitidos. 

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de corrección, el Concedente realizará la evaluación de rugosidad 
a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos. Si por algún motivo no se cumple el 
plazo establecido, se podrá calcular la penalización correspondiente de acuerdo a lo descrito en la cláusula 
6.3 del Capítulo 3. 

3.5 Evaluaciones programadas a efectos de la Recepción del Contrato 

El Concedente realizará una Primera evaluación, para la Recepción del Contrato, en sustitución de la última 
evaluación semestral prevista, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio, 
incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global del 
Contrato mínimo admisible exigido por Pliego, se retendrá la certificación de las cuotas de mantenimiento 
(incluidos todos los ítems de mantenimiento de todos los kilómetros mes), hasta que se realice una segunda 
evaluación, sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas. 

La Segunda Evaluación se realizará en sustitución de la última evaluación trimestral (o dentro de los últimos 
quince días del trimestre anterior al vencimiento del contrato), para verificar el cumplimiento de todos los 
Niveles de Servicio. Si finalizada la segunda evaluación no se alcanza el Nivel de Servicio Global de 
contrato mínimo admisible exigido por Pliego, no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la 
aplicación de las multas dispuestas. 

El tamaño de la muestra para la Primer evaluación será de un 20% como mínimo de todas las secciones del 
circuito contratado y a los efectos de posibles penalizaciones, deberá considerarse como una evaluación 
programada de frecuencia semestral. 

El tamaño de la muestra para la Segunda evaluación  será de un 10% como mínimo de todas las secciones 
del circuito contratado y a los efectos de las posibles penalizaciones deberá considerarse como una 
evaluación programada de frecuencia trimestral. 

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitirá una Orden 
de Servicio, que deberá ser cumplida dentro de los plazos de reparación establecidos en este Pliego para 
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cada uno de los estándares básicos y antes de la finalización del contrato para los estándares 
complementarios. 

La metodología de ambas evaluaciones corresponderá a la de una evaluación programada de 
frecuencia semestral, según el formato en el Anexo 6. 

El Contrato se recibirá en forma integral, de todos los ítems de mantenimiento y todos los tramos; 
siempre que el Nivel de Servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al 
admisible.  

No se realizarán Recepciones Provisorias Parciales por tramos, ni se recibirá el Contrato por ítems de 
mantenimiento. 

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio 

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Trimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio 
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes: 

• El nivel de servicio global del contrato deberá ser mayor o igual a 95.0 durante la duración del 
contrato. 

• El nivel de servicio por tramo así como los estándares exigidos se especifican en la siguiente tabla: 
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TRAMO Ítem mantenimiento estándares Nivel de 
servicio 
exigido 
tramo 

Nº Descripción 
Calzada - banquina Seguridad vial Obra de Arte menor y faja Obra de Arte mayor 

Mes contrato 
Estándares 

exigidos 
Mes contrato 

Estándares 
exigidos 

Mes contrato 
Estándares 

exigidos 
Mes contrato 

Estándares 
exigidos 

1 
Ruta 1 (al oeste) – Ruta 

11(13K000) 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
95.0 

2 Planta Urbana Ecilda Paullier Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

92.0 

3 Ecilda Paullier – Juan Soler ATO(O1) – Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
ATO(O1) – Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

ATO(O1) – Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

4 Juan Soler – Ruta 3 (San José) Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

5 San José - Raigón Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

6 
Raigón – 70K000 (fin obra 

nueva) 
ATO(O2) – Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

ATO(O2) – Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
ATO(O2) – Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
95.0 

7 
70K000 (fin obra nueva) – Peaje 

sobre Ruta 11 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
95.0 

8 81K230 – 84K560 ARD –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
ARD –Mes 60 

Básicos + 

complementarios 
ARD –Mes 60 

Básicos + 

complementarios 
ARD –Mes 60 

Básicos + 

complementarios 
95.0 

9 
Peaje sobre Ruta 11 – Santa 

Lucía 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
95.0 

10 Santa Lucía – Canelones Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

11 Ruta 5 – Rotonda Rutas 11 y 64 Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

92.0 

12 Ruta 64 – Ruta 33 Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

13 Ruta 33 – Ruta 86 (1) ATO(O3) – Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
ATO(O3) – Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

ATO(O3) – Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

14 
Ruta 86 (130K400=131K200) – 

Ruta 7 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
95.0 

15 Ruta 7 – La Pedrera Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

16 La Pedrera – Ruta 8 (46K600) Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

17 Ruta 8 – Atlántida ATO(O1) – Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
ATO(O1) – Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

ATO(O1) – Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

18 Ruta 11 –  Ramas Interbalnearia Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

Mes 6 –Mes 60 
Básicos + 

complementarios 
Mes 6 –Mes 60 

Básicos + 
complementarios 

95.0 

 

• (1) Si bien no está previsto realizar el pago de las cuotas de mantenimiento de calzada y de seguridad vial previo a la obra, no se admitirán defectos que 
comprometan la seguridad del usuario (por ejemplo pozos o señales verticales con defectos que comprometan su legibilidad) a exclusivo juicio de lo que 
indique el Director de Obra. 
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5. Pago de la Gestión y Conservación (Mantenimiento) 

El pago mensual de la gestión y ejecución del mantenimiento se efectuará en función de la cantidad de 
kilómetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para cada 
uno de los ítems de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las penalizaciones 
que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista. 

La cantidad de kilómetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilómetros del Contrato, 
los kilómetros de los tramos con obras obligatorias en ejecución, los tramos aún no incorporados al Contrato, 
los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos que luego de la evaluación 
programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor a 80.0. 

En el o los tramos que resultara/n de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de 
Servicio menor a 80.0 no se certificará/n hasta la próxima evaluación semestral siempre que supere este 
porcentaje. 

La no certificación de algunos tramos, como la certificación de tramos que se le habían retenido sus cuotas 
de mantenimiento, van a correr a partir del mes en el cual se realiza la evaluación que da origen a la 
situación.   

Si algún tramo resultara de la Evaluación programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio entre 
el 80.0 y el 85.0 se retendrá la certificación hasta la próxima evaluación semestral siempre que supere este 
rango de porcentaje. Si se supera, se certificará el semestre anterior retenido. Cuando esta situación se 
constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes retenidos no serán certificados 
posteriormente aunque en próximas evaluaciones el nivel superara el 85.0. 

Si se constatara en tres evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85.0, 
esta situación será causal de rescisión. 

Durante la ejecución de las Obras de Rehabilitación no se pagarán las cuotas de los ítems de mantenimiento 
correspondiente a Calzada y Banquina y Seguridad Vial. Dichas cuotas comenzarán a certificarse una vez 
realizada el Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación. 

1ra Evaluacion 

Semestral  (tramo i)

3ra Evaluacion 

semestral tramo i

situacion I

situacion II

Nstramo  i < 80%

no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

80% ≤ Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo 

por los proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

80% ≤  NStramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i< 80%

no se certifica el tramo por  los 

proximos 6 meses. 

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6 

meses anteriores

NStramo i < 80%

no se certifica el tramo por los proximos 6 

meses

2da Evaluacion 

Semestral  (tramo i)

NStramo i ≥ 85%

se certifica el tramo

80% ≤ Nstramo i < 85%

se retiene certificacion del tramo por los 

proximos 6 meses. 

NStramo i < 80%

no se certifican los proximos 6 

meses. 

situacion I

80% ≤ NStramo i < 85%
se retiene certif icación del tramo por los proximos 6 

meses y se pierden 6 meses anteriores

vale situación I

vale situación II

vale situación I 

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

vale situación I

vale situación II (*)

vale situación I (*)

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescisión.
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El Acta de Terminación de las Obras de Rehabilitación no se expedirá  antes del plazo indicado en el Pliego, 
independientemente de que el Contratista  por iniciativa propia abrevie el plazo de ejecución de las obras. 

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en los 
períodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kilómetros.mes del 
Contrato, el Contratista deberá aceptar la modificación del monto total del Contrato sin derecho a 
reclamación alguna. 

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones 
programadas 

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia trimestral 

La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece 
según el siguiente criterio: 

Para NS admisible 95.0 

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 94.5………………………………Penalización = $U 0 

Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 

▪ P= (0.012NS2  -2.34NS + 114)/2………Si 94.5 > NS ≥ 90.0 

▪ P= (0.028NS2 - 5.3NS + 250.8)/2……...Si 90.0 > NS ≥ 80.0 

▪ P= 3….…………………………………...Si 80.0 > NS 

Para NS admisible 92.0 

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 91.5………………………………Penalización = $U 0 

Si el Nivel de Servicio es menor a 91.5 la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 

▪ P= (0.024NS2  -4.464NS + 207.552)/2………Si 91.5 > NS ≥ 87.0 

▪ P= (0.028NS2 - 5.3NS + 250.8)/2……............Si 87.0 > NS ≥ 80.0 

▪ P= 3….………………………………….............Si 80.0 > NS 

Donde: 

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 
correspondiente. 

L= longitud del tramo expresado en km. 

M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del tramo (suma 
del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia trimestral se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos 
previstos a pagar, afectada por la paramétrica correspondiente al ítem de mantenimiento respectivo. 

6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral. 

La sanción por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece 
según el siguiente criterio: 

Para NS admisible 95.0 

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 94.5………………………………Penalización = $U 0 

Si el Nivel de Servicio es menor a 94.5 la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 

▪ P= 0.012NS2  -2.34NS + 114………Si 94.5 > NS ≥ 90.0 

▪ P= 0.028NS2 - 5.3NS + 250.8……...Si 90.0 > NS ≥ 80.0 

▪ P= 6…………………………………...Si 80.0 > NS 
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Para NS admisible 92.0 

Si el Nivel de Servicio es mayor o igual a 91.5………………………………Penalización = $U 0 

Si el Nivel de Servicio es menor a 91.5 la multa se calculará según…..Penalización = PxLxM  

Siendo P= 

▪ P= 0.024NS2  -4.464NS + 207.552………Si 91.5 > NS ≥ 87.0 

▪ P= 0.028NS2 - 5.3NS + 250.8……............Si 87.0 > NS ≥ 80.0 

▪ P= 6….………………………………….......Si 80.0 > NS 

Donde: 

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 
correspondiente. 

L= longitud del tramo expresado en km. 

M= precio total cotizado por la Gestión y Ejecución del Mantenimiento para el kilómetro*mes del tramo (suma 
del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

Las multas, penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones 
programadas de frecuencia semestral, se incorporarán al resumen de pago descontándose de los montos 
previstos a pagar afectada por la paramétrica correspondiente al ítem de mantenimiento respectivo. 

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara  menor 
al exigido, se retendrá el treinta porciento de la próxima certificación mensual total de los ítems de 
mantenimiento. Esta retención será reintegrada si en la próxima evaluación semestral se obtuviera el Nivel 
de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la próxima 
evaluación semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido será descontado 
definitivamente, más las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescisión. 

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato mínimo admisible exigido por Pliego no fuera 
satisfecho en más de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, será causal de rescisión, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones antes mencionadas así como otras sanciones y acciones por 
daños y perjuicios. 

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual. 

Vencido el plazo otorgado por el Órgano de Control de Contratos, sin que se hubieran ejecutado las 
correcciones para dar cumplimiento al Índice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se podrá 
aplicar una multa diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculará como el producto de la 
cantidad de  subtramos de 5 Km. con incumplimiento por el valor unitario de 1500 US$/ (subtramo de 5 Km.). 

7. Multas por otros incumplimientos. 

7.1 Seguridad y Señalización en obra. 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, 
con las multas diarias que a continuación se detallan: 

 

ÍTEM MULTA UNIDAD 

Señales de peligro US$ 100 c/u 

Señales de reglamentación e indicación US$ 50 c/u 

Elementos de balizamiento US$ 20 c/u 

Ropa de señalización de alta visibilidad US$ 20 c/u 

Banderilleros US$ 100 día 
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7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente. 

Los incumplimientos relacionados con el medio ambiente, serán penalizados directamente, sin otorgar 
tiempo de respuesta, con una multa de US$ 200 por día.  

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de Orden de Servicio. 

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la Orden de Servicio emitida, deberá informárselo al Director 
de Obra, para que proceda a su inspección, mediante un comunicado de acuerdo al formato indicado en el 
Anexo 6. 

El incumplimiento de Órdenes de Servicio, serán penalizadas directamente, con una multa por día calendario 
de incumplimiento de US$ 500. 

Para una Orden de Servicio incumplida proveniente de una evaluación no programada, a la multa por día de 
incumplimiento de US$ 500 se le adicionará un monto por estándar incumplido igual al establecido en la 
cláusula 6.1 del Capítulo 3. 

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes. 

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentación de los informes detallados en la cláusula 
2.3 del Capítulo 3, se aplicará una penalización de US$ 100 por día calendario y por informe atrasado, hasta 
que se entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.    

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas. 

En caso de constatarse durante el período de evaluación la ejecución de tareas en los kilómetros sorteados 
se aplicará una penalización de US$ 1000 por kilómetro que se detecte esta situación. 

7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia. 

Constatada en la faja de dominio público su ocupación, presencia de elementos extraños o cualquier otra 
situación irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, será 
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automática con una multa equivalente a US$ 500 por 
día hasta su regularización. 

Toda penalización sugerida por la Dirección de Obra será analizada por el Órgano de Control de Contratos 
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Órgano se entiende pertinente su aplicación. 

8. Premio por superación de prestaciones. 

El Contratante premiará la buena gestión integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando 
supere los estándares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.   

8.1 Evaluación semestral. 

El Contratista se hará acreedor al premio cuando, luego de una evaluación semestral, ocurran 
concomitantemente las siguientes situaciones: 

• Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestión establecidos en la 
cláusula 2.3 del Capítulo 3. 

• Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.  

• Que el Nivel de Servicio Global del contrato de la evaluación trimestral previa a la evaluación 
semestral en cuestión sea igual o mayor a 95.0. 

• Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluación Semestral en 
cuestión sean iguales o mayores a 95.0. 

• Que el Contratista no haya solicitado flexibilización de estándares en la Evaluación Semestral en 
cuestión. 

Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculará según la siguiente fórmula 
para cada uno de los tramos del contrato: 

Premio = IxLxM  

Donde: 

▪ I= 0.003NS2 – 0.438NS + 14.4 si 100 ≥ NS ≥ 95.5 
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I= 0    si 95.5 > NS ≥ 95 

▪ NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluación programada de frecuencia semestral 
correspondiente. 

▪ L= longitud del tramo expresado en km. 

▪ M= precio total cotizado por la Gestión y ejecución del Mantenimiento por kilómetro.mes para el tramo 
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestión). 

El premio correspondiente a la evaluación semestral se ajustará con la paramétrica del mes de aplicación del 
mismo. 

Nota: A los efectos de la determinación del premio para la primera evaluación semestral no se considera la condición referente a la 
evaluación trimestral. 

8.2 Evaluación final.  

El contratante se hará acreedor a un premio por la gestión integral del contrato cuando ocurran 
concomitantemente las siguientes situaciones:   

• Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestión establecidos en la 
cláusula 2.3 del Capítulo 3. 

• Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.  

• Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de todas las evaluaciones trimestrales previas a la 
evaluación final en cuestión sean iguales o mayores a 95.0. 

• Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debió ser mayor 
o igual a 95.0. 

• Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones 
programadas a efectos de la terminación del contrato hayan sido iguales o mayores a 95.0. 

• Que el Contratista no haya solicitado flexibilización de estándares en ninguna Evaluación Semestral. 

Si se dan todas las condiciones anteriores será otorgado por el Contratante un premio (en forma de 
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podrá presentar en próximas Licitaciones de 
Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (o Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU S.A., 
dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva del 
contrato que lo genera.  

Su valor, que será equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones 
semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes Sociales, será 
descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparación de ofertas. 

Este premio no será acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato y quedará sin efecto 
cuando se le adjudique algún contrato en donde haya hecho uso del mismo. 

La expresión del premio es: 

 

 

 

 

Donde: 

▪              es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales del 
contrato. 

▪ Mtotal= es el monto total del contrato. 

 

9. Situaciones especiales de la Red licitada. 

Se presta especial atención a las siguientes situaciones: 
 
Tramo 5 (San José – Raigón): 

• Poda de Palmeras 

Mtotal

Pi
P


(%)

Pi
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• Intersección con desvío de tránsito pesado 
 
Tramo 9 (Peaje sobre Ruta 11 – Santa Lucía): 

• Mantenimiento Puente Viejo sobre Río Santa Lucía 

• Descalce de borde de calzada 

• Recubrimiento de talud 
 
Tramo 10 (Santa Lucía – Canelones): 

• Aves Plaga 

• Árboles en mal estado fitosanitario 
 
Tramo 12 (Ruta 64 – Ruta 33): 

• Entrada y Salida de camiones en progresivas 104K150 y 108K600 
 
Tramo 15 (Ruta 7 – La Pedrera): 

• Erosiones 
 
Tramo 16 (La Pedrera – Ruta 8 (46K600)): 

• Erosiones 
 
Tramo 17 (Ruta 8 – Atlántida): 

• Drenajes entre progresivas 163K000 a 166K000 
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D. ANEXO 1: DISEÑO PRELIMINAR DE LAS OBRAS 
OBLIGATORIAS MÍNIMAS. 

 

1. Obras Obligatorias Mínimas. 

Las Obras Obligatorias Mínimas definidas en el Capítulo 2 consisten en: 

• Rehabilitación de Pavimentos (1.1) 

• Obras Complementarias (1.2) 

1.1 Obra de Rehabilitación de Pavimentos. 

Descripción. La obra obligatoria de Rehabilitación de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la 
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento. 

En función del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo: 

Obra 1: Tramo 3 y 17 (parcial) 

Calzada 

Bacheo del pavimento existente. 

Colocación de una capa de carpeta de rodadura de bajo espesor (0.02 m) elaborado con cemento asfáltico modificado en 
7.20 m de ancho entre las siguientes progresivas: 

Tramo Prog.Inic. Prog.Fin. Long. 

3 14k800 38k300 23.500 

17 156k000 160k000 4.000 
 

Banquina No hay prevista obra objeto de pago directo. 

 

Obra 2: Tramo 6 

Calzada 
Bacheo del pavimento existente. 

Colocación de una capa de carpeta de rodadura de 0.06 m de espesor en 7.20m de ancho. 

Banquina 

Escarificado, conformación y compactación de capa de base en forma parcial. 

Colocación de capa de material granular en correspondencia con la mezcla asfáltica colocada en calzada y conformada con 
una pendiente hacia la cuneta de 5%. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso de imprimación en 2.10 m de ancho. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso doble en 2.00 m de ancho. 

En los lados interiores de la curvas se prevé la colocación de mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

 

Obra 3: Tramo 13 

Calzada 
Bacheo del pavimento existente. 

Colocación de una capa de carpeta de rodadura de 0.06 m de espesor en 7.20m de ancho. 

Banquina 

Escarificado, conformación y compactación de capa de base en forma parcial. 

Colocación de capa de material granular en correspondencia con la mezcla asfáltica colocada en calzada y conformada con 
una pendiente hacia la cuneta de 5%. 

Ejecución de un tratamiento bituminoso de imprimación en 2.10 m de ancho (o en el ancho mayor posible que permita el 
tramo) 

Ejecución de un tratamiento bituminoso doble en 2.00 m de ancho. (o en el ancho mayor posible que permita el tramo) 

En los lados interiores de la curvas se prevé la colocación de mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 
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En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de 
metrajes: 

OBRA 1 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

5 102-1 Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura ton 11158 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 1698 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 198000 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 108 

154 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 80 

154 2137 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modificado ton 670 

151 2375 Fresado m2 39600 

304 3042 Tachas instaladas c/u 2310 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 1032 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 8250 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 4125 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 300 

 

OBRA 2 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base           m2 56000 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 15559 

5 102-2 Mezcla asfáltica para banquina  ton 706 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 1211 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 56560 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 56560 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 100800 

7 135 Material granular para bacheo m3 140 

7 137 Banquinas de material granular (con transporte) m3 3528 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 1528 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 967 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 68 

154 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 194 

151 2375 Fresado m2 50400 

304 3042 Tachas instaladas c/u 1176 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 525 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 4200 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 2100 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 300 

 

OBRA 3 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base           m2 56000 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 15559 

5 102-2 Mezcla asfáltica para banquina  ton 324 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 865 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 56560 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 56560 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
Licitación M/72_Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier – Atlántida.            7.36 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 100800 

7 135 Material granular para bacheo m3 140 

7 137 Banquinas de material granular (con transporte) m3 3528 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos m3 1528 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 927 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 68 

154 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada m3 194 

151 2375 Fresado m2 20160 

304 3042 Tachas instaladas c/u 1176 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 525 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 4200 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 2100 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 300 

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son mínimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas otras obras y 
cantidades que estime necesarias para alcanzar los estándares exigidos. 

1.1.1 Corrección del drenaje- Mejora de faja 

1.1.1.1 Profundización de cunetas 

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y en la limpieza 
de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rápido escurrimiento superficial de las aguas de 
lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del pavimento. 

El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo 
indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la 
misma progresiva será como mínimo de 1,20 m, con la única excepción de los inicios de cunetas en 
acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será de 1,0 m, medida desde la cota 
en el eje del pavimento actual. Se asegurará que la pendiente longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%. 

Las alcantarillas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, se rellenarán las 
erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra y se repararán los 
cabezales de las alcantarillas. 

Se procurara realizar una limpieza y conformación de todo el ancho de faja sin afectar el monte indígena o 
alguna otra zona indicada por la Dirección de Obra. En aquellas curvas que la vegetación obstruya la 
visibilidad se llegara hasta lo indicado por la Dirección de Obra.  

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 

 

1.1.2 Obras en Calzada. 

1.1.2.1 Bacheo del pavimento de mezcla asfáltica. 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se 
pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 2 km. 
con perturbaciones al tránsito. 

Bacheo en espesor total. Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde 
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con 
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo 
C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 PSI.  

Se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se 
ejecutarán cortes por aserrado, en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. Dichos cortes 
serán perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m. 

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado, se procederá a realizar 
su sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80% no 
aceptándose la sustitución del material granular por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una 
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM 
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material granular 
este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual. 
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Luego, se procederá a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfáltica hasta llegar a 
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo especificado 
para mezcla asfáltica para base negra. 

El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado fuera de los límites de la 
faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el  Director de Obra. 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimación) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 

103 Mezcla asfáltica para bacheo (ton). 

135 Material granular para bacheo (m3) 

2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de 
Obra. 

Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde 
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV). 

El Director de obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la 
calzada. Se realizará un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada, se ejecutará un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla asfáltica 
hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo 
especificado para mezcla asfáltica para base negra. 

El material removido por el fresado podrá ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en la 
construcción de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.  

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depósito del material removido, así como los trabajos y 
materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagarán a los precios establecidos en 
los rubros: 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (ton). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

El material producido por la acción de fresado RAP será utilizado en las calzadas de servicio o 
eventualmente el Director de Obras podrá ordenar el transporte a una zona de depósito determinado menor 
a los 30 km. del tramo. 

1.1.2.2 Carpeta de rodadura con Mezcla Asfáltica. 

Parte de los pavimentos serán reforzados mediante la colocación de mezcla asfáltica de acuerdo a los 
espesores indicados precedentemente. 

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, se ejecutarán las capas de mezcla asfáltica. 

La transición entre diferentes espesores de mezcla asfáltica se efectuará en forma de cuña en una distancia 
no menor a los 10 m  por cada centímetro de diferencia. 

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocación de la mezcla 
asfáltica se procederá a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un apoyo 
homogéneo. 

En los accesos a los puentes se fresará en forma de cuña para acordar con la losa de acceso pagándose 
dicha tarea en el rubro 2376 Fresado (m3). 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (ton). 

2375 Fresado (m2). 
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2376 Fresado (m3). 

1.1.1.3 Carpeta de rodadura de bajo espesor. 

Se colocará una capa de carpeta de rodadura de mezcla asfáltica bituminosa en caliente de 0.02 m de 
espesor elaborada con cemento asfáltico modificado tipo AM 3 según lo establecido en la norma IRAM 6496. 
 
Dicha mezcla deberá cumplir con lo especificado en la Sección 8 de las ETCM con las siguientes 
especificaciones modificativas: 
 

• Desgaste de los Ángeles del árido grueso menor a 30. 

• Equivalencia de arena del agregado fino mayor a 50. 
 
La granulometría de los áridos que constituyen la mezcla deberá estar incluida en el siguiente huso 
granulométrico: 
 

Tamices mm % pasa 

9.5 (3/8”) 100 – 86 

4.75 (Nº 4) 47 – 62 

2.36 (Nº 8) 30 – 45 

0.60(Nº 30) 15 – 25 

0.30(Nº 50) 10 – 18 

0.075 (Nº 200) 4 – 8 

 
Se utilizará cal hidratada con filler de aportación como mínimo en 1% en peso. 
El árido fino deberá proceder de trituración de roca sana (teniendo el Director de Obra la potestad de habilitar 
el uso de arena natural en hasta un 5% de la masa total de áridos combinados y sin que supere el porcentaje 
de árido fino triturado empleado en la mezcla). 
Vacíos del Agregado Mineral (%) > 15. 
Se prestará especial atención en lograr una macrotextura (según NLT 335/87) los más alta posible (>0.5) 
cumpliendo con las demás especificaciones. 
 

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocación de la mezcla 
asfáltica se procederá a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un apoyo 
homogéneo. 

Luego se procederá a ejecutar un riego de adherencia con emulsión asfáltica modificada que cumplirá con lo 
especificado en norma IRAM 6698, en todo el ancho de la senda, con una dotación de asfalto residual 
comprendida entre 0.15 y 0.30 l/m2. 
 
Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 
 
 
 102-1 Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura (ton). 
 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2137 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modificado (ton). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 
2375 Fresado (m2). 

 
Se prestará muy especial atención a los siguientes aspectos: 

• El valor de rugosidad IRI a obtener deberá ser menor o igual al menor valor que surja entre la 
rugosidad IRI existente (se prevé antes del comienzo de la obra realizar una medición del IRI 
existente) y al establecido por las ETCM para obtener el ATO correspondiente. Se sugiere tomar las 
precauciones necesarias para cumplir con el fin descrito (por ejemplo trabajando con “patín largo”). 

• Dado que por el espesor la mezcla asfáltica se enfría más rápidamente que en espesores mayores, 
se deberá instrumentar una logística de suministro de mezcla asfáltica en forma continua y 
permanente. 

• No  se admitirá superficie de pavimento colocada segregada ni con “nidos de piedra”. En caso que 
ocurra no se realizara el pago de la mezcla asfáltica colocada de la zona afectada (cuyo largo se 
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considerara como múltiplos de 100m y en todo el ancho. 

• Contenidos de vacíos de la mezcla asfáltica a color atendiendo que el pavimento existente presenta 
zonas con exudación. 

 
Tramo de prueba 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la carpeta de rodadura de bajo espesor será perceptiva la realización 
del correspondiente tramo de prueba de una longitud de 300 m. 
 
En dicho tramo de prueba servirá para comprobar: 

• Dosificación de la mezcla asfáltica. 

• Calidad del tendido (rugosidad IRI, segregación, etc.)  

• Compactación (se determinara un número de pasadas de compactador liso pesado. Se procurara 
solo compactar con rodillo liso sin vibrar). 

• Verificación de la macrotextura. 
 
La Dirección de Obra determinara si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción, 
en caso contrario no será objeto de pago alguno. 

1.1.2 Obras en Banquinas.  

1.1.2.1 Bacheo de Banquina. 

Este tipo de solución se plantea para bachear la banquina existente en aquellos lugares aprobados por el 
Director de Obra. 

Cuando se considere que el material granular  y/o la subrasante existente es inadecuado, se realizara la  

remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR  80%. La 
compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez 
terminada la compactación del material granular este deberá tener el mismo nivel que la base granular 
actual. 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada. 

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, o que tengan movimientos relativos durante una prueba 
de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 
108 PSI, serán bacheadas. 

Se delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada.  

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios establecidos para los rubros: 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

135 Material granular para bacheo (m3) 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3). 

2138   Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración  de diluido asfáltico (m3). 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de 
Obra. 

1.1.2.2 Construcción de Banquina con Tratamiento bituminoso. 

Este tipo de solución se plantea para rehabilitar la banquina existente en aquellos lugares donde se indicó 
anteriormente (a los efectos de anular el desnivel producido por el recapado mayores a 0.02 m). 

A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0,10 m, de 
manera de dejar trozos no superiores a los 0,05 m de diámetro, luego de ser necesario se procederá a 
incorporar material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos 
niveles que el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material deberá cumplir con lo especificado para 
material granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en 
el escarificado. 
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La conformación y compactación se realizará con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La 
aprobación de este trabajo estará sujeto a una prueba de carga con camión del tipo C11  con un peso en el 
eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 108 PSI. 

Las banquinas se imprimarán para posteriormente ejecutarse un tratamiento bituminoso doble de acuerdo a 
los anchos establecidos en la cláusula 1.1 del Anexo 1. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

137 Banquina material granular CBR  80% (con transporte) (m3). 

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3). 

2138   Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración  de diluido asfáltico (m3). 

El material producido por la acción de fresado RAP (conforme a lo descrito en la cláusula 1.1.2 del Anexo 1) 
podrá ser utilizado en la construcción de banquinas si el Director de Obra lo aprueba. 

En caso que el Director de obras acepte la utilización del RAP, el mismo se pagará al precio unitario 

establecido para el rubro 137 Banquina material granular CBR  80% (con transporte) (m3).  

El material de aporte se pagara en el rubro 137 Banquina material granular CBR  80% (con transporte). 

En caso que no acepte su utilización podrá ordenar su deposición final a una distancia libre de 20 km. 
estando esta tarea incluida en los precios de los rubros de fresado.  

1.1.2.3 Construcción de banquinas con mezcla asfáltica. 

Este tipo de solución se aplicará para realizar el refuerzo estructural de banquinas en los lados interiores de 
las curvas de las obras 2 y 3, en donde la banquina se reforzará mediante la colocación de una capa de 
mezcla asfáltica en 0.05 o 0.06 m de espesor, según espesor de refuerzo en calzada. 

A tales efectos se retirará el suelo pasto del hombro de banquina y se realizará todas las reparaciones de 
banquina existente (bacheo menor, escarificado, conformación y compactación y ejecución de tratamiento 
bituminoso de imprimación parcial, etc.) y luego se ejecutará un tratamiento bituminoso de adherencia. 

Una vez ejecutado el tratamiento bituminoso de adherencia, se procederá a colocar una capa de mezcla 
asfáltica según los espesores dados precedentemente. 

La mezcla asfáltica cumplirá con lo especificado en la cláusula 2.2 del Anexo 1 y la Sección 7 de las ETCM. 

Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 

102-2 Mezcla asfáltica para banquina (ton).  

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2138     Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada (m3). 

 

1.1.3 Señalización Horizontal. 

Para la realización de los trabajos de señalización horizontal de las Obras de Rehabilitación de Pavimentos, 
el Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Señalización y Especificaciones 
para el Equipamiento de Seguridad Vial. 
La señalización horizontal a ejecutar será clase 1, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la 
Norma Uruguaya de Señalización y ETCM. El ancho de las marcas será de 0.15 m en ejes y bordes. 

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal incluida 
el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, así como el  proyecto de señalización 
horizontal. La Concedente deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las 
marcas. 
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Los trabajos de señalización horizontal en Obras de Rehabilitación de Pavimentos, se ejecutarán con 
material termoplástico de aplicación en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los rubros: 

3042 Tachas instaladas (c/u). 

3043 Línea de eje aplicada en caliente (m2). 

3044 Línea de borde aplicado en caliente (m2) 

3045 Amarillo aplicado en caliente (m2). 

3046 Superficies aplicadas en caliente (m2). 

 

1.2 Obras Complementarias. 

Descripción. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en: 

• Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales (1.2.1) 

• Defensas metálicas (1.2.2) 

• Refugios peatonales (1.2.3) 

• Dársenas (1.2.4) 

• Señalización vertical (1.2.5) 

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el 
siguiente cuadro de metrajes: 

 

Obras complementarias 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

2 6 Excavación no clasificada m3 500 

2 8 Excavación no clasificada de préstamo m3 700 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente m2 4000 

5 101 Mezcla asfáltica para base negra Ton 300 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura Ton 500 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 15500 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 14000 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 5000 

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte)  m3 500 

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte)  m3 500 

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte)  m3 5000 

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 400 

13 273 Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) m 70 

13 275 Alcantarillas de caños de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) m 50 

13 281 Cabezales de h. Armado clase VII para alcantarillas de caños m3 5 

39 606 Refugios peatonales c/u 10 

41 621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 m 1000 

41 621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes m 200 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico  ton 45 

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 38 

153 2136 Suministro transporte y elaboración de diluido asfáltico m3 19 

304 3037 Línea de eje aplicada en frío m2 100 

304 3038 Borde aplicada en frío m2 500 

304 3039 Amarillo aplicada en frío m2 100 

301 3010 Señalización vertical Clase 1 m2 100 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 300 
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1.2.1 Calzadas de Servicio y Sendas Peatonales. 

Construcción de calzadas de servicio nueva: Está previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas de 
servicio existente de acuerdo a lo indicado por el Director de Obra.  

La rehabilitación se hará escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la calzada 
de servicio existente. Una vez aprobado la compactación de la capa se realizará la imprimación de la misma 
para luego recibir un tratamiento bituminoso doble. 

A tales efectos se realizarán las obras de suelos necesarias que permita colocar una  capa de base de 
material granular de CBR ≥ 80% de 0,30 m de espesor mínimo, siendo el ancho y la pendiente transversal 
indicadas por el Director de Obra. 

Eventualmente el Director de Obra podrá optar por colocar una capa de mezcla asfáltica. 

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocarán caños o se realizará un badén que permitan 
franquear el cruce de los vehículos en situaciones normales. 

Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los rubros: 

      6 Excavación no clasificada (m3). 

      8 Excavación no clasificada a préstamo (m3). 

    25 Escarificado, conformación y compactación de pavimento existente (m2). 

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 

  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

  129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3). 

  133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3). 

  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3). 

  273 Alcantarillas caño de hormigón armado de 50 cm (sin cabezal) (m). 

  275 Alcantarillas caño de hormigón armado de 80 cm (sin cabezal) (m). 

  281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135     Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas (m3). 

2136     Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico (m3). 

3037 Línea de eje aplicada en frío (m2). 

3038 Borde aplicado en frío (m2). 

3039 Amarillo aplicado en frío (m2). 

La demarcación de las calzadas de servicio será Clase 1 y se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. Se demarcarán bordes con ancho de línea 0.10 m. 

1.2.2 Defensas Metálicas.  

La obra denominada Defensas metálicas abarcará el suministro de defensas metálicas de acuerdo con lo 
establecido en las láminas tipo Nº 267 y 269 y especificaciones anexas. Los postes serán de 2 m en 
secciones estándar y 1.5 m en terminales enterradas. 

Como parte de las obras se prevé ir sustituyendo las defensas de hormigón existentes.  

Se considerará prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional 
correspondiente. 

En  relación a la manipulación, almacenamiento, procedimientos de montaje y metodología de control, se 
cumplirá con lo establecido  en la norma UNE 135124 Dic./12.  

* -Se excluye la exigencia del marcado CE en los Arts.5.1 y 5.2. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
Licitación M/72_Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier – Atlántida.            7.43 

El rubro 621-3 corresponde a defensas que se instalarán con platinas sobre las estructuras de puentes, para 
dar continuidad a los tramos de defensas, de acuerdo al esquema general que se presenta a continuación. 
La defensa metálica (flexbeam) debe componerse con doble sección de baranda de f, determinándose en 
cada caso el diseño específico para soportar un esfuerzo de choque de 5 ton aplicado en el eje del perfil de 
la baranda.  
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Todos los elementos de la defensa deberán contar con una marca de identificación del fabricante así como 
un código para la trazabilidad del producto. En el caso de que los procesos de conformación y/o 
galvanización sean subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificación de las empresas 
que realicen estos procesos. 

• El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante  debe marcar sus productos 
siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar ocultas una vez la 
barrera haya sido montada. 

• No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados específicamente para las barreras 
de seguridad metálicas. 

• La tornillería debe marcarse conforme a sus normas particulares. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

621-1 Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269 (m). 

621-3 Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes (m). 

1.2.3 Refugios Peatonales.  

Los refugios peatonales se construirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 207C.  

Dentro del precio cotizado se considerará incluido la construcción y el posterior mantenimiento de acuerdo a 
los niveles de servicio hasta la finalización del contrato. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

  606  Refugio peatonal (c/u). 

1.2.4 Dársenas. 

Los lugares en donde se construirán las dársenas serán indicados por el Director de Obra. 

Las dársenas se construirán de acuerdo a la planimetría y perfil transversal indicados en la figura adjunta. 
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4    Banquinas de material granular CBR > 80% 

2    Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m

1    Pavimento existente

3    Mezcla asfáltica para base negra espesor 0,06m

5    Tratamiento bituminoso doble  (ancho  0,50m)

6    Base granular CBR> 80%  (espesor = 0,15m)

7    Sub base granular CBR> 60%  (espesor = 0,15m)

8    Sub base granular CBR> 30%  (espesor = 0,15m)

 

Para construir las dársenas se deberá ampliar la plataforma. 

Antes de construir la ampliación de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes y 
de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de 
suelo pasto. 

Se realizará  un diente, a partir del borde de calzada de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado 
precedentemente.  

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra, se construirá la 
ampliación tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m de 
espesor. Se deberá alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM. 
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Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma tendrán un CBR igual o mayor al 5% compactado al 95% 
del PUSM y una expansión menor al 3%. El ensayo CBR se realizará con una sobrecarga de 13.500 g. 

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el 
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos. 

Una vez aprobada las obras de suelos se procederá a la construcción de la estructura del pavimento de 
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de  sub base granular 
de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfáltica (una de base 
negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub bases granulares se 
compactarán al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberán cumplir con lo 
especificado para material granular CBR>40%, CBR>60% y CBR>80%  respectivamente. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

      6 Excavación no clasificada (m3). 

      8 Excavación no clasificada de préstamo (m3). 

  101 Mezcla asfáltica para base negra (ton). 

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton). 

  111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

  113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 

  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

  129 Sub base granular CBR > 40% (con transporte) (m3). 

  175 Sub base granular CBR > 60% (con transporte) (m3). 

  133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3). 

  211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica (m3). 

2136 Suministro, transporte y elaboración  de diluido asfáltico (m3). 

1.2.5 Señalización Vertical. 

Se cotizará el suministro y colocación (incluidos postes y pintura) de la señalización vertical que, no estando 
en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duración del contrato debido a nuevas 
necesidades que surjan. Lo anterior no incluye señalización a modificar en las obras obligatorias iniciales, lo 
cual se considerará prorrateado en la cuota de mantenimiento. 

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro “Señalización Vertical (m2)”. 

El mantenimiento de estas señales se considerará prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento. 

2. Especificaciones de los Materiales. 

Materiales basálticos 
La selección de los materiales basálticos a utilizar en los estabilizados granulométricos, tratamientos 
bituminosos, base negra y carpeta asfáltica se ajustarán a las siguientes condiciones: 
 
Estudio geológico y petrográfico: En el cual se delimitarán y ordenarán las coladas según su espesor,  
identificando parte superior, central, central basal y transiciones. 
El estudio petrográfico del material a utilizar que deberá mostrar ausencia de: 
 

• Productos intersticiales verdes a pardo rojizos – amarronados, con presencia de arcillas y óxido de 
hierro. 

• Minerales arcillosos en clivajes de feldespatos y piroxenos, de alto riesgo de degradabilidad. 
  
Ensayos de laboratorio: Las pérdidas en el ensayo con el acelerador de degradación Dimetil-Sulfóxido 
(DMSO) deberán ser menores al 70% para los materiales granulares utilizados y 60% para los utilizados en 
base negra, carpeta de rodadura y tratamiento. Dicho ensayo se realizará de acuerdo a la técnica 
establecida en la norma UY A 26 (provisoria). 
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Los materiales a utilizar en base negra, carpeta de rodadura y tratamiento deberán tener un desgaste de Los 
Ángeles menor al 20%. 

2.1 Materiales granulares. 

2.1.1 Material granular CBR > 80%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en 
las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigentes a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 80% para el 100% del PUSM. 

• Expansión será menor del 0,3% (el ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 
4.500 g.). 

• Equivalente de arena > 35. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.2 Material granular CBR > 60%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en 
las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 60% para el 100% del PUSM. 

• Expansión será menor del 0,5% (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 
9.000 g.) 

• X.IP  180. 

• X.LL < 750. 

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.3 Material granular CBR > 40%. 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones dispuestas en 
las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a 
granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

• CBR > 40% para el 100% del PUSM. 

• Expansión será menor del 1,0% (El ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 
13.500 g.) 

• X.IP < 180. 

• X.LL < 750. 

Nota: X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite liquido. 

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 97% del PUSM 
obtenida en el ensayo UY S-17. 

2.1.4 Capa de base estabilizada granulométricamente 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones establecidas 
en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto de 2003, el Capítulo A Sección IV del PV 
y las siguientes especificaciones sustitutivas: 
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• El material será un estabilizado granulométrico triturado, consistirá en un producto de trituración  de 
roca sana, homogéneo, con un contenido máximo del 15% en peso de agregados naturales, libre de 
pastos, malezas, materias orgánicas u otros materiales perjudiciales. 

• CBR > 100% para el 100% del PUSM. 

• CBR > 60% para el 95% del PUSM. 

• Expansión menor del 0,3%. 

• El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

• Desgaste Los Ángeles será menor que 35%. 

• Equivalente de arena > 30. 

• La fracción que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420) será no plástica. 

2.2 Mezcla asfáltica. 

2.2.1 Deformación Plástica. 

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm. en el ensayo de resistencia 
a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 kgf/cm2. 

Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la 
dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia del tramo de prueba 
establecido en la cláusula 7.7.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 
y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2 de las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003. 

Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV, salvo en lo referente a los costos de transporte y 
cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 

Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada probeta en el 
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no supere 20 µm/minuto. 

2.2.2 Modificaciones a las ETCM. 

Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2, 7.6.1, 7.8.3 y 7.4.1 de las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 

2.2.2.1 Cláusula 7.2.1.  

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca 
sana, arena natural y fina proveniente de material granular natural. Los finos provenientes de material 
granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección 
podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el 
yacimiento. 

La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas 
provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%. 

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100%  de partículas provenientes 
de trituración de roca sana.  

2.2.2.2 Cláusula 7.3.2.  

Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 (tabla 2) establecido en la norma AASHTO M – 226.  

Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la 
especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  

Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación indicadamente 
durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas. 

2.2.2.3 Cláusula 7.6.1.  

Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de mezcla 
asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica. 
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Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) coloca la capa de base negra 
desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de rodadura en un 
período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho 
tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de 
base negra. 

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base 
negra inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de 
base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra 
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito 
de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período no superior 
a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en 
dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra 
superior. 

2.2.2.4 Cláusula 7.8.3  

Cuando se alcancen las exigencias de compactación, se hará el pago según las condiciones que se indican: 

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 0.05 m, capas de base, intermedias o de regularización: 

Compactación Porcentaje de Pago (%) 

Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a  96% y menor a  97% 
88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de 
compactación 

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm  

Compactación Porcentaje de Pago (%) 

Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a  97% y menor a  98% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

Mayor o igual a  96% y  menor a  97% 75 

2.2.2.5 Se modifica la cláusula 7.4.1.  

En la tabla de la cláusula 7.4.1 se modifica el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, que debe 
ser de ¾” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm. 

 

2.2.3 Modificaciones al Pliego General de Obras Públicas. 

Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que 
quedarán redactados de la siguiente forma: 

2.2.3.1 Artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas.  

Quedando redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del 
aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la capa a 
ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cm.” 

2.2.3.2 Artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas. 

Quedando redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, el 
Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en secciones 
de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) por vía de circulación.” 
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2.2.3.3 Artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas. 

Quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor  y  densidad en obra, en cada capa y faja  de 
mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación: 

Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a  la fracción 
construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 

Se extraerán testigos de cuatro pulgadas  de diámetro  en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un 
testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados en 
la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  

A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir  el lote en dos únicos sublotes, los 
cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30% del lote original. 

Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 

▪ Se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. 

▪ Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos ulteriores 
con este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará finalmente el 
espesor promedio Pm de cada sección.” 

2.2.3.4 Artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas 

Quedando redactado: ”Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas  en el Art. F 3-1-
3, .se moldeará una probeta  por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de 
moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89.  

Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la 
mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas será 
de tres. 

Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-6-89 
según corresponda. 

Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el peso específico 
de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. 

El peso específico promedio,  logrado en  obra, en cada  lote y en cada sección, determinado sobre  las 
probetas extraídas  según  lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustará a las siguientes condiciones:  

• Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm.  tendrán densidad igual o mayor al 97% del 
promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• Capas de  rodadura de espesor mayor a 5 cm. tendrán densidad igual o mayor al 98% del promedio 
de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad igual o mayor al 97% del 
promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

• En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%.” 

2.2.3.5 Artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas  

Las tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 

• Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total. 

• Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT 
4760, excepto el UNIT 

Tamiz UNIT 74 

± 6% ± 5% ± 2% 
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO 
Descripción. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas según lo dispuesto en la cláusula 2.5 
del Capítulo 3 son las siguientes: 

• Fresado. 

• Refuerzo con Mezcla asfáltica. 

• Fresado y Reposición. 

• Bacheo del Pavimento de Mezcla asfáltica. 

• Refuerzo de banquina con Mezcla asfáltica. 

Cuadro de metrajes para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento: 

TEM 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 2496 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 1848 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 20800 

7 135 Material granular para bacheo m3 50 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 245 

152 2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3 9 

151 2376 Fresado m3 684 

151 2375 Fresado m2 20000 

Nota: los trabajos de demarcación de las zonas afectadas por las TEM no son objeto de pago directo. 

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del 
contrato ejecutar más de las cantidades previstas en algún rubro en detrimento de otro. 

Los metrajes previstos para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento podrán ser gestionadas por el 
Contratista en un 50% (pudiendo utilizar las mismas desde el comienzo del contrato) comunicándole a la 
Dirección de Obra previo a realizar los trabajos (presentando PDT y memoria descriptiva indicando extensión 
reparación, ubicación en progresiva, ubicación georeferenciada y metrajes a utilizar).  

Para utilizar el restante 50% el contratista le solicitara autorización al Órgano de control de contratos 
(presentando PDT y memoria descriptiva indicando extensión reparación, ubicación en progresiva, ubicación 
georeferenciada y metrajes a utilizar) quien habilitará su utilización una vez que el Contratista obtenga en 
cualquiera de las siguientes Evaluaciones Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del 
contrato y de tramo en los tramos pasibles de las Tareas extraordinarias de mantenimiento mayores a 
los respectivos mínimos admisibles. 

Parte de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento se ejecutaran en forma obligatoria durante el periodo 
de puesta a punto (con excepción de la indicada en el tramo 8 que se ejecutara una vez ingresado al 
contrato) en los siguientes lugares del circuito indicados a continuación. 

TEM Obligatorias 

TRAMO 
Progresiva 
aproximada 

Tipo Obra 

Nº Descripción 

1 Ruta 1 (al oeste) – Ruta 11(13K000) 0k000 Refuerzo con mezcla asfáltica en 200 m 

12 Ruta 64 – Ruta 33 104k000 Refuerzo de banquina con mezcla asfáltica en 500 m 

9 Peaje sobre Ruta 11 – Santa Lucía 82k000 Refuerzo con mezcla asfáltica en 1700 m 

8 
81K230 – 84K560 (una vez que el 

tramo ingrese al contrato) 
82k000 Refuerzo con mezcla asfáltica en 3300 m 
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Dichas tareas serán gestionadas por el Director de obras en los tramos mencionados anteriormente. 

Cuadro de metrajes para las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento Obligatorias: 

 

 

En lo referente a la especificación de los materiales a utilizar en la ejecución de las Tareas Extraordinarias de 
Mantenimiento, son válidos los establecidos en la cláusula 2 del Anexo 1 referidas a Especificaciones de los 
materiales. 

1 Fresado 

Se delimitará las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un 
fresado  en correspondencia con los límites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un 
perfil con una única pendiente y eliminar el ahuellamiento. En todos los casos se asegurará el libre 
escurrimiento del agua de la superficie del pavimento, así como evitar realizar obras en las banquinas. 

Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 

2375 Fresado (m2). 

El material removido por el fresado podrá ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba. 

2 Refuerzo con Mezcla asfáltica 

Se realizará un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y logrado 
un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfáltica luego de compactada sea el mismo en 
todo el ancho se ejecutará un riego de adherencia. Posteriormente se colocará una capa de mezcla asfáltica 
según el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de Obra. La mezcla asfáltica 
cumplirá lo especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).  

  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2375 Fresado (m2). 

2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas (m3). 

TEM Obligatorias 

Grupo Rubro Denominación Unidad Metraje 

4 94 Cemento Portland para base estabilizada ton 7 

2 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base           m2 14200 

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton 4822 

5 102-2 Mezcla asfáltica para banquina  ton 1740 

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo  ton 100 

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (parcial) ton 203 

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2 14342 

6 113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 14342 

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 53560 

7 135 Material granular para bacheo m3 36 

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 378 

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3 18 

152 2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica m3 61 

151 2375 Fresado m2 7872 

304 3042 Tachas instaladas c/u 462 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2 207 

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2 1650 

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2 825 

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2 100 
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El material removido por el fresado podrá ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba. 

3. Fresado y Reposición 

Se delimitará las zonas a reparar (media calzada y mayores a 20 m de largo) con lados perpendiculares al 
eje de la calzada para luego realizar un fresado en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. 
Posteriormente se ejecutará un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfáltica el pavimento 
hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica cumplirá lo especificado 
para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

Estos trabajos se pagarán los precios unitarios establecidos para los rubros:  

  102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (ton).  

  118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2376 Fresado (m3). 

2134     Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135 Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas (m3). 

4. Bacheo del Pavimento de Mezcla asfáltica 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el tránsito se 
pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, procurando que no existan tramos de más de 2 km. 
con perturbaciones al tránsito. 

Bacheo en espesor total: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde 
existan hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con 
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camión del tipo 
C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado de 85 PSI.  

Se delimitarán las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se 
ejecutarán cortes por aserrado, en correspondencia con los límites de la zona deteriorada. Dichos cortes 
serán perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m. 

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procederá a realizar  
su  sustitución por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%, no 
aceptándose la sustitución del material granular por mezcla asfáltica a los efectos de lograr una 
homogeneidad en el comportamiento de la estructura.  La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM 
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material granular 
este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual. 

Luego, se procederá a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfáltica hasta llegar a 
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo especificado 
para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado fuera de los límites de la 
faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el  Director de Obra. 

Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, así como los 
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimación) se pagarán a los precios 
establecidos en los rubros: 

  103 Mezcla asfáltica para bacheo (ton). 

  135 Material granular para bacheo (m3) 

2134    Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de 
Obra. 

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solución se plantea para reparar aquellas zonas donde 
existan fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV). 

El Director de obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la 
calzada. Se realizará un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los límites de la zona 
deteriorada, se ejecutará un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla asfáltica 
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hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfáltica para bacheo cumplirá lo 
especificado para mezcla asfáltica para carpeta de rodadura. 

El material removido por el fresado podrá ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en la 
construcción de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.  

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depósito del material removido, así como los trabajos y 
materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagarán a los precios establecidos en 
los rubros: 

103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (ton). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

5. Refuerzo de banquinas con mezcla asfáltica. 

Este tipo de solución se aplicará para realizar el refuerzo estructural de banquinas en aquellas zonas 
indicadas precedentemente. 

A tales efectos se retirara el suelo pasto del hombro de banquina y se conformara la base existente en 
banquina generando una diferencia de nivel con el pavimento de calzada adyacente de 0.05m. 

Luego se realizara un reciclado en sitio con cemento portland en 0.15 m de espesor de la base descubierta 
(tenor de cemento portland 75Kg/m3). La compactación debe alcanzar el 98%. 

El reciclado se realizara preferentemente con recicladora autopropulsada y se pagara en el rubro 25 
Escarificado, conformación y compactación de capa de base. 

Luego se imprimara la superficie para posteriormente colocar una capa de mezcla asfáltica en 0.05m de 
espesor. 

La mezcla asfáltica cumplirá con lo especificado en la cláusula 2.2 del Anexo 1 y la Sección 7 de las ETCM. 

Estos trabajos se pagarán a los  precios unitarios establecidos en los rubros: 

102-2 Mezcla asfáltica para banquina (ton).  

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 

2134 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton). 

2135     Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas (m3). 

94 Cemento portland para base estabilizada (ton) 

25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2). 

2136 Suministro, transporte y elaboración  de diluido asfáltico (m3). 
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F.  ANEXO 3: TAREAS DE APOYO A REGIONALES 

(No aplica) 
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G. ANEXO 4: ESTÁNDARES DE SERVICIO. 

1 Definición de Ítems y exigencia para los Niveles de Servicio Individuales 

El contrato abarcará toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, banquinas, 
señalización, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas peatonales, 
refugios, señalizaciones especiales, estacionamiento, áreas de descanso, etc.) así como el pavimento y las 
señales de los puestos de pesaje. 

Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio público 
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos aquellos elementos que 
hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por ejemplo la 
señalización de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que atraviesan la ruta 
contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc.).  

2 Calzada, Banquina, Sendas Peatonales y Calzadas de Servicio 

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, así como también sobre anchos en curvas, sobrepisos 
de los puentes y puestos de pesaje. 

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleración 
y desaceleración, dársenas para paradas de ómnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas 
a caminos particulares no pertenecientes al Contrato, etc.  

Tanto la calzada como las banquinas se deberán mantener con el mismo tipo de pavimento existente al 
momento de la toma de posesión o el que surja de las obras que se realicen en el período de la contratación. 

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberán utilizarse 
materiales similares o superiores (previa autorización en este último caso de la Dirección de Obra) a los de la 
estructura original, para los cuales se exigirá el estándar correspondiente al pavimento utilizado. 

Las fisuras lineales solo podrán ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en la 
Sección 9 de las ETCM. 

Si en la reparación de un pavimento de mezcla asfáltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o una 
lechada asfáltica, ya sea en un área parcial o total, serán válidos los estándares correspondiente a calzada 
de mezcla asfáltica. 

Esta técnica se podrá ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y ramificadas 
sin deformación, y se deberá utilizar asfalto modificado. 

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberán cumplirse los niveles de servicio 
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estándares en sendas 
peatonales y calzadas de servicio darán lugar a una cruz en el hectómetro correspondiente en el ítem faja de 
uso público. 

Se deberán mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a 
continuación: 

 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
Licitación M/72_Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier – Atlántida.                                 7.57 

2.1 Niveles de Servicio  para Calzada. 

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigón. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia 
Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

 CHO Rot 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en el 
inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
cuya medición arroje un ancho de 
firme menor  

0%  14 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a 25 
mm de diámetro y más de 13 mm de 
profundidad. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  0 día 

Baches Nivel medio y alto Los baches que no sean de H, que presenten 
algún tipo de deformación o defecto sobre los 
mismos o que los bordes no estén 
perfectamente aserrados y adheridos con el 
resto de la superficie de H, o que no estén 
nivelados. 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  2 días 

Esquinas rotas Nivel medio 
y alto 

Desprendimiento de parte de firme contra una 
esquina de la losa 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

Bordes rotos Nivel medio y 
alto sin estar perfectamente 
sellados 

Desprendimiento de parte del firme contra el 
borde de la losa  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas  

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 2 días 

CHO Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  1 día  

Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0  0 día 
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CHO Blo 

Descenso o ascenso de 
bordes, blow-up y 
hundimientos de losas o 
partes de losas Nivel medio 
y alto 

Levantamiento o hundimientos de las losas o 
partes de losas con respecto a las losas 
adyacentes, que sean mayores a 10 mm 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 14 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CHO Fis 

Juntas sin estar 
perfectamente selladas 

Se entiende por perfectamente sellado, que el 
material sellado no rebase la superficie de las 
losas, o que esté por debajo del Nivel del 
firme, de forma de  no permitir la entrada de 
material no compresible y que el material de 
relleno de juntas sea deformable 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
adyacentes a la junta 

0%  60 días 

Fisuras Nivel medio y alto 
sin estar perfectamente 
reparados 

Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de esquina 
, con bordes rotos, sin sellar con espesor  
>=2mm, con algún descascaramiento , interior 
fisurado o con alguna pérdida de material 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0% 60 días 

CHO Fra 
Losas fracturadas Nivel 
bajo, medio y alto 

Losa dividida en más de tres partes que 
comprometan todo el espesor 

Porcentaje máximo de 
losas afectadas 

Se cuentan el número de losas 
afectadas 

0%  60 días 

CHO IRI 

Rugosidad durante el 
período de conservación 

Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media máxima, medida 
en tramos de 5 km 

La existente con 
una tolerancia del 
15% si el IRI 
medio es menor o 
igual que 3.6 
m/km  

 60 días 

CHO Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Porcentaje máximo de 
área con reparaciones 

Se calcula el área en forma 
directa 

20% 60 días 

Nota: Los baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberán tener por losa una superficie mínima de 6 m2.  
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2.1.2 Calzada: Mezcla asfáltica. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

CMA Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución del ancho del firme definido en el 
inventario de la DNV 

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro del 
hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 dia 

CMA Red 
Reducción del paquete 
estructural durante la 
duración del contrato 

Disminución del espesor de las distintas capas 
del paquete estructural 

Espesor mezcla asfáltica 
existente en pavimento 

Mediante la extracción de 
testigos 

10% 14 días 

CMA Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 10mm.  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  7 días 

CMA Bac 

Reparaciones de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , que  no estén 
perfectamente recuadrados o con un material 
que no tenga igual comportamiento que el 
pavimento circundante 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

CMA Ahu 

Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie del 
pavimento por hundimiento a lo largo de la 
huella cuyo valor sea mayor a 12mm. * 

Porcentaje máximo de área 
afectada(sumados ambos 
Niveles) 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la long. afectada 
por el ancho de la huella según 
se indica en el Instructivo de 
Relevamiento de Fallas (*) 

0%  9 días 

CMA Exu1 
Exudación de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie 

de la calzada tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  5 días 

CMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

0%  1 día 
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Existencia de obstáculos Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  0 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

CMA Fis 

Fisuras > 2mm de 
espesor que no estén 
perfectamente selladas 

  Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada, en 
el caso de fisura lineal el área 
afectada se calcula  
multiplicando la longitud de la 
fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto >1mm que 
no estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin 
llegar a formar una malla con leve pérdida de 
material. Fisuras generalizadas en forma de 
malla, sin pérdida de material y sin 
deformación de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

2% 60 días 

CMA Des2 
Desprendimientos de 
Nivel medio  

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad notoria 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20% 60 días 

CMA Exu2 

Exudación de Nivel bajo y 
medio 

Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la calzada tal que la exudación no cubre 
totalmente el agregado o si lo cubre lo hace en 
forma localizada en áreas de no más de 1m2 

Porcentaje máximo de área 
afectada 

Se calcula el área afectada en 
forma directa 

20% 60 días 

CMA Iri 
Rugosidad durante el 
período de conservación 

Instructivo de Rugosidad de la DNV Índice de Rugosidad 
Internacional (IRI) 

Rugosidad media máxima, 
medida en tramos de  5 km 

2.4 m/km  60 días 

CMA Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 5 reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o más de 
20 por kilómetro (baches 
o  tratamientos 
bituminosos parciales). 

Más de 900 m de 
sellado por puenteo por 
hectómetro 

60 días 

Nota: Para la medición de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20 m. de largo y una cuña graduada. En el caso de haber más de una huella en el hectómetro evaluado el Nivel de Servicio se 
aplica a cada una de la huellas (*). 

*La alteración del Nivel de la superficie del pavimento por ahuellamiento y/o hundimiento a lo largo de la huella será la máxima profundidad medida. 

Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento sobre la superficie del firme serán considerados desprendimientos de severidad alta. 

La corrección de los ahuellamientos se deberá realizar con tambor texturizador (Fresado fino con una distancia entre líneas menor o igual a 8 mm).  
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** Los valores de rugosidad exigidos se corresponden con una medición con un equipo clase 1. Para el caso de un equipo clase 3 se considerara una tolerancia de 15%.   
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2.1.3 Calzada: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.  

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

CTB Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución (en más de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo del la 
longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

CTB Bac 
Reparaciones Nivel medio y 
alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

CTB Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie de calzada 
por hundimiento >25mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella según se indica 
en el Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

2%  9 días 

CTB Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

20%  5 días 

CTB Dcb 
Desnivel entre calzada y 
banquina tierra o tosca 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel 

    50 mm  5 días 

CTB Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo 
de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 

Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación. 

    0%  0 días 
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2.2 - Niveles de Servicio para Banquina. 

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla asfáltica. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

BMA Des1 

Reducción del ancho 
de superficie de 
rodadura 

Disminución (en más de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV 

Ancho de la banquina 
disminuido 

Se mide el ancho de firme 0%  14 días 

Disminución menor a  10% del ancho del firme 
definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme, se calcula 
% disminución respecto al ancho 
definido. Se mide longitud de la zona 
afectada, se calcula % respecto a la 
long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de 
Nivel alto  

Pérdida de parte del firme  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

Pozos Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0% 0 día 

BMA Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  7 días 

BMA Bac 

Reparaciones de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones , que  no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga 
igual comportamiento que el pavimento 
circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

BMA Ahu 

Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel 
medio y alto 

Alteración del Nivel de la superficie de 
banquina por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella según se indica 
en el Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

2%  9 días 

BMA Exu1 
Exudación de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la superficie 

de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

BMA Dcb Desnivel entre calzada Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel      20 mm  5 días 
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y banquina 

BMA Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier 
tipo de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 

Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación en la 
vía 

    0%  0 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

BMA Fis2 

Fisuras > 3mm de 
espesor que no estén 
perfectamente selladas 

  Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área afectada 
se calcula  multiplicando la longitud 
de la fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto > 2mm 
que no estén 
perfectamente selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar 
a formar una malla con leve pérdida de 
material. Fisuras generalizadas en forma de 
malla, sin pérdida de material y sin deformación 
de la superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

3% 60 días 

Junta calzada 
banquina> 1mm que no 
estén perfectamente 
selladas  

 Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

BMA Des2 
Desprendimientos de 
Nivel medio y bajo 

Desprendimiento de agregados dejando 
oquedades en la mezcla con densidad notoria 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

30% 60 días 

BMA Dbh 
Desnivel entre 
banquina exterior y 
hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

BMA Hom 
Pérdida de 
homogeneidad de la 
superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 30 reparaciones 
realizadas por 
hectómetro, o más de 
100 por kilómetro 
(baches o  tratamientos 
bituminosos parciales). 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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2.2.2  Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

BTB Des1 

Reducción del ancho de 
superficie de rodadura 

Disminución (en más de 0,20 m) del ancho del 
firme definido en el inventario de la DNV  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme del 
hectómetro afectadas 

Se mide el ancho de firme 0% 

 14 días 

Disminución menor a  10% del ancho del firme 
definido en el inventario de la D.N.V  

Porcentaje máximo de la 
longitud del firme dentro 
del hectómetro afectado 

Se mide el ancho de firme, se calcula 
% disminución respecto al ancho 
definido. Se mide longitud de la zona 
afectada, se calcula % respecto a la 
long. de la muestra 

15% 

Desprendimientos de Nivel 
alto  

Pérdida de parte del firme  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  5 días 

Pozos 
Cavidades producidas en el firme de forma 
irregular y diferentes tamaños  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  0 día 

BTB Fis1 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto con 
deformación y/o 
desprendimiento  

Fisuras generalizadas en forma de malla 
cerrada y fisuras generalizadas con 
desprendimiento de material y o deformación 
mayor a 15mm.  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  7 días 

BTB Bac 
Reparaciones de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas realizadas en el 
pavimento que presenten deterioro, desniveles, 
deformaciones , que  no estén perfectamente 
recuadrados o con un material que no tenga 
igual comportamiento que el pavimento 
circundante 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 0%  2 días 

BTB Ahu 
Ahuellamiento y 
hundimiento Nivel medio y 
alto 

Alteración del Nivel de la superficie de banquina 
por hundimiento >15mm  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada 
multiplicando la longitud afectada por 
el ancho de la huella según se indica 
en el Instructivo de Relevamiento de 
Fallas (*) 

2%  9 días 

BTB Exu1 Exudación de Nivel alto 
Presencia de ligante en zonas de la superficie 
de la banquina tal que la exudación cubre 
totalmente el agregado  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

20%  5 días 

BTB Dcb Desnivel entre calzada y Altura máxima (calzada- banquina) del desnivel      20 mm  5 días 
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banquina 

BTB Otr 

Existencia de material 
suelto 

Entendiéndose por material suelto cualquier tipo 
de material que no permitiera la correcta 
adherencia del neumático con la superficie de 
rodadura  

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

0%  1 día 

Existencia de obstáculos 
Entendiéndose por obstáculo, todo tipo de 
elemento que impida la libre circulación. 

    0%  0 días 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

BTB Fis2 

Fisuras > 3mm de espesor 
que no estén perfectamente 
selladas 

  
Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada, en el 
caso de fisura lineal el área afectada 
se calcula  multiplicando la longitud 
de la fisura por 0,50m(área de 
influencia) 

0% 60 días 

Fisuras por fatiga Nivel 
medio y alto < 2mm que no 
estén perfectamente 
selladas 

Fisuras interconectadas y ramificadas sin llegar 
a formar una malla con leve pérdida de material. 
Fisuras generalizadas en forma de malla, sin 
pérdida de material y sin deformación de la 
superficie pavimentada 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

3% 60 días 

Junta calzada banquina> 
1mm que no estén 
perfectamente 

 
Porcentaje máximo de la 
longitud que sin estar  
perfectamente sellada 

Se calcula la longitud afectada en 
forma directa 

3%  60 días 

BTB Des2 
Desprendimientos de Nivel 
medio y bajo 

Desprendimiento de toda la piedra del 
tratamiento 

Porcentaje máximo de 
área afectada 

Se calcula el área afectada en forma 
directa 

30% 60 días 

BTB Dbh 
Desnivel entre banquina 
exterior y hombro banquina 

Altura máxima (banquina exterior- hombro 
banquina) del desnivel  

    50 mm 60 días 

BTB Hom 
Pérdida de homogeneidad 
de la superficie original 

Cuando la superficie del firme presenta 
numerosa cantidad de reparaciones que 
conforman una superficie no homogénea 

Tipo y cantidad de 
reparaciones 

Se calcula en forma directa 

Más de 30 
reparaciones 
realizadas por 
hect., o más de 
100 por km 
(baches o  
tratamientos 
bituminosos 
parciales). 

60 días 

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de área o longitud afectada en las dos banquinas. 
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3 Obras de Arte Mayores y Menores. 

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (caños, cajón, 
cámaras) con excepción de puentes y cunetas. 

Cunetas: Se entiende por cunetas a todos los canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de 
coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas, cunetas que corren paralelo a la carretera, 
cordones –cunetas, bordillos etc. 
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3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 
Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

OAM Suc 

Suciedades u 
obstáculos en las losas 
de acceso, el 
sobrepiso, las juntas o 
las veredas de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de suciedades u obstáculos en las losas de 
acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras 
de arte mayor que condicionen la circulación y seguridad 
del tránsito, como: material fino suelto (tipo suelo o 
granular, granos, etc.); grasitud (tipo combustible, aceite, 
etc.); agua empozada; restos de materiales de 
construcción, accidentes de tránsito, inundaciones, etc.. 

Porcentaje del área de 
las losas de acceso, el 
sobrepiso y las 
veredas con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
de afectación. 

0% 2 días  

OAM Los 
Sob 

Deterioros en las losas 
de acceso o en el 
sobrepiso de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de defectos en los pavimentos de la losa de 
acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor como 
los establecidos para los pavimentos de la carretera. 

Aplican los parámetros 
de pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición de 
pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a la 
mitad. 

Presencia de defectos en la losa de acceso de las obras 
de arte mayor como: descenso excesivo de la losa de 
acceso que provoque incomodidades o inseguridades al 
tránsito; 

Aplican los parámetros 
de pavimento de 
calzada. 

Aplican los métodos de medición de 
pavimento de calzada. 

Aplican las 
exigencias de 
pavimento de 
calzada. 

Aplican los 
plazos de 
pavimento de 
calzada 
reducidos a la 
mitad. 

Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles entre los bordes de la junta superiores a 
0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como 
desprendimientos de polímero o de cantonera metálica. 

Porcentaje de la 
longitud de juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

en cantonera 
metálica: 0% 

otros: ≤ 2% 

7 días  

Presencia de defectos en las juntas tales como: 
desniveles y separaciones entre los bordes de la junta 
elastomérica y el respaldo de grout superiores a 0,01 m; 
deterioros en el respaldo de grout, tales como 
desprendimientos y rajaduras; deterioros en la junta 
elastomérica; desniveles superiores a 0.01m y 
separaciones entre los bordes del respaldo de grout y la 
carpeta asfáltica de rodadura; 

Porcentaje de la 
longitud de juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 2%; pero 
cada defecto 
≤ 0.2m 

7 días  
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OAM Ver 
Deterioros en las 
veredas de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de defectos en las veredas de las obras de arte 
mayor como: losetas faltantes, rotas o sueltas; desnivel 
entre losetas contiguas. 

Porcentaje del área de 
las veredas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. 

0% 7 días  

OAM Seg 

Deterioros en los 
elementos de 
seguridad vial de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de defectos en los elementos de seguridad vial 
de las obras de arte mayor (barandas). 

Porcentaje de la 
longitud de baranda 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

0% 7 días 

OAM Otr1 
Deficiencias en otros 
elementos de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de drenes obstruidos. 
Porcentaje de la 
cantidad de drenes con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 7 días  

OAM Soc 
Socavación de las 
fundaciones de las 
obras de arte mayor. 

Presencia de niveles del lecho del cauce de agua por 
debajo de cara superior de dados, cabezales de pilotes o 
viga de fundación de revestimiento, salvo que así  hubiera 
sido proyectado o autorizado por el Órgano de Control del 
Concedente. 

Diferencia de cotas 
entre el cauce del 
lecho y la cara superior 
de dados, cabezales 
de pilotes o viga de 
fundación de 
revestimiento. 

Por nivelación se determinan las cotas 
del cauce del lecho y por intermedio de 
los planos originales del proyecto se 
obtienen las cotas la cara superior de 
dados, cabezales de pilotes o viga de 
fundación de revestimiento, 
calculándose la diferencia de cotas. 

0 m 7 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

OAM Otr2 
Deficiencias en otros 
elementos de las obras 
de arte mayor. 

Presencia de juntas no estancas. 
Porcentaje de la 
longitud de cada junta 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
longitud total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

Presencia de manchas de humedad a la salida de drenes 
o de juntas y falsas juntas de cordones y veredas o 
barreras tipo New Jersey. 

Porcentaje de la 
cantidad de drenes con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

 

Porcentaje de la 
cantidad de juntas y 
falsas juntas con 
defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

≤ 5% 45 días 

Presencia de armaduras expuestas. Área con armaduras Por inspección visual se identifican las 0 m2 60 días 
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expuestas. zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

Presencia de lesiones en el hormigón de más de 0,01 m 
de profundidad. 

Área con lesiones en el 
hormigón. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

0 m2 60 días 

Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a  0,0004 
m en el hormigón y hormigón armado o 0,0002 m en el 
hormigón pretensado o presencia de indicios de filtración 
de agua. 

Longitud con fisuras de 
espesor superior al 
permitido. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica la 
longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de deterioros en los elementos metálicos como 
corrosión, defectos en la pintura o galvanizado, etc. 

Área con deterioros. 
Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica el 
área total afectada. 

0 m2 45 días 

Presencia de apoyos con deterioros como la introducción 
en la estructura de vínculos distintos a los de diseño que 
ocasionen daños o mal funcionamiento del resto de la 
estructura, signos de degradación, aplastamiento o 
desplazamiento, etc. 

Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

0% 60 días 

Presencia de juntas estructurales que conlleven 
separaciones entre la estructura fuera de los parámetros 
de diseño que ocasiones daños o mal funcionamiento al 
resto de la estructura.  

Longitud de juntas 
deterioradas. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica la 
longitud total afectada. 

0 m 60 días 

Presencia de apoyos con suciedad. 
Porcentaje de la 
cantidad de apoyos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
cantidad total, calculándose el 
porcentaje afectación. 

0% 60 días 

OAM Rev 

Deterioros en los 
revestimientos de los 
terraplenes de acceso 
de las obras de arte 
mayor. 

Presencia de las siguientes 
deficiencias en los 
revestimientos de los 
terraplenes de acceso de 
las obras de arte mayor. 

Grietas que puedan 
ocasionar fuga de material, 
roturas, hundimientos o 
faltantes de revestimiento 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos de grietas se 
entenderá como área afectada el área 
de la loseta si la grieta se sitúa en una 
loseta, o el área de las dos losetas si la 
grieta se sitúa entre dos losetas.)  

≤ 0,5% 45 días 

Vegetación en la superficie 
del revestimiento de hasta 
0,30 m de altura 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una loseta se 
entenderá como área afectada el área 

≤ 0,5% 45 días 
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de la loseta, en los casos que la 
vegetación se ubique en la junta entre 
dos losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos losetas.)  

Vegetación en la superficie 
del revestimiento de más 
de 0,30 m de altura 

Porcentaje del área de 
los dos revestimientos 
con defecto. 

Por inspección visual se identifican las 
zonas con defectos y se cuantifica su 
área total, calculándose el porcentaje 
afectación. (En los casos que la 
vegetación se ubique en una loseta se 
entenderá como área afectada el área 
de la loseta, en los casos que la 
vegetación se ubique en la junta entre 
dos losetas se entenderá como área 
afectada el área de las dos losetas.)  

0% 60 días 

OAM Otr2 * 
Obstrucciones al 
escurrimiento 
hidráulico 

Presencia de piedras, escombro, ramas y troncos 
Porcentaje máximo del 
ancho de cauce 
obstruido 

Por inspección visual  se determina el 
ancho del cauce afectado 

0%  60 días  

* En caso de que la obstrucción al escurrimiento provoque socavaciones, el plazo de reparación será el del código OAM Soc 

Notas:  

▪ Las obras de recapado de la calzada no podrán extenderse sobre las obras de arte mayor. 

▪ En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista 
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos. 

▪ El Contratista deberá asegurar las condiciones de accesibilidad para la inspección de todos los elementos de los puentes en todo momento. 

▪ Para aquellos estándares cuyo apartamiento respecto de los valores exigidos sea de tal magnitud que comprometa la seguridad del usuario, o de la estructura evaluada, el Director de Obra podrá reducir el plazo 
de respuesta a los valores que estime conveniente. 

▪ En caso de detectarse un incumplimiento sobre una Obra de Arte Mayor perteneciente a la sección sorteada (total o parcialmente), la cantidad de hectómetros que incumplen en la sección será 
equivalente a la longitud total expresada en hectómetros de la obra de arte evaluada.  

▪ Juntas  

Tal como está establecido las juntas deben ejecutarse con materiales y procedimientos admitidos en el Pliego de Vialidad y las ETCM. Se admiten además soluciones con asfalto modificado, cuya ficha técnica 
se deberá remitir a la Dirección de Obra y su uso deberá ser aprobado por el Departamento Estructuras. 
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3.2 Obras de Arte Menor. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación Descripción Parámetro 
Método de 
evaluación 

Exigencia 
Plazo de 

reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

ODR Obs 

Alcantarillas 
transversales a la 
ruta y de acceso a 
los caminos 
vecinales 

Obstrucciones 
interiores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Obstáculos, vegetación o acumulación 
de tierra en el interior de la obra de arte   

Porcentaje máximo de la 
Sección obstruida 

Por inspección visual se 
determina la Sección 
obstruida de cada boca de 
la obra de arte 

10% 2 días 

Obstrucciones 
exteriores al 
escurrimiento 
hidráulico 

Vegetación de más de 1 m de altura por 
encima del nivel de agua, en el cauce 
dentro de la faja de uso público, cuando 
el cauce se encuentra total o 
parcialmente inundado.   

Porcentaje máximo del ancho 
del cauce obstruido en 
cualquier Sección del mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

0% 2 días 

Obstáculos, vegetación de altura mayor 
a 50 cm, tierra u otro elemento extraño 
en el cauce dentro de la faja   

Porcentaje máximo del ancho 
del cauce obstruido en 
cualquier Sección del mismo 

Por inspección visual se 
determina el ancho del 
cauce afectado 

10% 2 días 

Socavaciones en el cauce, a la entrada 
y/o salida de la obra de arte 

Profundidad máxima de la 
socavación respecto a la losa 
de zampeado 

Por inspección visual se 
determina la profundidad 
máxima de la socavación 

60 cm 2 días 

Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstrucción Total o parcial sea por 
tierra, piedras, pasto, o residuos 

% de altura obstruida Por inspección visual y 
métrica 

25%  3 días 

Cuneta o canal longitudinal revestido 
obstruido 

Obstáculos, vegetación, tierra u otro 
elemento extraño en el cauce que 
genere una obstrucción parcial del 
canal o cuneta revestido. 

Altura máxima Por inspección visual y 
métrica 

5 cm  3 días 

ODR Bal 

Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas por 
separación o giro de porciones del ala o 
del cabezal, desprendimiento total del 
ala o cabezal. 

Desplazamiento, giro o 
desprendimientos entre 
partes afectadas 

Por inspección visual se 
determina la falta de 
planicie del ala o del 
cabezal, o separación 
apreciable de partes de la 
estructura. 

No se admite 14 días 

ODR Ter 

Deterioro en los terraplenes de acceso y 
revestimientos 

Rotura, hundimiento o faltante de 
terraplén, socavaciones,  en particular 
en el zampeado o en las vigas de 
fundación de la obra de arte 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie de 
terraplén o de 
revestimiento que presenta 
algún deterioro 

0 cm2 7 días 
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ODR Cal 

Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal 
respecto al fuste de la obra de arte 

Separación máxima Por inspección visual se 
mide la separación con una 
regla colocada en forma 
horizontal 

5 cm 60 días 

ODR Sup 

Deterioros en la superficie de hormigón Armaduras expuestas debido a mal 
recubrimiento. 

Superficie máxima Por inspección visual se 
determina la superficie de 
hierro a la vista 

0 cm2 60 días 

Lesiones superficiales de profundidad 
superior a 2 cm 

Superficie máxima Por inspección visual se 
mide con una regla y un 
perfil apoyado en la 
superficie de la estructura 

0 cm2 60 días 

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm  Longitud máxima Por inspección visual se 
mide por comparación con 
el fisurómetro (plantilla con 
líneas de diferentes 
espesores) 

0 cm 60 días 
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4 Elementos de Seguridad Vial. 

La señalización regirá por lo establecido en la “Norma Uruguaya de Señalización” (NUS), Laminas Tipo DNV 
y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad", y “Especificaciones del 
Equipamiento para la Seguridad Vial” vigentes a la fecha de apertura de la licitación, en lo que no contradiga 
estas especificaciones. 

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de 
Señalización entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberá retirarse la 
señalización que haya perdido vigencia según indicación del Concedente y mantenerse con los estándares 
indicados a continuación para la nueva señalización, lo cual se considera incluido en la cuota de 
mantenimiento. 

4.1 Señalización Vertical y Aérea 

Proyectos de señalización. Está previsto realizar ajustes al proyecto de señalización existente. 

El Concedente proporcionará el Proyecto de Señalización del Corredor licitado, con los ajustes, para  el 
correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.  

Para la adecuación de la señalización vertical de acuerdo al proyecto entregado, el plazo será de noventa 
días desde la notificación de entrega. 

Se detallan a continuación los casos en que se efectuará pago directo de señales: 

• Señales nuevas, que no existan físicamente en el tramo. 

• Señales que existen, pero que cambian su tamaño, pictograma o texto. 

• Reubicación de señales existentes. En este caso se realizará el metraje de postes trasladados, y se 
certificará la mitad del mismo en el rubro correspondiente. El terreno en la zona de retiro deberá 
reacondicionarse. Se excluyen de este ítem todos los elementos cuya ubicación estuviera pre 
definida en la NUS (por ej., pare, prohibiciones de adelantamiento, curvas, elementos de 
delineación, etc.), movimientos que no serán objeto de pago directo. 

 

 Estos trabajos se pagarán en los siguientes rubros: 

3010 Señales clase 1 instaladas (no incluye poste) (m2). 

3027 Poste de hormigón para señales instaladas (m3). 

Cualquier otra situación se considerará prorrateada en la cuota de mantenimiento. 

Se sustituirán los delineadores por chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicación de acuerdo a lo 
indicado en la NUS. El suministro e instalación de los mismos, así como el retiro, rellenado de pozos y 
traslado a las Dependencias de la DNV de los delineadores existentes se considerarán prorrateados dentro 
de la cuota de mantenimiento. 

El costo para alcanzar los niveles de servicio exigidos de la señalización pre existente no será objeto 
de pago directo considerándose incluido en el ítem de mantenimiento de Seguridad Vial.  

Señalización de alcantarillas. 

En el caso de alcantarillas que cuenten con protección de defensas metálicas, se eliminarán los delineadores 
y parapetos existentes dentro del plazo de puesta a punto.  

En caso de existir postes de hormigón tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservarán mientras 
estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo 
fisuras, fracturas o armaduras a la vista o esté ausente algún parapeto, todos los postes de esa alcantarilla 
serán retirados y sustituidos por delineadores o señales reflectivas con bandas alternadas amarilla y negras 
según corresponda. 

Todos los trabajos de readecuación de señalización de alcantarillas se considerarán prorrateados en la cuota 
de mantenimiento. 
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Defensas metálicas.  

Las defensas metálicas se instalarán y mantendrán de acuerdo al diseño original de cada tramo, es decir 
lámina tipo 252, 267, 269 o especificaciones del fabricante en caso de terminales especiales y 
amortiguadores de impacto. 

Se excluyen del mantenimiento las deficiencias en altura preexistententes al momento de la contratación. En 
el caso de obras de pavimento que modificaran la cota de la defensa en relación al pavimento, se 
considerará prorrateado el retiro, recompactación del terreno y reinstalación de las mismas. 

De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por deficiencias 
estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 100 m 
anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva Lámina tipo 267 y 269, 
empleando postes de 2m de longitud. La instalación se regirá por lo expresado en la cláusula 1.2 del Anexo 
1 referida a defensas metálicas en obras complementarias. En caso de que no fuera necesaria la reposición 
de 100 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia 
resultante en los lugares  a determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o 
colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 100 m de defensas al cabo de un 
año, será de aceptación para las restantes reparaciones la realización por parte del Contratista las 
reposiciones parciales, manteniendo el diseño original de la defensa. No se admitirán soluciones mixtas. 

En caso de sustituciones de tramos existentes, los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en los 
lugares indicados por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento 
Seguridad Vial 

Pórticos y Pescantes. Las señales en pórticos y pescantes existentes en el tramo se mantendrán durante 
todo el plazo del Contrato con iguales  dimensiones pero deberán modificar textos en caso de no estar de 
acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigirá reflectivo TIPO III 
(ASTM 4956), u XI para señales nuevas. 

Cordones y Canteros. El contratista deberá mantener pintados de color amarillo, de acuerdo a la Norma 
Uruguaya de Señalización la totalidad de cordones de isletas, puentes y canteros. En el caso de canteros 
centrales se aceptara el pintado de los primeros 100 metros desde cada extremo, y los 50m a ambos lados 
desde cualquier cambio de alineación.  
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4.1.1 Niveles de Servicio para Señalización Vertical y Aérea. 

4.1.1.1 Señalización Vertical. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

V Fal Señales faltantes Señales faltantes respecto al 
Proyecto aprobado. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se compararán todas las señales de cada 
hectómetro con el proyecto aprobado. 

Nº de señales con defecto=0 1 día señales 
reglamentarias 

6 días señales 
informativas  

VProy Diseño inadecuado Señales con diseño diferente 
al previsto. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Ubicación Longitudinal 
inadecuada 

Señales con ubicación 
longitudinal diferente a la 
prevista en  Proyecto 
aprobado 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

VVis 

 

Visibilidad nocturna 
insuficiente. 

Señales con valores de 
retroreflectividad menor al 
especificado. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro, en arreglo a la norma ASTM 
E 810 con un ángulo de incidencia de -4° y un 
ángulo de observación de 0,2°. En cada 
hectómetro se evalúa en forma aleatoria una 
señal y la medida se realizará con la señal en el 
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar 
limpieza alguna previa a la medición. 

Nº de señales con defecto=0.  

Los valores mínimos serán los 
establecidos para la clase 
correspondiente en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical. 

6 días  

Color inadecuado Señales cuyos colores no se 
encuentran dentro del área 
cromática especificada. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro dotado con un iluminante 
patrón CIE tipo D65 con geometría 45/0 y 
observador patrón 2°.Se verificará según la 
Norma Uruguaya de Señalización Vertical. Se 
determinan las coordenadas cromáticas de cada 
color en la señal a evaluar tomándose una única 
lectura. En cada hectómetro se evalúa en forma 
aleatoria. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

V Dañ Oxidación en cara 
principal. 

Señales con área oxidada en 
la cara principal. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Perforaciones de bala Señales con perforaciones de Nº máximo de Se evaluarán todas las señales de cada Nº de señales con defecto=0 6 días  
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que afectan el 
mensaje 

bala que afectan el mensaje.  señales con defecto. hectómetro, no admitiéndose perforaciones que 
comprometan el mensaje cualquiera sea la 
cantidad. 

Dobleces mayores Señales con dobleces que 
afecten el mensaje (incluye 
afectación de ángulos).   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro, no admitiéndose dobleces 
mayores a 7,5cm, más de un doblez o ángulos 
importantes... 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Placa quebrada Señales con placa quebrada.   Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Vandalismo Señales con mensaje afectado 
por vandalismo.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

Suciedad Señales con mensaje afectado 
por suciedad. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

VSuel Panel desajustado o 
suelto. 

Señales con panel 
desajustado o suelto.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días  

VSuj Deterioro o falta de 
costillas. 

Señales con deterioro o falta 
de costillas.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 6 días 

Falta de bulones Señales con falta de 
elementos de sujeción.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose falta total o parcial 
de bulones. 

Nº de señales con defecto=0 6 días 
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VproyC Distancia lateral libre 
al borde de calzada 
inadecuada. 

Señales con distancia lateral 
al borde de calzada menor a 
la especificada en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical.  

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se medirá la distancia lateral al borde de 
calzada de todas las señales de cada 
hectómetro con tolerancia 10cm. Defecto 
computable sólo en señales nuevas. 

Nº de señales con defecto=0 60 días 

Altura inadecuada Señales con altura menor a la 
especificada en la Norma 
Uruguaya de Señalización 
Vertical 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se medirá la altura de todas las señales de 
cada hectómetro considerándose una tolerancia 
de 10cm en menos. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. No obstante: Nº 
de señales con altura menor a 
20 cm de tolerancia=0 

60 días 

VOxC Oxidación en cantos o 
en torno a 
perforaciones. 

Señales con oxidación en 
cantos o en torno a 
perforaciones. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Oxidación en cara 
posterior. 

Señales con área oxidada en 
la cara posterior mayor a 5%. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro, no admitiéndose oxidaciones 
en la cara posterior afectando más del 5% del 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 
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área. 

VDañC Perforaciones de bala 
en número menor que 
tres 

Señales con perforaciones de 
bala con número menor a 3 y 
que no afecten el mensaje. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

Perforaciones de bala 
en número mayor o 
igual a tres. 

Señales con 3 o más 
perforaciones de bala afecten 
o no el mensaje 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán visualmente todas las señales de 
cada hectómetro. 

Nº de señales con defecto=0 60 días 

Dobleces menores Señales con un doblez menor 
a 7.5cm y ángulos pequeños.  

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro 

Hasta dos señales en el 
hectómetro 

60 días 

VSujC Soportes en mal 
estado. 

Señales con soportes en mal 
estado o defectuoso.   

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro, no admitiéndose postes inclinados, 
caídos y/o fracturados y/o con armadura a la 
vista y/o con vegetación que impida su 
visibilidad. 

Nº de señales con defecto=0 60 días 

Pintura del soporte en 
mal estado. 

Señales con pintura del 
soporte en mal estado o 
inexistente. 

Nº máximo de 
señales con defecto. 

Se evaluarán todas las señales de cada 
hectómetro. 

Hasta dos señales en el 
hectómetro. 

60 días 

Nota: Toda señal nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendrá en su reverso un sello indicando: MTOP, Nº Licitación, Nombre del Contratista, Fecha de 
confección, código QR con la influencia que indique la DNV, en el formato que indicará la Dirección de Obra. 
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4.1.1.2 Parapetos, Delineadores, Barandas, Cordones y otros elementos de encarrilamiento. 

Tipo 
de 

nivel 
Código Denominación Descripción Parámetro Método de evaluación Exigencia 

Plazo de 
reparación 

B
Á

S
IC

O
S

 

 SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos 
faltantes respecto al 
correspondiente del 
Proyecto aprobado. 

Se evaluará según 
Proyecto aprobado. 

Se evaluarán todos los parapetos y 
delineadores según proyecto aprobado, no 
admitiéndose la ausencia total o parcial de los 
mismos. 

Porcentaje de elementos faltantes 
respecto al correspondiente del Proyecto 
aprobado ≤ 10%. 

6 días 
calendario 

SEE Rot Estructura y 
aspecto. 

Porcentaje de elementos 
con defectos en su 
estructura y aspecto. 

Se evaluará 
estructura y aspecto. 

Se evaluarán todos los parapetos, 
delineadores, barandas, cordones  y otros 
elementos de encarrilamiento, no admitiéndose 
fracturas y/o armaduras a la vista, y/o 
deficiencias en el pintado. 

Porcentaje de elementos con defectos 
en su estructura ≤  10%. Las cabeceras 
de puentes estarán pintadas de acuerdo 
a lo establecido en la lámina tipo LT242 
(amarillo reflectivo se realizará con papel 
reflectivo). 

Los cordones no presentaran zonas con 
lesiones o fracturadas que comprometan 
un a desprendimiento posterior.  

6 días 
calendario 

SEE Ref 

Elementos 
reflectivos. 

Porcentaje de elementos 
reflectivos faltantes y/o 
deficientes. 

Se evaluará la 
ausencia o aspecto 
de los elementos 
reflectivos. 

Se evaluará cada elemento, no admitiéndose 
su ausencia y deberán contar en ambas caras 
con los elementos reflectivos correspondientes 
según la lámina tipo DNV correspondientes 
según lo previsto en la Norma Uruguaya de 
Señalización. 

Porcentaje de elementos reflectivos 
faltantes y/o deficientes  ≤  10%. 

6 días 
calendario 

 SEE Veg Vegetación en su 
entorno. 

Porcentaje de elementos 
ocultos por  vegetación. 

Se evaluará la 
existencia de 
vegetación en el 
entorno. 

Se evaluarán todos los elementos, no 
admitiéndose en ninguno de los casos 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad.  

Porcentaje de elementos ocultos por 
 vegetación  ≤  10%. 

6 días 
calendario 
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SEE Geo Alineación, Altura 
Porcentaje de elementos 
con alineación o altura 
inadecuada. 

Se evaluará la altura 
y alineación con 
respecto a lo previsto 
en la Norma 
Uruguaya de 
Señalización  y el 
Proyecto Original. 

Se evaluarán todos los elementos parapetos y 
delineadores, según Norma Uruguaya de 
Señalización. Deberá responder a lo 
establecido en la lámina tipo Nº 134 E, con las 
siguientes tolerancias: alineación distancia al 
borde de calzada  +/-20cm y altura +-5cm. Se 
aplica para reposiciones y señales nuevas 

Porcentaje de elementos con alineación 
o altura defectuosa respecto al 
correspondiente del Proyecto aprobado 
≤ 10%. 

60 días 
calendario 
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En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores se evaluara: 

• La existencia de dos o más defectos, cualesquiera fuera, en una misma señal, implicará la 
invalidación de todo el hectómetro evaluado. 

• La existencia de tres o más defectos, cualesquiera fueran, en el total de las señales del hectómetro, 
implicará  la invalidación de todo el hectómetro. 
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4.1.1.3 Postes Kilométricos. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

Pki Fal 
Ausencia de postes 
kilométricos. 

Postes kilométricos faltantes. 
Nº máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos, no 
admitiéndose la falta de los mismos. 

Nº de señales 
con defecto=0 

6 días  
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Pki Def 

Estructura o aspecto 
defectuoso 

 

Postes kilométricos con 
defectos. 

Nº máximo de postes con 
defecto. 

Se evaluarán todos los postes kilométricos no 
admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o 
deficiencias en el pintado y/o vegetación en su 
entorno que impida visibilidad y/o variantes en el 
diseño que no hubieran sido aprobadas por el 
Concedente. 

Nº de señales 
con defecto=0 

30 días  

4.1.1.4 Defensas Metálicas. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

Def Fal 

Ausencia de Defensas 
Metálicas 

Defensas faltantes o de menor longitud 
con respecto a la aprobada por el 
Concedente. 

Longitud de defensas 
aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas no 
admitiéndose la ausencia de defensas o 
longitudes menores de acuerdo a lo 
establecido por el Concedente. 

Longitud igual a la 
aprobada. 

6 días  

Def Proy 

Ubicación, alineación, 
altura 

Porcentaje de la longitud de defensas  
con ubicación defectuosa respecto a la 
correspondiente del Proyecto aprobado. 

Ubicación, alineación 
y altura aprobada. 

Se evaluarán todas las defensas de acuerdo 
a láminas tipo DNV y a lo establecido por el 
Concedente. Válido para reposiciones o 
tramos nuevos 

Ubicación, alineación y 
altura igual a las 
aprobadas. 

6 días  

Def Def 

Dobleces o daños Defensas  con dobleces y daños. Dobleces o daños en 
la defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose dobleces o daños totales o 
parciales. 

Longitud de defensas 
con dobleces o 
daños=0 

6 días  

Elementos de fijación 
(bulones y arandelas) 

Bulones y arandelas faltantes. Faltante de bulones o 
arandelas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose la ausencia o desajuste total o 
parcial de estos elementos. 

Bulones y/o arandelas  
faltantes=0 

6 días  
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Oxidación Defensas con oxidación  Porcentaje de 
defensas con óxido 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose un área con oxidación en los 
componentes mayor a 10%, o que afecte 
localmente la capacidad estructural 

% oxidación total <10% 
o capacidad estructural 
afectada  

 

Def Ref 

Elementos reflectivos 
defectuosos o faltantes. 

Elementos reflectivos faltantes, con 
reflectividad insuficiente, o defectuosos en 
cuanto a dimensiones, alineación, o 
cualquier otra desviación con respecto a 
lámina tipo DNV. 

N° máximo de postes 
con defecto. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose en las arandelas "L" la ausencia 
de elementos reflectivos de acuerdo a lo 
previsto en la LT 267, o que los mismos tengan 
una reflectividad menor a 40/cd/lux/m2. 

Porcentaje de 
elementos reflectivos 
faltantes, con 
reflectividad insuficiente 
u otros defectos ≤ 20%. 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO

S
 

Def Suc 

Suciedad o pegatinas Longitud de defensas  con suciedad o 
pegatinas. 

Longitud afectada por 
suciedad o pegatinas. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose suciedad o pegatinas. 

Porcentaje de la 
longitud de defensas  
con suciedad o 
pegatinas ≤ 10%. 

60 días 

Def Veg 

Vegetación en el entorno de 
la defensa. 

Existencia de vegetación en el entorno de 
la defensa. 

Porcentaje de la 
longitud afectada por 
vegetación en el 
entorno de la defensa. 

Se evaluarán todas las defensas, no 
admitiéndose vegetación que afecte su 
visibilidad. 

Porcentaje de longitud 
de defensa afectada por 
vegetación en el 
entorno ≤ 10%. 

60 días 
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4.2 Señalización Horizontal. 

Demarcación. Se demarcarán todos los tramos, en eje, bordes, cebreados y otras demarcaciones previstas 
según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad 
Vial y las indicadas por el Concedente. 

En todos los empalmes se demarcarán las líneas de detención en todos los accesos, así como las 
superficies de ceda el paso y flechas definidas en la Norma Uruguaya de Señalización y las instrucciones de 
la Dirección de Obra. 

El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión del Concedente, con marcas de 
pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.  

La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos previstos en la Norma 
Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto. Se adoptará para cada línea en cada parada un valor único 
representativo de cada parámetro evaluado. Dicho valor se adoptará como representativo de todos los 
hectómetros de la parada. 

Las especificaciones para las demarcaciones, de no existir una indicación específica se regirán por las 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial. 

Todos los tramos se mantendrán como mínimo con el tipo de material existente al comienzo del contrato (i.e. 
termoplástica, sonorizado, o demarcaciones en frío).  

En caso de obras o cualquier mejora, se considerará el estándar de la obra como estándar mínimo de 
mantenimiento.  

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje y borde cada 24 y 48 
metros respectivamente. Adicionalmente se instalarán en empalmes cada 3 m, en isletas y cordón cada 12 m 
en bordes y accesos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra.  

En los tramos en que se ejecuten obras según lo dispuesto, durante los 6 meses previos al inicio de las 
mismas no regirá la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas 
reflectivas. 
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4.2.1 Niveles de Servicios para Señalización Horizontal. 

4.2.1.1  Demarcación Horizontal. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

HDesg 

Exceso de desgaste Porcentaje del 
deterioro de al 
superficie 
pintada. 

Porcentaje de deterioro 
máximo. 

Se controlará por comparación con el “Patrón 
de Comparación del Deterioro de la Pintura 
de Pavimentos”, según Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal (Adjunto), 
correspondiente a Clase definida en el 
Contrato. 

Desgaste ≤ 20% 

 

6 días  

HVis 

 

Visibilidad diurna 
insuficiente 

Visibilidad 
diurna medida 
a través del 
Coeficiente de 
Iluminancia en 
iluminación 
difusa Qd. 

Coeficiente de luminancia 
en iluminación difusa QD 
mínimo. 

El Qd se determinará, según Norma ASTM-E 
2302, con un ángulo de observación de 2,29° 
con Retroreflectómetro ZRM 1013+ RL/Qd o 
similar. La distribución espectral de la luz 
corresponderá al iluminante CIE D65. La 
dispersión angular de las direcciones de 
medida no excederá de 0,33°. El área de la 
marca medida será como mínimo de 50 cm2.  

 Pavimento asfáltico: 

Blanco ≥ 100 (mcd/lx/m2);  

Amarillo. ≥ 80 (mcd/lx/m2) 

Pavimento de hormigón: 

Blanco ≥ 130 (mcd/lx/m2) 

Amarillo ≥ 80 (mcd/lx/m2) 

Para cada clase 

Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3. 

6 días  

Visibilidad nocturna 
insuficiente 

RL Se medirá a través del 
coeficiente de retroreflexión 
RL. 

La determinación del coeficiente de 
retroreflexión se realizará con un 
retroreflectómetro ZRM 1013+ RL/Qd  o 
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 
con un ángulo de incidencia de 88,76° y un 
ángulo de observación de 1,05. El 
Concedente podrá efectuar la medición con 
otros equipos, realizando las conversiones 
correspondientes. 

Los valores deberán ser mayores o 
iguales a los estipulados en las Tablas 
correspondientes a la Clase 1 según 
la Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 4.3. 

6 días  

HAnch 

Ancho de líneas  Ancho según 
Norma 
Uruguaya de 
Señalización 

Ancho mínimo Se realizará una medición para cada tipo de 
línea por hectómetro. Cada medición se 
realizará según lo previsto en la Norma 
Uruguaya de Señalización. 

Demarcación de líneas de eje y borde: 
≥10cm. Demarcación de líneas de 
borde con resalto se ejecutará de 
acuerdo a lo dispuesto en el proyecto 
correspondiente, no se admitirán 
anchos inferiores a estos. Líneas de 
 reducción de velocidad se ejecutarán 
de acuerdo a la N. Uruguaya de Señ. 

6 días  
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Horizontal, Art. 3.2.3. y no se 
admitirán interdistancias y anchos 
inferiores a los establecidos en el 
mencionado artículo. 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

HCol 

Decoloración o 
suciedad de las 
líneas o marcas 

 Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 
contenidos en la tabla 
correspondiente de la 
Norma Uruguaya de 
Señalización Horizontal. 

La determinación se realizará con un 
espectrocolorímetro con un iluminante patrón 
CIE tipo D65 con geometría 45/0 y 
observador patrón 2°.  

Los valores deben estar 
comprendidos en los vértices de la 
región cromática definidos en la 
Norma Uruguaya de Señalización 
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2. 

60 días 
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4.2.1.2  Niveles de Servicio para Tachas reflectivas 

Una tacha íntegra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdidas de partes. Así mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar 
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometría. La alineación de las tachas reflectivas se mide a través de la determinación del ángulo que forma 
el eje de la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho ángulo debe ser menor que 3º. 

 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de evaluación  Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

TAE Fal 

Tachas eje Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes o 
inadecuadas respecto al 
proyecto aprobado (∆n).: T1 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 
la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

TAE Rot 

Tachas eje  Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 
visibilidad total o 
parcialmente, o formando un 
ángulo mayor a 3° entre el 
eje de la ruta y el eje 
retroreflector proyectado 
sobre el pavimento. T2 

Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas T3 Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días 

Tachas con 
pérdida del 
área 
reflectiva 

T4 Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1+T2+T3+T4<= 25% en forma 
localizada 

6 días  

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R
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S
 

TAB Fal 

Tachas 
borde 

Existencia y 
pertinencia 

Número de tachas faltantes o 
inadecuadas respecto al 
proyecto aprobado (∆n).T1* 

Porcentaje máximo 
de tachas faltantes 
o inadecuadas con 
la demarcación. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro. 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 

TAB Rot 

Tachas 
borde  

Tachas 
hundidas, 
torcidas 

Tachas hundidas de tal 
forma que comprometa su 
visibilidad total o 
parcialmente, o formando un 
ángulo mayor a 3° entre el 

Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 
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eje de la ruta y el eje 
retroreflector proyectado 
sobre el pavimento. T2* 

Tachas 
quebradas 

Tachas quebradas T3* Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60días 

Tachas con 
pérdida del 
área 
reflectiva 

T4* Porcentaje máximo 
de tachas 
deterioradas. 

Se controlarán visualmente 
todas las tachas de cada 
hectómetro 

Porcentaje de tachas con defectos 
T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma 
localizada 

60 días 
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5. Faja de dominio público. 

   5.1  Niveles de Servicio para faja de dominio público. 

Tipo de 
nivel 

Código Denominación  Descripción  Parámetro Método de 
evaluación  

Exigencia Plazo de 
reparación  

B
Á

S
IC

O
S

 

FDP Ces 

Exceso en la altura del 
césped en la faja pública 

Gramíneas, leguminosas y malezas que integran 
el tapiz vegetal 

Altura Por inspección visual y 
métrica 

En las cunetas y cauces: 15 
cm 

A ambos lados de la ruta, 
hasta los 15 m desde el 
borde de la banquina: 15 cm 

En el resto de la faja: 50 cm 

En áreas de descanso: 15 cm 

 7 días 

FDP Obs 
Obstáculos en toda la 
faja 

Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas 
en la faja 

% de área de faja cubierta 
con obstáculo 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  2 días 

FDP Arb 

Árboles en condiciones 
de riesgo 

Árboles fitosanitariamente en malas condiciones 
y/o con peligro de caída como así también que 
afecten la visibilidad   

% de árboles con 
enfermedades patógenas 
riesgo para terceros y/o 
secos 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  2 días 

FDP Res 

Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, 
escombros, animales muertos 

% de área de faja cubierta 
por residuos 

Por inspección visual y 
métrica 

0%  3 días 

Propaganda Carteles en árboles, columnas de alumbrado, 
refugios, carteles pegados o clavados en 
bastidores 

Cantidad de carteles por 
Km. De carretera de vía 
simple 

Por inspección visual  0%  3 días 

FDP Rpe 
Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan 

locomoción, deben estar pintadas y sin roturas. 
% de refugios con 
incumplimientos 

Se calcula el área afectada 0% 7 días 

FDP 
Map 

Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no 
nocivos para el medio ambiente las plagas como 
ser margarita de Piria, Abrojo, capín y loras. 

Longitud afectada por Km. 
De carretera 

Por inspección visual y 
métrica 

0% 15 días 

C
O

M
P

L
E

M
E
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T

A
R
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 FDP Aef Aguas empozadas en la 
faja 

Depresión donde se acumula agua pluvial Altura de la depresión Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 
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FDP Def Deficiencia en los límites 
de la concesión 

Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por Km. 
de carretera 

Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP Ssc 
Suelo sin cobertura 
vegetal 

Falta de césped % de área de faja afectada Por inspección visual  0% 60 días 

FDP Ero 
Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a 

0.2 m 
% de área de faja afectada Por inspección visual y 

métrica 
0% 60 días 

FDP Lim  Limpieza dentro de los 
montes 

Ramas secas, arbustos dentro del monte. Ramas 
mayores a 0.03 m. 

% de área de faja cubierta Por inspección visual y 
métrica 

0% 60 días 

FDP Vpa 

Veredas con pasto Pasto en la vereda % de área de vereda Por inspección visual 
y métrica 

0% 60 días 

FDP Cpa 

Carpido de plantas 
arbustivas 

Se deberá mantener el entorno de las 
plantas arbustiva permanentemente 

carpidas y sin vegetación.. 

% de árboles sin 
carpir 

Por inspección visual 
y métrica 

0% 60 días 

Nota: En lo referente al estándar FDP Ero (Erosiones en la faja) en función de la severidad de la misma y a juicio del Concedente se podrá emitir una Orden de Servicio con plazo de respuesta mucho menor 
al especificado. 
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H. ANEXO 5: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
NIVELES DE SERVICIO 

1. Descripción 

En el Anexo 4 se establece la forma de cuantificar los estándares que en su definición cuentan con un 
Parámetro, Exigencia y Método de Evaluación. 

Estos métodos de Evaluación son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no 
programadas, trimestrales, semestrales y a los efectos de la terminación del contrato. 

Se calcula el Nivel de Servicio de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada.  

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio Global del Contrato 

La determinación de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato así 
como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizará de acuerdo a la metodología 
que se detalla a continuación: 

2.1 Selección de la muestra 

La selección de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

Se subdividirá cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km. en coincidencia con la 
tramificación por kilómetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose así 
un número total de secciones de cada tramo. 

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilómetro entero, se definen secciones especiales 
al comienzo y/o fin del tramo, complementando los segmentos de las secciones de forma de completar diez 
segmentos talque todos pertenezcan al tramo. 

Sección: 1 kilómetro 

Segmento: 100 metros 

Se define como tamaño mínimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del número total de secciones 
del tramo. Se elegirán al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamaño de la muestra  
determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 sección por tramo. 

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio de Evaluación y el Acta de Campo de la 
evaluación, el contratista no podrá realizar ninguna tarea en los kilómetros a evaluar. Si se constata 
que en algún kilómetro el Contratista incumple lo establecido anteriormente, se procederá anular los 
mismos, y será pasible de multas. Se dejará registro en el Acta de Campo (ver cláusula 7.5 del 
Capítulo 3). 

Si durante la evaluación, el Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por 
cualquier motivo, con excepción de lo expresado anteriormente, no fuera representativa del tramo a 
evaluarse en alguno de los ítems de mantenimiento, podrá sustituirla por otra perteneciente al mismo 
tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta de Campo, 
pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes en caso de 
disconformidad en los descargos posteriores. 

2.2 Evaluación de la muestra 

La evaluación de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

Cada sección seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento extremo 
aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte (éste se considerará totalmente incluido 
en el segmento extremo); en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estándares establecidos 
en el Anexo 4 para cada uno de los ítems de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y 
mayor, seguridad vial y faja de dominio público). 

En cada sección se determinará:  

i) número total de segmentos evaluados (diez). 
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ii) número total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estándares para cada uno de 
los ítems de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de 
dominio público) 

Con los datos antes mencionadas se procederá a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con estos 
el Nivel de Servicio Global del Contrato, como se detalla a continuación. 

2.3 Nivel de Servicio de los tramos 

Para cada tramo y para cada ítem de mantenimiento: 

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg. fallados ítem i) dividiendo el número de segmento 
con incumplimiento entre el número total de segmentos que tiene la muestra. 

Se asocian los siguientes factores de ponderación wi: 

• Calzada: 100% 

• Banquina: 80% 

• Obra de arte mayor y menor: 80% 

• Seguridad vial: 80% 

• Faja de dominio público: 60% 

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderación 
correspondiente. 

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderación por el porcentaje de segmentos 
fallados. 

Con los valores obtenidos para cada ítem se realiza el promedio simple de los mismos, y obtenemos el Nivel 
de Servicio del tramo. 

NS tramo j= ∑(100%-wi x (%seg fallados ítem i)) / (cantidad de ítems) 

Para el cálculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los ítems de 
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluación. 

3. Nivel de servicio global del contrato 

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos, calculamos el promedio ponderado en la 
longitud de cada uno de los tramos y así obtenemos el nivel de servicio global del contrato: 

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato 

Para el Cálculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén 
manteniendo al momento de la evaluación. 

Nota: Tanto para los Niveles de Servicio de los tramos como para el Nivel de Servicio Global del Contrato, se redondeará hasta  
una cifra significativa luego de la coma decimal el valor obtenido del cálculo correspondiente, siendo estos valores los considerados 
a los efectos de las posibles penalizaciones y/o premios. 
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RUTA 

Tamaño CANTIDAD DE HECTÓMETROS  

FALLADOS DE LA MUESTRA 
RELEVADA  

PORCENTAJE (SIN 
PONDERAR) DE 
HECTÓMETROS 
FALLADOS (% 

fallado) 

100%-wi x (% fallado) 

NS DE 
TRAMO 

NS GLOBAL 
DEL 

CONTRATO 

10%  

FACTORES DE PESO 

100% 80% 80% 60% 80% 

T
R

A
M

O
 

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N
 

K
M

 P
P

IO
 

K
M

 F
IN

 

 L
O

N
G

  

F
IR

M
E

 

B
A

N
Q

. 

M
U

E
S

T
R

A
 

C
A

L
Z

A
D

A
 

B
A

N
Q

. 

O
. 

d
e
 A

R
T

E
 

O
. 

A
R

T
E

 M
E

N
O

R
 

O
. 

A
R

T
E

 M
A

Y
O

R
 

F
A

J
A

 

S
E

G
. 
V

IA
L

 

C
A

L
Z

A
D

A
 

B
A

N
Q

. 

O
. 

d
e
 A

R
T

E
 

F
A

J
A

 

S
E

G
. 
V

IA
L

 

C
A

L
Z

A
D

A
 

B
A

N
Q

. 

O
 d

e
 A

R
T

E
. 

F
A

J
A

 

S
E

G
. 
V

IA
L

 

                                              

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

 

 

 

 

 

 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
Licitación M/72_Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier – Atlántida.            7.93 

I. ANEXO 6: MODELO DE DOCUMENTOS 

1. Modelo de Orden de Trabajo 

ORDEN DE TRABAJO Nº… 

FECHA: … 

Por la presente se le ordena al Contratista ………… del Contrato Nº… denominado ……, realizar las tareas 
complementarias que a continuación se detallan: 

Nº Ruta Tramo Km Descripción Tarea Plazo de 
Ejecución 

23 X C a D 7 km Construcción de refugio 7 días 

24 X C a D 7 km  2 días 

25 X C a D 7 km  2 días 

26 X C a D 10 km  2 días 

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificación. 

 

-------------------------- 

Director de Obra 
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2. Modelo de Orden de Servicio  

ORDEN DE SERVICIO Nº… 

 

FECHA: … 

Se informa al Contratista… del Contrato N°… denominado……., que se ha procedido a realizar.............. en el 
día de la fecha......, habiéndose constatado los defectos que figuran en el cuadro adjunto, por lo que se 
dispone la reparación de los mismos antes de la fecha indicada como “fecha de vencimiento”, bajo 
apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de Licitación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación del 
defecto 

Plazo de 
reparación 

Fecha de 
vencimiento 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

BMA  Re Reducción del ancho de los 
banquinas 

7 días 08/02/12 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días 03/02/12 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días 03/02/12 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

2 días 03/02/12 

 

-------------------------- 

Por el Contratante 
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3. Acta de Inicio de Evaluación trimestral 

 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2017, por una parte el Ing.… en representación del Órgano 
de Control, el Director de Obra Ing ……… y por otra parte el Ingeniero Residente .… en representación del 
Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta 
certificando que se comienza a realizar en el día de la fecha la evaluación de frecuencia trimestral Nº… 
procediéndose a evaluar las siguientes secciones del contrato: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

X A a B --- en obra  

X B a C 24,65 km en mantenimiento  

X C a D 35,00 km en mantenimiento  

X D a E --- excluido  

X E a F 5,00 km en mantenimiento  

Se deja registro de las personas que irán a concurrir a la evaluación en campo por ítem de mantenimiento: 

 RESPONSABLE 

Acta de Campo 
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4. Acta de Inicio de Evaluación semestral 

ACTA Nº… 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2017, por una parte el Ing.… en representación del Órgano 
de Control, y por otra parte …...… en representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, 
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el día de 
la fecha la evaluación de frecuencia semestral Nº… procediéndose a evaluar las siguientes secciones del 
contrato: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Paradas a evaluar 

X A a B --- en obra  

X B a C 24,65 km en mantenimiento  

X C a D 35,00 km en mantenimiento  

X D a E --- excluido  

X E a F 5,00 km en mantenimiento  

Se deja registro de las personas que irán a concurrir a la evaluación en campo por ítem de mantenimiento: 

ÍTEM RESPONSABLE 

Calzada , Banquina y Obras de Arte 
Menor 

  

Seguridad Vial   

Faja de Dominio Público   

Obras de Arte Mayor    

 

El Contratista presenta solicitación de flexibilización:  

SI   

NO   
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5. Acta de Campo evaluación trimestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2017, por una parte el Director de Obra (ó evaluador del 
Órgano de Control de Contratos) ……… en representación del Concedente, y por otra parte ………. en 
representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben la siguiente acta certificando los 
incumplimientos detectados, los cuales se muestran a continuación:  

 

Ruta X - Tramo: C a D              

Acta de Campo: Calzada              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

Observaciones 
Tipo de 

paviment
o 

Códig
o 

Denominació
n del defecto 

Descripción del 
defecto 

Exigenci
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 -
 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 0
 

0
 -

 1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

M
E

Z
C

L
A

 A
S

F
Á

L
T

IC
A

 

CMA Re 
Reducción del 
ancho de superficie 
de rodadura 

Disminución del ancho del 
firme de la banquina 
definido en el inventario de 
la DNV 

0%       X               

CMA Po Pozos 
Cavidades producidas en el 
firme de forma irregular y 
diferentes tamaños  

0%             X         

CMA Ba 
Baches de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas 
realizadas en el pavimento 
que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , 
que  no estén 
perfectamente recuadrados 
o con un material que no 
tenga igual comportamiento 
que el pavimento 
circundante 

10%     X       X         

CMA Obs 
Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por material 
suelto cualquier tipo de 
material que no permitiera la 
correcta adherencia del 
neumático con la superficie 
de rodadura  

0                       

 

 

Acta de Campo: Faja de 
dominio público              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

OBSERVACIONES Tipo de 
pavimento 

Código 
Denominación 

del defecto 
Descripción del 

defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 -
 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 0
 

0
 -

 1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

F
A

J
A

 D
E

 D
O

M
IN

IO
 

P
Ú

B
L

IC
O

 

 FA Ces 
Exceso en la altura 
del césped en la faja 
pública. 

Gramíneas, leguminosas 
y malezas que integran el 
tapiz vegetal. 

***   X X X     X X       

 FA Obs. 
Obstáculos en toda 
la faja 

Presencia de piedras, 
escombro, ramas y cepas 
en la faja 

0%                       

 FA Prop Propaganda 

Carteles en árboles, 
columnas de alumbrado, 
refugios, carteles 
pegados o clavados en 
bastidores 

0%       X               

FA Ref 
Refugios 
Peatonales 

Paredes y techo para 
personas que esperan 
locomoción, deben estar 
pintadas sin roturas 

0%           X           

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 
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6. Acta de Campo evaluación semestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2017, por una parte el evaluador……… en representación del 
Concedente, y por otra parte ………. en representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, 
suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a 
continuación:  

 

Ruta X - Tramo: C a D              

Acta de Campo: Calzada              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

Observaciones Tipo de 
pavimento 

Código 
Denominación 

del defecto 
Descripción del 

defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 -
 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 0
 

0
 -

 1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

M
E

Z
C

L
A

 A
S

F
Á

L
T

IC
A

 

CMA Re 
Reducción del 
ancho de superficie 
de rodadura 

Disminución del ancho del 
firme de la banquina definido 
en el inventario de la DNV 

0%       X               

CMA Po Pozos 
Cavidades producidas en el 
firme de forma irregular y 
diferentes tamaños  

0%             X         

CMA Ba 
Baches de Nivel 
medio y alto 

Reparaciones localizadas 
realizadas en el pavimento 
que presenten deterioro, 
desniveles, deformaciones , 
que  no estén perfectamente 
recuadrados o con un 
material que no tenga igual 
comportamiento que el 
pavimento circundante 

10%     X       X         

CMA Obs 
Existencia de 
obstáculos 

Entendiéndose por material 
suelto cualquier tipo de 
material que no permitiera la 
correcta adherencia del 
neumático con la superficie 
de rodadura  

0                       

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2017, por una parte el evaluador……… en representación del 
Concedente, y por otra parte ………. en representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, 
suscriben la siguiente acta certificando los incumplimientos detectados, los cuales se muestran a 
continuación: 

Ruta X - Tramo: C a D              

Acta de Campo: Faja de 
dominio público              

Estándares de Servicio   Hectómetro 

OBSERVACIONES Tipo de 
pavimento 

Código 
Denominación 

del defecto 
Descripción del 

defecto 
Exigencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
0

0
0

 

- 
9

0
0
 

9
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 

0
 

0
 -

 

1
0

0
 

1
0

0
 -

 

2
0

0
 

2
0

0
 -

 

3
0

0
 

3
0

0
 -

 

4
0

0
 

4
0

0
 -

 

5
0

0
 

5
0

0
 -

 

6
0

0
 

6
0

0
 -

 

7
0

0
 

7
0

0
 -

 

8
0

0
 

8
0

0
 -

 

9
0

0
 

9
0

0
 -

 

1
0

0
0
 

F
A

J
A

 D
E

 D
O

M
IN

IO
 

P
Ú

B
L

IC
O

 

 FA Ces 
Exceso en la altura 
del césped en la faja 
pública. 

Gramíneas, leguminosas y 
malezas que integran el 
tapiz vegetal. 

***   X X X     X X       

 FA Obs. 
Obstáculos en toda la 
faja 

Presencia de piedras, 
escombro, ramas y cepas 
en la faja 

0%                       

 FA Prop Propaganda 

Carteles en árboles, 
columnas de alumbrado, 
refugios, carteles pegados 
o clavados en bastidores 

0%       X               

FA Ref Refugios Peatonales 

Paredes y techo para 
personas que esperan 
locomoción, deben estar 
pintadas sin roturas 

0%           X           

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 
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7. Acta de Finalización de Evaluación trimestral 

ACTA Nº … 

 

Reunidos en la localidad de…el día… de… del 2017, por una parte el Director de Obra (Órgano de Control 
de Contratos).… en representación del Concedente y por otra parte el Ingeniero Residente .… en 
representación del Contratista del contrato Nº… denominado…, suscriben dos copias de igual tenor de la 
presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación programada de frecuencia trimestral 
constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 

Incumplimiento de Estándares básicos: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 

defecto 
Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Des 1 Reducción del ancho de superficie de rodadura 

24 X C a D 7 km 7+400  Bache (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Bache (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Deterioros en los elementos de seguridad vial 
de las Obras de Arte Mayor 

 

Incumplimiento de Estándares complementarios: 

Nº Ruta 
Tram

o 
Km Sector 

Código de 
defecto 

Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Des 2 Desprendimientos de nivel medio y bajo 

24 X C a D 7 km 7+400  Exudación de nivel bajo y medio (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Exudación de nivel bajo y medio (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

 

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de cálculo el Nivel de Servicio 
de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta: 

 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95.0 95.0 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95.0 94.0 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0 

Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 94.6 
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A continuación se adjunta las penalizaciones correspondientes: 

Ruta Tramo Long. Situación 
NS 

admisible 
NS 

calculado 
Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 

X B a C 24,65 km 
en 

mantenimiento 
95.0 95.0 

NO 
CORRESPONDE 

X C a D 35,00 km 
en 

mantenimiento 
95.0 94.0 $ <precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 

X E a F 5,00 km 
en 

mantenimiento 
95.0 97.0 

NO 
CORRESPONDE 

Penalizaciones por incumplimiento de estándares     $ <total-2> 

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

 

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Órdenes  de Servicio Nº… 
(Estándares básicos) y Nº…. (Estándares complementarios). 
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8. Acta de Finalización de Evaluación semestral 

ACTA Nº… 

Reunidos en la localidad de …el día … de … del 2017, por una parte…… en representación del Contratante 
y por otra parte …. … en representación del Contratista del contrato N° … denominado …, suscriben dos 
copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluación programada de 
frecuencia semestral constatándose el siguiente estado de situación del contrato: 

 

Incumplimiento de Estándares básicos: 

Nº Ruta Tramo Km Sector 
Código de 

defecto 
Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Des 1 Reducción del ancho de superficie de rodadura 

24 X C a D 7 km 7+400  Bache (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Bache (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Deterioros en los elementos de seguridad vial 
de las Obras de Arte Mayor 

Incumplimiento de Estándares complementarios: 

Nº Ruta 
Tram

o 
Km Sector 

Código de 
defecto 

Denominación del defecto 

23 X C a D 7 km 
7+100 al 
7+300 

BMA  Des 2 Desprendimientos de nivel medio y bajo 

24 X C a D 7 km 7+400  Exudación de nivel bajo y medio (calzada) 

25 X C a D 7 km 7+650  Exudación de nivel bajo y medio (calzada) 

26 X C a D 10 km 10+320  
Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

 

Dado los defectos incumplidos detectados, se determina mediante la planilla de cálculo el Nivel de Servicio 
de cada tramo y el Nivel de Servicio Global del contrato el cual se adjunta: 

 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado 

X A a B --- en obra --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95.0 95.0 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95.0 94.0 

X D a E --- excluido --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95.0 97.0 

Nivel de Servicio Global del contrato 95.0 95.0 
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A continuación se adjunta las penalizaciones correspondientes: 

Ruta Tramo Long. Situación 
NS 

admisible 
NS 

calculado 
Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 

X B a C 24,65 km 
en 

mantenimiento 
95.0 95.0 

NO 
CORRESPONDE 

X C a D 35,00 km 
en 

mantenimiento 
95.0 94.0 $ <precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 

X E a F 5,00 km 
en 

mantenimiento 
95.0 97.0 

NO 
CORRESPONDE 

Penalizaciones por incumplimiento de estándares     $ <total-2> 

 

--------------------------      -------------------------- 

Por el Contratante      Por el Contratista 

 

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las Órdenes  de Servicio Nº… 
(Estándares básicos) y Nº…. (Estándares complementarios). 
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9.  Modelo de Comunicado  

Comunicado Nº 8 

 

Fecha: 05/02/06 

 

Se informa al Contratante del contrato Nº …… denominado ……. que se ha procedido a reparar los defectos a continuación  indicados, sometiéndose a su 
consideración las reparaciones para su aprobación. 

 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código de 
defecto 

Denominación defecto Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
reparación 

Atraso 

21 X B a C 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

01/02/06 05/02/06 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de los banquinas 08/02/06 en ejecución en plazo 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 días 

25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 días 

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 
aguas 

04/02/06 05/02/06 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 día 
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10.  Modelo de Resumen de Pago  

RESUMEN DE PAGO 

 

MES/AÑO 

El monto a pagar por concepto de la gestión y ejecución del  mantenimiento asciende a $ <total-1>, según el 
siguiente detalle por tramos: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X A a B 10,00 km Tramo con NS*<80% --- --- 

X B a C 24,65 km  $ <precio> 24,65 km x $ <precio> 

X C a D 35,00 km  $ <precio> 35,00 km x $ <precio> 

X D a E 18,00 km Tramo con 
80%<NS<85% 

--- --- 

X E a F 5,00 km  $ <precio> 5,00 km x $ <precio> 

Gestión y ejecución del mantenimiento  $ <total-1> 

 

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, según el 
siguiente detalle por tramos: 

 

Ruta Tramo Long. Situación Precio Monto 

X D a E 18,00 km Tramo con 80%<NS*<85% $ <precio> 18,00 km x $ <precio> 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

 $ <total-R> 

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluación semestral anterior al mes de referencia. 

 

Las penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio ascienden al monto de $ <total-3>, según el 
siguiente detalle de defectos constatados: 

Nº Ruta Tramo Km Sector Código 
de 

defecto 

Denominación de 
defecto 

Atraso Penalización 

… … … … … … … … … 

21 X B a C 3 km 3+250 C MA Ba3 Bache (calzada) 4 días U$S 500 x 4 días 

22 X B a C 12 km 12+340  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

4 días U$S 400 x 4 días 

23 X C a D 7 km 7+100 al 
7+300 

 Reducción del ancho de los 
banquinas 

1 día U$S 400 x 1 día 

24 X C a D 7 km 7+400  Baches (calzada) 2 días U$S 500 x 2 días 
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25 X C a D 7 km 7+650  Baches (calzada) 2 días  

26 X C a D 10 km 10+320  Obstrucciones interiores al 
escurrimiento de las aguas 

1 día U$S 400 x 1 día 

27 X E a F 4 km 4+470  Existencia de exceso de 
maleza 

0 día --- 

… … … … … … … … … 

Penalizaciones por incumplimiento de Orden de Servicio U$S <total-3> 

 

La penalización por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones semestrales)  
asciende al monto de $ <total-4>, según el siguiente detalle por tramos: 

 

Ruta Tramo Long. Situación NS admisible NS calculado Penalización 

X A a B --- en obra --- --- --- 

X B a C 24,65 km en mantenimiento 95,0 95.0 --- 

X C a D 35,00 km en mantenimiento 95,0 94.0 (-0.012x94.0^2 + 2.34x94.0 
– 114)x35kmx<precio> 

X D a E --- excluido --- --- --- 

X E a F 5,00 km en mantenimiento 95,0 97.0 --- 

Penalizaciones por incumplimiento en la calidad del servicio U$S <total-4> 

Nivel de servicio del contrato 95,0 94,6 no hay retención del 30% 
en consideración a los 
antecedentes de 
evaluaciones anteriores 

 

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible de 
95,0% pero en consideración a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar las 
retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en los 
Documentos de Licitación. 

 

En resumen, por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento descontadas las penalizaciones y 
retenciones corresponde pagar el monto de $…, según el siguiente detalle: 

 

MANTENIMIENTO $ <total-1> 

Penalización por incumplimiento de estándares $ <total-2> 

Penalización por incumplimiento de la calidad del 
servicio  

$ <total-4> 

Penalización por incumplimiento de Orden de Servicio  U$S <total-3> 

Retención del 30% por incumplimientos en la calidad 
del servicio en dos evaluaciones semestrales 

U$S   0 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

Sección 7. Especificaciones y condiciones técnicas   
Licitación M/72_Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 11 Tramo: Ecilda Paullier – Atlántida.            7.106 

consecutivas  

Otras penalizaciones y multas U$S   ……… 

TOTAL DEL MES sin ajuste de precios $   <total> 

Factor de ajuste de precios (Ka)  

TOTAL DEL MES con ajuste de precios $   <total> x Ka 

Retención por incumplimiento en la calidad del 
servicio del tramo 

$ <total-R> 

Premio por superación de prestaciones. 

 
$ 0 
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J. ANEXO 7: PARTE DE TAREAS 
 

Parte tareas mensual Calzada - Banquina 

  

U
n
id

a
d
 

T
ra

m
o

 1
 

T
ra

m
o

 2
 

T
ra

m
o

 3
 

T
ra

m
o

 4
 

T
ra

m
o

 5
 

T
ra

m
o

 6
 

T
ra

m
o

 7
 

T
ra

m
o

 8
 

T
ra

m
o

 9
 

Observación 

Pavimento mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Fresado m2                     

Otros                       

Pavimento hormigón  

Bacheo hormigón (área< 6m2) m2                     

Bacheo hormigón (área> 6m2) m2                     

Bacheo espesor parcial m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de juntas m                     

Sellado de fisuras m                     

Colocación barras transferencia c/u                     

Otros                       

Banquinas mezcla asfáltica  

Bacheo espesor parcial m2                     

Bacheo espesor total m2                     

Recapados parciales m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     
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Fresado m2                     

Otros                       

Banquinas tratamiento bituminoso  

Bacheo y tratamiento m2                     

Escarificado y tratamiento m2                     

Desprendimientos m2                     

Sellado de fisuras puenteo m                     

Sellado en área m2                     

Gravillado en área m2                     

Desnivel calzada - banquina m                     

Otros                       
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Parte tareas mensual obras de arte mayor 

  Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5  

  

U
n
id

a
d
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

P
te

…
 

Observación 

Juntas 

Reparación juntas m                   

Reparación respaldo juntas m2                   

Sustitución juntas m                   

otros                     

Losa acceso/sobrepiso 

Bacheo m2                   

Sellado fisuras m                   

otros                     

Losa estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Vigas estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Pilas/ pantalla estructura 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

otros                     

Fundaciones 

Reparación m2                   

Socavaciones m3                   

otros                     
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Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Reparación revestimiento m2                   

otros                     

Apoyos 

Reparación apoyos c/u                   

Sustitución apoyos c/u                   

otros                     

Baranda/cordón 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras m                   

Sustitución Baranda m                   

otros                     

Vereda 

Lesiones superficiales m2                   

Lesiones con armadura expuesta m2                   

Fisuras/juntas m                   

Sustitución loseta m2                   

otros                     

Calzada 

Barrido m2                   

Limpieza dren c/u                   

otros                     
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Parte tareas mensual faja 

  

U
n
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T
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T
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m
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T
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m
o
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T
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m
o

 9
 

Observación 

Faja  

Corte pasto Ha.                     

Limpieza basura m3                     

Corrección erosiones m2                     

Herbicida m2                     

Desnivel banquina - faja m                     

Carpido arbustos m2                     

Carpido cordones m                     

Poda  c/u                     

otros                       

Refugios  

Pintura  m2                     

Reparación m2                     

Sustitución c/u                     

Refugio nuevo c/u                     

otros                       

Drenajes  

Limp. y/o prof. cunetas m                     

Limpieza cauce m2                     

Limpieza alcantarilla c/u                     

Reparación menor alcantarilla m2                     

Reparación mayor alcantarillas  m3                     

Sustitución alcantarilla m                     

Alcantarilla nueva m                     

otros                       
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Parte tareas mensual Seguridad vial 

  

U
n
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m
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Observación 

Señalización vertical  

Pintura poste c/u                     

Reparación poste c/u                     

Sustitución poste c/u                     

Poste nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Pórtico/Pescante  

Pintura  c/u                     

Reparación c/u                     

Sustitución c/u                     

Pórtico/Pescante nuevo c/u                     

Limpieza chapa señales m2                     

Reparación chapa señales m2                     

Sustitución chapa señales m2                     

Chapa nueva m2                     

otros                       

Defensas metálicas 

Limpieza m                     

Reparación m                     

Sustitución m                     

Defensa nueva m                     

otros                       

Señalización horizontal 

Pintura eje m2                     
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Pintura borde m2                     

Pintura superficie pavimento  m2                     

Pintura sonorizador  m2                     

Reposición tacha c/u                     

Otros                       

Pintura estructuras 

Cordón m2                     

Puentes m2                     

Otros                       

 

 

 

 

 


