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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

11 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

s El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

s El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

s El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

s El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucién de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

s El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por
el Contratante.

= Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

= Modificacién, variacion o agregado es toda instruccién impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

s Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacion a las obras licitadas.

s El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar
y mantener las obras.

s El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

s El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

o La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucién
de las obras.

o Lafecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar las
obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

o La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

s Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

o Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado
a satisfaccion las obras.
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o Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

o Certificado de recepcidn definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

s Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas
en las condiciones en que fueron aceptadas.

s Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

s Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

o Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

s Lazonade las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la obra.
Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales efectos
por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo otro lugar
donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de
cualquier otra forma a los fines del contrato.

o Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos en
los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

2. Interpretacion

21 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. EI Concesionario proporcionara aclaraciones
acerca de las Condiciones del contrato.

22  Cuando se especifique la terminacion de las obras por secciones, las referencias
que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de
terminacion y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccion de las
obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha prevista
de terminacion de la totalidad de las obras).

23  Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus enmiendas
y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado.

3) Oferta del Contratista
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4) Especificaciones
5) Planos
6) Cuadro de Metrajes

3. Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente
31 El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

32 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se
resolveran amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Serd responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

33 Por el sélo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que
el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razon de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

4, Decisiones del Director de Obra

41  Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion
del Contratante, decidira las cuestiones gque se susciten entre el Contratante y
el Contratista en relacion con la ejecucién de las obras.

5.  Delegacion de funciones

51 Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podrd bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

6. Comunicaciones y 0rdenes de servicio

6.1 Lascomunicaciones cursadas entre las partes, s6lo tendran validez cuando sean
efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del
aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emision

6.2 En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las
piezas del contrato y a las Grdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara
obligado a cumplirlas ain cuando las considere irregulares,
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6.3

improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por
las prescripciones de una orden de servicio debera, no obstante, ejecutarla,
pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al
Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra,
quien de inmediato las elevard informadas a sus superiores. Si se dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderé por aceptado
lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida reclamacion ulterior
por tal concepto. Las drdenes de servicio no liberan al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las
reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio el contratante podra
aplicar una multa de hasta U$S 500.

7. Subcontratos

71

12

El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del Contratante,
pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacion por escrito del
Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacion
al contrato.

Los subcontratistas para los que se requirié aprobacion del Contratante previo
a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien razones
de fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

8. Otros contratistas

81

8.2

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicardn en cada situacion.

El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccidn, el Director de obra notificara al
contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el
plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.
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9.

Personal

91

92

93

94

El Contratista deberd designar un Representante Técnico que deberd cumplir
los requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargaré en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigira a dicho representante, a los
efectos de realizar cualquier comunicacion de caracter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico debera ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucion de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Representante Técnico, podra hacerlo y desde ese
momento se entenderé que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba,
debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, previa
aprobacidn del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccién de las
obras y con quien se entendera directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacion del Técnico
Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera sustituido de inmediato
toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.
El Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos de ausencia
temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes
para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de
encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no
capacitada que sea necesaria para la debida ejecucién de las obras en el plazo
establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccion de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra.
Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida con la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director
de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persona
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95

96

9.7

98

99

910

se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes,
segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
contratista la documentacién que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar
al dia con el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de
seguridad social. Las empresas deberan aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista sera sancionado en mérito a lo dispuesto por el
articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley
16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud
de la contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendra derecho a reclamar una
indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios sufridos. El Contratista
debera presentar su pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido
el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacién y debera expresar: 1) las
causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos,
y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los dafios.
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En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

111

Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin que
la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Dafios y Seguros

121

*

*

122

123

124

125

126

El Contratista sera responsable de:

La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la
ruta u otras razones que le sean imputables

Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico
y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

El contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la clausula anterior.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera contratar
un seguro segun lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del
Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciacion
de las obras y sera controlado por él.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Contratante.
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12.7

Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en
la misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

13. Informes de investigacion de la zona de las obras

131

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidrologicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del trabajo
y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios
de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y en general,
debera considerarse que ha obtenido toda la informacion necesaria en lo
relativo a los riesgos, contingencias y todas las demas circunstancias que
puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacion
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter meramente
informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones
necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del contrato

141

El Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

15.  Obras provisionales

151 EIl Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien debera aprobarlas si
cumplen con las especificaciones y los planos.

152 El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

153 La aprobacion del Director de obras no alterard la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

154 EIl Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

155 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el
Director de obras.
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16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1

16.2

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17.  Terminacion de las obras en la fecha prevista

171

El Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha
de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del
Concedente de la concesion y debera ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. ElI Contratista debera
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccién 1 —
Instrucciones a los Licitantes

18. Descubrimientos

18.1

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que
se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad del
Contratante. El Contratista deberd notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras

191

192

El Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras,
mediante acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacion de alguna
zona en la fecha del replanteo, se realizara un cronograma de entrega de
ocupacion. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podra dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucién de las obras, pero no
dara lugar a ningun tipo de indemnizacion econémica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar Yy utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de
las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su propio
costo.
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20. Acceso a la zona de las obras

20.1 EIl Contratista debera permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

21. Instrucciones

211 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que
se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS
22. Programa

22.1 Previo a la firma del contrato, el Contratante podréa solicitar un nuevo Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccién 1 — Instrucciones a los
Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a
los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesidn, y pasaran a formar parte del contrato.

222 El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondra a disposicién del Director de Obra, el personal,
los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado
esta operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones
que en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se hara ain en
ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes. Los
gastos de replanteo general asi como los de los replanteos parciales que se
efectlen en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como
también la reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a
desaparecer.

223 La Inspeccion de obra se desempefiard en un régimen de 48 horas semanales
de lunes a sabado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccién de obra determinara si esta en condiciones
de atender la inspeccion en dicho mayor horario, y /0 bajo qué condiciones podra
realizarse.
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23. Prorroga de la fecha prevista de terminacién

231 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el
plazo contratado, daré& cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo
de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
prorroga prudencial.

232 En caso de que el Contratista presente algun pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, deberd acomparfiar su solicitud con una relacion en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

233 El Contratante no dara curso a ningin pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

234 Si el Contratante acuerda la prérroga determinara su extension y lo notificara
al Contratista. Los gastos de inspeccidn y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la siguiente
manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga sean
imputables al mismo,

b)  por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

c)  por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD
24. ldentificacion de defectos

241 EIl Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algun defecto.

25. Materiales

251 Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del Ilamado a licitacion. El
Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
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establezca en los Documentos de licitacion, o como lo indique el Director de
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la
antelacion suficiente como para permitir su examen y analisis.

252 El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material
propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra
y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos
plazos seran contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras
en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en obra para el control de los
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacion inicial del
material a emplear, el Director de Obra extraera periddicamente, o cuando lo
crea conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos
ocasionados por la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del
material serd de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado
anteriormente, establécese que el Contratante, por via de excepcion, podra
disponer la aceptacion de un material aun cuando el mismo no cumpliera
estrictamente las condiciones previstas, siempre que el andlisis del conjunto de
ensayos a que fuera sometido permita formar opinion favorable de dicho
material y que su precio sea inferior al del material especificado. En este caso,
conjuntamente con la aceptacién del material propuesto, se efectuara el ajuste
del precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no
fuera del caso la aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del
material serd inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos seran
totalmente imputables al Contratista.

253 Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro
de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director
de Obra, previa notificacion podra:

a retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para
su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a
ello correran a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o
podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista.

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.

¢ ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el
contrato.
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254  Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba
y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un
evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1 EIl Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucién de la obra y durante
el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

262 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.

263 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Director de Obra, este ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto y elevara un informe al Contratante, quién determinara
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerard una
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS
27. Cuadro de metrajes

271 El Cuadro de metrajes debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

272 El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccién
1- Instrucciones a los Licitantes.

273 Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el
Cuadro de metrajes.

28. Modificacidn de los metrajes

28.1 Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos en
ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro
de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el precio
unitario indicado en el mismo.

282 Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. EI Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

283 Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

284 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucion se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a
las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe
total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacién por
los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose,
sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin
empleo como consecuencia de esa disminucion de obras, dichos materiales
guedaran en poder del Contratante.
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28.5

286

28.7

288

289

28.10

Si la reduccion o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe
del contrato el Contratista podra exigir la rescision sin derecho a indemnizacién
alguna.

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas
con relacion al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se
podra disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo més prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar
la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener
y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara
cotizacion alguna y la modificacion se considerara como un evento
compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que
hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso
anticipado.

29. Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante
29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion
de las variaciones y los eventos compensables.
30. Pagos
30.1 Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a
los Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al
Contratista, éste dispondra de un plazo de un (1) dia habil para presentar la
factura. El plazo para el pago se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que se demore en presentar la factura.
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302 El plazo para el pago del certificado, se interrumpira en la misma cantidad de
dias calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones
por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programacion del
Concedente. Si la presentacion de los documentos mencionados, supera los (3)
tres dias habiles pactado en el articulo 62. 2 de la Seccidn 5 del presente pliego,
se aplicard una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si
la presentacion supera el quinto (5) dia habil del plazo original.

303 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes
del certificado de obra, deberd acompafiar con la factura, una peticion firmada
por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa
intencion. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el
término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28
(veintiocho) dias para el pago del certificado, se interrumpira en el mismo
numero de dias calendario que la demora en presentar la peticiobn mencionada,
aplicandose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

304 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o descuentos
respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del célculo de los descuentos y recargos, se tomard como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran
ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago
se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio
podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correra el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.
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El Contratista Unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran objeto de pago
por separado

305 El Contratante no pagaré los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderda que estan
incluidos en otros precios del contrato.

306 EI Contratante declara que no certificard montos de obra que superen lo
establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la
empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la
concesion.

31. Eventos compensables

311 Se consideran eventos compensables cuando:

) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

0 El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

312 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongara la fecha de terminacién; con excepcion del literal b del
articulo 31.1 el que solo podré dar lugar a prérroga de plazo para la fecha de
finalizacion de las obras.

313 EIl Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna indemnizacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho
de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado
con el Director de Obra.
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32.  Impuestos

321

322

Si los impuestos, derechos y otros gravamenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacion del
contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I. 0 BPS.

33.  Moneda de pago

31

La moneda de pago es el peso uruguayo.

34. Ajuste de precios

341

342

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios.

Para el ajuste se aplicara la siguiente férmula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:

P =P, Kj
y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = P, [Ka - 1] en cuya férmula:

Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P,
P, = liguidacién a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Ke=jJd+VvCv+mM+d_D
\]o CVo MO DIO

en la que:

subindice que caracteriza un grupo derubros.

porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la
Categoria V, durante el periodo de ejecucién de la obra que se liquida.

a
j
J
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Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V, vigente
a 10 (diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no
considerados en los otros grupos.

Cv, = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacién.

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras
que se liquiden. El célculo de la variacién del término v para el caso de
no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituird por el que surge de la cotizacion del dolar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del promedio del periodo
de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M = Zgn Qn
Mo Qon

gn = porcentaje en pesos gue integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por
la DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.

D's = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la
apertura de la licitacion, tomada de la publicacion mensual en los EEUU
"Bureau of Labor Statistics".

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccién importados correspondiente al mes en que se ejecutaron
las obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices D', y D'
se tendra en cuenta el valor de la divisa de importacion incrementado
con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais
de origen.

343 Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el
Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015
del 9de noviembre de 2015y las actualizaciones vigentes alafecha del lamado
de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro
de dichos coeficientes.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho
calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago
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siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las
variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

35.  Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

351 Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segun el Plan de desarrollo
de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos
(PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las
sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las sanciones, se
ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones
del importe del contrato basico, y los plazos con las variaciones que
corresponda, a fin de determinar si medid incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

352 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion, respecto
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo
de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del contrato y
ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el
Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podré aplicar
al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia entre
el monto de obra acumulado que debi6é haberse ejecutado y el realmente
ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debid ejecutarse seran actualizados mediante las formulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha multa de los
pagos que se adeudaren al Contratista.

353 Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, 0 bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

354 Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista
de terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente
certificado de pago.
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Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras seguin el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se actualizase
el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

355 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

o Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

o Comunicacioén a la empresa aseguradora.

o Apercibimiento del Contratista.

 Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
o Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
« Demanda por dafios y perjuicios.

« Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

356 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el Plan
de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres por
mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros cinco dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias
siguientes una multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S
600 por dia de atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, serd pasible de la aplicacion de una multa de US$
300 diarios

36. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

36.1 El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento del contrato en dolares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula 17
de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la pdliza debera ser sustituida por una

poliza de sustitucion del fondo de reparo o poliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que debera mantenerse valida hasta la recepcién
definitiva de la totalidad de las obras.
Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra
y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera
con la recepcion definitiva.
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Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

36.2 Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

37. Trabajos por dia

37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del
Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por
escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.

372 El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se
llene debera ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2
dias de haberse realizado el trabajo.

373 Solo se pagaré al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan
sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucién subsidiaria

381 El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios
que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos de
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.

382 Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algun trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

383 Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehlsa el Contratista, son trabajos
que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato 5.24
C/117 “Ruta 31 — Adecuacion de Alcantarillas entre 190km000 y 212km000”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

E. TERMINO DEL CONTRATO
39. Terminacién de las obras

39.1 EI Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al Contratante,
el cual si no tiene observacion que hacer las daré por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad
por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipacion al plazo
establecido en la clausula 1.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes,
la duracion del periodo de responsabilidad por defectos se extendera en el
mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista debera
realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente.

402 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de
Obra lo hara constar por escrito y se le comunicara al Contratante y Contratista,
realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones detalladas y
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de
este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procederd a la recepcion provisoria. El plazo acordado por el
Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra
dentro del término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo
resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida ninguna reclamacién
ulterior.

403 EIl Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima de 10
km de carretera. En las obras de puentes la recepcion provisoria parcial minima
es la correspondiente a un puente completo. La recepcidén provisoria se
sometera a la no objecion del Concedente de la Concesion.

404 Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al Contratante
ni al Concedente.
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41. Recepcion definitiva de las obras

411 El Certificado de recepcion definitiva sera extendido por el Contratante dentro
de los 63 dias contados desde la expiracion del Gltimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplird ain cuando haya tenido
lugar la ocupacidn previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso
en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

412 Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no
se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la
clausula 40.2 para la recepcién provisoria.

413 Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto
al Contratante ni al Concedente. La recepcion definitiva se sometera a la
aprobacion del Concedente de la Concesion.

414 Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844
del Cadigo Civil.

42.  Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

421 El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacién y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcidn provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacién mencionada precedentemente se
aplicard una multa al contratista segin lo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras por recibidas hasta
que se cumpla con la entrega correspondiente.

422 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster
con respaldo magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

431 El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si una
de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

432  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

d cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos.
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b)cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado
en concurso.

o si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego
con 20 dias de anticipacién a su vencimiento.

d)si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28
dias.

g La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado précticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propositos de esta clausula: "practica corrupta” significa
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin
de influir en la actuacion de un funcionario afectado al proceso de
contratacion o en la ejecucion del contrato; y “practica
fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contratacion o la ejecucion de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye practicas
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores
al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g)Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h)Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras,
sin causa justificada.

433 Cuando la rescisién del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.

434 Laresolucion de rescision del contrato dispondra la intimacion de pago de las
garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacion al RNEOP.

435 Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

436 En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacién de las ofertas y no objecion del
concedente.

437 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En ninguno

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato 5.27
C/117 “Ruta 31 — Adecuacion de Alcantarillas entre 190km000 y 212km000”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendran derecho
a indemnizacion de especie alguna.

438 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas
el Contratante podré rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente.

44. Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1 Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director
de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo
por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha
de emisidn de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera
del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

442 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
deberd emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo
razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el
Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras,
con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisién
de dicho certificado.

45.  Propiedad de los bienes

451 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se consideraran de propiedad del Contratante
si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona
de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado.
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F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

471 Laseventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que
haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b)
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al Cedente, aln las meramente personales, ¢) la
existencia y cobro de creditos por el Cesionario dependerd y se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segin contrato, por ejecucion de las
obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que el Contratante estime
pertinente.

472 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

473  Seréresponsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos

cedidos se efectlien en tiempo y forma al cesionario y deberé notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

474 La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar sélo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

475 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la pdliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

48. Derechos de patente y derechos a pagar

481 EI Contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio,
marca 0 nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi
como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judi-
ciales, dafos, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o
con relaciéon a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante
cuando correspondiere.

49. Movilizacidn, recuperacion ambiental y sefializacién de obra

491 Movilizacion

Se pagara como movilizacion o implantacion de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacion™ cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podréa ser
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superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la
oferta seré rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

d EI 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
consideraran instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracion de mezclas asfalticas y hormigones, segun corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilometros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depositos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacién donde exista
actividad humana permanente, deberan estar a una distancia no menor de 500
(quinientos) metros de las plantas de produccién de materiales. En caso
contrario debera adoptar medidas de control de emision perjudiciales para el
desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberan ser
aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.

b) EI50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto
total del contrato.

492 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su
aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestién ambiental
y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi
como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de que ocurrieran,
incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista
de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los
planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal
permanente como contratado; presentar a la Direccion de obra y al Contratante
la constancia de haber realizado dicha capacitacion, incluyendo la némina del
personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la Direccién de Obra vy al
Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantacién
de la misma; debera incluir en sus informes trimestrales, el listado de los
accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al
accidente y de la eficacia de la capacitacion brindada a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacién de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser requerido
por la CVU.

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del
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Manual de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables
asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos
en el rubro 71 denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin
impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato
sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta sera rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

d  EI50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcién del cumplimiento del Plan de gestién ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b)  EI50% a la recepcion de la obra, en funcion del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestiébn Ambiental. La no
presentacion de dicha documentacion generard una no conformidad y habilitara
al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista
sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que
puedan surgir de las mismas.

493 Sefializacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefializacion de Obra” (unidad “global”),
cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podréa ser inferior al 0.5% del
monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta sera
rechazada.

50. Acopios
501 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

511 Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién
del Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la
misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible
asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El
Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion,
siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen,
y el Director de Obra deberéa presentarse con el fin de examinar y medir la obra
a menos que no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por
escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

521 El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran a
cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran
de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

531 Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.

532 Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, debera ademas presentar un estudio
geoldgico, petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras
representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con la
Inspeccidn. El estudio debera indicar procedencia, espesores y profundidades
a explotar y sera realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta area
y en un laboratorio aprobado por el Organo de Control de la Concesion. Previo
a su utilizacion el Contratista debera presentar a la Inspeccion la solicitud de
aprobacidn de la cantera adjuntando la informacidn indicada precedentemente
y los estudios y ensayos complementarios que la Inspeccidén considere
pertinentes. La Inspeccion dispone de veintiun (21) dias calendario, a partir de
la presentacidn de la solicitud de aprobacion de cantera, para aceptar o rechazar
la misma. El Contratista no podré iniciar la explotacion de la cantera antes de
tener la aprobacidn escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacion prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfalticas, se presentara
muestra de todos los materiales, incluso asfalticos de los que se indicara
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las formulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de

Seccién 5. Condiciones Generales del Contrato 5.32
C/117 “Ruta 31 — Adecuacion de Alcantarillas entre 190km000 y 212km000”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

notoria trayectoria en esa area en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesion, que comprueben que la misma satisface las
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. EI Contratista no
podré iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

54. Suministro de materiales asfalticos

541 Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfalticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizard el control de procedencia, que debera
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los
resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del
proveedor. El Director de Obra dispondré la extraccion de muestras de todos los
tanques de transporte de los productos asfélticos para efectuar los ensayos
pertinentes, y autorizard su utilizacion en obra si del examen de los mismos,
surge una opinion técnica favorable.-

Ademaés de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los
viajes de material asfaltico que ingresen, se enviardn muestras para ensayos de
verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo sera a cargo del Contratista. La
frecuencia de los mismos sera:

e cada 500 m3 o fraccion, o una vez por mes para cemento asfaltico

e cada 100 m3 o fraccidn, o una vez por mes para diluidos asfalticos y
emulsiones

e cada 250 m3 o fraccion, o una vez por mes para cemento asfaltico modificado

e cada 80 m3 o fraccion, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podré ser incrementada en caso de constatarse irregularidades
en los resultados.

Se exigira para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segin norma IRAM 6830.

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

55.1 El Contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha
de iniciacién de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y oficina
necesarios segun se detallara a continuacion para el uso del Director de Obra 'y
el personal de la Inspeccion.

Todos los elementos deberan encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones
de uso.
Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un certificado
de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control
y recalibracion.
Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a)  Equipo de laboratorio:
El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para Vverificar las
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especificaciones. Solo sera necesario disponer del equipo que se ajuste al
tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera para
la realizacion de los ensayos requeridos.

= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

o

o

a

o

o

o

1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad
0,1g.

1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con
termometro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.

1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de
0,01mm y recorrido minimo 15mm.

1 termdmetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100
cma3.

1 calibre micrométrico.

1 pis6n de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm.
de didmetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen
no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacion de didmetro menor
a la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara
de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.
bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y
15 cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 Its
(tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

= Equipo para ensayos de hormigdn compuesto como minimo de:

o o o o o o o o

o

1 prensa hidraulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexion.

piletas para curado de probetas de hormigén.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma
uy).
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@ 1 maquina para ensayo de abrasion "Los Angeles™ (norma UNIT 17-
47) en seco y humedo, completa, incluyendo motor eléctrico para
corriente alterna, monofasica, de 220V y 50 Hz, reductor de
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automatico,
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de
carga de abrasion cada uno.

= Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto como
minimo de:

= 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termoregulado.

@ 4 termOmetros metalicos para mezclas asféalticas.

s 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

s 1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segiin norma.

o 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

@ 1 pison con guia para ensayo Marshall.

o 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado.

= 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las
briquetas.

s 1 gato, para desmoldar briquetas.

= 1 bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C més o
menos 1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

o 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.

o 1 balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

o 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccion de cada medida, y un
extinguidor de incendio.

s 1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

s Equipo para determinacion de la penetracion de materiales
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

s 2 termOmetros de vidrio de hasta 250°C.

= 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

= Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segun Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccion de datos y construccion de curvas reoldgicas
en computador en ambiente Windows y un registrador analdgico
para 2 canales (viscosidad y temperatura)

@ Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma
UY B-5-89 (ASTM D36)

b)  Equipo de topografia:
El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo a
la orden de la Inspeccion de obra los siguientes elementos:

= 1 estacion total (con tripode, baston y prisma) de las siguientes
caracteristicas:

Dispositivo: Medicion de distancia por luz laser
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o

o

o

o

o

o

Rango de medicion: Con 1 prisma de 2m a 3000m
Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm-+2ppm)
Sin prisma +-(10mm-+2ppm)
Medicion angular: Lectura minima 1”
Precision 17
Telescopio: Aumento 30X
Apertura 40mm
Modos de medicion: Distancias horizontal, inclinada y desnivel
Angulo Horizontal y Vertical
Por coordenadas X,Y,Z
Replanteo por angulos, distancias vy
coordenadas
Transferencia de datos: RS232
Tecnologia inalambrica Bluetooth (opcional)
Bateria: 2 baterias extraibles lon-Li
Cargador ACy DC
Plomada: De luz laser
Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios
Tripode: De madera
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C
Humedad 95%

1 teodolito automatico, con imagen derecha, precision de 20 seg.,
tripode extensible, y estuche.

1 nivel 6ptico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada Optica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche.

2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.

1 cinta métrica metalica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

10 conos de goma.

5 chalecos reflectivos. Y

= 1 baliza destellante para los vehiculos.

El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotograficos, de
papeleria y comunicacion necesarios, para el uso del Director de Obra y el
personal de inspeccién de acuerdo a lo establecido en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios de la Licitacion.

552 El Contratista proporcionara el namero de peones de laboratorio indicado en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.
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56.

553 El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de oficina
en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y
destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

554 El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una
multa de U$S300 por dia.

Suministro de locomocién para la Inspeccion de obra

56.1 El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos indicados
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal
que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y
con destino exclusivo al contralor de la obra.

56.2 Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir
de la cual quedaran en poder del Contratista.

Serén de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

56.3 Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia
minima 60HP, tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademas del chofer, radio, calefaccidn, aire acondicionado, ABS y doble airbag
y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos
de contralor.

564 Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el Contratante
que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

56.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpiré el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

56.6 EIl incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y
por vehiculo.

56.7 El pago del suministro de la locomocidn, asi como todos los gastos generados
por las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los
rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a:
Automovil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segun
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corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades
corresponden a vehiculo - mes.

568 EIl Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocidn, seran de cuenta y cargo del
Contratista.

57.  Suministro de alojamiento para la Inspeccién de obra

571 EI Contratista deberd dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo
indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacion hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccion de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.

572 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia y
por alojamiento.

573 El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en persona.mes,
929: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en casa.mes y
930: Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, segun
corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

574 EIl Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado,
seran de cuenta y cargo del Contratista.

58. Alimentacion

581 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontaran
de los certificados de obra.

582 Enel caso de que no exista credito disponible a favor del Contratista, el importe
de los gastos serd comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros
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dias del mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique
antes del dia 15 del mes correspondiente.

583 El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar
con una multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

59. Carteles en obra

59.1 El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinara
el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco,
letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo
con el siguiente texto:

MINISTERIO DIRECCION

DE TRANSPORTE NACIONAL DE
Y OBRAS PUBLICAS VIALIDAD

OBRA: descripcion de la obra

CONTRATO / LICITACION:

EMPRESA:

ORGANISMO
CONCESIONARIO: ,‘ FINANCIADOR:

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY SA.

Los carteles se ubicardn dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion
hasta la recepcion definitiva de la obra.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:
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60.

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................

HASTAEL ............

59.2

59.3

594

El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no seré objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido
en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta
USS 100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con
estas normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.

Mantenimiento del transito

60.1

60.2

60.3

604

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la
existencia de pozos.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar
para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo
ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo
de acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y
complementarias.

Si los requerimientos del trénsito asi lo determinan el Contratista estara
obligado a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con
una multa de hasta U$S 300 por dia.
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61. Circulaciéon Vial

61.1

El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,
en rutas y puentes, estaré sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacion Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

62. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

62.1

Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo
del

Contratante.

62.2

62.3

624

62.5

62.6

62.7

El Contratista indicara en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, al que deberé estarse inicialmente. El
Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias de
las mismas y las entregaré junto con el prefacturado (formulario de pago azul
y blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de
Programacion del Concedente (Rincdn 575-sexto piso). Las planillas podran
ser entregadas en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al vencimiento
de la presentacion de némina de B.P.S.

La Direccién Nacional de Vialidad no liberaré el certificado hasta que las
planillas sean presentadas.

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato, ajustado
segun ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u
otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera a notificar al
contratista. Este dispondré un plazo de 3 (tres) dias habiles para evacuar la vista
conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, segun
resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el
Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el
Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las
planillas seran deducidas en los siguientes certificados.

El/los ultimo/s certificado/s de obra sera/n retenido/s hasta tanto se compruebe
que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratacion, y
que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningln
concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se
tomara la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion
al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes
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sociales al momento de la apertura de la licitacion. Esta suma sera llevada a
valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

628 Por tratarse de una obra pablica de ingenieria con técnicos del Concedente se
exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no
rige en este caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley
17.738/004.

63. Auditorias

El contratante o el Concedente podran en cualquier momento, inspeccionar y/o
auditar por si 0 a traves de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o
parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigon,
planta de mezcla asféltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de elaboracion
de sefiales, depdsito de residuos, etc.).
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