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6. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC (8.2) No se prevé presencia de otros contratistas de obra. 

CGC (12.3) 
Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de 

U$S 500.000,00. 

C. Control de Calidad 

CGC (26.1) 

El período de responsabilidad por defectos se establece en 18 (dieciocho) 

meses. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos 

persisten. 

D. Control de Costos 

CGC (36.1) El porcentaje mencionado se fija en 5%. 

E. Término del Contrato 

CGC (42.1) La multa que se aplicará es de U$S 10.000,00 por cada mes o fracción. 

F. Condiciones Complementarias del Contrato 
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CGC (49.1) 

Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado 

"Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser 

superior al 5% ni inferior al 3% del monto del total de las obras obligatorias 

del contrato sin impuestos ni leyes sociales. 

 

Si el rubro Movilización no se cotizara o se cotizara por debajo del porcentaje 

establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se considerará 

prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su juicio 

estime pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el 

porcentaje indicado para este rubro. 

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro 

(el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos. 

Si el rubro Movilización se cotizara por encima del porcentaje establecido, el 

valor cotizado se considerará para la comparación de la oferta, pero no se 

pagará la diferencia de porcentaje cotizada en más. 
 

El monto contratado se pagará de la siguiente forma: 

 

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, 

llevado al lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y 

personal para ejecutar la obra, haya cumplido con los suministros 

requeridos. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o 

depósitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalación 

donde exista actividad humana permanente, deberán estar a una 

distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de 

producción de materiales. En caso contrario deberá adoptar 

medidas de control de emisión perjudiciales para el desarrollo de 

las actividades en los lugares indicados, las que deberán ser 

aprobadas previamente por la Dirección de la Obra. 

 

 

El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del total 

de las obras obligatorias del contrato. 

CGC (49.2) 

Recuperación Ambiental 

 

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  presentar para su   

aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión 

ambiental y un plan de contingencias, en el que deberán constar como mínimo 

las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y 

accidentes, así como las responsabilidades y formas de actuación en caso de 

que ocurrieran,  incluyendo las acciones requeridas para minimizar el daño 

ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de 

derrames, etc.), y los planes de comunicación interna y externa ); capacitar a 

su personal en la aplicación de las medidas previstas en el plan, tanto si se 

trata de personal permanente como contratado; presentar a la Dirección de 

obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha capacitación, 

incluyendo la nómina del personal capacitado; presentar para su aprobación, a 

la Dirección de Obra y al Contratante, un estudio y plan de seguridad de la 

obra, antes de la implantación de la misma; deberá incluir en sus informes 
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trimestrales, el listado de los accidentes ambientales ocurridos en el período la 

evaluación posterior al accidente y de la eficacia de la capacitación brindada a 

su personal en la aplicación de las medidas previstas en el plan. 

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de 

respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser 

requerido por la CVU. 

 

El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y 

Actividades del Sector Vial de la DNV así como las Especificaciones del 

Manual de los Sistemas de Gestión Integrados y documentos aplicables 

asociados de CVU, considerándose los costos de todos estos trabajos 

incluidos en el rubro 71 denominado “Recuperación ambiental”, cuyo importe 

sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del 

contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si el rubro Recuperación Ambiental no se cotizara o se cotizara por debajo del 

porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se 

considerará prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su 

juicio estime pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el 

porcentaje indicado para este rubro. 

 

A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro 

(el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos. 

 

Se pagará de la siguiente forma: 

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al 

avance de la misma, en función del cumplimiento del Plan de 

gestión ambiental presentado al inicio de obra y oportunamente 

aprobado y sujeto a la no existencia de no conformidades 

pendientes. 

b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento 

del Plan de recuperación ambiental oportunamente aprobado. 

 

El Contratista deberá presentar semestralmente al Contratante los Informes de 

las Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión Ambiental. La 

no presentación de dicha documentación generará una no conformidad y 

habilitará al Contratante a realizar las auditorías correspondientes, quedando 

el Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No 

Conformidades que puedan surgir de las mismas. 

CGC (49.3) 

Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad 

“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 

0.5% del monto del total del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

 

Si el rubro Señalización de Obra no se cotizara o se cotizara por debajo del 

porcentaje establecido, el porcentaje establecido o el saldo hasta él se 

considerará prorrateado entre los rubros cotizados que la Administración a su 

juicio estime pertinentes, de los que se descontará hasta la concurrencia con el 

porcentaje indicado para este rubro. 
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A los efectos de la comparación de ofertas el porcentaje omitido en este rubro 

(el total o su diferencia) se sumará a la oferta a esos solos efectos. 

CGC (56.1) 
El suministro de locomoción será de 1  camioneta sin chofer (rubro 915b) y 1 

camioneta con chofer (rubro 914b), durante el plazo de ejecución de la obra. 

CGC (57.1) El suministro de alojamiento será de: 1 alojamiento para personal de 

inspección (rubro 929, casa mes) y un alojamiento para el Director de Obra 

(rubro 930, persona mes) durante el plazo del Contrato.  

CGC (58) 

Se sustituye por:  

 58 Alimentación  

58.1 El Contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la 

Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria total de las 

obras, estimándose un promedio de 4 personas durante este período.  

58.2 El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al 

Contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser 

depositado en efectivo donde el Contratante indique dentro de los cinco días 

hábiles siguientes.  

El Contratista entregará las copias conformadas, una al efectuar el depósito y 

la otra al Director de Obra, conservando una para sí.  

58.3 El pago se hará a través del rubro 912 “Alimentación”, que se cotizará de 

acuerdo al valor fijado por la DNV División Construcciones vigente tres días 

hábiles antes de la apertura de la propuesta.  

El incumplimiento de lo establecido se podrá sancionar con una multa de U$S 

200 por día que exceda el plazo indicado.  

58.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de este rubro 

luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 

parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de la obra 

y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta 

y cargo del Contratista. 

CGC (59.1) El número de carteles de obra será de 2. 
 


