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Sección 4

Datos del contrato

A. Datos del contrato

Cláusulas de referencia a la Sección 3 - Condiciones del contrato

(2.2)
No se incluyen otros documentos adicionales.

(4.1)
Las decisiones del Director de Obra no podrán estar modificar lo oportunamente aprobado por el Concedente de la concesión (proyecto, especificaciones, Documentos de la licitación, oferta aprobada, etc.) a menos de autorización expresa de éste.

(8.1)
No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo de obra, aunque existirán otros contratistas prestando servicios a los usuarios (auxilio mecánico, emergencia médica, etc.) en la zona de obras. En las zonas contiguas existirá un contratista de mantenimiento.

Recibida provisoriamente la obra, con la salvedad establecida en la cláusula (35.1), un contratista se hará cargo del mantenimiento rutinario.

(13.1)
Las coberturas mínimas de los seguros serán las siguientes:                                          

· Monto máximo de la franquicia del seguro de las obras, planta y materiales: 10% del valor de cobertura mínima.

· Cobertura mínima del seguro de las obras, planta y materiales con respecto a los defectos de diseño del Contratista: U$S 500.000.

· Monto máximo de la franquicia del seguro de los equipos: 10% del valor de cobertura mínima. 

· Cobertura mínima por pérdida o daño de los equipos: 100% del valor de reposición de los equipos y no será inferior a U$S 200.000.

· Monto máximo de la franquicia del seguro de otra propiedad: 10% del valor de cobertura mínima.

· Cobertura mínima del seguro por pérdida o daño de otra propiedad: U$S 100.000.

· Cobertura mínima del seguro por lesiones personales o muerte de acuerdo a la Ley Nº 16.074. 

(17.1) 
La fecha de iniciación de las obras será dentro de los 7 días calendario a partir de la fecha de notificación al Contratista de aprobación del contrato por parte del Concedente de la concesión.

(17.2)
La fecha de terminación de la totalidad de las obras será de 18 meses calendario contados a partir del acta de replanteo e inicio de obra.

(17.3) No se establecen fechas de terminación por secciones.

(35.1) El período de responsabilidad por defectos es de 36 meses calendario. Cuando las obras sean finalizadas con anticipación al plazo establecido en la cláusula 17.2, la duración del periodo de responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo periodo que se acortó el plazo de obra y el Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente de finalización de las obras.

(47.2) Se sustituyen las fórmulas de ajuste por las siguientes:

 
P = Po Ka  (1+i )t
(1+i0)t
y las diferencias que corresponderá liquidar serán:

Diferencias =  Po [Ka  (1+i )t  - 1]

        (1+i0)t 


siendo:


i =
r / 100 

io  = 
ro / 100     

r = 
tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior en el que se hayan ejecutado las obras que se liquidan

t = 
plazo de pago, en días, de la obra ejecutada

r0 =  
tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior a la fecha de apertura de la licitación. Se tomará el valor que figure en la lista publicada por la DNV con una anticipación de 10 (diez) días respecto de la fecha de apertura de la licitación

(48.1)  
El porcentaje que el Contratante retendrá de los pagos por concepto de refuerzo de la garantía de fiel cumplimiento del contrato será del 0%.   

(50.1)
La  bonificación que se aplica a la terminación anticipada de la totalidad de las obras es de 0% por día. El monto máximo de la bonificación para la totalidad de las obras es el 0% del precio final del contrato.

(51.1)
El anticipo será por un monto de $ 0.

(56.4)
La extensión mínima para una recepción parcial de una obra de carretera es de 10 km. En las obras de puentes la etapa mínima es la correspondiente a un puente completo.

(58.2)
El monto de la retención en caso de que los planos finales actualizados no se proporcionen en la fecha estipulada es de U$S 50.000.

(77.2)
El número de peones de laboratorio será de 2.

(78.1)
El suministro de locomoción será de: 0 automóvil sin chofer, 0 automóvil con chofer, 1 camioneta sin chofer, y 2 camionetas con chofer.

(79.2) 
El suministro de alojamiento será de: 1 casa para el personal de la Inspección de obra, y 1 alojamiento para el Director de Obra.

(81.1)
El número de carteles de obra será de 2.
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