

Sección VIII

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

CLAUSULAS DE REFERENCIA A LAS CGC

A. Disposiciones generales	2
B. Disposiciones complementarias.....	10

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de contradicción, prevalecerán las disposiciones que aquí se indican sobre las de las CGC.

A. Disposiciones generales

CGC 1. (e) El Contratante es la *Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas*

CGC 1. (k) Las obras a ejecutar se ubicarán en diferentes tramos de rutas nacionales, en los Departamentos de Soriano, Colonia, Montevideo, San José, Maldonado, Rocha y Canelones.

CGC 1. (m) El país del Contratante es la *República Oriental del Uruguay*

CGC 5. El idioma es *Español*

CGC 8. Para efecto de **notificaciones** la dirección del Contratante es:
Atención: **Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Dirección Nacional de Vialidad – Secretaría General**
Calle y No.: **Rincón 575**
Piso: **8**
Ciudad: **Montevideo**
Código Postal: **11000**
País: **Uruguay**
Teléfono: _____
Número de Fax: _____
Dirección Electrónica: _____

CGC 9. La legislación aplicable será la de la *República Oriental del Uruguay*

Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse a licitación se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y que el Oferente renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Legislación

Será responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las condiciones legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros que se vinculen a la Licitación.

CGC 10. El mecanismo formal de resolución de conflictos serán los **tribunales de la República Oriental del Uruguay**.

CGC 15. Ajuste de precios

Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

$$P = P_0 K_a$$

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:

Diferencias: $P_0 (K_a - 1)$

en cuya fórmula:

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po .

$P0$ = liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

Siendo $Ka = j \cdot J/J_0 + cv \cdot CV/CV_0 + d \cdot D'/D_0 + m \cdot M/M_0$

Donde:

j = Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra

J_0 = Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, que figura en la publicación mensual de la DNV correspondiente al mes previo al anterior al de apertura del llamado.

A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará como jornal básico (J_0) el que en definitiva corresponda a aplicar en ese momento, según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

J = Importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el periodo de ejecución de la obra que se liquida. El importe promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de los jornales en el periodo, según las normas que fijan las retribuciones salariales aún cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

cv = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

CV_0 = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística que figura en la publicación mensual de la DNV correspondiente al mes previo al mes anterior al de apertura del llamado

El cálculo de la variación del término V para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor del Banco Central del Uruguay. El valor base para este ajuste será la cotización de dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura del llamado, siendo el valor de liquidación el del promedio del periodo de ejecución de las obras.

CV = Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística del mes anterior al del periodo de ejecución de las obras que se liquidan.

m = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.

$M/M_0 = \sum q_n \cdot Q_n/Q_{n0}$

q_n = Porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondientes en el grupo de rubros "a".

Q_{n0} = Costo unitario del material n que figura en la publicación mensual de la DNV correspondiente al mes previo al anterior al de apertura del llamado.

Q_n = Costo unitario del mismo material n , correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d= Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y reparación de equipos.

D'0= Valor del índice representativo del costo de maquinaria y equipo de construcción importados en la publicación mensual de la DNV correspondiente al mes previo al anterior al de apertura del llamado.

D'= Valor del índice representativo del costo de la maquinaria y equipos de construcción importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan.

Para la determinación de los índices D'0 y D' se tendrá en cuenta el valor de las divisas de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decreto 281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo se corregirá, ajustándose en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios de los componentes.

GRUPO	RUBRO	JORNAL	COSTO DE VIDA	DOLAR EQUIPO	MATERIAL
304	3037 al 3040	7	21	72	0
80	912		100		
89	929		100		
407	4063 al 4067			100	

CGC 16.

Certificados de pago

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el Contratante. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables.

Condiciones de Pago

1. Los pagos se harán efectivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del decreto 8/990, en su redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000.

2. Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregará una copia al Contratista, quien dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura.
3. En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.
4. Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de pago por separado.
5. El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.
6. El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante.
7. Anticipo Financiero
En esta obra no se otorgará anticipo financiero.

La moneda de pago será de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 14 de las IAO
Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán pagados por el Contratista.

El último certificado de obra será retenido hasta tanto no se compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.

Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por lo tanto no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004.

CGC 18. La Garantía de Cumplimiento será del **5% (cinco por ciento) del monto del contrato** y se constituirá en **dólares estadounidenses**.

La retención por concepto de refuerzo de garantía será del **2% (dos por ciento)**, sobre el precio básico, y su ajuste paramétrico, en todos los pagos.

Se aceptarán las siguientes formas de presentación de Garantías de Cumplimiento:

- a) fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay; o
- b) fianza o aval de un banco extranjero aceptable para el Contratante y con sucursal o corresponsal en el Uruguay; o
- c) póliza de seguro de fianza; o

La devolución de la Garantía de Cumplimiento y su refuerzo se hará efectiva de la siguiente manera:

1. Devolución de la garantía de cumplimiento

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos (**periodo de conservación**) establecido en la Sección VI – Programa de Obras, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran manifestarse durante el resto del plazo y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de conservación, podrá establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato. El 50% restante se devolverá con la recepción definitiva total.

2. Devolución del refuerzo de garantía

Con la recepción provisoria total de las obras, se dispondrá la devolución al Contratista del monto total retenido por este concepto. Si el Contratante presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran manifestarse durante el plazo de conservación de la obra (periodo de responsabilidad por defectos), podrá establecer la retención de hasta el 50% de la retención indicada precedentemente hasta la recepción definitiva total de las obras. Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la Sección VI – Programa de Obras, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran manifestarse durante el resto del plazo de conservación de la obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de conservación, podrá establecer la devolución de hasta un 25% de la retención indicada. El 25% restante se devolverá con la recepción definitiva.

CGC 24. El Seguro a contratar deberá cumplir con las siguientes condiciones.

1. Deberá contratarse un Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de **U\$S 500.000,00**
2. Tendrá vigencia durante **todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva total de las obras**.
3. El certificado de seguro deberá ser aprobado por los Notarios del Contratante antes de la fecha de iniciación de las obras y será controlado por ellos.
4. Si el Contratista no proporciona el certificado exigido, el Contratante podrá contratar el seguro cuya póliza debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.
5. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante.

CGC 26. Las pruebas e inspecciones se realizarán en función del control de calidad requerido para las obras, en el lugar que corresponda, de acuerdo a los requerimientos especificados en la Sección VI – Programa de Obras.

CGC 27. El contratante podrá aplicar las siguientes las multas y/o sanciones:

1. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

- a) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, según el Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las penalizaciones indicadas en b) y c). Para la imposición de las sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista. El atraso se producirá cuando el avanzamiento real arroje montos de obras menores que los previstos en el PFF actualizado.
- b) Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo, el Contratante podrá aplicar al Contratista una multa de hasta 5% de la diferencia entre el monto de obra que debió haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10%.
A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico indicadas en la Sub-Ciáusula 15.2 de las CGC. El Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.
- c) Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones específicas establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago

que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

- d) Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago.
- e) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:
 - Apercibimiento del Contratista.
 - Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
 - Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
 - Demanda por daños y perjuicios.
 - Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.

2. Multas por incumplimientos varios

- f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de hasta **US\$ 800 diarios**

El monto máximo de multas acumuladas será del 2% del monto de la contratación sin impuestos.

CGC 28. El plazo se especificará en la notificación del Director de Obra, quien determinará el mismo en función del tipo y magnitud del/los defectos.

CGC 30. (b) El monto de la responsabilidad total será el **monto total contratado sin impuestos**.

CGC 33. Cuando la Administración considere necesario, previa no objeción del Banco, y se ordenen cambios o modificaciones en el contrato regirá lo estipulado a continuación:

1. Aumento de metrajes

Si se ordenasen aumentos en las cantidades de obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usará el precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

2. Reducciones o supresiones de metrajes

Si se ordenasen reducciones o supresiones en las cantidades de obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un **15%** del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de obras.

Si la reducción o supresión fuera superior al **15%** y hasta el **25%** del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna. En caso de que esta reducción o supresión exceda del **25%**, el Contratista tendrá derecho a una indemnización del **10%** sobre el exceso de las obras reducidas con relación al **25%** del importe del contrato. En estos casos le serán también abonados los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo. Por acuerdo con el Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción.

3. **Eventos compensables**

Se considerarán eventos compensables cuando:

- a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que afecte el trabajo del Contratista según lo estipulado en el contrato.
- b) El Contratante ordene un enlentecimiento en la ejecución de las obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de las obras.
- c) El Contratante ordene al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.
- d) El Contratante imparte instrucciones para resolver una situación imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en ocasión de formular la oferta.

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el Director de Obra.

4. Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los **7 días** de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo hubiera determinado, el cual la evaluará antes de ordenarla.
5. Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista.
6. Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la modificación se considerará como un evento compensable.
7. El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

CGC 35. b) Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego, pero no se limitarán a los siguientes:

- a) el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los mismos;
- b) el Contratista fuera declarado en concurso, liquidación, quiebra o concordato,
- c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego con 20 días de anticipación a su vencimiento
- d) si el Contratista haya demorado la terminación de las obras por 28 días,

Cuando el incumplimiento del Contratista fuera por una causa diferente a las indicadas anteriormente, el Contratante deberá determinar de acuerdo a principios de razonabilidad si el incumplimiento es grave o no.

Las acciones a seguir en caso de rescisión son:

1. La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP).

2. El Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
3. Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios causados.
4. Pagos posteriores a la rescisión del contrato
 - a) Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Contratante deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.
 - b) Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.
5. Propiedad de los bienes y las obras
Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos, las obras provisionales y las obras se considerarán de propiedad del Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego.
6. Liberación de obligaciones por frustración del contrato
Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagará al Contratista los trabajos realizados antes de la recepción del certificado.

1. Cesión de contrato

El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorización del Contratante a su exclusivo juicio, y la no objeción del Banco, debiendo acreditar que el cesionario reúne como mínimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, así como también cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el presente pliego.

2. Cesión de créditos

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista.

B. Disposiciones complementarias

CGC 44. De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, deberá solicitarlo en forma escrita a la Dirección de Obra, quien considerará la conveniencia de la autorización correspondiente.

Si la decisión recaída fuera favorable, serán de cuenta y cargo del Contratista, todas las erogaciones correspondientes al personal asignado para las tareas de contralor de Inspección que según la Administración, se originen por el nuevo régimen de trabajo.

CGC 59. Equipo de comunicaciones

El contratista deberá suministrar la cantidad de tarjetas de telefonía celular equivalentes un monto de 40 U\$S (cuarenta dólares) de forma de garantizar comunicación por mes. Este suministro se proveerá entre el 1 y el 5 de cada mes durante el transcurso de las obras y su periodo de mantenimiento.

CGC 60. Suministro de locomoción

El vehículo se suministrará libre de todo gravamen desde la fecha de replanteo de la obra hasta la **recepción provisoria total** de la misma, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista.

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, funcionamiento y mantenimiento del vehículo, así como el seguro del mismo, completo o de todo riesgo.

El vehículo será modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra el vehículo deberá llevar en lugar visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se interrumpirá el suministro del vehículo, quedando el mismo en poder del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro del vehículo por cualquier otra causa, será sustituido por otro de características no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U\$S 300 por día y por vehículo.

El precio de prestación del vehículo se supone prorrateado entre los rubros de la obra.

Los gastos de locomoción, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, serán de cuenta y cargo del Contratista.

CGC 61. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra

El Contratista deberá dar, alojamiento adecuado, desde la iniciación hasta la recepción provisoria de la obra, para el personal de Inspección de obra, el cual estará compuesto por un Ingeniero Director de Obra y un Ayudante, que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.

El Director de Obra indicará para cada zona del país en que se están realizando los trabajos, la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento.

Se dispondrán habitaciones independientes para el ayudante y para el Director de Obra.

A los efectos de la cotización deberán preverse tres días de alojamiento para el ayudante y tres días para el Director de Obra por semana de obra.

El pago por este concepto se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro.

929: Alojamiento del personal de Inspección.

CGC 62. Gastos de alimentación

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para el Director de Obra y el personal de Inspección, desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria de las obras.

Este monto será comunicado mensualmente por el Director de Obra al Contratista el primer día hábil de cada mes, por escrito y triplicado, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes.

El contratista recibirá una copia, entregará otra conformada a la Dirección de Obra y la restante la entregará al efectuar el depósito con el visto bueno del Representante técnico del contratista en la Tesorería.

A los efectos de calcular el monto a depositar se utilizará el siguiente procedimiento:

Se fija el importe diario vigente en \$ 622.88 estimándose por persona por mes un total, sobre la base de 13 días de trabajo mensuales para cada inspector (Ayudante y Director de Obra).

Este monto será reajutable por el índice de precios al consumo publicado por la Dirección General de Estadística y censos en forma Trimestral.

El pago por este concepto se hará a través del rubro **912 "Alimentación"**.

CGC 66. Elementos de Contralor

a) de propiedad del Contratista

El Contratista al iniciarse las obras deberá poner a disposición de la Inspección de Obra y hasta la Recepción Provisoria Total, los siguientes elementos de contralor:

- a) Elementos necesarios para la extracción de muestras (chapas de 0.30 x 0.10m)
- b) Equipo de premarcado
- c) Odómetro de uso manual

La propiedad del equipo será del Contratista y todos los costos originados por la calibración, mantenimiento y reparación serán de cargo del Contratista.

Asimismo, la administración dispondrá de equipos de medición de Retroreflexión, los cuales deberán ser calibrados a cargo del contratista durante la obra. No habrá pago directo por esta tarea y su costo se supone prorrateado entre los rubros de la obra. A los efectos de la cotización, se estiman 2 calibraciones de equipo durante el contrato.

67. Condiciones Laborales

67.1 El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de Obra.

67.2 Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona se retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y que no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

67.3 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes.

67.4 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado, perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

67.5 El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional

- de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)
- 67.6 La Administración, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratación
- 67.7 La Administración podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.(Decreto 475/005 de 14 de noviembre de 2005).
- 67.8 Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.
- 67.9 La Administración, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratación.
- 67.10 La Administración podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.(Decreto 475/005 de 14 de noviembre de 2005),