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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones
Los siguientes t&rminos y expresiones tendran el significado que se indica a continuacion
a) Banco es el Banco Interamericano de Desar rotéo,
b) Obras son todo aquello que el Contratista esté obligado a construir, instalar v entregar al
Contratante de conformidad con el Contrato

o) CEC son las Condiciones Especiales del Contrato

dy  CGC son las Condiciones Generales del Contrato.

e} Contratante es la entidad propietaria de las obras especificadas en el Programa de Obras v
entas CEC

£y  Contrato es el Convenio celebrado entre el Contratante vy el Contratista, junto con los
documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo {odos sus anexos. apéndices
y todos los documentos incorporados al Contrato por referencia.

o) Cumplimiento significa la realizacion de las obras de acuerdo con los términos vy
condiciones del L,Q ntrato

) Mulm es el monto que el Contratista estara obligado a pagar al Contratante de ocurrir un
ncur npi miento contractual determinado. El monto, seqgun el caso, es fijado en las CEC.

1 Dia significa dia calendano v meses significa meses calendario

i Documentos Contractuales son los documentos indicados en @I Contrato, incluyendo todas
las enmiendas a los mismos.

k) El Lugar del Proyecto, cuando procede, es el sitio definido en las CEC.

Iy Entrega significa la transferencia de las obras del Contratista al Contratante de acuerdo con
los términos y condiciones d api estos en el Contrato.

m) Pais del Contratante es el pais especificado en las CEC

ny Paises Elegibles son los palses y lernitorios elegibles de conformidad con la Lista de Palses
Elegibles, indicada en la Seccion V

o} Precio del Contrato es el precio pagadero al Contratista de conformidad con el Convenio,
sujeto a los incrementos, ajustes o deducciones, que puedan introducirse conforme al
Contrato

py Condratista es la persona fisica o juridica, entidad privada o publica, o cualguer
combinacion de ellas, cuya oferta para ejecutar el Conbrato ha sido aceplada por el
Contratante v cuyo nombre se establece en el Convenio, e incluye a los sucesores legales o
cesionarios permitidos del Contratista.

gy Subcontratista es toda persona natural, enlidad privada o publica, o cualquier combinacion
de ellas, incluyendo sus sucesores legale 3 o ceslonarios, con quienes el Contratista ha
subcontratado la realizacion de una parte de los trabajos del contrato

7. Documentos Contractuales
Sujeto al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entendera que todos los
documentos que lo conformen (Incluyendo todas sus partes) son correlativos, complementarios vy
mutuamente explicativos.

3. Practicas Corruptivas

Bl Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios d@ una donacion v el
Contratante), asi como los oferentes, conlratistas y consultores que participen en proyectos con
f!%“?éﬁi%”&ﬁf?sl“’l%fﬁﬂ‘} del Banco, observen los 'méza; altos niveles éticos, ya sea du inte el proceso de
licitacidn o de ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones que constifuyen practicas
z:ai)mm% vas y que se transcriben a conlinuacion, constituyen las mas comunes, ﬂ@?@ astas
acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razon, el Banco acluara frente a cualguier hecho
similar o reclamacion gue se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido,

VSoborne” ("Cohecho”) C”(:m siste en ofrecer, dar, recibir o solicitar mab damente cualguier
cosa de valor capaz de influir en las decisiones que» dﬁ‘ an tomar funcionarios publicos, o quienes
actien en su lugar en relacion con el prc}u\% de licitacion o de contratacion de consullores o

A Condiciones Generales del Contrato V-3
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=l contrato correspon
, o' Consiste en ¢ 4
{‘ﬁiwn&wa@ de su familia, en su persona, : e un mal gue
influir en las d'b“ siones durante el proceso de lictacion o de <<~,m“:"smc 1on d@ co
durante la ejecucion del contrato correspondiente. va sea que el objetivo se hubie
ado.

c)'Fraude’. Consiste en la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de infiur
proceso de una licitacion o de contratacion de consultores o la fase de ejecucion de
perjuicio det Prestatario v de otros participantes

dyColusion”. Consiste en las acciones enfre oferentes destinadas o ¢
heitacion a miveles artificiales. no competitivos,
de una competencia Eh*@ y abierta.

rar a olro con mismao o a

i *i,c,x para

i

500 N0

> obtengan pr 2
capaces de privar al Prestatano de los beneficios

SEse comprueba, de acue du con el procedimiento administrativo del Banco, v;ue; un funcionario
publico. o quien actie en su lugar, v/o el participante o «i{i; idicatario propuesto en un proceso de
adgusicion f@\/w}du a cabo con motvo de un financiamiento del Banco. ha | “s(;uu‘ld@ ern pr
L,Qmm as. el Banco
aj R@dww'ar; cualguier propuesta de adjudicac relacionada con el proceso de adquisicion o
contratacion de que se trate; y/o

by Declarara a una hin "m;z yio al personal de 1 directamer m,
corruplivas, no elegibles para ser adjuc Camnm O ser contre
un financiamianto fﬁ@ Banco. La inhibicion que establezc
pcemmﬁ@ e, y/o

¢y Cancelara, y/o acelerara el repago de la porcion del préstamo des
cuando exista evidencia qu@ representantes del Prestatario o de un Beneficiar
prestamo o donacion han | was cor pf Vi sin que ef P atario o
Beneficiario hay mado iav as para corregir esta situacion, en un plazo

razonable p n E”f‘ garantias de debido proces

en la legislacion de

Wst o df&:
ie:;‘f mporal o

Q

blecidas

Bl Oterente debera declarar las comisiones o gralificaciones que havan sidc
@xamdaa a agentes, representantes, o comisionistas s“eelamma@% con estz g
on rw nirato. La informacion proporcionada debera incluir, como minimo, el non xtw re y

e, representante, o ’“‘é”ﬁ“‘%%’»“l‘:)?’”ﬂfﬁﬁ@&?}\ monta Yy maonex §~s y el mugw«s o de la
w0 Dicha informacion debera incluirse en e Formulario de Presentacion de

sion 0 grati
Oferta

Bl Contratista deberd permilir al Banco, o a quien éste ¢
de los registros contables vy estados financ
con la elecucion del Contrato

igne, inspa lizar auditorias

ieros de los proveedores / cor ”t’fmi «Mw relacionados

4 Interpretacion
S eE (,ZOEW?(@M‘Q asi lo requiere, singular significa plural, y viceversa. El género masculino tambien
| nenine O neutro. v viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tenen
SIgNI hadu ; or st mismos. Las palabras que se usan en el contrato tienen su significado cormente
a menos que se las de fm especificamente. Bl Contratante proporcionara aclaraciones acerca de
las Condiciones del contrato

3

Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Contratista, de
acuerdo a lo indicado en las CEC.

alda a menos que se efectue
y esté frmada por un

VIE 4



4.3 1m
a1Suelc
ejercicio de : :
m%n@m% umphrmento
oitara 1os rechos de ess

pc,w ms partes po cualguier incumpl
{ ion de mrm‘wt‘mi@r

ningun de
concedida por
gm ones cz@:t Cont »ﬁ

gm d a ci@ cualg > las partes re ap@c‘w df-:a, sus derechos, podere
hac: por escrito. Debera Heveﬁw ;}zrﬁemésra la fecha v firma de un

Cance
i

Stocualguien .

inejecutable, dicha prohi

C ase prohibida o se :1%?«)
de las otras obligaciones % I Contrato.

1ECUCIon no mw

wall

1()& e

5 ldioma
B Contrato, asi como toda correspondencis
sl Contratista v el Condratante, (ft,tn;-‘ an rec
documentons complementarios vy texios impres
Crios en c;t ro idioma, con la condicion de
@fe una %wcﬁuw m ficte

zfifm %owmc
[idioma indicado en las C
& la traducciaon.

L:&,; {:r*e @st@ Caso,

N al idioma indicado, asi como con
fodas E

cion en Participacién, Consorcio o Asociacion
A menos n:;u"‘ disponga o confrario en las CEC, s el Conlralista se constituye
asociack e‘m en participacion, consorcio o asociacion, todas las partes que o conformen de
ndivis £s~ ¥ midd lamente honsables frente al Contratante, por el cumplimi mf(\ S
czz&:p@aa@rmg del Contrato. Dichas partes deberan, ademas, designar a una de ellas para que
actie como representante, con autoridad para comprometer a la asociacion en mm If
CONSOMCIo O asocd La compo o constitucion de la asociacion en participac
o asociacion, ne debera wmf 1S

6. Asocis

COMma una
heran

CONSOICIo sin el consentimiento escrilo y previo ¢
Contratante

7. Elegibihdad
£l Contratista v tocﬁm sus Subcontrall aia« deberan tener la nacionalidad de un pais elegible, de

conformidad con la Seccion V- P‘ s Elegibles ;%%@ wmcﬁ@ ra qgue un Conlratista o un
Subcontratista tienen la nacionalidad de un pals elegible sl cumplen con los siguientes requisitos.

en caso Oe mﬁ rEONAas |1 ‘ﬁisw ales

2R un pais ele

gible como residentes “bona fide” v e
a tr«; t.,.@,;ar en dicho pais ( ofra manera que como funcionarnos
w fo
m“f@ enfidades privadas {firmas)
estar constituidas, incorporadas o registradas en un pais elegible v operar de

conformidad con disposiciones legales de dicho pais, y
(i) que mas del 50% de su capilal sea de propiedad de una o n
firmas de paises elegibles. de acuerdo con las definiciones

personas natura
aladas anter

s miembros de un consorcio vy a m
S :in ontratar o ejecutar parte de




U
Toda notifice
indicada H’m con prueba {:i@ recepcion

L as notific E«z natificacion

9.
Bt Contrato s
qgue las CE

»m m@rp 1 las

ablezcan de ofra

leyes del pals del Contratante, salvo

10 Resolucion de Controversias
i uwtfeatmm y el Contratar ‘ze hcs a md\w los es
it don
d bm 3 surgida a railz ¢
I% partes no hubie onflicto dentro de veintiocho (28) dias a partir del
comienzo de la utiizacic 3 smos informales, um%qu era de ellas pud a pedir qusﬁ%
se resuelva la controversia utilizando los mecanismos formales de lucion de disputas
especificados en las CEC

fuerzos posibles para resolver, de mar
solucion de conflictos, cualquier desacuerdo
sontrato

s

11 Alcance de las Qbras
Sujeto a lo indicado en las CEC, Ias obras que seran ejecutadas cumpliran con lo especificado
n la Seccion Vi - Programa de Obras
Salve disposicion contrana en el Conlrato, las obras deberan incluir todos mmi 08 ts‘al; &
no hubiesen  sido expresamente indiwados en el Contrato, pero que :
razonablemente de dicho Confrato que son ne rios para sat RUN S oq ama de Gb;;ﬁz%
Por lo tanto, dic hm trabajos seran realizados por el Cont a come st hublesen sido
expresamente mencionados en el Contrato

12, Cumplimiento de Plazos
»oalo dispuesto en la Clausula 33 de las CGC,
sy Programa de cumplimiento indicados en la Se

obras se re an cuerdo con los
wn Vi - Programa de Obras

13, Responsabilidad del Contratista
U Q»Q}H*{tf??&t%m debera realizar todas los trabajos incluidos en el Alcance de las Obras, de acuerdo
1 la Clausula 11 de las CGC y con los Plazos y Programa de cumplimiento, segun lo indicado
sula 12 de las CGO
lf | Contratista sera respon & de
a) la segundad de todas las aclividades que se d %armlim enla zona de las obras
b} los danos ocasionados en virtud de fa e;’z‘m.a cion del contrato, a las personas que trabajen en
ellas vy a terceros, asi como también a bienes m iblicos v privados, provengan dic ‘;om dzsx:ms:a
de m mani ob ras en sus instalaciones o del uso de la carretera u olras razones gue le sean

sfectuar tos controles v denunciar por escrito ante las autoridades competentes
2y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio pablico. tales como
m’}m mientos, animales pastoreando, avisos witarios, emprendimientos comerciales o
de w&zi gu er ot a indole no destinados al objeto de la carretera dentro de las 24 horas
echos. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de servic
508 visibles desde la ruta en la faja de dominio publico v uso de
par parte OS propi ‘
~z;w;a;> del > de los dafios y perjuicios gue :;u?a"zx el Contratante por toda
anto de las obligaciones emanadas de esta Clausula

del Contratante

Seccién VIE Condiciones

‘el Contrato Vi 6
acion



obras requiera que el Contratista ob
on o de ofra clase, emitidos por autondades puk
o solicita el Contr u{mtz para colaborar con éc
an forma oportuna v eficiente

*“&zzfx cargo de todos los Qc
ciones. de conformidad con la Clausula 14 de

Gn de las

15 Precio del Contrato

E*‘ F“f'wm <“£<ﬁ>i Contrato sera el monto especificado en la resolucion «
2 meremento, o deducciones ablecidas en la resolucid ;n&egda

turados por el Contratista por los trabajos realizados en virtud del Contrato,
r de los que dicho Contrati «;m hublese cotizado en su oferta, con excepcidn
izado en las CEC

Lez: pre
deberan Lié >
cualguier ajuste de precios que estuviese &t

16. Condiciones de Pago

LOS pagos se tramitaran de acuerdo a lo estipulado en las CEC
El Precio del Contrato, incluyendo anticipos de pago si hubiese, sera pagado al Contrat
siguiendo lo establecido en las CEC

I Contratante efectuara los pagos en E“«m Ccor '\dzcmea% @m :}*;E:}"ia‘m enlas CEC

a moneds riud del presente Contrato se
ndicara en las CEC.

Leves soclales

Los aportes por Leyes Sociales del personal del Contratista se regirén de acuerdo a lo estipulado
las CEC.

17 impuestos y Derechos
A menos gue se disponga especificamante lo contrano en las CEC el Contratsts
responsable y pagara todos los rmpt 1estos, 2chos de aduana, o gravarnenes qu hibie
sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro v fuera del pe
det Contratante, relacionados con las obras a realizarse en virtud del Contrato

2

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, y a menos que se especifique lo contrario en
CEC, el Contratante sera responsable de vy pagara puntualmente, i '\:. zm gestos e

de aduana, o gfvz;%zvéu*z"uz?m&, que hubiesen sido fijado por la ley del m is cw% Contr gm:it@
bienes e Insumos ;‘s;&zm las obras, cuando éstos hayan sido suministrados.
complet . fuera del pais del Contratante.

-| Contratante hara todo lo posible para dvudﬁr a que el Contratista se beneficie. hasta el
maximoe permitido por la ley, de cualesguier exencion impositiva, reducciones, descuenios,
derechos de aduana, u otros privilegios in‘m@@&‘tw% que pudieran aplicarse c«zI Contratista en el
pais del Contratante

A efectos de este Contralo, se acuerda que el Precio del Contralo indicado en el misn
hasado en %m impu uestos, d@wmo% de aduana y otros gravamenes que hubieran
es. en el pals del Contratante, veintiocho (28) dias antes de la fecha limite para pres
clausula). Si alguna de las tas

ofertas (en adelante denominados “impuestos” en esta
impuestos fuesen aumentadas o disminuidas, o nuevas impuestos ““F&;ﬁdﬂ“& o ehminados, ¢
legase a producir un cambio de interpretacion o aplicacion relativo a cualquier impuesto, dura

el curso de ejecucion del Contrato v es EM cambios impositivos fuesen de car gm ce
sus Subcontratistas o empleados, se apl un gyuste equitativo al Precio del Con
aumentandolo o disminuyéndelo segun los efectos que dichos cambios tengan sobre ef Pr

18. G
F%&,Qrm‘z sta of

tia de Cumplimiento
ofgara una gm& tia de cumplimiento al Contratante cuyo mot nto sera el indicado

en y se constituira dentro d@é plazo establec da en las C luego de recibir la
not de acﬁjud ';ab(’m del (”05‘“ '“aé:m
E a}@ nto tene por objeto compensar al Confratante por las

-gewnmfm {f“H mrimm Vi 7
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e ocasione el incumphimento del Cont 20r as obligacic

i@ de cumphm ara der
moneda de hbre convert
a bajo una de las modalidades e ificadas en las CEC

salvo indicacion contraria en las CEC, la garantia de cumplinuento sera liberada por e
Contratante y ft\/dt lta al Contratista en el plazo estipulado en las CEC. contados & partir de la
f\(,i‘a en qu Contratista haya f:zamwpﬁsw con todas sus obligaciones contractuales

> Zo de ge %m&téa

Ei cwz‘ﬁ a& w re wm‘ ra, pca co m d@ M

wminada en la misma moneda qm el (”‘i'}{'wt";%‘m 0 en
ibiiidad que el Contratante cons

mE

phiento de contrato. e
al Contratista,
t nco st corraspondiere. en

m d F q ‘["% c“é@ cu

La r‘eim’zc:mm se QF&CUC& ra @QE.«.‘ re @t ;
todos los pagos

bsta retencion sera fiberada por el Contratante v devuelta al Contratiste s
CEC
Ampliacion de garantia

Sidurante la ejecucion de las obras se c@rmﬂamfm errores constructivos aparente
actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contrat) la ampliacion de antia de
cumplimiento o el aumento de las retenciones por concepto del refuerzo de QGME ia hasta el
monto que razonablemente resulie justificado en caso de confi igurarse como clerta g
eventualidad del defecto o los dafios y perjuicios consiguientes
Esta garantia podra ser ejecutada pa' incumplimiento  del
contractuales o haya sido declarado en quiebra, liquidacion judicia

i to mdicado en las

5 U ocultos,

las condiciones

19 Derechos de Autor
echos de autor sobre todos los planos, documentos vy otros el ”m@n{m qu@ incl uycm ciam:.,
& mi@ surministrados por el Contrati «;m al Contratante,
Contratista. En caso de gue éstos fueran suministrados al Car n‘mm m} w 508 xf
terceras personas a traves del Contratista, incluyendo g hroveedores de mi :
de autor de tales elementos permaneceran de propiedad de dichas e

2001 “fm macion Confidencial
El Contratante y el Contratista se comprometen a respetar el caracter confidencial de cualesgiier
docum datos u olra informacion relacionada con el Contrato que hubtesen sido
suministrados directa o indirectamente pcw una de las partes a la olra, v a no dar a conocer dicha
nformacion, sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. Todo ello sin perjuicio dé»' que la
nformacion citada hubiese sido pt(}v st antes, durante o una ver completada la cion m
Contrato No obstante E anterior, el Contratista podra suministrar a su Subcont %m tales
documentos, datos v cualguier om "E‘f’()t””%ac“fﬂ que reciba del Contratante mm gue dicho
subcontratista pueda Ci.g‘npé con sus obligaciones en virtud del Contrato. En este caso. el
Contratista obtendra del Subcontratista un compromiso de confidencialidad. similar al requerido
det Contratista, de conformidad con esta Clausula 20 de las QGC.

B

rvzm

Contratante no utilizara dichos documentos, datos o cualquier otra informacion que reciba del
Contratista, para cualquier otro fin que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo el
Contratista no utilizaréd dichos documentos. datos o cualquier otra informacion recibida del
Contratante, para ningun otro propésito que no sea el disefio. co mpra o cualguier otro traba
servicios requeridos para la ejecucion del Contrato.

La obliga

ion de una parte de conformidad con lo antediche. no se aplicara a aquella informacion

que’
(a) el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u ofras instituciones que
partici 211 el financiamiento del mtﬁmm O

nte o a fun o se hax 2 sin atuig:r de ninguna de esa parte; o
parte en el momento en que fue divulgada y que
mm)rmftt@ fisfefm r}cifre\*\tsasm-,r te, d la otra parte: o

on de esa parte por un tercero gue no fiene obh igacion de

Contrato Vi 8
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alidad que s‘mi‘i midlo tas
al suministro de bienes e ineur

disposic s de esta Clausula 20 O M, se mantendran en vigor con posteri
finalizacion o terminacion de este cualguiera hu b ese
UNACon

21, Subcontratacion
&l Contratista ¢ o notificar por s subcontratos que adjudigue en
virtud det Contrato, s no los huble mt : -a notificacion precedente hg .\\5 )¢
tuarse ;zmtw u{;é iz tirma del Contra ara sy acion por el Contratante de acuerdo a
esta clausula 21 de las CGC

tf Contratante debera aprobar los Subcontratistas propuestos previo a la firma del €
p@&:é an ser sustituidos @ menos gue medien razones de fuerza mayor vy en ¢
: : para aprobacion del Contratante un sustituto con antecedentes no inferior
ya aprobado.

Contrato y r 'm
50 deber:

a5 alos

La subcontratacion no eximira al Contrabists de ninguna de sus obligaciones. deberes
responsabilidades contraidas en virtud del Contrato

Los subcontratos deberan cumplir con las disposicior delas Clausulas 3 v 7 de

22 Especificaciones y Planos
caciong Fsac:m(;‘z‘:w y Planos
Bl Cond ¢ asegurara de que todas las obras ajustan sustancialmente a las
especificaciones técnicas v a las otras disposiciones del Contrato
{by Bl Contrafista twndrcs derecho a r responsabilidad por ¢
planos, especificacion v otro documento, o cualguier modific
suministrada o d sefiada, por 0 en nombre del Contratante. Para
al Contratante.

lauer «
cion a los
sllo deberd notifi

(c) as que realice el Contralista con motivo del Contrato deberan ajustarse a las
normas ndicadas en las Secoiones de este Plego. (ancm no se mencionen las normas a

eapl carse, se aplcaran normas equi walentes o superiores
aplicacion sea apropiada en el pals de origen de las obras.

a las normas oficiales cuya

Cuando en el Contrato se haga referencia a codigos v normas conforme a las cuales éste deba
siecutarse, g} a la edicion o version revisada de tales codigos y normas que se indigue en las
memes; de este Phego. Cualquier cambio en cualquiera de los citados codigos v normas
cucion del Contrato, se aplicara solo después de aprobado por el Contratante v

e regira por la Clausula 33 de las CGC

s del Contratista

e:f@ssa‘ﬁ@ ia a de miciacion hasts
o muerte v de peérdida o dano a ifiz prop
2 enumeracton sea exhaustiva, de las obras, plantas, materiales y equipo)
A menos : disponga de otra manera en las CEC, y previo a la firma del contrato, el

CEC

adjudicat egun las condiciones indicadas en las

VI G



moneda de pago del seguro debera ser libremente convertible y de pais el egible

25, Riesgos del Contratante

Cuando las perdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y omisiones de
G mt{atame el Contratista tendra derecho a reclamar una i mdemnizacion, previa o c)rwama* on cw
los perjuicios sulndos.
Eﬁ Contratista debera presentar su pedido de indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido

p@r;m cio. so pena de caducidad de su reclamacion y debera exprasar. 1) las causas
5%@%‘@5 minantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarios, y 3) la naturaleza v el
importe aproximado de los dafios
En caso de hacerse lugar a la in dun“: nzacion, esta se pagara con arreglo a los pETUICIOSs
sufridos. segun tasacion que se practicara con ese objeto.

26 Inspecciones y Pruebas
26.1 &l Contratista llevara a cabo, a su propio cargo y sin costo alguno para el ( ,m‘\;':ﬂzﬁmt@ todas
aquellas pruebas y/o inspecciones de los trabajos y materiales que se especifiguen en el
Programa de Obras

26.2 Las inspecciones y pru@baa podran llevarse a cabo en las instalaciones del Contratista o en
las de su Subcontratista, en el lugar de entrega de los materi aéeﬁz y/o en el lugar de las obras,

en otro lugar del pais del Lmtrsﬂarw de acuerdo a lo especificado en las CEC CSueto a m
establecido en la sub-Clausula 26 3, c,mmdo as inspecciones y pruebas se leven a cabo en las
instalaciones del Contratista o de su Subcontratista, se proporcionara a los i nspectores todas las
facilidades y asistencias razonables, incluyendo acceso a planos y a datos de produccion, y sir
cargo alguno para el Contratante

26.3 A menos que se indigue de olro modo en las CEC. el Contratante o el representante que
aste designe para tal efecto, tendran derecho a asistir a las pruebas v/o inspecciones indicadas
en ta sub-Clausula 26 2 de las CGC, si @mpm ye mmdo el Contratante asuma todos los costos v
gastos en que incurran con relacion a su participacion, incluyendo pero sin limitarse a todo costo
de viajes y gastos de alimentacion y alojamiento.

264 Cuando el Contratista esté listo para realizar cual gquiera de las pruebas y/o smpw iones
wque{ das, notificara oportunamente al Contratante sobre tal prueba y/o inspecciaon, asi como el
lugar, fecha y hora en que se llevaran a cabo. El Contratista debera obtener de e,g‘xaiqz,m tercera
parte pertinente o del fabricante, los permisos o consentimientos o que fuesen necesarios para
permitir la participacion del Contratante, o del representante que éste desi gne, en dicha prueba
y/o inspeccion

26.5 El Contratante podra solicitar del Contratista la realizacion de cualquier prueba y/o
inspeccion que no estuviese especificada en el Contrato, pero gue se considerase necesaria
para verificar si las caracteristicas y funcionamiento de los materiales o equipos se ajustan a las
especificaciones tecnicas, codigos y normas en virtud del Contrato. A menos gue se indigque de
otro modo en las CEC, los costos y gastos razonables en que incurra el Contratista para la
realizacion de tales pruebas yio ins p@mcmeﬁ seran objeto de pago por el Contratante. Sin
embargo, si las pruebas y/o inspecciones llegaran a impedir el avance en la ejecucion de ofras
obligaciones en virtud del Contrato, deberan ajustarse adecuadamente las fechas de entre ega vy
cumphimiento, v ofras obligaciones que pudieran resultar afectadas

26.6 El Contratista entregara al Contratante un informe con los resultados de todas las pruebas
y/o inspecciones realizadas.

26.7 El Contratante podra rechazar los materiales o parte de ell § que no hubiesen p
alguna prueba o inspeccion o que no se ajusten a las aspeufcgm iones. kEn estos
Contratista rectificara o reemplazara los materiales rechazados o cualquier parte de ellos o
levara a cabo las modificaciones necesarias para que los mismos se ajus
especificaciones, todo eflo sin costo alguno para el Contratante El Contratista debe

Seceion VI Condiciones Generales del Contrato Vil 10
Demarcacidn de Pavimentos



pruebas vio

fas CGC

26.8 £l Contratista concue > 1 salizacion de una prue
materiales o de cualquier parte de los mismos, ni la pres
representante, nt tampoco la emision de cualquier certificado de )
conformidad corn ja sub-Clausula 26 6 de las CGC. eximiran al Contratic
otras obligaciones en virtud del Contrato

{

27 Multas v sanciones
St el éw,mt ati i:fs o cur mple con alguna de las ob en el pe ’“'De‘:ic; esta
Contrato - con excepcion de lo previsto en la Clausula 7 m las CGOC - el Contratante pod
perjuicio ;ﬁe @jerciclo de olros recursos con que cuenta en vi irtud del Cor m&m deducir ¢
del Contrato, por mmcwmo de multa, una suma que seg e establece en
hasta que se logr cumplimiento de las bhqe )11 :CUCION
Asirmismo, ta fal w%e cuﬂpl “ne“md@ um!“ g sumidas por el Contra
nodra dar mérito a la aplicacion de sanciones wm% Fm i 18 en las CEC

A menos que se mdigue de ofro modo en la -, cuando las multas act
mmmm alcancen el monto maximo es pe ado en las CEC. el Con
termino al Contrato, conforme a la Clausula 35 de las CGC

adas por cualguier
treﬁmwteﬁ ;x*mm DONE!

28, Garantia de las obras y correccion de defectos
Sujeto a lo dispuesto en la Clausula 22 de las CGC, el Contratista garantiza que las
libres de de o8 que puedan manifests ciur’amt‘&% Su uso normal v oen
mperantes en el pals, va sea que dichos defecios sean el resultado de &ﬁqumz &
por parte del Contratista o provengan del disefio, procedimiento constructivo. los
mano de obra

La garantia permanec

an vigor durante el periodo indicado en las CEC

£l Contratante notificara al Contratista cualguier defecto, inmediatamenie ;
descubierto, e indicara m mtma&m&x del defecto, junto con tada la evidenc ible.

El Cor ztmm nte podra notific I Contratista en cualgquier momento durante el periodo de
ejecucion de la obra y dur Eﬁﬂtb pm fodo de responsabilidad por defectos indicado en la Secaion
Vi E)mgram a de Obras.

Asimismo podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique
cualquier trabajo que 2 su Juicio considere que pueda tener algun defecto

El Contratante le dara al Contratista la oportunidad que se requiera para que inspeccione el

defecto. Dichos controles no modificaran de manera alguna las obligaciones del Contratista

Una vez recibida tal notificacion, el Contratista reparara o reemplazara con prontitud la totalidad
de los defectos, sin costo alguno para el Contratante, dentro del plazo especificado en las CEC

St el Contratista, después de haber sido notificado. no subsana los defectos dentro del plazc
pecificado en las CEC, el Contratante podra, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas

aras para corregir la situacion por cuenta v riesge del Contratista, como ser estimar el
precio de la correccion del defecto v descontarlo de los pagos que se adeuden al “umra@gm
descontar de la garantia de cumplimiento del com"at@ o hien si no se e adeudara nada, se
considerara una deuda del Contratista; sin g’w juicio de otros derechos que el Contr @%tmt@ pueda
gjercer contra el Contratista en virtud del Con dt@

29. Derechos de Patente
Sujeto al cumplimients por par rie del Contrat
deberd indemnizar y eximir de cualguier 1
funcionarios, por cualquier litigio, accion

ante de esta Clausula 29 de las CGC. el Contratist:
sponsabilidad al Contratante v a sus emples
b o procedimiento administrative, recls

ian VIE Condicio
aroacion de

lel Contrato VIE- 1

s Gener

fos




jUlera sea su m*" raleza. incluidos los hon
: pre 4 s pueda incurnr el Contratante como
cualguier m(;w On o numumm imq 5100 de cua c}u er patente, uso de maode

strado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propie
: registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del Conirato de
de construccion, maquinaria y procedimientos construc Uvo trabajo o material g
con respacto cim las obras o cualguier parte de as mismas

Stose entablara una ’i@ﬂ"m‘i*‘t(‘ia o contra el Contratante como resultado de

alesquiera de las wt ciones mdi md«% en esta H“suum 29 43@; las CGC el Co mam; :
wara con prontfitud al <‘mfm% sla. v %m pod a, & pmpw costo y a nombre del Con
ler con ‘s@i@&« a;.;a,»cz nes leg s y llevar a cabo cualguier ne
nente para la resolucion de tales <i< mar ﬁeii-_m o reclamaciones

C}Q(

Pel Contratista no <";zr"ng;)t‘@“~w con la obligacion de informar al Contratante dentro de veintioc
{2% dias conlados a partir de la fecha del recibo de tal notificacion. de su infencion de pr e
con zczqu er accion Em%é o reclamacion, el Contratante tendra “i@ racho a emprender dichas

acciones o reclamaciones a nombre propio

. cualquier
asi %fs—* i@ q a cw\tmtar las citadas
acciones %e;rg@zé&&; o weréamaem nes. kt C rmfmmmo sera reel nbc; adm pur et Contratista por todos
los gastos razonables en gue hubiera i rido.

£l Contratante debera indemnizar y eximir de responsabilidac al Contratista y a sus
empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, accion legal o procedimiento
admimnistrativo, reclamacion, demanda, pérdida, dafio, costo y gaslo, cualesquiera s ‘
naturaleza, incluyendo honorarios v gas de Ab@g&d@ que pudieran afectar al Conlrs
como resultado de cualauier tr: : upuesta trasgresion de cualquier patente, modelo de
aparato, disefio 1 cwt rado, marca de fabrica o de comercio, derechos de autor o cual quier ofro
derecho de propiedad intelectual o contrario al existente a la fecha del Contrato, aue pueds
suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos. especificaciones. u otros documentos o
items que hubtesen sido suministrados o disefiados por el Contratante o a nombre SUYO

30, Limitacion de Responsabilidades

epto en los casos de neghgencia grave o actuaciones de mala fe

ninguna de las partes serd responsable ante la otra por dafos indirectos o o cualquier perdida
de uso, produccidn, inter ylo lucro cesante que resultase de dichos dafos Esta
exclusion no se aplicara a la obligacion del Contratista de pagar las multas correspondientes
y

b) la responsabilidad total del Contratista frente
extracontractual, no podra exceder el monto ind Esta limitacion no se
aphcara a los costos provenientes d@ lr% reparaci 6n o @@r‘npmm de e qup@ defectuoso, ni
afecta la obligacion del Contratista de indemnizar al Contratante por infracciones de e patente

va sea contractual o

31 Cambio en las Leyes y Reglamentos
Salvo que se disponga de otra manera en las CEC, si despues de la fecha del Llamado a
Licitacion, entrase en vigor, se promulgase. abrogase o modificase cualguier ley, reglamento.
decreto. ordenanza o estatuto en el lugar del pais del Contratante donde esta ubicado el
proyecto (incluyendo un cambio en la interpretacion o aplicacién por las autoridades cmmpe‘w\mm
de cualguiera de esos nstrumentos juridicos) que alterase el Plazo de las ob
Contrato, éstos ¢ an ser incrementados o reducidos, en la madida

visto afectado en cuanto a la ejecucion de cualquiera de sus obli gaciones en vir ‘d ce:;f% wﬂ ”‘m
Sin embargo, m@m aumentos o rwﬁuaum@@ de costo no se pagaran por separado o no se

acreditaran s hubies

precios, d

S:m d:ssp@@ac;%o;
a8 { GO

cor
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marcacion de




El "‘wfratw%a no estara suj
de valor preestablecido ni a E“* :
que, Ec« demora en la eecucion o u ta
Contrato. fuese el resultado de un ever

Lot
D por neumphn
snto de las obli g;

ntendera por "
C@ ntratista,

\ es cualquer evento o
evisible, inevitable vy que no
md ran i Ea i

Para propositos de esta Clausula, se
i e e}zﬁatando m@va del contro
alta de ¢ g

m enumeracion sea @im va, mcma C % santratante en eje

g : revoluciones, epidemias,
embargos que afecten a car g«a

51 se mré&‘% ante %Lsab@m d@ fuerza mavyor, el Contratista notificara a ta bre
Ctey sobre dicha situacion v sus causas Salve que rec

c tf%mim dw, Q.»:m ﬂ:ﬁcﬁﬂiﬁ:ﬁ vz,é Contratista  continue cumpliendo  con
establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, v tratara de enc
medios alternalivos de cumplimiento que no esluviesen afec
mayor existe

nirar todos l()«

ados por la situacion de fuerza

justes al Contrato
El Cor @i rat gmie& pudm an‘a@a cfc, CoOMme las obras o en cualquier momento durante
m;mcumm - eﬁfmf;w: cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden 2
{ 1 la forma establecida en la Clausula 8 de las CGC, sin que ello impiic que cambio
m contratacion, en los metrajes y en cicunstancias especiales denominadas
eventes compensables indicada 0% cambios v modificaciones efectuados en el
Contrato se regiran de acuerdo a lo estipu mm enlas CEC.

tcualguera de los cambios (‘ tados ocasionase un aumento ¢ una disminucion en costo o en el
@mpm necesario para que el Contratista ejecute cualquier parte de los trabajos incluidos e
Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del precio del Contrato o de los plazos de ej
de ambos, y el Contrato se modificara segun corr respon da. Bl Contratista pre
solicitudes de gjuste que se originen con motivo de ¢ isula, dentro de los ve
dias siguientes a la fecha en que reciba del Contratante la orden de cambio co

wocho (28)
spondiente

Los precios que sean facturados por e el Contratista por frabe 3¢
que ne estan previstos en los me del Contrato, seran aco 5 previar T&M’}M ;so rlas partes
y no deberan exceder los precios corrientes gue el Contratista cobre a terceros por servicios
stmilares

34 Prorroga de los Plazos

i en cualquier momento, el Contratista o sus Subcontratistas no pudieran dar comienzo a las
obras en el iempo pz@m—ad@ o encont noimpedimentos ajenos a su voluntad v por hechos
supervinientes, para la oportuna ejecucion de las obras de acuerdo con la Clausula 12 de las
CGC, el Contratista notificaré con prontitud y por escrito al Contratante. e indic la naturale
de la demora, sus causas y su posible duracion. Tan pronto como sea pC ible después de reciby
la notificacion, el Contratante evaluaré la situacion y podra, a su discrecior . prorrogar el plazo de
%@&» trabajos. En es 208, la prorroga sera ratificada por las partes mediante adenda a2l
Contrato

o 2

Exceplo en los casos de Fuef 1 Mayor previstos en la Clausula 32 de las CGC, 0 a menos que
se hubiese acordado una prorroga, segun lo previsio en esta Clausula 34 de m CGC, ¢ ﬂmm
m raso por parte del Cont mt sta en la eject ucion de las obras o en completar el Contrato, o
e del paw de las multas indicadas en el Contrato, conforme a %m indicado en

L

VIR 13



el Co 1t ato en todo o en pze}:"{@ por mcumphmiento, mediante

sta y sin perjuicio de ofros rect gue pudese tener

@ no realirase las cmrr«w

; mx adm en el Contrato, dentro de los g lazos alli

i o de otros Qiﬁ@ S€ ZRcH u:m< @d do con ‘"m? VO N
<;>ts:):'gz~fﬂ:§ﬁ<~ mr el Contratante, “:e;mforz"nda

{1} el Contratista hubiese dejado f@ cumplir cuaw er otra mb

by Bl Contratanta procedera a la rescision del caontrato por mcumplirmiento grave del Contrat
de acuerdo a lo estipulado en las CEC, o
C i::‘r‘: caso de que el Contratante decidiese terminar el Contrato
onformidad con la sub-Clausula 35 (a) de las CGO, éste
c:m“:~5i€ ones gque considere apropiadas, frabajos simile
casos, el Contra debera pag
dy S durante el proceso de licitac

'

ontratante hubiese incurndo

0 todo o en parte, de
podra realizar, bajo modalidades \
es a los no ejecutados. En estos
- al Contratan w; todo costo adicional resultante, o

on o ejecucion del Contrato, ef Contratista, a criterio del
en actos de corrupcion, de acuerdo con la Clausula 2 de las

Rescision por insolvencia
El Contratante podra rescindir el Contrato en cualquier momento ¥ por escrito. una ver que el
Contratista entrase en quiebra o insolvencia. En @%m 0, la re 0N sera sin indemnizacion
alguna para el Contratista, sin perjuicio gue dicha terminacion no perjudigue o a

e ningun

derecho de accion o recurso que tenga o pudiere flegar a tener el Contratante.
Rescision por Conveniencia

Bl Contratante podra en cualguier mor 6‘(“&10 tél‘ rminar total o parcialmente el (
de conveniencia, medianie notificacion escrita al Contratista. La notifica :
razon de la lerminacion se debe a la conveniencia del Contratante. asi como el alcance m» fex
terminacion con respecto a las obligaciones del Contratista, y la fecha en que se hace efectiva

dicha terminacion

almente, el Contratante podrd declarar rescindido
el contrato

tperjuicio de s causales de la Clausula 35 de las CGC. el Contratante podra declarar
rescindido el contrate cuando a su criterio mediaran razones fundadas.

Acciones posteriores a la Kescision
St el contrato fuere rescindido, el Contratante tomara los recaudos y seguira las acciones
indicadas en las CEC

36( ~EsiOn

I Contratista ni el Contratante podran ceder fotal o parcialmente las mtqa{“ ones que
i zh wsen adgul wk'} en virtud del Contrato, & menos gue exista consentimiento previo v por escrito
de las partes, en las condiciones estipuladas en las CEC.

B. Disposiciones Complementarias
37. Direccion de Obra

Bl Contratante designara a un Ing
administrativa %m i*ma‘

geniero civil que tendra a su car “c;m :.% d”’*
quien estara facullado para

Ay convententes a fin de ¢ *{;u ar
28 tecnicas. Designara también al per &mml
U representacion  en ausencia de

ayud@

{odos @f%o%ﬁs

normas ¢
D frec
!78{}‘3&\ i

que
on de Obre
Director de Obra y la o

ertificacion mensual de trabajos no exime al Contratis

onhtrain Vi 14



de su responsabilidad directa por la corrects ejecucion de las obras, conforme a las reglas
(:‘Mw a u oficio.

La Direccion de Cbra, y Ezq llos funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendran en todo
moemento libre acceso a las Qma y a todos los talleres, u obradores donde se & fabricando
material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra El Contratista debera
proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso.

I Contratista o su representante, presenciara las inspecciones que se hagan a las obras,
siempre que fa Direccion de ésta asi lo exija.

38. Qrdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando sean efectuadas DOt
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean recibidas, teniendo valor de
recibidas a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil
siguiente al m:, la emision

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las p piezas del contrato
y a las ordenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra. y de las
cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenienies, Cuando el Contratista se crea periudicado por las
prescripciones de una orden de servicio debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embar rgo
presentar sus reclamaciones por escrito, con mpa al Contratante, bajo recibo en un plazo no
mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a « superiores
Sise dejara transcurrir este t@rmino sin presentar reclamaciones se entenders mr cawmeado lo
resuelto por el Director de Obra y no le sera admitida reclamacion ulterior por tal concepto Las
ordenes d@ servicio no liberan al Contralista de su responsabi sdad directa por la correcta
gjecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u ofici
For cada dia de incumplimiento de las drdenes de servicio el mntramm@ podra aplicar una multa
de hasta U$S 500 (ddlares americanos quinientos) por dia.

39. Otros confratistas
En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas.
autoridades publicas, empresas de servicios pd bnms y con el Contratante, deberd cooperar vy
proporcionaries los medios y servicios que se indicaran en cada siuacion

40. Terminacion de las obras en la fecha prevista
El Contratista debera empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha de notificacion al
Contratista de la aprobacion del contrato por parte del Contratante y debera ejecutarlas con
arreglo al Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. Fl Contratista debera terminar la totalidad
de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccidn I - Datos de la Licitacién,

41 Hallazgos
Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera de L}Eopemad del Contratante. El Contratista
debera notificar al Director de obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones gue
este imparta sobre la manera de proceder,

42 Posesion de la zona de las obras

ion Vil Condiciones Generales del Contrato VI A
acion de Pavimenios




El Contratante entregara al Contratista la posesion de la totalidad de la zona de las obras en el
estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras mediante acta que se labrara al efecto
Sino se entregara la posesion de alguna parte en la fecha estipulada, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable,

£l Contratante suministrara 2! Contratista el derecho de via para la ejecucion de las operaciones
constructivas de la obra, en todo el ancho de |a faja de que dispone. Los permisos para ocupar y
utilizar caminos de acarreo, lugares para talleres y obradores. oficinas, campamentos, extraccion
de materiales fuera de las dreas indicadas anteriormente, seran ablenidos por el Contratista a su
propio costo

43. Acceso a la zona de las obras
El Contratista debera permitir al Director de obras, v a cualquier persona autorizada por éste e
acceso a (@ zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar

trabajos relacionados con el contrato

44 Programa

El replanteo deberag realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de notificacion al
Contratista de aprobacion del contrato por el Contratante. El Contratista sera notificado del diay
hora en que se efectuara el trazado y replanteo y pondra a disposicion del Director de Obra, el
personal, los instrumentos, dtiles y materiales necesarios para el replanteo del  trazado,
debiendo extenderse por duplicade un acta en que conste haberse verificado esta operacion con
arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran
formulado. El replantec se hara aun en ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los
comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los replanieos parciales que se
efectuen en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

La Inspeccion de obra se desempefiard en un régimen de 40 horas semanales de lunes a
viernes inclusive

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de carge del Contratista todas las
erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Direccion de
obra determinard st esta en condiciones de atender la inspeccion en dicho mayor horario, v /o
bajo qué condiciones podra realizarse

Ei Contratista debera presentar al Director de obra, para su aprobacion, un PDT actuslizado con
su correspondiente PFF mensualmente.

Stel Contratista no lo suministra oportunamente, el Contratante aplicara una multa de hasta USS
200 (dolares americanos doscientos) por dia.

La actualizacion del PDT mostrara los avances reales de cada rubro y los efeclos de tales
avances en los plazos de los rubros restantes, con inclusién de cualguier cambio en la secuencia
de los rubros. La aprobacion del nuevo PDT y PFF por el Contratante no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista

45 Prorroga de la fecha prevista de terminacion

Se tomaran como dias laborales a efectos del plazo de obra todos los dias habiles en que no
exista impedimento de orden climatico que haga imposible la ejecucion del trabajo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista no pudiera este
empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el

desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dara cuents por escrito al Director
de Obra dentro del plazo de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista un prorroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algin pedido de prorroga de plazos, parciales o total,
debera acompafar su solicitud con una relacion en la que consten las demoras incurridas

ol sl
Demare:
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la ejecucion de este contrato

CUrsQ a ningun pedido de prorroga de plazos gt
ados en el acto de producirse. yio presentado lue
causa de la demora

5iel Contratante acuerda (a prorroga determinara su extension y 1o notificara a! Contratista L os
5105 de ins c ’ i L0 sta. Lo

ion y contralor de la obra, consecuencia de prérrogas que se acuerden a los

dos, se pagaran de la siguiente manera’

por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prorroga s

por cuenta del Contratista, cuando se dec

imputables al mismo,

c) por partes i
DO causas

plazos estab
)
)

an imputabl

uzca que los motivos que la orginaron

es entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
> fuerza mayor

sn VI Condie Senerales

droacton de Pavimentos

el Contralo




Seccion VIE Condicr
Demare ‘

ldentificacio
" cle Obra controlara el abczg o del Contra
‘ no modificara de manera alguna
Obra podra ordenar al Contratista que localice
tfrabajo que considere que pueda tener algun ¢

47 Matenales
’“odm los materiales g emplear en las obras deberan cumplir con lo espe

a Seccion VI - Programa de obras. Bl Co “et tista no p{é 5 ut %w ren m obre
haw& sido previamente aceplado gms el Director de Qbre wq
publicadas hasta 7 dias mmi es de la fecha del lar mmo a lici
muestras de los 1 "mmw 25 de acuerdo con lo gue se es &L)I@z.(m en los Do
o como o ndig D rmm de Obra en los casos en gue cor rmponcx‘& deb
con 1A ar ztc olg! %uf ente como para permitir su examen y analis

- Director de Obra comunicara por escri ito la e z,:m 16N o rechazo f"ie; material propuesto dentro
dm plazo de 14 dias para los materales a i wpms:, onar en obra y de 28 dias g“&.re& los que debar
ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos seran contados & parlir de [a mmu da:
entrega de izzw respectivas muestras en el lab oro @ap@uv ‘%-ﬁ an aonw \mcﬁ ]
para el control de los materiales que se e
ans 3ya€im y dwmadm Independientemente deﬁ* é& apmhas on inict az% d@i
Director de Obra extraeré periddicarmente, o cuando lo crea conveniente mue
materiales acopiados en obra Los : onados por la provision, exir
transpotte y ensayo del mate sargo del Contratista. Sin perjuicio ¢
anteriormente, establécese que el ,mt ratante, por via de excepcion, pmm cly Isponer
aceptacion de un matenal aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las o
previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido ¢
opinion favorable de dicho material v gue su precio sea inferior al del material esp
este caso, conjuntamente con la aceplacion del material propuesto, se efectuara e
precio unilario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fz‘
aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del material seré
demoras ocasionadas por estos molivos seran tolalmente imputabiles 1t
Los materiales rechazados seran relirados de la obra por el Contratist;
s a contar desde la a de notificacion del rechazo vy los sustituira,

Cig}i
Cn ‘iﬁi m p

eny
le o mdic

Hia formar
do En

I au
& dm céa

& U

adecuados y converientes gue cumplan las condiciones establecidas Si el
cumpliera esa orden, el Direclor de Obra, previa notificacion podra:
@) '«*‘ﬁtmr los materiales mi&amm’m no responsabili m“ze‘imse el Contratanie por pérdidas
sustracciones u ofros perjuic q e tal medida pudiera causar al Confratista. £n caso de
que el Contratista deje de cu m; olir una orden de esla indole, el Contratante tendra derecho
a emplear y pagar a otras permzm., $ para su ejecucion. Todos los gasios que de ello se

sigan o gue sean incidentales a ello correran a cargo def Contratista y podra exigirselos el
Contratante, o podra deducirios de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista

b} ordenar la suspension de las obras z rec i“madm wmm irados por
el Contrat sin que ello dé derecho al Contratista a indemnizacion de clase gﬁ@urm

c) ordenar que se de mz@%ﬁ \/ se vuelva a ejecutar debidamente no obata&m D BUS ens: "xym
anteriores y l0s pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que en lo que re
a matenales o gjecucion no esté de acuerdo con el contrato

1= N

48 Correccion de defectos

i Cantrato VI 18



notiice
eriodo g

{ Contratista todos los defectos de que tg:« :
m de la obra v durante @i peric

conocimianto antes
vt :

defectos {;‘w; o ﬁw conservacion), gue se inicia en la fecha de terminacion y Ge E?XWL—TR(
periodo indi an la Seccion VI - Programas de» bras.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo especificado en
la notificacion del Director de Obra.

Siel Contratista no ha corr mdo ea% defecto dentro del pmm especiice
Cirector de Obra, este Oltimo estimaré recio de la correccion c,ie:z et vs:m y s descontaréd

los certificados de obra, de cumiplimiento del contrato o de cualquier otro pago
q

s e adeude al Contratista, o bien 31 no se %@ adeudara nada, se considerara una deuda del

Contratista

49 Trabajos por dia

Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del Conlratista se
aphicaran pg sequefias canfidades adicionales de trabajo solo cuando el Dire Cmr de Obra
hublera impartido por adelantado instrucciones por escrito de gue dichos trabajos adicionales se
han de pagar de esa manera.
Bl Contratista debera registrar todo traba
formutanos aprobados por el Director de O
y fir "ﬂ«ﬁd@ por et Director de Obra dentro de
Solo se pagara al Contratista los trabajos por d
firmados.

s

=

o gue deba pagarse como lrabajos
Todo formulano g lene debera se
2 dias de haberse realizado el trabajo.

a cuando los formularios havan sido debidamente

por dia
verficado

I

=

sion subsidiaria

o las perdidas o dafos v perjuic oa que sufran las
obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de inic Ciac n de las ob
y el venc “f”* nmo d@ 0% peri udo de responsabilidad por defectos, cuando dichas peérdidas
dafios y peruicios sean ocasionados por sug propios actos u omisiones

Stoel Contratista no "@e‘aéze“a o se rehisa a realizar algun trabajo indicado por el Contratante, el
mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con suUs propios obreros o con olro conlr abe;h
El Contratante tendra derecho a recupse jel Contratista el costo del mismo o (fg ' :
dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro, 0 en su caso de las gars
Stlos ir;ﬁx?);ﬁx;m indicados, mw realizacion rehusa el Contratista, so
haber real u”."acim a su cargo, el Contratante podra, independientemente
deducir adicionalmende de los pagos que se adeudaran al Coniratista.

50 Costo de las reparaciones y ejecuci
£l Contratista deberd 1 '@pm&*’ a sy propio cost

de m xw

51 Planos finales, memonas y mar uaﬁeﬁs e operm c’m y &ﬁwm“ﬂ @mu
El Contratista proporcionara los pt 0% fina g
mantenimiento actualizados dentro de los M ci iz ;

{ﬁecmw@z‘; provisoria de las obras. En caso que no se p Ogmm ne la Ci@blﬂﬂ@!“TGNOIY menc :
precedentemente se aplicara una multa al contratista segun lo indicado en la Seccidn VIl -
y no se daran las obras por recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.
Los planos con las modificaciones al proyecto serén elaborados por el Contratista v debe
firmados por el Proyectsta del disefio onginal. Los planos de provecto y de
presentarse para su archivo en poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.

62( Fagos posteriores a la rescision del contrato
St el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Direclor de Obra de
emi t\ un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiz
acopiados por el Contralista y que sean de re»c:eho nor el Contratante, con descuento de los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho certificado v del 20% dw mor m de
los trabajos que no se hubleran ejecutado i,‘z el monto total que se adeude al Caonfrat
excediera del monto de cualqu

pago que deblera efectuarse al Contratista, la di f@« rencia
constituira una deuda a favor del Contratante

Stoel contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplirme! %:ﬁ
Cc‘flmi" o {wr el Contratante. el Director de Obra debera emitir un certific JCO por

grave ¢

s Generales del Contrato



tos en que el Contratista hubiera |
on descuento de fos anticipos gue hubiere

de los bienes v las obras
§ gque se encuentren en la zona de las obras. la planta, los eguipos. |
pras se consideraran de propiedad del Contratante st el Contre

as en este Phe ego

54 Liberacion de obligaciones por frusfracion del contrato
Stel contrato no puede terminarse por cualquier evenlo que esté talmente fuera del control del
Contratante o det Contratista, el Contratante certificara la imposibilidad de cu ng m el con E &%m g}c;
razones de fue

1 tal o

o, el Contratista d@hwa disponer las me

necesarias en las obras y suspender los tr«:zbfs;m a la breveds daﬁa
recibir este ce fwdo Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos f"@}&%m_éfiai()%?>

antes de la §“@<~,@pc; wn del certificado.

55 Acopios vy anticipo por acopios
L C smt &f; ista tendra echo a que se le adelante el importe de los materales que acopien en
las condiciones que se establecen 18 cor ntnuacion, que sean necesarios para la ejecucion de las
obras, y de::sgt nados a guedar definiivamente ncorporados a las mismas, una vez documentado
s ngreso y de o, Asimismo, el Contratanie podrd autorizar para cada obra la realizacion de
anticipos por s debidamente garantizados
Los matenales {T?uyt) acopio se podrg realizar seran. agregados pétreos
tratamientos bituminosos, alambres, plques v postes para alambrados, acero pa
Contratante de mm‘n rridad con el Contrati %‘t ;‘30(‘5(‘2‘5% amphar la lsta de los n’aw &
Para el acopio de agregados pélreos n as wc;& "\nt@q i“;md HONE g ZWER
acopio se verificara que dichos ma ‘
cual deberan ser re ('ldf:)iv‘ h:w ensa
petrecs deberan ser acc Ule
maxamos de mater gl gam; ar A7) rmi fwim en %:‘mzw a
previamente por el Contratante, cﬁ@e acuerdo & los resultados de Eo\ ‘
laboratorios o en los autonizados por &l Bl precio de liquidacion ps
gado pétreo acopiado por cada rubro no podra superar el precio e
parametrico establecido en la clausula CGC 15 de la Seccidn VT CEC,
de fines de tnturacion (pasando el tamiz N° 8) v arenas naturales.

[=

el metro eu%s 0
npleado para el auste
No se pagaran acopios

3.

[

56 Examen de la obra antes de cubrirla
Ninguna parte de la obra deberd cubrirse o hacerse invisible sin la apruhae ion del Director de
Obra, v el Conlratista debera dar todas las facilic adew a la misma para examinar y medir toda

ub ra que vaya a cubrirse o guedar invisible asi como inspeccionar fundaciones an :iniciar
trabajos permanentes. £l Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con debida

ﬁ"‘t‘c‘r cion, siempre que tales obras es ia ra punto o vayan a estar ra punto par a suexamen, y el
i rector de Obra debera presenta on el fin de examinar y medir la obra a menos qgue no o
0y se lo comunigue ai Contratista por escrifo

nsidere necesar

}b{af«: dsasspuw de cubrirlas
3 rcualgquier parte o partes de las obr
3 {1 m'm c% '“f as, toda vez w_ e cﬁl D‘rwtw de Obra se lo indigue
s & ia mai Sfucc @ de la misma Si alguna de
‘ 3 los requisitos estal
) @ a1 de acuerdo con el
de reponer vy reparar la misma,

o

¢ aberturas er
Dier w r

correrar

weacion de Pavime



tante. pero en todo otro 0 todos los

dos costos seran de car rgo del Contratista

Muestras y ensayos

Todas las muestras debera sumir nistrarlas el Contratista a su propia costa. El Contratista de
mnstalar y man t ner en operacion todos los elementos de laboratorio. instrumentacion y pe

que se esiable en la ’“ﬁ*CC on Vill - CEC, necesarios para practicar los enss FYOS previs
las especificaciones y aquellos que sean requendos por 52 Director de O&:} ra. Lw :
NCUMAos se cons d::,wg:z ran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de Mw por
separado

Dentro de i’m treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el Ce:)r‘ “ﬁt @ta d
"“m’rvar ala mp@cf: Gr HS} fuentes de abastecimiento de los materiales. ylos ¢
acterizacion que perm nitan comprobar gue los mismos sat %f{;m;}
¢ establecidas en la Seccion VI - Programa de Obras. Cuando esta
Mp@«(‘ icaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un estudio geologico, ;wtrmuaf{;u y de
laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la zona a explotar. extraidas
conjuntamente  con la im*w;a,c‘m El estudio debera indicar pr dencia,  esp
profundidades a explotar y sera realizado por un profesional de notoria trayectona en e
en un lat ong aprobado pe:}f é:*{ Contratante. Previo a su utilizacion el Contratista d
presentar a la Inspecoidn la citud de aprobacion de la cantera adjuntando la inforr
indicada precedentemente y Eoé\ estudios v ensayos complementarios que la Ins
considere pertinentes Ewa m&;g 2ccion dispone de veintiun (21) dias calendario, a part

o

de la
presentacion de %a mé situd de am}hﬂf@m de cantera, para a‘acmtw 0 “@thezr fa misma. El

Contratista no podra iniciar la explotacion de la cantera antes de tener
Inspeccion.

fa de la

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco {(45) dias calendario a la
@l cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecucion de mesz
horm w es o "“te}*"c‘:ém C)“%f‘(f)mé\iw se g‘)rewwtarsf muestra de cvcﬁn& Ef‘w;
astalt e c
mma 15 da: ‘;}% mezc 24% res @::m > mi 0s y mwyw reg Mmm p@r un no‘
notoria trayecloria en esa ares o aprobado por el mm

que la misma satisface las eapec“fmwu nes establecidas para
Contratista no podra iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de Eca Inspeccion

8|

59. Suministro de  equipos de topografia, oficina y comunicaciones para la
Inspeccion d@: obra

El Contratista debera instalar los equipos de topografia, oficina en locales aprobados gm el
Director de Obm adecuados g es0s mm y destinados al uso exclusivo de dicho Di vy el
personal de la Inspeccion, segun lo establecido en la Seccion VIl — CEC: DFOROTCIo {M(im
tambien el equipo de comunicaciones z}zi&f indicado.
El incu mg%‘m ento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una multa de hasta
U$S300 (dolares americanos trescientos) por dia.

60. Suministro de locomocién para la Inspeccion de obra
i Contrats s»t: suministrar en forma permanents os vehiculos indicados en la Secel <.m v it
- CEC, para uso del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de h gt
kilomelraje v con destino exclusivo al contralor de la obra.

61. Suministro de alojamiento para la Inspeccién de obra

erales det Contrato VI 2



L;; iniclacion m& Ia

Ei Contratista deberd dar, alojamiento ’»‘m@f‘ iadar ndice
§E£ -

5&%% obra

672 Gastos de alimentacion

El Contrabista tendra
establecido en la Se

& su cargo para el pe

n Vi - CEC

683, Mantenimiento del transito

Bl Contrati
ormalidad,

obligado a facé‘ta" la ciculacion por la ruta en condiciones de total
endo las causas que  puel an 3 moles inconvenientes o

w igrosidad para #Q@ USUANOS, en partl trmar no se
ndo la oion de sbras inte con el ransito ext

las precaucionas nec

sarias paz’@a efxf%mr interrupciones y/@ perjuic

faja d@f

a las obras A talm e se al frang minoe \z/ oty us
caminos existentes realizan du wm BS CUYO programa m, are - aprobado previamente por e
Director de Obra. En fodos los casos, y

an de cuenta del Contratista todas |
[ pars

para los
&g”)@‘?(;\

S€

providen que sea n@f‘*eﬁﬁsam efec

velocidad razonable y sin riesgo ni mo
Bl Contratista colocare Ea\a barreras, los p : 5. los letreros, las luces v ofrc
alementos en i 2l que el transito se res n forma Hay s imine 1a Hiad
que sean las obras en @gmu ion, en un fodo de acuerde con as normas de

sefiglizacion de oix ra, concordantes y complementarias
5ilos requernmientos _% el transito asi lo determinan el Contratista estara obligado a dar transito er
la ruta en "";ea‘wva’}v en los tramos que resulte impre ,‘e‘mmﬁ sin que ello signifique 1

provisoria de la obra ni exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos gue

pudiera tener la obra
Eb incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar con una mulia

hasta USS 300 {dolares americanos trescientos}) por dia

84 Transito extraordinario

£l Contratista deberd poner en practica todos los medios razonables para impedir que alguna de
ia»w vias publicas o puentes que cof wmquem con el emplazamiento o se hallen en el camino
hacta el sufra dafo o desperfecto a causa del trafico producido por el ( “‘immmm o por alguno de
sus subcontratistas, v en particular deberd escoger trayectos, y elegir isar vehiculos y limitar y

distribuir las cargas de manera que el transito extraordinario gue inevi {cﬁ&} emente se producira al
tener gue desplazar equipos y matenales hacia el emplazamiento y desde &l resu mﬁ limitado en
la medida en gue sea posible, v a fin de que no se produzca dafio i desperfecto innecesano a
dichas vias publicas v puentes.
En caso de gue le resultase nec

esario al Contratista desplazar una o mas cargas del equipo de
construccidn, maguinaria o unidades o partes de unidades prefabricadas de las obras por parte
de una via publica o por un puente, cuyo desplazamiento pueda causar desperfectos a la via
publica o al puente sl no se lleva a cabo una es al proteccion o refuerzo, el Contratista
debera, antes de poner la carga sobre dicha via publica o puente, pasar aviso al Direcior de Obra
comunicando el peso y olros datos de la carga que haya que desplazar, junto con sus
propuestas para la proleccion o el refuerzo de dicha via pub ca o puente A menos gue dentro de
fos 14 dias de ir dicho aviso e Director d@ Obra pase un contraaviso dando instrucciones de&;%
’§2i€ no es nec sanio dicho refusrzo o proteccion, el Contr &’uw llevara a cabo las propues
3 nsmas gue el Director ie* Obra exija, que seran de cargo del ©

ia% obr: : & luso por el Contrat m de tra

usula deberan interpret
simismo a esclusas, muelles, digques po
de las vias acualicas; la palabra “vehiculo” \:se:,k_n,‘
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S

abarcar a las embarcaciones v lendra efecto de acuerdo con estos datos

65 Carteles indicadores de tramos en obra
Bl Contratista colocara carteles de obra de acuerdo a lo especificado en fa Seccion Vil - CEC
66 Elementos de Contralor
El Contratista se regira de acuerdo a lo especificado en fa Seccion VIl - CEC.

67. Condiciones Laborales
El Contratista se regira de acuerdo a lo espeacificado en la Se

cicn V- CEC

cion VI Condiciones Generales del Contrato Vi 23
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