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Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del
Contrato (CGC). En caso de contradiccion, prevaleceran las disposiciones que aqui se indican sobre las

de las CGC.

A. Disposiciones generales

CGC 1. (&) El Contratante es la Direccion Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas
CGC 1. (k) Las obras a ejecutar se ubicaran en diferentes tramos de rutas nacionales, al Sur
del Rio Negro.
CGC 1. (m) El pais del Contratante es la Republica Oriental del Uruguay
CGC 5, Elidioma es Espaniol
CGC 8. Para efecto de notificaciones la direccion del Contratante es:
Atencion: Ministerio de Transporte y Obras Publicas —~ Direccién Nacional de
Vialidad — Secretaria General
Calle y No.: Rincdn 575
Pisor 8
Ciudad: Montevideo
Cadigo Postal: 11000
Pais: Uruguay
Teléfono: i
Numero de Fax
Direccion Electrénica:
CGC 9. La legislacion aplicable serd la de la Republica Oriental del Uruguay
Jurisdiccion competente
Por el solo hecho de presentarse a licitacion se entendera que el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leves v tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo ofro recurso y aue el Oferente
renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razon de su domicilio presente o futuro
o por cualquier ofra causa.
Legistacion
Sera responsabilidad del Oferente tener conocimiento cabal de las condiciones legales
de la Republica Oriental def Uruguay, especialmente en los aspectos laborales,
tributarios, administrativos y todos aquellos otros que se vinculen a la Licitacion.
CGC 10, El mecanismo formal de resolucion de conflictos seran los tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.
CGC 15 El ajuste de precios se efectuara de acuerdo a la aplicacion de la férmula paramétrica y
coeficientes definidos a continuacion:
1. Férmula de ajuste de Precios
a)  De acuerdo a lo estipulado en la Clausula 14 de las IAQ, el oferente puede
requerir que en el caso que el gasto en que se incurra sea fuera del pais del
Contratante, la moneda de pago podra ser la del pals correspondiente, para
aquellos materiales que queden incorporados a las obras,
Los precios cotizados en otras monedas distintas del peso  uruguayo
permaneceran fijos y no sufriran ajustes durante la contratacion.
Pa = o x Mg
Seccion Vill: Condiciones Fspeciales del Contrate ' VI - 2

Demarcacion de pavimenios -



Ministerio de Teansporte y Obras Piblicas

Direceion Nacional de Vialidad

Banco Interamericano de Desarrollo

Pe = valor de los pagos en moneda extranjera, para cada moneda

Pa= liquidacion a precios de licitacion en cada moneda extranjera del
suministro considerado

Me = coeficiente que representa el porcentaje de pago solicitado en la oferta

en cada moneda extranjera

b}  Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios.

Para el ajuste se aplicara la siguiente formula parameétrica de actualizacion.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define

como:

P=Po, (1~Me)xK, y las diferencias que correspondera liquidar seran:

Diferencias = P, x (1-Me)(K, - 1) en cuya formula:

Ka= coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P,

Po=  liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

Me= suma de los coeficientes que representan el porcentaje de pago
solicitado en la oferta en moneda extranjera

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

K= JJ+v Cv +m M +d D en la gue:

Jo Qv i, Dy

& = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

I = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario de la suma de jormales de la cuadrilla tipo durante el
periodo de ejecucion de la obra que se iguida. El importe promedial se
entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de
los jomales en el periodo, segun las normas que fijan las retribuciones
salariales, ain cuando se homologuen o publiquen con fecha posierior.

Jo = importe dario de la suma de los jormales de la cuadrilla tipo vigentes 10 dias

antes de la fecha de la licitacion.
A los efectos de la liquidacion de los ajustes paramétricos, se tomard como
jornal basico (Jo} el que en definitiva corresponde a aplicar en ese momento
segun las normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando se
homologuen o publiquen con fecha posterior.

v = porcentaje de incidencia en el precic por concepto de: gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos,  beneficios y demas gastos no
considerados en los ofros grupos.

Cve=  Indice General de Precios al Consumo del Instifute Nacional de Estadisticas
del pendltimo mes anterior al de la apertura de la licitacién,

Cv = Indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de Estadisticas
del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El
caleulo de la variacion del término v para el caso de ne contarse con el indice
de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituira por el
que surge de la cotizacion del dolar estadounidense interbancario vendedor, £
valor base para este ajuste sera la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes
de la fecha de aperiura de la licitacion, siendo el valor de liquidacion el del
promedio del periodo de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, atc.

Gn =  porcentaje en pesos que infegra cada material n en el tofal de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qon=  precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

Ua = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV
correspondiente al mes de ejecucion de la obra gue se liguida. B
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CGC 16,

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.
D= valor del indice representativo del precio de maquinaria vy equipo de

construccion importados correspondiente al mes anterior al de g apertura de la
licitacion, tomada  de la publicacion mensual en los EEUU "Bureau of Labor
Statistics”.

D= valor del indice representative del precio de maguinaria y .equipos de
construccion importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las
obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices D%y D se tendra
en cuenta el valor de la divisa de importacién incrementadn con los costos
inherentes & la gestion, transporte v despacho de mercaderias a imporiarse,
asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

2. Coeficientes para la aplicacion de la formula paramétrica

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decreto 281/94
del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo
a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos
coeficientes al final de esta Seccion,

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un caleulo, dicho calculo
se corregira, ajustandose en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor
del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los
precios de los componentes.

Certificados de pago

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
Contratante. El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion de las
variaciones y los eventos compensables.

Condiciones de Pago '
1. Los pagos se haran efectivos de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 del
decreto 8/990, en su redaccién dada por el decreto 229/000 del @ de agosto de 2000

2. Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregaré una copia al
Contratista, quién dispondra de tres dias habiles para la presentacion de la facturg.

3. En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito ;}m‘\/@memﬁag del
certificado de obra, debera acompafiar con la factura, una peticién firmada por el
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representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencién. Dicha
cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de 5 (cinco)
dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) dias para el pago del
certificado, se interrumpirg en el mismo ndmero de dias calendario que la demora en
presentar la peticion mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos
como para los recargos.

4. Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en
la cotizacion de los items correspondientes, de acuerdo a la presentacion de la
propuesta, por fo gue no seran objeto de pago por separado.

5. El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera gue estan cublertos
por otros precios del contrato.

6. El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra
realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF)
presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante.

7. Anticipo Financiero
En esta obra no se otorgara anticipo financiero.

La moneda de pago sera de acuerdo a lo establecido en la Clausula 14 de las IAO

Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran de cuenta y cargo del
Contratista.

El ditimo certificado de obra sera retenido hasta tanto no se compruebe gue no existen
adeudos generados para el contratante por esta contratacion, y que el Contratista

declare que no tiene nada que reclamarle por ninglin concepto.

Por tratarse de una obra plblica de ingenieria con técnico del Organismo exonera el
aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso para
la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738/004.

CGO 18. La Garantia de Cumplimiento sera del 5% (cinco por ciento} del monto del contrato y

se constituira en délares estadounidenses.

La retencion por concepto de refuerzo de garantia sera del 2% (dos por ciento), sobre

el precio basico, y su ajuste paramétrico, en todos los pagos.

Se aceptaran las siguientes formas de presentacion de Garantias de Cumplimiento:

a) fianza o aval de un banco establecido en la Republica Oriental del Uruguay; o

b) fianza o aval de un banco extranjero aceptable para el Contratante y con sucursal o
corresponsal en el Uruguay; o

¢} poliza de seguro de flanza: o

La devolucion de la Garantia de Cumplimiento y su refuerzo se hara efectiva de la

siguiente manera:

1. Devolucién de la garantia de cumplimiento
Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos (periodo de
conservacion) establecida en la Seccion VI — Programa de Obras, si el Contratante
no presumiera defectos constructivos que pudieran manifestarse durante &fi resto del
plazo y el Contratista efecutd satisfactoriamente las obras de conservacizz‘)'n, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia de fiel cumplimiento del
contrato. El 50% restante se devolvera con la recepcion definitiva total.

2. Devolucion del refuerzo de garantia B
Con la recepcion provisoria total de las obras, se dispondra la devolucion ~al
Contratista del monto total retenido por este concepto. Si el Contratante presumiera
la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran manifestarse durante el
plazo de conservacion de la obra (periodo de responsabilidad por defectos), podra
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establecer la retencidn de hasta el 50% de la retencion indicada precedentemente
hasta la recepcion definitiva total de las obras. Cumplida la mitad del periodo de
responsabilidad por defectos establecido en la Seccion VI - Programa de Obras, si el
Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran manifestarse durante
el resto del plazo de conservacion de la obra vy el Contratista ejecuto
satisfactoriamente las obras de conservacion, podrd establecer la devolucion de
hasta un 25% de la refencidn indicada. El 25% restante se devolvera con Ia
recepcion definitiva.

CGE 24, £l Seguro a contratar debera cumplir con las sigulentes condiciones:

1.

5.

CGC 26. Las

Debera contratarse un Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un
monto minimo de U$SS 500.000,00.

Tendra vigencia durante todo el plazo contractual y hasta la recepcién definitiva
total de las obras.

Bl certificado de seguro debera ser aprobado por los Notarios del Contratante antes
de la fecha de iniciacion de las obras y sera controlado por elios.

Si el Contratista no proporciona el certificado exigido, el Contratante podra contratar
el seguro cuya poliza deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las
primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien,
sino se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Contratante,

pruebas e inspacciones se realizaran en funcidon del control de calidad requerido

para las obras, en el lugar que corresponda, de acuerdo a los requerimientos
especificados en la Seccion VI — Programa de Obras,

GGG 27. Ef contratante podra aplicar las siguientes las multas y/o sanciones:

1.

Muitas v sanciones por incumplimiento de plazos

a} 51 el Contratista no diera cumplimiento a las obras, segun el Plan de desarrollo
de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos
(PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra aplicar las
penalizaciones indicadas en b) y ¢). Para la imposicidn de las sanciones, se
ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones
del importe del contrato basico, y los plazos con las variaciones que
corresponda, a fin de determinar si medid incumplimiento del Contratista.
El atraso se producira cuando el avanzamienio real arroje montos de obras
menoras que los previstos en el PFF actualizado.
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by Cuando se produzca atraso en cualguiera de los meses respecto del Preventivo

de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrolio de los trabajos
(PDT), elaborado a precios basicos del contrato y ajustados con los aumentos v
disminuciones del mismo, el Contratante podra aplicar al Coniratista una multa
de hasta 5% de la diferencia entre el monto de obra que debid haberse
giecutado v el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia
mencionada anteriormente es superior al 10%.
A efectos de calcular la multa, los montos de cobra realmente ejecutada v que
debid ejecutarse seran actualizados mediante las fdrmulas de ajuste parametrico
indicadas en la Sub-Clausula 152 de las CGC. El Contratante podra deducir
dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista,

¢} Estas sanciones aplicaran  sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el conlrato, v se descontarén de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

dy  Sidespués de hecha la liguidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregiré los pagos en exceso que hublere efectuado
el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado de
pago.

e) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no
siende las mismas excluyentes y pudiendose dar en forma conjunta con otro tipo
de sanciones o multas:
= Apercibimiento del Contratista.
= Inclusion en un registro propio del Coniratante como empresa incumplidora,
»  Ejecucion de tas garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
= Demanda por dafios y perjuicios.
= Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.

2. Multas por incumplimientos varios
f)  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliege que no tenga
especificada una penalizacion, serd pasible de la aplicacién de una multa de

hasta US$ 800 diarios

10.2

103 Para controlar el adecuado avance de la obra se especifican los siguientes plazos parciales:
Por cada mes de obra se deberan demarcar como minimo 7.500 m2 de pavimentos.

104 A los efectos de la evaluacion de los plazos parciales, se descontarin los dias de Huvia y/o de
humedad que impidan la buena ejecucion de los trabajos.

10.5 Por cada dia de atraso en los plazos totales, se aplicara una multa equivalente al 0.5% del
importe actualizado de las obras, a descontar directamente del certificado correspondiente.

10.6 Por cada dia de atraso en los plazos parciales estipulados en el Art. 10.3, se aplicard una multa

de $U 11.200 (pesos uruguavos once mil doscientos).

Para determinar los dias de atraso en cada mes se calculara la diferencia entre los metros
ejecutados realmente y el producto de los dias trabajables por 800. Dicha diferencia se dividira
entre 800, resultando dicho valor de ser negativo el nimero de dias de atraso del mes a
certificar,

En caso de que el resultado del calculo anterior fuese positivo, se considerara el mismo para
compensar futuros atrasos por parte del contratista en los meses subsiguientes.

Por incumplimiento de las ordenes de servicio $U 28.000 (pesos uruguayos veintiocho mil).
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10.8 Todos los valores correspondientes a las multas expresados anteriormente estan expresados en
pesos uruguayos y referidos al mes de junio de 2003 y se ajustaran por la variacion del Indice de
Precios al Consumo (1PC).

CGO 28,

CGC 30. (b)

CGC 33,

)

Fi monto maximo de multas acumuladas sera del 2% del monto de ia contratacidn
sin impuestos.

El plazo se especificara en la notificacion del Director de Obra, quien determinara el
misma en funcion del tipo v magnitud del/los defectos.

El monto de la responsabilidad total serd el monto total contratado sin impuestos.

Cuando la Administracion considere necesario, previa no objecion del Banco, y se
ordenen cambios o modificaciones en el contrato regira lo estipulado a continuacion:

1.

)

[

Aumento de metrajes

Si se ordenasen aumentos en las cantidades de obra, el Contratista deberd dar
cumplimiento a las ordenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del
contrato. Cuando los frabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de
metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el precio unitario
indicado en el mismo.

S los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacién no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
mefrajes, el Contratista podré negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. El Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes
de los trabajos.

Podré aumentarse el importe de los trabajos en proporciones gue excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al Contratista
a una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los trabajos, proporcional
a los aumentos dispuestos,

Reducciones o supresionss de metrajes

Si se ordenasen reducciones o supresiones en las cantidades de obra, el Contratista
deberd dar cumplimiento a las ordenes escritas que al respecto reciba del Director
de Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de
un 15% del importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna
indemnizacion por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida,
abonandose, sin embargo, los materiales acoplados que fueran de recibo y que
queden sin empleo como consecuencia de esa disminucion de obras.

Si la reduccion o supresion fuera superior al 18% vy hasta el 26% del importe del
contrato el Contratista podra exigir la rescisién sin derecho a indemnizacion alguna.
En caso de gue esta reduccion o supresion exceda del 28%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con
relacion al 268% del importe del contrato. En estos casos le seran también abonados
los materiales acopiados gue fueran de recibo y que queden sin emplec. Por
acuerdo con el Contratista se podré disminuir las obras en mayor proporcion.

Eventos compensables

Se consideraran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que afecte
el trabajo del Contratista segin lo estipulado en el contrato.

b} El Contratante ordene un enlentecimiento en la gjecucion de las obras o no
proporcione  oportunamente  los  planos, especificaciones o instrucciones
requeridas para la ejecucion de las obras.
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¢) El Coniratante ordene al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas no
previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se comprueba que no
tienen defecto alguno.

dy El Contratante imparte instrucciones para resolver una situacion imprevista
causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales necesarios por
razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en ocasion de formular la
oferta.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la medida en

gue los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que &l

Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el Director

de Obra.

4 Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una modificacion,
el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias de solicitada, o dentro de
un plazo mas prolongado si el Contratante asi lo hubiera determinado, el cual la
evaluard antes de ordenaria.

5. Sila colizacidon del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar ia
maodificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista,

6. Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener v
analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacion
alguna y la modificacion se considerara como un evento compensable.

7. El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera
incurrido v que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado.

CGC 35. by Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego, pero no se
lirnitaran a los siguienies:

a) el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la autorizacion del Director de
Obra en circunstancias que el Plan de desarrollo de los frabajos vigente no prevé
suspension de los mismaos;

b) el Contratista fuera declarado en concurso, liquidacion, guiebra o concordato,

¢}y si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego con 20 dias de
anticipacion a su vencimienio

dy siel Contratista haya demorado la ferminacion de las obras por 28 dias,

Cuando el incumplimiento del Contratista fuera por una causa diferente a las indicadas

anteriormente, el Contratante debera determinar de acuerdo a principios de

razonabilidad si el incumplimiento es grave o na.

Las acclones a seguir en caso de rescision son:

1. La resolucidn de rescision del contrato dispondra la intimacidn de pago de las
garantias, ia notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de & dias vy la
comunicacian al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (RNEOP),

2. El Contratista debera suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de
seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible,

3. Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin
perjuicic de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del
conirata, el Contratista responderd con la garantia de fiel cumplimiento de contrato v
su refuerzo por todos los dafios v perjuicios causados.

4. Pagos posteriores a la rescision del contrato
a)  Sioel confrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, &l

Contratante debera emitir un certificado en el que conste el valor de jos trabajos

realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo

por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la
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fecha de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que
no se hubieran ejecutado. Si el monto fotal que se adeude al Contratante
excediera el monto de cuslquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

by S8i el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
debera emitir un cedificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo
razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contralisia
ocupado exclusivamente en las obras y los costos en que el Contratista hublera
incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de
los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisidn de dicho
certificado.

Propiedad de los bienes y las cbras

Todos los maleriales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos, las obras provisionales y las obras se consideraran de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del
control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la imposibilidad de
cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras vy suspender
los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. Asimismo, el
Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado.

Gesidn de contrato

El adjudicatario podra ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa
autorizacion del Contratante a su exclusivo juicio, ¥y & no objecion del Banco,
debiendo acreditar gue el cesionario redne como minimo sus mismas capacidades
técnicas y financieras, asi como también cumplir con todos y cada uno de los
requisitos estipulados en el presente pliego.

Cesidn de créditos

Las eveniuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que
haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) nofificacion, b) reserva del
derecho de aponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido
oponer al Cedente, aun las meramente personales y ¢} la existencia y cobro de
créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer efectiva, en la medida que
sean exigibles segun contrato, por ejecucion de los servicios contratados y hasta el
maximo gue hublera podido percibir el contratista.

Seccion VIl Condiciones Especiales del Contralo Vil - 10
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B. Disposiciones complementarias

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, debera solicitarlo en forma
escrita a la Direccion de Obra, quien considerara la conveniencia de la autorizacion
correspondiente.

Si la decision recalda fuera favorable, seran de cuenta y cargo del Contratista, todas las
erogaciones correspondientes al personal asignado para las tareas de contralor de
Inspeccion que sequn la Administracion, se originen por el nuevo régimen de trabajo.

Equipo de comunicaciones

El contratista debera suministrar la cantidad de tarjetas de telefonia celular equivalentes
un monto de 40 USS (cuarenta ddlares) de forma de garantizar comunicacion por mes.
Este suministro se proveera entre el 1 v el 5 de cada mes duranfe el transcurso de las
obras v su periodo de mantenimiento.

Suministro de locomocion

El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de replanteo de la
obra hasta la recepcion provisoria total de la misma, fecha a partir de la cual quedara
en poder det Contratista,

Serén de cuenta del Contfratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento del vehiculo, asi como el seguro del
mismo, completo o de todo riesgo.

El vehlculo sera modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia minima 80HP,
tendran 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, radio,
calefaccion, aire acondicionado, airbag y en caso de camionetas, doble cabina vy
comadidad para transportar elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra el vehiculo debera lievar en lugar visible (puertas
delanteras) una identificacion que proporcionara el Contratante que evidencie su caracter
de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpird el suministro del vehiculo, guedando el mismo en poder del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro del vehiculo por cualguier otra causa, sera
sustituido por ofro de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega
inicial se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia y por vehiculo.

El precio de presiacion del vehiculo se supone prorrateado entre los rubros de la obra.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la
adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

Los gastos de locomocion, luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas
prorrogas, seran de cuenta y cargo del Contratista.

Suministro de alojamiento para la Inspeccidn de obra

El Contratista debera dar, alojamiento adecuado, desde la iniciacion hasta la recepcion
provisoria de la obra, para el personal de Inspeccion de obra, el cual estara compuesto
por un Ingeniero Director de Obra y un Ayudante, que deba ser movilizado fuera de su
lugar habitual de residencia.

El Director de Obra indicara para cada zona del pals en gue se estan realizando los
trabajos, la ciudad v el hotel en que se dispondra el alojamiento.

Se dispondran habitaciones independientes para el ayudante y para el Director de Obra,

Seccitn VII: Condiciones Especiales del Contrato VIt~ 11
-Demarcacion de pavirmentos




Winisterio de Transporte y Obras Publicas

Direcy

' Nacional de Vialidad

Banvo Interamericans de Desarrollo

CGO 62,

CGC 65,

A los efectos de la cotizacion deberan preverse fres dias de alojamiento para el
ayudante y tres dias para el Director de Obra por semana de obra.

El pago por este concepto se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

929; Alojamiento del personal de Inspeccidn.

Gastos de alimentacion

El contratista tendra a su cargo los gastos de alimentacion para el Director de Obra vy el
personal de Inspeccion, desde el inicio y hasta la Recepcion Provisoria de las obras. ’
Este monto sera comunicado mensualmente por el Director de Obra al Contratista el
primer dia habil de cada mes, por escrito y triplicado, que debera ser depositado en
efectivo en la Tesoreria de fa DNV, dentro de los cinco dias habiles siguientes.

B contratista recibird una copia, entregara otra conformada a la Direccidn de Obra y la
restante la entregaréa al efectuar el depésito con el visto bueno del Representante técnico
det contratista en la Tesoreria

A los efectos de caloular el monto a depositar se utilizarg el siguiente procedimiento:

Se fija el importe diario vigente en $U 661.60, estimandose por persona por mes un total,
sobre la base de 13 dias de trabajo mensuales para cada inspector { Ayudante y Director
de Obra).

Este monto sera reajustable por el indice de precios al consumo publicado por la
Direccion General de Estadistica y censos en forma Trimestral.

El pago por este concepto se hara a través del rubro 912 “Alimentacion”.

Carteles en obra

Si por la tipologia de la obra correspondiere, y cuando la Direccion de Obra asi lo
indicara, el Contratista colocaréa a lo large de la obra, en lugares visibles que
determinara el Director de Obra, 2 (dos) carteles de chapa con postes de hormigon o
perfiles metalicos pintados, fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura
por 5.5 m de ancho, de acuerdo con el siguiente texto

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

OBRA:

CONTRATISTA:

OBRA PARCIALMENTE FINANCIADA POR EL BID
FECHA PREVISTA DE FIN DE OBRA:

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de replanteo de la
obra y se mantendran en buenas condiciones de conservacion hasta la recepcion
definitiva de la obra.

A partir de la recepcion provisoria de las obras se hara en estos carteles el siguiente
agregado

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN CONSERVACION A CARGO DE LA EMPRESA ... ...
HASTAEL ...

Seccidn VI Condiciones Especiales del Confralo Vilh-12
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El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido en el de
los diversos rubros integrantes de las obras.

La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta U$S 100 por
cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

No se permitira colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas
normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.

Elementos de Contralor

a} de propiedad del Contratista

Ei Contratista al iniciarse las obras deberd poner a disposicidn de la Inspeccion de Obra
y hasta la Recepcion Provisoria Total, los siguientes elementos de contralor

a) Elementos necesarios para la extraccion de muestras (chapas de 0.30 x 0.10m)
by Equipo de premarcado
¢} Odémetro de uso manual

La propiedad del equipo sera del Contratista y todos los costos originados por la
calibracion, mantenimiento v reparacion seran de cargo del Contratista,

Asimismo, la administracién dispondra de equipos de medicion de Retroreflexion, los
cuales deberan ser calibrados a cargo del contratista durante la obra. No habra pago
directo por esta tarea y su costo se supone prorrateado entre los rubros de la obra. A los
efectos de la cotizacion, se estiman 2 calibraciones de equipo durante el contrato.

Condiciones Laborales

Ei Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspeccion de
las obras o por ineptitud o cualguier falta que perturbe o comprometa la marcha de los
trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada
de las obras debera ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona
competente aprobada por el Director de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocion de un miembro del personal o de
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el
pedido, el Contratista se ocupara de que dicha persena se retire de la zona de las obras
deniro de los 3 dias siguientes v que no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
refacionados con el contrato.

Fi contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para et empleo de mano de
obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta de
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

£l contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo equivalente al
5% {cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas
liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de
septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)
La Administracion, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista la
documentacion que acredite el pago de salarios v demés rubros emergentes de la
relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al dia con el pago de la
péliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. Las empresas
deberan aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratacion

La Administracion podra retener de los pagos debidos al contratista, log salarios a los
que tengan derecho los trabajadores de la empresa (Decreto 475/005 de 14 de
noviembre de 2005).

Si la contratante o la Direccidn de Obra, considera que el contratista ha incurrido en
infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
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Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes. Si se constatasen dicho extremos la contratista sera
sancionada en merito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que

pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.
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