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A.CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES.

1. Descripcién de las obras.

El contrato consiste en la ejecucion de obras definidas como obligatorias y gestion del mantenimiento por
Estandares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera definidos en el articulo IAL (1.1) de la
Seccion 2, Datos de la licitacion.

2. Obras obligatorias

El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias minimas definidas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

Rehabilitacion de Pavimentos.

Obras complementarias.

2.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos.

Las obras de Rehabilitaciéon de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

2.2 Obras Complementarias.

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccién de sendas peatonales, calzadas
de servicio, refugios peatonales, colocacion de defensas metdlicas y sefializacion vertical adicional cuya
ubicacién y ejecucion seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario.

3. Gestion y Conservacion (Mantenimiento).
3.1 Plazo de Puesta a Punto.

Al comienzo del contrato se establecerd un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el
Contratista ejecutard_como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estandares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

3.2 Mantenimiento en base a Estandares.

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periddicas y preventivas
de reparacion y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano
y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el Anexo 3,
previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnoldgicas y de procedimiento, que deberan ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucion y duraciéon de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

3.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Durante la gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer, para algunos tramos del circuito, de
un conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que seran gestionadas
por el Contratista segun en lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares
exigidos_no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

4, Tareas de emergencia.

Las tareas de emergencia comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o
situaciones de riesgo que afecten la seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de
los usuarios, como ser caida de arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes,
hundimiento de alcantarillas, erosién de terraplenes o accidentes con obstruccion de calzada, asi como
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también cuando la situacién se verifiqgue sobre estructuras mayores o importantes longitudes de ruta.

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la reanudacién del
transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacion alguna por parte de la Contratante.
El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

5. Plazo de ejecucién.

Los plazos para el inicio y la finalizacién de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del
Acta de replanteo, son los siguientes:

TRAMO
MES MES
., INICIO FINAL
N° Descripcion
Obras obligatorias
4 A° Sarandi — Rio Cebollati Mes 1 Mes 6
7 Pblo. Aramendia — A° Gutierrez Mes 1 Mes 8
Rehabilitacion de Pavimentos
8 A° Gutiérrez — A° Corrales Mes 8 Mes 15
9 A° Corrales — A° Sarandi Mes 15 Mes 24
Obras Complementarias 1-12 Todos Mes 1 Mes 60
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-12 Todos Mes 1 Mes 60
4 A° Sarandi — Rio Cebollati ES 95% Mes 60
5 Rio Cebollati — A° Piraraja ARD Mes 60
Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
6 A° Piraraja — Pblo Aramendia ARD Mes 60
10 A° Sarandi — 284k350 ES 95% Mes 60

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacion y plazo de ejecucion.
Referencias:

ARD: Acta recepcion definitiva otros contratos.

ES 95%: evaluacion semestral programada en donde se obtenga un Nivel de servicio global del contrato y del tramo
mayor al admisible.

6. Forma de pago y adjudicacion del contrato
6.1 Descripcién de pagos por tramo.

En la siguiente tabla se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito:
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
L Obras Tareas
. o Rehabilitacion items Extraordinarias
N Descripcion : Complemen d
de pavimentos | tarias _ : L
Calzada- Seguridad Obras de Arte | Obras de | Mantenimiento
Banquina Vial Menor y faja Arte Mayor
1 Minas — A° Penitente Mes 6 —Mes 60 | Mes1—-Mes60 | Mes 1 - Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
2 A° Penitente — A° Marmaraja Mes 6 —Mes 60 | Mes1—-Mes60 | Mes1— Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
3 A° Marmaraja — A° Sarandi Mes 6 —Mes 60 | Mes1—Mes60 | Mes 1— Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
4 A° Sarandi — Rio Cebollati Mes 1- ATO Mes 6 —Mes 60 | Mes1—-Mes60 | Mes 1-— Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ®*) ES 95% — Mes 60
5 Rio Cebollati — A° Piraraja Mes 6 — Mes 60 | ARD — Mes 60 Mes 6 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ARD - Mes 60
6 A° Piraraja — Pblo Aramendia Mes 6 — Mes 60 | ARD — Mes 60 Mes 6 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ARD - Mes 60
7 Pblo Aramendia — A° Gutiérrez Mes 1 - ATO Mes 6 — Mes 60 | ATO — Mes 60 ATO — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
i Mes 1 - AIO, Mes 1 - AIO,
8 A° Gutiérrez — A° Corrales AlO - ATO Mes 6 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ™*)
ATO — Mes 60 ATO — Mes 60
) Mes 1 — AIO, Mes 1 - AlO,
9 A° Corrales — A° Sarandi AIO - ATO Mes 6 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
ATO — Mes 60 ATO — Mes 60
10 A° Sarandi — 284k350 Mes 6 —Mes 60 | Mes1—Mes 60 | Mes 6 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 ES 95% — Mes 60
11 285k350 — Ruta 17 Mes 6 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
12 Ruta 8 - Aeropuerto Mes 6 — Mes 60 | Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
Referencias:
AlO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2
ATO: Actas de terminacion de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2.
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(*): Se pagara desde el mes 1 aquellos puentes que no reciben obra y aquellos que tiene obra a partir de la ATO.

En la siguiente tabla se establece la descripcion de las Obras de Arte Mayor que forman parte del
contrato:

TRAMO | DESCRIPCION PROGRESIVA (km) |[LARGO (m)
Arroyo Campanero Chico 124K500 51,00
1 Arroyo Campanero Grande 126K600 104,00
Arroyo Penitente 134K500 45,00
Arroyo Los Chanchos 144K100 28,00
2
Arroyo Marmaraja (chico) 151K500 60,00
Arroyo San Antonio 160K200 48,00
Arroyo Sauce 167K500 40,00
Arroyo Garrote 171K800 48,00
3 Arroyo Marmaraja 173K000 150,00
Arroyo Molles 176K000 20,00
Arroyo La Calera 180K600 42,00
Arroyo Sarandi 184K000 31,00
Arroyo Tapes Chico 189K100 21,00
4 Arroyo La Lorencita 199K600 52,00
Rio Cebollati 204K000 288,00
5 Arroyo. Piraraja 222K450 154,00
6 Arroyo Retamosa 223K500 104,00
Arroyo Sarandi 245K150 53,00
7
Arroyo Gutiérrez 248K000 104,00
Arroyo Gutiérrez (cauce sec) | 248K500 53,00
8 Pasaje sup. sobre FF.CC. 256K800 24,00
Arroyo Corrales 257K600 87,00
Arroyo Sauce 264K700 26,00
9
Arroyo Sarandi 273K800 20,00
10 Rio Olimar 283K500 467,00

Nota: los puentes sobre los arroyos Corrales y sus accesos (progresiva 257K600) y Cebollati (progresiva 204k000)
durante algun periodo del contrato seran desafectados para recibir obras mediante la ejecucién de otros contratos.
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6.2 Obras Obligatorias

La ejecucién de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance segun los
precios unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

6.3 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

Se pagard a través de una cuota mensual por kildmetro efectivamente mantenido de red sujeto a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en el clausula 6.1 Descripcion de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademas se descontar4n de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos Items de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion no se pagaréan las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial, con excepcion del Tramo 4: Ao.
Sarandi- Rio Cebollati.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion por
parte del Organo de Control de contratos.

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento.
7. Presentacion de las ofertas.

Los Licitantes presentardn sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacién de oferta:

Precio

Unitario Importe
Grupo | Rubro | Descripcién Unidad | Metraje (sin Total (sin

N impuestos)

impuestos)

ORAS OBLIGATORIAS

Obras de Rehabilitacion de Pavimentos

Tramo 4

5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 5040
Ejecucion de tratamiento bituminoso de

6 113 adherencia m2 40800
Suministro  transporte 'y elaboracion de

152 2134 cemento asfaltico Ton 288
Suministro transporte 'y elaboracion de

152 2135 emulsién asféltica m3 17

151 2376 Fresado m3 504

304 3042 Tachas instaladas clu 480

304 3043 Linea de eje aplicada en caliente m2 150

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 1200
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304 ’ 3045 ’ Amarillo aplicada en caliente ‘ m2 ’ 600

Tramo 7

5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 2996
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura

5 102-2 CAC S20 Ton 11232

5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 281
Mezcla asféltica para bacheo (espesor

5 103-1 parcial) Ton 472
Ejecucion de tratamiento bituminoso de

6 118 adherencia m2 124800

7 135 Material granular para bacheo m3 100

a7 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 10000
Suministro transporte 'y elaboracién de

152 2134 cemento asféltico Ton 216
Suministro transporte 'y elaboracién de

152 2135 emulsion asfaltica m3 13
Suministro  transporte 'y elaboracion de

154 2137 cemento asfaltico modificado ton 663
Suministro  transporte 'y elaboracion de

154 2138 emulsién asféltica modificada m3 38

151 2376 Fresado m3 100

151 2375 Fresado m2 1000

304 3042 Tachas instaladas clu 1248

304 3043 Linea de eje aplicada en caliente m2 390

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 3120

304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 1560

Tramo 8

2 6 Excavacion no clasificada m3 400
Escarificado conformacion y compactacion de

2 25 capa de base m2 25920

5 101 Mezcla asfaltica para base negra Ton 5794

5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 1150
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura

5 102-1 CAC S12 Ton 3422
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura

5 102-2 CAC S20 Ton 2592

5 103 Mezcla asféaltica para bacheo Ton 208
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor

5 103-1 parcial) Ton 291
Ejecucion de riego  bituminoso  de

6 111 imprimacion m2 26798

6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 24502
Ejecucion de tratamiento bituminoso de

6 118 adherencia m2 117728
Sub-base granular CBR > 40% (con

7 129 transporte) m3 392
Sub-base granular CBR > 60% (con

7 175 transporte) m3 357

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 2920
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7 135 Material granular para bacheo m3 200
Agregados pétreos gruesos y medianos para

9 211 tratamiento m3 659

13 282 Cordones de hormigon armado Clase VI m3 27

20 429 Acondicionamiento de canteros m2 200

a7 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 7000
Suministro  transporte 'y elaboracion de

152 2134 cemento asféltico Ton 422
Suministro  transporte 'y elaboracion de

152 2135 emulsién asfaltica m3 82
Suministro transporte y elaboracion de diluido

153 2136 asféltico m3 33
Suministro  transporte 'y elaboracion de

154 2137 cemento asfaltico modificado ton 355
Suministro transporte 'y elaboracién de

154 2138 emulsién asfaltica modificada m3 68

151 2376 Fresado m3 150

151 2375 Fresado m2 500

304 3042 Tachas instaladas clu 922

304 3043 Linea de eje aplicada en caliente m2 289

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 2305

304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 1152

Tramo 9
Escarificado conformacion y compactacion de

2 25 capa de base m2 43740

5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 7308
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura

5 102-1 CAC S12 Ton 4355
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura

5 102-2 CAC S20 Ton 6740

5 103 Mezcla asfaltica para bacheo Ton 350
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor

5 103-1 parcial) Ton 490
Ejecucion de riego  bituminoso  de

6 111 imprimacion m2 42120

6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 38880
Ejecucion de tratamiento bituminoso de

6 118 adherencia m2 177960

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 3585

7 135 Material granular para bacheo m3 100
Agregados pétreos gruesos y medianos para

9 211 tratamiento m3 1050

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 15000
Suministro transporte 'y elaboracion de

152 2134 cemento asféltico Ton 465
Suministro  transporte 'y elaboracion de

152 2135 emulsién asféltica m3 122
Suministro transporte y elaboracion de diluido

153 2136 asféltico m3 51
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Suministro  transporte 'y elaboracion de

154 2137 cemento asfaltico modificado ton 655
Suministro  transporte 'y elaboracion de

154 2138 emulsién asféltica modificada m3 98

151 2376 Fresado m3 100

151 2375 Fresado m2 1000

304 3042 Tachas instaladas clu 1556

304 3043 Linea de eje aplicada en caliente m2 486

304 3044 Borde aplicada en caliente m2 3888

304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 1944

Obras complementarias

2 6 Excavacion no clasificada m3 1300

5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 181

5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 181
Ejecucion de riego  bituminoso de

6 111 imprimacion m2 12680

6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 11000
Ejecucion de tratamiento bituminoso de

6 118 adherencia m2 1260
Sub-base granular CBR > 40% (con

7 129 transporte) m3 900
Sub-base granular CBR > 60% (con

7 175 transporte) m3 300

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 1400
Agregados pétreos gruesos y medianos para

9 211 tratamiento m3 275
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50

13 273 cm (sin cabezales) m 30
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80

13 275 cm (sin cabezales) m 20
Cabezales de h. Armado clase VII para

13 281 alcantarillas de cafios m3 5

39 606 Refugios peatonales clu 10
Suministro 'y colocacion de defensas

41 621-1 metalicas LT 267 o 269 m 1000
Suministro, transporte y elaboracion de

152 2134 cemento asféltico ton 21
Suministro  transporte 'y elaboracion de

152 2135 emulsién asféltica m3 28
Suministro transporte y elaboracion de diluido

153 2136 asfaltico m3 16

301 3010 Sefializacion vertical m2 200

1 1 Movilizacion Global 1

17 382 Sefializacion de obra Global 1

82 915a Automovil sin chofer veh-mes |24

81 914 b Camioneta con chofer veh-mes |24

89 929 Alojamiento para inspeccion Casa.mes | 24
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GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Tareas Extraordinarias de Mantenimiento

5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 2472

5 105 Mezcla asféltica de regularizacion Ton 4666

5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 52
Mezcla asféltica para bacheo (espesor

5 103-1 parcial) Ton 322
Ejecucion de tratamiento bituminoso de

6 118 adherencia m2 68400

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 30000
Suministro  transporte 'y elaboracion de

152 2134 cemento asfaltico Ton 429
Suministro  transporte 'y elaboracion de

152 2135 emulsion asfaltica m3 28

151 2376 Fresado m3 742

151 2375 Fresado m2 21560

304 3043-1 | Linea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 300

304 3044-1 | Borde aplicada en caliente (parcial) m2 2400

304 3045-1 | Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 1200

Mantenimiento de Estandares

129 2088 Calzada y banquina Km.mes | 9650

2 2044 Faja de dominio publico Km.mes | 9960

429 2405 Seguridad Vial Km.mes | 9650

427 4395 Obras de Arte Mayor m.mes 114700

82 915a Automovil sin chofer Veh.mes |60

82 915b Camioneta sin chofer Veh.mes |60

89 930 Alojamiento para Director de Obra casa.mes | 60

2 71 Recuperacién ambiental Global 1

407 4063 Elementos de contralor global 1 400000

2 2001 Control de la calidad mes 60

8.  Ampliacién de la contratacion.

Aplica lo expresado en la Seccidn 6.

9.

No aplica.

10.

Las inclemencias climaticas habituales no seran motivo de prérroga de los plazos del contrato ni del

Prorroga de los Plazos.

periodo de puesta punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.
El Contratante podra otorgar prérrogas en los plazos para la reparacion de los defectos, cuando a su

Exclusion y Reincorporacion de tramos de lared licitada.
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exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prérroga especial del periodo de
puesta a punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga deberd ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

11. Vigilancia de la Faja de dominio publico.

La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El contratista debera comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupacion,
instalacion, etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo
ademas formular dentro de las 24 hs desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las
denuncias pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

12. Contadores de transito.

Si como consecuencia de las obras o el mantenimiento de la infraestructura realizados por el Contratista
resultaran anulados o dafiados los sensores o equipos de conteo de transito instalados en la calzada,
banquina o faja, el mismo deberd asumir todos los costos de su reposicidon o reparacion que cotice la
empresa operadora o en su defecto la Concedente.

13. Elementos de Contralor.
13.1 Alojamiento Organo de Control.

El Contratista durante las evaluaciones programadas por parte del Organo de Control de Contratos
deberé dar alojamiento adecuado durante la duracién de la evaluacion.
El Director de la obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.
El Alojamiento se pagara a través del rubro:

4063 Elementos de CONralor...........ouieiiinii e (global).
El costo para la Administracion seréa el que resulte de la factura del alojamiento —neto de impuestos -, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.2 Equipamiento Organo de Control.

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasardn a ser propiedad de la
Administracion.
Estos elementos se pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de CONralor. ... ....c.oeuieiei e (global).
Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisicion para la Administracion y que sera facturado por
el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio méas todos los
gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administracion, todos debidamente
documentados.
Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.
De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracion sera la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adicionandose el IVA en caso de corresponder.
Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administracion sera el que resulte de la
factura de compra — neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo...

13.3 Capacitacion Técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria 0 mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control estime necesarios, seran suministrados por el Contratista y se pagaran a través
del rubro:

4063 Elementos de Contralor......... ..o (global).
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS.

1. Descripcion.

Durante la ejecucién del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
= Rehabilitacion de Pavimentos.
= Obras Complementarias.

2. Disefio.

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacion y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le genere al
Contratista una mejor gestion integral del Contrato.

Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitacion
mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcion del contrato, el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto
Ejecutivo de caracteristicas similares o superiores al planteado por el Concedente, compatible con la
estrategia de mantenimiento que pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su
correcta evaluacion y estaran avalados por un ingeniero civil con no menos de 5 afios de experiencia
como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluara los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, vy
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 dias habiles contados a partir del dia
posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de contratos. Si el Licitante
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 dias, se
entendera que el proyecto no es de recibo y se tomara como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y
sus modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el
Licitante no generara mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitacion.

Si no se tomara esta opcioén, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo
lo establecido en el la clausula 14.4 de la Seccion 1.

3. Sistema de Control de Calidad de las Obras.

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccién de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicarén en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines
descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.

Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
= Materiales y productos a ser ensayados.
=  Procedimientos de trabajo a ser controlados.
=  Frecuencia de los ensayos y controles.
*= Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:
= Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
= Trabajos en proceso.
=  Trabajos terminados.
Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.
Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos
de labor utilizados por el Contratista.
Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.
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Dentro de los primeros siete dias de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccién de Obra un
informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para demostrar el grado
de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de los
materiales y del proceso de fabricacion).

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacion de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracién de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato, y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el
Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales, y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.
La Direccion de Obra verificara el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

= los materiales o productos a utilizar en las obras.

= que los resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y

confiables.

» los materiales durante su produccion.

» los procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras.

= |os materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.
Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones
de cada trabajo, realizandose la eleccién de éstas al azar, segun los procedimientos y técnicas de
muestreo habituales.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

2001 Control de la calidad............oouiiiiii (mes).
4. Inicio y Terminacion de las Obras.
4.1 Obras de Rehabilitacién de Pavimentos.

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccién
de Obra la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta Acta no podra expedirse
antes de la finalizacion del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.

El Acta de Terminacion de las obras sera expedida luego de realizada la inspeccion por parte del Organo
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la
recepcion provisoria indicados en la Seccién 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

4.2 Obras Complementarias.

El plazo para la ejecucion de las obras complementarias serd indicado por la Direccion de Obra en la
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de Obra.

Para cada obra obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
preventivo de flujo de fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, deberd presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista deberd presentar un informe con la actualizacion del programa dentro de los primeros 7
dias calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados
por el ingeniero residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la
obra.

La falta de presentacion de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
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con la aplicacién de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.
6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucion de las obras complementarias sera sancionado con
una multa de US$ 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en funcion de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C.CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO).

1.  Gestion y Conservacion por Niveles de Servicio.

En la Gestién y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademas de las tareas rutinarias y
periédicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condiciéon que los
determinados como estados limite inferiores, deberd desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos
estados, previendo su comportamiento futuro.
A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados Estandares.
El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por
medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.
En los Anexos 3y 4 se establecen:
= las exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de
evaluacion, para todos los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada,
banquina, obras de drenaje, seguridad vial, faja de uso publico), cuyos incumplimientos se
entienden como defectos.
= |a exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de
evaluacion, para expresar en un unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares
de los diversos elementos de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el
Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento.

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacion al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado plazo de puesta a punto.

2.1 Plazo de Puesta a Punto.

El Plazo de puesta a Punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a partir
de la suscripcién del acta de replanteo, salvo el estdndar Existencia de pozos cuya reparacion no
superara los 30 dias calendario.

Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizard evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando
estas no se cumplan.

2.2 Gestion de conservacion.

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevard los pardmetros que le permitan
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un nivel
de deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestion elaborard una serie de planes e informes que se detallan a continuacién, los que
deberan entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Direccion de Obra quien los evaluara,
pudiendo modificarlos cuado lo estime conveniente, y remitira al Organo de Control del Concedente para
su aprobacion.

2.3 Documentos de gestion.
23.1 Plan de Puesta a Punto.

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificacion de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a
punto para satisfacer los estandares estipulados.

Para su elaboracion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.2 Plan de Mantenimiento.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacién semestral, se presentara la
planificacion de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.
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Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).
2.3.3 Parte de Tareas.

Finalizado el periodo de puesta a punto, y dentro de los diez dias calendario anterior a las evaluaciones
bimestrales y semestrales, se presentara un detalle de las tareas realizadas en cada tramo.
Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.4 Plan de Mantenimiento Final.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacién para la recepcion del contrato (6
meses antes de la fecha de culminaciéon del mismo), se entregara el plan de mantenimiento final con la
planificacion de las tareas para ejecutar durante el Gltimo semestre.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.35 Bitacora de Obra.

El contratista llevara una bitacora de obra en donde registrara diariamente los hechos o actos mas
relevantes que ocurran durante la ejecucién del contrato relativo al mantenimiento, ejecucién de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

2.3.6 Sondeos de cauce.

La Empresa Contratista efectuard sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe semestral
gue se entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales.

En particular se tomarén los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato,

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision de cm y una pesa, aguas arriba y abajo,
en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior
de la vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion gréafica. La Administracion podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

2.3.7 Informe ambiental.

Terminado el plazo de puesta a punto, se deberan presentar los informes ambientales de acuerdo a lo
dispuesto en el Manual Ambiental para obras viales.

Los siguientes informes:

= Plan de Puesta a Punto.

=  Plan de Mantenimiento.

= Parte de Tareas.

= Plan de Mantenimiento Final.
Se ingresaran en una aplicacion que dispondra la DNV a tales efectos. La aplicacion se accedera via web.
A los efectos de usar la aplicacion el contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la
aplicacion.

Estas tareas (Plan de Puesta a punto, Plan de Mantenimiento, Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento
Final, Bitadcora de Obra y Sondeos de Cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente
rubro:

2001 Control de la calidad. ........ ..o e (mes)

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacidn de los informes y demas detallados en esta
clausula, se sancionard aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia y por informe, hasta su
presentacién en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares.

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.
Los estandares se clasifican en dos tipos:
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24.1 Basicos.

Refieren a estandares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad
del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios.

Estos estandares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccion de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario.

2.5 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se
indicaran a continuacion.

El Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
cuando luego de realizada la Puesta a Punto obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo en los tramos pasibles
de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento mayores a los respectivos minimos admisibles.

Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento, comunicadndole a la Direccion de Obra los trabajos que pretende
realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.

Del 50% restante, y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento, el Contratista podra utilizarlos para la correccion de defectos
(incumplimiento de estandar), previa aprobacion del Director de Obra.

En la solicitud el Contratista describira y cuantificara el defecto encontrado y planificara su correccién
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborara si la accion de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento deberd dar cumplimiento a
los estandares y niveles de servicio exigidos.

3. Evaluaciones de los Niveles de Servicio.

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no programadas.

El Concedente a través de la Direccién de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo aviso
al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estandares basicos y de
aquellos estandares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas laborales, técnicas constructivas y demas
obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados serdn comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Sera obligacién del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral

Estas evaluaciones las realizard la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del
Concedente. En ellas se evaluaran los Estandares Basicos y Complementarios, y se obtendra el Nivel
de Servicio Global de todo el Contrato asi como los Niveles de Servicio de cada tramo.

e La Direccion de Obra realizara una evaluacién bimestral para valorar la gestion del Contratista,
identificar defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la
prestacion de un servicio insatisfactorio, efectuandose cada 60 dias, sobre una muestra de la red del
10 % seleccionada al azar.

e La Direccion de Obra comunicara al Contratista la fecha de la evaluacién con un minimo de 3 dias
calendario de anticipacion.

e El primer dia de la evaluacion se realizara el sorteo de los kilémetros a evaluar labrdndose un acta
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con el resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segun el formato en el Anexo 5, y
sera suscrita por el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

e Finalizada la evaluacion se labrara un acta, seglin el formato en el Anexo 5, describiéndose los
incumplimientos detectados (Acta de Finalizacion de la Evaluacidn), que sera suscrita por el
Director de Obra y el Ingeniero Residente.

e El Contratista podra concurrir a la evaluacion y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de
Evaluacién de Inicio o Finalizacion, segun corresponda. Si el Contratista no concurriese a la
evaluacion, el mismo no podra formular descargos sobre la misma.

e Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio y el Acta de Finalizacién de la
evaluacion el contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilémetros a evaluar.

e Con respecto a los incumplimientos detectados se procedera de la siguiente forma:

= Evaluacion Estandares Basicos: por cada uno de estos estandares incumplidos se
aplicara automaticamente una multa y se remitird una orden de servicio indicando los plazos
de respuesta para su reparacion.

= Evaluacion Estandares Complementarios: por cada uno de estos estandares incumplidos
se remitira una orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 dias para su
reparacion. No obstante si a juicio de la Direccion de obra el estandar compromete la
seguridad del usuario o de la estructura evaluada, este plazo podra reducirse seguin su
estimacion.

e Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificara por escrito a la
Direccion de Obra, la que deberéa verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los
cuatro dias habiles siguientes.

e La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluacién realizada por el Contratante,
validandolo.

e Las controversias surgidas seran arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la
Direccion de Obra.

e Periddicamente estas evaluaciones podran ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente
independiente de la Direccion de Obra.

Nota: La primer evaluacion bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la
primer evaluacion programada de frecuencia semestral.

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

Luego de finalizadas las obras de puesta a punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacion
Semestral y luego cada 6 meses se realizara una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y

cuantificar el Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se

realizard la Evaluacién programada bimestral correspondiente si coincidiera.

e Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada
del 10 % seleccionada al azar.

e EI Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de
la evaluacion con un minimo de 7 dias calendario de anticipacion.

e El primer dia de la evaluacion se realizara por parte del Organo de Control de contratos el sorteo de
los kilometros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrard Acta que suscribiran el
Organo de Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente,
Representante Técnico).

e Finalizada la evaluacion se labrard un acta describiendo los incumplimientos detectados y los
descargos formulados por el Contratista, y sera suscrita por el Organo de Control de Contratos
(cuerpo inspectivo), el Director de Obra y el Ingeniero Residente.

e Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacion de la evaluacion el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kildmetros a evaluar. Si durante la evaluacién el
Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera
representativa del tramo a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por
otra perteneciente al mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en
el Acta de Finalizacion de Evaluacién, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que
estimara pertinentes en caso de disconformidad.

e Dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha del Acta de finalizacion de evaluacion el
Contratista podra presentar por Unica vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma,
siempre que haya concurrido a la evaluacion y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo.

e El Organo de Control de Contratos evacuara los descargos formulados por el Contratista dentro de
los 15 dias habiles siguientes a su presentacion. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio,
recalculara los Niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo, se entendera que
son de recibo, ajustandose la evaluacion en consecuencia.

e Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:
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= Si el Nivel de Servicio de algun tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacion
correspondiente de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2.

* Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en funcién del Nivel de
Servicio Global del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podra
obtener un premio a la buena gestion de acuerdo a lo descrito en la clausula 8.

e También se evaluard en esta ocasion el cumplimiento de la Gestion Ambiental segin los planes
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental.
e El Acta de evaluacion se ajustara al modelo establecido en el Anexo 5

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizard una evaluacion de rugosidad,
utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego,
obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

e Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los
Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitirA un Aviso detallando las
secciones de 5 Km que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad
media estableciendo el plazo para su correccion, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el
Contratista estime necesaria para llevar la rugosidad a valores admitidos.

e Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccién, el Concedente realizara la evaluacion de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos.

35 Evaluaciones programadas a efectos de la recepcién del Contrato.

e EIl Concedente realizara una Primera Evaluacion, para la recepcién del Contrato, dentro del sexto
mes previo al final del contrato, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de
Servicio, incluido rugosidad. Si una vez finalizada la primera evaluacién a los efectos de la
recepcion no se alcanza el Nivel de Servicio Global minimo admisible exigido por Pliego se efectuara
una retencién de la cuota parte del certificado correspondiente a mantenimiento de todo el Contrato
hasta que se realice una segunda evaluacion a los efectos de la recepcion.

e Una Segunda Evaluacion se realizara dentro de los ultimos quince dias del bimestre anterior al del
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si una
vez finalizada la segunda evaluacion a los efectos de la recepcién no se alcanza el Nivel de Servicio
Global minimo admisible exigido por Pliego no se devolveran las retenciones efectuadas, utilizdndose
las mismas para ejecutar las tareas necesarias que permitan alcanzar los estandares exigidos para la
recepcion del contrato.

e En ambas evaluaciones el tamarfio de la muestra serd de un 25% de todas las secciones del circuito
contratado. Tanto a los efectos de la premiacion como de posibles penalizaciones debera
considerarse a ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral
con la salvedad de que en el caso de la Segunda Evaluacion solo se considerara una evaluacion
bimestral a efectos de premiar o penalizar.

e De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitir4 una
Orden de Servicio, que debera ser cumplida dentro de los plazos de reparacion establecidos en este
pliego para cada uno de los estandares.

e EIl Contrato se recibira en forma integral, todos los items de todos los tramos, siempre que los
mismos estan dentro de los niveles exigidos, a exclusivo juicio del Concedente.

No se realizaran recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por items de
mantenimiento.

4. Valores admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

e El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95 durante los 5 afios del contrato.

e El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente tabla:
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TRAMO 5 . )
Iltem mantenimiento estandares : .
Nivel servicio
exigido tramo
- Calzada - banquina Seguridad vial Obra de Arte mayor menor y faja | durante la
N° | Descripcion duracion
; ; ; contrato
Estandares Estandares Estandares
Mes contrato . Mes contrato . Mes contrato -
exigidos exigidos exigidos
1 Minas — A° Penitente Mes 6 — Mes 60 Basicos _ Mes 6 — Mes 60 | Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos . 95%
complementarios complementarios complementarios
2 A° Penitente — A° Marmaraja Mes 6 — Mes 60 Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos . 95%
complementarios complementarios complementarios
Basicos
Mes 1 — Mes 24 ) o -
3 A° Marmaraja — A° Sarandi complementarios Mes 6 — Mes 60 Basicos i Mes 6 — Mes 60 Basicos i 95%
— complementarios complementarios
Mes 25 — Mes 60 Basicos
4 A° Sarandi — Rio Cebollati Mes 6 — Mes 60 Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos . 95%
complementarios complementarios complementarios
5 Rio Cebollati — A° Piraraja ARD — Mes 60 Basicos _ Mes 6 — Mes 60 | Basicos _ Mes 6 — Mes 60 Basicos _ 95%
complementarios complementarios complementarios
6 A° Piraraja — Pblo Aramendia ARD — Mes 60 Basicos _ Mes 6 — Mes 60 | Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos _ 95%
complementarios complementarios complementarios
7 Pblo Aramendia — A° Gutiérrez ATO — Mes 60 Basicos . ATO — Mes 60 Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos . 95%
complementarios complementarios complementarios
Mes 1 - AlIO Basicos
8 A° Gutiérrez — A° Corrales Mes 1 -AIO Basicos Mes 6 — Mes 60 Basicos 95%
ATO — Mes 60 Bésicos ATO — Mes 60 complementarios complementarios 0
complementarios
Mes 1 - AlIO Basicos
Mes 1 - AlO ASi ASi
9 A° Corrales — A° Sarandi . Ba5|c|os . Mes 6 — Mes 60 Basu:los . 95%
ATO — Mes 60 Basicos ATO — Mes 60 complementarios complementarios
complementarios
10 | A° Sarandi— 284k350 Mes 6 — Mes 60 Basicos . Mes 6 — Mes 60 | Basicos . Mes 6 — Mes 60 Basicos . 95%
complementarios complementarios complementarios
11 | 285k350 — Ruta 17 Mes 6 — Mes 60 Basicos _ Mes 6 — Mes 60 | Basicos _ Mes 6 — Mes 60 Basicos _ 95%
complementarios complementarios complementarios
12 Ruta 8 - Aeropuerto Mes 6 — Mes 60 Basicos Mes 6 — Mes 60 Basicos Mes 6 — Mes 60 Basicos 95%

complementarios

complementarios

complementarios
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

El pago mensual de la gestion y ejecucion del mantenimiento se efectuara en funcién de la cantidad
de kilbmetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta
para cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a
las penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

e La cantidad de kildbmetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilémetros del
Contrato, los kilémetros de los tramos con obras obligatorias en ejecucion con excepcion del tramo 4-
Sarandi- Cebollati, los tramos aln no incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o
definitivamente del Contrato, y aquellos tramos que luego de la evaluacion programada de frecuencia
semestral resulten con un Nivel de Servicio menor a 80%.

e El/olos tramos que resultara/n de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80% no se certificara/n hasta la proxima evaluacion semestral siempre que supere
este porcentaje.

e Si algun tramo resultara de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de

servicio entre el 80% y el 85% se retendra la certificacion hasta la proxima evaluacién semestral

siempre que supere este porcentaje. De ocurrir ello se certificar4 el semestre correspondiente y el
anterior retenido. Cuando esta situacion se constatara en dos evaluaciones semestrales
consecutivas, los importes no retenidos no seran certificados posteriormente aunque en préximas

evaluaciones el nivel superara el 85%.

1ra Evaluacion

Semestral (tramo i)

2da Evaluacion
Semestral (tramo i)

3ra Evaluacion,
semestral tramo i

|

|

|

|

|

|

|
} —» vale situacion Il
|
|
|
1
|
|
|
|

_—————d

NStramo i 285% |
1 se certifica el tramo

se retiene certificacion del tramo por los

| v proximos 6 meses.

| NStramo i < 80%

| no se certifican los proximos 6
|

\ meses.

NStramo i 2 85% |
se certifica el tramo__|

» vale situacion |

1
1
1
1
1
1
1
1 80% < Nstramo i < 85%
1
1
1
1
1
1
1
1

S N g

NStramo i 2 85%
se certifica el tramo y se reintegran 6
meses anteriores
80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacién del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

vale situacion |

vale situacion Il (*)

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

vale situacion | (*)

vale situacion |
80%< NStramo i < 85% - -
se retiene certificacion del tramo por los vale situacion Il (*)

proximos 6 meses.
> vale situacion I (*)

NStramo i 2 85% |
se certifica el tramo

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

y

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

. Si se constatara en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera
menor a 85%, esta situacion sera causal de rescision.

e Durante la ejecucion de las obras de rehabilitacion no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial con excepcion del Tramo 4-
Sarandi- Cebollati. Dichas cuotas comenzaran a certificarse una vez realizada el Acta de terminacion
de las obras de rehabilitacion.

e El Acta de terminacion de las obras de rehabilitacién no se expedira antes del plazo indicado en el
pliego, independientemente de que el contratista por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecucién
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de las obras.

e Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios
en los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de
kilbmetros —mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacion del monto total del
Contrato sin derecho a reclamacion alguna.

6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas.

6.1 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral.
Multas originadas por incumplimiento de estandares.

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Codigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura clu
Pozos clu
CHO Rot Baches Nivel medio y alto c/u 2000
Esquinas rotas Nivel medio y alto clu
Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente c/u
sellados
Existencia de material suelto m2 20
CHO Otr
Existencia de obstaculos m2
Descenso o ascenso de bordes, blow-up y hundimientos de
CHO Blow losas o partes de losas Nivel medio y alto clu 5000
6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfaltica.
Codigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
CMA Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 1200
Pozos clu
Reduccion del paquete estructural existente durante la
CMA Red duracién del contrato m2 500
. Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacién y/o
CMA Fis1 desprendimiento m2 800
CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800
CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120
CMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 120
Existencia de material suelto m2
CMA Otr 20
Existencia de obstaculos m2
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6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
BMA Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 900
Pozos clu
BMA Fis1 Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacién y/o | m2 600
desprendimiento
BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600
BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
Existencia de material suelto m2
BMA Otr 20
Existencia de obstaculos m2
6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
BTB Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 450
Pozos clu
BTB Fisl Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacién y/o | m2 400
desprendimiento
BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400
BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BTB Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
Existencia de material suelto m2
BTB Otr 20
Existencia de obstaculos m2
6.1.5 Obras de Arte Mayor
Caodigo Denominacion Unidad Multa ($)
Suciedades u obstaculos en las losas de acceso, el | m2
OAM Suc sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras de arte 20
mayor.
Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las | c/u
obras de arte mayor.
BTB Sob 2000
OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor. clu 2000
OAM Seg Deterioros en los elementos de seguridad vial de las obras | c/u 300
de arte mayor.
OAM Otrl Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor. clu 3000
OAM Soc Socavacion de las fundaciones de las obras de arte mayor. clu 6000
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6.1.6 Obras de arte menor

Caddigo Denominacion Unidad Multa ($)
Alcantarillas Obstrucciones interiores al | clu
transversales a la | escurrimiento hidraulico
ruta y de acceso a - -
los caminos | Obstrucciones exteriores al
ODR Obs vecinales escurrimiento hidraulico 2000
Alcantarillas longitudinales obstruidas clu 1000
ODR Bal Deterioros en alas y cabezales clu 3000
ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y revestimientos clu 1500
6.1.7 Sefializacion Vertical
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
V Fal Sefales faltantes clu 2500
VProy Disefio inadecuado clu
1500
Ubicacién Longitudinal inadecuada clu
VVis Visibilidad nocturna insuficiente. clu
1500
Color inadecuado clu
V Dafi Oxidacién en cara principal. clu
Perforaciones de bala que afectan el mensaje clu
Dobleces mayores clu
700
Placa quebrada clu
Vandalismo clu
Suciedad clu
VSuel Panel desajustado o suelto. clu 700
6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de
encarrilamiento, cordones.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
SEE Aus Ausencia clu 400
SEE Rot Estructura y aspecto. clu 300
SEE Ref Elementos reflectivos. clu 100
SEE Veg Vegetacion en su entorno. clu 300
6.1.9 Postes kilométricos.
Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. clu 500
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6.1.10 Elementos de Contencion - defensas metalicas

Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
Def Fal Ausencia de Defensas Metalicas m 3000
Def Proy Ubicacion, alineacion, altura m 1000
Dobleces o dafios m
Def Def Elementos de fijacion (bulones y arandelas) m 500
Oxidacién m
Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100
6.1.11 Demarcacion horizontal
Cdédigo Denominacién Unidad Multa ($)
HDesg Exceso de desgaste m2 300
HVis Visibilidad diurna insuficiente m2
600
Visibilidad nocturna insuficiente m2
HAnch Ancho de lineas m 300
6.1.12 Tachas reflectivas.
Cdédigo Denominacién Unidad Multa ($)
TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia clu 300
Tachas eje Tachas hundidas, torcidas clu
TAE Rot Tachas quebradas 200
Tachas con pérdida del area
reflectiva
6.1.13 Fajade dominio publico.
Cdédigo Denominacién Unidad Multa ($)
FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja publica ha 2000
FDP Obs Obstaculos en toda la faja clu 1500
FDP Arb Arboles en condiciones de riesgo clu 2000
Residuos clu
FDP Res 500
Propaganda clu
FDP Rpe Refugios peatonales clu 500
FDP Map Malezas y aves plaga km 3000

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia bimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.
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6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

e La sancion por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se
establece segun el siguiente criterio:
=  Siel Nivel de Servicio es mayor o igual @ 95%:.........ocuviviiiniiiiiiiainaanes Penalizacion =$U 0

= Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculara segun.....Penalizacién = PxLxM

Siendo P=
P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si 95> NS =90
P= 0.028NS?- 5.3NS + 250.8......... Si 90 > NS = 80
P= 6.t Si 80 > NS
Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.
L= longitud del tramo expresado en km.
M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucion del Mantenimiento para el kilbmetro*mes del
tramo (suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en
cuestion).

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicacion de la misma.

e Siel Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido se retendra el 30 % de la proxima certificacion mensual total de los items de
mantenimiento. Esta retencion sera reintegrada si en la proxima evaluacion semestral se obtuviera
el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la
proxima evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido sera
descontado definitivamente, méas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de
rescision.

¢ Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por pliego no fuera
satisfecho en méas de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, sera causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacion de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones
por dafios y perjuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

Vencido el plazo otorgado por la Direccién de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para
dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicar4 una multa
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculard como el producto de la cantidad de
subtramos de 5 Km con incumplimiento por el valor unitario de 150 U$S/ (subtramo de 5 Km).

7. Multas por otros incumplimientos.
7.1 Seguridad y Sefializacion en obra.

La falta de elementos de seguridad y sefializacion en obra serd4 sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA | UNIDAD
Sefiales de peligro U$S 100 clu
Sefiales de reglamentacion e indicacion U$S 50 clu
Elementos de balizamiento Us$s 20 clu
Ropa de sefializacién de alta visibilidad Us$s 20 clu
Banderilleros U$S 100 dia

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, seran penalizadas directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por dia.

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio.

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, debera informarselo al
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Director de obras, para que proceda a su inspeccion, mediante un comunicado de acuerdo al formato
indicado en el Anexo 5.

El incumplimiento de ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia de
incumplimiento de U$S 500.

Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluacion no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en
la clausula 6.1.

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la
clausula 2.3, se podréa aplicar una penalizacion de US$ 100 por dia y por informe atrasado, hasta que se
entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacion la ejecucion de tareas en los kildmetros
sorteados se aplicara una penalizacion de U$S 1000 por kildmetro que se detecte esta situacion.

7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacion irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automatica con una multa equivalente a U$S 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de control de Contratos
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

8. Premio por superacion de prestaciones.

El Contratante premiara la buena gestién integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estandares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.

8.1 Evaluacion semestral.

El Contratista se hara acreedor al premio cuando, luego de una evaluacion semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:
= Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestion establecidos en la
clausula 2.3 del Capitulo 3.
=  Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.
= Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a
la evaluacién semestral en cuestion sean iguales 0 mayores a 95%.
=  Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacién Semestral
en cuestion sean iguales o mayores a 95%.
Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculard segun la siguiente
férmula para cada uno de los tramos del contrato:

Premio = IXLxM
Siendo I:
I= 0.012NS?- 2.22NS + 102.6
Donde:
NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacién programada de frecuencia semestral
correspondiente.
L= longitud del tramo expresado en km.
M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucion del Mantenimiento por kilometro.mes para el
tramo (suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en
cuestion).

El premio se ajustara con la paramétrica del mes de aplicacién del mismo.
Nota: A los efectos de la determinacion del premio para la primera evaluacion semestral no se considera
la condicion referente a las evaluaciones bimestrales.
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8.2 Evaluacion final.

El Contratista se hard acreedor a un premio por la gestién integral del contrato cuando ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:
= Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestion establecidos en la
clausula 2.3 del Capitulo 3.
=  Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.
= Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a
la evaluacion semestral en cuestion sean iguales o mayores a 95%.
= Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debi6é ser
mayor o igual a 95.
= Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones
programadas a efectos de la terminacion del contrato hayan sido iguales o mayores a 95%.
Si se dan todas las condiciones anteriores sera otorgado por el Contratante un premio (en forma de
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podra presentar en proximas Licitaciones
de Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (0 Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU
S.A,, dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva del contrato que lo genera.
Su valor, que sera equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones
semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes Sociales,
actualizado por la paramétrica correspondiente a la fecha del acta de recepcion definitiva, sera
descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparacion de ofertas.
Este premio no serd acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato, y quedara sin
efecto cuando se le adjudique algin contrato en donde haya hecho uso del mismo.

D Pi
P(%) = Mtotal

Donde:

La expresion del premio es:

. 2Pi es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales
del contrato.

e Mhota es el monto total del contrato.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS
MINIMAS.

1. Obras Obligatorias Minimas.

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
*= Rehabilitacion de Pavimentos. (1.1)
=  Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obra de Rehabilitacién de Pavimentos.

Descripcion. La obra obligatoria de Rehabilitacion de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.
En funcién del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Tramo 4: A° Sarandi — Rio Cebollati *

Sub tramo: 185km 500 al 187km 500 aproximadamente

Fresado y reposicion con mezcla asféltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asfaltico AC

Calzada 20 en 0.07 m, en 3.60 m de ancho senda a (+)

Sub tramo: 194km 000 al 197km 500

Colocacién de una capa de 0,05 m de mezcla asféltica para carpeta de rodadura elaborada con

Calzada cemento asfaltico AC 20.

Colocacién de una capa de mezcla asfaltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asfaltico

Banquma AC 20 en 1.20 m de ancho, en forma de cufia de 0.05m a 0.03 m

Nota*: para esta obra de Rehabilitacion de Pavimentos, durante el plazo planteado para su ejecucion se certificaran las
cuotas de todos los items de mantenimiento.

Tramo 7: Pueblo. Aramendia — A° Gutiérrez

Bacheo del pavimento existente.
Calzada Sellado por puenteo.
Colocacion de una capa de 0,05 m de mezcla asfaltica CAC S20 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Colocacion de una capa de mezcla asfaltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asféltico

Banquma AC 20 en 1.20 m de ancho, en forma de cufia de 0.05 m a 0.03 m.

Nota: No se permitira realizar la colocacion de mezcla asfaltica en calzada y banquina mediante tres tendidos (la junta
de construccion longitudinal de los tendidos de mezcla asfaltica en calzada coincidira con el eje de la calzada).

Se podra tender conjuntamente una senda de la calzada con la banquina adyacente correspondiente. Si se opta por
esta modalidad de ejecucion la forma de pago de la banquina sera la establecida en la clausula 1.1.2.1 (aun que se
haya colocado mezcla asfaltica CAC S20 elaborada con cemento asfaltico AM3).

Tramo 8: A° Gutiérrez — A° Corrales

Sub tramo: A° Gutiérrez — 251km000

Bacheo del pavimento existente.
Calzada Sellado por puenteo.
Colocacion de una capa de 0,05 m de mezcla asfaltica CAC S20 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado

Banquma en correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucién de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 1.30 m de ancho.
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Ejecucién de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.

Bacheo del pavimento existente.
Sellado por puenteo.

Colocacion de una capa de mezcla asfaltica de base negra de 0.05 m de espesor.

Colocacion de una capa de 0,03 m de mezcla asfaltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado
en correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 1.30 m de ancho.
Ejecucién de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.

Colocacion de una capa de 0,08 m de espesor de mezcla asfaltica para carpeta de rodadura elaborada
con cemento asfaltico AC 20 en 1.20 m de ancho en 2000 m (a definir por el Director de obras)
proximos a la localidad de José Pedro Varela.

Bacheo del pavimento existente.
Sellado por puenteo.

Colocacién de una capa de mezcla asfaltica de base negra de 0.05 m de espesor.

Colocacioén de una capa de 0,03 m de mezcla asfaltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado
en correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucién de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 1.30 m de ancho.
Ejecucién de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.

Bacheo del pavimento existente.
Sellado por puenteo.
Colocacién de una capa de 0,05 m de mezcla asfaltica CAC S20 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado
en correspondencia con la mezcla asféltica colocada en calzada.

Ejecucién de un tratamiento bituminoso de imprimacion en 1.30 m de ancho.
Ejecucién de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de
metrajes:

2 6 Excavacion no clasificada m3 400

2 25 Escarificado conformacién y compactacion de capa de base | m2 25920 43740
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 5794 7308
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 5040 2996 1150
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5 102-1 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton 3422 4355
5 102-2 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura CAC S20 Ton 11232 2592 6740
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 281 208 350

5 103-1 Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 472 291 490

6 111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion m2 26798 42120
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 24502 38880
6 118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 40800 124800 |117728 | 177960
7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 392

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 357

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 2920 3585
7 135 Material granular para bacheo m3 100 200 100

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 659 1050
13 282 Cordones de hormigon armado Clase VI m3 27

19 429 Acondicionamiento de canteros m2 200

47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 10000 7000 15000
152 2134 Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico Ton 288 216 422 465
152 2135 Suministro transporte y elaboraciéon de emulsion asfaltica m3 17 13 82 122
153 2136 Suministro transporte y elaboracién de diluido asfaltico m3 33 51
154 2137 il:)rg:fr:;t&g transporte y elaboracién de cemento asféaltico m3 663 355 655
154 2138 Zl:)r(rj]ilf?(ljzt(;c; transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 38 68 08
151 2376 Fresado m3 504 100 150 100
151 2375 Fresado m2 1000 500 1000
304 3042 Tachas instaladas clu 480 1248 922 1556
304 3043 Linea de eje aplicada en caliente m2 150 390 289 486
304 3044 Borde aplicada en caliente m2 1200 3120 2305 3888
304 3045 Amarillo aplicada en caliente m2 600 1560 1152 1944

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar todas aquellas
otras obras y cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Obras en pavimento de mezcla asfaltica.
1.1.1.1 Fresado y reposicion.

El Director de obra delimitara las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para
luego realizar un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada. Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfaltica
el pavimento hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica cumplira
lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura...............cooviiiiiiiiiniinie, (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia............cccocveeviiiiiiiiccniieens (m2).
2376 [ (TS To (o F U (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico............................ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfalticas.......................... (m3).

1.1.1.2 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2
km con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total. Este tipo de soluciéon se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
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hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos 0 que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustituciéon por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asféltica para bacheo............cooiiiii i (ton).
135 Material granular para bacheo. ..o (m3)
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico....................cocee (ton).

El rubro 135 se pagaréa de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.
Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solucidn se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).
El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asfaltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asféltica para base negra.
El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.
Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:
103-1 Mezcla asféltica para bacheo............oouiiiiii (ton).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico...................c.cooeee (ton).

1.1.1.3 Sellado de fisuras.

Dicha tarea se realizaréd y pagara conforme a lo indicado en la cldusula 9.2 de la Seccién 9 de las ETCM
El Director de obra indicara donde se ejecutara dicha tarea.
Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:

2034  Sellado de fiSuras Por PUENEEO. ... ..cuuuuie e (m).

1.1.1.4 Refuerzo estructural del pavimento con mezcla asfaltica.

Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacion de mezcla asfaltica de acuerdo a los
espesores indicados precedentemente.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, y sellado de fisuras se ejecutaran las capas de
mezcla asféltica.

La transicion entre diferentes espesores de mezcla asfaltica se efectuara en forma de cufia en una
distancia no menor a los 10m por cada centimetro de diferencia.

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocacion de la mezcla
asfaltica se procedera a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un
apoyo homogéneo.

En los accesos a los puentes se fresara en forma de cufia para acordar con la losa de acceso.

Mezcla asféaltica para base negra. Cumplira con lo especificado en la Seccién 7 de las ETCM.

Previo a su colocacion se ejecutara un riego bituminoso de adherencia con emulsién asféltica.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

101 Mezcla asfaltica para base Negra...........ccoviiiiiiiiii (ton).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia.............c.cooviiiiiiiiiinni, (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico............................ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas........................... (m3).
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Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura. Cumplird con lo especificado en la Seccion 7 de las ETCM.
Previo a su colocacion se ejecutara un riego bituminoso de adherencia con emulsién asfaltica.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura...............cocoeviieiiiiiiiiiiiiienennn. (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................ccocoovviiiiiennnn.. (m2).
2375 (TS To (o J PPN (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas........................... (m3).

Mezcla asfaltica CAC S12. Dicha mezcla debera cumplir con lo especificado en la Seccion 8 de las
ETCM con las siguientes especificaciones modificativas:

Se elaborada con cemento asfaltico modificado tipo AM 3 segun lo establecido en la norma IRAM 6496.
Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.

indice de lajas para el agregado grueso < 25% segin norma IRAM 1687

Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50.

La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulométrico:

Tamices mm % pasa
19 (3/47) 100
12.5 (1/2”) 80 -95
9.5 (3/8”) 71-86
4.75 (N° 4) 47 - 62
2.36 (N° 8) 30-45
0.60(N° 30) 15-25
0.30(N°50) 10-18
0.075 (N° 200) 4-8

Se utilizara cal hidratada como filler de aportacion como minimo en 1% en peso.

El arido fino debera proceder de trituracion de roca sana (teniendo el Director de Obra la potestad de
habilitar el uso de arena natural en hasta un 5% de la masa total de aridos combinados).

Vacios del Agregado Mineral (%):>15

Se prestara especial atencién en lograr una macro textura (segin NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor
a 0.5) cumpliendo con las demas especificaciones.

Se procederd a ejecutar un riego de adherencia con emulsion asfaltica catiénica de rotura rapida
modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-1  Mezcla asfaltica CAC S12 para carpeta de rodadura.............ccccveeeeneiiniennnnn. (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................cooiciiiiii (m2).
2137 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado............ (ton).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada............. (ton).

Mezcla asféltica CAC S20. Dicha mezcla debera cumplir con lo especificado en la Seccion 8 de las
ETCM con las siguientes especificaciones modificativas:

Se elaborada con cemento asfaltico modificado tipo AM 3 segun lo establecido en la norma IRAM 6496.
Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.

indice de lajas para el agregado grueso < 25% segun norma IRAM 1687

Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50.

La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulométrico:

Tamices mm % pasa
25 (17) 100

19 (3/4") 83 - 100
9.5 (3/8”) 58 — 74
4.75 (N° 4) 42 — 57
2.36 (N° 8) 29— 44
0.60(N° 30) 14-24
0.30(N°50) 9-18
0.075 (N° 200) 4-8
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Se utilizara cal hidratada como filler de aportacién como minimo en 1% en peso.

El arido fino debera proceder de trituracién de roca sana (teniendo el Director de Obra la potestad de
habilitar el uso de arena natural en hasta un 5% de la masa total de aridos combinados).

Vacios del Agregado Mineral (%):>14

Se prestara especial atencion en lograr una macro textura (segin NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor
a 0.5) cumpliendo con las demas especificaciones.

Se procederd a ejecutar un riego de adherencia con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida
modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-2  Mezcla asfaltica CAC S20 para carpeta de rodadura .............ccooeoviiiininnnn., (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............ccocveeiiiiinenn... (m2).
2137 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado............ (ton).
2138 Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada............ (ton).
2375 FreSadO. ... (m2).

1.1.1.5 Senalizacién horizontal.

Para la realizacion de los trabajos de sefializacion horizontal de las obras de Rehabilitacién de
Pavimentos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacion y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefializacion horizontal a ejecutar sera clase 2, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion y ETCM.

El Contratista deberd hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializaciéon horizontal
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefializacion horizontal. La DNV deberd aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.

Los trabajos de sefializacion horizontal en obras de Rehabilitacién de Pavimentos, se ejecutaran con
material termoplastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3043 Linea de eje aplicada en caliente ............cooiiuiiiiiiii e (m2).
3044 Linea de borde aplicado en caliente.............coviiiiiiiiiii e (m2)

3045  Amarillo aplicado en caliente. ..........oeiniiii i (m2).
3042 Tachas INStaladas. .........cvuiiii (clu).

1.1.2 Obranuevaen banquinas.

Este tipo de solucion se aplicara en aquellos items en donde el pavimento se reforzara mediante la
colocacion de una capa de mezcla asféltica a los efectos de anular el desnivel producido por el recapado.
El objetivo de los trabajos consiste en la eliminacion del desnivel producido por la construccion del
recapado.

1.1.2.1 Construccién de banquinas con mezcla asféltica

Este tipo de solucion se aplicara en donde se hallan colocado una capa de carpeta de rodadura de 0.05 m
de espesor.

A tales efectos se ejecutara un tratamiento bituminoso de adherencia.

Luego, se procedera a colocar una capa de mezcla asfaltica en 1.20 m de ancho, en forma de cufia de
0.05 m de espesor (adyacente a la calzada) a 0.03 m de espesor (sobre el exterior de banquina).

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura.............cccoeeveiiiiiiiinieiniie e, (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...............ccocovvviiiiiiiienanne. (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico..................ccoeieiinie, (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsion asfélticas............................. (m3).

1.1.2.2 Recargo de banquina y tratamiento bituminoso doble.

Este tipo de solucién se plantea para corregir el desnivel generado al ejecutar el recapado de la calzada.

A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0,10 m,
de manera de dejar trozos no superiores a los 0,05 m de diametro, luego se procedera a incorporar
material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos niveles que
el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material debera cumplir con lo especificado para material
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granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en el

escarificado.

La conformacién y compactacion se realizara con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La
aprobacion de este trabajo estara sujeto a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en

el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Las banquinas se imprimaran en 1,30 m de ancho, ejecutandose un tratamiento bituminoso doble en 1,20

m de ancho.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

Est4 prevista la readecuacién del empalme de Ruta 8 y Ruta 14 de acuerdo al proyecto N° 11.210
disefiado por el Departamento de Carreteras de la DNV (se adjunta lamina de planimetria y perfil
transversal) con excepcion de las banquinas las que se construiran de mezcla asfaltica para carpeta de

25 Escarificado conformacion y compactacion de capade base ........................ (m2).
111 Ejecucioén de riego bituminoso de imprimacion.................coooiciiiiiiiii, (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.............cooviiiiiiii, (m2).
133 Base granular CBR > 80% (CON tranSPOIE).........cveveieeieiieeeiererererenaanns (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento.............c.coveueeeneenee. (m3).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas........................... (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico...............c..ccccoeeuee. (m3).

1.1.3 Readecuacion del empalme de Ruta 8 y Ruta 14.

rodadura en un espesor de 0.08 m.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

Se reforzaran todas las ramas del empalme con los mismos espesores que lo previsto para el sub tramo
que lo contiene.

6 Excavacion No clasificada. ... ........oouveiiiiii (m3).
101 Mezcla asféltica para base Negra..........coouveiiiiiiiiii (ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura...............coeuviiiiiiiiiiiiniiie, (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion.............covviviiiiiiineen (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble..............oooiiiiiii (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............cc.ccocoeviiienn.e. (m2).
129 Sub-base granular CBR > 40% (CON tranSPOIe)........cccuveueenieiiiiiiieaiieenene (m3).
175 Sub-base granular CBR > 60% (CON tranSPOrte)..........c.veeenieiiieniiieiiiienene (m3).
133 Base granular CBR > 80% (Con transporte)..........c.veveueeiiiieieiiiiinieieeans (m3).
282 Cordones de hormigon armado clase VIl...........ooiiiiiiiiiii e (m3).
429 Acondicionamiento de CANtErOS. ... ...ocuiuiii i (m2).
2129 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico............................. (ton).
2130 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas........................... (m3).
2131 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos.................cccooeeeen. (m3).

La forma de pago para las mezclas asfélticas sera la misma que la establecida para dicho sub tramo.

1.2

Obras Complementarias.

Descripcion. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el

e Calzadas de servicio
Defensas metalicas
Refugios peatonales
Darsenas
Sefializacion vertical

siguiente cuadro de metrajes:

Grupo | Rubro | Descripcién Unidad | cantidad
2 6 Excavacion no clasificada m3 1300

5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 181

5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 181

6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién m2 12680

6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 11000
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6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 1260
7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 900
7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 300
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 1400
9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 275
13 273 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) | m 30
13 275 Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) | m 20
13 281 Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios | m3 5

39 606 Refugios peatonales clu 10
41 621-1 | Suministro y colocacion de defensas metélicas LT 267 o 269 m 1000
152 2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asféltico ton 21
152 2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféltica m3 28
153 2136 Suministro transporte y elaboracién de diluido asfaltico m3 16
301 3010 Sefializacion vertical m2 200

1.2.1 Calzadade servicio.

Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas de servicio existente de acuerdo a lo indicado
por el Director de obra.

La rehabilitacién se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacién de la capa se realizara la imprimacion
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente transversal
indicadas por el Director de obra.

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafios o se realizara un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

6 Excavacion no clasificada...........cooviiiiiii (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento existente.............. (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion............cccovviiviiiiiiiinens (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble............c.cooiiiiiii (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (Con transporte)............cocoveveeniiiiiiiieninnnn (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON tranSPOIe)........c.vuiuiriiiiieeiiieieeneeeieneene (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento.............c..c..coeueenee. (m3).
273 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 50 cm (sin cabezal)..................... (m).
275 Alcantarillas cafio de hormigén armado de 80 cm (sin cabezal)..................... (m).
281 Cabezales de hormigon armado clase VIl para alcantarillas de cafios............. (m3).

La demarcacion de las calzadas de servicio sera Clase 1y se realizard de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefalizacién Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 10cm.

1.2.2 Defensas metélicas.

La obra denominada Defensas metélicas abarcara el suministro de defensas metélicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas.

Como parte de las obras se prevé la sustitucion de la totalidad de defensas de hormigdn existentes.

Se considerara prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional de
Vialidad en Treinta y Tres.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

¢ Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 0 269...............c........ (m)”.
1.2.3 Refugios peatonales

Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.

Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccién y el posterior mantenimiento de acuerdo
a los niveles de servicio hasta la finalizacion del contrato.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
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606 Refugio peatonal............cooouiriiiii (clu)”.
1.2.4 Dérsenas.

Los lugares en donde se construiran las darsenas seran indicados por el Director de obra.
Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura adjunta

PLANTA

E
300
n

CORDON PISABLE

PERFIL TRANSVERSAL

[
ancho variable >\<

segin planta @ Pavimento existente

@ Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m

@ Mezcla asféltica para base negra espesor 0,06m
@ Banquinas de material granular CBR > 80%

@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)
@ Base granular CBR>80% (espesor = 0,15m)
@ Sub base granular CBR>60% (espesor = 0,15m)
Sub base granular CBR>30% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se deberd ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliacion de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina,
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberd usarse posteriormente como
revestimiento de suelo pasto.

Se realizard un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra se construira
la ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15
m de espesor. Se debera alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacién de plataforma tendran un CBR mayor o igual al 5% al 95% del
PUSM y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliacién se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub-base
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases
granulares se compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan cumplir
con lo especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada. ... ......c.ovviiiiii (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo............cocoeviiiiiiiiiiii (m3).
101 Mezcla asfaltica para base Negra..........cccuveiiiiiiiiii e, (ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura...............coeviiiiiiiniiiiniiie, (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion..............ccoceviviiiiciiiiniens (m2).
112 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble..............oocoiiiiiiiii i (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............cc.cooiiiiiiinian. (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (CON tranSPOrte).........c.eevuvevereerienineniennnns (m3).
175 Sub base granular CBR > 60% (CON transSporte)............covuveevuneiiuienineenenannn (m3).
133 Base granular CBR > 80% (Con transporte)..........covvvuieiininieniiiiiiieeaneenn, (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento............................ (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica........................... (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asféltico............................. (m3).
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1.2.5 Sefalizacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacién (incluidos postes y pintura) de la sefalizacion vertical que no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracion del contrato
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefalizacion a modificar en las obras
obligatorias iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefalizacion Vertical (m2)”.

El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento.

2. Especificaciones de los materiales.

2.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

= CBR >80% para el 100% del PUSM.

=  expansién ser4 menor del 0,3%.

= el ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.

= equivalente de arena > 35.

= El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion

minima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

2.2 Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:
= CBR >60% para el 100% del PUSM.
=  Expansion sera menor del 0,5 %.
= Elensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 9.000 g.
=  X.IP<180.
=  X.LL<750.
= Xes el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico
y LL el limite liquido.
= El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion
minima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

2.3 Material granular CBR > 30%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y deberd cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcién de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:
= CBR > 30% para el 100% del PUSM.
= Expansion sera menor del 1,0%.
= Elensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.
=  XIP<180.
=  X.LL<750.
= Xes el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico
y LL el limite liquido.
= El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion
minima del 97% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

2.4 Mezcla asfaltica.

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173 con una presion de ensayo de rueda de 7,7
kgficm2.
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Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la
dosificaciéon de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas y en
la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2. de las Especificaciones
Técnicas Complementarias y/o Modificativas.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se modifica la redaccion de las clausulas 7.3.2. y 7.6.1. de las Especificaciones Técnicas
Complementarias y/o Modificativas quedando redactadas de la siguiente forma:

= Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en
la norma AASHTO M — 226.

* Los cementos asfélticos que no cuenten con un certificado del fabricante
avalando el cumplimiento de la especificacion indicada precedentemente
seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

= Las mezclas asfélticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la
especificacion indicadamente durante los ensayos de control realizados
posteriores seran rechazadas.

= Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista
deberé colocar la capa de mezcla asféaltica desde los extremos mas alejados
de la obra hacia la planta asféltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera:
a) colocar la capa de base negra desde los extremos més alejados de la obra hacia la
planta asfaltica.
b) colocar la capa de rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber
colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia
el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de base
negra.
Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asféltica, el Contratista debera:
a) colocar la capa de base negra inferior desde los extremos mas alejados de la obra
hacia la planta asfaltica.
b) colocar la capa de base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de
haber colocado la capa de base negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en
direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra inferior.
c) colocar la capa de rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber
colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en
direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra superior.
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

Descripcion. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas segun lo dispuesto en la clausula
2.5 del Capitulo 3 son las siguientes:

*  Fresado

=  Micro pavimento

= Refuerzo con mezcla asfaltica

= Fresado y reposicion

= Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica

= Sellado de fisuras

=  Sefializacion horizontal.
Cuadro de metrajes para las Tareas extraordinarias de mantenimiento:

Grupo | Rubro Descripcion Unidad | Cantidad
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 2472
5 105 Mezcla asféltica de regularizacion Ton 4666
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 52

5 103-1 Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 322

6 118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 68400
47 2034 Sellado de fisuras por puenteo m 30000
152 2134 Suministro transporte y elaboracién de cemento asféltico | Ton 429
152 2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféltica | m3 28
151 2376 Fresado m3 742
151 2375 Fresado m2 21560
304 3043-1 Linea de eje aplicada en caliente (parcial) m2 300
304 3044-1 Borde aplicada en caliente (parcial) m2 2400
304 3045-1 Amarillo aplicada en caliente (parcial) m2 1200

Los metrajes previstos para el mantenimiento son a modo indicativo pudiendo durante el transcurso del
contrato ejecutar mas de las cantidades previstas en algun rubro en detrimento de otro.

1. Fresado

Se delimitara las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un
fresado en correspondencia con los limites de la zona deteriorada de un espesor que permita generar un
perfil con una Unica pendiente y eliminar el ahuellamiento. En todos los casos se asegurara el libre
escurrimiento del agua de la superficie del pavimento, asi como evitar realizar obras en las banquinas.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

2035 FrESAUO0. .. e (m2).

El material removido por el fresado podra ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.

2. Micropavimento.

Para poder levantar el incumplimiento del estandar de ahuellamiento se podra realizar un relleno de
huellas con mezcla asfaltica.

Dicha mezcla asfaltica debera tener una granulometria adecuada para poder ser tendido en espesores
promedios de 0,02 m.

Eventualmente, en relacién a las distancias de transporte y al clima, en su proceso de fabricacion se
debera utilizar agentes modificadores para el cemento asfaltico que permita trabajar la mezcla con
temperaturas de hasta 90° C (mezclas tibias). La mezcla asfaltica (con excepcion de la granulometria)
debera cumplir con lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura y se pagara en el rubro
“105 Mezcla asfaltica de regularizacién.”

Se realizara un riego de adherencia en la huella para proceder a rellenar la misma con mezcla asféltica de
regularizacion, una vez realizado el relleno de huellas se ejecutard un riego de adherencia en media
calzada que permita colocar una capa de mezcla asfaltica de regularizacion de 0,02 m de espesor. Dicha
capa se colocara con terminadora asegurando en todos los casos el escurrimiento de la calzada.
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El contratista pondra a consideracion previa del Director de obra la granulometria y el agente modificador
del cemento asfaltico quien efectuara u ordenara realizar las verificaciones que estime convenientes a los
efectos de que cumpla con los fines anteriormente descriptos.

La aceptacion asi como la supervision de las tareas sera exclusiva competencia del Director de obra.

En todos los casos se debera prestar especial atencion en lo referente a granulometria de los aridos
segun el espesor a colocar, tiempo de curado y habilitacién al transito, etc.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

105 Mezcla asfaltica para regularizacion..................ooooiiiiiiiic e, (ton).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia.....................cooeien (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico........................... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfélticas......................... (m3).

En el precio ofertado para el rubro “105 Mezcla asfaltica para regularizacién (ton)” estara incluido el precio
del agente modificador del cemento asfaltico y toda tarea accesoria que permita cumplir con los fines
descriptos.

3. Refuerzo con mezcla asfaltica.

Se realizara un fresado del pavimento hasta dejar un perfil uniforme. Una vez ejecutado el fresado y
logrado un perfil uniforme a los efectos de que el espesor de mezcla asfaltica luego de compactada sea el
mismo en todo el ancho se ejecutard un riego de adherencia. Posteriormente se colocara una capa de
mezcla asfaltica segun el espesor proyectado por el Contratista y aprobado por el Director de obra. La
mezcla asfaltica cumplird lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura...............oveveiiiiiiiniiiiniininn (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............cccooeiiiiiinnn, (m2).
2035 [ £257= T [ 1 P (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico........................... (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas......................... (m3).

El material removido por el fresado podra ser reutilizado si el Director de Obra lo aprueba.
4. Fresado y reposicion.

Se delimitara las zonas a reparar con lados perpendiculares al eje de la calzada para luego realizar un
fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Posteriormente
se ejecutara un riego de adherencia para poder reponer con mezcla asfaltica el pavimento hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica cumplird lo especificado para
mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura.............c.ooeuveniiieiiiiiniiiiieeaeeenes (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...............ccocovviiiiiniiinanne. (m2).
2376 (S To o S (m3).
2134  Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico..................cooviiiinie, (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas............................. (m3).

5. Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2
km con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camion del
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustituciéon por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucion del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
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homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asféltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacién) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacho. ..o (ton).
135 Material granular para bacheo. ..o (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico.................cc.oeeune (ton).

El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

Bacheo en espesor parcial: Este tipo de solucién se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,05 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutara un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asfaltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo............cooiiiiiiiiii (ton).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico........................... (ton).

6. Sellado de fisuras.

Dicha tarea se realizara y pagara conforme a lo indicado en la cldusula 9.2 de la Seccién 9 de las ETCM
El Director de obra indicara donde se ejecutara dicha tarea.
Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:

2034 Sellado de fiSuras por PUENTEO. .......cuuiuie i (m).
7. Sefalizacion horizontal

Para la realizacién de los trabajos, el Contratista se ajustara a las especificaciones de este pliego, en las
ETCM Yy a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

Los trabajos de sefializacion establecidos son a los efectos de reponer la sefializaciéon horizontal que se
vea afectada al realizar los trabajos previstos en las Tareas extraordinarias de mantenimiento en calzada
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3043-1 Linea de eje aplicada en frid (parcial).........cccooveiiiiiiiiiiee (m2).
3044-1 Borde aplicado en frid (Parcial)...........c.veieiiieiiiiei e (m2).
3045-1 Amarillo aplicado en frid (parcial)...........cocueeiiiiiiii e (m2).
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F. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO.

1. Definicion de items y exigencia para los Niveles de Servicio individuales.

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefializacion, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas
peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi como el
pavimento y las sefiales (con excepcion de las que indican el valor del peaje) de los puestos de peajes y
de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacion de todos aquellos elementos
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por
ejemplo la sefializacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de
acceso, etc.).

2. Calzada, banquina, sendas peatonales y calzadas de servicio.

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracion y
desaceleracion, darsenas para paradas de dmnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacion en este Ultimo caso de la Direccion de Obra) a los
de la estructura original, para los cuales se exigira el estandar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en
las ETCM.

Si en la reparacion de un pavimento de mezcla asféltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asfaltica, ya sea en un area parcial o total, seran validos los estdndares correspondiente a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacion, y se debera utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberan cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estandares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectometro correspondiente en el item faja
de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada.

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Tipo de o NIy e z 2 e - - Plazo de
. i Denominacion Descripcion Parametr M val ion Exigenci 0
nivel Cédigo enominacio escripcio arametro étodo de evaluacio gencia reparacion

Reduccién del ancho de | Disminucién del ancho del firme definido en | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV losas afectadas cuya medicién arroje un ancho
de firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a | Porcentaje maximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 1 dia
25 mm de didmetro y mas de 13 mm de | losas afectadas afectadas
profundidad.
Baches Nivel medioy alto | Los baches que no sean de H , que | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
presenten algin tipo de deformacion o | losas afectadas afectadas
CHO Rot defecto sobre los mismos o que los bordes
no estén perfectamente aserrados y
adheridos con el resto de la superficie de H,
0 que no estén nivelados.
Esquinas rotas  Nivel | Desprendimiento de parte de firme contra | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
medio y alto una esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio | Desprendimiento de parte del firme contra | Porcentaje méximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 2 dias
y alto sin estar | el borde de la losa losas afectadas afectadas
perfectamente sellados
Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje méximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la | losas afectadas afectadas
correcta adherencia del neumético con la
CHO otr superficie de rodadura
U ) Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 1 dia
O elemento que impida la libre circulacién en
la via
L Descenso 0 ascenso de | Levantamiento o hundimientos de las losas | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 14 dias
(f) bordes, blow-up y | o partes de losas con respecto a las losas | losas afectadas afectadas
< CHO Blo hundimientos de losas o | adyacentes, que sean mayores a 10 mm
partes de losas Nivel
m medio y alto
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Juntas sin estar | Se entiende por perfectamente sellado, que | Porcentaje méximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
perfectamente selladas el material sellado no rebase la superficie | losas afectadas adyacentes a la junta
de las losas, o que esté por debajo del Nivel
del firme, de forma de no permitir la
entrada de material no compresible y que el
U) i material de relleno de juntas sea
O CHO Fis deformable
= Fisuras Nivel medio y alto | Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
D: sin estar perfectamente | esquina , con bordes rotos, sin sellar con | losas afectadas afectadas
reparados espesor >=2mm, con algun
< descascaramiento , interior fisurado o con
|— alguna pérdida de material
Z CHO Fra Losas fracturadas Nivel | Losa dividida en méas de tres partes que | Porcentaje méaximo de | Se cuentan el nimero de losas | 0% 60 dias
Lu bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
2 Rugosidad durante el | Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media méaxima, | La existente con | 60 dias
periodo de conservacién medida en tramos de 5 km una tolerancia del
LIJ 15% si el IRI
| CHO IRI medio es menor o
D_ igual que 3.6
m/km
O Pérdida de homogeneidad | Cuando la superficie del firme presenta | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area en forma | 20% 60 dias
CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que | area con reparaciones directa
‘ ’ conforman una superficie no homogénea
Nota: Los Baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2.
2.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfaltica.
T!po €3 Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plere ',de
nivel reparacion
Reduccién del ancho de | Disminucién del ancho del firme definido en | Porcentaje maximo de la | Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
O superficie de rodadura el inventario de la DNV longitud del firme dentro
( ) del hectémetro afectado
YA CMA Desl Desprendimientos de | Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
U) Nivel alto area afectada forma directa
< Pozos Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje  maximo de | Se calcula el area afectada 0% 1 dia
m (n irregular y diferentes tamafios area afectada
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Reduccion del paquete | Disminucién del espesor de las distintas | Espesor mezcla asféltica | Mediante la extraccion de | 10% 14 dias
estructural existente | capas del paquete estructural existente en pavimento testigos
CMA Red -
durante la duracion del
contrato
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras generalizadas en forma de malla | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 7 dias
medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con | area afectada forma directa
CMA Fisl deformacion y/o | desprendimiento de material y o
desprendimiento deformacién mayor a 10mm.
Baches Nivel medio y | Reparaciones localizadas realizadas en el | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que presenten deterioro, | area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
CMA Bac perfectamente recuadrados o con un
material que no tenga igual comportamiento
gue el pavimento circundante
Ahuellamiento y | Alteracién del Nivel de la superficie del | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada | 0% 9 dias
hundimiento Nivel medio | pavimento por hundimiento a lo largo de la | area afectada(sumados | multiplicando la longitud
CMA Ah y alto huella cuya valor sea mayor a 10mm ambos Niveles) afectada por el ancho de la
u ) L
huella segun se indica en el
Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Exudacién de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
superficie de la calzada tal que la exudacion | area afectada forma directa
CMA Exul cubre totalmente el agregado
Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje  maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la | area afectada forma directa
correcta adherencia del neumaético con la
superficie de rodadura
CMA Otr
Existencia de obstaculos | Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 1 dias
elemento que impida la libre circulaciéon en
la via
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Fisuras Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada, en | 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada el caso de fisura lineal el area
perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
fisura por 0,50m(area de
CMA Fis influencia)
Fisuras por fatiga Nivel | Fisuras interconectadas y ramificadas sin | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 2% 60 dias
medio y alto >1mm que | llegar a formar una malla con leve pérdida | area afectada forma directa
no estén perfectamente | de material. Fisuras generalizadas en forma
selladas de malla, sin pérdida de material y sin
deformacion de la superficie pavimentada
Desprendimientos de | Desprendimiento de agregados dejando | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 20% 60 dias
CMA Des2 Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad | area afectada forma directa
notoria
Exudacién de Nivel bajo | Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje méaximo de | Se calcula el area afectada en | 20% 60 dias
y medio superficie de la calzada tal que la exudaciéon | area afectada forma directa
U) CMA Exu2 no cubre totalmente el agregado o si lo
cubre lo hace en forma localizada en areas
O de no més de 1m2
D: Rugosidad durante el | Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media méaxima, | 25 IRIl, con | 60 dias
CMA Iri periodo de conservacion medida en tramos de 5 km tolerancia de
< 15%
— Mas de 5
Z reparaciones
LIJ realizadas  por
hectémetro, 0
2 méas de 20 por
o - ) kilbmetro
Lu Pérdida de | Cuando la superficie del firme presenta ) )
c . X . Tipo y cantidad de . (baches 0 ]
1 MA Hom homoge_neld_a(_j de la | numerosa cantidad _dg reparaciones que reparaciones Se calcula en forma directa tratamientos 60 dias
superficie original conforman una superficie no homogénea bituminosos
D_ parciales).
2 Méas de 900 m
de sellado por
O puenteo por
O hectémetro

Nota:

Para la medicion de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el hectometro evaluado el Nivel de

Servicio se aplica a cada una de las huellas. (*)
Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento realizado sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de severidad alta.
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2.2 Niveles de Servicio para Banquina.

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica.
Ti o . L, L , . L. : : Plaz
Ipo £ Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia azo _'de
nivel reparacion
Reducciéon del ancho | Disminucion (en mas de 0,20 m) del ancho | Ancho de la banquina | Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de  superficie del firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura
Disminucién menor a 10% del ancho del | Porcentaje maximo de | Se mide el ancho de firme, se | 15%
firme definido en el inventario de la D.N.V la longitud del firme | calcula % disminucién respecto al
dentro del hectémetro | ancho definido. Se mide longitud de
BMA afectado la zona afectada, se calcula %
Desl respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos de | Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 1 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras  por Fisuras generalizadas en forma de malla | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 0% 7 dias
. Nivel medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con | area afectada forma directa
BMA Fisl - L2 : -
deformacion desprendimiento de material y o deformacion
desprendimiento mayor a 15mm.
Baches Nivel medio y | Reparaciones localizadas realizadas en el | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento  que presenten deterioro, | area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
BMA Bac :
perfectamente recuadrados o con un material
gue no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Ahuellamiento Alteracion del Nivel de la superficie de | Porcentaje maximo de | Se calcula el &rea afectada | 2% 9 dias
U) hundimiento banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada
BMA Ahu | medioy alto por el ancho de la huella segin se
O indica en el |Instructivo de
( ) Relevamiento de Fallas (*)
BMA Exudacién de Nivel | Presencia de ligante en zonas de la | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en | 0% 5 dias
m Exul alto superficie de la banquina tal que la exudacién | area afectada forma directa
< cubre totalmente el agregado
m BMA Dcb | Desnivel entre calzada | Altura méaxima (calzada- banquina) del 20 mm 5 dias
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y banquina desnivel
Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en | 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta | area afectada forma directa
adherencia del neumatico con la superficie
BMA Otr de rodadura
Existencia de | Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 1 dias
obstéaculos elemento que impida la libre circulacién en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada, en el | 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el érea
perfectamente afectada se calcula multiplicando
selladas la longitud de la fisura por
0,50m(area de influencia)
Fisuras por fatiga | Fisuras interconectadas y ramificadas sin | Porcentaje maximo de | Se calcula el éarea afectada en | 3% 60 dias
Nivel medio y alto > | llegar a formar una malla con leve pérdida de | area afectada forma directa
BMA Fis2 | 2mm que no estén | material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente malla, sin pérdida de material y sin
(f) selladas deformacién de la superficie pavimentada
O Junta calzada Porcentaje maximo de | Se calcula la longitud afectada en | 3% 60 dias
— banquina> 1mm que la longitud que sin estar | forma directa
D: no estén perfectamente sellada
perfectamente
< selladas
I BMA Desprendimientos de | Desprendimiento de agregados dejando | Porcentaje maximo de | Se calcula el area afectada en | 30% 60 dias
2 Des?2 Nivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad | area afectada forma directa
| | I notoria
2 Desnivel entre | Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
BMA Dbh | banquina exterior y | banquina) del desnivel
| | | hombro banquina
—l Més de 30
(al reparaciones
2 BMA Pérdida _ de | Cuando la supen‘lme del flrme_ presenta Tipo y cantidad de ) reahz'adas por )
homogeneidad de la | numerosa cantidad de reparaciones que f Se calcula en forma directa hectémetro, o més de 60 dias
Hom TSNS L . reparaciones L
O superficie original conforman una superficie no homogénea 100 por kilémetro
(baches o tratamientos
( ) bituminosos parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.
Tipo de o NIy e z a 0z n n Plazo de
. i Denominacion Descripcion Parametr M val ion Exigenci 7z
nivel Cdédigo eno acio escripcio arametro étodo de evaluacio gencia reparacion
. Porcentaje maximo del
I_Dlsmlnuc_lo_n (en mas de 0’2.0 m) del ancho del la longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0%
firme definido en el inventario de la DNV .
hectémetro afectadas
Reduccion del ancho de Se mide el ancho de firme, se 14 dias
superficie de rodadura Disminucién menor a 10% del ancho del Porcentaje maximo de la | calcula % disminucion respecto al
firme definido en el invent;rio de la D.N.V longitud del firme dentro | ancho definido. Se mide longitud de | 15%
BTB Desl o del hectémetro afectado la zona afectada, se calcula %
respecto a la long. de la muestra
Dgsprendlmlentos de Pérdida de parte del firme I?orcentaje méaximo de Se calcyla el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de . 0 .
Pozos irregular y diferentes tamafios area afectada Se calcula el area afectada 0% 1 dia
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
. medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en .
BTB Fis1 i L . L J : 0% 7 dias
deformacién y/o desprendimiento de material y o deformacion area afectada forma directa
desprendimiento mayor a 15mm.
Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro,
. . desniveles, deformaciones , que no estén Porcentaje maximo de . o .
BTB Bac Baches Nivel medio y alto perfectamente recuadrados o con un material area afectada Se calcula el area afectada 0% 2 dias
gue no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Se calcula el &rea afectada
7)) BTB Ahu ﬁ:ﬁ;lrlﬁgﬁgtﬁuzel medio y | Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje maximo de &ﬂ'l‘?'f&?ﬂ? :gnhgljg&f:;gidge 2% 9 dias
alto banquina por hundimiento >15mm area afectada indica en el Instructivo de
O Relevamiento de Fallas (*)
O Presencia de ligante en zonas de la superficie . o .
= BTB Exul Exudacion de Nivel alto de la banquina tal que la exudacién cubre Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 20% 5 dias
area afectada forma directa
U) totalmente el agregado
< Desnivel entre calzada y Altura méaxima (calzada- banquina) del .
a0 BTB Dcb banquina desnivel 20 mm 5 dias
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Entendiéndose por material suelto cualquier
Existencia de material tipo de material que no permitiera la correcta Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en .
: P o~ . - 0% 1 dia
suelto adherencia del neumatico con la superficie de | &rea afectada forma directa
BTB Otr rodadura
Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de
Existencia de obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la 0% 1 dias
via
Se calcula el area afectada, en el
Fisuras > 3mm de espesor . - caso de fisura lineal el area
. Porcentaje maximo de i .
que no estén area afectada afectada se calcula multiplicando la | 0% 60 dias
perfectamente selladas longitud de la fisura por 0,50m(area
de influencia)
. . . Fisuras interconectadas y ramificadas sin
BMA Fis2 Fisuras por fatiga Nivel llegar a formar una malla con leve pérdida de . - .
medio y alto < 2mm que h . } Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en .
? material. Fisuras generalizadas en forma de . : 3% 60 dias
no estén perfectamente la. sin pérdi aly i area afectada forma directa
selladas malla, sin perdlda de matgna y sin
m deformacion de la superficie pavimentada
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
O . ] ; Se calcula la longitud afectada en .
1mm que no estén longitud que sin estar forma directa 3% 60 dias
—: , perfectamente perfectamente sellada
Desprendimientos de Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en o .
< BMA Des2 Nivel medio y bajo tratamiento area afectada forma directa 30% 60 dias
I Desnivel entre banquina o . .
2 BMA Dbh exterior y hombro Qgﬁriir::)x'dn;fd(g::ig::na exterior- hombro 50 mm 60 dias
| | I banquina q
2 Mas de 30
reparaciones
Lu realizadas por
| hectometro, o
£ . Cuando la superficie del firme presenta . . mas de 100 por
D— BMA Hom Pérdida de hqmoge_neldad numerosa cantidad de reparaciones que Tipoy qantldad de Se calcula en forma directa kilometro 60 dias
2 de la superficie original - . reparaciones bach
conforman una superficie no homogénea (baches o
tratamientos
O bituminosos
O parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3 Obras de Arte Mayor y Menor

3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor.

U}po £i3 Cadigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia PLEro _’de
nivel reparacion
Suciedades u | Presencia de suciedades u obstaculos en las losas | Porcentaje del area | Por inspeccion visual se identifican | 0% 2 dias
obstaculos en las | de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de | de las losas de | las zonas con defectos y se
losas de acceso, el | las obras de arte mayor que condicionen la | acceso, el sobrepiso | cuantifica su area total,
sobrepiso, las juntas | circulacion y seguridad del transito, como: material | y las veredas con | calculandose el porcentaje de
OAM Suc o las veredas de las | fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); | defecto. afectacion.
obras de arte mayor. | grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua
empozada; restos de materiales de construccion,
accidentes de transito, inundaciones, etc..
Deterioros en las | Presencia de defectos en los pavimentos de la losa | Aplican los | Aplican los métodos de mediciéon | Aplican las | Aplican los
losas de acceso o | de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor | parametros de | de pavimento de calzada. exigencias plazos de
en el sobrepiso de | como los establecidos para los pavimentos de la | pavimento de de pavimento de
las obras de arte | carretera. calzada. pavimento calzada
mayor. de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en la losa de acceso de las | Aplican los | Aplican los métodos de mediciéon | Aplican las | Aplican los
obras de arte mayor como: descenso excesivo de la | parametros de | de pavimento de calzada. exigencias plazos de
losa de acceso que provoque incomodidades o | pavimento de de pavimento de
BTB Sob inseguridades al transito; calzada. pavimento calzada
(f) de calzada. | reducidos a
O la mitad.
L_) Presencia de defectos en las juntas tales como: | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | en 7 dias
(.D desniveles entre los bordes de la junta superiores a | longitud de juntas | las zonas con defectos y se | cantonera
0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como | con defecto. cuantifica su longitud total, | metdlica: 0%
< desprendimientos de polimero o de cantonera calculandose el porcentaje | oiros: < 2%
m metélica. afectacion.
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Presencia de defectos en las juntas tales como: | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 2%; pero | 7 dias
desniveles y separaciones entre los bordes de la | longitud de juntas | las zonas con defectos y se | cada defecto
junta elastomérica y el respaldo de grout superiores | con defecto. cuantifica su longitud total, | £0.2m
a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales calculandose el porcentaje
como desprendimientos y rajaduras; deterioros en afectacion.
la junta elastomérica; desniveles superiores a
0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo
de grout y la carpeta asféltica de rodadura;
Deterioros en las | Presencia de defectos en las veredas de las obras | Porcentaje del area | Por inspeccién visual se identifican | < 0% 7 dias
veredas de las | de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o | de las veredas con | las zonas con defectos y se
obras de arte mayor. | sueltas; desnivel entre losetas contiguas. defecto. cuantifica su area total,
OAM Ver calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los | Presencia de defectos en los elementos de | Aplican los | Aplican los métodos de medicién | Aplican las | Aplican los
elementos de | seguridad vial [sefializacion horizontal, sefializacion | parametros de | de seguridad vial. exigencias plazos de
seguridad vial de las | vertical y elementos de encarrilamiento (parapetos y | seguridad vial. de reparacion de
OAM Seg obras de arte mayor. | barandas de los puentes)] de las obras de arte seguridad seguridad vial
mayor como los establecidos para la carretera. vial. reducidos a
la mitad.
Deficiencias en | Presencia de drenes obstruidos. Porcentaje de la | Por inspeccién visual se identifican | < 5% 7 dias
otros elementos de cantidad de drenes | las zonas con defectos y se
las obras de arte con defecto. cuantifica su cantidad total,
OAM Otrl ma lculand I tai
yor. calculandose e porcentaje
afectacion.
Socavacion de las | Presencia de niveles del lecho del cauce de agua | Diferencia de cotas | Por nivelacion se determinan las | Om 7 dias
fundaciones de las | por debajo de cara superior de dados, cabezales de | entre el cauce del | cotas del cauce del lecho y por
obras de arte mayor. | pilotes o viga de fundacion de revestimiento, salvo | lecho y la cara | intermedio de los planos originales
gue asi hubiera sido proyectado o autorizado por el | superior de dados, | del proyecto se obtienen las cotas
Organo de Control del Concedente. cabezales de pilotes | la cara superior de dados,
OAM Soc 0 viga de fundacion | cabezales de pilotes o viga de
de revestimiento. fundacion de revestimiento,
calculandose la diferencia de
cotas.
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Deficiencias en | Presencia de juntas no estancas. Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | <5% 60 dias
otros elementos de longitud de cada | las zonas con defectos y se
las obras de arte junta con defecto. cuantifica su longitud total,
mayor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de manchas de humedad a la salida de | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y | cantidad de drenes | las zonas con defectos y se
veredas. con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | < 5% 60 dias
cantidad de juntas y | las zonas con defectos y se
falsas juntas con | cuantifica su cantidad total,
defecto. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras | Por inspeccién visual se identifican | 0 m2 60 dias
expuestas. las zonas con defectos y se
cuantifica el &rea total afectada.
Presencia de lesiones en el hormigén de méas de | Area con lesiones | Por inspeccién visual se identifican | 0 m2 60 dias
OAM Oftr2 0,01 m de profundidad. en el hormigon. las zonas con defectos y se
U) cuantifica el &rea total afectada.
O Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a | Longitud con fisuras | Por inspeccion visual se identifican | O m 60 dias
- 0,0004 m en el hormigén y hormigon armado o | de espesor superior | las zonas con defectos y se
D: 0,0002 m en el hormigon pretensado. al permitido. cuantifica la longitud total afectada.
< Presencia de deterioros en los elementos metdlicos | Area con deterioros. | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
|_ como corrosién, defectos en la pintura o las zonas con defectos y se
Z galvanizado, etc.. cuantifica el &rea total afectada.
Lu Presencia de apoyos con deterioros como la | Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
introduccion en la estructura de vinculos distintos a | cantidad de apoyos | las zonas con defectos y se
2 los de disefio que ocasionen dafios o mal | con defecto. cuantifica su cantidad total,
funcionamiento del resto de la estructura, signos de calculandose el porcentaje
LIJ degradacion, aplastamiento o desplazamiento, etc. afectacion.
Presencia de juntas estructurales que conlleven . o . . 60 dias
D. separaciones entre la estructura fuera de los | Longitud de juntas Por inspeccion visual se identifican
. o . o - las zonas con defectos y se | <Om
pardmetros de disefio que ocasiones dafios o mal | deterioradas. . .
E funcionamiento al resto de la estructura. cuantifica |a longitud total afectada.
O Presencia de apoyos con suciedad. Porcentaje de la | Por inspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
O cantidad de apoyos | las zonas con defectos y se
cuantifica su  cantidad total,
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con defecto.

calculandose el
afectacion.

porcentaje

Deterioros

revestimientos
los terraplenes de
acceso de las obras
de arte mayor.

Presencia de las
siguientes  deficiencias
en los revestimientos de
los terraplenes de
acceso de las obras de
arte mayor.

Grietas que puedan
ocasionar fuga de
material, roturas,
hundimientos o faltantes
de revestimiento

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos con
defecto.

Por inspeccion visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos de
grietas se entender4 como area
afectada el &rea de la loseta si la
grieta se sitla en una loseta, o el
area de las dos losetas si la grieta
se sitla entre dos losetas.)

<0,5%

60 dias

Vegetacion en la
superficie del
revestimiento de hasta
0,30 m de altura

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos con
defecto.

Por inspeccioén visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entenderd como &area
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubiqgue en la junta entre dos
losetas se entendera como area
afectada el éarea de las dos
losetas.)

<0,5%

60 dias

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos con
defecto.

Por inspeccion visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica Su area total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entender4d como area
afectada el &rea de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubiqgue en la junta entre dos
losetas se entendera como &rea
afectada el é&rea de las dos
losetas.)

0%

60 dias

OAM Rev
Vegetacién en la
superficie del
revestimiento de mas de
0,30 m de altura
Nota: Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacion de la estructura en aquellos casos en que no exista
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.
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3.2 Obras de arte menor.

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajon, camaras) con excepcion de puentes y cunetas.
Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas,
cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.

LD G Cadigo Denominacion Descripcion Parametro D ¢l Exigencia AR GG
nivel 9 P evaluacion 9 reparacion
Alcantarillas Obstrucciones Obstaculos, vegetacion o | Porcentaje maximo de la | Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
transversales a la | interiores al | acumulacion de tierra en el interior | Seccién obstruida determina la Seccion
ruta y de acceso a | escurrimiento de la obra de arte obstruida de cada boca
los caminos | hidraulico de la obra de arte
vecinales - - - - - - -
Obstrucciones Vegetacion de mas de 1 m de altura | Porcentaje maximo del | Por inspeccion visual se | 0% 2 dias
exteriores al | por encima del nivel de agua, en el | ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
escurrimiento cauce dentro de la faja de uso | en cualquier Seccién del | cauce afectado
hidraulico publico, cuando el cauce se | mismo
encuentra total o parcialmente
inundado.

ODR Obs . i - " B o .
Obstaculos, vegetacion de altura | Porcentaje maximo del | Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
mayor a 50 cm, tierra u otro | ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
elemento extrafio en el cauce | en cualquier Seccién del | cauce afectado
dentro de la faja mismo
Socavaciones en el cauce, a la | Profundidad maxima de la | Por inspeccion visual se | 60 cm 2 dias
entrada y/o salida de la obra de arte | socavacion respecto a la | determina la

losa de zampeado profundidad maxima de
U) la socavacion
O Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccion Total o parcial sea por | % de altura obstruida Por inspeccion visual y | 25% 3 dias
tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
9 Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas | Desplazamiento, giro o | Por inspeccién visual se | No se | 14 dias
U’) por separacion o giro de porciones | desprendimientos entre | determina la falta de | admite
ODR Bal del ala o] del cabezal, | partes afectadas planicie del ala o del
a - ot
< desprendimiento total del ala o cabezal, o separacion
m cabezal. apreciable de partes de
la estructura.
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Deterioro en los terraplenes de accesoy | Rotura, hundimiento o faltante de | Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 7 dias
revestimientos terraplén,  socavaciones, en determina la superficie
particular en el zampeado o en las de terraplén o de
ODR Ter vigas de fundacion de la obra de revestimiento que
arte presenta algun deterioro
Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal | Separacién maxima Por inspeccién visual se | 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacion con
una regla colocada en
8 ODR Cal forma horizontal
D: Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal | Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 60 dias
< recubrimiento. determina la superficie
I_ de hierro a la vista
| | | Lesiones superficiales de | Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 60 dias
profundidad superior a 2 cm mide con una regla y un
2 perfil apoyado en la
| ] I ODR Sup superficie de la
I estructura
D' Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm | Longitud méaxima Por inspeccion visual se | 0 cm 60 dias
2 mide por comparacion
con el fisurémetro
O (plantilla con lineas de
( ) diferentes espesores)
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4 Elementos de seguridad vial

La sefializacion del tramo contenido en el presente contrato se regira por lo establecido en la “Norma
Uruguaya de Sefalizacion”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no contradiga estas
especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Sefializacion entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberd retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segin indicaciéon del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacion la nueva sefializacion.

4.1 Sefalizacion vertical y Aérea.

Proyectos de sefializacion. El Concedente proporcionarda el Proyecto de Sefializacion del Corredor
licitado para el correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Todos los trabajos de
readecuacion de la sefializacion existente al Proyecto entregado se consideraran prorrateados en la cuota
de mantenimiento de Seguridad Vial.
Para la adecuacion de la sefializacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los plazos son los de
Puesta a Punto definidos para cada uno de los tramos a partir del inicio de contrato de rehabilitacién y
mantenimiento.
Estandar de disefio El tipo de panel de las sefiales sera reflectivo total grado Ingeniero o superior
(Clasel), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo .
Especificaciones de los elementos.
Sefiales: Las sefiales seran de las formas, disefio gréafico, color y confeccion previstas en la Norma
Uruguaya de Sefializacion, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de
Seguridad Vial”.
Postes, delineadores: Los elementos de hormigon se confeccionaran de acuerdo a la Lamina Tipo DNV
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podran estudiar propuestas
para la utilizacion de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera,
acero, etc.). La aceptacion o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente.
Los elementos de hormigdn seran elaborados de hormigén clase VIl de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones Generales de la Seccion Ill Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalaran
de acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Sefializacion.
Sefializacion de alcantarillas. Las alcantarillas se sefializaran con cuatro delineadores, excepto las que
de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevrén
= En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los
mismos se conservaran mientras estén todos en buenas condiciones; cuando
alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o
armaduras a la vista o este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun
corresponda.
= En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los
mismos se conservaran mientras estén todos en buenas condiciones; cuando
alguno de los postes de una alcantarilla presente fallas tipo fisuras, fracturas o
armaduras a la vista o0 este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun
corresponda.
Defensas metalicas. De todas las reposiciones de defensas metdlicas que el Contratista deba realizar
por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los
primeros 200 m anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva
Lamina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposicion de 500 m de defensas metdlicas
al cabo de un afio, igualmente el Contratista debera colocar la diferencia resultante en los lugares a
determinar por la Direccién de Obra ya sea para sustituir tramos existentes o colocar tramos nuevos. En
caso de que fuera necesario reponer mas de 500m de defensas al cabo de un afio sera de aceptacion
para las restantes reparaciones la realizacién por parte del Contratista de reposiciones parciales
manteniendo el disefio original de la defensa.
No se admitiran soluciones mixtas.
En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccion de Obra.
El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de mantenimiento
Seguridad Vial
El Contratista debera mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas
metalicas.
Pérticos y pescantes. Las sefiales en porticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran
durante todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberan modificar textos en caso de no
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estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira
reflectivo Grado Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Cordones y canteros. El contratista debera mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Sefializacion la totalidad de cordones de isletas. En el caso de canteros centrales se aceptara el pintado
de los primeros 100 metros desde cada extremo.
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4.1.1 Niveles de Servicio para Sefalizacién Vertical y Aérea.
4.1.1.1 Sefalizacion Vertical
Tipo de | Codigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
V Fal Sefiales faltantes Sefiales faltantes respecto | N° maximo de | Se compararan todas las sefiales de cada | N° de sefiales con |1 dia sefiales
al Proyecto aprobado. sefiales con | hectémetro con el proyecto aprobado. defecto=0 reglamentarias
defecto. 6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
diferente al previsto. sefiales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Ubicacion Sefiales con ubicacién | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
Longitudinal longitudinal diferente a la | sefiales con | hectémetro. defecto=0
inadecuada prevista en Proyecto | defecto.
aprobado
VVis Visibilidad nocturna | Sefiales con valores de | N° méaximo de | La determinacion del coeficiente de | N° de sefiales con | 6dias
insuficiente. retroreflectividad menor al | sefiales con | retroreflexion se  realizar& con un | defecto=0.
especificado. defecto. retroreflectometro  ART -920 o similar, en | | 55 valores minimos seran
arreglo a la norma ASTM E 810 con un | |05 establecidos para la
angulo de incidencia de -4° y un angulo de | |55e correspondiente en la
obse'rvacmn’dc_a 0,2°.~En cada hectometrq se | Norma Uruguaya de
evalGia una unica sefial, en forma aleatoria y | gemalizacion Vertical.
la medida se realizar4 con la sefial en el
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no | N° méaximo de | La determinacion se realizara con un | N° de sefiales con | 6dias
se encuentran dentro del | sefiales con | espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o | defecto=0
(.D area cromatica | defecto. similar dotado con un iluminante patrén CIE
O especificada. tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patrén 2°.Se verificara segin la Norma
( ) Uruguaya de Sefializacion Vertical. Se
— determinan las coordenadas cromaticas de
U) cada color en la sefial a evaluar tomandose
< una Unica lectura. En cada hectémetro se
evalla una Unica sefial, en forma aleatoria.
m V Dafi Oxidacién en cara | Sefiales con area oxidada | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefales con | 6dias
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principal. en la cara principal. sefales con | de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
Perforaciones de | Sefiales con perforaciones | N° méaximo de | Se evaluardn todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
bala que afectan el | de bala que afectan el | sefiales con | hectémetro, no admitiéndose perforaciones | defecto=0
mensaje mensaje. defecto. que comprometan el mensaje cualquiera
sea la cantidad.
Dobleces mayores Sefiales con dobleces que | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefales con | 6dias
afecten el mensaje (incluye | sefiales con | de cada hectometro, no admitiéndose | defecto=0
afectacion de angulos). defecto. dobleces mayores a 7,5cm, mas de un
doblez o angulos importantes..
Placa quebrada Sefiales con placa | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
quebrada. sefiales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Vandalismo Sefiales con mensaje | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
afectado por vandalismo. sefiales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
Suciedad Sefiales con mensaje | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 6dias
afectado por suciedad. sefiales con | hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuel Panel desajustado o | Sefiales con panel | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con | 6dias
suelto. desajustado o suelto. sefiales con | de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
VproyC Distancia lateral | Sefiales con distancia | N° maximo de | Se medird la distancia lateral al borde de | N° de sefiales con | 60 dias
< liore al borde de | lateral al borde de calzada | sefales con | calzada de todas las sefiales de cada | defecto=0
I calzada inadecuada. | menor a la especificada en | defecto. hectometro con tolerancia 10cm.
la Norma Uruguaya de
Z Sefializacion Vertical.
LIJ Altura inadecuada Sefiales con altura menor a | N°  maximo de | Se medira la altura de todas las sefales de | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
2 la especificada en la Norma | sefiales con | cada hectometro considerandose una | hectometro. No obstante: N°
Uruguaya de Sefializacion | defecto. tolerancia de 10cm en menos. de sefiales con altura menor
| ] I Vertical a 20 cm de tolerancia=0
-l VOxC Oxidacién en cantos | Sefiales con oxidacién en | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
D_ 0O en torno a | cantos o en torno a | sefiales con | de cada hectémetro. hectémetro
2 U perforaciones. perforaciones. defecto.
C Oxidacién en cara | Sefiales con area oxidada | N° maximo de | Se evaluardn visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
O — posterior. en la cara posterior mayor a | sefiales con | de cada hectdmetro, no admitiéndose | hectémetro
U ﬂ 5%. defecto. oxidaciones en la cara posterior afectando
mas del 5% del area.
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VDaiC Perforaciones de | Sefiales con perforaciones | N° méaximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
bala en ndmero | de bala con nimero menor | sefiales con | de cada hectémetro. hectémetro
menor que tres a 3 y que no afecten el | defecto.
mensaje.
Perforaciones de | Sefiales con 3 o méas | N° maximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefales con | 60 dias
bala en ndmero | perforaciones de bala | sefiales con | de cada hectémetro. defecto=0
mayor o igual a tres. | afecten o no el mensaje defecto.
Dobleces menores Sefiales con un doblez | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
menor a 7.5cm y angulos | sefiales con | hectometro hectometro
pequerios. defecto.
VSujC Deterioro o falta de | Sefiales con deterioro o | N° méaximo de | Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con | 60 dias
costillas. falta de costillas. sefiales con | de cada hectometro. defecto=0
defecto.
Falta de bulones Sefiales con falta de | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 60 dias
elementos de sujecion. sefiales con | hectéometro, no admitiéndose falta total o | defecto=0
defecto. parcial de bulones.
Soportes en mal | Sefiales con soportes en | N° maximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | N° de sefiales con | 60 dias
estado. mal estado o defectuoso. sefiales con | hectometro, no admitiéndose postes | defecto=0
defecto. inclinados, caidos y/o fracturados y/o con
armadura a la vista y/o con vegetaciéon que
impida su visibilidad.
Pintura del soporte | Sefiales con pintura del | N° méaximo de | Se evaluaran todas las sefiales de cada | Hasta dos sefiales en el | 60 dias
en mal estado. soporte en mal estado o | sefiales con | hectémetro. hectémetro.
inexistente. defecto.
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4.1.1.2 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de encarrilamiento, cordones y otros.

Tipo | Codigo Denominacion | Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
de reparacion
nivel
SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos | Se evaluard segin | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos faltantes | 6 dias
faltantes respecto al | Proyecto delineadores segln proyecto aprobado, | respecto al correspondiente del | calendario
correspondiente del | aprobado. no admitiéndose la ausencia total o | Proyecto aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. parcial de los mismos.
SEE Rot Estructura y | Porcentaje de elementos | Se evaluard | Se evaluaran todos los parapetos, | Porcentaje de elementos con | 6 dias
aspecto. de hormigon con | estructura y | delineadores, barandas de puentes y | defectos en su estructura < 10%. | calendario
defectos en su estructura | aspecto. otros elementos de hormigén, no | Las cabeceras de puentes estaran
y aspecto. admitiéndose fracturas y/o armaduras a la | pintadas de acuerdo a lo
vista, y/o deficiencias en el pintado. establecido en la lamina tipo LT242
(amarillo reflectivo se realizara4 con
papel reflectivo).
Elementos Porcentaje de elementos | Se evaluara la | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos reflectivos | 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o | ausencia o | delineadores, no admitiéndose su | faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
U) SEE Ref deficientes. aspecto de los | ausenciay estos deberan estar en las _dos
elementos caras contar con los elementos reflectivos
O reflectivos. correspondientes segun lo previsto en la
Norma Uruguaya de Sefializacion.
(_) SEE Veg Vegetacién en su | Porcentaje de elementos | Se evaluard la | Se evaluaran todos los parapetos y | Porcentaje de elementos ocultos por | 6 dias
(D entorno. ocultos por vegetacion. existencia de | delineadores, no admitiéndose en ninguno | vegetacion < 10%. calendario
vegetacion en el | de los casos vegetacion en su entorno
< entorno de | que impida su visibilidad.
m parapetos o}
delineadores.
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Porcentaje de elementos
con alineacién o altura
inadecuada.

SEE Geo Alineacién, Altura

COMPLEMENTARIOS

Se evaluard la
altura y alineacion
con respecto a lo
previsto en la
Norma Uruguaya
de Sefializacion y
el Concedente.

Se evaluaran todos los parapetos y
delineadores, segun Norma Uruguaya de
Sefializacion. Debera responder a lo
establecido en la lamina tipo N° 134 E,
con las siguientes tolerancias: alineacion
distancia al borde de calzada +/-20cm y
altura +-5cm. Se aplica para reposiciones
y sefiales nuevas

Porcentaje de elementos con
alineacion defectuosa respecto al
correspondiente del Proyecto
aprobado < 10%.

6

dias

calendario

En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores, se evaluara:
e La existencia de dos o més defectos, cualesquiera fueran, en una misma sefial, implicaran la invalidacion de todo el hectometro evaluado.
e La existencia de tres o0 méas defectos, cualesquiera fueran, en el total de sefiales del hectometro, implicara la invalidacion de todo el hectometro.

Seccion 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS

Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta No. 8 tramo: Minas - Treinta y Tres

7.65




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

4.1.1.3 Sefializacion Vertical - Postes kilométricos

Tipo de | Codigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de postes | Postes kilométricos | N° maximo de postes con | Se evaluaran todos los postes kilométricos, no | N° de | 6dias
(D kilométricos. faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. sefiales con
O defecto=0
— Pki Fal
Estructura o aspecto | Postes kilométricos con | N° méaximo de postes con | Se evaluaran todos los postes kilométricos no | N° de | 60 dias
w defectuoso defectos. defecto. admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o | sefiales con
O deficiencias en el pintado y/o vegetacion en su | defecto=0
— entorno que impida visibilidad y/o variantes en el
D: disefio que no hubieran sido aprobadas por el
< Concedente.
LIEJ Pki Def
-l
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4.1.1.4 Elementos de Contencidn - defensas metalicas

Tipo de | Codigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas | Defensas faltantes o de menor | Longitud de | Se evaluaran todas las defensas no | Longitud igual a la | 6 dias
Metélicas longitud con respecto a la aprobada | defensas admitiéndose la ausencia de defensas o | aprobada.
Def Fal -
pro el Concedente. aprobada. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacion,  alineacion, | Porcentaje de la longitud de | Ubicacion, Se evaluardn todas las defensas de | Ubicacion, 6 dias
altura defensas con ubicacién defectuosa | alineacion y altura | acuerdo a laminas tipo DNV y a lo | alineacién y altura
Def Proy - . :
respecto a la correspondiente del | aprobada. establecido por el Concedente. igual a las
Proyecto aprobado. aprobadas.
Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios | Se evaluaran todas las defensas, no | Longitud de | 6dias
en la defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales o | defensas con
parciales. dobleces o dafios=0
Elementos de fijacién | Bulones y arandelas faltantes. Faltante de | Se evaluaran todas las defensas, no | Bulones ylo | 6 dias
(bulones y arandelas) bulones o | admitiéndose la ausencia o desajuste | arandelas
Def Def arandelas. total o parcial de estos elementos. faltantes=0
Oxidacién Defensas con oxidacion Porcentaje de | Se evaluaran todas las defensas, no | % oxidacion total
defensas con 6xido | admitiéndose un area con oxidaciéon en | <10% o capacidad
(n los componentes mayor a 10%, 0 que | estructural afectada
O afecte  localmente la  capacidad
U estructural
— Elementos reflectivos | Elementos reflectivos faltantes, con | N° méaximo de | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de | 6dias
m defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o | postes con defecto. | admitiéndose en las arandelas “L” la | elementos reflectivos
defectuosos en cuanto a ausencia de elementos reflectivos o con | faltantes, con
Def Ref ) . . L . oy g A g
< dimensiones, alineacion, o cualquier un coeficiente de reflectividad inferior a | reflectividad
m otra desviacidbn con respecto a 40 cd/lux/m2, en un area minima de 60 | insuficiente u otros
lamina tipo DNV. cm2 . defectos < 20%.
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Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad | Longitud afectada | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de la | 60 dias
0 pegatinas. por suciedad o | admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de
(/) pegatinas. defensas con
suciedad o]
O pegatinas < 10%.
D: Def Suc
E Vegetacién en el entorno | Existencia de vegetacion en el | Porcentaje de la | Se evaluaran todas las defensas, no | Porcentaje de | 60 dias
de la defensa. entorno de la defensa. longitud afectada | admitiéndose vegetacion que afecte su | longitud de defensa
Lu por vegetacién en | visibilidad. afectada por
el entorno de la vegetacion en el
— defensa. entorno £ 10%.
D— Def Veg
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4.2 Sefializaciéon horizontal

Pintura del pavimento. Se pintaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras
demarcaciones previstas segun la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y el Concedente.

La pintura de las lineas y marcas a utilizar debera ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca debera
lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisién del Concedente, con marcas
de pintura o similar que constituyan una guia de precisién a las maquinas marcadoras.

El Contratista procedera a sefializar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y
provocar el minimo de inconvenientes al transito de la ruta.

La evaluacion de Sefializacion Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos en la
Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y Adjunto. Se adoptara para cada linea en cada parada un
valor Unico representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como representativo de
todos los hectdmetros de la parada.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje. Adicionalmente se
instalaran en los bordes cada 48 metros en puentes y alcantarillas que presenten un estrechamiento de
calzada en una distancia de 500 metros en cada acceso y sobre la rodadura misma, y en empalmes y
accesos a centros poblados 500 metros antes de cada acceso. Asimismo se colocaran en todo otro punto
gue indicara la Direccion del Contrato.

Deberan estar en servicio (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como minimo el 90%
de las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras segun lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.1 Niveles de Servicio para Sefalizacion Horizontal.
4.2.1.1 Demarcacién horizontal
Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion | Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso de desgaste | Porcentaje del | Porcentaje de deterioro | Se controlard por comparacion con el | Desgaste <20% 6 dias
deterioro de al | maximo. “Patrén de Comparacion del Deterioro de la
HDesg superficie Pintura de Pavimentos”, segun Norma
pintada. uruguaya de Sefializacion Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase 1.
Visibilidad diurna | Visibilidad Coeficiente de luminancia | El Qd se determinard, segin Norma ASTM- | Pavimento asféltico: 6 dias
insuficiente diurna medida | en iluminacion difusa QD | E 2302, con un angulo de observacion de | gianco = 100 (mcd/Ixim2);
a través del | minimo. 2,29° con Retroreflectometro ZRM 1013+ )
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucion espectral de | Amarillo. = 80 (med/ix/m2)
lluminancia en la luz corresponderé al iluminante CIE D65. | Pavimento de hormigén:
iluminacion La dispersion angular de las direcciones de | Bianco = 130 (med/Ixim2)
difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El area de la .
marca medida ser4 como minimo de 50 | Amarillo 280 (mcd/ix/m2)
HVis cm2. Norma Uruguaya de Sefializacion
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
Visibilidad nocturna | RL Se medira a través del | La determinacion del coeficiente de | Los valores deberan ser mayores o | 6 dias
insuficiente coeficiente de | retroreflexion se realizar& con un | iguales a los estipulados en las
retroreflexion RL. retroreflectometro ZRM 1013+ RL/Qd o | Tablas correspondientes a la Clase 1
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 | segin la Norma Uruguaya de
con un angulo de incidencia de 88,76° y un | Sefializaciébn Horizontal (Adjunto),
angulo de observacion de 1,05° y/o equipo | Art. 4.3.
Mirolux 12, angulo de incidencia de 86,5° y
un angulo de observacion de 1,5°.
Ancho de lineas Ancho segin | Ancho minimo Se realizara una medicion para cada tipo de | Demarcacion de lineas de eje y | 6dias
m Norma linea por hectometro. Cada medicion se | borde: 2=10cm. Demarcacion de
Uruguaya de realizard segun lo previsto en la Norma | lineas de borde con resalto se
O Sefializacion Uruguaya de Sefializacion. ejecutara de acuerdo a lo dispuesto
U en el proyecto correspondiente, no
HAnch se admitiran anchos inferiores a
A estos. Lineas de reduccion de
U) velocidad se ejecutaran de acuerdo
< ala N. Uruguaya de Sefi. Horizontal,
Art. 3.23. y no se admitiran
m interdistancias y anchos inferiores a
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los establecidos en el mencionado
articulo.

suciedad

HCol

COMPLEMENTARIOS

Decoloracién

lineas o marcas

las

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos

Sefializacién Horizontal.

contenidos en la tabla
correspondiente de la | patron 2°.
Norma  Uruguaya de

La determinacion se
espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o
similar dotado con un iluminante patrén CIE
tipo D65 con geometria 45/0 y observador

realizard con un

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
regiébn cromética definidos en la
Norma Uruguaya de Sefializacion
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias

4.2.1.2 Niveles de Servicio paratachas reflectivas.

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdida de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacién de la tachas reflectivas se mide a través de la determinacion del &ngulo que forma el eje de
la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho angulo debe ser menor que 3°.

Tipo de | Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
U) Tachas eje Existencia y | Nimero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
O TAE E pertinencia o inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
al . . .
proyecto aprobado (An). 0 inadecuadas con | hectometro. localizada
U la demarcacion.
Y Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
U') hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
< TAE Rot torcidas visibilidad total o | deterioradas. hectémetro localizada
parcialmente, o formando
CD un angulo mayor a 3° entre
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el eje de la ruta y el eje
retroreflector proyectado
sobre el pavimento.

Tachas Tachas quebradas Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
deterioradas. hectometro localizada
Tachas con Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 6 dias
pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
area deterioradas. hectémetro localizada
reflectiva
(j) Tachas Existencia y | Nimero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
TAB Fal borde pertinencia o inadecuadas respecto al | de tachas faltantes | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
O proyecto aprobado (An). o0 inadecuadas con | hectometro. localizada
— la demarcacion.
D: Tachas Tachas Tachas hundidas de tal | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
< borde hundidas, forma que comprometa su | de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
I_ torcidas visibilidad total 0 | deterioradas. hectémetro localizada
parcialmente, o formando
Z un angulo mayor a 3° entre
LIJ el eje de la ruta y el eje
retroreflector proyectado
2 sobre el pavimento.
Lu TAB Rot . Lo . . . .
Tachas Tachas quebradas Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60dias
1 quebradas de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
D_ deterioradas. hectometro localizada
Tachas con Porcentaje maximo | Se controlardn visualmente | Porcentaje de tachas con defectos | 60 dias
2 pérdida del de tachas | todas las tachas de cada | T1+T2+T3+T4<= 25% en forma
O area deterioradas. hectémetro localizada
U reflectiva
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5 Fajade dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Exceso en la altura del | Gramineas, leguminosas y malezas que | Altura Por inspeccion visual y métrica Hasta los 9 | 7dias
césped en la faja | integran el tapiz vegetal metros
publica desde el
borde
FDP exterior de la
banquina y
Ces )
en areas de
descanso:
15 cm. En el
resto de la
faja 50cm.
EDP Obstéaculos en toda la | Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta | Por inspeccién visual y métrica 0% 2 dias
faja en la faja con obstaculo
Obs
Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones | % de  arboles  con | Por inspeccion visual y métrica 0% 2 dias
de riesgo ylo con peligro de caida como asi también que | enfermedades patdgenas
FDP Arb e i
afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
secos
Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, | % de area de faja cubierta | Por inspeccion visual y métrica 0% 3 dias
escombros, animales muertos por residuos
FDP
Res Propaganda Carteles en arboles, columnas de alumbrado, | Cantidad de carteles por | Por inspeccion visual 0% 3 dias
(j) refugios, carteles pegados o clavados en | Km. De carretera de via
O bastidores simple
O FDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan | % de refugios con | Se calcula el area afectada 0% 7 dias
Rpe locomocion, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos
U) Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no | Longitud afectada por Km. | Por inspeccion visual y métrica 0% 15 dias
< FDP nocivos para el medio ambiente las plagas | De carretera
Map como ser margarita de Piria, Abrojo, capin y
[] ] loras.
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COMPLEMENTARIOS

FDP Aguas empozadas en | Depresion donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias

Aef la faja

FDP Def | Deficiencia en los | Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por | Porinspeccion visual y métrica 0% 60 dias
limites de la concesion Km. de carretera

FDP Ssc Suelo sin  cobertura | Falta de césped % de area de faja afectada | Por inspeccion visual 0% 60 dias
vegetal

EDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada | Por inspeccién visual y métrica 0% 60 dias

0.2m
FDP Limpieza dentro de los | Ramas secas, arbustos dentro del monte. | % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
Lim montes Ramas mayores a 0.03 m.

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (erosiones en la faja) en funcion de la severidad de la misma a entero juicio de la Direccién de Obra se podra emitir una orden de servicio con plazo de

respuesta mucho menor al especificado.
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G.ANEXO 4: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS
NIVELES DE SERVICIO.

1. Descripcion.

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacion son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacién del contrato.

Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato.

La determinacién de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato
asi como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizard de acuerdo a la
metodologia que se detalla a continuacién:

2.1 Seleccién de la muestra

La seleccién de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
Se subdividira cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la
tramificacién por kildbmetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asf un nimero total de secciones de cada tramo,
Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilbmetro entero se definen secciones
especiales de menos de un kildbmetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del
kilbmetro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendra un nimero entero de segmentos de 100
metros.

Seccion: 1 kilometro

Segmento: 100 metros
Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del nimero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccion por
tramo.

2.2 Evaluaciéon de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizard de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

= cada Seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo);
= en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el Anexo 3
para cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje,
seguridad vial y faja de la via);
= en cada seccion se determinara:
i) nUmero total de segmentos evaluados.
il) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para
cada uno de los items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y
mayor, seguridad vial y faja de uso publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera.

2.3 Nivel de servicio de los tramos.

Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:
e Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados item i) dividiendo el numero de
segmento con incumplimiento entre el niUmero total de segmentos que tiene la muestra.
e Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:
= Calzada: 100%
= Banquina: 80%
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= Obra de arte mayor y menor: 80%
=  Seguridad vial: 80%
=  Faja de uso publico: 60%

e Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

e Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacion por el porcentaje de
segmentos fallados.

e Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= 3 (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el calculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items
de mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato :

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se
estén manteniendo al momento de la evaluacion.
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS.

1. Modelo de Orden de Trabajo.

ORDEN DE TRABAJO N° ...

FECHA: ...
Por la presente
detallan:

se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuaciéon se

N° |[Ruta |Tramo |Km Descripcion Tarea Plazo de
Ejecucion

23 | X CabD 7 km Construccién de refugio | 7 dias

24 | X CabD 7 km 2 dias

25 X Cab 7 km 2 dias

26 | X CabD 10 km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Por el Contratante

2. Modelo de Orden de servicio

ORDEN DE SERVICIO Ne ...

FECHA: ...

Se informa al Contratista...

del contrato N°...

que se ha procedido a realizar una Evaluacion no
programada de frecuencia variable en el dia de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de

Licitacion.
N° |Ruta |[Tramo |Km Sector |Coédigo de | Denominacion del | Plazo de | Fecha de
defecto defecto reparacion vencimiento
23 X CabD 7 km 7+100 al | BMA Re Reduccién del ancho de los | 7 dias 08/02/12
7+300 banquinas
24 | X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
25 X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
26 | X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al | 2 dias 03/02/12
escurrimiento de las aguas
Por el Contratante.
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3. Acta de inicio de evaluacién bimestral (semestral).

ACTA N° ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia
de la fecha la evaluacion de frecuencia bimestral (semestral) N°... procediéndose a evaluar las siguientes
secciones del contrato:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento

X CabD 35,00 km en mantenimiento

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones: ...

4. Acta de finalizacion de evaluacion bimestral.

ACTAN® ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el Ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia bimestral constatdndose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares bésicos:

Cbédigo de | Denominacion del L

0

N Ruta | Tramo Km Sector defecto defecto Penalizacién
7+100 al Reduccion del ancho de los .

23 |X CabD 7 km 74300 BMA Re banquinas $ <precio>

24 X CabD 7 km 7+400 Bache (calzada) $ <precio>

25 X CabD 7 km 7+650 Bache (calzada) $ <precio>

26 X cabD 10 km 10+320 Obstru_cc_lones interiores al $ <precio>

escurrimiento de las aguas
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° |Ruta|Tramo |Km Sector dcgf%igt% s Denominacion del defecto

23 X Cab 7 km ;:%88 al BMA Re Reduccién del ancho de los banguinas

24 X Cab 7 km 7+400 Baches (calzada)

25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada)

26 X cabD 10km | 104320 gtsas;;tcacsiones interiores al escurrimiento de

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las 6rdenes de servicio N°...
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(Estandares basicos) y N°... (Estandares complementarios)

Dado los incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de célculo el nivel de servicio de
cada tramo y del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo |Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra -- -

X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%

X Cab 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%

X DaE excluido - -

X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6%

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...

5. Acta de finalizacion de Evaluacion Semestral.

ACTA No° ...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2012, por una parte el Ing. ... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing. ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia mensual constatandose los siguientes valores del nivel de servicio que se han
determinado de acuerdo con las planillas de célculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato que
se adjuntan:

Ruta | Tramo | Long. Situacién NS admisible | NS calculado
X AaB en obra --- ---

X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%

X Cab 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%

X DaE excluido --- ---

X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6%

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...
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6. Modelo de Comunicado
COMUNICADO N° 8

FECHA: 05/02/06
Se informa al Contratante del contrato N°... que se ha procedido a reparar los defectos a continuacion indicados, sometiéndose a su consideracion las reparaciones para su
aprobacién.

Ne Ruta Tramo Km Sector Cédigo de | Denominacion defecto Fecha de | Fecha de | Atraso
defecto vencimiento reparacion

21 X BaC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias

22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las | 01/02/06 05/02/06 4 dias
aguas

23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los banguinas 08/02/06 en ejecucion en plazo

7+300

24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias

25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias

26 X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las | 04/02/06 05/02/06 1dia
aguas

27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia

Por el Contratista
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7. Modelo de Resumen de Pago

RESUMEN DE PAGO.

MES/ANO

El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucién del mantenimiento asciende a $ <total-1>, segun
el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo |Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% | --- -
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km | Tramo con | --- -

80%<NS<85%
X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>
Gestion y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segun el
siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo

Long.

Situacion

Precio

Monto

X DaE

18,00 km

Tramo con 80%<NS*<85%

$ <precio>

18,00 km x $ <precio>

servicio del tramo

Retencion por incumplimiento en la calidad del

$ <total-R>

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacién semestral anterior al mes de referencia...

Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, seguln el
siguiente detalle de defectos constatados:

N° |Ruta |Tramo |Km Sector Cédigo |Denominacion de | Atraso Penalizacion
de defecto
defecto
21 [X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 | Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 [ X BaC 12 km |12+340 Obstrucciones interiores al | 4 dias USS 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 | X CabD 7 km 7+100 al Reduccion del ancho de los | 1 dia U$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 | X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
25 | X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias
26 | X CabD 10 km | 10+320 Obstrucciones interiores al | 1 dia US$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas
27 | X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de |0 dia
maleza
Penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio U$S <total-3>
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La penalizacion por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones

semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segUn el siguiente detalle por tramos:

95,0%

94,6%

AaB en obra

BaC 24,65 km en mantenimiento | 95,0% 95.0%

Cab 35,00 km en mantenimiento | 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 2.34x94.0
— 114)x35kmx<precio>

DaE excluido

EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%

U$S <total-4>

no hay retencién del 30%
en consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible
de 95,0% pero en consideracion a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en

los Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestion y ejecucion del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

$ <total-1>

$ <total-2>

$ <total-4>

U$S <total-

3>

Uss o0

$ <total>

$ <total>x Ka

$ <total-R>

$0
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I. ANEXO 6: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

sl oo e|lalele]lele]%

° IS IS IS IS IS IS IS IS IS

£ g E E E E E E g g Observacion
Pavimento mezcla asfaltica
Bacheo espesor parcial m2
Bacheo espesor total m2
Recapados parciales m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Fresado m2
Otros
Pavimento hormigén
Bacheo hormigén (area< 6m2) m2
Bacheo hormigon (area> 6m2) m2
Bacheo espesor parcial m2
Desprendimientos m2
Sellado de juntas m
Sellado de fisuras m
Colocacion barras transferencia clu
Otros
Banquinas mezcla asfaltica
Bacheo espesor parcial m2
Bacheo espesor total m2
Recapados parciales m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
Fresado m2
Otros
Banquinas tratamiento bituminoso
Bacheo y tratamiento m2
Escarificado y tratamiento m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Gravillado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
Otros
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Parte tareas mensual obras de arte mayor

Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5
©
g Q (] ] (D (] (] (] ] S
5 & & & & & & & & Observacion
Juntas
Reparacion juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucion juntas m
otros
Losa acceso/sobrepiso
Bacheo m2
Sellado fisuras m
otros
Losa estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Vigas estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Pilas/ pantalla estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Fundaciones
Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros
Apoyos
Reparacion apoyos clu
Sustitucion apoyos clu
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otros

Baranda/cordon

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras

Sustitucion Baranda

otros

Vereda

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros

Calzada

Barrido m2
Limpieza dren clu

otros
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Parte tareas mensual faja

gl o el el 3] elel 2%
tE) E E E % % % E E E Observacion
-] = = = = = = = = [

Faja

Corte pasto Ha.

Limpieza basura m3

Correccion erosiones m2

Herbicida m2

Desnivel banquina - faja m

Carpido arbustos m2

Carpido cordones m

Poda clu

otros

Refugios

Pintura m2

Reparacion m2

Sustitucion clu

Refugio nuevo clu

otros

Drenajes

Limp. y/o prof. cunetas m

Limpieza cauce m2

Limpieza alcantarilla clu

Reparacion menor alcantarilla m2

Reparacion mayor alcantarillas m3

Sustitucion alcantarilla

Alcantarilla nueva

otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial

sl ool 2] 3|2 elel 2%
E E E E E g E E E E Observacion
) = = = = = = = = =
Sefalizacion vertical
Pintura poste clu
Reparacion poste clu
Sustitucion poste clu
Poste nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucion chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Pértico/Pescante
Pintura clu
Reparacion clu
Sustitucion clu
Pértico/Pescante nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucion chapa sefales m2
Chapa nueva m2
otros
Defensas metalicas
Limpieza m
Reparacion m
Sustitucion m
Defensa nueva m
otros
Sefializacién horizontal
Pintura eje m2
Pintura borde m2
Pintura superficie pavimento m2
Pintura sonorizador m2
Reposicién tacha clu
Otros
Pintura estructuras
Cordén m2
Puentes m2
Otros
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