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A.CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES.

1. Descripcién de las obras.

El contrato consiste en la ejecucion de obras definidas como obligatorias y gestion del mantenimiento por
Estandares y Niveles de Servicio, de los tramos de carretera detallados en el articulo IAL (1.1) de la
Seccion 2, Datos de la licitacion.

2. Obras obligatorias

El Contratista debera ejecutar las obras obligatorias minimas descriptas en el Capitulo 2.
Dichas obras se clasifican en las siguientes categorias:

Rehabilitacion de Pavimentos.

Obras complementarias.

2.1 Obras de Rehabilitacion de Pavimentos.

Las obras de Rehabilitaciéon de Pavimentos tienen como objetivo la mejora funcional y estructural de un
tramo de carretera.

2.2 Obras Complementarias.

Dentro de las Obras Complementarias se encuentran: la construccién de sendas peatonales, calzadas
de servicio, refugios peatonales, colocacion de defensas metdlicas y sefializacion vertical adicional cuya
ubicacién y ejecucion seran determinadas por el Concedente cuando este lo considere necesario.

3. Gestion y Conservacion (Mantenimiento).
3.1 Plazo de Puesta a Punto.

Al comienzo del contrato se establecerd un plazo llamado de “Puesta a Punto”, durante el cual el
Contratista ejecutard_como complemento de las Obras Obligatorias, una serie de tareas (las que
considere necesarias y a su costo) para cumplir con los estandares y alcanzar los niveles de servicio
exigidos.

3.2 Mantenimiento en base a Estandares.

Esta modalidad de mantenimiento comprende ademas de las tareas rutinarias, periédicas y preventivas
de reparacion y mantenimiento, todas las actividades tendientes a implementar acciones a corto, mediano
y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar y/o elevar los estandares estipulados en el Anexo 3,
previendo su comportamiento futuro durante toda la duracién del contrato.

Se aceptaran innovaciones tecnoldgicas y de procedimiento, que deberan ser aprobadas por el
Concedente en cuanto mejoren la ejecucion y duracion de los trabajos, y siempre que no se afecten
negativamente los estandares de servicio de la infraestructura conservada ni su valor patrimonial.

3.3 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento.

Para la mejor gestion del mantenimiento el Contratista podra disponer la ejecucion, para algunos tramos
del circuito, de un conjunto de tareas llamadas Tareas Extraordinarias de Mantenimiento, las que
serén gestionadas por el Contratista segun en lo establecido en la clausula 2.5 del Capitulo 3.

El hecho de que estas tareas puedan resultar insuficientes para el cumplimiento de los estandares
exigidos_no exime al Contratista de dicha responsabilidad.

4, Tareas de emergencia.

Las tareas de emergencia comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o
situaciones de riesgo que afecten la seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad de
los usuarios, como ser caida de arboles sobre la calzada, rotura de losas de aproximacion a puentes,
hundimiento de alcantarillas, erosién de terraplenes o accidentes con obstruccion de calzada, asi como
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también cuando la situacién se verifiqgue sobre estructuras mayores o importantes longitudes de ruta.
El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el menor tiempo la reanudacién del
transito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho a indemnizacion alguna por parte de la Contratante.
El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del personal y equipos
necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad vinculados al contrato.

5. Plazos.

Los plazos para el inicio y la finalizacién de las obras obligatorias y mantenimiento, contados a partir del

Acta de replanteo, son los siguientes:

TRAMO
MES MES
L INICIO FINAL
N° Descripcion
Obras Obligatorias
1 243k000 — Paso del Puerto Mes 1 Mes 3
4 A° Grande — A° Don Esteban Mes 7 Mes 13
Rehabilitacion de Pavimentos 5 A° Don Esteban- Entrada Young | Mes 1 Mes 8
7 Salida de Young- A° Negro Mes 13 Mes 20
A° Negro-Campamento San
8 Manuel ( Ruta 24) Mes 19 Mes 25
Obras Complementarias 1-8 Todos Mes 1 Mes 60
Gestion y Conservacion
Mantenimiento en base a Estandares 1-8 Todos Mes 1 Mes 60

Nota: Las Obras Complementarias seran dispuestas por el Concedente en cuanto a su ubicacién y plazo

de ejecucion.

6. Forma de pago y adjudicacion del contrato

6.1 Descripcion de pagos por tramo.

En la siguiente tabla se establece la descripcion de los pagos por tramo del circuito:
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TRAMO OBRAS OBLIGATORIAS GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

Mantenimiento de Estandares
- Rehabilitacion | Obras items
N° | Descripcion : Complemen
de pavimentos tarias _

Calzada- Seguridad Obras de Arte | Obras de
Banquina Vial Menor y faja Arte Mayor

1 243k000 — Paso del Puerto Mes 1 - ATO Mes 1 — Mes 60 ATO — Mes 60 ATO — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60

2 Paso del Puerto — 256k000 Mes 1—Mes6o | M€S1—AR Mes 1-AR Mes 1-AR Mes 1 — Mes 60
ARD — Mes 60 ARP — Mes 60 ARP — Mes 60

3 256k000- A° Grande ARD - Mes 60 ARD- Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60

4 A° Grande — A° Don Esteban AIO — ATO Mes 1 —Mes 6o | Mes1-AIO, Mes 1 -AlO, Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
ATO — Mes 60 ATO — Mes 60

5 é;l?n%” Esteban- Entrada Mes 1- ATO Mes1—-Mes60 | ATO-Mes60 | ATO—Mes60 | Mes 1— Mes 60 Mes 1 — Mes 60

6 Planta Urbana de Young Mes 1 —-Mes60 | Mes1—-Mes60 | Mes1-— Mes 60 Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60

7 Salida de Young- A° Negro AIO — ATO Mes 1 - Mes60 | MeS1—AIO, Mes 1 -AIO, Mes 1 — Mes 60 Mes 1 — Mes 60
ATO — Mes 60 ATO — Mes 60

g | A Negro-CampamentoSan | a0 - aTO Mes 1-Mesgo | Mes1—AlO. | Mes1-AlO, Mes1-Mes60 | Mes 1 Mes 60

Manuel ( Ruta 24) ATO -Mes 60 | ATO — Mes 60

Referencias:

AIO: Actas de inicio de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2
ATO: Actas de terminacién de la obra de rehabilitacion planteada para el tramo clausula 4.1 capitulo 2.

AR: Acta replanteo otros contratos.

ARP: Acta recepcion provisoria otros contratos.
ARD: Acta recepcion definitiva otros contratos.

Nota: la fecha probable del ARD del tramo 3 (256k000 — A° Grande) es el 19/2/2012.

Seccion 7. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS

“Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta No. 3 tramo: 243km000 — Ruta 24”

7.4




Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

En la siguiente tabla se establece la descripcion de las Obras de Arte Mayor que forman parte del
contrato:

TRAMO | DESCRIPCION PROGRESIVA (km) [LARGO (m)
N Arroyo Grande 244k050 580.00
Rio Negro (Paso del Puerto) 245k850 560.00
Cafada Palmitas 271k300 21.00
3 Arroyo Las Flores 272k600 183.00
Arroyo Grande * 278k150 360.00
4 Arroyo Don Esteban 291k050 255.00
; Arroyo Gutiérrez 321k850 66.00
Arroyo Negro 328k750 210.00
g Arroyo Celestino 337k500 41.00
Arroyo Rabon 351k650 97.00

*Nota: el puente sobre A° Grande ingresara al contrato luego del ARD.
6.2 Obras Obligatorias

La ejecucion de las obras obligatorias se pagara mensualmente de acuerdo con su avance a los precios
unitarios establecidos por el Contratista en su oferta.

6.3 Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

Se pagard a través de una cuota mensual por kilmetro efectivamente mantenido de red sujeta a
mantenimiento dentro de los estandares estipulados, al precio establecido por el Contratista en su oferta
en los rubros de Calzada-Banquina, Seguridad Vial, Obras de Arte Menor y faja de dominio publico y
Obras de Arte Mayor, de acuerdo a lo establecido en el clausula 6.1 Descripcion de pagos por tramo,
descontandose los montos correspondientes a las penalizaciones aplicadas.

El Contratante podra descontar los importes de multas que se le impongan al Contratista en el marco de
este Contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante por éste u otro
contrato.

Ademas se descontaran de estos pagos los km-mes correspondientes a los distintos ltems de
Mantenimiento de tramos que sean desafectados por obras u otros motivos previstos en los mismos.

Durante la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion no se pagaréan las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a Calzada-Banquina y Seguridad Vial.

Las cuotas de los items de mantenimiento correspondientes a Calzada - Banquina y Seguridad Vial
comenzaran a cobrarse una vez realizada el Acta de Terminacion de las Obras de Rehabilitacion por
parte del Organo de Control de contratos.

Durante el Plazo de Puesta a Punto se pagaran las cuotas de todos los items de mantenimiento.

7. Presentacion de las ofertas.

Los Licitantes presentardn sus ofertas en Pesos Uruguayos ($U) de acuerdo a los siguientes rubros,
ajustandose al siguiente modelo de formulario resumen de presentacién de oferta:
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Precio
. : .| Unitario IR .
Grupo | Rubro | Descripcién Unidad | Metraje (sin Total (sin
\ impuestos)
impuestos)
OBRAS OBLIGATORIAS
Obras de Rehabilitacién de Pavimentos
Tramo 1
2 6 Excavacion no clasificada m3 300
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 993
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 74
Mezcla asféltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 30
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 1000
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 10475
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 300
7 135 Material granular para bacheo m3 31
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 75
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 5
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asféltico m3 2
304 3042 | Tachas instaladas clu 164
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 102
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 816
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 408
Tramo 4
2 6 Excavacion no clasificada m3 630
Escarificado conformacion y compactacion de
2 25 capa de base m2 33582
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 3114
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura
5 102-1 | CAC S12 Ton 6715
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 724
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 207
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 33582
6 113 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 30999
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 119806
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 transporte) m3 210
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 131 transporte) m3 210
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 300
Banquina material granular CBR > 80% (con
7 137 transporte) m3 2852
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7 135 Material granular para bacheo m3 302
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 775
Hormig6n armado clase VII para
13 263 alargamiento de alcantarillas. m3 60
13 282 Cordones de hormigén armado Clase VI m3 5
20 429 Acondicionamiento de canteros m2 100
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 19350
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 243
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asféltica m3 110
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asféltico m3 40
Suministro transporte y elaboracion de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 403
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 37
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
151 2377 | Corte y retiro de pavimento m 18700
304 3042 | Tachas instaladas clu 619
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 387
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 3096
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 1548
Tramo
Mezcla asféltica para carpeta de rodadura
5 102-2 | CAC S20 Ton 19129
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 459
Mezcla asféltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 532
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 127440
7 135 Material granular para bacheo m3 191
38 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 111300
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 59
Suministro transporte y elaboracion de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 1148
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 107
151 2376 | Fresado m3 3339
304 3042 | Tachas instaladas clu 850
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 531
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 4248
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 2124
Tramo
Escarificado conformacion y compactacion de
2 25 capa de base m2 79219
5 101 Mezcla asfaltica para base negra Ton 15088
Mezcla asféltica para carpeta de rodadura
5 102-1 | CAC S12 Ton 8954
5 103 Mezcla asféltica para bacheo Ton 312
Mezcla asféaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 2289
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Ejecucion de riego bituminoso de

6 111 imprimacién m2 79219
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 75775
Ejecucién de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 251514
7 135 Material granular para bacheo m3 130
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 1894
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 25800
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 1061
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asféltica m3 294
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asféltico m3 95
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 537
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsién asfaltica modificada m3 50
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 826
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 516
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 4128
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m?2 2064
Tramo
2 6 Excavacion no clasificada m3 0
Escarificado conformacién y compactacion de
2 25 capa de base m2 118828
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 22632
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura
5 102-1 | CAC S12 Ton 13430
5 103 Mezcla asfaltica para bacheo Ton 468
Mezcla asféltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 3433
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 118828
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 113662
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 377270
Banquina material granular CBR > 80% (con
7 137 transporte) m3 9835
7 135 Material granular para bacheo m3 195
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 2842
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 38700
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 1592
Suministro transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsién asféltica m3 440
Suministro transporte y elaboracién de diluido
153 2136 | asféltico m3 143
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfaltico modificado Ton 806
Suministro transporte y elaboracion de
154 2138 | emulsién asféltica modificada m3 74
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 1238
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304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 774
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 6192
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3096
Obras complementarias
2 6 Excavacion no clasificada m3 650
5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 91
5 102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 91
Ejecucion de riego  bituminoso  de
6 111 imprimacién m2 6340
6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 5500
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 630
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 129 transporte) m3 450
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 175 transporte) m3 150
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 700
Agregados pétreos gruesos y medianos para
9 211 tratamiento m3 138
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50
13 273 cm (sin cabezales) m 15
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80
13 275 cm (sin cabezales) m 10
Cabezales de h. Armado clase VII para
13 281 alcantarillas de cafios m3 3
39 606 Refugios peatonales clu 5
Suministro y colocacion de defensas
41 621-1 | metdlicas LT 267 o0 269 m 1000
Suministro, transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asféltico ton 11
Suministro  transporte 'y elaboracion de
152 2135 | emulsién asféltica m3 14
Suministro transporte y elaboracion de diluido
153 2136 | asfaltico m3 8
301 3010 | Sefializacion vertical m2 200
1 1 Movilizacion Global 1
82 915 a | Automovil sin chofer veh-mes 25
81 914 b | Camioneta con chofer veh-mes 25
89 929 | Alojamiento para inspeccion Casa.mes 25
GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)
Mantenimiento de Estandares
129 2088 | Calzada y banquina Km.mes 5689
2 2044 | Faja de dominio publico Km.mes 6593
429 2405 | Seguridad Vial Km.mes 6034
427 4395 | Obras de Arte Mayor m.mes 142380
82 915a | Automovil sin chofer Veh.mes 60
81 914 b | Camioneta con chofer Veh.mes 60
89 930 Alojamiento para Director de Obra casa.mes 60
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2 71 Recuperacién ambiental Global 1
407 4063 | Elementos de contralor global 1 500000
17 382 Sefializacion de obra Global 1
300 3003 | Suministro de sefializacion de obra clase 2 m2 75
2 2001 | Control de la calidad mes 60
83 916 Suministro de locomocion S/chef. S/comb. Veh.mes 60
89 929-1 | Oficina Direccion de obras Casa.mes 60

8. Ampliacién de la contratacion.
Aplica lo expresado en la Seccion 6.
9. Exclusién y Reincorporaciéon de tramos de lared licitada.

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas en este pliego de
condiciones particulares, excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los tramos
afectados.

Si por esta situacion resulta una disminucion de los kilémetros. mes de los items de mantenimientos igual
o0 menos al 5% del total real de kildmetros mes a ejecutar (siendo este proveniente del ajuste de la
longitud real de los tramos al comenzar el contrato), el monto que resulte de multiplicar el valor de las
cuotas correspondientes a los kilbmetros excluidos por los meses de exclusion, sera destinado a la
ejecucion de obras complementarias, sin derecho a reclamo de especie alguna por parte del Contratista.

Si el porcentaje es superior al 5% se considerara un evento compensable.

10. Prdrroga de los Plazos.

Los fendmenos climaticos habituales no generaran prérroga de los plazos del contrato ni del periodo de
puesta punto.

Para los plazos de las obras obligatorias rige lo establecido en el Pliego General.

El Contratante podra otorgar prorrogas en los plazos para la reparacion de los defectos, cuando a su
exclusivo juicio lo estime pertinente, pudiendo conceder 1 dia de prérroga por dia en que no fue posible
trabajar, debiendo el Contratista solicitar la misma antes que venza el plazo de respuesta.

Ante situaciones muy extraordinarias, el Contratante podra otorgar una prérroga especial del periodo de
puesta a punto, descontandose del pago de los items de mantenimiento la cantidad de dias de prérroga
otorgada.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada
dentro de los tres dias calendario, posteriores al evento que motiva la solicitud.

11. Vigilancia de la Faja de dominio publico.

La gestion de la red vial alcanzara también la vigilancia de la faja de dominio publico.

El contratista deberd comunicar al Contratante y a la DNV del MTOP cualquier tipo de ocupacion,
instalacion, etc., en la faja de dominio publico o dafios a la infraestructura vial o de servicios, debiendo
ademas formular dentro de las 24 hs desde su conocimiento de cualquiera de estos hechos, las
denuncias pertinentes ante las autoridades competentes (Seccional Policial, ANTEL, UTE, OSE, etc.).

12. Contadores de transito.

Si como consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista resultaran anulados o dafiados los
sensores 0 equipos de conteo de transito instalados en la calzada, banquina o faja, el mismo debera
asumir todos los costos de su reposicion o reparacion que cotice la empresa operadora o en su defecto la
Concedente.

13. Elementos de Contralor.

13.1 Alojamiento Organo de Control.
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El Contratista durante las evaluaciones programadas que realice el Organo de Control de Contratos
debera dar alojamiento adecuado durante la duracién de la evaluacién.
El Director de la obra indicara la ciudad y el hotel en que se dispondra el alojamiento asi como la cantidad
de habitaciones y el periodo a contratar.
El Alojamiento se pagara a través del rubro:

4063 Elementos de CoNtralor. ... . ... (global).
El costo para la Administracion sera el que resulte de la factura del alojamiento —neto de impuestos -, no
admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo.

13.2 Equipamiento Organo de Control.

El Contratista suministrara equipamiento cuyas caracteristicas técnicas las definira el Organo de Control
de Contratos durante el transcurso de la obra. Estos elementos pasaran a ser propiedad de la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP.
Estos elementos se pagaran a través del rubro:

4063 Elementos de CoNtralor.... ... ..o (global).
Si el equipo debiera ser importado el costo de adquisicion para la Administracion y que sera facturado por
el contratista en forma independiente del resto de los rubros, estara integrado por el Precio mas todos los
gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a la Administracion, todos debidamente
documentados.
Por precio se tomara el importe detallado en la factura pro forma, y por gastos necesarios se entienden
exclusivamente gastos y gravamenes de importacion, despacho y fletes.
De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administracion seré la sumatoria del precio mas todos los
gastos detallados en el parrafo anterior, adiciondndose el IVA en caso de corresponder.
Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la Administracion sera el que resulte de la
factura de compra — neto de impuestos -, no admitiéndose gastos adicionales de ningun tipo...

13.3 Capacitacion Técnica, contratacion de mediciones y/o consultorias.

Los cursos de capacitacion técnica, servicios de consultoria 0 mediciones de parametros del pavimento
que el Organo de Control estime necesarios, seran suministrados por el Contratista y se pagaran a través
del rubro:

4063 Elementos de Contralor. ........ ..o (global).

14. Suministro de locomocion para el Organo de Control.

El Contratista debera suministrar en forma permanente un vehiculo, para uso del personal que el Organo
de Control indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje, el cual debera contar con el sistema CONVE
instalado.

El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la fecha de inicio del contrato hasta la recepcion
definitiva del mismo, fecha a partir de la cual quedara en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortizacién, colocacion
y mantenimiento del sistema CONVE, funcionamiento (no incluye combustible) y mantenimiento de los
vehiculos, asi como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

El vehiculo serd una camioneta doble cabina, con comodidad para transportar elementos de contralor,
una capacidad minima para 4 personas mas el chofer, con menos de dos afios de antigiiedad, potencia
minima 60HP, 4 puertas, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble airbag.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible (puertas delanteras)
una identificacion que proporcionara el Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado a la
Direccion Nacional de Vialidad.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se interrumpira el suministro
de los vehiculos, quedando los mismos en poder del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa, seran sustituidos por
otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la entrega inicial se podra
sancionar con una multa de U$S 300 por dia.

El pago del suministro de la locomocién, asi como todos los gastos generados por las prestaciones de los
mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

916 Suministro de locomocién S/chef. S/comb...............cooiii (veh.mes)

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacion o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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15. Mantenimiento del transito y sefializacién durante el periodo de Contrato.
15.1 Suministro de sefializacion de obra

Dentro de los 30 dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccion del Contrato. Dichas sefiales
que seran empleadas por la Contratista como parte de la sefializacion en las obras que ejecute, seran de
propiedad de la Administracion, debiendo a la finalizacion del contrato entregarlas en el Campamento de
la DNV que la Direccién de Obra le indique.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003-1 Suministro de sefializacion de obraclase 2.............coooiiiiiiiiiii i (m2).

Las sefales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitacion -Nombre de la Contratista-
Fecha de Confeccion, en el formato que indicara la Direccién de Obra.

Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean empleadas
en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacion de obra sera pasible de una orden
de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3003-1
“Suministro de sefializacion de obra (m2)” no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con
respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del Transito y Sefalizacién de obra.

15.2 Mantenimiento del transito, Sefalizaciéon de obra.

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacidn que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones
de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para ello planificara, realizara los trabajos accesorios, suministrard, colocara y mantendra la sefializacion
de obra, tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma
Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas
Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de delineacion (balizas,
tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

La sefializacion de obra sera totalmente reflectiva clase 2 y debera mantenerse en adecuado estado de
conservacion en todo momento, debiendo cumplir con los niveles de servicio estipulados en este contrato
para la sefalizacion vertical.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacion horizontal de eje como minimo en horas nocturnas
(se colocaran al menos tachas reflectivas provisoria cada 25 m).

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio de la Administracién, no aceptandose reclamos de ningun tipo frente a un rechazo de las
mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” (Unidad “ global”) debiendo
los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucién en un plazo inferior a las 24
horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de
servicio.

En los casos de prérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el
rubro “Sefalizacién de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o ampliacién.
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16. Oficina Direccion de obras.

Las oficinas para la Direccion de obras establecidas en el articulo 55.3 de la Seccion 5 deberan tener
conexion a Internet, y como minimo debera estar equipada con aire acondicionado, bafio, 3 escritorios, 2
armarios, 6 sillas, heladera, microondas, mesa comedor, etc.

La misma durante la ejecucion de las obras obligatorias estara ubicada preferentemente en la planta
asfaltica, posteriormente podra estar ubicada en un obrador de la empresa préximo al circuito de
mantenimiento.

El pago del suministro de la oficina se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:

929-1  Oficina DirecCion de Obras. .........coouviiiiiiii i (Casa. mes).

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego de la adjudicacién o de
eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
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B. CAPITULO 2: OBRAS OBLIGATORIAS.

1. Descripcion.

Durante la ejecucién del contrato el Contratista debera ejecutar las siguientes Obras Obligatorias:
Rehabilitacién de Pavimentos.
Obras Complementarias.

2. Disefio.

En el Anexo 1 se presentan las Obras Obligatorias con disefios y especificaciones minimas.

Durante el proceso del Llamado a Licitacion y antes de la Apertura de Ofertas, los licitantes podran
plantear mejoras a estos disefios compatibles con una estrategia de mantenimiento que le generen al
una mejor gestion integral del Contrato.

Estas propuestas seran analizadas por el Concedente y respondidas antes de la apertura de la Licitacion
mediante comunicados.

Asimismo previo a la suscripcion del contrato, el oferente seleccionado podra proponer un Proyecto
Ejecutivo de caracteristicas similares o superiores al planteado por el Concedente, compatible con la
estrategia de mantenimiento que pretenda adoptar, incluyendo todos los elementos que permitan su
correcta evaluacion, que estard avalado por un ingeniero civil con no menos de 5 afios de experiencia
como proyectista de obras similares.

El Concedente evaluara los disefios presentados con sus correspondientes programas de trabajo, vy
formulara las observaciones que estime pertinentes en un plazo de 5 dias habiles contados a partir del dia
posterior a la fecha de presentacion de la propuesta al Organo de Control de contratos. Si el Licitante
seleccionado no logra solucionar satisfactoriamente las observaciones en un plazo de 7 dias, se
entendera que el proyecto no es de recibo y se tomara como proyecto ejecutivo el que surja del pliego y
sus modificaciones, si las hubo.

La aceptacion por parte del Concedente del proyecto ejecutivo presentado en esta instancia por el
Licitante no generara mayores costos que los cotizados en la oferta presentada a la Licitacion.

Si no se tomara esta opcién, se entendera que hace suyo los disefios establecidos en el pliego, rigiendo
lo establecido en el la clausula 14.4 de la Seccion 1.

3. Sistema de Control de Calidad de las Obras.

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que utilice y de los trabajos que ejecute, por
lo que sin perjuicio de los controles que realice la Direccién de Obra, debe contar con un programa que
asegure y avale esas calidades, incorporando formalmente procedimientos adecuados para ello.

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obra las normas, procedimientos y frecuencia que se
aplicaran en esos procesos, dentro de los siete dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de
replanteo.

Dichas normas, procedimientos y frecuencia deberan ser como minimo las establecidas en este pliego
pudiendo el Contratista agregar todas aquellas que el considere conveniente para cumplir con los fines
descriptos.

No se iniciaran los trabajos hasta su presentacion.

Este programa debe considerar los siguientes aspectos:
= Materiales y productos a ser ensayados.
=  Procedimientos de trabajo a ser controlados.
=  Frecuencia de los ensayos y controles.
*= Los ensayos que debera realizar el Contratista estaran dirigidos a:
= Materiales a ser utilizados por el Contratista (producidos por el o suministrados por terceros).
= Trabajos en proceso.
=  Trabajos terminados.
Los ensayos de materiales, se centraran en sus caracteristicas al ingreso a planta, acopiados o en los
lugares habilitados para su distribucion.
Los ensayos de trabajos en proceso, refieren al control de calidad de los materiales y procedimientos
de labor utilizados por el Contratista.
Los ensayos de trabajos terminados, estan dirigidos a verificar el cumplimiento de los requerimientos
especificados, ya sea a través de testigos o mediante ensayos especificos sobre el producto terminado.
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Dentro de los primeros siete dias de cada mes, el Contratista debera entregar a la Direccién de Obra un
informe con los resultados de los procesos de calidad, con informacion suficiente para demostrar el grado
de cumplimiento, y permitir realizar la “trazabilidad” del producto terminado (procedencia y calidad de los
materiales y del proceso de fabricacion).

Los materiales no producidos por el Contratista deberan contar con la certificacién de los procedimientos
de control de calidad del fabricante, la declaracién de que el producto o material cumple con los
requerimientos especificos del contrato, y los resultados de ensayos que respalden dicha declaracion.

La Direccién de Obra podra aprobar o rechazar, del listado de normas y procedimientos propuestos por el
Contratista, la certificacion que se sugiere para algunos productos o materiales, y ejecutar los ensayos
pertinentes a cualquier muestra de los productos o materiales listados.
La Direccion de Obra verificard el cumplimiento de las normas, los procedimientos, la frecuencia y la
ejecucion de los ensayos y mediciones, que comprende verificar:

= |os materiales o productos a utilizar en las obras.

= que los resultados de los ensayos efectuados por el Contratista son representativos y

confiables.

= |os materiales durante su produccion.

» |os procedimientos de trabajo durante la ejecucion de las obras.

= |os materiales y procedimientos de trabajo en lugares especificos.
Para estas verificaciones las muestras a ensayar deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones
de cada trabajo, realizandose la eleccién de éstas al azar, segun los procedimientos y técnicas de
muestreo habituales.

Se coordinara con la Direccion de Obra el formato para la presentacion de los ensayos.

Este sistema se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

2001 Control de la calidad. .. ... (mes).
4. Inicio y Terminacion de las Obras.
4.1 Obras de Rehabilitacién de Pavimentos.

Al inicio de cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, se realizara un Acta de Inicio de
Obras (AlO). Cada Acta de inicio de Obras, se expedira en el plazo indicado en el pliego.

Finalizada cada una de las Obras de Rehabilitacion de Pavimentos, el Contratista solicitara a la Direccién
de Obra la realizacion de un Acta de Terminacion de las Obras (ATO). Esta Acta no podra expedirse
antes de la finalizacion del plazo indicado en el pliego para su ejecucion, independientemente de que el
contratista ejecute las obras en un tiempo menor.

El Acta de Terminacion de las obras sera expedida luego de realizada la inspeccion por parte del Organo
de Control de contratos, debiéndose en esta constatar el cumplimiento de los estandares para la
recepcion provisoria indicados en la Seccién 16 de las ETCM (ESTANDARES PARA LA RECEPCION
PROVISORIA Y DEFINITIVA) asi como los estandares exigidos por Pliego.

4.2 Obras Complementarias.

El plazo para la ejecucidon de las obras complementarias serd indicado por la Direccion de Obra en la
Orden de Trabajo que disponga las mismas.

5. Avance de Obra.

Para cada obra obligatoria debera presentarse un plan de desarrollo de trabajos con su respectivo
preventivo de flujo de fondos.

En caso que el Contratista prevea emplear subcontratistas, debera presentar el compromiso del
subcontratista obligandose con los plazos comprometidos.

El Contratista debera presentar un informe con la actualizacion del programa dentro de los primeros 7
dias calendario de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Los informes conteniendo el programa de trabajo elaborados por el Contratista deberan estar avalados
por el ingeniero residente del Contratista.

El Concedente analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma de la
obra.

La falta de presentacion de los informes de programas de trabajo en tiempo y/o forma seran sancionados
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con la aplicacién de una multa diaria de US$ 100 hasta su correcta presentacion.

6. Incumplimientos.

El incumplimiento en tiempo y forma de la ejecucién de las obras complementarias sera sancionado con
una multa de U$S 200 por dia de atraso.

7. Pagos.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en funcion de las
cantidades ejecutadas segun los precios unitarios establecidos en el contrato.
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C.CAPITULO 3: GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO).

1.  Gestion y Conservacién por Niveles de Servicio.

En la Gestién y Conservacion por Niveles de Servicio, el Contratista, ademas de las tareas rutinarias y
periédicas para el mantenimiento de la infraestructura en igual o mejor estado y condiciéon que los
determinados como estados limite inferiores, deberd desarrollar todas las actividades tendientes a
implementar acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de alcanzar, conservar o elevar esos
estados, previendo su comportamiento futuro.

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados Estandares.

El conjunto de estandares representan en forma global el estado de la carretera que se expresa por
medio de un indicador de la calidad del servicio prestado denominado Nivel de Servicio.

En los Anexos 3y 4 se establecen:

e las exigencias para los Estandares con sus correspondientes metodologias de evaluacion,
para todos los elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de
drenaje, seguridad vial, faja de uso publico), cuyos incumplimientos se entienden como defectos.

¢ la exigencia para el Nivel de Servicio Global prestado en la carretera y su metodologia de
evaluacion, para expresar en un unico indicador el grado de cumplimiento de los estandares de
los diversos elementos de la carretera dentro de un tramo del Contrato o de todo el Contrato.

2. Desarrollo del Mantenimiento.

El Contratista recibira los tramos de rutas objeto del contrato en el estado en que se encuentren al
momento de su incorporacion al mismo, sin que esto le otorgue derecho a reclamo de ninguna indole,
disponiendo de un plazo determinado por el Concedente para realizar tareas a fin de satisfacer los
estandares establecidos, denominado plazo de puesta a punto.

2.1 Plazo de Puesta a Punto.

El Plazo de puesta a Punto de todos los items del contrato sera de ciento ochenta dias calendario a partir
de la suscripcién del acta de replanteo, Se exceptian de lo anterior:

1) Estandar Existencia de pozos, cuya reparacién no superara los 30 dias calendario.

2) La Contratista debera asegurar antes de los 30 dias calendario, la presencia y un estado de
conservacion minimo aceptable de acuerdo a los criterios de la Administracion, de las sefiales de
transito reglamentarias y preventivas prexistentes en el tramo.

3) Estandar Exceso en la altura del césped en la faja publica cuya reparacién no superara los 30
dias calendario.

4) Cualquier estandar que a juicio de la Administracion, por su grado de incumplimiento
comprometan la seguridad del usuario.

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista a las excepciones planteadas lo hara pasible de una
orden de servicio.

Cumplido el plazo de puesta a punto el Concedente realizard evaluaciones para verificar que el Servicio
prestado se ajusta a las especificaciones establecidas, pudiendo aplicar las sanciones pertinentes cuando
estas no se cumplan.

2.2 Gestion de conservacion.

El Contratista, gestor de la infraestructura vial contratada, relevard los pardmetros que le permitan
conocer el estado de la infraestructura, para planificar las intervenciones necesarias, evitando asi un nivel
de deterioro tal que comprometa los estandares estipulados.

Como parte de la gestion elaborara una serie de planes e informes que se detallan a continuacion, los que
deberan entregarse dentro de los plazos establecidos, a la Direccion de Obra quien los evaluara,
pudiendo modificarlos cuado lo estime conveniente, y remitira al Organo de Control del Concedente para
su aprobacion.

2.3 Documentos de gestion.
23.1 Plan de Puesta a Punto.

Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificacion de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a
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punto para satisfacer los estandares estipulados.
Para su elaboracion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.2 Plan de Mantenimiento.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacion de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.3 Parte de Tareas.

Dentro de los diez dias calendario vencidos luego de transcurrido el mes anterior, se presentara un detalle
de las tareas realizadas en cada tramo.
Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.4 Plan de Mantenimiento Final.

Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacién para la recepcion del contrato (6
meses antes de la fecha de culminacion del mismo), se entregara el plan de mantenimiento final con la
planificacion de las tareas para ejecutar durante el Gltimo semestre.

Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.35 Bitacora de Obra.

El contratista llevara una bitacora de obra en donde registrara diariamente los hechos o actos mas
relevantes que ocurran durante la ejecucion del contrato relativo al mantenimiento, ejecucién de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

2.3.6 Sondeos de cauce.

La Empresa Contratista efectuar4d sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe semestral
que se entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones semestrales.

En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato,

Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision de cm y una pesa, aguas arriba y abajo,
en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara superior
de la vereda o de las defensas en su caso).

Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un
seguimiento y su visualizacion gréafica. La Administracién podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

Estas tareas (Plan de Puesta a punto, Plan de Mantenimiento, Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento
Final, Bithcora de Obra y Sondeos de Cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente
rubro:

2001 Control de la calidad..........ocooiniiiii e (mes)

Los siguientes informes:

Plan de Puesta a Punto.

Plan de Mantenimiento.

Parte de Tareas.

Plan de Mantenimiento Final.

Se ingresaran en una aplicacion que dispondra la DNV a tales efectos. La aplicacion se accedera via web.
A los efectos de usar la aplicacion el contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara a la
aplicacion.

Estas tareas (Plan de Puesta a punto, Plan de Mantenimiento, Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento
Final, Bitadcora de Obra y Sondeos de Cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente
rubro:

2001 Control de la calidad...........c.veiniii (mes)

2.3.7 Informe ambiental.

Se deberan presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para
obras viales.
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El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacion de los informes y demas detallados en esta
clausula, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia y por informe, hasta su
presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

2.4 Estandares.

Para los distintos elementos de la carretera que integran el Contrato (calzada, banquina, obras de arte,
seguridad vial, faja publica) se le establecen indicadores de estado denominados estandares.
Los estandares se clasifican en dos tipos:

24.1 Basicos.

Refieren a estandares basicos, cuyo incumplimiento (catalogado como defecto) compromete la seguridad
del usuario, requiriendo una inmediata respuesta para su solucion.

2.4.2 Complementarios.

Estos estdndares estan directamente relacionados con el mantenimiento preventivo del contrato, su
finalidad es desacelerar el deterioro de la infraestructura y la correccién de un incumplimiento no amerita
un plazo de respuesta inmediato, al no comprometer la seguridad del usuario. Debera respetarse los
plazos de respuesta indicados en las Tablas de Anexo 3, salvo que el Director de Obra fije un plazo
diferente menor a éstos.

25 Tareas Extraordinarias de Mantenimiento

Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento consisten en un conjunto de tareas, que se pagaran por
metraje independientemente de la cuota de mantenimiento, gestionadas por el Contratista y
supervisadas por la Direccion de Obra, a ejecutarse en los tramos del circuito del contrato que se
indicaran a continuacion.

El Contratista podra hacer uso de las tareas incluidas en las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento
cuando luego de realizada la Puesta a Punto obtenga en cualquiera de las siguientes Evaluaciones
Semestrales programadas un Nivel de Servicio Global del contrato y de tramo en los tramos pasibles
de las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento mayores a los respectivos minimos admisibles.

Ocurrido lo anterior, el Contratista podra utilizar el 50% de los metrajes establecidos en las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento, comunicandole a la Direccion de Obra los trabajos que pretende
realizar indicando lugar, metrajes y cronograma de trabajo.

Del 50% restante, y siempre que exista saldo en los metrajes correspondientes a las Tareas
Extraordinarias de Mantenimiento, el Contratista podra utilizarlos para la correccion de defectos
(incumplimiento de estandar), previa aprobacion del Director de Obra.

En la solicitud el Contratista describira y cuantificara el defecto encontrado y planificar4 su correccién
elaborando el cuadro de metrajes y cronograma correspondiente.

El Director de obra a los efectos de habilitar el uso de los metrajes solicitados, verificara la existencia del
defecto descrito y corroborara si la accion de mantenimiento planteada por el Contratista es correcta.

Sin perjuicio de la ejecucion de estas obras, el Contratista en todo momento debera dar cumplimiento a
los estandares y niveles de servicio exigidos.

3. Evaluaciones de los Niveles de Servicio.

Para verificar el cumplimiento de los estandares e indicadores globales, se realizaran las siguientes
evaluaciones:

3.1 Evaluaciones no programadas.

El Concedente a través de la Direccién de Obra, en cualquier momento y tramo de ruta, y sin previo aviso
al Contratista, realizara evaluaciones para verificar el cumplimiento de todos los estandares basicos y de
aquellos estandares complementarios que a su juicio por su grado de incumplimiento comprometan la
seguridad de la infraestructura, las condiciones y practicas laborales, técnicas constructivas y demas
obligaciones contractuales.

Los incumplimientos detectados seran comunicados al Contratista mediante una Orden de Servicio de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 5. Ser4 obligacién del Contratista responder con un
comunicado de obra especificando la reparacion.

3.2 Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral
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Estas evaluaciones las realizara la Direccion de Obra y las remitira al Organo de Control del
Concedente. En ellas se evaluaran los Estandares Béasicos y Complementarios, y se obtendra el Nivel
de Servicio Global de todo el Contrato asi como los Niveles de Servicio de cada tramo.

La Direccion de Obra realizard una evaluacidon bimestral para valorar la gestién del Contratista,
identificar defectos localizados y calcular las penalizaciones que pudieran corresponder por la prestacion
de un servicio insatisfactorio, efectudndose cada 60 dias, sobre una muestra de la red del 10 %
seleccionada al azar.

La Direccion de Obra comunicara al Contratista la fecha de la evaluacion con un minimo de 3 dias
calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion se realizara el sorteo de los kilbmetros a evaluar labrandose un acta con el
resultado del mismo (Acta de Inicio de la Evaluacion), segin el formato en el Anexo 5, y sera suscrita
por el Director de Obray el Ingeniero Residente.

Finalizada la evaluacion se labrara un acta, segun el formato en el Anexo 5, describiéndose los
incumplimientos detectados (Acta de Finalizacién de la Evaluacion), que sera suscrita por el Director de
Obray el Ingeniero Residente.

El Contratista podra concurrir a la evaluacion y efectuar los descargos correspondientes en el Acta de
Evaluacién de Inicio o Finalizacién, segun corresponda. Si el Contratista no concurriese a la evaluacion, el
mismo no podra formular descargos sobre la misma.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de Inicio y el Acta de Finalizacion de la evaluacion el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilmetros a evaluar.

Con respecto a los incumplimientos detectados se procedera de la siguiente forma:

Evaluacion Estadndares Basicos: por cada uno de estos estandares incumplidos se aplicara
automaticamente una multa y se remitird una orden de servicio indicando los plazos de respuesta para su
reparacion.

Evaluacion Estandares Complementarios: por cada uno de estos estandares incumplidos se remitira
una orden de servicio indicando un plazo de respuesta de 60 dias para su reparacién. No obstante si a
juicio de la Direccion de obra el estandar compromete la seguridad del usuario o de la estructura
evaluada, este plazo podra reducirse segin su estimacion.

Una vez resueltos los incumplimientos por parte del Contratista, éste notificard por escrito a la Direccion
de Obra, la que debera verificar y comunicar al Contratista lo constatado dentro de los cuatro dias habiles
siguientes.

La ausencia del Ingeniero residente y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se consideran
como conformidad de lo actuado y del resultado de la evaluacion realizada por el Contratante,
validandolo.

Las controversias surgidas seran arbitradas por personal técnico del Concedente independiente de la
Direccion de Obra.

Periédicamente estas evaluaciones podran ser fiscalizadas por personal técnico del Concedente
independiente de la Direccion de Obra.

Nota: La primer evaluacion bimestral se efectuara aproximadamente dos meses después de realizada la
primer evaluacion programada de frecuencia semestral.

3.3 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

Luego de finalizadas las obras de puesta a punto, se procedera a realizar la Primera Evaluacion
Semestral y luego cada 6 meses se realizara una evaluacion semestral del Contrato para evaluar y

cuantificar el Nivel de Servicio global de Contrato y de cada uno de los tramos, por lo que no se
realizard la Evaluacién programada bimestral correspondiente si coincidiera.

Esta evaluacion se efectuara en todos los tramos del circuito sobre una muestra de la red contratada del
10 % seleccionada al azar.

El Organo de Control de Contratos, que realizara esta evaluacion, notificara al Contratista la fecha de la
evaluacion con un minimo de 7 dias calendario de anticipacion.

El primer dia de la evaluacion se realizara por parte del Organo de Control de contratos el sorteo de los
kilometros a evaluar con el formato del Anexo 5, de lo que se labrara Acta que suscribiran el Organo de
Control de Contratos y un representante del contratista (Ingeniero Residente, Representante Técnico).
Finalizada la evaluacién se labrara un acta describiendo los incumplimientos detectados y los descargos
formulados por el Contratista, y sera suscrita por el Organo de Control de Contratos (cuerpo inspectivo), el
Director de Obra y el Ingeniero Residente.

Durante el periodo comprendido entre el Acta de inicio y el Acta de finalizacion de la evaluacion el
contratista no podra realizar ninguna tarea en los kilémetros a evaluar. Si durante la evaluacién el
Personal Inspectivo considera que una de las muestras sorteadas, por cualquier motivo, no fuera
representativa del tramo a evaluarse en alguno de los items de mantenimiento, podra sustituirla por otra
perteneciente al mismo tramo, dejando registrado este cambio y los motivos que lo originaron en el Acta
de Finalizacién de Evaluacion, pudiendo el Contratista realizar las observaciones que estimara pertinentes
en caso de disconformidad.

Dentro de los 10 dias calendario siguientes a la fecha del Acta de finalizacion de evaluacion el Contratista
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podra presentar por Unica vez descargos a los incumplimientos que consten en la misma, siempre que
haya concurrido a la evaluacién y suscrito la referida Acta y la correspondiente al sorteo.

El Organo de Control de Contratos evacuara los descargos formulados por el Contratista dentro de los 20
dias habiles siguientes a su presentacion. Si los entiende de recibo, a su exclusivo juicio, recalculara los
Niveles de Servicio. Si los mismos no fueran evacuados en tiempo, se entendera que son de recibo,
ajustandose la evaluacién en consecuencia.

Segun el valor de Nivel de Servicio obtenido por tramo se procedera de la siguiente forma:

Si el Nivel de Servicio de algin tramo es menor al admisible, se calculara la penalizacién correspondiente
de acuerdo a lo descrito en la clausula 6.2.

Si todos los tramos tienen Nivel de Servicio mayor al admisible y en funcién del Nivel de Servicio Global
del Contrato de las dos evaluaciones bimestrales anteriores se podra obtener un premio a la buena
gestion de acuerdo a lo descrito en la clausula 8.

También se evaluara en esta ocasion el cumplimiento de la Gestion Ambiental segin los planes
presentados por el contratista y de acuerdo al Manual Ambiental.

El Acta de evaluacion se ajustara al modelo establecido en el Anexo 5

3.4 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

El Organo de Control de Contratos finalizado cada afio contractual realizara una evaluacion de rugosidad,
utilizando los métodos de medicion establecidos en el Instructivo correspondiente y en este Pliego,
obteniéndose un Indice de Rugosidad en tramos de 5 km.

Si en las evaluaciones realizadas se constatara que la rugosidad es superior a la admisible en los Niveles
de Servicio establecidos en el Anexo 3, el Concedente emitira un Aviso detallando las secciones de 5 Km
que presentan incumplimientos con sus respectivos diagramas de rugosidad media estableciendo el plazo
para su correccion, atento al tipo, longitud y volumen de obra que el Contratista estime necesaria para
llevar la rugosidad a valores admitidos.

Una vez finalizado el plazo de los trabajos de correccion, el Concedente realizara la evaluacion de
rugosidad a efectos de verificar que se encuentra dentro de valores admitidos.

35 Evaluaciones programadas a efectos de la recepcion del Contrato.

El Concedente realizar4 una Primera Evaluacién, para la recepcion del Contrato, dentro del sexto mes
previo al su finalizacion, para verificar el cumplimiento general de todos los Niveles de Servicio,
incluido rugosidad. Si una vez finalizada esta evaluacién no se alcanza el Nivel de Servicio Global del
Contrato minimo admisible exigido por Pliego se retendra la certificacion de las cuotas de mantenimiento
(incluidos todos los items de mantenimiento de todos los kilometros mes), hasta que se realice una
segunda evaluacion.

La Segunda Evaluacién se realizara dentro de los ultimos quince dias del bimestre anterior al del
vencimiento del contrato, para verificar el cumplimiento de todos los Niveles de Servicio. Si finalizada
la segunda evaluacion no se alcanza el Nivel de Servicio Global de contrato minimo admisible exigido por
Pliego no se certificaran las retenciones efectuadas, sin perjuicio de la aplicacién de las multas
dispuestas.

En ambas evaluaciones el tamafio de la muestra serd de un 20% de todas las secciones del circuito
contratado. Tanto a los efectos de la premiacién como de posibles penalizaciones deberan considerarse
ambas evaluaciones como evaluaciones programadas de frecuencia semestral con la salvedad de
que en el caso de la Segunda Evaluacion solo se considerara una evaluacion bimestral a efectos de
premiar o penalizar.

De constatarse defectos no satisfechos de evaluaciones anteriores o nuevos defectos, se emitird una
Orden de Servicio, que deberd ser cumplida dentro de los plazos de reparacion establecidos en este
pliego para cada uno de los estandares.

El Contrato se recibira en forma integral, todos los items de mantenimiento, todos los tramos; siempre que
el nivel de servicio de todos los tramos que integran el circuito sea igual o mayor al admisible.

No se realizaran recepciones provisorias parciales por tramos, ni se recibira el Contrato por items de
mantenimiento.

4, Valores admisibles para los Niveles de Servicio

Los valores admisibles en cada una de las Evaluaciones Bimestrales y Semestrales del Nivel de Servicio
Global del Contrato y para cada tramo son los siguientes:

El nivel de servicio global del contrato debera ser mayor o igual a 95 durante los 5 afios del contrato.
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El nivel de servicio por tramo asi como los estandares exigidos se especifican en la siguiente tabla:
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TRAMO 5 - 5
Iltem mantenimiento estandares : .
Nivel servicio
exigido tramo
L Calzada - banquina Seguridad vial Obra de Arte mayor menor y faja | durante I8
N° | Descripcion duracion
Estand Estand Estand contrato
Mes contrato standares Mes contrato standares Mes contrato standares
exigidos exigidos exigidos
1 243k000 — Paso del Puerto Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 —Mes60 | Basicos+ Mes 6 — Mes 60 Basicos + 95%
complementarios complementarios complementarios
Mes 6 — AR (1 Basicos
2 | Paso del Puerto — 256k000 v Mes 6 AR (2) Basicos + Mes 6 -AR Basicos + 95%
£ i — complementarios — complementarios
ARD — Mes 60 Basicos + . ARP — Mes 60 p ARP — Mes 60 p
complementarios
3 | 256Kk000- A° Grande Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 - Mes 60 | Basicos+ Mes 6 — Mes 60 Basicos + 95%
complementarios complementarios complementarios
Mes 6 — AlO (1 Basicos
. . @) Mes 6 — AlO (2) Basicos + Basicos +
4 A° Grande — A° Don Esteban Basi . Mes 6 — Mes 60 ) 95%
ATO — Mes 60 asicos + _ ATO — Mes 60 complementarios complementarios
complementarios
5 A° Don Esteban- Entrada Young | ATO — Mes 60 Basicos + . ATO — Mes 60 Basicos + . Mes 6 — Mes 60 Basicos + . 95%
complementarios complementarios complementarios
6 | Planta Urbana de Young Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + Mes 6 — Mes 60 Basicos + 95%
complementarios complementarios complementarios
Mes 6 — AlO (1 Basicos
) . @ Mes 6 — AlO (2) Bésicos + Basicos +
7 Salida de Young- A° Negro Basi . Mes 6 — Mes 60 ) 95%
ATO — Mes 60 asicos + _ ATO — Mes 60 complementarios complementarios
complementarios
Mes 6 — AlO (1 Basicos
A° Negro-Campamento San () Mes 6 — AlO (2) Basicos + Basicos +
8 o . Mes 6 — Mes 60 . 95%
Manuel ( Ruta 24) ATO — Mes 60 Basicos + ATO — Mes 60 complementarios complementarios

complementarios

Referencias:

(1) Durante dicho periodo no se controlara el estandar BMA Dcb (Desnivel entre calzada y banquina) establecido en el articulo 2.2.1 del Anexo 3 de este pliego.
(2) Durante dicho periodo se controlara los estandares establecidos en el articulo 4.2.1.1del Anexo 3 de este pliego, referido a la Demarcacién horizontal, solo a las lineas de eje,
pudiendo en ese lapso ejecutar las tareas de demarcacion necesarias con pintura en frio.
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5. Pago de la Gestion y Conservacion (Mantenimiento).

El pago mensual de la gestion y ejecuciéon del mantenimiento se efectuard en funcion de la cantidad de
kilbmetros efectivamente mantenidos y al precio unitario presentado por el Contratista en su oferta para
cada uno de los items de mantenimiento, deduciendo de este pago el monto correspondiente a las
penalizaciones que pudieran aplicarse por incumplimientos del Contratista.

La cantidad de kildémetros efectivamente mantenidos resulta de descontar al total de kilometros del
Contrato, los kilémetros de los tramos con obras obligatorias en ejecucion, los tramos aun no
incorporados al Contrato, los tramos excluidos temporal o definitivamente del Contrato, y aquellos tramos
que luego de la evaluacion programada de frecuencia semestral resulten con un Nivel de Servicio menor
a 80%.

El/ o los tramos que resultara/n de la Evaluacién programada de frecuencia Semestral con un nivel de
Servicio menor a 80% no se certificard/n hasta la proxima evaluacion semestral siempre que supere este
porcentaje.

Si algun tramo resultara de la Evaluacion programada de frecuencia Semestral con un nivel de servicio
entre el 80% y el 85% no se certificara hasta la préxima evaluaciéon semestral siempre que supere este
porcentaje. De ocurrir ello se certificara el semestre correspondiente y el anterior retenido. Cuando esta
situacion se constatara en dos evaluaciones semestrales consecutivas, los importes no certificados no
seran certificados posteriormente aunque en préximas evaluaciones el nivel superara el 85%.

Si se constatara en 3 evaluaciones consecutivas que el nivel de servicio del tramo fuera menor a 85%,

esta situacion sera causal de rescision.
3ra Evaluacion
semestral tramo i

|
|
|
|
|

NStramo i 285% | _ I @
se certifica el tramo 1 1
80%< Nstramo i < 85% \ |

} vale situacion Il

|
1 1
1 1
I 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
_|

1ra Evaluacion

Semestral (tramo i)

Semestral (tramo i)

-
|
2da Evaluacion 1
|
|
|
1

NStramo i 285% |
se certifica el tramo r

se retiene certificacion del tramo por los
—\ale situacion |

| proximos 6 meses.

1 NStramo i < 80%

| no se certifican los proximos 6
1

\ meses.

‘w NStramo i 2 85%

se certifica el tramo y se reintegran 6
meses anteriores
80% < NStramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo por los proximos 6
meses y se pierden 6 meses anteriores

vale situacion |

vale situacion Il (*)

80% < Nstramo i < 85%
se retiene certificacion del tramo
por los proximos 6 meses.

NStramo i < 80%
no se certifica el tramo por los proximos 6
meses

vale situacion | (*)
| T NStramo i = 85% |
| se certifica el tramo

»(vale situacion |
80%< NStramo i < 85% - -
se retiene certificacion del tramo por los vale situacion Il (*)

proximos 6 meses.
» vale situacion | (*)

Nstramo i < 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

NStramo i< 80%
no se certifica el tramo por los
proximos 6 meses.

(*) Si el nivel de servicio del tramo fuera < a 85% podra constituir causal de rescision.

Durante la ejecucion de las obras de rehabilitacibn no se pagaran las cuotas de los items de
mantenimiento correspondiente a calzada y banquina y seguridad vial. Dichas cuotas comenzaran a
certificarse una vez realizada el Acta de terminacion de las obras de rehabilitacion.

El Acta de terminacion de las obras de rehabilitacion no se expedira antes del plazo indicado en el pliego,
independientemente de que el contratista por iniciativa propia abrevia el plazo de ejecucion de las obras.
Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en
los periodos en que se encuentren afectados los tramos surjan variaciones en la cantidad de kilometros —
mes del Contrato, el Contratista debera aceptar la modificacion del monto total del Contrato sin derecho a
reclamacion alguna.
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6. Multas y sanciones resultantes de incumplimientos en las evaluaciones
programadas.

6.1

Evaluaciones programadas de frecuencia bimestral.

Multas originadas por incumplimiento de estandares.

6.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigon.

Codigo Denominacion Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
Pozos clu
CHO Rot Baches Nivel medio y alto clu 2000
Esquinas rotas Nivel medio y alto clu
Bordes rotos Nivel medio y alto sin estar perfectamente c/u
sellados
Existencia de material suelto m2 20
CHO Otr
Existencia de obstaculos m2
Descenso o ascenso de bordes, blow-up y hundimientos de
CHO Blow losas o partes de losas Nivel medio y alto clu 5000
6.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asféltica.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccién del ancho de superficie de rodadura clu
CMA Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 1200
Pozos clu
Reduccion del paquete estructural existente durante la
CMA Red duracién del contrato m2 500
. Fisuras por fatiga Nivel medio y alto con deformacién y/o
CMA Fis1 desprendimiento m2 800
CMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 800
CMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 120
CMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 120
Existencia de material suelto m2
CMA Otr 20
Existencia de obstaculos m2
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6.1.3 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica.

Codigo Denominacién Unidad Multa (%)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
BMA Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 900
Pozos clu
BMA Fis1 Fisuras por fatlga Nivel medio y alto con deformacion y/o m2 600
desprendimiento
BMA Bac Baches Nivel medio y alto m2 600
BMA Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BMA Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
BMA Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
Existencia de material suelto m2
BMA Otr 20
Existencia de obstaculos m2
6.1.4 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
Reduccion del ancho de superficie de rodadura clu
BTB Desl Desprendimientos de Nivel alto clu 450
Pozos clu
BTB Fisl Fisuras por _fat|ga Nivel medio y alto con deformacion y/o m2 400
desprendimiento
BTB Bac Baches Nivel medio y alto m2 400
BTB Ahu Ahuellamiento y hundimiento Nivel medio y alto m2 100
BTB Exul Exudacion de Nivel alto m2 100
BTB Dcb Desnivel entre calzada y banquina m 100
Existencia de material suelto m2
BTB Otr 20
Existencia de obstaculos m2
6.1.5 Obras de Arte Mayor
Cédigo Denominacion Unidad Multa ($)
Suciedades u obstéaculos en las losas de acceso, el m2
OAM Suc sobrepiso, las juntas o las veredas de las obras de arte 20
mayor.
Deterioros en las losas de acceso o en el sobrepiso de las clu
obras de arte mayor.
BTB Sob 2000
OAM Ver Deterioros en las veredas de las obras de arte mayor. clu 2000
OAM Seg Deterioros en los elementos de seguridad vial de las obras clu 300
de arte mayor.
OAM Otrl Deficiencias en otros elementos de las obras de arte mayor. clu 3000
OAM Soc Socavacion de las fundaciones de las obras de arte mayor. clu 6000
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6.1.6 Obras de arte menor

Caddigo Denominacion Unidad Multa ($)
Alcantarillas Obstrucciones interiores al clu
transversales a la escurrimiento hidraulico
ruta y de acceso a - -
los caminos Obstrucciones exteriores al
ODR Obs vecinales escurrimiento hidraulico 2000
Alcantarillas longitudinales obstruidas clu 1000
ODR Bal Deterioros en alas y cabezales clu 3000
ODR Ter Deterioro en los terraplenes de acceso y revestimientos clu 1500
6.1.7 Sefializacion Vertical
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
V Fal Sefales faltantes clu 2500
VProy Disefio inadecuado clu
1500
Ubicacién Longitudinal inadecuada clu
VVis Visibilidad nocturna insuficiente. clu
1500
Color inadecuado clu
V Dafi Oxidacién en cara principal. clu
Perforaciones de bala que afectan el mensaje clu
Dobleces mayores clu
700
Placa quebrada clu
Vandalismo clu
Suciedad clu
VSuel Panel desajustado o suelto. clu 700
6.1.8 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de
encarrilamiento, cordones.
Codigo Denominacién Unidad Multa ($)
SEE Aus Ausencia clu 400
SEE Rot Estructura y aspecto. clu 300
SEE Ref Elementos reflectivos. clu 100
SEE Veg Vegetacion en su entorno. clu 300
6.1.9 Postes kilométricos.
Cédigo Denominacién Unidad Multa ($)
Pki Fal Ausencia de postes kilométricos. clu 500
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6.1.10 Elementos de Contencion - defensas metélicas

Cadigo Denominacién Unidad Multa ($)
Def Fal Ausencia de Defensas Metalicas m 3000
Def Proy Ubicacion, alineacion, altura m 1000
Dobleces o dafios m
Def Def Elementos de fijacion (bulones y arandelas) m 500
Oxidacién m
Def Ref Elementos reflectivos defectuosos o faltantes. m 100
6.1.11 Demarcacion horizontal
Caddigo Denominacion Unidad Multa ($)
HDesg Exceso de desgaste m2 300
HVis Visibilidad diurna insuficiente m2
600
Visibilidad nocturna insuficiente m2
HAnch Ancho de lineas m 300
6.1.12 Tachas reflectivas.
Cdédigo Denominacién Unidad Multa ($)
TAE Fal Tachas eje Existencia y pertinencia clu 300
Tachas eje Tachas hundidas, torcidas clu
TAE Rot Tachas quebradas 200
Tachas con pérdida del area
reflectiva
6.1.13 Fajade dominio publico.
Cdédigo Denominacién Unidad Multa ($)
FDP Ces Exceso en la altura del césped en la faja publica ha 2000
FDP Obs Obstaculos en toda la faja clu 1500
FDP Arb Arboles en condiciones de riesgo clu 2000
Residuos clu
FDP Res 500
Propaganda clu
FDP Rpe Refugios peatonales clu 500
FDP Map Malezas y aves plaga km 3000

Las multas penalizaciones y retenciones que pudieran surgir como consecuencia de las evaluaciones
programadas de frecuencia bimestral se incorporaran al resumen de pago descontandose de los montos
previstos para pagar afectada por la paramétrica correspondiente al item de mantenimiento respectivo.
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6.2 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral.

La sancién por incumplimiento de la calidad de Servicio prestado para cada tramo evaluado se establece
segun el siguiente criterio:
Si el Nivel de Servicio es mayor o igual @ 95%:..........ccccoeeviiiiiiiinnnnn.. Penalizacién = $U 0

Si el Nivel de Servicio es menor a 95% la multa se calculara segun.....Penalizacion = PXLxM
Siendo P=

P=0.012NS? -2.34NS + 114......... Si95>NS =90
P=0.028NS?- 5.3NS + 250.8......... Si90 > NS =80
P=B. i Si 80 > NS
Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucion del Mantenimiento para el kildmetro*mes del tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

Estas multas se ajustaran con la paramétrica del mes de aplicacion de la misma.

Si el Nivel de Servicio Global del Contrato en dos evaluaciones semestrales consecutivas resultara
menor al exigido se retendra el 30 % de la proxima certificacion mensual total de los items de
mantenimiento. Esta retencidén sera reintegrada si en la préxima evaluacién semestral se obtuviera el
Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por Pliego. Por el contrario, si en la
préoxima evaluacion semestral el nivel exigido no fuera satisfecho, el importe retenido ser4 descontado
definitivamente, mas las multas correspondientes, constituyéndose en causal de rescision.

Finalmente, si el Nivel de Servicio Global del Contrato minimo admisible exigido por pliego no fuera
satisfecho en méas de tres evaluaciones semestrales, no consecutivas, sera causal de rescision, sin
perjuicio de la aplicacién de las sanciones antes mencionadas asi como otras sanciones y acciones por
dafios y perijuicios.

6.3 Evaluaciones programadas de frecuencia anual.

Vencido el plazo otorgado por la Direccién de Obra, sin que se hubieran ejecutado las correcciones para
dar cumplimiento al indice de Regularidad Internacional (IRI) en tramos de 5Km, se aplicara una multa
diaria hasta su efectivo cumplimiento, cuyo importe se calculard como el producto de la cantidad de
subtramos de 5 Km con incumplimiento por el valor unitario de 1500 U$S/ (subtramo de 5 Km).

7. Multas por otros incumplimientos.
7.1 Seguridad y Sefalizaciéon en obra.

La falta de elementos de seguridad y sefializacién en obra serd sancionada sin otorgar tiempo de
respuesta, con las multas que a continuacion se detallan:

ITEM MULTA | UNIDAD
Sefiales de peligro U$S 100 clu
Sefiales de reglamentacién e indicacion U$s 50 clu
Elementos de balizamiento Us$s 20 clu
Ropa de sefializacion de alta visibilidad Us$s 20 clu
Banderilleros U$S 100 dia

7.2 Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente.

Los incumplimientos relacionadas con el medio ambiente, seran penalizadas directamente, sin otorgar
tiempo de respuesta, con una multa de U$S 200 por dia.

7.3 Multas resultantes por incumplimiento de orden de servicio.

Toda vez que el Contratista de cumplimiento a la orden de servicio emitida, debera informarselo al
Director de obras, para que proceda a su inspeccion, mediante un comunicado de acuerdo al formato
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indicado en el Anexo 5 .

El incumplimiento de ordenes de Servicio, seran penalizadas directamente, con una multa por dia de
incumplimiento de U$S 500.

Para una orden de servicio incumplida proveniente de una evaluacion no programada, a la multa por dia
de incumplimiento de U$S 500 se le adicionara un monto por estandar incumplido igual al establecido en
la clausula 6.1.

7.4 Multas resultantes por no entrega de informes.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los informes detallados en la
clausula 2.3, se podra aplicar una penalizacion de US$ 100 por dia y por informe atrasado, hasta que se
entregue un informe satisfactorio a juicio del Concedente.

7.5 Multas por realizar tareas durante las evaluaciones programadas.

En caso de constatarse durante el periodo de evaluacién la ejecucion de tareas en los kildbmetros
sorteados se aplicara una penalizacion de U$S 1000 por kilémetro que se detecte esta situacion.

7.6 Multas por incumplimiento de las tareas de vigilancia.

Constatada en la faja de dominio publico su ocupacion, presencia de elementos extrafios o cualquier otra
situacion irregular que suponga incumplimiento del servicio a exclusivo juicio del Concedente, sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta, en forma automética con una multa equivalente a U$S 500
por dia hasta su regularizacion.

Toda penalizacion sugerida por la Direccion de Obra sera analizada por el Organo de control de Contratos
de Mantenimiento y aplicada si a criterio de este Organo se entiende pertinente su aplicacion.

8. Premio por superacion de prestaciones.

El Contratante premiara la buena gestién integral del mantenimiento realizada por el Contratista, cuando
supere los estdndares establecidos, sintetizados en los Niveles de Servicio.

8.1 Evaluaciéon semestral.

El Contratista se har4 acreedor al premio cuando, luego de una evaluacion semestral, ocurran
concomitantemente las siguientes situaciones:

Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestién establecidos en la clausula 2.3
del Capitulo 3.

Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a la
evaluacion semestral en cuestion sean iguales o mayores a 95%.

Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en la Evaluacion Semestral en
cuestion sean iguales o mayores a 95%.

Si se dan todas las condiciones anteriores, el premio para cada tramo se calculard segun la siguiente
férmula para cada uno de los tramos del contrato:

Premio = IXLxM

Siendo I:

I= 0.012NS” - 2.22NS + 102.6

Donde:

NS= Nivel de Servicio del tramo registrado en la evaluacion programada de frecuencia semestral
correspondiente.

L= longitud del tramo expresado en km.

M= precio total cotizado por la Gestion y Ejecucién del Mantenimiento por kilémetro.mes para el tramo
(suma del total de las cuotas de mantenimiento que se pagan por mes para el tramo en cuestion).

El premio se ajustara con la paramétrica del mes de aplicaciéon del mismo.
Nota: A los efectos de la determinacion del premio para la primera evaluacion semestral no se considera
la condicion referente a las evaluaciones bimestrales.

8.2 Evaluacion final.

El contratista se har4 acreedor a un premio por la gestién integral del contrato cuando ocurran
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concomitantemente las siguientes situaciones:

Se hayan presentado en tiempo y forma todos los Documentos de gestion establecidos en la clausula 2.3
del Capitulo 3.

Se hayan cumplido en tiempo y forma las Ordenes de Servicio emitidas.

Que los Niveles de Servicio Globales del contrato de las dos evaluaciones bimestrales previas a la
evaluacion semestral en cuestion sean iguales o mayores a 95%.

Que el Nivel de Servicio Global del contrato en todas las evaluaciones semestrales debidé ser mayor o
igual a 95.

Que todos los Niveles de Servicio de todos los tramos del contrato en las dos Evaluaciones programadas
a efectos de la terminacion del contrato hayan sido iguales o mayores a 95%.

Si se dan todas las condiciones anteriores sera otorgado por el Contratante un premio (en forma de
descuento), documentado en un certificado que el Contratista podra presentar en proximas Licitaciones
de Mantenimiento de circuitos de la Red Vial (0 Mantenimiento de este circuito vial), licitados por la CVU
S.A., dentro de los siguientes veinticuatro meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Definitiva del contrato que lo genera.

Su valor, que seré equivalente a la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones
semestrales del contrato dividido entre el monto total del contrato, sin el IVA ni Leyes Sociales,
actualizado por la paramétrica correspondiente a la fecha del acta de recepcion definitiva, sera
descontado del precio de su propuesta a los efectos de la comparacion de ofertas.

Este premio no sera acumulable con otros premios obtenidos en cualquier otro contrato, y quedara sin
efecto cuando se le adjudique algin contrato en donde haya hecho uso del mismo.

La expresion del premio es:

D Pi
P(%) = Mtotal

Donde:

2 Pi es la suma de los premios generados por el Contratista en las evaluaciones semestrales del
contrato.

Mtotal es el monto total del contrato.
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D. ANEXO 1: DISENO PRELIMINAR DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS
MINIMAS.

1. Obras Obligatorias Minimas.

Las Obras Obligatorias Minimas definidas en el Capitulo 2 consisten en:
Rehabilitacién de Pavimentos. (1.1)
Obras Complementarias (1.2)

1.1 Obra de Rehabilitacién de Pavimentos.

Descripcion. La obra obligatoria de Rehabilitacion de Pavimentos comprende el refuerzo estructural y la
mejora funcional de parte de la infraestructura existente en el circuito de mantenimiento.

En funcioén del tipo y estado del pavimento se distinguen las siguientes tareas para cada tramo:

Tramo 1: 243k000 — Paso del Puerto

Colocacién de una capa de mezcla asfaltica para carpeta de rodadura elaborada con cemento asféaltico
AC 20 en 1.20 m de ancho, en forma de cufia de 0.05m a 0.03 m.

Generacion de un “sobre ancho” de banquina, que oficie de explanada de estacionamiento en la zona
proxima al puesto de peaje.

Banquina

Tramo 4: A° Grande — A° Don Esteban

Bacheo del pavimento existente.
Sellado por puenteo.

Colocacion de una capa de mezcla asféltica de base negra elaborada con cemento asfaltico AC20 de
Calzada 0.05 m de espesor en los tramos comprendido entre las progresivas 278km700 al 281km000 y de
284km450 a 285km300.

Colocacion de una capa de 0,03 m de mezcla asfaltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3
en toda la longitud del tramo.

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado
Banquina | en correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacién en 1.30 m de ancho.
Ejecucion de un tratamiento bituminoso doble en 1.20 m de ancho.

Readecuacion del empalme de Ruta 3 y Ruta 20.
Construccién de cabezales faltantes en alcantarillas existentes.

Tramo 5: A° Don Esteban- Entrada Young

Sub tramo: A° Don Esteban — 307km100

Fresado del pavimento existente en 7.00 m de ancho y en 0.03m de profundidad.

Bacheo del pavimento luego de fresado.

Colocacion de geogrilla.

Colocacion de una capa de 0,06 m de mezcla asfaltica CAC S20 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Calzada

Sub tramo: 307km100 - Entrada Young

Bacheo del pavimento existente.
Sellado por puenteo.

Calzada Colocacion de una capa de mezcla asfaltica de base negra elaborada con cemento asfaltico AC20 de
0.05 m de espesor.

Colocacion de una capa de 0,06 m de mezcla asfaltica CAC S20 elaborada con cemento asfaltico AM3.
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Banquina

Colocacioén de una capa de 0,06 m de mezcla asfaltica CAC S20 elaborada con cemento asfaltico AM3
en 1.20 m de ancho, en forma de cufia de 0.06m a 0.03 m.

Tramo 7: Salida de Young — A° Negro

Calzada

Bacheo del pavimento existente.
Sellado por puenteo.

Colocacioén de una capa de mezcla asfaltica de base negra elaborada con cemento asfaltico AC20 de
0.05 m de espesor.

Colocacién de una capa de 0,03 m de mezcla asfaltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Banquina

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado
en correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacion en 2.30 m de ancho.
Ejecucion de un tratamiento bituminoso doble en 2.20 m de ancho.

Tramo 8: A° Negro — Campamento San Manuel (Ruta 24)

Calzada

Bacheo del pavimento existente.
Sellado por puenteo.

Colocacién de una capa de mezcla asfaltica de base negra elaborada con cemento asfaltico AC20 de
0.05 m de espesor.

Colocacién de una capa de 0,03 m de mezcla asfaltica CAC S12 elaborada con cemento asfaltico AM3.

Banquina

Escarificado de banquina existente.

Aporte de material granular, mezclado en forma homogénea con el material escarificado, conformado
en correspondencia con la mezcla asfaltica colocada en calzada.

Ejecucion de un tratamiento bituminoso de imprimacion en 2.30 m de ancho.
Ejecucién de un tratamiento bituminoso doble en 2.20 m de ancho.

En correspondencia con las obras obligatorias descriptas anteriormente se deduce el siguiente cuadro de

metrajes:
Tramo 1
Grupo | Rubro | Denominacién Unidad | Metraje
2 Excavacion no clasificada m3 300
5 102 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura Ton 993
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 74
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 30
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 1000
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 10475
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 300
7 135 | Material granular para bacheo m3 31
152 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 75
152 2135 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica m3 5
153 2136 | Suministro transporte y elaboracion de diluido asfaltico m3 2
304 3042 | Tachas instaladas clu 164
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 102
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 816
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 408
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Tramo 4
Grupo | Rubro | Denominacién Unidad | Metraje
2 6 Excavacion no clasificada m3 630
2 25 Escarificado conformacion y compactacion de capa de base m2 33582
5 101 | Mezcla asfaltica para base negra Ton 3114
5 102-1 | Mezcla asféltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton 6715
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo Ton 724
5 103-1 | Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial) Ton 207
6 111 | Ejecucién de riego bituminoso de imprimacién m2 33582
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 30999
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 119806
7 129 | Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 210
7 131 | Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 210
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 300
7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 2852
7 135 | Material granular para bacheo m3 302
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 775
13 263 | Hormigén armado clase VIl para alargamiento de alcantarillas. m3 60
13 282 | Cordones de hormigén armado Clase VII m3 5
20 429 | Acondicionamiento de canteros m2 100
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 19350
152 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 243
152 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica m3 110
153 2136 | Suministro transporte y elaboracién de diluido asfaltico m3 40
154 2137 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico modificado Ton 403
154 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada m3 37
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
151 2377 | Corte y retiro de pavimento m 18700
304 3042 | Tachas instaladas clu 619
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 387
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 3096
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 1548
Tramo 5
Grupo | Rubro | Denominacion Unidad | Metraje
5 102-2 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura CAC S20 Ton 19129
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 459
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 532
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 127440
7 135 | Material granular para bacheo m3 191
38 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 111300
152 2134 | Suministro transporte y elaboracion de cemento asfaltico Ton 59
154 2137 | Suministro transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado Ton 1148
154 2138 | Suministro transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada m3 107
151 2376 | Fresado m3 3339
304 3042 | Tachas instaladas clu 850
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 531
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 4248
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 2124
Tramo 7
Grupo | Rubro | Denominacion Unidad | Metraje
2 25 | Escarificado conformacién y compactacion de capa de base m2 79219
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5 101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 15088
5 102-1 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton 8954
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 312
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 2289
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 79219
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 75775
6 118 | Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia m2 251514
7 135 | Material granular para bacheo m3 130
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 1894
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 25800
152 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 1061
152 2135 | Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféltica m3 294
153 2136 | Suministro transporte y elaboracién de diluido asféltico m3 95
154 2137 | Suministro transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado Ton 537
154 2138 | Suministro transporte y elaboracion de emulsién asfaltica modificada m3 50
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 826
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 516
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 4128
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 2064
Tramo 8
Grupo | Rubro | Denominacién Unidad | Metraje
2 6 Excavacion no clasificada m3 0
2 25 | Escarificado conformacién y compactacion de capa de base m2 118828
5 101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 22632
5 102-1 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura CAC S12 Ton 13430
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 468
5 103-1 | Mezcla asfaltica para bacheo (espesor parcial) Ton 3433
6 111 | Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 118828
6 113 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 113662
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 377270
7 137 | Banquina material granular CBR > 80% (con transporte) m3 9835
7 135 | Material granular para bacheo m3 195
9 211 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 2842
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 38700
152 2134 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico Ton 1592
152 2135 | Suministro transporte y elaboracion de emulsién asfaltica m3 440
153 2136 | Suministro transporte y elaboracion de diluido asféltico m3 143
154 2137 | Suministro transporte y elaboracién de cemento asfaltico modificado Ton 806
154 2138 | Suministro transporte y elaboracién de emulsion asfaltica modificada m3 74
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 1238
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 774
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 6192
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3096

Nota: Las obras y cantidades indicadas anteriormente son minimas, debiendo el Contratista ejecutar
todas aquellas otras obras y cantidades que estime necesarias para alcanzar los estandares exigidos.

1.1.1 Obras en pavimento de mezcla asfaltica.
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1.1.1.1 Fresado, colocacion de geogrilla y reposicion.

En el tramo 5 entre el A° Don Esteban y la progresiva 307km100 esta previsto realizar un fresado en 7.00
m de ancho y de 0.06 m de profundidad. La superficie luego de fresada no debera presentar canales de
profundidad superior a 10 mm.

Luego de la tarea de fresado el Director de obra podra delimitar zonas a reparar mediante bacheo, el cual
se ejecutara de acuerdo a lo establecido en la clausula 1.1.1.2 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica.
A modo referencial las zonas a bachear seran aquellas que su grado de deterioro haga que se presenten
en la superficie fresada zonas inestables o aquellas que tenga movimientos relativos durante una prueba
de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado
de 85 psi. No esta previsto bachear zonas que solo presenten la superficie fisurada.

Se procedera a limpiar la superficie y “rellenara” las fisuras existentes > 3mm de forma tal de brindar un
apoyo homogéneo a la geogrilla la cual se colocara en un ancho de 7 m de calzada.

Posteriormente se ejecutara un riego de adherencia con una emulsién catiénica rapida (dosis referencial
en superficie fresada 0.6 kg/m2 asfalto residual) que permita colocar la geogrilla.

La geogrilla a utilizar por el Contratista deberda haber sido disefiada para utilizar en refuerzos de
pavimentos asfalticos aumentando la resistencia a traccion de la capa del firme y garantizando la
distribucion uniforme de los esfuerzos horizontales en una mayor superficie.

La misma debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Deberan ser de poliéster

Resistencia a traccién (longitudinal y transversal) >50KN/m
Deformacion en rotura (longitudinal y transversal) en % <12%
Deberan resistir hasta 190° C

La geogrilla acompafiados de las especificaciones del fabricante, deberan someterse a la consideracion
previa del Director de Obra, quien efectuara u ordenara efectuar las verificaciones que estime
conveniente.

La aceptacion, asi como la supervision de las tareas de colocacion sera exclusiva competencia del
Director de Obra.

La colocacion se realizara de acuerdo con las recomendaciones brindadas por el fabricante.

Luego de colocada la geogrilla se procedera a reponer con mezcla asfaltica el pavimento hasta llegar a
los mismos niveles que el pavimento circundante (0.06 m de espesor). La mezcla asfaltica cumplira lo
especificado para mezcla asfaltica para carpeta de rodadura.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura..............coovviieiiiiiiiniiiie, (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...........ccccoooveeeeiiiiicineineenn. (m2).
596-1  Suministro y tendido de geogrilla ..........cooiiiii s (m2).
2376 FreSaO0. . et (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico............................ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas.......................... (m3).

Se prestara muy especial atencion en la planificacion de los trabajos a los efectos de evitar las molestias
al transito.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular o
no) en la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

1.1.1.2 Bacheo del pavimento de mezcla asfaltica.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito
se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, procurando que no existan tramos de mas de 2
km con perturbaciones al transito.

Bacheo en espesor total. Este tipo de soluciéon se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
hundimientos, fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al instructivo de fallas de la DNV) con
indicios de fuga de finos o que tenga movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del
tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Se delimitaran las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Se
ejecutaran cortes por aserrado, en correspondencia con los limites de la zona deteriorada. Dichos cortes
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seran perpendiculares a la superficie del pavimento y de una profundidad no menor a 0,06 m.

Cuando el material granular descubierto y/o la subrasante existente es inadecuado se procedera a
realizar su sustituciéon por un material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR >
80% no aceptandose la sustitucién del material granular por mezcla asfaltica a los efectos de lograr una
homogeneidad en el comportamiento de la estructura. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM
para los 0,15 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material
granular este debera tener el mismo nivel que la base granular actual.

Luego, se procedera a imprimar el material granular y terminar el bache con mezcla asfaltica hasta llegar
a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asféltica para bacheo cumplira lo
especificado para mezcla asfaltica para base negra.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado fuera de los limites de
la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depoésito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la imprimacion) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103 Mezcla asfaltica para bacheo. ... (ton).
135 Material granular para bacheo...............ooiiiii (m3)
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico.............................. (ton).

El rubro 135 se pagaréa de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el Director de
Obra.

Bacheo en espesor parcial. Este tipo de solucion se plantea para reparar aquellas zonas donde existan
fisuras por fatiga de severidad alta (de acuerdo al Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV).

El Director de obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de
la calzada. Se realizara un fresado (en 0,07 m de espesor) en correspondencia con los limites de la zona
deteriorada, se ejecutard un riego de adherencia para posteriormente terminar el bache con mezcla
asfaltica hasta llegar a los mismos niveles que el pavimento circundante. La mezcla asfaltica para bacheo
cumplira lo especificado para mezcla asféaltica para base negra.

El material removido por el fresado podra ser reutilizado (mezclado previamente con material granular) en
la construccion de las banquinas si el Director de Obra lo aprueba.

Todos estos trabajos (incluido el fresado, transporte y depdsito del material removido, asi como los
trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea, incluido la adherencia) se pagaran a los precios
establecidos en los rubros:

103-1 Mezcla asféltica para bacheo (espesor parcial)..........c..cooviiiiiiiiiiiiien. (ton).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico.....................c.cee (ton).

1.1.1.3 Sellado de fisuras.

Dicha tarea se realizara y pagara conforme a lo indicado en la cldusula 9.2 de la Seccién 9 de las ETCM
El Director de obra indicara donde se ejecutara dicha tarea.

Este trabajo se pagara a los precios unitarios establecidos en el siguiente rubro:

2034 Sellado de fiSuras Por PUENTEO. .......vuiuieiii e (m).
1.1.1.4 Refuerzo estructural del pavimento con mezcla asféltica.

Parte de los pavimentos seran reforzados mediante la colocacion de mezcla asfaltica de acuerdo a los
espesores indicados precedentemente.

A tales efectos luego de realizada la tarea de bacheo, y sellado de fisuras se ejecutaran las capas de
mezcla asféltica.

La transicion entre diferentes espesores de mezcla asfaltica se efectuara en forma de cufia en una
distancia no menor a los 10m por cada centimetro de diferencia.

En aquellos lugares donde existan ahuellamientos mayores a 0,01 m previo a la colocacion de la mezcla
asfaltica se procedera a realizar un fresado a los efectos de tener una pendiente uniforme y brindar un
apoyo homogéneo.

En los accesos a los puentes se fresara en forma de cufia para acordar con la losa de acceso pagandose
dicha tarea en el rubro 2376 Fresado (m3).

Mezcla asfaltica para base negra. Cumplira con lo especificado en la Seccion 7 de las ETCM.
Previo a su colocacion se ejecutara un riego bituminoso de adherencia con emulsién asfaltica.
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Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

101 Mezcla asfaltica para base Negra.............oouviiiiiiiiiiiiic e (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............ccoooviiiiiiiiniinnn. (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico............................ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfalticas........................... (m3).

Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura. Cumplird con lo especificado en la Seccion 7 de las ETCM.
Previo a su colocacion se ejecutara un riego bituminoso de adherencia con emulsién asfaltica.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura...............coooeviiiiiiiieieniieeeeene, (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................c.coceevieiininen. (m2).
2375 FrES A0, . s (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico............................. (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas........................... (m3).

Mezcla asféltica CAC S12. Dicha mezcla debera cumplir con lo especificado en la Seccion 8 de las
ETCM con las siguientes especificaciones modificativas:

Se elaborada con cemento asfaltico modificado tipo AM 3 segun lo establecido en la norma IRAM 6496.
Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.

indice de lajas para el agregado grueso < 25% segun norma IRAM 1687

Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50.

La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulométrico:

Tamices mm % pasa
19 (3/4") 100
12.5 (1/27) 80 - 95
9.5 (3/8”) 71 - 86
4.75 (N° 4) 47 - 62
2.36 (N° 8) 30-45
0.60(N° 30) 15-25
0.30(N°50) 10-18
0.075 (N° 200) 4-8

Se utilizara cal hidratada como filler de aportacion como minimo en 1% en peso.

El &rido fino debera proceder 100 % de trituracion de roca sana.

Vacios del Agregado Mineral (%):>15

Se prestara especial atencion en lograr una macro textura (segun NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor
a 0.5) cumpliendo con las demas especificaciones.

Se procederd a ejecutar un riego de adherencia con emulsion asfaltica catidnica de rotura rapida
modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-1 Mezcla asféltica CAC S12 para carpeta de rodadura.............cocevenivieninieninnnn. (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............cc.cooeiiiiiine (m2).
2137 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico modificado............ (ton).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsion asféltica modificada............. (ton).

Mezcla asfaltica CAC S20. Dicha mezcla debera cumplir con lo especificado en la Seccion 8 de las
ETCM con las siguientes especificaciones modificativas:

Se elaborada con cemento asfaltico modificado tipo AM 3 segun lo establecido en la norma IRAM 6496.
Desgaste de los Angeles del arido grueso menor a 30.

indice de lajas para el agregado grueso < 25% segin norma IRAM 1687

Equivalente de arena del agregado fino mayor a 50.

La granulometria de los aridos que constituyen la mezcla debera estar incluida en el siguiente huso
granulométrico:
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Tamices mm % pasa
25 (17) 100

19 (3/4”) 83 -100
9.5 (3/8”") 58 — 74
4.75 (N° 4) 42 - 57
2.36 (N° 8) 29— 44
0.60(N° 30) 14-24
0.30(N°50) 9-18
0.075 (N° 200) 4-8

Se utilizara cal hidratada como filler de aportacion como minimo en 1% en peso.

El arido fino debera proceder 100% de trituracién de roca sana.

Vacios del Agregado Mineral (%):>14

Se prestara especial atencién en lograr una macro textura (segin NLT 335/87) lo mas alta posible (mayor
a 0.5) cumpliendo con las demés especificaciones.

Se procederd a ejecutar un riego de adherencia con emulsidon asféltica cationica de rotura rapida
modificada con polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6698.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

102-2  Mezcla asféltica CAC S20 para carpeta de rodadura ............cceoveieuieninnnnnns (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................cccocoeiviinnn. (m2).
2137 Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asféaltico modificado............ (ton).
2138 Suministro transporte y elaboracion de emulsién asfaltica modificada............ (ton).
2375 FreSado. ... . (m2).

1.1.1.5 Senalizacién horizontal.

Para la realizacion de los trabajos de sefializacion horizontal de las obras de Rehabilitacién de
Pavimentos, el Contratista se ajustaré a lo establecido en las ETCM, Norma Uruguaya de Sefializacion y
Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial.

La sefializacion horizontal a ejecutar sera clase 2, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma Uruguaya de Sefializacion y ETCM.

El Contratista deberd hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacién horizontal
incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, asi como el proyecto de
sefializacidon horizontal. La DNV deberd aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.

Los trabajos de sefializacion horizontal en obras de Rehabilitacibn de Pavimentos, se ejecutaran con
material termoplastico de aplicacion en caliente de acuerdo a las especificaciones de la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

3043 Linea de eje aplicada en caliente ............ccviiiiiiiiii e (m2).
3044 Linea de borde aplicado en caliente............cooeiiuiiiiiiiiiii e (m2)

3045  Amarillo aplicado en Caliente..........oouiiiiiii (m2).
3042 Tachas iNStaladas. ........ovuiuii (clu).

1.1.2 Obranueva en banquinas.

El objetivo de los trabajos consiste en la eliminacion del desnivel existente o producido por la construccion
del refuerzo estructural.
En funcion a lo establecido en la clausula 1.1 de este capitulo se plantean las siguientes soluciones:

1.1.2.1 Construcciéon de banquinas con mezcla asféltica

Este tipo de solucién se aplicara a los efectos de eliminar el desnivel calzada banquina.

A tales efectos se ejecutara un tratamiento bituminoso de adherencia.

Luego, se procedera a colocar una capa de mezcla asfaltica, en forma de cufia de acuerdo a los
espesores y anchos establecidos en la clausula 1.1 de este capitulo.

Estos trabajos se pagaran los precios unitarios establecidos para los rubros:
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102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura............c.cooeieiiiiiiiiieeeea (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia...................c.ooooiiiiinnn. (m2).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico...................coceee (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfalticas............................. (m3).

Para el tramo 5 las banquinas se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

102-2 Mezcla asfaltica CAC S20 para carpeta de rodadura ..............ccovevvieenennn.. (ton).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................c.cccoeeiini. (m2).
2137 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico modificado............ (ton).
2138 Suministro transporte y elaboracién de emulsién asfaltica modificada............ (ton).

1.1.2.2 Recargo de banquinay tratamiento bituminoso doble.

Este tipo de solucion se plantea para corregir el desnivel existente o generado al ejecutar el recapado de
la calzada.

A tales efectos se realizara el escarificado de la banquina existente en un espesor no menor a los 0,10 m,
de manera de dejar trozos no superiores a los 0,05 m de diametro, luego se procedera a incorporar
material granular de forma tal que una vez conformado y compactado se llegue a los mismos niveles que
el pavimento de la calzada adyacente. Dicho material deberd cumplir con lo especificado para material
granular CBR > 80% y se incorporara y mezclara en forma homogénea con el material producido en el
escarificado.

La conformacion y compactacion se realizara con una pendiente transversal hacia la cuneta del 5%. La
aprobacion de este trabajo estara sujeto a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en
el eje trasero de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi.

Las banquinas se imprimaran para posteriormente ejecutarse un tratamiento bituminoso doble de acuerdo
a los anchos establecidos en la clausula 1.1 de este capitulo.

Previo a la ejecucion del escarificado de la banquina existente y en aquellos casos donde exista un
desnivel entre la calzada y la banquina ocasionado por un recapado con mezcla asfaltica en la calzada
gue invada la banquina, el Director de obras podra ordenar retirar el sobreancho de mezcla asfaltica
existente (previo corte con disco, o por la ejecucibn de fresado) pagandose dicha tarea
independientemente del procedimiento constructivo empleado en el rubro 2377 Corte y retiro de
pavimento (m)..

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

25 Escarificado conformacién y compactacion de capade base ........................ (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion.............cocoviiiiiiiiiiei i (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble................cooi (m2).
137 Banquina material granular CBR > 80% (con transporte).............cocvvevennnnnnn. (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento...............coooveeenennn. (m3).
2135 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas........................... (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico.....................c.oeeni. (m3).
2377 Corte y retiro de pavimento .........c.viiuiiiii (m).

El material producido por la accion de fresado RAP (conforme a lo descripto en la clausula 1.1.1 de este
capitulo) podré ser utilizado en la construccién de banquinas si el Director de obras lo aprueba.

A tales efectos el Contratista le podra proponer al Director de obras la utilizacién del RAP mezclado con
material granular o solo, a su exclusivo riesgo, construyéndose un tramo de prueba donde el Director de
obras “valorara” el procedimiento constructivo propuesto y el resultado de la tarea.

En caso que el Director de obras acepte la utilizacion del RAP el mismo se pagara al precio unitario
establecido para el rubro 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) (m3).

En caso que no acepte su utilizacion podra ordenar su deposicion final a una distancia libre de 20 km.
1.1.3 Readecuacion del empalme de Ruta 3 y Ruta 20.

Estéa prevista la readecuacion del empalme de Ruta 3 y Ruta 20.

El Contratista presentard para su aprobacion un proyecto ejecutivo el cual debera contar con la

aprobacioén del Departamento de Carreteras de la DNV .

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
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6 Excavacion no clasificada..............coveiiiiiiiiiii e (m3).
101 Mezcla asfaltica parabase Negra............oooiiiiiiii i (ton).
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura..............c.oooeiiiiiiiiiiiiiiens (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion................ccoceeiviiiiiiiiineeanen (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble................cooiiiii (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia.................c.cocoeiiienn.n. (m2).
129 Sub-base granular CBR > 40% (CON tranSporte)..........ccceeveuereuerenineienenenanns (m3).
175 Sub-base granular CBR > 60% (CON tranSporte)...........coveueueuererinenininininanns (m3).
133 Base granular CBR > 80% (Con transporte)...........covvueeiiieniiiiieniieieeanen, (m3).
263 Hormigdn armado clase VIl para alargamiento de alcantarillas....................... (m3).
282 Cordones de hormigén armado clase VII.........ccooviiiiiiiiiiiiieieeeeee, (m3).
429 Acondicionamiento de CaNtErOS. ... .....ouiuiiii e (m2).
2129 Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico............................. (ton).
2130 Suministro, transporte y elaboracion de emulsién asfalticas........................... (m3).
2131 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos............................ (m3).

La forma de pago para las mezclas asfélticas sera la misma que la establecida para dicho sub tramo.

1.1.4 Construccion de cabezales de alcantarillas.

Estd prevista la construccion de los cabezales faltantes en alcantarillas existentes para el tramo

comprendido entre A° Grande y A° Don Esteban.

El mismo se realizara conforme a la Lamina tipo correspondiente, o a las indicaciones dadas por el

Director de obras..

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

263 Hormigon armado clase VIl para alargamiento de alcantarillas....................... (m3).

1.2 Obras Complementarias.

Descripcion. Las obras obligatorias complementarias a ejecutar en el presente contrato consisten en:

Calzadas de servicio
Defensas metalicas
Refugios peatonales
Déarsenas
Sefializacion vertical

En correspondencia con las obras obligatorias complementarias descriptas anteriormente se deduce el
siguiente cuadro de metrajes:

Grupo | Rubro | Descripcién Unidad | cantidad

2 6 Excavacion no clasificada m3 650

5 101 Mezcla asféltica para base negra Ton 91

5 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura Ton 91

6 111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 6340

6 113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 5500

6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 630

7 129 Sub-base granular CBR > 40% (con transporte) m3 450

7 175 Sub-base granular CBR > 60% (con transporte) m3 150

7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 700

9 211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 138

13 273 Alcantarillas de cafos de H. Armado de 50 cm (sin cabezales) 15

13 275 Alcantarillas de cafos de H. Armado de 80 cm (sin cabezales) 10

13 281 Cabezales de h. Armado clase VIl para alcantarillas de cafios | m3 3
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39 606 Refugios peatonales clu 5
41 621-1 | Suministro y colocacion de defensas metélicas LT 267 o 269 m 1000
152 2134 Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asféltico ton 11
152 2135 Suministro transporte y elaboracién de emulsién asféltica m3 14
153 2136 Suministro transporte y elaboracién de diluido asféltico m3 8
301 3010 Sefializacion vertical m2 200

1.2.1 Calzada de servicio.

Esta previsto construir o rehabilitar parte de las calzadas de servicio existente de acuerdo a lo indicado
por el Director de obra.

La rehabilitacion se hara escarificando, conformando y recompactando a un PUSM mayor al 98% la
calzada de servicio existente. Una vez aprobado la compactacion de la capa se realizara la imprimacion
de la misma para luego recibir un tratamiento bituminoso doble.

A tales efectos se realizaran las obras de suelos necesarias que permita colocar una capa de base de
material granular de CBR = 80% de 0,30 m de espesor minimo, siendo el ancho y la pendiente transversal
indicadas por el Director de obra.

En los cruces de cunetas o cauces de agua se colocaran cafios o se realizard un badén que permitan
franquear el cruce de los vehiculos en situaciones normales.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:

6 Excavacion no clasificada.............coooiiiiii (m3).
25 Escarificado, conformacion y compactacion de pavimento existente................. (m2).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion.............cccoviviiiiiiiiii e (m2).
113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble.............coooiiiii (m2).
129 Sub base granular CBR 2 40% (con transporte)...........ccoeoveviieniieninienenns (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON tranSPOIe).........ocuvuieneeiieeieeaeae e eeneneeenns (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento...............coeevvenennn.. (m3).
273 Alcantarillas cafio de hormigon armado de 50 cm (sin cabezal)........................ (m).

275 Alcantarillas cafio de hormigon armado de 80 cm (sin cabezal)........................ (m).

281 Cabezales de hormigdn armado clase VIl para alcantarillas de cafios................ (m3).

La demarcacion de las calzadas de servicio serd Clase 1y se realizara de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal. Se demarcaran bordes con ancho de linea 10cm.

1.2.2 Defensas metalicas.

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con lo
establecido en las laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas.

Como parte de las obras se prevé la sustitucién de la totalidad de defensas de hormigén existentes.

Se consideraré prorrateado en este rubro el retiro de las defensas existentes y el traslado a la Regional de
Vialidad en Treinta y Tres.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

621-1  Suministro y colocacion de defensas metalicas LT 267 0 269....................... (m).
1.2.3 Refugios peatonales
Los refugios peatonales se construiran de acuerdo a la lamina tipo N° 207C.
Dentro del precio cotizado se considerara incluido la construccion y el posterior mantenimiento de acuerdo
a los niveles de servicio hasta la finalizacion del contrato.
Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:
606 Refugio peatonal...........oooii (clu)”.

1.2.4 Darsenas.

Los lugares en donde se construirdn las darsenas seran indicados por el Director de obra.
Las darsenas se construiran de acuerdo a la planimetria y perfil transversal indicados en la figura adjunta
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PERFIL TRANSVERSAL

ancho variable >\<

seg(n planta

@ Pavimento existente
@ Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura espesor = 0,06m
@ Mezcla asfaltica para base negra espesor 0,06m
@ Banquinas de material granular CBR > 80%
@ Tratamiento bituminoso doble (ancho 0,50m)
@ Base granular CBR> 80% (espesor = 0,15m)
Sub base granular CBR>60% (espesor = 0,15m)
Sub base granular CBR> 30% (espesor = 0,15m)

Para construir las darsenas se deberd ampliar la plataforma.

Antes de construir la ampliaciéon de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la banquina,
taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberd usarse posteriormente como
revestimiento de suelo pasto.

Se realizar4 un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a lo indicado
precedentemente.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacion previa del Director de Obra se construira
la ampliacién tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15
m de espesor. Se deberd alcanzar un peso unitario seco mayor al 95% del PUSM.

Los suelos a utilizar en la ampliacion de plataforma tendrén un CBR mayor o igual al 5% al 95% del
PUSM y una expansion menor al 3%. El ensayo CBR se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el
terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

Una vez aprobada las obras de suelos se procedera a la construccion de la estructura del pavimento de
acuerdo a lo indicado en el perfil transversal adjunto. La misma consta de dos capas de sub-base
granular de 0,15 m de espesor, una capa de base granular de 0,15 m y dos capas de mezcla asfaltica
(una de base negra de 0,06 m y una de carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor). Las sub-bases
granulares se compactaran al 97% del PUSM y la base al 98% del PUSM. Los materiales deberan cumplir
con lo especificado para material granular CBR>30%, CBR>60% y CBR>80% respectivamente.

Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavacion no clasificada. ... ......cooveiiniiiiii (m3).
8 Excavacion no clasificada de préstamo...........c.ccooviiiiiiiiii e (m3).

101 Mezcla asféltica para base Negra..........cooveiiiiiiiiii (ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura..............coovveieiiiiiiiiiiie, (ton).
111 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion.............cocoviviiiiiiii i (m2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble...............ooiii (m2).
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia..............c.coooviiiiiiinin. (m2).
129 Sub base granular CBR > 40% (CON tranSPOIte).........o.veuiierieiniiieniiaenanenn (m3).
175 Sub base granular CBR > 60% (CON transporte)............coevevveiiiiniiineninenn, (m3).
133 Base granular CBR > 80% (CON transporte)............cc.veuiuviiiniiiiiiieeieene, (m3).
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento............................ (m3).
2134 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico............................ (ton).
2135 Suministro, transporte y elaboracién de emulsién asfaltica............................ (m3).
2136 Suministro, transporte y elaboracion de diluido asfaltico.............................. (m3).

1.2.5 Senalizacion Vertical.

Se cotizara el suministro y colocacion (incluidos postes y pintura) de la sefializacion vertical que no
estando en el proyecto entregado por el Concedente, sea solicitada durante la duracion del contrato
debido a nuevas necesidades que surjan. Lo anterior no incluye sefalizacion a modificar en las obras
obligatorias iniciales, lo cual se considerara prorrateado en la cuota de mantenimiento.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro “Sefalizacién Vertical (m2)”.
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El mantenimiento de estas sefiales se considerara prorrateado dentro de la cuota de mantenimiento.
2. Especificaciones de los materiales.

2.1 Material granular CBR > 80%.

El material a utilizar serd suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigentes a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

CBR > 80% para el 100% del PUSM.

expansion sera menor del 0,3%.

el ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 4.500 g.

equivalente de arena > 35.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.2 Material granular CBR > 60%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deber& cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccion IV del PV con excepcién de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

CBR > 60% para el 100% del PUSM.

Expansion sera menor del 0,5 %.

El ensayo CBR y de expansion se realizard con una sobrecarga de 9.000 g.

X.IP <£180.

X.LL £750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.3 Material granular CBR > 40%.

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones dispuestas
en las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad” vigente a agosto del 2003, el
Capitulo A Seccién IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1- y A-2-4 de la misma, referentes a
granulometria y Desgaste Los Angeles, y las siguientes especificaciones sustitutivas:

CBR > 40% para el 100% del PUSM.

Expansion serd menor del 1,0%.

El ensayo CBR y de expansion se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.

X.IP < 180.

X.LL £750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido.

El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima del 97% del PUSM
obtenida en el ensayo UY S-17.

2.4 Mezcla asféltica.

2.4.1 La mezcla asféltica debera cumplir con una deformacién maxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgficm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacion de la
dosificacion de la mezcla y sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba
establecido en la clausula 7.7.1. de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del
2003 y en la instancia de las verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y
cortado de las probetas que corresponderan al Contratista.

Se debera recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacion de cada probeta en el
intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacion no supere 20 um/minuto.
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2.4.2 Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Direccién
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracién de roca
sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de material
granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspeccién
podréa exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracion de roca sana.

7.3.2.Los cementos asfalticos cumpliran con el tipo AC 20 — tabla 2 establecido en la norma AASHTO M
— 226.

Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la
especificacién indicada precedentemente seran rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.

Las mezclas asfélticas realizadas con cementos asfélticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

7.6.1.Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asféltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asféltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asféltica, el Contratista deber&: a) coloca r la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de rodadura
en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar
dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la
capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asféltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos més alejados de la obra hacia la planta asféltica; b) colocar la capa de
base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra
inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccidon hacia el extremo de la obra de forma que el
transito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un periodo
no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho
tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase por la capa de
base negra superior.

2.4.3 Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de
1989)”, que quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccién VI — Mezclas asfélticas quedando redactado: “No se
permitira la ejecucion de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra
fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un
espesor compactado inferior a 5cms.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Previamente a
la medicion de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, el Director de Obra debera formular su
aceptacion, para lo que se subdividira previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros
cuadrados (3600m2.) por via de circulacion.”

Se modifica el articulo F-3-1-3 de la Seccién VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “A los efectos
de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada
seccion, se procederd como se indica a continuacion:

Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 6 a la
fraccion construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asféltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didmetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un
testigo cada 360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados
en la faja de treinta centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacidn o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes,
los cuales deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:
se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los calculos ulteriores con
este Ultimo valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculara finalmente el espesor
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promedio Pm de cada seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: "Durante la
ejecucion de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeara una probeta
por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacion
indicadas segun la norma UY M-3-89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la
mezcla asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas
sera de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segin la norma UY M-5-89 6 UY M-6-
89 segln corresponda.

Se determinard el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituira el peso
especifico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccién, determinado sobre las
probetas extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendran densidad mayor o igual al 97% del
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5¢cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacion tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningln caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas, las tolerancias maximas en los
porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total

Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia maxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido

Tamiz 4760 o mayores Tamices menores del UNIT Tamiz UNIT 74
4760, excepto el UNIT

+ 6% + 5% + 2%

2.4.4 Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que quedara redactado de
la siguiente forma:

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactacion,
se haré el pago segun las condiciones que se indican:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm, capas de base , intermedias o de regularizacion :

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO

Igual 0 mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente
al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menora 97%

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO

Igual 0 mayor a 98% 100

88 al 99 proporcionalmente

Mayor o igual a 97% y menor a 98% X L
al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menor a

97% &

2.4.5 Se madifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad
vigente a Agosto del 2003 el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de %’ para
espesores de la capa mayores o igual a 5cm.
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E. ANEXO 2: TAREAS EXTRAORDINARIAS DE MANTENIMIENTO

Descripcion. Las Tareas Extraordinarias de Mantenimiento planteadas segun lo dispuesto en la clausula
2.5 del Capitulo 3 son las siguientes:

No hay previstas tareas extraordinarias de mantenimiento para este contrato.
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F. ANEXO 3: NIVELES DE SERVICIO.

1. Definicion de items y exigencia para los Niveles de Servicio individuales.

El contrato abarcara toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio publico: calzada,
banquinas, sefializacioén, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas
peatonales, refugios, sefializaciones especiales, estacionamiento, areas de descanso, etc.) asi como el
pavimento y las sefiales (con excepcion de las que indican el valor del peaje) de los puestos de peajes y
de los puestos de pesaje.

Eventualmente la zona del contrato se extendera lateralmente fuera de la faja de dominio publico
perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservacién de todos aquellos elementos
que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia de la ruta contratada (por
ejemplo la sefializacion de los caminos o rutas de acceso a la ruta contratada, los cauces de agua que
atraviesan la ruta contratada, las ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de
acceso, etc.).

2. Calzada, banquina, sendas peatonales y calzadas de servicio.

Se entiende por Calzada a los dos carriles centrales, asi como también sobre anchos en curvas,
sobrepisos de los puentes y puestos de peaje

Se entiende por Banquinas, al firme existente adyacente a la calzada incluyendo sendas de aceleracion y
desaceleracion, darsenas para paradas de émnibus, puestos de pesaje, veredas de puentes, entradas a
caminos particulares no pertenecientes al Contrato etc.

Tanto la calzada como las banquinas se deberan mantener con el mismo tipo de pavimento existente al
momento de la toma de posesion o el que surja de las obras que se realicen en el periodo de la
contratacion.

En todos los casos en las reparaciones de los pavimentos de calzada y banquina deberan utilizarse
materiales similares o superiores (previa autorizacion en este Ultimo caso de la Direccion de Obra) a los
de la estructura original, para los cuales se exigira el estdndar correspondiente al pavimento utilizado.

Las fisuras lineales solo podran ser reparadas mediante la técnica de sellado por puenteo descriptas en
las ETCM.

Si en la reparacion de un pavimento de mezcla asféltica se utiliza un tratamiento bituminoso de sellado o
una lechada asfaltica, ya sea en un area parcial o total, seran validos los estdndares correspondiente a
calzada de mezcla asfaltica.

Esta técnica se podra ejecutar en el caso de que el pavimento presente fisuras interconectadas y
ramificadas sin deformacion, y se debera utilizar asfalto modificado.

En el caso de sendas peatonales y calzadas de servicio deberan cumplirse los niveles de servicio
correspondientes a banquinas en tratamiento bituminoso. Un incumplimiento de estdndares en sendas
peatonales y calzadas de servicio daran lugar a una cruz en el hectdmetro correspondiente en el item faja
de uso publico.

Se deberan mantener los Niveles de Servicio de los pavimentos de calzada y banquina que se detallan a
continuacion:
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2.1 Niveles de Servicio para Calzada.

2.1.1 Calzada: Pavimento de Hormigén.

Tipo de o NIy NIy z 2 e - - Plazo de
. i Denominacion Descripcion Parametr M val ion Exigenci 2
nivel Cédigo enominacio escripcio arametro étodo de evaluacio gencia reparacion

Reduccién del ancho de Disminucién del ancho del firme definido en | Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
superficie de rodadura el inventario de la DNV losas afectadas cuya medicion arroje un ancho
de firme menor
Pozos Cavidades producidas en el firme mayor a Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 0 dia
25 mm de diametro y mas de 13 mm de losas afectadas afectadas
profundidad.
Baches Nivel medio y alto | Los baches que no sean de H, que Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
presenten algun tipo de deformacién o losas afectadas afectadas
CHO Rot defecto sobre los mismos o que los bordes
no estén perfectamente aserrados y
adheridos con el resto de la superficie de H,
0 que no estén nivelados.
Esquinas rotas Nivel Desprendimiento de parte de firme contra Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
medio y alto una esquina de la losa losas afectadas afectadas
Bordes rotos Nivel medio Desprendimiento de parte del firme contra Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 2 dias
y alto sin estar el borde de la losa losas afectadas afectadas
perfectamente sellados
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la losas afectadas afectadas
correcta adherencia del neumatico con la
CHO Otr superficie de rodadura
(D Existencia de obstaculos Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0 0 dia
O elemento que impida la libre circulacién en
U la via
C—J Descenso o ascenso de Levantamiento o hundimientos de las losas Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 14 dias
(D bordes, blow-up y 0 partes de losas con respecto a las losas losas afectadas afectadas
< CHO Blo hundimientos de losas o adyacentes, que sean mayores a 10 mm
partes de losas Nivel
2] medio y alto
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Juntas sin estar Se entiende por perfectamente sellado, que | Porcentaje maximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
perfectamente selladas el material sellado no rebase la superficie losas afectadas adyacentes a la junta
de las losas, o que esté por debajo del Nivel
del firme, de forma de no permitir la
entrada de material no compresible y que el
U) i material de relleno de juntas sea
O CHO Fis deformable
= Fisuras Nivel medio y alto Fisuras lineales, fisuras tipo mapa, de Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
D: sin estar perfectamente esquina , con bordes rotos, sin sellar con losas afectadas afectadas
reparados espesor >=2mm, con algin
< descascaramiento , interior fisurado o con
I— alguna pérdida de material
Z CHO Fra Losas fracturadas Nivel Losa dividida en mas de tres partes que Porcentaje méaximo de Se cuentan el nimero de losas 0% 60 dias
Lu bajo, medio y alto comprometan todo el espesor losas afectadas afectadas
2 Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media méaxima, La existente con 60 dias
periodo de conservacién medida en tramos de 5 km una tolerancia del
LIJ 15% si el IRI
| CHO IRI medio es menor o
D_ igual que 3.6
m/km
O Pérdida de homogeneidad | Cuando la superficie del firme presenta Porcentaje maximo de Se calcula el area en forma 20% 60 dias
CHO Hom de la superficie original numerosa cantidad de reparaciones que area con reparaciones directa
‘ , conforman una superficie no homogénea
Nota: Los Baches de severidad baja (debidamente recuadrados y nivelados) deberan tener por losa una superficie minima de 6 m2.
2.1.2 Calzada: Pavimento de Mezcla Asfaltica.
T!po de Cédigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia Flaza .,de
nivel reparacion
Reduccion del ancho de | Disminucion del ancho del firme definido en | Porcentaje maximo de la Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
O superficie de rodadura el inventario de la DNV longitud del firme dentro
( ) del hectémetro afectado
Py CMA Desl Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
U) Nivel alto area afectada forma directa
< Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
a0 (j) irregular y diferentes tamafios area afectada
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Reduccion del paquete Disminucion del espesor de las distintas Espesor mezcla asfaltica Mediante la extraccion de 10% 14 dias
estructural existente capas del paquete estructural existente en pavimento testigos
CMA Red -
durante la duracion del
contrato
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con area afectada forma directa
CMA Fisl deformacion y/o desprendimiento de material y o
desprendimiento deformacion mayor a 10mm.
Baches Nivel medio y Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que presenten deterioro, area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
CMA Bac perfectamente recuadrados o con un
material que no tenga igual comportamiento
que el pavimento circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie del Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 0% 9 dias
hundimiento Nivel medio | pavimento por hundimiento a lo largo de la area afectada(sumados multiplicando la longitud
CMA Ah y alto huella cuya valor sea mayor a 10mm ambos Niveles) afectada por el ancho de la
u - L
huella segln se indica en el
Instructivo de Relevamiento de
Fallas (*)
Exudacién de Nivel alto Presencia de ligante en zonas de la Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
superficie de la calzada tal que la exudacion | area afectada forma directa
CMA Exul cubre totalmente el agregado
Existencia de material Entendiéndose por material suelto cualquier | Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 0% 1dia
suelto tipo de material que no permitiera la area afectada forma directa
correcta adherencia del neumatico con la
superficie de rodadura
CMA Otr
Existencia de obstaculos | Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dia
elemento que impida la libre circulacién en
la via
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Fisuras > 2mm de Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada, en 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada el caso de fisura lineal el area
perfectamente selladas afectada se calcula
multiplicando la longitud de la
fisura por 0,50m(area de
CMA Fis influencia)
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras interconectadas y ramificadas sin Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 2% 60 dias
medio y alto >1mm que llegar a formar una malla con leve pérdida area afectada forma directa
no estén perfectamente de material. Fisuras generalizadas en forma
selladas de malla, sin pérdida de material y sin
deformacién de la superficie pavimentada
Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 20% 60 dias
CMA Des2 Nivel medio oquedades en la mezcla con densidad area afectada forma directa
notoria
Exudacién de Nivel bajo | Presencia de ligante en zonas de la Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 20% 60 dias
y medio superficie de la calzada tal que la exudaciéon | area afectada forma directa
U) CMA Exu2 no cubre totalmente el agregado o si lo
cubre lo hace en forma localizada en areas
O de no més de 1m2
D: Rugosidad durante el Instructivo de Rugosidad de la DNV IRI Rugosidad media maxima, 2.51RI, con 60 dias
CMA Iri periodo de conservacion medida en tramos de 5 km tolerancia de
< 15%
I_ Mas de 5
Z reparaciones
LIJ realizadas por
hectémetro, o
2 méas de 20 por
Lo - . kilébmetro
Lu c Pérdida de' Cuando la supgn‘lme del firme presenta Tipo y cantidad de ' (baches o )
1 MA Hom homoge_neld_aq dela numerosa cantidad dg reparaciones que reparaciones Se calcula en forma directa tratamientos 60 dias
D_ superficie original conforman una superficie no homogénea bituminosos
parciales).
2 Més de 900 m
de sellado por
O puenteo por
O hectémetro

Nota:

Para la medicion de ahuellamientos y hundimientos se utiliza una regla de 1.20m de largo y una cufia graduada. En el caso de haber mas de una huella en el hectdmetro evaluado el Nivel de
Servicio se aplica a cada una de las huellas. (*)
Los desprendimientos de slurry seal, microaglomerados o cualquier tipo de tratamiento realizado sobre la superficie del firme seran considerados desprendimientos de severidad alta.
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2.2 Niveles de Servicio para Banquina.

2.2.1 Banquina: Pavimento de Mezcla Asfaltica.
Ti o . L, L . . L. : : Plaz
Ipo £ Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia azo _’de
nivel reparacion
Reduccion del ancho Disminucién (en mas de 0,20 m) del ancho Ancho de la banquina Se mide el ancho de firme 0% 14 dias
de superficie de del firme definido en el inventario de la DNV disminuido
rodadura
Disminucién menor a 10% del ancho del Porcentaje méaximo de Se mide el ancho de firme, se 15%
firme definido en el inventario de la D.N.V la longitud del firme calcula % disminucion respecto al
dentro del hectémetro ancho definido. Se mide longitud de
BMA afectado la zona afectada, se calcula %
Desl respecto a la long. de la muestra
Desprendimientos de Pérdida de parte del firme Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Pozos Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada 0% 0 dia
irregular y diferentes tamafios area afectada
Fisuras por fatiga Fisuras generalizadas en forma de malla Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 7 dias
. Nivel medio y alto con | cerrada y fisuras generalizadas con area afectada forma directa
BMA Fisl - L A L
deformacion y/o desprendimiento de material y o deformacion
desprendimiento mayor a 15mm.
Baches Nivel medio y Reparaciones localizadas realizadas en el Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 0% 2 dias
alto pavimento que presenten deterioro, area afectada
desniveles, deformaciones , que no estén
BMA Bac )
perfectamente recuadrados o con un material
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Ahuellamiento y Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada 2% 9 dias
U) hundimiento Nivel banquina por hundimiento >15mm area afectada multiplicando la longitud afectada
BMA Ahu | medioy alto por el ancho de la huella segin se
O indica en el Instructivo de
O Relevamiento de Fallas (*)
BMA Exudacién de Nivel Presencia de ligante en zonas de la Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 0% 5 dias
m Exul alto superficie de la banquina tal que la exudacion | area afectada forma directa
< cubre totalmente el agregado
m BMA Dcb | Desnivel entre calzada | Altura maxima (calzada- banquina) del 20 mm 5 dias
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y banquina desnivel
Existencia de material | Entendiéndose por material suelto cualquier Porcentaje méaximo de Se calcula el &rea afectada en 0% 1 dia
suelto tipo de material que no permitiera la correcta | area afectada forma directa
adherencia del neumatico con la superficie
BMA Otr de rodadura
Existencia de Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de 0% 0 dias
obstéaculos elemento que impida la libre circulacién en la
via
Fisuras > 3mm de Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada, en el 0% 60 dias
espesor que no estén area afectada caso de fisura lineal el area
perfectamente afectada se calcula multiplicando
selladas la longitud de la fisura por
0,50m(area de influencia)
Fisuras por fatiga Fisuras interconectadas y ramificadas sin Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en 3% 60 dias
Nivel medio y alto > llegar a formar una malla con leve pérdida de | area afectada forma directa
BMA Fis2 | 2mm que no estén material. Fisuras generalizadas en forma de
perfectamente malla, sin pérdida de material y sin
(f) selladas deformacion de la superficie pavimentada
O Junta calzada Porcentaje méaximo de Se calcula la longitud afectada en 3% 60 dias
— banquina> 1mm que la longitud que sin estar | forma directa
D: no estén perfectamente sellada
perfectamente
< selladas
I BMA Desprendimientos de Desprendimiento de agregados dejando Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 30% 60 dias
2 Des?2 Nivel medio y bajo oquedades en la mezcla con densidad area afectada forma directa
| | I notoria
2 Desnivel entre Altura maxima (banquina exterior- hombro 50 mm 60 dias
BMA Dbh | banquina exterior y banquina) del desnivel
| | | hombro banquina
—l Més de 30
(al reparaciones
2 BMA Pérdida de' Cuando la sup(_erflue del firme presenta Tipo y cantidad de ) reallz,adas por )
homogeneidad de la numerosa cantidad de reparaciones que . Se calcula en forma directa hectometro, o mas de 60 dias
Hom PN . . reparaciones L
O superficie original conforman una superficie no homogénea 100 por kilémetro
(baches o tratamientos
( ) bituminosos parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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2.2.2 Banquina: Pavimento de Tratamiento Bituminoso.
Tipo de o NIy NIy z a 0z n n Plazo de
. i Denominacion Descripcion Parametr M val ion Exigenci g
nivel Cédigo enominacio escripcio arametro étodo de evaluacio gencia reparacion
. Porcentaje maximo del
E;;rglgggﬁgéinn?ﬁissn?éﬁ% 2‘2 ?;ID?\T\(/:hO del la longitud del firme del Se mide el ancho de firme 0%
hectémetro afectadas
Reduccion del ancho de Se mide el ancho de firme, se 14 dias
superficie de rodadura Disminucién menor a 10% del ancho del Porcentaje maximo de la | calcula % disminucion respecto al
firme definido en el inventario de la D.N.V longitud del firme dentro | ancho definido. Se mide longitud de | 15%
BTB Desl o del hectémetro afectado la zona afectada, se calcula %
respecto a la long. de la muestra
Dgsprendlmlentos de pérdida de parte del firme I?orcentaje méaximo de Se calcyla el area afectada en 0% 5 dias
Nivel alto area afectada forma directa
Cavidades producidas en el firme de forma Porcentaje maximo de . 0 .
Pozos irregular y diferentes tamafios area afectada Se calcula el area afectada 0% 0 dia
Fisuras por fatiga Nivel Fisuras generalizadas en forma de malla
. medio y alto con cerrada y fisuras generalizadas con Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en .
BTB Fisl - L . . J : 0% 7 dias
deformacién y/o desprendimiento de material y o deformacién area afectada forma directa
desprendimiento mayor a 15mm.
Reparaciones localizadas realizadas en el
pavimento que presenten deterioro,
. . desniveles, deformaciones , que no estén Porcentaje maximo de . o .
BTB Bac Baches Nivel medio y alto perfectamente recuadrados o con un material area afectada Se calcula el area afectada 0% 2 dias
que no tenga igual comportamiento que el
pavimento circundante
Se calcula el &rea afectada
Ahuellamiento y L . . . o multiplicando la longitud afectada
L ; . Alteracion del Nivel de la superficie de Porcentaje maximo de . .
(f) BTB Ahu hundimiento Nivel medio y - - . por el ancho de la huella segun se 2% 9 dias
alto banquina por hundimiento >15mm area afectada indica en el Instructivo de
O Relevamiento de Fallas (*)
O Presencia de ligante en zonas de la superficie . - .
Py BTB Exul Exudacion de Nivel alto de la banquina tal que la exudacion cubre Porcentaje maximo de Se calcula el area afectada en 20% 5 dias
area afectada forma directa
(D totalmente el agregado
< Desnivel entre calzada y Altura méxima (calzada- banquina) del .
2] BTB Dcb banquina desnivel 20 mm 5 dias
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Entendiéndose por material suelto cualquier
Existencia de material tipo de material que no permitiera la correcta Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en .
- P _ . - 0% 1dia
suelto adherencia del neumatico con la superficie de | &area afectada forma directa
BTB Otr rodadura
Entendiéndose por obstaculo, todo tipo de
Existencia de obstaculos elemento que impida la libre circulacién en la 0% 0 dias
via
Se calcula el area afectada, en el
Fisuras > 3mm de espesor . o caso de fisura lineal el area
. Porcentaje maximo de . .
que no estén area afectada afectada se calcula multiplicando la | 0% 60 dias
perfectamente selladas longitud de la fisura por 0,50m(area
de influencia)
. . . Fisuras interconectadas y ramificadas sin
BTB Fis2 Fisuras por fatiga Nivel llegar a formar una malla con leve pérdida de . o .
medio y alto < 2mm que : B } Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en .
? material. Fisuras generalizadas en forma de . : 3% 60 dias
no estén perfectamente la. sin pérdi al v si area afectada forma directa
selladas malla, sin perdlda de mat_ena y sin
U) deformacion de la superficie pavimentada
Junta calzada banquina> Porcentaje maximo de la .
O " . ) Se calcula la longitud afectada en .
1mm que no estén longitud que sin estar forma directa 3% 60 dias
—: , perfectamente perfectamente sellada
Desprendimientos de Desprendimiento de toda la piedra del Porcentaje méaximo de Se calcula el area afectada en o .
< BTB Des2 Nivel medio y bajo tratamiento area afectada forma directa 30% 60 dias
I Desnivel entre banquina o . )
2 BTB Dbh exterior y hombro Qgﬁriinggf d(gsr?i?/::na exterior- hombro 50 mm 60 dias
| | I banquina q
E Mas de 30
reparaciones
Lu realizadas por
| hectémetro, o
. . Cuando la superficie del firme presenta ) ) mas de 100 por
D— BTB Hom Pérdida de hqmogepeldad numerosa cantidad de reparaciones que Tipoy c_antldad de Se calcula en forma directa kilometro 60 dias
E de la superficie original - . reparaciones bach
conforman una superficie no homogénea (baches o
tratamientos
O bituminosos
O parciales).

Nota: Los valores exigidos se refieren a la suma de area o longitud afectada en las dos banquinas.
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3 Obras de Arte Mayor y Menor

3.1 Niveles de Servicio para Obras de Arte Mayor.

Ul gz Cédigo Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia P e _’de
nivel reparacion
Suciedades u Presencia de suciedades u obstaculos en las losas Porcentaje del area Por inspeccion visual se identifican | 0% 2 dias
obstaculos en las de acceso, el sobrepiso, las juntas o las veredas de | de las losas de las zonas con defectos y se
losas de acceso, el las obras de arte mayor que condicionen la acceso, el sobrepiso | cuantifica su area total,
sobrepiso, las juntas | circulacion y seguridad del transito, como: material y las veredas con calculandose el porcentaje de
OAM Suc o las veredas de las | fino suelto (tipo suelo o granular, granos, etc.); defecto. afectacion.
obras de arte mayor. | grasitud (tipo combustible, aceite, etc.); agua
empozada; restos de materiales de construccion,
accidentes de transito, inundaciones, etc..
Deterioros en las Presencia de defectos en los pavimentos de la losa | Aplican los Aplican los métodos de medicion Aplican las Aplican los
losas de acceso o de acceso o el sobrepiso de las obras de arte mayor | parametros de de pavimento de calzada. exigencias plazos de
en el sobrepiso de como los establecidos para los pavimentos de la pavimento de de pavimento de
las obras de arte carretera. calzada. pavimento calzada
mayor. de calzada. reducidos a
la mitad.
Presencia de defectos en la losa de acceso de las Aplican los Aplican los métodos de medicion Aplican las Aplican los
obras de arte mayor como: descenso excesivo de la | parametros de de pavimento de calzada. exigencias plazos de
losa de acceso que provoque incomodidades o pavimento de de pavimento de
BTB Sob inseguridades al transito; calzada. pavimento calzada
(f) de calzada. | reducidos a
O la mitad.
U Presencia de defectos en las juntas tales como: Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | en 7 dias
(7) desniveles entre los bordes de la junta superiores a | longitud de juntas las zonas con defectos y se cantonera
0.01m ; deterioros en los aparatos de junta como con defecto. cuantifica su longitud total, metélica: 0%
< desprendimientos de polimero o de cantonera calculandose el porcentaje otros: < 2%
m metélica. afectacion.
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Presencia de defectos en las juntas tales como: Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican | < 2%; pero 7 dias
desniveles y separaciones entre los bordes de la longitud de juntas las zonas con defectos y se cada defecto
junta elastomérica y el respaldo de grout superiores | con defecto. cuantifica su longitud total, <0.2m
a 0,01 m; deterioros en el respaldo de grout, tales calculandose el porcentaje
como desprendimientos y rajaduras; deterioros en afectacion.
la junta elastomérica; desniveles superiores a
0.01m y separaciones entre los bordes del respaldo
de grout y la carpeta asféaltica de rodadura;
Deterioros en las Presencia de defectos en las veredas de las obras Porcentaje del area Por inspeccién visual se identifican | < 0% 7 dias
veredas de las de arte mayor como: losetas faltantes, rotas o de las veredas con las zonas con defectos y se
obras de arte mayor. | sueltas; desnivel entre losetas contiguas. defecto. cuantifica su area total,
OAM Ver calculandose el porcentaje
afectacion.
Deterioros en los Presencia de defectos en los elementos de Aplican los Aplican los métodos de medicién Aplican las Aplican los
elementos de seguridad vial [sefializacion horizontal, sefializacion | parametros de de seguridad vial. exigencias plazos de
seguridad vial de las | vertical y elementos de encarrilamiento (parapetosy | seguridad vial. de reparacion de
OAM Seg obras de arte mayor. | barandas de los puentes)] de las obras de arte seguridad seguridad vial
mayor como los establecidos para la carretera. vial. reducidos a
la mitad.
Deficiencias en Presencia de drenes obstruidos. Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican | <5% 7 dias
otros elementos de cantidad de drenes las zonas con defectos y se
las obras de arte con defecto. cuantifica su cantidad total,
OAM Otrl ma lculand I tai
yor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Socavacion de las Presencia de niveles del lecho del cauce de agua Diferencia de cotas Por nivelacién se determinan las om 7 dias
fundaciones de las por debajo de cara superior de dados, cabezales de | entre el cauce del cotas del cauce del lecho y por
obras de arte mayor. | pilotes o viga de fundacién de revestimiento, salvo lecho y la cara intermedio de los planos originales
que asi hubiera sido proyectado o autorizado por el | superior de dados, del proyecto se obtienen las cotas
Organo de Control del Concedente. cabezales de pilotes | la cara superior de dados,
OAM Soc 0 viga de fundacion cabezales de pilotes o viga de
de revestimiento. fundacion de revestimiento,
calculandose la diferencia de
cotas.
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Deficiencias en Presencia de juntas no estancas. Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | < 5% 60 dias
otros elementos de longitud de cada las zonas con defectos y se
las obras de arte junta con defecto. cuantifica su longitud total,
mayor. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de manchas de humedad a la salida de Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | < 5% 60 dias
drenes o de juntas y falsas juntas de cordones y cantidad de drenes las zonas con defectos y se
veredas. con defecto. cuantifica su cantidad total,
calculandose el porcentaje
afectacion.
Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | < 5% 60 dias
cantidad de juntasy | las zonas con defectos y se
falsas juntas con cuantifica su cantidad total,
defecto. calculandose el porcentaje
afectacion.
Presencia de armaduras expuestas. Area con armaduras | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
expuestas. las zonas con defectos y se
cuantifica el area total afectada.
Presencia de lesiones en el hormigén de més de Area con lesiones Por inspeccién visual se identifican | 0 m2 60 dias
OAM Otr2 0,01 m de profundidad. en el hormigdn. las zonas con defectos y se
U) cuantifica el area total afectada.
O Presencia de fisuras de espesor mayor o igual a Longitud con fisuras | Por inspeccion visual se identifican | O m 60 dias
- 0,0004 m en el hormigén y hormigén armado o de espesor superior | las zonas con defectos y se
D: 0,0002 m en el hormigon pretensado. al permitido. cuantifica la longitud total afectada.
< Presencia de deterioros en los elementos metalicos | Area con deterioros. | Por inspeccion visual se identifican | 0 m2 60 dias
|_ como corrosion, defectos en la pintura o las zonas con defectos y se
Z galvanizado, etc.. cuantifica el area total afectada.
Lu Presencia de apoyos con deterioros como la Porcentaje de la Por inspeccion visual se identifican | 0% 60 dias
introduccion en la estructura de vinculos distintos a cantidad de apoyos las zonas con defectos y se
2 los de disefio que ocasionen dafios o mal con defecto. cuantifica su cantidad total,
funcionamiento del resto de la estructura, signos de calculandose el porcentaje
LIJ degradacion, aplastamiento o desplazamiento, etc. afectacion.
Presencia de juntas estructurales que conlleven . I . . 60 dias
D_ separaciones entre la estructura fuera de los Longitud de juntas IPor inspeccion visual se identifican
4 de disefio que ocasiones dafios o mal deterioradas. as zonas con defectos y s€ =0m
2 ]E)ara_metro_s q cuantifica la longitud total afectada.
uncionamiento al resto de la estructura.
O Presencia de apoyos con suciedad. Porcentaje de la Por inspeccién visual se identifican | 0% 60 dias
U cantidad de apoyos las zonas con defectos y se
cuantifica su cantidad total,
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con defecto.

calculandose el porcentaje
afectacion.

Deterioros en los
revestimientos de
los terraplenes de
acceso de las obras
de arte mayor.

OAM Rev

Presencia de las
siguientes deficiencias
en los revestimientos de
los terraplenes de
acceso de las obras de
arte mayor.

Grietas que puedan
ocasionar fuga de
material, roturas,
hundimientos o faltantes
de revestimiento

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos con
defecto.

Por inspeccién visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos de
grietas se entendera como area
afectada el area de la loseta si la
grieta se sitla en una loseta, o el
area de las dos losetas si la grieta
se sitla entre dos losetas.)

<0,5%

60 dias

Vegetacion en la
superficie del
revestimiento de hasta
0,30 m de altura

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos con
defecto.

Por inspeccién visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica su area total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entendera como area
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubigue en la junta entre dos
losetas se entendera como area
afectada el area de las dos
losetas.)

<0,5%

60 dias

Vegetacion en la
superficie del
revestimiento de mas de
0,30 m de altura

Porcentaje del area
de los dos
revestimientos con
defecto.

Por inspeccién visual se identifican
las zonas con defectos y se
cuantifica su &rea total,
calculandose el porcentaje
afectacion. (En los casos que la
vegetacion se ubique en una
loseta se entendera como area
afectada el area de la loseta, en
los casos que la vegetacion se
ubique en la junta entre dos
losetas se entendera como area
afectada el area de las dos
losetas.)

0%

60 dias

Nota:

Las obras de recapado de la calzada no podran extenderse sobre las obras de arte mayor.
En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no sera de cargo del Contratista la reparacion de la estructura en aquellos casos en que no exista
incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.
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3.2 Obras de arte menor.

Alcantarillas: Se entiende por alcantarillas a todas las obras de drenaje como (cafios, cajon, camaras) con excepcion de puentes y cunetas.
Cunetas: Se entiende por cunetas a todas las cunetas y canales revestidos o sin revestir, como las cunetas de coronamiento de desmontes, cuneas de bajada de aguas,
cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones —cunetas, bordillos etc.

Tipo de Codi D L D . Paramet Método de Exi . Plazo de
nivel odigo enominacion escripcion arametro evaluacion Xigencia reparacién
Alcantarillas Obstrucciones Obstéculos, vegetacion o Porcentaje maximo de la Por inspeccién visual se | 10% 2 dias
transversales a la interiores al acumulacion de tierra en el interior Seccion obstruida determina la Seccion
ruta y de acceso a | escurrimiento de la obra de arte obstruida de cada boca
los caminos hidraulico de la obra de arte
vecinales - - - - . - -
Obstrucciones Vegetacion de mas de 1 m de altura | Porcentaje maximo del Por inspeccion visual se | 0% 2 dias
exteriores al por encima del nivel de agua, en el ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
escurrimiento cauce dentro de la faja de uso en cualquier Seccién del cauce afectado
hidraulico publico, cuando el cauce se mismo
encuentra total o parcialmente
inundado.

ODR Obs . . S - o .
Obstaculos, vegetacion de altura Porcentaje maximo del Por inspeccion visual se | 10% 2 dias
mayor a 50 cm, tierra u otro ancho del cauce obstruido | determina el ancho del
elemento extrafio en el cauce en cualquier Seccién del cauce afectado
dentro de la faja mismo
Socavaciones en el cauce, a la Profundidad méaxima de la Por inspeccién visual se | 60 cm 2 dias
entrada y/o salida de la obra de arte | socavacién respecto a la determina la

losa de zampeado profundidad maxima de
(f) la socavacion
O Alcantarillas longitudinales obstruidas Obstruccion Total o parcial sea por % de altura obstruida Por inspeccion visual y 25% 3 dias
tierra, piedras, pasto, o residuos métrica
L_) Deterioros en alas y cabezales Fallas estructurales, roturas, grietas | Desplazamiento, giro o Por inspeccién visual se | No se 14 dias
U’) por separacion o giro de porciones desprendimientos entre determina la falta de admite
ODR Bal del ala o del cabezal, partes afectadas planicie del ala o del
< desprendimiento total del ala o cabezal, o separacion
m cabezal. apreciable de partes de
la estructura.
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Deterioro en los terraplenes de accesoy | Rotura, hundimiento o faltante de Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 7 dias
revestimientos terraplén, socavaciones, en determina la superficie
particular en el zampeado o en las de terraplén o de
ODR Ter vigas de fundacion de la obra de revestimiento que
arte presenta algun deterioro
Deterioros en alas y cabezales Desplazamiento del ala o cabezal Separacion maxima Por inspeccién visual se | 5cm 60 dias
respecto al fuste de la obra de arte mide la separacion con
una regla colocada en
8 ODR Cal forma horizontal
D: Deterioros en la superficie de hormigén Armaduras expuestas debido a mal Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 60 dias
< recubrimiento. determina la superficie
I_ de hierro a la vista
| | | Lesiones superficiales de Superficie maxima Por inspeccién visual se | 0 cm2 60 dias
profundidad superior a 2 cm mide con una regla y un
z perfil apoyado en la
I ] I ODR Sup superficie de la
I estructura
D' Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm | Longitud méaxima Por inspeccion visual se | 0 cm 60 dias
z mide por comparacion
con el fisurémetro
O (plantilla con lineas de
( ) diferentes espesores)
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4 Elementos de seguridad vial

La sefializacion del tramo contenido en el presente contrato se regira por lo establecido en la “Norma
Uruguaya de Sefalizacion”, Laminas Tipo DNV y "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad", vigentes a la fecha de apertura de la licitacion, en lo que no contradiga estas
especificaciones.

Toda vez que se produzcan modificaciones que den lugar a cambios en lo previsto en el Proyecto de
Sefializacion entregado por el Concedente (por nuevos accesos, cruces, etc.), deberd retirarse la
sefializacion que haya perdido vigencia segin indicaciéon del Concedente y mantenerse con los
estandares indicados a continuacion la nueva sefializacion.

4.1 Sefalizacion vertical y Aérea.

Proyectos de sefializacion. El Concedente proporcionarda el Proyecto de Sefializacion del Corredor
licitado para el correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen. Todos los trabajos de
readecuacion de la sefializacién existente al Proyecto entregado se consideraran prorrateados en la cuota
de mantenimiento de Seguridad Vial. Para la adecuacion de la sefializacién vertical de acuerdo al
proyecto entregado, los plazos son los de Puesta a Punto definidos para cada uno de los tramos a partir
del inicio de contrato de rehabilitacion y mantenimiento.

Estandar de disefio El tipo de panel de las sefiales sera reflectivo total grado Ingeniero o superior
(Clasel), de acuerdo a la Norma ASTM 4956-01, tipo I.

Especificaciones de los elementos.

Sefiales: Las sefiales seran de las formas, disefio gréafico, color y confeccion previstas en la Norma
Uruguaya de Sefializacion, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de
Seguridad Vial”.

Postes, delineadores: Los elementos de hormigon se confeccionaran de acuerdo a la Lamina Tipo DNV
N° 134 G1, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”. Se podran estudiar propuestas
para la utilizacion de otro tipo de postes o delineadores, confeccionados con otros materiales ( madera,
acero, etc.). La aceptacion o rechazo de las alternativas es a exclusivo criterio del Concedente.

Los elementos de hormigdn seran elaborados de hormigén clase VIl de acuerdo a las especificaciones del
Pliego de Condiciones Generales de la Seccion Ill Tabla A. Los delineadores y chevrones se instalaran
de acuerdo a lo previsto en la Norma Uruguaya de Sefializacion.

Sefalizacién de alcantarillas. Las alcantarillas se sefializardn con cuatro delineadores, excepto las que
de acuerdo al criterio establecido por el Contratante con elementos tipo chevrén

En caso de existir postes de hormigén tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista 0 este ausente algun parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segln corresponda.

En caso de existir postes de hormigon tipo parapeto en las alcantarillas, los mismos se conservaran
mientras estén todos en buenas condiciones; cuando alguno de los postes de una alcantarilla presente
fallas tipo fisuras, fracturas o armaduras a la vista o0 este ausente algin parapeto, todos los postes de esa
alcantarilla seran retirados y sustituidos por delineadores o chevrones segun corresponda.

Defensas metdalicas. De todas las reposiciones de defensas metélicas que el Contratista deba realizar
por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los
primeros 200 m anualmente (considerando tramos completos) deberan estar de acuerdo a la nueva
Lamina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposicion de 200 m de defensas metélicas
al cabo de un afio, igualmente el Contratista debera colocar la diferencia resultante en los lugares a
determinar por la Direccion de Obra ya sea para sustituir tramos existentes o colocar tramos nuevos. En
caso de que fuera necesario reponer mas de 200m de defensas al cabo de un afio serd de aceptacion
para las restantes reparaciones la realizacion por parte del Contratista de reposiciones parciales
manteniendo el disefio original de la defensa.

No se admitiran soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberan ser entregados a la DNV en
los lugares indicados por la Direccion de Obra.

El Contratista debera considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al item de mantenimiento
Seguridad Vial

El Contratista debera mantener en adecuado funcionamiento y estado los terminales de defensas
metalicas.

Pérticos y pescantes. Las sefiales en pérticos y pescantes existentes en el tramo se mantendran
durante todo el plazo del Contrato con iguales dimensiones pero deberan modificar textos en caso de no
estar de acuerdo con lo establecido con el proyecto correspondiente. En todos los casos se exigira
reflectivo Grado Alta Intensidad o superior (ASTM 4956).

Cordones y canteros. El contratista debera mantener pintados de acuerdo a la Norma Uruguaya de
Sefializacion la totalidad de cordones de isletas. En el caso de canteros centrales se aceptara el pintado
de los primeros 100 metros desde cada extremo.
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4.1.1 Niveles de Servicio para Sefalizacién Vertical y Aérea.
4.1.1.1 Sefalizacion Vertical
Tipo de | Codigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion

V Fal Sefiales faltantes Sefiales faltantes respecto N° méaximo de Se compararan todas las sefiales de cada N° de sefiales con 1 dia sefiales
al Proyecto aprobado. sefiales con hectéometro con el proyecto aprobado. defecto=0 reglamentarias
defecto. 6 dias sefiales
informativas
VProy Disefio inadecuado Sefiales con disefio N° méximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
diferente al previsto. sefiales con hectometro. defecto=0
defecto.
Ubicacion Sefiales con ubicacion N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
Longitudinal longitudinal diferente a la sefiales con hectémetro. defecto=0
inadecuada prevista en Proyecto defecto.
aprobado
VVis Visibilidad nocturna Sefiales con valores de N° méaximo de La determinacién del coeficiente de N° de sefiales con 6 dias
insuficiente. retroreflectividad menor al sefiales con retroreflexion se realizara con un defecto=0.
especificado. defecto. retroreflectometro ART -920 o similar, en Los valores minimos seran
arreglo a la norma ASTM E 810 con un los establecidos para la
angulo de incidencia de -4° y un angulo de clase correspondiente en la
observacion de 0,2°. En cada hectometro se | Norma Uruguaya de
evalGia una Unica sefal, en forma aleatoriay | gepalizacion Vertical.
la medida se realizaré con la sefial en el
estado en que se encontrare, i.e: sin realizar
limpieza alguna previa a la medicion.
Color inadecuado Sefiales cuyos colores no N° maximo de La determinacion se realizara con un N° de sefiales con 6 dias
se encuentran dentro del sefales con espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o defecto=0
(.D area cromatica defecto. similar dotado con un iluminante patrén CIE
O especificada. tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patrén 2°.Se verificard segin la Norma
U Uruguaya de Sefializacién Vertical. Se
— determinan las coordenadas cromaticas de
(f) cada color en la sefial a evaluar tomandose
una Unica lectura. En cada hectémetro se
< evalla una Unica sefial, en forma aleatoria.
m V Dafi Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 6 dias
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principal. en la cara principal. sefiales con de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
Perforaciones de Sefiales con perforaciones N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
bala que afectan el de bala que afectan el sefiales con hectémetro, no admitiéndose perforaciones defecto=0
mensaje mensaje. defecto. gue comprometan el mensaje cualquiera
sea la cantidad.
Dobleces mayores Sefiales con dobleces que N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 6 dias
afecten el mensaje (incluye | sefiales con de cada hectémetro, no admitiéndose defecto=0
afectacion de angulos). defecto. dobleces mayores a 7,5cm, mas de un
doblez o &ngulos importantes..
Placa quebrada Sefiales con placa N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
quebrada. sefiales con hectémetro. defecto=0
defecto.
Vandalismo Sefiales con mensaje N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
afectado por vandalismo. sefiales con hectémetro. defecto=0
defecto.
Suciedad Sefiales con mensaje N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
afectado por suciedad. sefiales con hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuel Panel desajustado o | Sefiales con panel N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 6 dias
suelto. desajustado o suelto. sefiales con de cada hectometro. defecto=0
defecto.
VSuj Deterioro o falta de Sefiales con deterioro o N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 6 dias
costillas. falta de costillas. sefiales con de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
VSuj Falta de bulones Sefiales con falta de N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 6 dias
< L elementos de sujecion. sefiales con hectémetro, no admitiéndose falta total o defecto=0
: a defecto. parcial de bulones.
VproyC Distancia lateral Sefiales con distancia N° maximo de Se medira la distancia lateral al borde de N° de sefiales con 60 dias
libre al borde de lateral al borde de calzada sefiales con calzada de todas las sefiales de cada defecto=0
O D— calzada inadecuada | menor a la especificada en defecto. hectémetro con una tolerancia de 10 cm.
O E la Norma de Sefializacion
Vertical
Altura inadecuada Sefiales con altura menor a | N° maximo de Se medira la altura de todas las sefiales de Hasta dos sefiales en el 60 dias
O Q la especificada en la Norma | sefiales con cada hectdmetro considerandose una hectometro. No obstante: N°
U § Uruguaya de Sefializaciéon defecto. tolerancia de 10cm en menos. de sefiales con altura menor
Vertical a 20 cm de tolerancia=0
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en mal estado.

soporte en mal estado o
inexistente.

sefiales con
defecto.

hectémetro.

hectémetro.

VOxC Oxidacién en cantos | Sefiales con oxidacion en N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el 60 dias
0 entorno a cantos o en torno a sefiales con de cada hectémetro. hectémetro
perforaciones. perforaciones. defecto.
Oxidacién en cara Sefiales con area oxidada N° maximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el 60 dias
posterior. en la cara posterior mayor a | sefiales con de cada hectémetro, no admitiéndose hectémetro
5%. defecto. oxidaciones en la cara posterior afectando
mas del 5% del area.
VDafiC Perforaciones de Sefiales con perforaciones N° méximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | Hasta dos sefiales en el 60 dias
bala en nimero de bala con nimero menor sefiales con de cada hectémetro. hectometro
menor que tres a 3y que no afecten el defecto.
mensaje.
Perforaciones de Sefiales con 3 0 mas N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 60 dias
bala en nimero perforaciones de bala sefiales con de cada hectémetro. defecto=0
mayor o igual a tres. | afecten o no el mensaje defecto.
Dobleces menores Sefiales con un doblez N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias
menor a 7.5cm y angulos sefiales con hectémetro hectometro
pequefios. defecto.
VSujC Deterioro o falta de Sefiales con deterioro o N° méaximo de Se evaluaran visualmente todas las sefiales | N° de sefiales con 60 dias
costillas. falta de costillas. sefiales con de cada hectémetro. defecto=0
defecto.
Falta de bulones Sefiales con falta de N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 60 dias
elementos de sujecion. sefiales con hectémetro, no admitiéndose falta total o defecto=0
defecto. parcial de bulones.
Soportes en mal Sefiales con soportes en N° méaximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada N° de sefiales con 60 dias
estado. mal estado o defectuoso. sefiales con hectémetro, no admitiéndose postes defecto=0
defecto. inclinados, caidos y/o fracturados y/o con
armadura a la vista y/o con vegetacion que
impida su visibilidad.
Pintura del soporte Sefiales con pintura del N° maximo de Se evaluaran todas las sefiales de cada Hasta dos sefiales en el 60 dias

Nota: toda sefial nueva que el Contratista coloque para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato tendra en su reverso un sello indicando: MTOP, N°

Licitacion, Nombre de la Contratista, Fecha de confeccion, en el formato que indicara la Direccion de Obra
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4.1.1.2 Parapetos, delineadores, puentes, elementos de encarrilamiento, cordones y otros.

Tipo | Codigo Denominacion | Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
de reparacion
nivel
SEE Aus Ausencia Porcentaje de elementos | Se evaluara segin | Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos faltantes 6 dias
faltantes respecto al Proyecto delineadores seguin proyecto aprobado, respecto al correspondiente del calendario
correspondiente del aprobado. no admitiéndose la ausencia total o Proyecto aprobado < 10%.
Proyecto aprobado. parcial de los mismos.
SEE Rot Estructura y Porcentaje de elementos | Se evaluara Se evaluaran todos los parapetos, Porcentaje de elementos con 6 dias
aspecto. de hormigon con estructura 'y delineadores, barandas de puentes y defectos en su estructura < 10%. calendario
defectos en su estructura | aspecto. otros elementos de hormigén, no Las cabeceras de puentes estaran
y aspecto. admitiéndose fracturas y/o armaduras a la | pintadas de acuerdo a lo
vista, y/o deficiencias en el pintado. establecido en la lamina tipo LT242
(amarillo reflectivo se realizara con
papel reflectivo).
Elementos Porcentaje de elementos | Se evaluara la Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos reflectivos | 6 dias
reflectivos. reflectivos faltantes y/o ausencia o delineadores, no admitiéndose su faltantes y/o deficientes < 10%. calendario
deficientes. aspecto de los ausencia y estos deberan estar en las dos
(f) SEE Ref elementos caras contar con los elementos reflectivos
O reflectivos. correspondientes segln lo previsto en la
Norma Uruguaya de Sefializacion.
L_) SEE Veg Vegetacion en su Porcentaje de elementos | Se evaluara la Se evaluaran todos los parapetos y Porcentaje de elementos ocultos por | 6 dias
(D entorno. ocultos por vegetacion. existencia de delineadores, no admitiéndose en ninguno | vegetacion < 10%. calendario
vegetacion en el de los casos vegetacion en su entorno
< entorno de gue impida su visibilidad.
m parapetos o
delineadores.
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COMPLEMENTARIOS

Porcentaje de elementos

Se evaluara la
altura y alineacién
con respecto a lo

Se evaluaran todos los parapetos y
delineadores, segiin Norma Uruguaya de
Sefializacion. Debera responder a lo

Porcentaje de elementos con

. ” . S . establecido en la lamina tipo N° 134 E, alineacion o altura defectuosa 60 dias
SEE Geo Alineacion, Altura | con alineacion o altura previsto en la | S | ias: ali 2 | di del lendari
inadecuada Norma Uruguaya c_on as_S|gU|entes tolerancias: alineacion respecto al correspon iente de calenaario
’ de Sefalizacion distancia al borde de calzada +/-20cmy Proyecto aprobado < 10%.
y altura +-5cm. Se aplica para reposiciones
el Concedente. =
y sefales nuevas

En forma adicional a los defectos expresados en tablas anteriores, se evaluara:
La existencia de dos o mas defectos, cualesquiera fueran, en una misma sefial, implicaran la invalidacion de todo el hectometro evaluado.
La existencia de tres 0 mas defectos, cualesquiera fueran, en el total de sefiales del hectdmetro, implicara la invalidacion de todo el hectometro.
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4.1.1.3 Sealizacion

Vertical - Postes kilométricos

Tipo de | Codigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de postes Postes kilométricos N° méaximo de postes con Se evaluaran todos los postes kilométricos, no N° de 6 dias
(D kilométricos. faltantes. defecto. admitiéndose la falta de los mismos. sefiales con
O defecto=0
— Pki Fal
Estructura o aspecto Postes kilométricos con N° méaximo de postes con Se evaluaran todos los postes kilométricos no N° de 60 dias
(D defectuoso defectos. defecto. admitiéndose fisuras y/o armaduras a la vista y/o | sefiales con
O deficiencias en el pintado y/o vegetacion en su defecto=0
— entorno que impida visibilidad y/o variantes en el
D: disefio que no hubieran sido aprobadas por el
< Concedente.
LIEJ Pki Def
-l
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4.1.1.4 Elementos de Contencidn - defensas metalicas

Tipo de | Codigo | Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Ausencia de Defensas Defensas faltantes o de menor Longitud de Se evaluaran todas las defensas no Longitud igual a la 6 dias
Def Fal Metélicas longitud con respecto a la aprobada | defensas admitiéndose la ausencia de defensas o aprobada.
por el Concedente. aprobada. longitudes menores de acuerdo a lo
establecido por el Concedente.
Ubicacién, alineacion, Porcentaje de la longitud de Ubicacién, Se evaluaran todas las defensas de Ubicacion, 6 dias
altura defensas con ubicacién defectuosa alineacion y altura acuerdo a laminas tipo DNV y a lo alineacion y altura
Def Proy . . :
respecto a la correspondiente del aprobada. establecido por el Concedente. igual a las
Proyecto aprobado. aprobadas.
Dobleces o dafios Defensas con dobleces y dafios. Dobleces o dafios Se evaluaran todas las defensas, no Longitud de 6 dias
en la defensa. admitiéndose dobleces o dafios totales 0 | defensas con
parciales. dobleces o dafios=0
Elementos de fijacion Bulones y arandelas faltantes. Faltante de Se evaluaran todas las defensas, no Bulones y/o 6 dias
(bulones y arandelas) bulones o admitiéndose la ausencia o desajuste arandelas
Def Def arandelas. total o parcial de estos elementos. faltantes=0
Oxidacién Defensas con oxidacion Porcentaje de Se evaluaran todas las defensas, no % oxidacion total
defensas con 6xido | admitiéndose un area con oxidacion en <10% o capacidad
(-D los componentes mayor a 10%, o que estructural afectada
O afecte localmente la capacidad
estructural
9 Elementos reflectivos Elementos reflectivos faltantes, con N° maximo de Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de 6 dias
(j) defectuosos o faltantes. reflectividad insuficiente, o postes con defecto. | admitiéndose en las arandelas “L” la elementos reflectivos
defectuosos en cuanto a ausencia de elementos reflectivos o con faltantes, con
Def Ref ) ) . - . - e . 8 g
< dimensiones, alineacion, o cualquier un coeficiente de reflectividad inferior a reflectividad
m otra desviacién con respecto a 40 cd/lux/m2 , en un area minima de 60 insuficiente u otros
lamina tipo DNV. cm2 . defectos < 20%.
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Suciedad o pegatinas Longitud de defensas con suciedad | Longitud afectada Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de la 60 dias
0 pegatinas. por suciedad o admitiéndose suciedad o pegatinas. longitud de
(/) pegatinas. defensas con
suciedad o
O pegatinas < 10%.
D: Def Suc
2 Vegetacion en el entorno | Existencia de vegetacion en el Porcentaje de la Se evaluaran todas las defensas, no Porcentaje de 60 dias
de la defensa. entorno de la defensa. longitud afectada admitiéndose vegetacion que afecte su longitud de defensa
Lu por vegetacién en visibilidad. afectada por
1 el entorno de la vegetacion en el
defensa. entorno £ 10%.
D_ Def Veg
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4.2 Sefializaciéon horizontal

Pintura del pavimento. Se pintaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras
demarcaciones previstas segun la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y el Concedente.

La pintura de las lineas y marcas a utilizar debera ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca debera
lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisién del Concedente, con marcas
de pintura o similar que constituyan una guia de precisién a las maquinas marcadoras.

El Contratista procedera a sefializar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y
provocar el minimo de inconvenientes al transito de la ruta.

La evaluacion de Sefializacion Horizontal se realizara de acuerdo a los procedimientos previstos en la
Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y Adjunto. Se adoptara para cada linea en cada parada un
valor Unico representativo de cada parametro evaluado. Dicho valor se adoptara como representativo de
todos los hectdmetros de la parada.

Tachas reflectivas. Las tachas reflectivas se instalaran en todos los tramos en el eje. Adicionalmente se
instalaran en los bordes cada 48 metros en puentes y alcantarillas que presenten un estrechamiento de
calzada en una distancia de 500 metros en cada acceso y sobre la rodadura misma, y en empalmes y
accesos a centros poblados 500 metros antes de cada acceso. Asimismo se colocaran en todo otro punto
gue indicara la Direccion del Contrato.

Deberan estar en servicio (sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como minimo el 90%
de las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras segun lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las
mismas no regira la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas
reflectivas.
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4.2.1 Niveles de Servicio para Sefalizacion Horizontal.
4.2.1.1 Demarcacién horizontal
Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion | Parametro Método de evaluacion Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Exceso de desgaste | Porcentaje del | Porcentaje de deterioro Se controlara por comparacion con el Desgaste < 20% 6 dias
deterioro de al | maximo. “Patrén de Comparacion del Deterioro de la
HDesg superficie Pintura de Pavimentos”, segun Norma
pintada. uruguaya de Sefializacion Horizontal
(Adjunto), correspondiente a Clase 1.
Visibilidad diurna Visibilidad Coeficiente de luminancia | El Qd se determinara, segiin Norma ASTM- Pavimento asfaltico: 6 dias
insuficiente diurna medida | en iluminacion difusa QD E 2302, con un angulo de observacion de Blanco = 100 (mcd/Ix/m2);
a través del minimo. 2,29° con Retroreflectometro ZRM 1013+ . X
Coeficiente de RL/Qd o similar. La distribucién espectral de | Amarillo. = 80 (med/Ix/m2)
lluminancia en la luz corresponderd al iluminante CIE D65. | Pavimento de hormigon:
iluminacion La dispersion angular de las direcciones de | Bianco = 130 (med/Ixim2)
difusa Qd. medida no excedera de 0,33°. El 4rea de la .
HVis marca medida sera como minimo de 50 Amarillo 2 80 (med/Ix/m2)
cma2. Norma Uruguaya de Sefializacion
Horizontal (Adjunto), Art. 4.2.3.
Visibilidad nocturna RL Se medira a través del La determinacién del coeficiente de Los valores deberan ser mayores o 6 dias
insuficiente coeficiente de retroreflexion se realizara con un iguales a los estipulados en las
retroreflexion RL. retroreflectémetro ZRM 1013+ RL/Qd o Tablas correspondientes a la Clase 1
similar, en arreglo a la norma ASTM E 1710 | segun la Norma Uruguaya de
con un angulo de incidencia de 88,76° y un Senfializacion Horizontal (Adjunto),
angulo de observacion de 1,05°. Art. 4.3.
Ancho de lineas Ancho segun Ancho minimo Se realizara una medicién para cada tipo de | Demarcacion de lineas de eje y 6 dias
Norma linea por hectémetro. Cada medicion se borde: 210cm. Demarcacion de
Uruguaya de realizara segun lo previsto en la Norma lineas de borde con resalto se
(f) Sefializacion Uruguaya de Sefializacion. ejecutara de acuerdo a lo dispuesto
O en el proyecto correspondiente, no
se admitiran anchos inferiores a
O HAnch estos. Lineas de reduccion de
— velocidad se ejecutaran de acuerdo
(D a la N. Uruguaya de Sefi. Horizontal,
Art. 3.2.3. y no se admitiran
< interdistancias y anchos inferiores a
m los establecidos en el mencionado
articulo.
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Decoloracion o
suciedad de las
lineas o marcas

HCol

COMPLEMENTARIOS

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente de la
Norma Uruguaya de
Sefializacion Horizontal.

La determinacion se realizara con un
espectrocolorimetro SpectraScan PR 650 o
similar dotado con un iluminante patron CIE
tipo D65 con geometria 45/0 y observador
patrén 2°.

Los valores deben estar
comprendidos en los vértices de la
region cromatica definidos en la
Norma Uruguaya de Sefializacién
Horizontal (Adjunto), Art. 3.2.

60 dias
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4.2.1.2 Niveles de Servicio paratachas reflectivas.

Una tacha integra debe conservar toda su superficie reflectiva perfectamente fijada y sin pérdida de partes. Asi mismo el cuerpo de la tacha no puede presentar
desprendimientos o faltantes de partes que modifiquen su geometria. La alineacion de la tachas reflectivas se mide a través de la determinacion del angulo que forma el eje de
la ruta con el eje del retroreflector proyectado sobre el pavimento. En una tacha alineada correctamente, dicho angulo debe ser menor que 3°.

Tipo de | Cédigo Denominacién Descripcion Parametro Método de evaluacién Exigencia Plazo de
nivel reparacion
Tachas eje Existenciay | Numero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
pertinencia o0 inadecuadas respecto al de tachas faltantes | todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<=25% en forma
TAE Fal proyecto aprobado(An): T1 o inadecuadas con | hectometro. localizada
la demarcacion.
Tachas eje Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<=25% en forma
torcidas visibilidad total o deterioradas. hectometro localizada
parcialmente, o formando
un angulo mayor a 3° entre
el eje de larutay el eje
retroreflector proyectado
sobre el pavimento : T2
Tachas Tachas quebradas : T 3 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
TAE Rot quebradas de tag:has todas las tachas de cada T1+'I_'2+T3+T4<= 25% en forma
deterioradas. hectometro localizada
)
O Tachas con T4 Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 6 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1+T2+T3+T4<=25% en forma
U area deterioradas. hectometro localizada
(7’) reflectiva
m
U C TAB Fal Tachas Existenciay | NUmero de tachas faltantes | Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
borde pertinencia o inadecuadas respecto al de tachas faltantes | todas las tachas de cada T1*+T2*+T3 *+T4 *<= 25% en forma
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proyecto aprobado (An) :
T1*

o inadecuadas con
la demarcacion.

hectémetro.

localizada

TAB Rot

Tachas
borde

Tachas Tachas hundidas de tal Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
hundidas, forma que comprometa su de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3 *+T4 *<= 25% en forma
torcidas visibilidad total o deterioradas. hectometro localizada

parcialmente, o formando

un angulo mayor a 3° entre

elejedelarutay el eje

retroreflector proyectado

sobre el pavimento : T2*.
Tachas Tachas quebradas : T 3* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60dias
quebradas de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4*<= 25% en forma

deterioradas. hectometro localizada

Tachas con T 4* Porcentaje maximo | Se controlaran visualmente Porcentaje de tachas con defectos 60 dias
pérdida del de tachas todas las tachas de cada T1*+T2*+T3*+T4 *<= 25% en forma
area deterioradas. hectometro localizada
reflectiva
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5 Fajade dominio publico.

5.1 Niveles de Servicio para faja de dominio publico.

Tipo de | Cédigo | Denominacion Descripcion Parametro Método de evaluacion Exigencia | Plazo de
nivel reparacion
Exceso en la altura del Gramineas, leguminosas y malezas que Altura Por inspeccion visual y métrica Hasta los 9 7 dias
césped en la faja integran el tapiz vegetal metros
publica desde el
borde
FDP exterior de la
banquina 'y
Ces .
en areas de
descanso:
15cm. Enel
resto de la
faja 50cm.
EDP Obstaculos en toda la Presencia de piedras, escombro, ramas y cepas | % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y métrica 0% 2 dias
faja en la faja con obstaculo
Obs
Arboles en condiciones | Arboles fitosanitariamente en malas condiciones | % de arboles con Por inspeccion visual y métrica 0% 2 dias
de riesgo ylo con peligro de caida como asi también que enfermedades patégenas
FDP Arb o L .
afecten la visibilidad riesgo para terceros y/o
secos
Residuos Residuos domésticos localizados o dispersos, % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y métrica 0% 3 dias
escombros, animales muertos por residuos
FDP
m Res Propaganda Carteles en arboles, columnas de alumbrado, Cantidad de carteles por Por inspeccién visual 0% 3 dias
refugios, carteles pegados o clavados en Km. De carretera de via
O bastidores simple
U FDP Refugios peatonales Paredes y techo para personas que esperan % de refugios con Se calcula el area afectada 0% 7 dias
— Rpe locomocion, deben estar pintadas y sin roturas. incumplimientos
(D Malezas y aves plaga Deben eliminarse con productos selectivos y no | Longitud afectada por Km. Por inspeccion visual y métrica 0% 15 dias
< FDP nocivos para el medio ambiente las plagas De carretera
m Map como ser margarita de Piria, Abrojo, capiny

loras.
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COMPLEMENTARIOS

FDP Aguas empozadas en Depresion donde se acumula agua pluvial Altura de la depresion Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias

Aef la faja

FDP Def | Deficiencia en los Falta de alambrado de ley Cantidad de metros por Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
limites de la concesion Km. de carretera

FDP Ssc Suelo sin cobertura Falta de césped % de area de faja afectada | Por inspeccion visual 0% 60 dias
vegetal

FDP Ero Erosiones en la faja Carcavas, zanjas cuya profundidad sea mayor a | % de area de faja afectada | Por inspeccién visual y métrica 0% 60 dias

0.2m
FDP Limpieza dentro de los Ramas secas, arbustos dentro del monte. % de area de faja cubierta Por inspeccion visual y métrica 0% 60 dias
Lim montes Ramas mayores a 0.03 m.

Nota: En lo referente al estandar FDP Ero (erosiones en la faja) en funcion de la severidad de la misma a entero juicio de la Direccion de Obra se podra emitir una orden de

servicio con plazo de respuesta mucho menor al especificado.
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G.ANEXO 4: METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS
NIVELES DE SERVICIO.

1. Descripcion.

En el Anexo 3 se establece la forma de cuantificar los estandares que en su definicion cuentan con un
Parametro, Exigencia y Método de Evaluacion.

Estos métodos de Evaluacion son los mismos para los distintos tipos de evaluaciones: evaluaciones no
programadas, bimestrales, semestrales y a los efectos de la terminacién del contrato.

Se calcula en Nivel de Servicio Global de cada tramo del Contrato y de todo la Red Contratada

2. Nivel de Servicio por tramo y Nivel de Servicio global del Contrato.

La determinacién de los distintos Niveles de Servicio de cada uno de los tramos del circuito del contrato
asi como el Nivel de Global del Contrato prestado por el Contratista se realizara de acuerdo a la
metodologia que se detalla a continuacion:

2.1 Seleccién de la muestra

La seleccién de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizara de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

Se subdividira cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 km en coincidencia con la
tramificacion por kildbmetro del mismo que es la que cuenta en el Inventario de la D.N.V, estableciéndose
asf un nimero total de secciones de cada tramo,

Si un tramo no comenzara o finalizara exactamente en un kilbmetro entero se definen secciones
especiales de menos de un kildmetro al comienzo y / o fin del tramo, despreciando segmentos del
kilbmetro menores a 100 metros por lo tanto cada tramo tendra un nimero entero de segmentos de 100
metros.

Seccion: 1 kilometro

Segmento: 100 metros

Se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 10% del namero total de
secciones del tramo. Se elegiran al azar las secciones de cada tramo a evaluar sobre la base del tamafio
de la muestra a evaluar determinado anteriormente. Debiendo elegirse siempre al menos 1 seccion por
tramo.

2.2 Evaluaciéon de la muestra

La evaluacion de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizard de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

cada Seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 100 m, (si en un segmento
extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una obra de arte, éste se considerara
totalmente incluido en el segmento extremo);

en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el Anexo 3 para
cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, banquinas, obras de drenaje, seguridad vial
y faja de la via);

en cada seccion se determinara:

i) nUmero total de segmentos evaluados.

il) nimero total de segmentos que incumplen con uno o varios de los estandares para cada uno de los
items de mantenimiento (calzada, banquinas, obras de arte menor y mayor, seguridad vial y faja de uso
publico)

Con los datos antes mencionadas se procedera a calcular los Niveles de Servicio de cada tramo y con
estos el Nivel de Servicio Global del Contrato de la siguiente manera.

2.3 Nivel de servicio de los tramos.

Para cada tramo y para cada item de mantenimiento:

Se determina el porcentaje de segmentos fallados (%seg fallados item i) dividiendo el numero de
segmento con incumplimiento entre el nimero total de segmentos que tiene la muestra.

Se asocian los siguientes factores de ponderacion wi:

Calzada: 100%

Banquina: 80%
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Obra de arte mayor y menor: 80%
Seguridad vial: 80%
Faja de uso publico: 60%

Al porcentaje de los segmentos fallados se le asocia por medio del producto el factor de ponderacion
correspondiente.

Se le resta al 100% el valor obtenido de multiplicar el factor de ponderacion por el porcentaje de
segmentos fallados.

Con los valores obtenidos para cada item se realiza el promedio simple de los Rubros que integran la
carretera y obtenemos el Nivel de Servicio del tramo.

NS tramo j= > (100%-wi x (%seg fallados item i)) / (cantidad de items)

Para el célculo de los Niveles de Servicio de los tramos se consideraran para cada tramo los items de
mantenimiento que efectivamente se estén manteniendo al momento de la evaluacion.

3. Nivel de servicio global del contrato

Con los niveles de servicio calculados de los distintos tramos calculamos el promedio ponderado en la
longitud de cada uno de los tramos y asi obtenemos el nivel de servicio global del contrato :

NSG Contrato =Suma (NSG tramo* longitud del tramo)/ long. Contrato

Para el Calculo del Nivel Global del Contrato se consideraran los tramos que efectivamente se estén
manteniendo al momento de la evaluacion.
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H. ANEXO 5: MODELO DE DOCUMENTOS.

1.

ORDEN DE TRABAJO N° ...

Modelo de Orden de Trabajo.

FECHA: ...
Por la presente se le ordena al Contratista realizar las tareas complementarias que a continuacion se
detallan:

N° |Ruta |Tramo |Km Descripcion Tarea Plazo de

Ejecucion

23 | X Cab 7 km Construccion de refugio | 7 dias

24 | X CabD 7 km 2 dias

25 [ X CaD 7 km 2 dias

26 X CabD 10 km 2 dias

Los plazos empezaran a correr a partir de la fecha de notificacion.

Por el Contratante

2.

ORDEN DE SERVICIO N° ...

FECHA: ...

Se informa al Contratista...

Modelo de Orden de servicio

del contrato N°...

que se ha procedido a realizar una Evaluacion no
programada de frecuencia variable en el dia de la fecha, habiéndose constatado los defectos que figuran
en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacién de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en los Documentos de

Licitacion.
N° |Ruta |[Tramo |Km Sector |Coédigo de | Denominacion del | Plazo de | Fecha de
defecto defecto reparacion vencimiento
23 X CabD 7 km 7+100 al | BMA Re Reduccién del ancho de los | 7 dias 08/02/12
7+300 banquinas
24 | X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
25 | X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias 03/02/12
26 X Cab 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al | 2 dias 03/02/12
escurrimiento de las aguas
Por el Contratante.
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3. Acta de inicio de evaluacién bimestral (semestral).

ACTAN° ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el ing.... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se comienza a realizar en el dia
de la fecha la evaluacion de frecuencia bimestral (semestral) N°... procediéndose a evaluar las siguientes
secciones del contrato:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Paradas a evaluar
X AaB en obra

X BaC 24,65 km en mantenimiento

X CabD 35,00 km en mantenimiento

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones: ...

4. Acta de finalizacion de evaluacion bimestral.

ACTAN® ...

Reunidos en la localidad de...el dia... de... del 2012, por una parte el Ing.... en representaciéon del
Contratante y por otra parte el Ing.... en representacion del Contratista del contrato N°... denominado...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia bimestral constatdndose el siguiente estado de situacion del contrato:

Incumplimiento de Estandares bésicos:

Coédigo de | Denominacion del L

()

N Ruta | Tramo |Km Sector defecto defecto Penalizacién
7+100 al Reduccién del ancho de los :

23 | X Cab 7 km 74300 BMA Re banquinas $ <precio>

24 | X Cab 7 km 7+400 Bache (calzada) $ <precio>

25 | X CabD 7 km 7+650 Bache (calzada) $ <precio>

26 | x CabD 10 km 10+320 Obstrchones interiores al $ <precio>

escurrimiento de las aguas
Penalizaciones por incumplimiento de estandares $ <total-2>

Incumplimiento de Estandares complementarios:

N° |Ruta|Tramo |Km Sector cotlge ge Denominacién del defecto
defecto
23 X CabD 7 km ;:;88 al BMA Re Reduccién del ancho de los banquinas
24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada)
25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada)
Obstrucciones interiores al escurrimiento de
26 X CabD 10 km | 10+320 las aguas

A los efectos de reparar los incumplimientos detectados se dispone las 6rdenes de servicio N°...
(Estandares basicos) y N°... (Estandares complementarios)
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Dado los incumplimientos detectados se determina mediante la planilla de célculo el nivel de servicio de
cada tramo y del contrato el cual se adjunta:

Ruta | Tramo |Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra -- -

X BacC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%

X CabD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%

X DaE excluido - -

X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6%

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...

5. Acta de finalizacion de Evaluacion Semestral.

ACTAN° ...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del 2012, por una parte el Ing. ... en representacion del
Contratante y por otra parte el Ing. ... en representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ...,
suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha realizado la Evaluacion
programada de frecuencia mensual constatandose los siguientes valores del nivel de servicio que se han
determinado de acuerdo con las planillas de célculo del nivel de servicio de cada tramo y del contrato que
se adjuntan:

Ruta | Tramo |Long. Situacion NS admisible | NS calculado
X AaB en obra

X BaC 24,65 km | en mantenimiento | 95,0% 95.0%

X CaD 35,00 km | en mantenimiento | 95,0% 94.0%

X DaE excluido

X EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%

Nivel de servicio del contrato 95,0% 94,6%

El Contratante establece las siguientes observaciones: ...
El Contratista establece las siguientes observaciones:...
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6. Modelo de Comunicado

COMUNICADO N° 8

FECHA: 05/02/06
Se informa al Contratante del contrato N°... que se ha procedido a reparar los defectos a continuacién indicados, sometiéndose a su consideracién las reparaciones para su
aprobacion.

N° Ruta Tramo Km Sector Cédigo de | Denominacion defecto Fecha de | Fecha de | Atraso
defecto vencimiento reparacion

21 X BacC 3 km 3+250 CMA Ba Bache (calzada) 01/02/06 05/02/06 4 dias

22 X BaC 12 km 12+340 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 01/02/06 05/02/06 4 dias
aguas

23 X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los banguinas 08/02/06 en ejecucion en plazo

7+300

24 X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias

25 X CabD 7 km 7+650 Baches (calzada) 03/02/06 05/02/06 2 dias

26 X CabD 10 km 10+320 Obstrucciones interiores al escurrimiento de las 04/02/06 05/02/06 1dia
aguas

27 X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de maleza 07/02/06 05/02/06 0 dia

Por el Contratista
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7.

Modelo de Resumen de Pago

RESUMEN DE PAGO.

MES/ANO
El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucién del mantenimiento asciende a $ <total-1>, segun
el siguiente detalle por tramos:

Ruta | Tramo | Long. Situacion Precio Monto
X AaB 10,00 km | Tramo con NS*<80% | --- -
X BaC 24,65 km $ <precio> | 24,65 km x $ <precio>
X CabD 35,00 km $ <precio> | 35,00 km x $ <precio>
X DaE 18,00 km | Tramo con

80%<NS<85%
X EaF 5,00 km $ <precio> | 5,00 km x $ <precio>
Gestion y ejecucion del mantenimiento $ <total-1>

El monto a retener por incumplimiento en la calidad del servicio del tramo asciende a $ <total-R>, segun el
siguiente detalle por tramos:

Ruta

Tramo | Long.

Situacion

Precio

Monto

X

DaE 18,00 km

Tramo con 80%<NS*<85%

$ <precio>

18,00 km x $ <precio>

Retencion por incumplimiento en la calidad del

Servicio

del tramo

$ <total-R>

NS* se refiere a Nivel de Servicio de la evaluacidon semestral anterior al mes de referencia...

Las penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio ascienden al monto de $ <total-3>, seguln el
siguiente detalle de defectos constatados:

N° |Ruta |Tramo |Km Sector Cédigo | Denominacién de | Atraso Penalizacién
de defecto
defecto
21 [ X BaC 3 km 3+250 C MA Ba3 | Bache (calzada) 4 dias U$S 500 x 4 dias
22 | X BaC 12 km | 12+340 Obstrucciones interiores al 4 dias US$S 400 x 4 dias
escurrimiento de las aguas
23 | X CabD 7 km 7+100 al Reduccién del ancho de los | 1 dia US$S 400 x 1 dia
7+300 banquinas
24 | X CabD 7 km 7+400 Baches (calzada) 2 dias U$S 500 x 2 dias
25 | X Cab 7 km 7+650 Baches (calzada) 2 dias
26 | X CabD 10 km | 10+320 Obstrucciones interiores al 1dia US$S 400 x 1 dia
escurrimiento de las aguas
27 | X EaF 4 km 4+470 Existencia de exceso de 0 dia
maleza

Penalizaciones por incumplimiento de orden de servicio

U$S <total-3>
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La penalizacion por incumplimiento en la calidad del servicio (proveniente de las evaluaciones

semestrales) asciende al monto de $ <total-4>, segUn el siguiente detalle por tramos:

95,0%

94,6%

AaB en obra

BaC 24,65 km en mantenimiento | 95,0% 95.0%

Cab 35,00 km en mantenimiento | 95,0% 94.0% (-0.012x94.02 + 2.34x94.0
— 114)x35kmx<precio>

DaE excluido

EaF 5,00 km en mantenimiento | 95,0% 97.0%

U$S <total-4>

no hay retencién del 30%
en consideracion a los
antecedentes de
evaluaciones anteriores

El nivel de servicio del contrato existente asciende a 94,6% que es inferior al nivel de servicio admisible
de 95,0% pero en consideracion a los antecedentes de evaluaciones anteriores no corresponde realizar
las retenciones por reiterados incumplimientos en la calidad del servicio de acuerdo con lo establecido en

los Documentos de Licitacion.

En resumen, por concepto de gestion y ejecucion del mantenimiento descontadas las penalizaciones y
retenciones corresponde pagar el monto de $..., segun el siguiente detalle:

$ <total-1>

$ <total-2>

$ <total-4>

U$S <total-3>

Uss o0

$ <total>

$ <total>x Ka

$ <total-R>

$0
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I. ANEXO 6: PARTE DE TAREAS

Parte tareas mensual Calzada - Banquina

sl oo e|lalele]lel et

° £ IS IS IS IS IS IS IS IS

SlElEl |8 | 88|88 E | omenacr
Pavimento mezcla asféltica
Bacheo espesor parcial m2
Bacheo espesor total m2
Recapados parciales m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Fresado m2
Otros
Pavimento hormigén
Bacheo hormigén (area< 6m2) m2
Bacheo hormigon (area> 6m2) m2
Bacheo espesor parcial m2
Desprendimientos m2
Sellado de juntas m
Sellado de fisuras m
Colocacion barras transferencia clu
Otros
Banquinas mezcla asféaltica
Bacheo espesor parcial m2
Bacheo espesor total m2
Recapados parciales m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
Fresado m2
Otros
Banquinas tratamiento bituminoso
Bacheo y tratamiento m2
Escarificado y tratamiento m2
Desprendimientos m2
Sellado de fisuras puenteo m
Sellado en area m2
Gravillado en area m2
Desnivel calzada - banquina m
Otros
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Parte tareas mensual obras de arte mayor

Tramo 1 Tramo 3 Tramo 5
©
g ] (] ] (D (0] (0] (0] ] S
5 & & & & & & & & Observacion
Juntas
Reparacion juntas m
Reparacion respaldo juntas m2
Sustitucion juntas m
otros
Losa acceso/sobrepiso
Bacheo m2
Sellado fisuras m
otros
Losa estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Vigas estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Pilas/ pantalla estructura
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
otros
Fundaciones
Reparacion m2
Socavaciones m3
otros
Estribos/ cuarto cono/muro en vuelta
Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras m
Reparacion revestimiento m2
otros
Apoyos
Reparacion apoyos clu
Sustitucion apoyos clu
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otros ‘
Baranda/cord6n

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras

Sustitucién Baranda

otros

Vereda

Lesiones superficiales m2
Lesiones con armadura expuesta m2
Fisuras/juntas m
Sustitucion loseta m2
otros

Calzada

Barrido m2
Limpieza dren clu

otros
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Parte tareas mensual faja

gl o ol el o]l elel 2%
tE) E E E % % g E E E Observacion
o) = = = = = = [ [ [

Faja

Corte pasto Ha.

Limpieza basura m3

Correccion erosiones m2

Herbicida m2

Desnivel banquina - faja m

Carpido arbustos m2

Carpido cordones m

Poda clu

otros

Refugios

Pintura m2

Reparacion m2

Sustitucion clu

Refugio nuevo clu

otros

Drenajes

Limp. y/o prof. cunetas m

Limpieza cauce m2

Limpieza alcantarilla clu

Reparacion menor alcantarilla m2

Reparacion mayor alcantarillas m3

Sustitucion alcantarilla

Alcantarilla nueva

otros
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Parte tareas mensual Seguridad vial

sl ool 2] 2|2 elel 2%
E E g E E g E E E E Observacion
) = = = = = = = = =
Sefializacion vertical
Pintura poste clu
Reparacion poste clu
Sustitucion poste clu
Poste nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucion chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Pértico/Pescante
Pintura clu
Reparacion clu
Sustitucion clu
Pértico/Pescante nuevo clu
Limpieza chapa sefiales m2
Reparacion chapa sefiales m2
Sustitucién chapa sefiales m2
Chapa nueva m2
otros
Defensas metélicas
Limpieza m
Reparacion m
Sustitucion m
Defensa nueva m
otros
Sefializacion horizontal
Pintura eje m2
Pintura borde m2
Pintura superficie pavimento m2
Pintura sonorizador m2
Reposicién tacha clu
Otros
Pintura estructuras
Cordén m2
Puentes m2
Otros
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