

<b>A. DISPOSICIONES GENERALES</b>	
CGC (8.2)	Se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo de obra, de lo que se notificara al contratista con 30 días de anticipación.
CGC (12.3)	Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de U\$S 1:200.000,00.
<b>C. CONTROL DE CALIDAD</b>	
CGC (26.1)	El período de responsabilidad por defectos es de 0 meses. Una vez terminadas las obras previstas en los 18 meses la responsabilidad por defectos estará supeditada al cumplimiento de los niveles de servicio explicitados en este Pliego.
CGC (28.1)	No aplica.
CGC (28.2)	No aplica.
CGC (28.3)	No aplica.
<b>D. CONTROL DE COSTOS</b>	
CGC (36.1)	El porcentaje mencionado se fija en 5%. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá en un 40% de su monto una vez finalizado el plazo correspondiente a la obra obligatoria inicial y el restante 60% será devuelto una vez finalizado el contrato.
<b>E. TÉRMINO DEL CONTRATO</b>	
CGC (42.1)	La multa que se aplicará es de U\$S 10.000,00 por cada mes o fracción.
<b>F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO</b>	
CGC (55)	Los equipos mencionados en este artículo deberán estar disponibles durante toda la duración del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento.
CGC (55.1)	<p>El contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra dentro de los 180 días de inicio del contrato los equipos que se detallan a continuación, los que deberán ser nuevos y con garantía por 2 años, los quedarán en poder del Concedente una vez finalizado el contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 espectrocolorímetro de acuerdo a las especificaciones que indicará el Concedente.</li> <li>• 1 retroreflectómetro en arreglo a la norma ASTM E 810 con un ángulo de incidencia de -4° y un ángulo de observación de 0,2°, de acuerdo a las especificaciones que indicará el Concedente.</li> <li>• 1 retroreflectómetro en arreglo a la norma ASTM E 1710 con un ángulo de incidencia de 88,76° y un ángulo de observación de 1,05° de acuerdo a las especificaciones que entregará el Concedente.</li> <li>• Además el Contratista a partir de la firma del Acta de Replanteo deberá disponer de un teléfono fijo y uno celular que permanecerán activos las 24 horas del día los 356 días del año, a los efectos de poder contactarse por cualquier inconveniente ocurrido en el Contrato.</li> </ul>
CGC (55.2)	El número de peones de laboratorio será de 2.
CGC (56.1)	El suministro de locomoción será de: 2 automóviles sin chofer (rubro 915b), en el plazo de ejecución del contrato y de una camioneta con

	chofer ( rubro 914 b) en el plazo de ejecución de la obra obligatoria inicial.
CGC (57.1)	El suministro de alojamiento será de: 1 alojamiento para personal de inspección (rubro 929, casa mes) y un alojamiento para el Director de Obra (rubro 930, persona mes) durante el plazo de ejecución del contrato.
CGC (59.1)	El número de carteles de obra será de 10, con el formato que se entregará de común acuerdo entre el Concedente y el Contratante al Contratista.