Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

A. Disposiciones Generales

IAL (1.1)

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) y la Corporacion
Nacional para el Desarrollo (CND) celebraron un Convenio y
contratacion directa para la ejecucion de obras y proyectos por el sistema
de concesién de obra publica con el objeto de realizar estudios y
proyectos, construccion, mantenimiento, operacion y explotacion de las
obras publicas de infraestructura que se indican en su anexo, aprobado por
la resolucion No0.1908 del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de 2001,
publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de enero de 2002.

La Corporacion Nacional para el Desarrollo constituy6 la Corporacién
Vial del Uruguay S.A. (CVUSA) a la cual cedio el referido Convenio y
contratacion el 18 de febrero de 2003, cesion que fuera aprobada por
resolucion N° 438/2003 del Poder Ejecutivo de 9 de abril de 2003,
publicada en el Diario Oficial el 22 de abril de 2003. CVU S.A. es la
empresa contratante (en adelante Contratante), con domicilio constituido
en Rincon 528, piso 5° C.P 11.000 Montevideo-Uruguay teléfono/ fax
(05982) 917 01 14- 9162680

El contrato denominado “Mantenimiento por Niveles de Servicio y
Obras de rehabilitacion en Ruta 1 tramo: By Pass Libertad (ruta 45)
- Colonia” tiene por objeto la gestion y conservacion de los pavimentos,
obras de arte, sefializacién y faja de dominio publico por niveles de
servicio en los tramos de Ruta Nacional N° 1 que se detallan a
continuacion:
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Iltem Firme de
. Km Km "
Ruta Tramo | Descripcion calzada L ) longitud
inicial | final
actual
Ruta 45 - Ao Cufre 2°;\m' y 54k500 (1)07"00 52k500
A Ruta45 - 58k950 C.A. 54k500 | 58k950 | 4k450
B 58k950 — 63k700 Horm 58k950 | 63k700 | 4k750
1 c 63k700 - 67k600 C.A. 63k700 | 67k600 | 3k900
D 67k600 — 68k200 Horm. 67k600 | 68k200 | Ok600
E 68k200 - 71k600 C.A. 68k200 | 71k600 | 3k400
F 71k600 - 73k500 Horm. 71k600 | 73k500 | 1k900
G 73k500 - 107k000 C.A. 73k500 807"00 33k500
2 Ao Cufre — Ruta45 Horm (1)07"00 54k500 | 52k500
3 107k000 — 118k800 | C.A. ;°7k°° (1)18"80 11k800
1 4 118k800 - 107k000 | C.A. ;18"80 (1)07"00 11k800
Horm. y 118k80 129k00
118k800-129k000 C.A. 0 0 10k200
By Pass Colonia
A(+) Valdense C.A 118k80 | 120k00 | ,\ 00
(*) L 0 0
(en construccion)
A (%) Conexion con f{uta 1 CA 118k80 | 120k00 1K200
(en construccion) 0 0
Horm. y 120k00 125k90
5 B(-) 120k000 - 125k900 | "\ o o 5k900
By Pass Colonia
B(+) (*) | Valdense C.A. (1)20'(00 (1)25"90 5k900
(en construccion)
Cl+) 125k900 — 1?’9k000 C.A. 125k90 | 129k00 | 5 00
(*) (en construccion) 0 0
125k900 —
C(-) (*) | 129k000 C.A. (1)25'(90 829"00 3k100
(en construccion)
2 6 Ruta 1 - Rosario Horm. ;28k30 830k60 2k300
Al-) 129k000 -149k000 SOA"“' Y (1)29'(00 (1)49"00 20k000
. A.
Al+) 129k000 -1 491k000 - 129k00 | 149k00 | .\ oo
(en construccion) 0 0
149k000 - 177k000 | Horm-y 149k00 | 177k00 | 55,000
C.A. 0 0
1 A 149k000 - 164k600 | Horm-Y 149k00 | 164k60 | 151600
C.A. 0 0
8 B 164k600 — 173k500 | C.A. (1)64"60 (1)73"50 8k900
c 173k500 — 175k400 | Horm.. (1)73"50 (1)75"40 1k900
D 15k400 — 177k00 Horm. (1)75"40 (1)77"00 1k600
NOTAS:

Los items 1 y 2 pasaran a formar parte del Circuito del Contrato de
Rehabilitacion y Mantenimiento al inicio del Contrato.
Los item 3 y 4 pasaran a formar parte del Circuito del Contrato de
Rehabilitacion y Mantenimiento al inicio del Contrato..
En el item 5, el tramo A(+) pasara a formar parte del Circuito del Contrato
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de Rehabilitacion y Mantenimiento una vez concluida la obra del by pass
Colonia Valdense, y el tramo A(-) pasard a formar parte del Circuito del
Contrato de rehabilitacion y Mantenimiento una vez cocluida la obra de
conexion con ruta 1. El tramo B(-) pasara a formar parte del Circuito del
Contrato de rehabilitacién y Mantenimiento al inicio de este contrato , el
tramo B(+) pasard a formar parte del Circuito del Contrato de
Rehabilitacion y Mantenimiento una vez finalizada la Obra del By Pass
Colonia Valdense.

El tramo C(+) pasara a formar parte del Circuito del Contrato de
Rehabilitacion yMantenimiento una vez concluida la obra del by pass
Colonia Valdense, el tramo C(-) pasard a formar parte del Circuito del
Contrato de rehabilitacion y Mantenimiento una vez concluida la obra del
Acceso sur al Puente del Rio Rosario.

El item 6 pasara a formar parte del Circuito del Contrato de Rehabilitacion
y Mantenimiento al inicio de este Contrato.

En el item 7, el tramo A (-) pasara a formar parte del Circuito del Contrato
de Rehabilitacion y Mantenimiento al inicio de este Contrato, el tramo A
(+) entrara al Circuito de este Contrato de Rehabilitacion y Mantenimiento
una vez finalizada la obra en construccion (ruta 1 de 129k000 — ruta 22).

El item 8 pasaré a formar parte del Circuito del Contrato de Rehabilitacion
y Mantenimiento al inicio de este Contrato.

En todos los tramos en construccion que pasaran al mantenimiento una vez
finalizadas las obras, se ajustaran sus progresivas a los efectos del pago
mensual de la cuota de mantenimiento.

IAL (1.2)

El plazo de la contratacion, gestion y conservacion por niveles de
servicio, es de 60 (sesenta) meses, y el de la ejecucion de las obras
obligatorias de 18 (dieciocho) meses ambos contados a partir de la fecha
del Acta de Replanteo, la cual se verificara dentro de los 7 (siete) dias
subsiguientes a la notificacion al adjudicatario de la aprobacién del
contrato por la Concedente.

IAL (5.1.b)

Volumen total de obras de carreteras y/o puentes realizadas en los
ultimos 5 afios por un monto minimo de U$S 10:000.000 (Impuestos y
leyes sociales incluidas).

Se indicara volumen de obras de carreteras y/o puentes (obras viales de
carretera, caminos, estructuras de puentes o pasajes a desnivel,
describiendo: pais, contratante, tipo de obra, fecha de recepcion o
prevista de terminacion, monto del contrato 0 monto ejecutado.
Certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, fecha de
recepcion o fecha prevista de terminacidén, monto del contrato o monto
ejecutado.

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberan
estar terminados en un 50% como minimo

IAL (5.1.¢)

Debera acreditar experiencia en: obras efectivamente ejecutadas, con
mezclas asfalticas con méas de 30.000 toneladas en los ultimos 5 afios, y
haber ejecutado 200 m3 de hormigén en los ultimos 4 afios, o haber
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gestionado un contrato de mantenimiento en firme de hormigon con una
antigliedad minima de 1 afio y un minimo de 50 km mensuales.

Indicara los contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del
objeto del llamado en cuestion, describiendo: pais, contratante, contacto,
tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del
contrato o monto ejecutado. En caso de haber formado parte de un
consorcio, especificar porcentaje de participacion y los trabajos en
cuales intervino, certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo
de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o
monto ejecutado, satisfaccion con la calidad de la obra. Estos
certificados deberan ser emitidos por la principal autoridad del
contratante (director nacional, intendente, duefio, etc.) o por su
inmediato jerarca (sub director, secretario, apoderado, etc.). También se
admitirdn otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la
informacidn establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del
ultimo certificado de obra acompafiado de la resolucion de recepcion de
la obra

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberan
estar terminados en un 50% como minimo.

El contratista debera no haber tenido multas por incumplimientos en un
contrato que superen en total el 5% de la certificacion anual del mismo.

IAL (5.1.d)

Para empresas extranjeras: Por medio del certificado habilitante para
ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas, de acuerdo al Decreto N° 385/992, en las oficinas ubicadas en
Rincon 561 piso 4. Dicho certificado sera exigido antes de la firma del
Contrato. La falta del mismo ser& motivo de descalificacion con pérdida
de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Para empresas nacionales: Por medio del indice denominado VECA,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, de
acuerdo al Decreto N°385/992, articulo 77. Tener un VECA libre
minimo por un monto equivalente a $193:800.000,00.

IAL (5.1.f)

Para las obras obligatorias se presentardn para su aprobacion los
subcontratos que superen el 20% del monto de la oferta. No podran
presentarse subcontratos por un monto superior al 35% del monto
ofertado.

En cualquier caso, se deberan presentar los subcontratos relativos a los
trabajos de pilotaje, pretensado y/o montaje de estructuras metalicas
segun corresponda.

Para el mantenimiento el contratista podra emplear subcontratos.

El contratista debera incluir en las relaciones con sus respectivos
subcontratistas, las obligaciones de estos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes del derecho laboral y seguridad social.

IAL (5.1.g)

i1) Representante Técnico: un ingeniero Civil con no menos de 10 afios
de experiencia en obras viales.

i2) Equipo técnico redactor de proyecto: un Ingeniero Civil con no
menos de 5 afios de experiencia en disefio de obras.

i3) Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 afios de
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experiencia en obras de carreteras y puentes. Se requerirda una
dedicacion minima en obra de 5 dias a la semana.

El Representante Técnico y el Técnico Residente no podran ser la
misma persona.

i4) Asesores técnicos: Si el disefio o los procedimientos constructivos de
alguna de las obras escapan de los usuales en el pais, se deberan
proponer aquéllos que cuenten con la idoneidad pertinente. Se requerira
su presencia en obra al menos durante la construccion de la o las etapas
especiales.

i) El titulo universitario debera ser expedido por la UDELAR o
Universidad privada reconocida por la misma o si es un titulo obtenido
en el exterior el mismo debera ser reconocido por la UDELAR.

IAL (5.1.h)

Estados contables

Deberéan acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de
sus indices:

a liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1.10
b endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) entre 0 y 2

c rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0.10
Las empresas que s6lo cumplan con dos de los tres indices exigidos,
podran igualmente calificar siempre que se den las siguientes
condicionantes: a) que dupliquen la garantia de fiel cumplimiento de
contrato; b) el indice de liquidez no sea inferior a 1.00; el de
endeudamiento no sea superior a 3.5 y el de rentabilidad no sea inferior
a0.05

Dichos indices deben ser cumplidos por el oferente ya sea como entidad
Unica o para cada una de las partes de una asociacion en participacion,
consorcio o asociacion.

Los mismos podrén formularse en moneda de origen ¢ en dolares de los
Estados Unidos de Norte América y seran suscritos por representante
legal de la empresa acreditado en la declaracién jurada del anexo
juridico.

Dichos estados estaran integrados, como minimo, por estado de
situacion, estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de
uso y de evolucion del patrimonio y estado de origen y aplicacion de
fondos, segun el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la Republica Oriental del Uruguay,
deberan formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 16.060
(Sociedades Comerciales) y los Decretos 103/991 y 200/993 y seran de
aplicacion los decretos 162/004 de 12/5/04, 222/04 de 30/6/04 y 90/05
de 25/2/05, los que corresponda segun los ejercicios de los balances
presentados.

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularan de acuerdo a
las normas legales o profesionales, segin corresponda, vigentes en el
pais donde se domicilia; no obstante para la determinacion de los indices
econdmicos - financieros y de los ingresos operativos, se seguirdn los
criterios de exposicion previstos en el anexo y modelos del Decreto
103/991
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No sera motivo de observacion, en ninguno de estos casos, el no
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2 numeral 2 decreto
103/991.

La vigencia de los estados contables no sera mayor que el plazo del que
disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar
cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del ultimo cierre de
ejercicio.

Los estados contables vendran acompariados de Informe de Revisidn
Limitada, expedido por Contador Publico o titulo equivalente habilitado
para emitir dicho informe. Este sera realizado:

Para empresas constituidas en la Republica Oriental del Uruguay, de
acuerdo al Pronunciamiento N° 5 del Colegio de Contadores y
Economistas del Uruguay.

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas
legales o profesionales, segun corresponda, vigentes en el pais donde se
domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federacion
Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of
financial statements ISA/RS 1y 2.

Dictdmenes de Auditoria Externa, emitidos por profesionales que
acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la Federacion
Internacional de Contadores (IFAC) sustituiran el requisito del Informe
de Revision Limitada.

IAL (5.1.i)

Capital de trabajo no menor al importe de dos meses de certificacion
maxima segun resulte de su preventivo de flujo de fondos.

IAL (5.1)

Litigios pendientes

Los litigios pendientes no deberan representar en total mas del 40% del
patrimonio neto del oferente, por si 0 para cada una de las partes, que
surja del dltimo balance presentado y deberan ser tratados como
resueltos en contra del oferente

IAL (5.2.b)

Se discriminaran los porcentajes segun el item a realizar por cada
empresa.

C. Preparacion de las Ofertas

IAL (13.1g)

g) Se presentara un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que
consten los métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las obras.

Se debera presentar también un Preventivo del flujo de fondos (PFF)
necesario para la ejecucion del mencionado plan de avanzamiento a
precios de contrato en forma mensual, de acuerdo a los siguientes puntos
de control (plazos parciales), expresados como porcentaje de avance
respecto del monto total de la obra obligatoria a ejecutar en los primeros
18 meses del contrato:

Avance Plazo parcial 1 | Plazo parcial 2 Plazo final
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Maximo 65,0% 100,0% 100,0%
Minimo 12,5% 50,0% 100,0%

En este cuadro no se considerara la ejecucion de las obras cuyo inicio
sea indicado por la Direccion de Obra (ejemplo: refugios peatonales,
calzadas de servicio, etc.).

Se debera incluir el PFF correspondiente al resto de los rubros
considerados en el contrato

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el

Presente Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un
plazo nuevo.

IAL (14.4) Se aplica sobre el 70% del monto del precio ofertado (art.3,Dec.
271/001).

IAL (14.5) No aplica. Se aplica lo expresado en la Seccién 7 Capitulo 2

IAL (17.1) El monto de la garantia del mantenimiento de la oferta serd de USD
100.000,00 (dolares estadounidenses cien mil).

IAL (18.1) No se aceptan variantes.

IAL (34.1) El porcentaje de anticipo se fija en 0%
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