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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

o El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Puablicas (MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

o El Concesionario es la empresa denominada Corporacién Vial del Uruguay S.A..

o El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras,
en este caso la empresa denominada Corporacién Vial del Uruguay S.A..

o El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las
obras ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

o El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del contrato.

o Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

o Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demds requisitos de las
obras del contrato, incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por
el Contratante.

@ Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

o Modificacién, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las
obras contratadas, aprobada por el Concedente.

@ Qbras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la construccién o montaje de las obras.

o La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en
estos documentos con relacidn a las obras licitadas.

o El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar
y mantener las obras.

o El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

o El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios
que forman parte del contrato.

o La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucién
de las obras.

o La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista deberd terminar las
obras, salvo autorizacidn expresa en contrario.

o La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

o Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

o Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado
a satisfaccion las obras.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.3
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2.

Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos
hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcién provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas
en las condiciones en que fueron aceptadas.

Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

Planta significa toda parte integral de las obras que tendrd una funcién mecénica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

Materiales significa todos los suministros, con inclusién de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollard la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos en
los documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el
género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos
que se las defina especificamente. El Concesionario proporcionara
aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacién de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha
de terminacion y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccidn
de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha
prevista de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarin de acuerdo al
siguiente orden de prelacién:
1) Contrato
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacion con sus enmiendas
y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado.
3) Oferta del Contratista
4) Especificaciones

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.4
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3.

5) Planos
6) Cuadro de Metrajes

Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente
3.1 El contrato se instrumentard en idioma espaiiol.

32 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se
resolverdn amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacién de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones
legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la
concesion de obra publica.

3.3 Por el sélo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusién de todo otro recurso y
que el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en
representacion del Contratante, decidird las cuestiones que se susciten entre el
Contratante y el Contratista en relaciéon con la ejecuciéon de las obras,
siempre y cuando ello no implique modificaciones de precios o del contrato.

Delegacion de funciones

5.1  Previa notificacién al Contratista, el Director de obras podrd bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y
podra asimismo, cancelarlos en cualquier momento, siempre y cuando ello no
implique modificaciones de precios o del contrato.

Comunicaciones y érdenes de servicio

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, sélo tendrdn validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de
OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la
emision

6.2 En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las
piezas del contrato y a las 6érdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dard recibo el Contratista. Este
estard obligado a cumplirlas adn cuando las considere irregulares,

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.5
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7.

6.3

improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado
por las prescripciones de una orden de servicio deberd, no obstante,
ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con
copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director
de Obra, quien de inmediato las elevard informadas a sus superiores. Si se
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida
reclamacién ulterior por tal concepto. Las 6rdenes de servicio no liberan al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucién de los
trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio el contratante
podri aplicar una multa de hasta U$S 500.

Subcontratos

7.1

7.2

El Contratista podrd emplear subcontratistas con la aprobacién del
Contratante, pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacién por
escrito del Concedente.

El Contratista deberd incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacién y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y serd responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacion
al contrato.

Los subcontratistas para los que se requirié aprobacion del Contratante
previo a la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien
razones de fuerza mayor y en ese caso deberd presentarse para aprobacion del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

Otros contratistas

8.1

8.2

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, deberd cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicardn en cada situacion.

El contratista deberd compartir la zona de obras con los contratistas
indicados en la Seccion 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De
producirse modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra
notificard al contratista la modificacion de la precedente lista de otros
contratistas en el plazo de diez dias contados desde el cambio de la misma.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.6
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9.

Personal

9.1

9.2

9.3

El Contratista debera designar un Representante Técnico que deberd cumplir
los requisitos establecidos en la Seccién 1, el que se encargard en todas las
cuestiones de caricter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigird a dicho representante, a
los efectos de realizar cualquier comunicacion de cardcter técnico y/o
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacién del
representante técnico deberda ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecucion de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucién del Representante Técnico, podra hacerlo y desde
ese momento se entenderd que ha cesado en aquel cargo la persona que lo
ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar,
previa aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de
las obras y con quien se entenderd directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de cardcter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplird las funciones del Representante Técnico. La designacién del
Técnico Residente deberd ser aprobada por el Contratante y serd sustituido de
inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de
los trabajos. El Contratista deberd designar quien lo sustituya en los casos de
ausencia temporaria del mismo, con la aprobacién escrita del Director de
Obra.

El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean
competentes para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del
que se han de encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi
capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecucion de las
obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estard facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la
inspeccién de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberd ser sustituida con
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director
de Obra.

9.4

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocién de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupard de que dicha persona
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

se retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones
correspondientes, segin las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucién de las obras un minimo
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones
o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
contratista la documentacidn que acredite el pago de salarios y demds rubros
emergentes de la relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar
al dia con el pago de la péliza contra accidentes de trabajos, contribuciones
de seguridad social. Las empresas deberdn aportar los datos de los
trabajadores afectados a la contratacion

El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccién de Obra, considera que el contratista ha
incurrido en infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes
dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se
constatasen dichos extremos el Contratista serd sancionado en mérito a lo
dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el
articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demds sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacién.

10. Riesgos del Contratante

10.1

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y
omisiones del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una
indemnizacidn, previa constatacion de los perjuicios sufridos. El Contratista
deberd presentar su pedido de indemnizacién dentro de los 14 dias de
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacién y deberd
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.
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En caso de hacerse lugar a la indemnizacién, ésta se pagard con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacién que se practicard con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

11.1  Serén riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcidn definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusién, sin
que la enumeracién sea taxativa, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Daiios y Seguros
12.1 El Contratista serd responsable de:

* La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que
trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la
ruta u otras razones que le sean imputables

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacién ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacidon de nuevas lineas de servicios
publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio publico y
uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

12.2 El contratista se hard cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la cldusula anterior.

12.3 Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberd contratar
un seguro segin lo indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del
Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

12.4 El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciacién
de las obras y serd controlado por él.

12.5 Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya péliza deberia haber suministrado el Contratista y
podrd recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

12.6 Las condiciones del seguro no podrin modificarse sin la aprobacion del
Contratante.
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12.7 Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada por
el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la
misma, y en ningin caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

13.

14.

15.

16.

Informes de investigacion de la zona de las obras

13.1

Se considerard que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacién disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidroldgicas y climatoldgicas, la extension y naturaleza del
trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como
los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y
en general, deberd considerarse que ha obtenido toda la informacién
necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demds
circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionard al Contratista los antecedentes informativos de que
disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacion
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su cardcter meramente
informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones
necesarias.

Consultas acerca de los Datos del contrato

14.1

El Contratante responderd las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

Obras provisionales

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

El Contratista deberd proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberéd aprobarlas
si cumplen con las especificaciones y los planos.

El Contratista serd responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacién del Director de obras no alterara la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones de terceros que sean
necesarias respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para
la ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas
por el Director de obras.

Construccion de las obras por el Contratista

16.1

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.
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17.

18.

19.

20.

16.2

Bastard que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea
considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

Terminacion de las obras en la fecha prevista

17.1

El Contratista deberd empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la
fecha de notificacién al Contratista de la aprobacién del contrato por parte del
Concedente de la concesion y deberd ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista debera
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccién 1 —
Instrucciones a los Licitantes

Descubrimientos

18.1

Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd de propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

Ocupacion de la zona de las obras

19.1

19.2

El Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la
zona de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las
obras, mediante acta que se labrard al efecto. Si no se entregara la ocupacién
de alguna zona en la fecha del replanteo, se realizard un cronograma de
entrega de ocupacién. El no cumplimiento del cronograma por parte del
Contratante, podrd dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucién de las
obras, pero no dard lugar a ningtn tipo de indemnizacién econémica.

El Contratante suministrard al Contratista el derecho de via para la
ejecucion de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la
faja de que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo,
lugares para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccién de
materiales fuera de las dreas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el
Contratista a su propio costo.

Acceso a la zona de las obras

20.1

El Contratista deberd permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.11
Bacheo, Rutas Nos. 90 y 25



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

21.

22,

23.

Instrucciones

21.1

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Director de Obra
que se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS

Programa

22.1

Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan
de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se deberd presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la cldusula 13.1 de la Seccion I — Instrucciones a
los Licitantes, y ajustado segin la cldusula 28.2 de la Seccion 1 -
Instrucciones a los Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesioén, y pasardn a formar parte del contrato.

22.2

22.3

El replanteo deberd realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista serd notificado del dia y hora en que se efectuard el
trazado y replanteo y pondré a disposicién del Director de Obra, el personal,
los instrumentos, utiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado
esta operaciéon con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las
observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se
hard ain en ausencia de éste, levantidndose acta con la firma de los
comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de los
replanteos parciales que se efectiien en el curso de los trabajos seran de
cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por
cualquier causa llegaran a desaparecer.

La Inspeccién de obra se desempefiard en un régimen de 48 horas semanales
de lunes a sdbado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serdn de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccién de obra determinard si estd en condiciones de
atender la inspeccién en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra
realizarse.

Prorroga de la fecha prevista de terminacion

23.1

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en
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24.

25.

23.2

23.3

23.4

a)

b)

c)

el plazo contratado, dard cuenta por escrito al Director de Obra dentro del
plazo de 7 dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una
prérroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algin pedido de prorroga de plazos,
parciales o total, deberd acompaiiar su solicitud con una relacién en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

El Contratante no dard curso a ningtin pedido de prérroga de plazos que no
se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prérroga determinard su extension y lo
notificard al Contratista. Los gastos de inspeccién y contralor de la obra,
consecuencia de prorrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se
pagardn de la siguiente manera:

por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean
imputables al mismo,

por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo,

por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde
la prérroga por causas de fuerza mayor.

C. CONTROL DE CALIDAD

Identificacion de defectos

24.1

El Director de Obra controlard el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podréd ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algin defecto.

Materiales

25.1

Todos los materiales a emplear en las obras deberdn cumplir con lo
especificado al respecto en la Secciéon 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del llamado a licitacién.
El Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en los Documentos de licitacién, o como lo indique el Director de
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la
antelacidn suficiente como para permitir su examen y andlisis.
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25.2

25.3

a)

b)

El Director de Obra comunicard por escrito la aceptacion o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a
inspeccionar en obra y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del
emplazamiento. Ambos plazos serdn contados a partir de la fecha de entrega
de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en
obra para el control de los materiales que se utilicen, las muestras
representativas de los materiales ensayados y aceptados. Independientemente
de la aprobacion inicial del material a emplear, el Director de Obra extraera
periédicamente, o cuando lo crea conveniente, muestras de los materiales
acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la provision, extraccion,
envase, transporte y ensayo del material serd de cargo del Contratista. Sin
perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que el Contratante, por via
de excepcidn, podrd disponer la aceptaciéon de un material aun cuando el
mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas, siempre que el
andlisis del conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinién
favorable de dicho material y que su precio sea inferior al del material
especificado. En este caso, conjuntamente con la aceptacion del material
propuesto, se efectuard el ajuste del precio unitario contractual respectivo. Si
el Contratante entendiera que no fuera del caso la aplicacion de este
procedimiento de excepcidn, el rechazo del material serd inapelable. Las
demoras ocasionadas por estos motivos serdn totalmente imputables al
Contratista.

Los materiales rechazados serdn retirados de la obra por el Contratista
dentro de un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacién del
rechazo y los sustituird, a su costa, por otros adecuados y convenientes que
cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa
orden, el Director de Obra, previa notificacion podra:

retirar los materiales rechazados no responsabilizdndose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para
su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a
ello correrdan a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o
podra deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al
Contratista.

ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacion de clase alguna.

ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra
que en lo que respecta a materiales o ejecucién no esté de acuerdo con el
contrato.

254 Siel Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagard el costo de la
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26.

prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningtin defecto, la prueba se
considerard un evento compensable.

Correccion de defectos

26.1

26.2

26.3

26.4

El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucién de la obra y
durante el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha
de terminacién y se extiende por el periodo indicado en la Seccién 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en
la notificaciéon del Director de Obra, este dltimo estimard el precio de la
correccion del defecto y elevard un informe al Contratante, quién determinard
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de
la garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerara una
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cldusula 38.2.
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27.

28.

D. CONTROL DE COSTOS

Cuadro de metrajes

27.1

27.2

27.3

El Cuadro de metrajes deberd contener los rubros correspondientes a la
construccion, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la
Seccién 1- Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un
desglose de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que
conste en el Cuadro de metrajes.

Modificacion de los metrajes

28.1

28.2

28.3

28.4

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos
en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las érdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacién escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total
del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el
Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usard el
precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podrda negociar un nuevo precio o exigir la rescision
del contrato sin derecho a indemnizacién de ninguna especie. El Contratista
debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios unitarios para los
rubros pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos dardn derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacién de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién se ordenaran
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a
las 6rdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que
el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna
indemnizacion por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o
suprimida, abondndose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminucién de
obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante.
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29.

30.

28.5  Si la reduccién o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del
importe del contrato el Contratista podrd exigir la rescision sin derecho a
indemnizacion alguna.

28.6  En caso de que esta reduccién o supresion exceda del 25%, el Contratista
tendrd derecho a una indemnizacién del 10% sobre el exceso de las obras
reducidas con relacién al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el
Contratista se podra disminuir las obras en mayor proporcion.

28.7 Cuando el Contratante solicite una cotizacién para la ejecucion de una
modificacién, el Contratista deberd proporciondrsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo mds prolongado si el Contratante asi lo
hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

28.8  Si la cotizacién del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacion y adecuar el precio del contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificaciéon no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
proporcionard cotizacidn alguna y la modificacion se considerard como un
evento compensable.

28.10El Contratista no tendrd derecho al pago de los costos adicionales en que
hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si él hubiese dado aviso
anticipado.

Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por
el contratante

29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de los metrajes
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion
de las variaciones y los eventos compensables.

Pagos

30.1 Los pagos se hardn efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la cldusula 1.1 de la Seccién 1 — Instrucciones a
los Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al
Contratista, éste dispondrd de un plazo de un (1) dia habil para presentar la
factura. El plazo para el pago se interrumpird en la misma cantidad de dias
calendario que se demore en presentar la factura.
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30.2  El plazo para el pago del certificado, se interrumpird en la misma cantidad
de dias calendario que la demora en presentar la planilla y factura de
aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de
Programacion del Concedente. Si la presentaciéon de los documentos
mencionados, supera los (3) tres dias héabiles pactado en el articulo 62. 2 de la
Seccion 5 del presente pliego, se aplicarda una multa de un 5% del total del
importe a abonar, o de un 10% si la presentacion supera el quinto (5) dia
habil del plazo original.

30.3  En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes
del certificado de obra, deberd acompafar con la factura, una peticion
firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante
esa intencion. Dicha cesién o el aviso de su desistimiento, deberd concretarse
en el término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28
(veintiocho) dias para el pago del certificado, se interrumpird en el mismo
nimero de dias calendario que la demora en presentar la peticion
mencionada, aplicindose este criterio tanto para los descuentos como para los
recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicardn recargos o
descuentos respectivamente, que serdn calculados sobre las cantidades
liquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del cdlculo de los descuentos y recargos, se tomard como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio
aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio,
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran
ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se hardn en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de
oficio podrd liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidard la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacién del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos serdn deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.
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El Contratista Gnicamente tendrd derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacién
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacién de los items correspondientes, por lo que no serdn objeto de
pago por separado

30.5 EI Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderd que estin
incluidos en otros precios del contrato.

30.6  El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos
(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante
y el Concedente de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de certificar el 100% de lo
ejecutado. En este caso serd responsabilidad del contratante abonar hasta el
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido
en la cldusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrd plazo para
abonar el saldo del certificado en un plazo maximo de 60 dias, sin que por ello
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

31. Eventos compensables

31.1 Se consideran eventos compensables cuando:

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segtn lo estipulado en el contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucién de las obras, incluyendo la
adecuacién de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en
ocasion de formular la oferta.

31.2  Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato
y/o se prolongara la fecha de terminacién; con excepcion del literal b del
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articulo 31.1 el que solo podra dar lugar a préorroga de plazo para la fecha de
finalizacién de las obras.

31.3  El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna indemnizacién en la

medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera
cooperado con el Director de Obra.

32. Impuestos
32.1  Silos impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea
28 dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacién del
contrato, el Contratante podrd ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la cldusula 34.
32.2  Los impuestos incluidos en los certificados de obra podrdn ser abonados
con certificados de crédito de la D.G.I.
33. Moneda de pago
33.1 La moneda de pago es el peso uruguayo.
34. Ajuste de precios
34.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de
los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustaran
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.
34.2  Para el ajuste se aplicard la siguiente formula paramétrica de actualizacion.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define
como:
P=P,K,
y las diferencias que corresponderd liquidar serdn:
Diferencias = P, [K, - 1]
en cuya férmula:
K, = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran P,
P, = liquidacién a precios de licitacion de la obra considerada.
El coeficiente K, se calculard de acuerdo con la férmula siguiente:
K=jl+v Cv+m M +d D
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Jo Cv, M, D',

en la que:

a
]

Jo

Dl

subindice que caracteriza un grupo de rubros.

= porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo
durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida. El importe
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los
distintos valores de los jornales en el periodo, segin las normas que fijan
las retribuciones salariales, ain cuando se homologuen o publiquen con
fecha posterior.
importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10
dias antes de la fecha de la licitacion.
A los efectos de la liquidacién de los ajustes paramétricos, se tomara
como jornal bésico (J,) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese
momento segun las normas que fijan las retribuciones salariales, atin
cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,
financiacién, impuestos, imprevistos, beneficios y demds gastos no
considerados en los otros grupos.
Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del pendltimo mes anterior al de la apertura de la licitacién.
Indice General de Precios al Consumo  del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que
se liquiden. El célculo de la variacion del término v para el caso de no
contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas, se sustituird por el que surge de la cotizacién del ddlar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
serd la cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura
de la licitacion, siendo el valor de liquidacién el del promedio del periodo
de ejecucion de las obras.
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.

M =Xaq QO

Mo Qon

porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por
la DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y
reparacion de equipos.
valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de
construccién importados correspondiente al mes anterior al de la apertura
de la licitaciéon, tomada de la publicacion mensual en los EEUU
"Bureau of Labor Statistics".
valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construccion importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las
obras que se liquidan. Para la determinacién de los indices D', y D' se
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tendrd en cuenta el valor de la divisa de importacién incrementado con
los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de mercaderias a
importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Los coeficientes para la férmula paramétrica son los establecidos en el Decreto
281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del
llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se
incluye un cuadro de dichos coeficientes en la Seccién 4 — Formularios de la
Licitacion.

34.3

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo,
dicho célculo se corregird, ajustandose en el certificado de pago siguiente. Se
considerard que el valor del indice tiene en cuenta todas las variaciones del
precio debido a fluctuaciones en los precios de los componentes.

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

35.1

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segiin el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra
aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las
sanciones, se ajustardn, previamente, los montos de obra con los aumentos o
disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos con las
variaciones que corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras menores
que los previstos en el dltimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los

puntos de control establecidos en la Secciéon 2- Datos de la Licitacion,
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios bdsicos del
contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra
aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la
diferencia entre el monto de obra acumulado que debi6 haberse ejecutado y el
realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicard si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debid ejecutarse serdn actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico
indicadas en la cldusula 34. El Contratante podrd deducir dicha multa de los
pagos que se adeudaren al Contratista.

35.3 Estas sanciones se aplicardn sin perjuicio de otras sanciones especificas

establecidas en el contrato, y se descontardn de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro
pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
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35.4  Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha
prevista de terminacién, el Contratante corregird los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de multas en el
siguiente certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segin el PDT, no se devolverdn aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacién de las obras.

35.5 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacién de las siguientes sanciones, no
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o multas:

¢ Comunicacion al Registro Nacional de Empresas de Obras Ptblicas.

¢ Comunicacién a la empresa aseguradora.

¢ Apercibimiento del Contratista.

¢ Inclusién en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
¢ Ejecucioén de las garantias de fiel cuamplimiento del contrato y de su refuerzo.
e Demanda por dafios y perjuicios.

e Divulgacién piblica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el
Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres
por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros cinco dias una multa de US$ 200 por cada dia de atraso, los diez dias
siguientes una multa de US$ 400 por cada dia de atraso y de ahi en mas U$S
600 por dia de atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacidn, serd pasible de la aplicacién de una multa de US$
300 diarios

36.  Garantia de fiel cumplimiento del contrato

36.1 El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de
fiel cumplimiento del contrato en délares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segin lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula 17
de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcién provisoria, la pdliza deberd ser sustituida por una
poliza de sustitucion del fondo de reparo o pdliza de mantenimiento a
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37.

38.

satisfaccion del Contratante, la que deberd mantenerse valida hasta la recepcion
definitiva de la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
cldusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la
obra y el Contratista ejecuté satisfactoriamente las obras de conservacion, podra
establecer la devolucién de hasta un 50% de la Garantia. El resto se devolvera
con la recepcidn definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafios y perjuicios consiguientes.

36.2 Esta garantia podrd ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

Trabajos por dia

37.1 Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta
del Contratista se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de trabajo
s6lo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar
de esa manera.

37.2  El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario
que se llene deberd ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de
los 2 dias de haberse realizado el trabajo.

37.3 Sdlo se pagard al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1 El Contratista deberd reparar a su propio costo las pérdidas o dafos y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

38.2  Si el Contratista no realiza o se rehtsa a realizar algin trabajo indicado por
el Contratante, el mismo tendrd derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. El Contratante tendrd derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.
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39.

40.

38.3

Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehidsa el Contratista, son trabajos
que éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificard lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO

Terminacion de las obras

39.1

El Contratista solicitard al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estin terminadas.

Recepcion provisoria de las obras

40.1

40.2

40.3

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del contrato, el Director de Obra propondrd su recepcién provisoria al
Contratante, el cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de
responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con
anticipaciéon al plazo establecido en la clausula 1.2 de la Seccién 1 —
Instrucciones a los Licitantes, la duracion del periodo de responsabilidad por
defectos se extenderd en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra,
y el Contratista deberd realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha
prevista originalmente.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director
de Obra lo hard constar por escrito y se le comunicard al Contratante y
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuard un
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las
ordenes recibidas, se procederd a la recepcion provisoria. El plazo acordado
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrd
dentro del término de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd que acepta
lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida ninguna reclamacion
ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir
los respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extensiéon minima
de 10 km de carretera. En las obras de puentes la recepcién provisoria parcial
minima es la correspondiente a un puente completo. La recepcion provisoria
se sometera a la no objecioén del Concedente de la Concesion.
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40.4

41.

42.

43.

Con la firma del acta de recepciéon provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto al
Contratante ni al Concedente.

Recepcion definitiva de las obras

41.1

41.2

41.3

41.4

El Certificado de recepcion definitiva serd extendido por el Contratante
dentro de los 63 dias contados desde la expiracién del dltimo de los periodos
de responsabilidad por defectos. Esta cldusula se cumplird atin cuando haya
tenido lugar la ocupacidn previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion
o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendrdn en cuenta las reclamaciones que
no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la
clausula 40.2 para la recepcién provisoria.

Con la firma del acta de recepcién definitiva de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningtin concepto
al Contratante ni al Concedente. La recepcién definitiva se someterd a la
aprobacion del Concedente de la Concesion.

Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en
los vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo
1844 del Cédigo Civil.

Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

42.1

42.2

El Contratista proporcionard los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacién y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias
contados a partir de la fecha del acta de recepcidn provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentaciéon mencionada precedentemente
se aplicard una multa al contratista segiin lo indicado en la Seccién 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se dardn las obras por recibidas
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto serdn elaborados por el
Contratista y deberdn ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberdn presentarse para su archivo en poliéster
con respaldo magnético compatible con Autocad.

Rescision del contrato

43.1

43.2

El Contratante o el Contratista podrdn tramitar la rescision del contrato si
una de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,
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43.3

43.4

43.5

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacién del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado
en concurso.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego con 20 dias de anticipacién a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacién de las obras por 28
dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha
utilizado précticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo
para los propdsitos de esta cldusula: "practica corrupta" significa el
ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de
influir en la actuacién de un funcionario afectado al proceso de
contratacion o en la ejecuciéon del contrato; y “préctica
fraudulenta" significa una tergiversacion de los hechos con el fin
de influenciar un proceso de contratacién o la ejecuciéon de un
contrato en detrimento del Contratante, e incluye practicas
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacion de
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles
artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos
superiores al 10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las
obras, sin causa justificada.

Cuando la rescisiéon del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del contrato, el Contratista responderd con la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios
causados.

La resolucién de rescision del contrato dispondra la intimacién de pago de
las garantias, la notificacién a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y
la comunicacién al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender de
inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la
zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

43.6 En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y no objecién del
concedente.
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44.

45.

46.

43.6

43.7

43.7 Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante
podra declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuaciéon de las obras. En
ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes
tendran derecho a indemnizacién de especie alguna.

43.8 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones
fundadas el Contratante podra rescindir el contrato, previa conformidad del
Concedente.

Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1

44.2

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra deberd emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean
de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado y del 20% del monto de los
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al
Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el
costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacién del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en
que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de
las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha
de emisién de dicho certificado.

Propiedad de los bienes

45.1

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los
equipos o las obras provisionales, se considerardn de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego.

Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificard
la imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal
caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad necesarias en la
zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagard al Contratista los
trabajos realizados antes de la recepcion del certificado.
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F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

47.1  Las eventuales cesiones de crédito s6lo se tendrdn por consentidas siempre
que haya resolucidn expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b)
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al Cedente, ain las meramente personales, c) la
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerd y se podrd hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segin contrato, por ejecucion de las
obras contratadas y d) cualquier otra consideracion que el Contratante estime
pertinente.

472 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

47.3  Seré responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos

cedidos se efectiien en tiempo y forma al cesionario y debera notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

47.4 La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podréan realizar s6lo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecioén del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la pdliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesién de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 El Contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccién de derechos de patente, disefio,
marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccion, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material
que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas,
asi como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judi-
ciales, dafios, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto
o con relacion a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al
Contratante cuando correspondiere.

49. Movilizacion, recuperacion ambiental y senalizacion de obra

49.1 Movilizacién

Se pagard como movilizacién o implantacién de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacién" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrd ser
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superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la
oferta serd rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se
considerardn instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la
elaboracién de mezclas asfélticas y hormigones, segtin corresponda, ubicadas
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilémetros de cualquiera de los
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o
depositos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalacién donde exista
actividad humana permanente, deberdn estar a una distancia no menor de 500
(quinientos) metros de las plantas de produccién de materiales. En caso
contrario deberd adoptar medidas de control de emision perjudiciales para el
desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberdn ser
aprobadas previamente por la Direccion de la Obra.

b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto
total del contrato.

49.2 Recuperaciéon Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su
aprobacion, a la Direccién de Obra y al Contratante el plan de gestion ambiental
y un plan de contingencias, en el que deberdn constar como minimo las medidas
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi
como las responsabilidades y formas de actuacién en caso de que ocurrieran,
incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista
de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los
planes de comunicacién interna y externa ); capacitar a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal
permanente como contratado; presentar a la Direccién de obra y al Contratante
la constancia de haber realizado dicha capacitacidn, incluyendo la ndmina del
personal capacitado; presentar para su aprobacién, a la Direccién de Obra y al
Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantacion
de la misma; debera incluir en sus informes trimestrales, el listado de los
accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacién posterior al
accidente y de la eficacia de la capacitaciéon brindada a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del
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50.

51.

Manual de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables

asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos

en el rubro 71 denominado ‘“Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin
impuestos ni leyes sociales no podrd ser inferior al 3% del monto del contrato
sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta serd rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de
la misma, en funcién del cumplimiento del Plan de gestion ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no
existencia de no conformidades pendientes.

b) EI 50% a la recepcién de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de
recuperacidon ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestiéon Ambiental. La no
presentacién de dicha documentacién generard una no conformidad y habilitard
al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista
sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que
puedan surgir de las mismas.

49.3  Sefalizacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefializaciéon de Obra” (unidad “global”),
cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 0.5% del
monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta serd
rechazada.

Acopios
50.1 No se aceptardn acopios.
Examen de la obra antes de cubrirla

51.1 Ninguna parte de la obra deberd cubrirse o hacerse invisible sin la

aprobacion del Director de Obra, y el Contratista deberd dar todas las
facilidades a la misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o
quedar invisible asi como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos
permanentes. El Contratista deberd pasar aviso al Director de Obra, con la
debida anticipacidn, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a
punto para su examen, y el Director de Obra deberd presentarse con el fin de
examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo
comunique al Contratista por escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1

El Contratista deberd descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran a
cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran
de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1

53.2

Todas las muestras deberd suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista deberd instalar y mantener en operacién todos los elementos de
laboratorio, instrumentacién y personal que se establezcan en la cldusula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos
se consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago
por separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion
que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Seccién 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberd ademds presentar un
estudio geoldgico, petrogrifico y de laboratorio de las canteras, sobre
muestras representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con
la Inspeccion. El estudio deberd indicar procedencia, espesores Yy
profundidades a explotar y serd realizado por un profesional de notoria
trayectoria en esta drea y en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesién. Previo a su utilizaciéon el Contratista deberd
presentar a la Inspeccidn la solicitud de aprobacion de la cantera adjuntando
la informacién indicada precedentemente y los estudios y ensayos
complementarios que la Inspeccién considere pertinentes. La Inspeccidn
dispone de veintitin (21) dias calendario, a partir de la presentacién de la
solicitud de aprobacién de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El
Contratista no podrd iniciar la explotacion de la cantera antes de tener la
aprobacion escrita de la Inspeccidn.

Con una anticipacién minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacién prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfélticas, se presentard
muestra de todos los materiales, incluso asfélticos de los que se indicard
proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las férmulas de las
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de
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54.

5S.

notoria trayectoria en esa drea en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesién, que comprueben que la misma satisface las
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no
podrad iniciar los trabajos antes de tener la aprobacion escrita de la Inspeccion.

Suministro de materiales asfalticos

54.1 Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfélticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizard el control de procedencia, que debera
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los
resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del
proveedor. El Director de Obra dispondra la extraccion de muestras de todos los
tanques de transporte de los productos asfalticos para efectuar los ensayos
pertinentes, y autorizard su utilizacion en obra si del examen de los mismos,
surge una opinion técnica favorable.-

Ademads de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los
viajes de material asfaltico que ingresen, se enviardn muestras para ensayos de
verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo sera a cargo del Contratista. La
frecuencia de los mismos serd:

cada 500 m3 o fraccion, o una vez por mes para cemento asfaltico

cada 100 m3 o fraccién, o una vez por mes para diluidos asfélticos y
emulsiones

cada 250 m3 o fraccion, o una vez por mes para cemento asfaltico modificado
cada 80 m3 o fraccién, o una vez por mes para emulsiones modificadas

Dicha frecuencia podra ser incrementada en caso de constatarse irregularidades
en los resultados.

Se exigird para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segiin norma IRAM 6830.

Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccién de obra

55.1  El Contratista deberd disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la

fecha de iniciacion de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y oficina
necesarios segun se detallard a continuacién para el uso del Director de Obra
y el personal de la Inspeccion.

Todos los elementos deberdn encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones
de uso.

Para los equipos que requieran calibracién se presentard ademds un certificado
de calibracién inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control
y recalibracion.

Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra serdn previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.

a)  Equipo de laboratorio:

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.33
Bacheo, Rutas Nos. 90 y 25



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

El equipo de laboratorio citado a continuacién es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para verificar las
especificaciones. SOlo serd necesario disponer del equipo que se ajuste al
tipo de obra en ejecucidn y durante el periodo en el que se le requiera para
la realizacion de los ensayos requeridos.

= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

[m]

o

o

o

o

o

1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.
1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con
termdémetro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto.

1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de
0,01lmm y recorrido minimo 15mm.

1 termémetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100
cm3.

1 calibre micrométrico.

1 pis6én de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm.
de didmetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen
no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforacion de didmetro menor a
la boca inferior del cono.

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara de
cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material.

bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y 15
cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lIts
(tres litros).

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30.

= Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

o

o

o

1 prensa hidraulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexion.

piletas para curado de probetas de hormigon.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.

un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200.

1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma
UY).
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o 1 maquina para ensayo de abrasion "Los Angeles" (norma UNIT 17-
47) en seco y himedo, completa, incluyendo motor eléctrico para
corriente alterna, monofasica, de 220V y 50 Hz, reductor de
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automatico,
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de
carga de abrasion cada uno.

= Equipo completo para ensayo de mezclas asfilticas compuesto como
minimo de:

o 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180
grados centigrados termoregulado.

o 4 termémetros metdlicos para mezclas asfélticas.

o ] prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica).

o 1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segiin norma.

o 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall.

o ] pisén con guia para ensayo Marshall.

o ] calentador para pisones Marshall, termorregulado.

o 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las
briquetas.

o ] gato, para desmoldar briquetas.

o ] bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C mds o menos
1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo.

o ] balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad.

o ] balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g.

o | extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccién de cada medida, y un
extinguidor de incendio.

= 1 extractor centrifugo eléctrico para determinacién del contenido de
asfalto provisto de dispositivo de proteccion.

o Equipo para determinacién de la penetracion de materiales
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5).

o 2 termémetros de vidrio de hasta 250°C.

o 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice)

o Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segin Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccion de datos y construccion de curvas reoldgicas
en computador en ambiente Windows y un registrador analdgico
para 2 canales (viscosidad y temperatura)

o Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma
UY B-5-89 (ASTM D36)

b)  Equipo de topografia:
El Contratista deberd también disponer en obra, dentro del mismo plazo a
la orden de la Inspeccién de obra los siguientes elementos:

o ] estacion total (con tripode, bastén y prisma) de las siguientes
caracteristicas:

Dispositivo: Medicién de distancia por luz laser
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Rango de medicion: Con 1 prisma de 2m a 3000m
Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm+2ppm)
Sin prisma +-(10mm+2ppm)
Medicién angular: Lectura minima 17
Precision 17
Telescopio: Aumento 30X
Apertura 40mm
Modos de medicion: Distancias horizontal, inclinada y desnivel
Angulo Horizontal y Vertical

Por coordenadas X,Y,Z
Replanteo por dngulos, distancias y
coordenadas

Transferencia de datos: RS232
Tecnologia inaldmbrica Bluetooth (opcional)
Bateria: 2 baterias extraibles Ion-Li
Cargador ACy DC
Plomada: De luz laser
Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios

Tripode: De madera
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C
Humedad 95%

o ] teodolito automético, con imagen derecha, precisién de 20 seg.,
tripode extensible, y estuche.

@ 1 nivel dptico automadtico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada dptica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche.

o 2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.

o 1 cinta métrica metélica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

@ 10 conos de goma.

o 5 chalecos reflectivos. Y

o ] baliza destellante para los vehiculos.

c)  El Contratista proporcionard los equipos informaticos, fotograficos, de
papeleria y comunicacién necesarios, para el uso del Director de Obra y el
personal de inspeccién de acuerdo a lo establecido en la Secciéon 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cldusula quedardn en
propiedad del Contratista.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccién 4 —
Formularios de la Licitacion.

55.2  El Contratista proporcionara el nimero de peones de laboratorio indicado
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.
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56.

55.3  El Contratista deberd instalar los equipos de laboratorio, topografia y de
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y
destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

55.4  El incumplimiento de las obligaciones de esta cldusula se sancionard con
una multa de U$S300 por dia.

Suministro de locomocion para la Inspeccion de obra

56.1 El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos
indicados en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso
del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

56.2 Los vehiculos se suministrardn libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir
de la cual quedarin en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacién, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

56.3  Los vehiculos serdn modelo con menos de dos afios de antigiiedad, potencia
minima 60HP, tendrdn 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas
ademds del chofer, radio, calefaccién, aire acondicionado, ABS y doble
airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar
elementos de contralor.

56.4  Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberdn llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacion que proporcionard el
Contratante que evidencie su cardcter de vehiculo afectado al contralor de la
obra.

56.5 Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista,
se interrumpird el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder
del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra
causa, serdn sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

56.6  El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior o la demora en
la entrega inicial se podrd sancionar con una multa de hasta U$S 300 por dia
y por vehiculo.

56.7 El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos
generados por las prestaciones de los mismos se hard de acuerdo al precio
ofertado en los rubros 914a: Automévil con chofer, 914b: Camioneta con
chofer, 915a: Automdvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segin
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57.

58.

56.8

corresponda de acuerdo a lo indicado en la cldusula 56.1, cuyas unidades
corresponden a vehiculo - mes.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocidn, serdn de cuenta y cargo del
Contratista.

Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

57.1

El Contratista deberd dar, alojamiento adecuadamente equipado segin lo
indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciacién hasta la recepcién provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccién de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccién de obra deberd tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra deberd ser independiente del resto del personal de la
Inspeccién de obra.

57.2

57.3

57.4

El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior o la demora en
la entrega inicial se podrd sancionar con una multa de hasta U$S 400 por dia
y por alojamiento.

El pago del alojamiento se hard de acuerdo al precio ofertado en los rubros
913: Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado en
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspeccidn de obra expresado
en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en
persona.mes, segin corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran finalizado,
serdn de cuenta y cargo del Contratista.

Alimentacion

58.1

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prérrogas, éstas no
hubieran finalizado, serdn de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se
descontardn de los certificados de obra.

Seccién 5. Condiciones Generales del contrato 5.38
Bacheo, Rutas Nos. 90 y 25



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

58.2  En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el
importe de los gastos serd comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros
dias del mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique
antes del dia 15 del mes correspondiente.

58.3 El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anterior se podrd
sancionar con una multa de hasta U$S 200 por dia que exceda el plazo
indicado.

59. Carteles en obra

59.1 El Contratista colocard a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinara el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la
Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos serdn de chapa,
fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de
ancho, de acuerdo con el siguiente texto:

DIRECCION ‘
NACIONAL DE '
VIALIDAD

/7 N\
VAAY

FONPLATA

I ANDA,
UDRA.

Los carteles se ubicardn dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de
replanteo de la obra y se mantendrdn en buenas condiciones de conservacién
hasta la recepcion definitiva de la obra.
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A partir de la recepcion provisoria de las obras se hard en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ......................
HASTAEL ............

59.2  El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no serd objeto de pago adicional alguno, considerandose
incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

59.3  La falta de colocacién de los carteles podrad dar lugar a una multa de hasta
US$S 100 por cada dia de ausencia o deterioro y por cada cartel.

59.4 No se permitird colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan
con estas normas, sin la aprobacidn escrita del Contratante.

60. Mantenimiento del transito

60.1 El Contratista estd obligado a facilitar la circulacién por la ruta en
condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se
admitird la existencia de pozos.

60.2 Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista deberd adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serdn de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y
adoptar para que el trdnsito desviado se realice a una velocidad razonable y
sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefales, los letreros, las
luces y otros elementos en forma tal que el trdnsito se realice en forma segura y
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucién, en un todo
de acuerdo con las normas de sefalizaciéon de obra, concordantes Yy
complementarias.

60.3  Si los requerimientos del trdnsito asi lo determinan el Contratista estard
obligado a dar trinsito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcién provisoria de la obra ni
exencion de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

60.4  El incumplimiento de las obligaciones de esta cldusula se podrd sancionar
con una multa de hasta U$S 300 por dia.
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61.

62.

Circulacion Vial

61.1

El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,
en rutas y puentes, estard sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacién Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

62.1

Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato seran de cargo
del

Contratante.

62.2

El Contratista indicard en forma expresa el monto imponible de jornales del
personal directamente afectado a la obra, al que deberd estarse inicialmente.
El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizara 3 copias
de las mismas y las entregard junto con el prefacturado (formulario de pago
azul y blanco) que expide el Banco de Prevision Social, en la Gerencia de
Programacion del Concedente (Rincén 575-sexto piso). Las planillas podran
ser entregadas en la citada Gerencia hasta un dia hébil posterior al
vencimiento de la presentacidon de némina de B.P.S.

La Direccién Nacional de Vialidad no liberard el certificado hasta que las
planillas sean presentadas.

62.3

62.4

62.5

62.6

62.7

En caso de superarse el monto imponible establecido en el contrato,
ajustado segin ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u
otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procederd a notificar
al contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias hébiles para evacuar la
vista conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolverd en
consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado,
segtin resulte de las planillas de declaracion de personal presentadas por el
Contratista, se descontardn de los créditos que tuviera el Contratista con el
Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacién en tiempo y forma de las
planillas serdn deducidas en los siguientes certificados.

El/los ultimo/s certificado/s de obra serd/n retenido/s hasta tanto se
compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta
contratacion, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle
por ningtin concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se
tomard la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracién
al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes
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sociales al momento de la apertura de la licitacién. Esta suma serd llevada a
valores bésicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

62.8  Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Concedente
se exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto
no rige en este caso para la Administracion el Art. 71, Inciso E de la Ley
17.738/004.

63. Auditorias

El contratante o el Concedente podrdn en cualquier momento, inspeccionar y/o
auditar por si o a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o
parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigdn,
planta de mezcla asféltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de
elaboracion de sefiales, depodsito de residuos, etc.).
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