Seccion 7
DE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Indice
1 DescripCion de 1@ OBra ............ooo e 3
2 Plan de trabajo — mantenimiento del transito..................ccooiiii i 3
2.1 Mantenimiento del transito, SeNalizacion A€ ODIa.........coooveieieeeiii e 3
3 Trabajos de CArretera ............ooouiiiiiiiii e 4
K T N @70 ¢ = ToToi o] g T=T 3o [N =T o = [ SRR 5
3.1.1 Profundizacion d@ CUNELAS ...........ooiiiiiiiieeee ettt e e b e e e sabe e e e e anee s 5
K I N (o= g = 11 - TS O PPV OTPPPPRPPRP 5
B T G T I = g - =Y PSSR 5
3.2 Material de FECEDO ..o e 6
3.3 Ensanche de platafOrMa.............ouueiiiiiiiii e e s 6
3.4 Bacheo del pavimento eXiStENTE...........ii i s 7
3.5 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base...........occvvveeiiiiieeiiiiieieeceeee e 7
3.6 Recargo de capa base granuUIar .............oooiiiiiiiii e e 8
3.7 Capa de base estabilizada granulométricamente triturada.............cccoocuiiiiiiiii i 8
3.8 TranSiCiON @ 10S PUENTES.........cc.uiiiiiieee ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e e s e e e eeeeeeeeeenannsneeees 9
3.9 ReParacCiones €N PUENEES .....ccoiuuiiii ittt ettt e e ettt e e s sab e e e e eab et e e e bt e e e e s abeeeaeabbeeessanneeeeeannees 9
3.9.1 Sustitucion de juntas de dilatacién y reconstruccion parcial del sobrepiso...........ccccvveviiiieeiiiieee e, 9
3.9.2 Sustitucion del sobrepiso de NOrMIGON..........coiiiiiiii e 10
3.9.3 Colocacion y sellado de cafnos de deSAGUES ........c.coiuiiiiiiiiiiee ettt 10
3.9.4 Sellado de juntas de dilatacion en corddn Yy VEredas ..........cueeeiiiiiiieiiiiieees e 10
3.10 Tratamientos BitUMINOSOS ..........uiiiiiiiiiie ettt ettt e s et e e s e e e e s anne e e e eanee 10
3.11 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales ...........cccccccovviereennee. 11
3.12 Empalmes Y dArseNa 08 @CCES0 .....c.uveiiiiiiiees ittt ettt ee et ee e e ettt e e s b b be e e s satbe e e s eabe e e e eansree e e s anneeeeenneee 11
3.12.1Déarsena de acceso @ Terminal de Carga ..........c.uvieeiiiiie it 11
3.12.2Empalme RULG 4 Y RUIA 30 ... .eiiiiiiiieee ettt e e e et e e e nrae e e s enae e e e ennees 11
3.12.2Empalme Ruta 4 Y BYPASS .......eeiiiie et 12
3.12.2Empalme ByPass ¥ RULA 30 ......cooo ittt e ennees 12
3.13 Acondicionamiento de 18 faja...........ccuiiiiiiiiii e 13
4 Especificaciones de 1os materiales .................ccoooiiiiiiiii 13
4.1 Suelos para ensanche de plataforma...........ccccoooiiiiiiiic e 13
4.2 Material A MECEDO ... .ueiiieiiiee et b e eh e bbb 13
4.3  Material granular CBR 2 8090 ....... uuutiieiiiiie ettt s e e e aae s 13
4.4 Material de base estabilizada granulométricamente triturado...........cccccoeiiieiiiiiie i 14
4.5 Agregados pétreos para tratamiento bituminoSO ...........cccuiiiiiiiiiiii 14
5 Senalizacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento....................ccccccoviiiiine. 15
Seccion 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas 7.2

Licitacion C/55 “Ruta N° 30 Tramo 124km300-151km100”



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

1 Descripcion de la obra
La obra a licitar comprende la rehabilitacion y ensanche de plataforma donde corresponda del
tramo de Ruta 30 (Departamento de Artigas) entre A° Chiflero (progresiva 124km300) y C? De
Brum (progresiva 151km100).
Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:
- correccion del drenaje.
- ensanche de plataforma segun seccion transversal tipo.
- bacheo del pavimento existente.
- escarificado, conformacion y compactacion de capa de base.
- colocacion de una capa de material granular de recargo en espesor de 20 cm.
- colocacion de una capa de base estabilizada granulométricamente de espesor 20 cm.
- ejecucion de tratamiento bituminoso doble de forma tal de obtener un ancho util de

calzada de 7,20 m.

- ejecucion de tratamiento bituminoso simple en 1,50 m de ancho.
- reparaciones en puentes.
- remodelacion de empalmes con Ruta 4, y acceso oeste de ByPass de Artigas.
- sefializacion vertical y horizontal.
Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Figura N° 1, la Figura N° 2 o Figura N°
3 segun corresponda.

2 Plan de trabajo — mantenimiento del transito
El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de obra que
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y
disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de
2003, en adelante ETCM.
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, debera ser aprobado por la Direccion de Obra
y el Departamento de Seguridad en el transito previo a su implementacion. Los costos de los
eventuales desvios no seran objeto de pago directo.

2.1 Mantenimiento del transito, Sefializacion de obra
El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en
condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocara y mantendra la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizaciéon de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de
la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, etc.)
estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.
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Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondra al Director de Obra un Plan de
Seguridad Vial donde se incluird claramente y en detalle todas las acciones que tomara la
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra, incluyendo
responsables designados por la Contratista para la instalacién, mantenimiento y remocion de los
elementos empleados cuando estos ya no correspondieran, atendiendo a lo especificado en la
normativa DNV y con un andlisis especifico que la Contratista debera realizar para atender las
situaciones particulares que se presenten en el tramo de obra. La sefializacion de obra atendera
a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir
en lo posible las molestias al transito.

La senalizacion de obra sera nueva, totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y debera
mantenerse en adecuado estado de conservacion en todo momento.

No se admitira la presencia de tramos sin sefializacion horizontal del eje como minimo, en horas
nocturnas (se colocaran al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuracion de la
sefalizacion horizontal debera avalarse previamente por la Direccion de Obra.

El Contratista tomara medidas especiales, inclusive la suspension de los trabajos cuando la
visibilidad se vea restringida, ya sea por niebla o cualquier otro fendmeno atmosférico, o por la
presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara
a exclusivo criterio de la Administracion, no aceptdndose reclamos de ningun tipo frente a un
rechazo de las mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacién de Obra” (Unidad “global”)
debiendo los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo
establecido en la norma. No se realizard ningun pago hasta que la sefalizacion haya sido
entregada, colocada y aceptada por la Direccion de la Obra.

Ante incumplimientos se impartirda una orden de servicio intimando la soluciéon en un plazo
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el
incumplimiento de una orden de servicio.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefalamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones
ni indemnizacion alguna de parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los
dafos ocasionados por el transito publico en la obra.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de
ampliar o no el rubro “Sefalizacién de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia
prorroga o ampliacion.

3 Trabajos de carretera

Donde corresponde y de acuerdo con el orden sefialado a continuacion se realizaran los
siguientes trabajos:
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3.1

Correcciones de drenaje
Profundizacion de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes y
en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ellas se procura lograr un rapido escurrimiento
superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del
pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra.
Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo
de la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 1,20 m, con la Unica excepcion de los
inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera
de 1,0 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente
longitudinal minima no sea inferior a 0,5%.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

Alcantarillas

El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas existentes y construccion de cabezales. En
el Cuadro de Alcantarillas se especifica progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y volumen
de hormigén necesario.

Los trabajos de alargue de alcantarillas y construccion de cabezales, se pagaran al precio unitario
establecido en los siguientes rubros:

263 Hormigdn armado clase VIl para alargamiento de alcantarillas (con trat. Sup). (m3)
273 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm (sin cabezales) (m).

275 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 80 cm (sin cabezales) (m).

276 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 100 cm (sin cabezales) (m).

277 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 120 cm (sin cabezales) (m).

281 Cabezales de hormigon armado clase VIl para alcantarillas de cafios (m3).

En la aplicacion del articulo “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la reconstruccion
de la zona a demoler (“0,50 m del cuerpo para permitir el empalme de hierros”) que no sera objeto
de pago por separado siendo incluido en el rubrado de alcantarillas.

Las restantes alcantarillas deberan limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificaran y limpiaran,
se rellenaran las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de
piedra y se repararan los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y
descascaramientos).

El pago de estas tareas se considera prorrateado en el rubrado de alcantarillas.

Drenajes

En los casos que la Inspeccion de Obra lo entienda necesario, se construiran drenes de piedra
para sanear la subrasante. Los drenes deberan ser de material grueso gradado, recubiertos con
geotextil o de forma que la Inspeccion de Obra estime mas adecuada y se dispondran en
“espina de pescado”.
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3.2

3.3

Estos trabajos implican la remocion total del material por encima de la cota del drenaje con el fin
de determinar la trayectoria mas eficiente de los drenes, debiendo cumplirse ademas con lo
establecido en B-4-15 y B-4-16 de la seccion Il del PV en lo referente a la terminacion de la
superficie.

Los trabajos para la ejecucién de los drenes se pagaran, segun los metrajes resultantes, al
precio unitario establecidos en el rubro:

559 Drenes longitudinales de piedra (60x60) (m).

Material de recebo

Cuando el material a usarse en el bacheo y recargo de base sea basalto natural, resulte no estable
por carecer del fino suficiente y sea propenso a ser desplazado por el transito, la Inspeccion de Obra
podra determinar la incorporacion de material de recebo. Este aporte no excedera el 15% del
volumen compactado total y sera uniformemente distribuido en todo el espesor de la capa.

La incorporacion de material de recebo no sera objeto de pago directo alguno, considerandosele
parte del material de la capa de que se trate, cuyo precio unitario constituira la compensacion
total por los materiales, trabajos, equipos, herramientas y demas elementos necesarios para
realizar y completar todas las operaciones establecidas en el presente item.

Ensanche de plataforma

Las obras de ensanche seran realizadas entre el A° Chiflero (124km300) y Rotonda con Ruta 4
(127km000), y la progresiva 138km000 y la C? De Brum (progresiva 151km100).

Las obras de ensanche de plataforma se ajustaran al plan de avance en tramos por media
calzada, a menos que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva lo
que debera ser aprobado por la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito
y comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion de cunetas, procurando que
no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Antes de construir el ensanche de plataforma se debera retirar la cubierta vegetal de la
banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material debera usarse
posteriormente como revestimiento de suelo pasto.

Se realizara un diente retirando el material existente en una profundidad de 0,20 m a la distancia
variable X medida desde el eje actual de tratamiento bituminoso como se indica en la Figura N°
4, utilizandose dicho material en el ensanche de plataforma, previa autorizacién del Director de
Obra.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo, incluidas las eventuales sustituciones de acuerdo
con el articulo 4.1 y con la aprobacion previa del Director de Obra se construira el ensanche de
plataforma como se indica en la Figura N° 4, tendiendo los suelos en capas de espesor tal que
una vez compactadas no superen los 0,10 m de espesor, para asegurar una granulometria
adecuada y eliminar los elementos mayores de tamafio maximo permitido.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba
con el terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan
operar los equipos.
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3.5

El ensanche se ejecutard hacia ambos lados manteniendo el eje de calzada actual, y en un
ancho tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en la Figura N° 1, N°
2 o Figura N° 3 segun corresponda.

Aquellos terraplenes con altura menor a 3m (medida como diferencia de nivel entre el terreno
natural y el eje de calzada actual) tendran un talud con pendiente 1:3 tal como se indica en la
Figura N° 1, mientras que para terraplenes mayores a 3m, se construiran taludes con pendientes
1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocacion de defensas metalicas tal como se muestra en
la Figura N° 2. La transicién entre ambos perfiles se realizar4 en una longitud de 10 m como
minimo.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagaran al
precio unitario del rubro:

26 Ejecucién de ensanche de plataforma (m).

Bacheo del pavimento existente

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el
transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado
por la Direccion de Obra y el Departamento de Seguridad en el transito y comenzaran luego de
terminados los trabajos de profundizacién de cunetas, procurando que no existan tramos de
mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos, hallan indicios de fuga de finos o que tengan
movimientos relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el
eje trasero de 10 toneladas y una presion de inflado de 108 psi, seran bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares
al eje de la calzada.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante
existente es inadecuado, ordenara su remocion y sustitucién por material que cumpla con lo
especificado para el material granular CBR > 80%. La compactacién se realizara por capas de
espesor maximo compactado de 0,10 m y se debera alcanzar un peso unitario seco no inferior al
97% del PUSM. Una vez terminada la compactacion del material granular este debera tener el
mismo nivel que la base granular actual.

El material removido se podra utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa autorizacion
del Director de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido asi
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios
establecidos para el rubro:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).
El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el

Director de Obra.

Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base
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Una vez aprobadas las obras de bacheo se procedera a escarificar el tratamiento bituminoso
existente, el cual se realizara en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en
trozos no superiores a 0,05 m de dimensiéon maxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara
todo elemento de mayor tamanio.

A juicio de la Inspeccion de Obra para obtener, una vez compactado, un espesor igual al existente
previo a la escarificacion, se agregara el material de aporte necesario.

Este material escarificado se reciclara incorporandole y mezclandolo en forma homogénea con
material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 80%.
Esta mezcla se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de manera de obtener el
perfil transversal indicado en la Figura N° 1, Figura N° 2 o Figura N° 3 segun corresponda.

La aprobacion de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camién del tipo C11 con un
peso en el gje trasero de 10 ton y una presion de inflado de 108 psi.

Todos estos trabajos asi como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagaran a los
precios establecidos en el rubro:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).

El rubro 25 se pagara tomando como base el ancho de plataforma de acuerdo al perfil tipo de la
Figura N° 1, Figura N° 2 o Figura N° 3 segun corresponda.

3.6 Recargo de capa base granular
Entre las progresivas 142K500 y 144K000, totalizando una extension de 1500 m, se efectuara un
recargo de base granular con material natural que cumpla con las caracteristicas especificadas en el
numeral 4.2.
El tamafio maximo del material una vez compactada de la capa sera de 0,075 m.
La colocacion del material de base granular se ejecutara en capas de 0,10 m de espesor
compactado para asegurar una granulometria adecuada y eliminar los elementos mayores a
tamafo maximo. Esta capa se conformara y compactara en todo el ancho de plataforma de manera
de obtener el perfil transversal tipo Il, indicado en la Figura N° 3.
Todos estos trabajos necesarios para realizar la tarea se pagaran a los precios establecidos en el
rubro:

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

3.7 Capa de base estabilizada granulométricamente triturada
Aprobada la capa de base, se procedera estabilizada granulométricamente a construir la capa base
estabilizada granulométricamente de 0,20 m de espesor y en el ancho requerido de acuerdo con las
Figura N° 1, Figura N° 2 o Figura N° 3.
El tamafio maximo del material una vez compactada de la capa sera de 0,075 m.
La colocacion del material de base granular se ejecutara en capas de 0,10 m de espesor
compactado para asegurar una granulometria adecuada y eliminar los elementos mayores a
tamafio maximo.
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3.8

3.9

3.91

El material a utilizar en la construccion de la capa de base estabilizada cumplira lo especificado para
el material de base estabilizada granulométricamente.

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagaran en el precio unitario
establecido en el siguiente rubro:

551 Material estabilizado granulométricamente CBR > 80% (triturado, con transporte)
(m3).

Transicion a los puentes

A efectos de no sobrecargar la estructura de los puentes al rehabilitar el pavimento se retirara el
material granular en los accesos a los puentes ubicados sobre los A° Pintadito (progresiva
133km250), A° Pintado Grande (progresiva 135km500), C?* De Brum (progresiva 151km100),
segun se indica en las Figuras N° 5y N° 6.

Todos estos trabajos (incluido el depdsito del material removido) se pagaran al precio
establecido en el rubro

7 Excavacion no clasificada a depdsito (m3).

El volumen a pagar es el pavimento a retirar y se pagard haciendo una nivelacion antes y
después de realizado el trabajo.

El material removido podra ser reutilizado en el ensanche de plataforma si el Director de Obra lo
aprueba, en caso contrario serd retirado y depositado fuera de los limites de la faja en un lugar
propuesto por el contratista y aprobado por el Director de Obra.

Reparaciones en puentes

En los puentes sobre los Arroyos Chiflero (124k300), Pintadito(133k250), Pintado Grande
(135k500), el Pasaje Superior sobre FFCC (125k300) de Ruta 30, y el puente sobre el Arroyo
Tamandua en la progresiva 201k000 de ruta 4 deben realizarse distintos trabajos de reparacion
de acuerdo a lo establecido en “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas
del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional
de Vialidad” (ETCM), vigentes a agosto de 2003.

Sustitucién de juntas de dilatacion y reconstruccion parcial del sobrepiso

Se sustituiran las juntas de dilatacion de todos los puentes,
La sustitucion de juntas consiste en el retiro de las juntas existentes, conformacion de perfil
adecuado para recibir las nuevas juntas, suministro y colocacion de las mismas.

En los casos que se opte por respaldo de la junta con borde polimérico se tendra en cuenta que
éste se debe colocar una vez que el hormigoén alcance la edad recomendada por el fabricante.
Todos los desperfectos del sobrepiso ubicados dentro de 1 m que superen los 30 cm del borde
de cada junta se repararan con hormigén clase IV del mismo espesor del sobrepiso. En este
caso se reparara con hormigon toda esta zona.

El Director de Obra queda facultado para indicar otras reparaciones en el sobrepiso si a su juicio
fuera necesario.

Seccion 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas

Licitacion C/55 “Ruta N° 30 Tramo 124km300-151km100”

79



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Se admiten ademas soluciones con asfalto modificado, cuya ficha técnica se debera remitir a la
Direccion de Obra y su uso debera ser aprobado por el Departamento de Estructuras.

Estos trabajos se pagaran al precio establecido para el rubro:

2000 Sustitucion de juntas de dilatacion (m)
256 Sobrepiso de hormigodn clase IV (m2)

Si las losas de acceso presentan deterioro en los bordes de las juntas extremas, éstas se
repararan con hormigon clase VIl de la forma indicada en la clausula 13.8 de las ETCM,
pagandose al precio del rubro:

262 Hormigén clase VIl para losa de acceso (m3)

3.9.2  Sustitucion del sobrepiso de hormigén

En el puente sobre el Arroyo Pintadito se debera sustituir el sobrepiso en forma total de la forma
indicada en la cldusula 13.8 de las ETCM, pagandose al precio del rubro:

256 Sobrepiso de hormigdn clase IV (m2)

3.9.3 Colocacion y sellado de cafios de desagles

En todas las estructuras los desagues de calzada se reconstruirdn colocando cafios de PVC de
igual diametro que los drenes existentes, sobresaliendo aproximadamente 0,15 m y con su
extremo inferior cortado en forma oblicua.
La unién PVC - pavimento debera quedar bien sellada para evitar filtraciones de agua. El sellado
se hara utilizando una masilla de base poliuretanica tipo Sikaflex o similar.
Estas tareas se pagaran al precio establecido para el rubro:

1138 Colocacion y sellado de carios de desague (c/u)

3.9.4 Sellado de juntas de dilatacion en cordon y veredas

Se sellaran también las juntas de tablero en corddn y veredas con el mismo material que en la
calzada, no requiriéndose borde de proteccion.

Los trabajos se pagaran al precio establecido para el rubro:

2041 Sellado de juntas de dilatacion en corddn y vereda (m)

3.10 Tratamientos Bituminosos

Esta proyectado realizar un tratamiento bituminoso doble en un ancho de 7,2 m sobre la calzada
y un tratamiento bituminoso simple en un ancho de 1,5 m sobre las banquinas.

Luego de conformada la base estabilizada se ejecutara sobre ellas un riego de imprimacién en
todo el ancho, indicado en la Figura N° 1, N° 2 o N° 3 segun corresponda.

Seccion 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas 7.10
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3.1

3.12

3.12.1

3.12.2

El Director de Obra podra autorizar el uso de emulsiones asfalticas en la ejecucion de los riegos
bituminosos de imprimacion. Dicha emulsién deberd ser apta para cumplir con los fines
descriptos. Esta autorizacion también podra ser revocada a juicio del Director de Obra.

Estard a cargo del Contratista proponer, dentro de los limites que fije la Seccion V del PV las
cantidades del agregado pétreo a incorporar en cada etapa. Esta dosificacion debera ser
aprobada por la Inspeccion que podra exigir la realizacion de una seccion de prueba para
ajustarla. Una vez aprobada la misma no podra modificarse sin autorizacion escrita de la
Inspeccidn.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

111 Ejecucioén de tratamiento bituminoso de imprimacion (mz2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucioén de tratamiento bituminoso doble (m2).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).
2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas modificado (m3).

Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales
Las entradas particulares afectadas por el ensanche de firme se reconstruirdn de acuerdo a la

lamina tipo N° 265 "Entradas particulares".

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).
273 Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm (sin cabezales) (m).

281 Cabezales de hormigén armado clase VII para alcantarillas de cafios (m3).

Empalmes y darsena de acceso

Darsena de acceso a Terminal de Carga

Se mantendra la tipologia de dicho empalme reconstruyendo la darsena central, lo que implicara
el retiro de los cordones existentes se ejecutaran las capas de granulares correspondientes y se
recolocaran cordones de acuerdo a las nuevas cotas de pavimento terminado.

Este trabajo se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

873 Cordones de hormigén simple (ml).

Empalme Ruta 4 y Ruta 30

Se reconstruira el empalme entre la Rut 30 y Ruta 4, la construccion de dicho empalme implicara
el retiro y colocacion de nuevas isletas. Se ejecutaran las capas de granulares correspondientes

Seccion 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas
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3.12.2

3.12.2

y se recolocaran cordones de acuerdo a las nuevas cotas de pavimento terminado. Se adjunta
Lamina N°7 con un croquis del trabajo a realizar. Dicha variante debera ser presentada por el
contratista y autorizada por la direccidon de obra, cumpliendo con la normativa utilizada por la
DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los siguientes rubros:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (mz2).

112 Ejecucion de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2).

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

551 Material estabilizado granulométricamente CBR > 80% (con transporte) (m3).
873 Cordones de hormigén simple (ml).

2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas modificado (m3).

Empalme Ruta 4 y ByPass

Se reconstruird el empalme entre la Ruta 4 y el ByPass de Artigas, se ejecutaran las capas de
granulares correspondientes y se colocardn cordones de acuerdo a las nuevas cotas de
pavimento terminado. Se adjunta Lamina N°8 con un croquis del trabajo a realizar. Dicha
variante debera ser presentada por el contratista y autorizada por la direccion de obra,
cumpliendo con la normativa utilizada por la DNV.

Estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los siguientes rubros:

25 Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base (m2).

111 Ejecucién de tratamiento bituminoso de imprimacion (mz2).

112 Ejecucioén de tratamiento bituminoso simple (m2).

113 Ejecucioén de tratamiento bituminoso doble (m2).

133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3).

551 Material estabilizado granulométricamente CBR > 80% (con transporte) (m3).
873 Cordones de hormigén simple (ml).

2136  Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3).

2138 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas modificado (m3).

Empalme ByPass y Ruta 30

Se reconstruira el empalme entre el ByPass de Artigas y Ruta 30, la construccion de dicho
empalme implicara el retiro y colocacién de nuevas isletas. Se ejecutardn las capas de
granulares correspondientes y se recolocaran cordones de acuerdo a las nuevas cotas de
pavimento terminado.

Este trabajo se pagara al precio unitario establecido en el siguiente rubro:

873 Cordones de hormigén simple (ml).

Seccion 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas

Licitacion C/55 “Ruta N° 30 Tramo 124km300-151km100”

7.12



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

3.13  Acondicionamiento de la faja
Se limpiara y regularizara el resto de la faja lateral del tramo licitado la que debera quedar libre
de monticulos, malezas y cualquier tipo de material, conformando al fin una superficie que
muestre un aspecto agradable y que no presente obstaculos para la circulacion de los equipos
mecanicos para su mantenimiento.
Al ejecutarse estos trabajos debera cuidarse de no destruir la cobertura vegetal existente. Donde
ello no fuere posible debera reconstruirse aquella, de modo que no queden partes sin la debida
proteccidn una vez terminada la regularizacion de la faja.
Estos trabajos no seran objeto de pago directo y su costo se considera en los rubros de la obra.
4 Especificaciones de los materiales
4.1 Suelos para ensanche de plataforma
Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma seran provenientes de los préstamos
aprobados por el Director de Obra. Deberan tener un CBR > 5% al 100% del PUSM, una
expansion < 3%. Los suelos de la subrasante deberan ser compactados de modo que el peso
unitario seco supere al 96% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de
esa profundidad. Las normas de ensayo seran las UY de la DNV. El ensayo de CBR se realizara
con una sobrecarga de 13.500 g. En los tramos donde los suelos de subrasante no cumplan con
estas condiciones se sustituira el suelo existente en una profundidad de 0,30 m por otro
adecuado. En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido
en las ETCM.
4.2 Material de recebo
El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las ETCM, el Capitulo B Seccion IV del PV y a las siguientes especificaciones
sustitutivas:
El material debera cumplir con las siguientes especificaciones:
e CBR 2 10% compactado al 100% del PUSM.
e [P <9
e LL<30
4.3 Material granular CBR > 80%
El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las ETCM, el Capitulo A Seccion IV del PV con excepcion de los articulos A-2-1 'y
A-2-4 de la misma referente a desgaste Los Angeles y granulometria, y a las siguientes
especificaciones sustitutivas:
e CBR > 80% compactado al 97% del PUSM.
o [P <11.
o LL<32
e Equivalente de arena > 20.
Seccion 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas 7.13
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Desgaste Los Angeles: Estandar (LAs) < 30%.
Humedo (LAh) < 45%.
(Las — Lah) < 15%.

Durabilidad en Dimetil - Sulfoxido: DMSO < 70%.

Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:

X. 1P <180.

X . LL <750.

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el
limite liquido respectivamente de dicha fraccion.

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacion minima de 97% del
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17.

4.4 Material de base estabilizada granulométricamente triturado

El material utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir las condiciones
establecidas en los articulos A-2-1, A-2-2, A-2-3, A-2-4, del capitulo “A” de la Seccion IV del PV, y
las siguientes especificaciones sustitutivas:

IP <6

LL <25

Desgaste Los Angeles: Estandar (LAs) < 25%
Humedo (LAh) < 35%
(Las — Lah) < 10%

Durabilidad en Dimetil - Sulfoxido: DMSO < 70%.

Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:

X.IP<180

X.LL<750

X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el
limite liquido respectivamente de dicha fraccion.

Ademas cumplira las siguientes especificaciones:

El agregado grueso retenido en el tamiz UNIT 2000 consistira en un producto de
trituraciéon homogéneo vy libre de materiales perjudiciales.

El material debera tener un CBR > 80% para el 97% de la compactacion maxima con
una sobrecarga de 4540 gr.

Debera cumplir con la graduacion B de la tabla | del Art. A-2-4 de la Seccion IV del PV.
La compactacion debera alcanzar el 97% del PUSM.

Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los
siguientes rubros:

4.5 Agregados pétreos para tratamiento bituminoso

Seccion 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas
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Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos seran previamente lavados para mejorar
la calidad de adherencia del material, y no poseeran un porcentaje en peso de polvo impalpable
superior al 1%, de acuerdo al articulo A-3-2 de la Seccién V del PV.

Los agregados pétreos deberan cumplir las siguientes especificaciones sustitutivas:

e Desgaste Los Angeles: Estandar (LAs) < 22%
Humedo (LAh) < 30%
(Las —Lah) < 10%

e indice de chatura <0,5

5 Senalizacion horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento

Para la realizaciéon de los trabajos, la Contratista se ajustara a lo establecido en las ETCM de la
Direccion Nacional de Vialidad, vigentes, Normas de Sefalizacion del MTOP, Especificaciones para
el Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo de la DNV.

El disefio e instalacion de las defensas metalicas correspondera a las laminas tipo N° 267 "Defensas
metalicas para proteccion del transito" y especificaciones anexas, y Lamina Tipo N° 269 segun
corresponda. Los postes seran de 2 m de largo.

La sefalizacion horizontal y vertical a ejecutarse debera ser clase 1, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacion.

Sin perjuicio de lo expresado, la Contratista debera ejecutar el proyecto de sefializacion vertical
suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la sefalizacion existente al
comienzo de la obra. La sefalizacién vertical sera paga por los rubros de retiro y recolocacion de
sefales, o, en los casos en que existieran modificaciones al proyecto, por los rubros de suministro y
colocacién de sefales.

La demarcacion de pavimentos sera clase 1 de acuerdo a la Norma Uruguaya de Sefializacion, y se
ejecutara en eje, borde y superficies con pintura acrilica en frio de 15 cm de ancho.

La Contratista debera hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefalizacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales
se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas debera
ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal. La DNV
debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion definitiva de las marcas.

Se instalaran tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 m y en el empalme de acuerdo a las
indicaciones de la Direccién de Obra. La recepcion definitiva de tachas se realizara a los doce
meses de la recepcion provisoria, independientemente de los plazos e recepcion de obra. A los doce
meses se exigira un 80% como minimo de tachas presentes y que provean adecuada visibilidad al
usuario. No se aceptaran a efectos de la recepcion definitiva tachas quebradas.

Seccion 7. De las condiciones particulares y especificaciones técnicas 7.15
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CUADRO DE ALCANTARILLAS

AARGUE VETRAJES HORMGON (V3] | VE TRAJES CANOS (M)
UBICACION | DESCRIPCION | LOm] LA m ] TOTAL | H.S. | HA |H.A CABEZ| ®120 | ®100 | 80

126km200 | Tipo H 1b 0.60 20 20 4 242 4.58

126km700 | Tipo Z 3b 1.00 20 20 4 3.9 12

13%km050  |Tipo H 1b 2.50 1.0 1.0 2 3.62 20.80

140km000 | Tipo Z 2b 1.20 1.0 1.0 2 868 4

140km200 | Tipo H 3b 1.50 10 1.0 2 1.58 158

140km550 | Tipo Z 1b 1.20 1.0 1.0 2 6.12 2

141km900 | Tipo Z6b 0.80 10 1.0 2 7.07 12

142800 |Tipo H 5b 1.80 10 1.0 2 267 1350

143200 |Tipo Z 1b 1.20 1.0 1.0 2 6.12 2

143450 | TipoZ 1b0.80 20 20 4 261 4

143km700 | Tipo Z 2b 0.80 20 20 4 3.83 8

143mB50 | Tipo Z 1b 0.80 20 2.0 4 261 4

144100 |Tipo Z3b0.80 20 20 4 505 12

144kmB00 | Tipo H 4b 2.00 20 20 4 248 | 3277

144km000 | Tipo H 5b 1.50 20 2.0 4 1324 | 13.36

145200 |Tipo H 1b 0.80 20 20 4 242 458

145kmd50 | Tipo H 6b 2.00 20 20 4 264 | 4075

145700 |Tipo H2b 0.70 20 20 4 4.14 538
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RUTA 30 - Tramo: 124Km300 - 151km100

TIPOLOGIA EMPALME RUTA 30 Y RUTA 4

Lamina N° 7
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RUTA 30 - Tramo: 124Km300 - 151km100

TIPOLOGIA EMPALME RUTA 30 (COINCIDE CON RUTA 30) Y RUTA 30 BYPASS

Lamina N° 8
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