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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de Rutas Nacionales

Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales \

CGC (8.2)

No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo
de obra.

CGC811.1)

Seran riegos del Contratista, desde la fecha de iniciacién hasta la fecha de
suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva de la obra, los riesgos de
lesiones personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con
inclusion, sin que la enumeracion sea taxativa, de las obras, planta,
materiales y equipos).

CGC (12.3)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
U$S 1:000.000,00.

C. Control de Calidad

CGC (26.1)

El periodo de responsabilidad por defectos se iniciard a partir de la
recepcion provisoria de las obras de la licitacion, y se extendera por 12
(doce) meses contados a partir de la recepcion provisoria.

El periodo de responsabilidad por defectos se extendera si los defectos
persisten.

D. Control de Costos

CGC (36.1)

| El porcentaje mencionado se fija en 5%.

E. Término del Contrato

CGC (40.3)

No se realizaran recepciones parciales.

CGC (42.1)

La multa que se aplicara es de U$S 2000,00 por cada mes o fraccion.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

CGC (53.1)

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propia costa.

CGC (53.2)

No aplica.

CGC (54.3-h)

El contratista debera suministrar al Director de Obra, el equivalente a U$S
60 por mes en tarjetas prepago de teléfono, de la empresa telefonica que
se le solicite.

CGC (55.1)

El suministro de locomocion sera de:
1 automovil sin chofer (rubro 915a), en el plazo de ejecucion de la obra.

CGC (57)

El contratista tendrd a su cargo los gastos de alimentacion para la
Inspeccién de Obra desde el inicio y hasta la Recepcion total de las obras.
El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al
contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que debera ser
depositado en efectivo en la Tesoreria de la D.N.V. dentro de los cinco
dias habiles siguientes.

El contratista entregara las copias conformadas, una en la Tesoreria al
efectuar el deposito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.
El pago se hara a través del rubro 912 “Alimentacion”.

CGC (58.1)

El nimero de carteles de obra sera de 2 (dos).

Recibidas las obras con caracter provisorio, en las puertas de los tableros
debera colocarse un autoadhesivo con la identificacion del contratante, el
contratista y un teléfono para reclamos.
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