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SECCION VI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
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Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

No se preve la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo

CGC (82) de obra.
Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
CGC (124 | yss 1:000.000,00.
C. Control de Calidad
El periodo de responsabilidad por defectos se iniciard a partir de la
recepcion provisoria total de las obras de la licitacion, y se extendera por
CGC (26.1) |12 (doce) meses contados a partir de la recepcién provisoria total.

El periodo de responsabilidad por defectos se extendera si los defectos
persisten.

D. Control de Costos

CGC (36.1) | El porcentaje mencionado se fija en 5%.

E. Término del Contrato

CGC (40.3) |No se realizaran recepciones parciales.
CGC (42.1) |La multa que se aplicara es de U$S 2000,00 por cada mes o fraccion.
F. Condiciones Complementarias del Contrato
CGC (53.2) |No aplica
CGC(54.3- |El contratista debera suministrar el equivalente a U$S 60 por mes en
b) tarjetas prepago de teléfono, de la empresa telefénica que se le solicite.
CGC(54.6) |No corresponde.
CGC (55.1) El sumini,st_ro c_je locomocion seré de: _ 3
1 automovil sin chofer (rubro 915a), en el plazo de ejecucion de la obra.
El contratista tendra a su cargo los gastos de alimentacion para la
CGC (57) |Inspeccion de Obra desde el inicio y hasta la Recepcion total de las obras.
Se consideraran 2 (dos) personas para el rubro 912 “Alimentacién”.
El nimero de carteles de obra seré de 2 (dos).
Recibidas las obras con caracter provisorio, en las puertas de los tableros
CGC (58.1) . ; AR
debera colocarse un autoadhesivo con la identificacion del contratante, el
contratista y un teléfono para reclamos.
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Lic. 1/27 “lluminacioén de tres tramos en Ruta 1 en las progresivas 109, 152 y 155”




