LICITACIÓN Nº C/22

 OBRA: “Construcción del refuerzo de pavimento en Ruta 11 entre Santa Lucía - Canelones”

COMUNICADO Nº 5

Al amparo de lo establecido en la cláusula 12 de los Documentos de licitación el Contratante procede a realizar las siguientes enmiendas y aclaraciones:

a. Referente a la Sección 2 – Datos de la Licitación y Formularios para la oferta. 

Modificase la cláusula  (6.1c), quedando redactada de la siguiente manera:

Deberá acreditarse experiencia en la ejecución de al menos 30000 toneladas asfálticas, en no más de 2 obras en los últimos 5 años.

b.
Referente a la Sección 2 – Datos de la Licitación y Formularios para la oferta.

Se sustituye el Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica  por el que se adjunta, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 281/994
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1. Pregunta: 
En la licitación de referencia se prevé la construcción de un tubo de hormigón, de dimensiones y características que se indican en las laminas correspondientes.

Dada la dificultad constructiva que presenta el diseño se consulta si no es posible cambiar el mismo por caños prefabricados de dimensiones adecuadas o en su defecto construir el tubo con tapa prefabricada.

Estas modalidades son las tradicionalmente utilizadas por la I. Municipal de Canelones en varias licitaciones. ( Progreso Ciudad de la Costa Paso Carrasco etc.)

Esta modificación permitirá una reducción en los costos así como una importante reducción de los plazos de ejecución, en una zona donde se prevén interferencias importantes con el transito de Ruta 11. 

Respuesta:

En referencia a la consulta realizada corresponde señalar que la posibilidad de usar caños prefabricados fue evaluada al momento de realizar el proyecto, no optándose por ellos ya que el proyecto está condicionado desde el punto de vista hidráulico. Se hace notar que este tubo descarga en un canal y luego a una alcantarilla existente, y el tirante de aguas producido en el mismo permite la descarga de los colectores que recogen el agua de gran parte de la ciudad. 

La construcción del tubo con elementos prefabricados será de aceptación siempre que la estructura final resulte monolítica; no obstante se llama la atención sobre el cuidado a prestar a la unión entre elementos.

Así mismo corresponde señalar que existe la posibilidad de desviar el transito durante la construcción de la obra. 

2.
Atendiendo a lo propuesto en la reunión con los Contratista del 3/6/04 se propone realizar las siguientes modificaciones:

a)
Se sustituye la cláusula 3.2.5 “Banquinas existentes”, la figura N° 2 y lo expresado en el Comunicado N° 3 por la cláusula: 3.2.5 Adecuación de plataforma y el firme existente y las figuras N° 9, 10 y 11.

A los efectos de obtener un perfil transversal único en el tramo a reforzar se readecuará la plataforma y el firme existente de manera de lograr un perfil de 7,20 m de calzada y banquinas de 2,00 m.

Estos trabajos se desarrollarán en todo el tramo, salvo en lo establecido en la cláusula 3.2.2 “Ensanche de plataforma”.

Adecuación de la plataforma

Inicialmente se procederá a retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto.

De acuerdo con lo indicado en la Figura N° 9, a los 4,30 m medidos desde el eje se realizará un corte longitudinal de 0,30 m de profundidad, retirándose el material existente en el extremo de la plataforma (indicado como (2) en la Figura N° 9).

Si el ancho de subrasante descubierta alcanzase como para obtener el perfil proyectado, se procederá a conformar y compactar la misma, si no, se realizará una ampliación de la plataforma. Para lo cual, una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra, se construirá la ampliación de la plataforma tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m de espesor. 

Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma cumplirán con lo especificado para  subrasante pudiendo utilizar el material sobrante del diente.

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

De acuerdo a lo establecido en las “Especificaciones Técnicas y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional  de  Vialidad“,  vigentes  a agosto  del  2003, en  los  artículos  referentes a Obras de Suelos los trabajos de ampliación de plataforma se liquidarán calculando los metros cúbicos excavados para construir los terraplenes de la ampliación.

Los volúmenes se calcularán nivelando antes y después de realizada la ampliación de la plataforma.

Adecuación del firme
Aprobada la subrasante descubierta y/o ensanchada, se procederá a realizar un aserrado longitudinal de la mezcla asfáltica existente a 3,30 m del eje de la calzada y en una profundidad no menor a los 0,06 m.

El material existente  entre el corte y el aserrado (indicado como (3) en la Figura N° 9)  se escarificará, conformará  y compactará  en todo el ancho de la plataforma  a modo de primera capa de subbase y en un espesor menor a los 0,20 m. Su aprobación se realizará mediante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 ton y una presión de inflado de 85 psi. 

Luego se colocará material granular de acuerdo al perfil transversal indicado en la Figura N° 10, estando la cota de “material terminado”  0,05 m por debajo del borde de calzada.

El material deberá cumplir con lo especificado para material granular CBR ( 60% y se realizará en una o dos capas, según el espesor total de material a colocar, de forma que el espesor de dichas capas siempre sea inferior a los 0,20 m.

Una vez colocado el material granular CBR ( 60% se procederá a realizar un riego de imprimación de 0,50 m de ancho adyacente a la calzada existente.

Sobre el riego de imprimación y en la cara longitudinal visible de mezcla asfáltica de la calzada existente, se ejecutará un riego de adherencia. 

Luego se realizará un ensanche del pavimento de la calzada de acuerdo al perfil transversal indicado en la Figura N° 10,  mediante una capa de mezcla asfáltica en 0,45 m de ancho  con un  espesor de 0,05 m. La misma podrá ser tendida con motoniveladora si el Director de Obra lo autoriza y responderá a las especificaciones correspondientes a base negra.

Una vez aprobado el ensanche del pavimento de la calzada se colocará sobre la capa de material granular CBR ( 60% una capa de material granular CBR ( 80% hasta enrasar con el pavimento adyacente, de acuerdo al perfil transversal indicado en la Figura N° 10. El material deberá cumplir con lo especificado para material granular CBR ( 80%, controlándose su compactación cuando se ejecuten las banquinas correspondientes al refuerzo del pavimento de la calzada.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

6 Excavación no clasificada  (m3).

8
Excavación no clasificada de préstamo (m3).

25 Escarificado conformación y compactación de capa de base (m2).

131
Subbase granular con CBR ( 60% (con transporte) (m3).

137
Banquinas de material granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

2131
Suministro, transporte y elaboración  de diluidos asfálticos nacionales (m3)

El escarificado del material existente entre el corte y el aserrado y su conformación y compactación  se pagara al precio unitario establecido para el rubro “Escarificado conformación y compactación de capa de base (m2)", considerándose a  los efectos del pago un ancho  de 2,80 m.

La mezcla asfáltica a colocar en el ensanche del pavimento de la calzada se pagará de acuerdo a lo indicado en los rubros descritos en la cláusula 3.2.7 "Capas de mezcla asfáltica" según corresponda.

Una vez terminados los trabajos de adecuación de plataforma y el firme existente, se colocará una membrana de geotextil impregnado de 1,00 m de ancho en la unión de la mezcla asfáltica existente y la agregada en los ensanches de acuerdo con lo indicado en las Figura N° 10.

El procedimiento para su colocación es el establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad"   vigentes a agosto de 2003.
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro:

596
Suministro y tendido de material geotextil (m2).

2133
Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas nacionales (m3).

En aquellos subtramos que presenten parapetos de hormigón o parapetos metálicos para protección del tránsito, previamente a realizar los trabajos de adecuación de plataforma y firme existente, los mismos deberán ser retirados trasladados y depositados a un lugar indicado por el Director de Obra.

A los efectos de brindar seguridad al tránsito en estos subtramos, durante el período de tiempo entre el retiro y la colocación de los nuevos parapetos metálicos una vez construida la banquina, el Contratista deberá colocar balizas o piquetes con luces intermitentes, cada 20 m. Estos elementos deberán corresponder a los códigos OB-7, OL-9 y OL-2 de la Norma de Señalización de Obras.  

b)
Se sustituye la redacción de la cláusula 3.2.8 “Banquinas” por la siguiente:


3.2.8
Banquinas

Una vez terminada la colocación de las capas de mezcla asfáltica se procederá a la construcción de las banquinas de acuerdo a lo indicado en la Figura N° 11.

Entre las progresivas 85km900 y 96km600 las banquinas se construirán de 2,00 m de ancho con un material que cumpla las especificaciones de material granular CBR ( 80% que se compactará al 98% del PUSM.

Las banquinas se imprimarán en todo el ancho, ejecutándose un tratamiento bituminoso doble en 1,90 m de ancho

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111
Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

113
Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2).

137
Banquinas de material granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

621
Parapetos metálicos para protección del tránsito (m).

2130  
Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales (m3).

Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales (m3).

El diseño de las defensas metálicas corresponde a la Lámina Tipo N° 267.

En el precio ofertado en el rubro 621 "Parapetos metálicos para protección del tránsito (m)" estará incluido los trabajos de retiro de los parapetos de hormigón y metálicos existentes y su posterior transporte y deposito a un lugar indicado por el Director de Obra y el suministro y colocación de las defensas metálicas nuevas.

El volumen a liquidar en el rubro 137 “Banquina de material granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).” Se calculará nivelando antes y después de realizada la tarea de recargo. Dicho material se colocará en capas menores a los 0,18 m.

c) Se sustituyen el perfil transversal propuesto para la Calle Diego Lamas indicado en la Lamina N°1, la figura N° 1, el Cuadro N° 1 "Alcantarillas"  y el Cuadro de Metrajes por los que se adjuntan.
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M2

1400
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M2
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C/U
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Señalizacion de obra
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Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales (m3)

Suministro transporte y elaboraciòn de emulsión asfálticas nacionales (m3)

Parapetos metálicos para protección del tránsito

DESCRIPCION

Mezcla asfáltica para Base Negra (ton)

Mezcla asfáltica para Carpeta de Rodadura (ton)

Excavacion no clasificada (m3)

Movilización

Extracción de árboles (con tocones) (c/u)

Sobretransporte de suelos (distancia libre 400m)  m3km

Banquinas de material granular (con transporte) (m3)

Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2)

Subbase granular con CBR >= 30 % (con transporte) (m3)

Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2)

Ejecución de tratamiento bituminoso

Excavacion no clasificada a deposito (m3)

Excavacion no clasificada de prestamo (m3)

Material granular para bacheo previo (m3)

Base granular con CBR >= 80 % (con transporte) (m3)

Subbase granular con CBR >= 60 % (con transporte) (m3)

Ejecución de riego de imprimación (m2)

Recuperación ambiental

Mezcla asfáltica para bacheo (ton)

Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)

Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)

Cordón cuneta de hormigón armado

Escarificado conformacion y compactacion de capa de base

Cemento portland para base estabilizada con cemento (con cemento)

Material de base estabilizada con cemento portland

Agregado petreo

Hormigón simple clase VII para alcantarillas con tratamiento superficial

Hormigón armado clase VII para alcantarillas con tratamiento superficial

Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3)

Ayuda para adecuacion de servicios publicos

Sellado de grietas con ruteo

Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)

Suministro y tendido de material geotextil

Sellado de juntas

Pavimento de hormigón simple de 0.22 m de espesor

Bacheo de pavimento de hormigón

Cordones de hormigón

Cabezales de hormigón clase VII para alcantarillas(m3)

Retiro y recolocacion de señalizacion


CUADRO N° 1 - ALCANTARILLAS

Alargue de alcantarillas

Progresiva 
Alargue a (-)
Alargue a (+)
Tipo
Volumen de hormigón simple
Volumen de hormigón cabezal

87km130
1,00
1,00
Z 1 boca 0,6

1,16

87km950
0,30
1,00
D 2 bocas 0,60
0,91


88km160
1,40
1,85
D 1 boca 0,60
1,12


88km500
1,40
1,70
D 1 boca 0,60
1,07


89km100
1,30
1,75
D 1 boca 0,60
1,06


90km200
300
2,00
Z 1 boca 0,80

2,61

95km450
2,75
1,75
D 2 bocas 0,60
2,69


Sustitución  de alcantarillas

Progresiva 
Longitud a (-)
Longitud a (+)
Tipo
Volumen de hormigón cabezal

87km200
7,00
7,00
Z 3 bocas 0,80
5,05
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CUADRO DE METRAJES

[image: image8.wmf]Figura N°9

3    Material granular a escarificar, conformar y compactar en

2    Material sobrante a utilizar en la ampliación de plataforma.

1    Aserrado longitudinal. Espesor mínimo 0.06m.

4    Mezcla asfáltica existente en calzada.

     la subrasante descubierta.
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Montevideo, 11 de Junio de 2004.
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Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a “Automóvil con chofer”, 914b “Camioneta con chofer”, 915a “Automóvil sin chofer”, 915b “Camioneta sin chofer”) y suministro de alojamiento (N° 929 “Alojamiento Personal de Inspección” y 930 “Alojamiento Gerente de obra”) se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.











[image: image9.wmf]6    Manto de geotextil impregnado (ancho= 1m).

5    Mezcla asfáltica existente en calzada.

   del material remanente entre el diente y el corte por aserrado.

3    Mezcla asfáltica para base negra.

2    Material granular CBR > 60% a colocar en 1 o 2 capas.  

4    Material granular CBR > 80%.

Figura N°10
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1    Capa formada mediante el escarificado, conformación y compactación
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[image: image10.wmf]5    Tratamiento bituminoso doble (ancho= 1.90m).

4    Tratamiento bituminoso de imprimación (todo el ancho de banquina).

Figura N°11

1    Mezcla asfáltica para base negra.

3.60

2    Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura.

3    Banquina de material granular.
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[image: image11.wmf]1    Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura (espesor=0,07m)

2    Mezcla asfáltica para base negra (espesor=0,06 m)

4    Tratamiento bituminoso doble  (ancho =1,90 m)

3    Banquinas de material granular CBR > 80% 

7    Sub base granular CBR > 30% (espesor=0,15 m)

6    Sub base granular CBR > 60% (espesor = 0,15 m)

5    Base granular CBR > 80% (espesor = 0,15 m)
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Hoja1

						OBRA: RUTA 11 TRAMO Canelones - Santa Lucia

		GRUPO		RUBRO		DESCRIPCION						UNIDAD		METRAJE																		0

		I		1		Movilización						Global		1																		0

		II		6		Excavacion no clasificada (m3)						M3		10700																		4000

		II		7		Excavacion no clasificada a deposito (m3)						M3		4500								1558		200		2391						4500

		II		8		Excavacion no clasificada de prestamo (m3)						M3		30100				12000														12000

		II		9		Extracción de árboles (con tocones) (c/u)						C/U		25				20								5						25

		II		25		Escarificado conformacion y compactacion de capa de base						M2		56560				36360														36360

		II		71		Recuperación ambiental						Global		1																		0

		III		76		Sobretransporte de suelos (distancia libre 400m)  m3km						M3.KM		40596				24000				6232		800		9564						40596

		IV		94		Cemento portland para base estabilizada con cemento (con cemento)						TON		37										35.5		1.2						36.7

		V		101		Mezcla asfáltica para Base Negra (ton)						TON		14503				11870		823.2						654						14503

		V		102		Mezcla asfáltica para Carpeta de Rodadura (ton)						TON		14502				12874		588		32				363		645				14502

		V		103		Mezcla asfáltica para bacheo (ton)						TON		2488				2451										37				2488

		VI		111		Ejecución de riego de imprimación (m2)						M2		47686				31200				2399		360		3027						47686

		VI		113		Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2)						M2		40660				30700														40660

		VI		118		Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2)						M2		183873				153321		9800		164				6054		3834				183873

		VI		122		Ejecución de tratamiento bituminoso						M2		7000				7000														7000

		VII		128		Subbase granular con CBR >= 30 % (con transporte) (m3)						M3		1800				720				471		54		454						1699

		VII		131		Subbase granular con CBR >= 60 % (con transporte) (m3)						M3		9400				666								454						1120

		VII		133		Base granular con CBR >= 80 % (con transporte) (m3)						M3		1184				630								454						1084

		VII		134		Material de base estabilizada con cemento portland						M3		367								308		47		12						367

		VII		135		Material granular para bacheo previo (m3)						M3		2613				2553.3										60				2613.3

		VII		137		Banquinas de material granular (con transporte) (m3)						M3		9200				5170				100		5								5275

		IX		211		Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3)						M3		1017																		1016.5

		IX		211b		Agregado petreo						M3		91				91														91

		X		227		Hormigón simple clase VII para alcantarillas con tratamiento superficial						M3		7				5														5

		XIII		261		Hormigón armado clase VII para alcantarillas con tratamiento superficial						M3		200												200						200

		XIII		273		Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)						M		160				160														160

		XIII		274		Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)						M		2

		XIII		275		Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)						M		74				66														66

		XIII		281		Cabezales de hormigón clase VII para alcantarillas(m3)						M3		28				24.05														24.05

		XIII		293		Cordón cuneta de hormigón armado						M		630												290						290

		XVII		379		Retiro y recolocacion de señalizacion						Global		1																		0

		XVII		382		Señalizacion de obra						Global		1																		0

		XXI		438		Sellado de juntas						M		5020														5020				5020

		XXXII		539		Pavimento de hormigón simple de 0.22 m de espesor						M2		2685								2235		360		90						2685

		XXXII		547		Bacheo de pavimento de hormigón						M2		830														830				830

		XXXVIII		596		Suministro y tendido de material geotextil						M2		21400

		XLI		621		Parapetos metálicos para protección del tránsito						M		3000				3000														3000

		LXIX		873		Cordones de hormigón						M		833						487		300		16		30						833

		LXXXIX		1302		Ayuda para adecuacion de servicios publicos						Global		1																		0

		V		2032		Fresado (m3)						M3		930				659.75										270				929.75

		XLVII		2043		Sellado de grietas con ruteo						M		200														200				200

		CXXXIV		2129		Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional (ton)						TON		1890																		1889.58

		CXXXIV		2130		Suministro transporte y elaboraciòn de emulsión asfálticas nacionales (m3)						M3		208																		207.7272

		CXXXIV		2131		Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales (m3)						M3		57																		57.2232

		CXXXIV		2133		Suministro transporte y elaboracion de emulsiones asfálticas modificadas nacionales						M3		56				20														20

		CCCIV		3037		Eje aplicado en frío (m2)						M2		278				278														278

		CCCIV		3038		Borde aplicado en frío (m2)						M2		2226				2226														2226

		CCCIV		3039		Amarillo aplicado en frío (m2)						M2		1400				1400														1400

		CCCIV		3040		Superficies aplicadas en frío (m2)						M2		35				35														35

		CCCIV		3042		Tachas instaladas						C/U		514				514														514

						áridos finos lt/m2		áridos G y M lt/m2		diluidos lt/m2		emulsiones lt/m2
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