Corporación Nacional para el Desarrollo

Corporación Vial del Uruguay S.A.

Mega concesión de rutas nacionales


Sección 2

Datos de la licitación 

y

Formularios para la oferta

A. Datos de la licitación TC "Datos de la Licitación" \f C \l "1" 
Cláusulas de referencia a la Sección 1 - Instrucciones a los Licitantes

(1.2)
El contrato denominado "Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 5 entre A° Sauce y km 462" tiene por objeto la readecuación del tramo de Ruta 5 entre A° Sauce  (progresiva 452km050) y la progresiva 462km000, comprendiendo obras de movimientos de suelos, bases y subbases granulares, alcantarillas, mezclas asfálticas, señalización, empalmes, etc.

(3.2)
La suma a abonar por los Documentos de licitación será de U$S 200.

(4)
Cuando simultáneamente se realicen varias licitaciones, los Licitantes que participen en varias de ellas podrán presentar la información y documentación referente a la empresa, solicitada en la cláusula 4, en una sola de ellas indicándolo en las restantes.

(4.2.g)
Se proporcionarán los antecedentes de los técnicos integrantes de los siguientes equipos según corresponda, quienes se entenderán directamente con el Contratante en lo referente a su área de competencia:

· equipo redactor de los proyectos (diseños y especificaciones): un ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia en proyecto de puentes y/o carretera, según corresponda

· equipo de dirección de obra: un ingeniero civil con no menos de 3 años de experiencia en obras de puentes y/o carretera, según corresponda, con una dedicación mínima en obra de 3 días a la semana.

(4.4.a)
Volumen total de obras de carreteras y/o puentes realizadas en los últimos cinco años por un monto mínimo de U$S 12:000.000 (IVA, COFIS y leyes sociales incluidas).

(4.4.b)
Experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos 2  obras de carreteras con pavimento de mezcla asfáltica de mas de 40.000 ton cada una en los últimos cinco años.

(4.4.c)
Certificado de VECA libre:

· en el ítem I denominado Movimiento de suelos por un monto igual o superior a $ 5:000.000

· en el ítem II denominado Pavimentos por un monto igual o superior a $ 55:000.000

(4.4.d)
Equipo mínimo:

· Topadoras






2

· Excavadoras






2

· Retroexcavadoras cargadoras (combinada)


1

· Cargadoras frontales





3

· Motoniveladoras






4

· Compactadores Pata cabra autopropulsado


2

· Compactadores vibratorios lisos autopropulsados


2

· Compactadores neumáticos autopropulsados


2

· Regador de asfalto





1

· Planta asfáltica - Capacidad 

(acorde con el Cap. D de la Sección VI del PV)


70 ton/hora

· Pavimentadora de asfalto con control electrónico nivel

1

· Compactadores asfalto dos rodillos vibratorios lisos

2

· Compactadores asfalto neumáticos presión variable

2

· Planta estabilizadora de base




1

· Distribuidora de base





1

· Hormigonera de 350 litros





1

Equipo complementario: Compresores, barredoras, compactadores manuales, regadores agua,  equipo topográfico, etc.
Complementariamente deberá disponer de un equipo mínimo a disposición para satisfacer las exigencias mínimas para una conservación continua y eficaz de las obras durante el periodo de garantía o conservación.

(4.4.e)
El Representante Técnico y el Técnico Residente deberán poseer título de Ingeniero Civil de la Universidad de la República Oriental de Uruguay o revalidado por la misma, con 3 años de experiencia mínima en obras de naturaleza y magnitud similares. 

(4.4.f)
Capital de trabajo por un monto mínimo de U$S 500.000.

(9.1)
Las consultas al Contratante se dirigirán al Sr. Gerente de Corporación Vial del Uruguay S.A. a la dirección Rincón 528, piso 5° o al fax (05982) 915-9662.

(12.1.b)
El Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) deberán estar comprendidos dentro de los siguientes límites, expresados como porcentaje de avance respecto del monto total de la oferta:

Avance
Plazo parcial 1
Plazo parcial 2
Plazo final


al 1/3 del plazo total
al 2/3 del plazo total
al plazo total

Máximo
50,0%
100,0%
100,0%

Mínimo
12,5%
50,0%
100,0%

(14.1)
La moneda de oferta y de pago es el peso uruguayo.

(15.1)
El período de validez de la oferta será de 182 días calendario después del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.

(16.1)
El monto de la garantía del mantenimiento de la oferta será de U$S 40.000.

(17.1)
No se admitirán propuestas alternativas de los Licitantes en las obras de carretera.

(20.1)
El  plazo para la presentación de las ofertas vence en la fecha y hora y en el lugar indicados en el aviso de prensa oportunamente publicado.

(29.2.f)
No existen otros gastos a cargo directo del Contratante. 

(34.3)
Se deberá presentar la fuente de abastecimiento y los resultados de los estudios y ensayos de los siguientes materiales: bases y subbases granulares, estabilizados granulométricos, agregados pétreos para tratamientos bituminosos, hormigones y mezclas asfálticas.  

(35.1)
El monto del anticipo se limitará al 0% del monto total del contrato.

B. Formularios para la oferta TC "Datos de la Licitación" \f C \l "1" 
Sobre N° 1: Formulario para la oferta del Licitante

[Lugar, fecha]

Sr. Gerente de Corporación Vial del Uruguay S.A.

Sr. …… 

Presente

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en [dirección y fax], se compromete, sometiéndose a las leyes y tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada [nombre] de acuerdo con los Documentos de licitación que declara conocer, por el precio establecido en el Sobre N° 2.

Se adjuntan:

1) Fotocopia del recibos de adquisición de los Documentos de licitación, recibo de deposito de la Garantía de mantenimiento de la oferta, representación de la empresa o consorcio, acreditación del cumplimiento de la Ley N° 16.074, certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.

2) Documentos y formularios para la calificación del Licitante.

3) Proyecto u ofertas alternativas del Licitante (si corresponde), con sus planos, cálculos, características de los materiales, memoria descriptiva, especificaciones particulares complementarias y cuadro de metrajes. 

Saluda a Ud. atentamente:

Firma

Nota:

En las alternativas, un cuadro de metrajes contendrá lo correspondiente a la parte de obra a construir según la alternativa y otro correspondiente a la parte de la obra a construir según el proyecto básico.

El primero contendrá los metrajes de los nuevos rubros introducidos por la alternativa y la parte de los metrajes de los rubros del proyecto básico modificados por aquella. 

El segundo incluirá los metrajes de los rubros del proyecto básico no afectados por la alternativa y el remanente de los metrajes de los rubros modificados por aquella.

También se incluirá la propuesta de coeficientes para la formula paramétrica de los rubros no previstos en la lista de la DNV que pudieran aparecer en proyectos alternativos.

Sobre N° 1: Formulario para la calificación TC "Formulario estándar: Información para la calificación" \f C \l "1"  del Licitante

La información que debe indicar el Licitante en las páginas siguientes se utilizará a los fines de la calificación según lo dispuesto en la cláusula 4 de la Sección 1 - Instrucciones a los Licitantes. 

La información deberá ser la vigente.

1 
Para Licitantes individuales o para cada integrante de una asociación o consorcio TC "1 
Para licitantes individuales o para cada integrante de una asociación en participación o consorcio" \f C \l "2" 
1.1
Constitución o estado jurídico del Licitante: [adjuntar]

Lugar de la inscripción:
___________________________________________________________

Sede principal de actividades:  _____________________________________________________

Poder otorgado a favor del firmante de la oferta: [adjuntar]

1.2
Volumen total de obras de carreteras y/o puentes, realizadas en el curso de los últimos cinco años:

País
Contratante y contacto
Nombre de la obra
Tipo de obras realizadas
Fecha de recepción provisoria o fecha prevista de terminación 
Monto del contrato o monto ejecutado






















Nota: 1) Los montos se indicarán en dólares estadounidenses. 2) En las obras en ejecución comprometidas se incluirá la fecha previstas de terminación y monto ejecutado hasta el momento de presentar la oferta.

Certificados de los contratantes de la obras: [adjuntar]

1.3
Experiencia en obras de naturaleza y magnitud iguales o similares a la de las obras en cuestión, realizadas en el curso de los últimos cinco años:

País
Contratante y contacto
Nombre de la obra
Tipo de obras realizadas
Magnitud representativa del tipo de obra
Monto del contrato o monto ejecutado






















Nota: 1) Los montos se indicarán en dólares estadounidenses.

Certificados de los contratantes de la obras: [adjuntar]

1.4
Capacidad libre del Licitante:

Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP) indicando el VECA libre: [adjuntar]
1.5
Plan de desarrollo de los trabajos (PDT):

Rubro
Porcentaje de avance mensual

Grupo
Descripción
Unidad
1
2
3
…
…





























Equipos propuestos para la ejecución de las obras:

Equipo
Descripción, marca y antigüedad
Estado
Propio, arrendado, por comprar, del subcontratista
Produc - ción diaria
Equipo empleado en cada mes






1
2
3
…
…


































Nota: 1) La antigüedad se expresa en años. 2) El estado se cataloga en nuevo, bueno o malo. 3) En caso que el equipo sea arrendado o por comprar se indicará el arrendador o vendedor según corresponda.

Certificados de importación o arrendamiento, cuando corresponda: [adjuntar]

1.6
Subcontratos propuestos y empresas participantes:

Trabajo asignado
Valor porcentual del subcontrato
Subcontratista
Experiencia en obras similares
















Nota de los subcontratistas propuestos: [adjuntar]
1.7
Calificación y experiencia del personal clave propuesto para desempeñarse en lo directamente vinculado al contrato:

Función
Nombre
Años de experiencia en el cargo propuesto
Años de experiencia general
Otras obras o trabajos asignados



















Currículos: [adjuntar]
1.8
Situación económica – financiera de los últimos tres años:

Estados de pérdidas y ganancias de los tres últimos ejercicios: [adjuntar]
Estados de situación de los tres últimos ejercicios: [adjuntar]
1.9
Prueba que el Licitante tiene suficiente capital de trabajo para llevar a cabo este contrato: 

Comprobantes : [adjuntar]
1.10
Litigios en que el Licitante esté o haya estado involucrado en los últimos cinco años:

Otra(s) parte(s)
Causa de la controversia
Monto en cuestión













2
Asociaciones o consorcios TC "2
Asociaciones en participación o consorcio (joint ventures)" \f C \l "2" 
2.1
Suministrar la información solicitada en las cláusulas 1.1 a 1.10 correspondiente a cada uno de los integrantes de la asociación o consorcio, con la salvedad de la información solicitada en la cláusula 1.5 a 1.7 que será presentada en conjunto por el grupo.

2.2
Adjuntar el convenio celebrado por la asociación o consorcio (legalmente obligatorio para todos sus integrantes en el que figuren los porcentajes de participación), en el que conste que:

a)
todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

b)
se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociación o consorcio, y

c)
la ejecución de la totalidad del contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.

2.3
Adjuntar el poder otorgado al (a los) firmante(s) de la oferta para firmarla en nombre de la asociación o consorcio.

3
Otros requisitos TC "3
Otros requisitos" \f C \l "2" 
3.1 Los Licitantes deberán proporcionar cualquier otra información que se requiera en la Sección 2 - Datos de la licitación o para cumplir con lo dispuesto en la cláusula 4 de la Sección 1 - Instrucciones a los Licitantes.

Sobre N° 2: Formulario para el resumen de la oferta del Licitante TC "Formulario estándar: Resumen de oferta del Licitante" \f C \l "1" 
(los Licitantes deberán adjuntar el presente resumen en la primera hoja de su propuesta)

Resumen de oferta y alternativas

Obra:

Empresa:


Nº identificación BPS:

Oferta básica

monto oferta básica sin impuestos
$

descuento: … %

monto oferta básica sin impuestos, con descuento
$

monto oferta básica con impuestos, con descuento
$

monto imponible de jornales
$

descuento: … %

monto imponible de jornales con descuento
$

monto de comparación de la oferta básica (con impuestos, con descuento y con leyes sociales)
$

Oferta alternativa

monto oferta alternativa sin impuestos
$

descuento alternativa: … %

monto oferta alternativa sin impuestos, con descuento
$

monto oferta alternativa con impuestos, con descuento 
$

monto imponible de jornales alternativa
$

descuento alternativa: … %

monto imponible de jornales con descuento 
$

monto de comparación de la oferta alternativa (con impuestos, con descuento y con leyes sociales)
$

Firma

Nota:

Se considera “sin impuestos” a sin IVA y sin COFIS.

Se considera que el impuesto COFIS se aplica sobre el 70% del monto del precio ofertado (Art. 3 del Decreto N° 271/001).

Se considerará como oferta básica la que corresponde al proyecto presentado por el Contratante cuando lo hubiere, y en su defecto la que identifique como tal el Licitante.

De no efectuarse descuentos se pondrá cero.

El precio descontado será el precio de la oferta.

El monto imponible descontado será el monto imponible de la oferta.

En caso de presentarse otras alternativas se pondrán a continuación.

En las ofertas alternativas se deberá indicar el grupo paramétrico de la DNV al cual pertenecen los rubros variantes (que no se encuentren en la oferta básica).

De realizar cambios o agregados de rubros a solicitud por comunicados, los mismos serán ubicados por orden numérico.

Sobre N° 2: Formulario para la oferta del Licitante

(en caso de existir proyecto básico del Contratante) TC "Formulario estándar: Oferta del Licitante(en caso de existir proyecto básico del Contratante)" \f C \l "1" 
[Lugar, fecha]

Sr. Gerente de Corporación Vial del Uruguay S.A.

Sr. …… 

Presente

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en [dirección y fax], se compromete, sometiéndose a las leyes y tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada [nombre] de acuerdo al proyecto básico que declara conocer, así como las especificaciones y otros documentos de licitación, por los siguientes precios unitarios [indicar moneda y precios con letras y números por cada uno de los rubros indicados en la Cuadro de metrajes] por lo que resulta un total de [indicar moneda y precio total con letras y números] para la obra de referencia.

Se adjuntan:

1) Cuadro de metrajes del proyecto básico con indicación de precios unitarios y precio total de la oferta.

2) Monto imponible de jornales.

3) Preventivos de flujo de fondos.

Saluda a Ud. atentamente:

Firma

Sobre N° 2: Formulario para la oferta del Licitante

(en caso de existir proyecto alternativo del Licitante) TC "Formulario estándar: Oferta del Licitante(en caso de existir proyecto básico del Contratante)" \f C \l "1" 
[Lugar, fecha]

Sr. Gerente de Corporación Vial del Uruguay S.A.

Sr. …… 

Presente

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en [dirección y fax], se compromete, sometiéndose a las leyes y tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada [nombre] de acuerdo al proyecto básico que declara conocer, así como las especificaciones y otros documentos de licitación, con las modificaciones indicadas en la alternativa que se adjunta, en un todo de acuerdo a lo especificado a tales efectos; por la suma única global de [indicar moneda y precio global] por la parte de obra según alternativa, como por los precios unitarios y metrajes para la parte de obra a realizar según proyecto básico según el siguiente detalle [indicar moneda y precios con letras y números por cada uno de los rubros indicados en la Cuadro de metrajes sin alternativa]; por lo que resulta un total de [indicar moneda y precio total con letras y números] para la obra de referencia.

Se adjuntan:

1) Cuadros de metrajes con indicación de precios unitarios y precio total, uno correspondiente a la parte de obra a construir según la alternativa, otro correspondiente a la parte de la obra a construir según el proyecto básico y un cuadro resumen. 

El primero contendrá los metrajes de los nuevos rubros introducidos por la alternativa y la parte de los metrajes de los rubros del proyecto básico modificados por aquella. 

El segundo incluirá los metrajes de los rubros del proyecto básico no afectados por la alternativa y el remanente de los metrajes de los rubros modificados por aquella. 

El cuadro resumen reunirá la parte de la obra según proyecto alternativo mas la parte de proyecto básico, incluyendo todos los rubros, metrajes, precios unitarios y precio total de la oferta.

2) Monto imponible de jornales.

3) Preventivos de flujo de fondos.

Saluda a Ud. atentamente:

Firma

Sobre N° 2: Formulario para la oferta del Licitante

(en caso de no existir proyecto básico del Contratante) TC "Formulario estándar: Oferta del Licitante(en caso de existir proyecto básico del Contratante)" \f C \l "1" 
[Lugar, fecha]

Sr. Gerente de Corporación Vial del Uruguay S.A.

Sr. …… 

Presente

[nombre] que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio en [dirección y fax], se compromete, sometiéndose a las leyes y tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada [nombre] de acuerdo al proyecto que adjunta, así como las especificaciones y otros documentos de licitación que declara conocer, por la suma única global de [indicar moneda y precio total con letras y números] para la obra de referencia.

Se adjuntan:

1) Cuadro de metrajes con indicación de precios unitarios y precio total de la oferta.

2) Monto imponible de jornales.

3) Preventivos de flujo de fondos.

Saluda a Ud. atentamente:

Firma

Sobre N° 2: Cuadro de metrajes

 TC "Cuadro de metrajes" \f C \l "1" 
[image: image1.wmf]GR.

RUB.

D E S C R I P C I O N

UNIDAD

METRAJE

I

1

MOVILIZACION

Global

1,00

II

6

EXCAVACION NO CLASIFICADA

M3

6.000,00

II

7

EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO

M3

25.000,00

II

22

EJECUCIÓN DE CUNETAS DE CORONAMIENTO

M

750,00

II

71

RECUPERACION AMBIENTAL

Global

1,00

III

76

SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS )

M3.KM

75.000,00

V

101

MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA

TON

13.800,00

V

102

MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA

TON

13.130,00

VI

111

EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

M2

125.170,00

VI

113

EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE

M2

38.370,00

VI

118

EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA

M2

159.780,00

VII

131

BASE GRANULAR CON CBR >60% (CON TRANSPORTE)

M3

1.100,00

VIII

196

CEMENTO ASFALTICO (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)

TON

1.615,00

VIII

197

DILUIDOS ASFALTICOS (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)

M3

150,00

VIII

200

EMULSION ASFALTICA (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)

M3

179,00

IX

211

AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS

M3

960,00

XIII

264

HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES DE DRENES

M3

1,00

XIII

273

ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)

M

50,00

XIII

275

ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)

M

50,00

XIII

281

CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑO

M3

16,00

XVII

382

    

 

SEÑALIZACION DE OBRA

Global

1,00

XXXII

540

SEPARADOR ACUSTICO

M

500,00

XXXIV

551

MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>80% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)

M3

21.700,00

XXXIV

552

MATERIAL ESTAB. GRANULOMET. CBR>80% PARA BACHEO C/TRANSPORTE,TRITURADO

M3

2.900,00

XXXIV

555

AGREGADOS PETREOS GRUESOS PARA DRENES

M3

96,00

XXXIV

556

AGREGADOS PETREOS FINOS PARA DRENES

M3

69,00

XXXIV

562

BANQUINAS DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE CBR>80% (TRIT. C/TRANSP,)

M3

6.550,00

XXXVIII

596

SUMINISTRO Y TENDIDIO DE MATERIAL GEOTEXTIL

M2

605,00

XLI

621

PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO

ML

500,00

LXXXI

914b

SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER (CAMIONETA)

Veh.Mes

15,00

LXXXII

915a

SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER (AUTO)

Veh.Mes

15,00

LXXXIX

929

    

 

ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION

Casa.Mes

15,00

LXXXIX

930

    

 

ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA

Pers.Mes

15,00

CV

1.159

 

 

CAÑOS DE PVC 

M

275,00

CCCI

3.010

 

 

SEÑALES CLASE 1

M2

123,70

CCCIII

3.027

 

 

POSTE PARA SEÑAL

M3

7,60

CCCIII

3.028

 

 

DELINEADORES

M3

8,20

CCCIII

3.029

 

 

POSTE KM

M3

0,30

CCCIV

3.037

 

 

EJE APLICADO EN FRIO

M2

300,00

CCCIV

3.038

 

 

BORDE APLICADO EN FRIO

M2

2.400,00

CCCIV

3.039

 

 

AMARILLO APLICADO EN FRIO

M2

840,00

CCCIV

3.042

 

 

TACHAS INSTALADAS

C/U

984,00



Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica TC "Cuadro de coeficientes para la aplicación de la Fórmula Paramétrica" \f C \l "1" 
GRUPO
RUBRO
JORNAL
COSTO DE VIDA
DOLAR EQUIPO
MATERIAL
GAS OIL
CEM. PORTLAND
HIERRO
AG. PETREOS
ASFALTO
EXPLOSIVOS
CUBIERTAS
AL. COBRE
POSTES
PIQUES
AC. PRETENSADO
AVENA
NEOPRENO
ESMALTE  SEÑALES
MAT.AUTOADHESIVO
MAD. ENCOFRADO
ARENA
CHAPA DECAPADA
AL. GALVANIZADO
LUMINARIAS
CABLE 3X25 MM.
PINT. ACRIL. P/EXTERIORES
PINT. REFLECT. BLANCA

I
1 al 5
34
25
23
18
40
28
6



19








7








II
6 al 75, 2001, 2031
27
25
30
18
74




11
15

















III
76 al 92
23
27
19
31
62





38

















IV
93 al 100
16
29
7
48
6
87




7

















V
101 al 110, 2002, 2032, 2033, 2035
22
28
36
14
74




12
14

















VI
111 al 125, 2003
32
24
21
23
78





22

















VII
126 al 195, 2004
24
27
27
22
83





17

















VIII
196 al 210
13
25
8
54
6



92

2

















IX
211 al 225
23
25
29
23
50




30
20

















X
226 al 250
37
24
13
26
12
72













16









1501 al 1504




























XI
251 al 255
30
26
15
29
20
70



3
1








6








XII
256 al 260
22
27
13
38
16
77



3
1








3








XIII
261 al 310, 2036
32
26
12
30
8
33
42












17








XIV
311 al 315
30
26
4
40
2







63
9








26





XV
316 al 320
33
26
4
37
5







62
8








25





XVI
321 al 350
30
26
10
34
10
24
39










27










XVII
351 al 405
42
33
3
22
7
9
22
16









21
25









XVIII
406 al 420 
12
52
36

























XIX
421 al 425
21
60
7
12
9
12
79





















XX
426 al 435
31
52
14
3
20










80












XXI
436 al 440
38
45

17




100



















XXII
441 al 445
10
17
5
68












100











XXIII
446 al 455
24
27
10
39
8
47
36


2
2








5








XXIV
456 al 465
28
27
11
34
10
29
46


2
2








11








XXV
466 al 470
26
27
11
36
9
26
45


3
2








15








XXVI
471 al 475
36
25
7
32
11
26
46


2









15








XXVII
476 al 485
28
27
11
34
8
32
45


2
2








11








XXVIII
486 al 500
23
27
10
40
5
17
20


1




51




6








XXIX
501 al 520
35
25
9
31
10
32
25
27












6







XXX
521 al 525
35
25
9
31
10
35
27
19












9







XXXI
526 al 530
62
20
3
15
23
77






















XXXII
531 al 540
16
26
12
46
11
68
10


6
5

















XXXIII
541 al 550,  2005
17
28
13
42
11
61
20


4
4

















XXXIV
551 al 565
24
26
30
20
50




30
20

















XXXV
566 al 575
5
67
2
26
3
97






















XXXVI
576 al 585
31
26
7
36













20
26


54






XXXVII
586 al 595
22
55
15
8
89




11


















XXXVIII
596 al 605
12
27
61

























XXXIX
606 al 610
35
25
7
33

8
35
10




39






8








XL
611 al 620
29
25
29
17
68




11
21

















XLI
621 al 625
23
36
13
28
18

42















40





XLII
626 al 630
12
59
16
13
10


60












30







XLIII
631 al 635
23
54
19
4
80





20

















XLIV
636 al 640
14
56
30

























XLV
641 al 645
45
48
4
3
36





64

















XLVI
646 al 650
14
59
3
24
1
8
13
9



69
















XLVII
651 al 652, 2034
15
6
20
59
25



75



















XLVIII
653 al 654
11
23
7
59
10


31
49

5









5







LVII
721 al 725
20
30
12
38
15


85




















LX
751 al 755
36
26
23
15
55

9



26








10








LXI
756 al 760
29
38
18
15
69




11
7








13








LXII
761 al 800
36
28
13
23
12

62












26








LXIII
801 al 830
43
34
3
20
8

24
18









23
27









LXIV
831 al 840
29
32
12
27
16

67


3
3








11








LXV
841 al 850
32
27
13
28
14

65


3
3








15








LXVI
851 al 860
39
26
8
27
14

63


2









21








LXVII
861 al 865
25
31
10
34
6

24


2




61




7








LXVIII
866 al 870
39
28
10
23
14

37
40












9







LXIX
871 al 875
23
37
19
21
34

31


19
16

















LXX
876 al 880



100




100



















LXXIX
910
17
65
2
16
3

15


1




38




4



18
21




1353 al 1385




























LXXX
911 al 913

100


























LXXXI
914
25
34
33
8
75





25

















LXXXII
915

43
44
13
75





25

















LXXXIX
927 al 930, 2006

100



























1302




























XC
931 al 940
24
26
32
18
47




38
15

















XCI
941 al 950
17
19
23
41
21
75




4

















XCII
951 al 955
25
34
15
26
34

31


19
16

















XCIII
956 al 960



100

100






















XCV
966 al 968
21
12
24
43
68




11
5








16








XCVI
969 al 970
26
12
23
39
70














30








XCVIII
976 al 985
36
28
13
23
12

62












26








XCIX
986 al 995
43
34
3
20
8

24
18









23
27









C
996 al 1000
36
26
23
15
55

9



26








10








CI
1001 al 1030
26
42
17
15
59

12



29

















CII
1031 al 1040
10
16
60
14
59

12



29

















CIII
1041 al 1110
47
38
5
10
39

12



4
25








20







CIV
1111 al 1115
36
26
23
15
58
14




28

















CV
1116 al 1184
23
67

10
36

16



13









10



25




1199




























CVI
1201 al 1222
47
38
5
10
39

12



4
25








20







CX
1300, 1341, 1349
22
24
22
32
49
3

10
24
5
9

















CXI
1342
35
30
20
15
64
8
4
12
7

5

















CXII
1343
27
26
26
21
74
5
4


2
15

















CXIII
1344
33
16
5
46
9





3

22




38
9


19






CXIV
1345, 1348
40
30
0
30
100























CXV
1346
0
0
0
100





















100


CXVI
1311 al 1340
32
26
12
30
8
33
42












17








CXVII
1347



100






















100

CXVIII
2000
6
41
53
0
























CXXII
2037 al 2040
22
43
24
11
56
5
7
1
2

23






5


1







CCC
3001 al 3008
28
15
8
49













10
66


24






CCCI
3009 al 3016
32
13
8
47













10
66


24






CCCII
3017 al 3026
19
34
10
37
5
26
53
16




















CCCIII
3027 al 3036
21
10
18
51
10
29
45
16




















CCCIV
3037 al 3050
10
25
65
0
























CCCV
3051 al 3055
34
16
5
45
10




















36
54

CCCVI
3056 al 3062
32
13
8
47
10
10
50
15









15










Modelo de carta poder para la representación de la empresa TC "Formulario estándar: De la representación de la Empresa" \f C \l "1" 
[Lugar, fecha]

Por la presente carta poder [nombre del (los) poderdante(s)] autorizo(amos) a [nombre del (los) apoderado (s)] con Cédula de Identidad de [lugar] N° …… para que en mí (nuestro) nombre y representación, realice (n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante la empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A., en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado (s) expresamente para: 

1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

2) gestionar la inscripción de la empresa en los registros existentes o que se creen en la empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A..

3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento indicado.

4) firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no que se deja constancia en el acta respectiva.

5) efectuar declaraciones sean juradas o no.

6) interponer todo tipo de petitorios.

7) otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A. en caso de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

Solicito(amos) la intervención del escribano [nombre] a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

Sigue certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

Nota:

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Lº, y Fº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). 

En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. 

En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.

Modelo de contrato TC "Formulario estándar: Contrato" \f C \l "1"  de obra

En la ciudad de Montevideo, el día .….. de ....... de …...  POR UNA PARTE: El Sr. [nombre], actuando en nombre y representación de la empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A.(en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°. POR OTRA PARTE: El Sr. [nombre], actuando en nombre y representación de la empresa [nombre del adjudicatario] (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en [dirección], CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:

PRIMERO - ANTECEDENTE I) La empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra [nombre de la licitación] habiéndose recibido las ofertas el día.......... de...............de 20.... II) Por resolución del ........ de....... de …... se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa [nombre del adjudicatario] en la suma de [cantidad expresada en números y letras].
SEGUNDO - OBJETO La empresa Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados: [nombre de la licitación], de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes al aprobarse la propuesta; los Documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista; las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.

TERCERO - PRECIO El precio de la obra objeto de este contrato es de [monto expresado en números y letras]. Este precio resulta de aplicar a los metrajes indicados en el Anexo I, los precios unitarios que se detallan en ese mismo anexo afectados por un descuento del [valor, si correspondiera] %.

Si corresponde:

CUARTO - VARIACIONES DE PRECIO Si se producen mayores costos, se liquidarán de acuerdo a las fórmulas paramétricas estipuladas en los Documentos de licitación que rige esta contratación. 

QUINTO - PLAZO El plazo para la ejecución de los trabajos será de [plazo] contados a partir de la fecha de iniciación del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rige esta contratación.

SEXTO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO El pago del precio se realizará mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada dentro de los 28 días calendario subsiguientes al vencimiento del mes en que se hubieran causado las obra y en un todo de acuerdo con lo establecido en los Documentos de licitación que rige esta contratación y en la oferta del Contratista. Los mismos se realizarán en la sede del Contratante en [moneda nacional / dólares estadounidenses].

SEPTIMO - EQUIPAMIENTO La empresa Contratista queda comprometida a disponer en tiempo el equipo incluido en su oferta, que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Toda retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.

OCTAVO - MULTAS Y RECARGOS POR MORA Se estará a lo dispuesto en los Documentos de licitación que rige esta contratación.

NOVENO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rige esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por la empresa Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.

DECIMO - GARANTIA La empresa Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante [identificación].

DECIMOPRIMERO - RETENCION DE IMPORTES COMO REFUERZO DE LAN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluido por el ajuste por mayores costos), se efectuará una retención del. 2% por concepto de refuerzo de garantía, la que podrá ser sustituida en la forma y condiciones que establece la legislación vigente.

DECIMOSEGUNDO - La empresa Contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral; deberá incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho laboral.

DECIMOTERCERO - MORA Se caerá en mora de pleno derecho por el sólo vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.

DECIMOCUARTO - DOMICILIOS ESPECIALES Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en el encabezamiento.

DECIMOQUINTO - La empresa Contratista acepta la competencia de los tribunales del país a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.

DECIMOSEXTO - Este contrato, se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Concedente de la concesión a cargo de la empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A..
DECIMOSEPTIMO - Se solicita al escribano actuante la certificación de firmas. Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Firmas

Modelo para las garantías

La garantías deberán ser depositadas en la sede del Contratante y el documento deberá contener necesariamente:
· Designación de la obra.

· Concepto por el que se deposita (mantenimiento de la oferta, fiel cumplimiento del contrato, refuerzo de la anterior, etc.). Si se trata de la sustitución del refuerzo de garantía fiel cumplimiento del contrato se expresará clara y concretamente, a que certificado corresponde.

· En caso de acopio o adelanto financiero se dejará constancia expresa de dicha situación.

Sin estos requisitos el Contratante no recibirá ninguna garantía.

Anexo A: Garantía de mantenimiento de la oferta TC "Anexo A: Garantia de mantenimiento de la oferta" \f C \l "2" 
Si se opta por el aval bancario deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario:

[Lugar, fecha]

Sr. Gerente de Corporación Vial del Uruguay S.A.

Sr. …… 

Presente

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la empresa [nombre del Licitante] por la suma de U$S [monto] como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación denominada [nombre de la licitación].

Esta fianza se mantendrá por el plazo de [plazo] días calendario hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El Banco se compromete a entregar a el Contratante el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de el Contratante, calle Rincón Nº 528, piso 7°, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Montevideo, [domicilio].

Se solicita la intervención del escribano [nombre].

Firmas

Nota:

El Aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. 

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). 

En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo. 

Anexo B: Garantía de fiel cumplimiento del contrato TC "Anexo A: Garantia de mantenimiento de la oferta" \f C \l "2" 
En este caso, el formulario antecedente (Anexo A) se ajustará así:

· Sustituir la referencia: "como respaldo para el mantenimiento de la oferta" por "como respaldo del fiel cumplimiento del contrato".

· Sustituir: "esta fianza se mantendrá por el plazo de [plazo] días calendario hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato" por  "esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de las obras".
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RUB.

D E S C R I P C I O N

UNIDAD

METRAJE

I

1

MOVILIZACION

Global

1,00

II

6

EXCAVACION NO CLASIFICADA

M3

6.000,00

II

7

EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO

M3

25.000,00

II

22

EJECUCIÓN DE CUNETAS DE CORONAMIENTO

M

750,00

II

71

RECUPERACION AMBIENTAL

Global

1,00

III

76

SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS )

M3.KM

75.000,00

V

101

MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA

TON

13.800,00

V

102

MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA

TON

13.130,00

VI

111

EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

M2

125.170,00

VI

113

EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE

M2

38.370,00

VI

118

EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA

M2

159.780,00

VII

131

BASE GRANULAR CON CBR >60% (CON TRANSPORTE)

M3

1.100,00

VIII

196

CEMENTO ASFALTICO (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)

TON

1.615,00

VIII

197

DILUIDOS ASFALTICOS (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)

M3

150,00

VIII

200

EMULSION ASFALTICA (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)

M3

179,00

IX

211

AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS

M3

960,00

XIII

264

HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES DE DRENES

M3

1,00

XIII

273

ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)

M

50,00

XIII

275

ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)

M

50,00

XIII

281

CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑO

M3

16,00

XVII

382

    

 

SEÑALIZACION DE OBRA

Global

1,00

XXXII

540

SEPARADOR ACUSTICO

M

500,00

XXXIV

551

MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>80% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)

M3

21.700,00

XXXIV

552

MATERIAL ESTAB. GRANULOMET. CBR>80% PARA BACHEO C/TRANSPORTE,TRITURADO

M3

2.900,00

XXXIV

555

AGREGADOS PETREOS GRUESOS PARA DRENES

M3

96,00

XXXIV

556

AGREGADOS PETREOS FINOS PARA DRENES

M3

69,00

XXXIV

562

BANQUINAS DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE CBR>80% (TRIT. C/TRANSP,)

M3

6.550,00

XXXVIII

596

SUMINISTRO Y TENDIDIO DE MATERIAL GEOTEXTIL

M2

605,00

XLI

621

PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO

ML

500,00

LXXXI

914b

SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER (CAMIONETA)

Veh.Mes

15,00

LXXXII

915a

SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER (AUTO)

Veh.Mes

15,00

LXXXIX

929

    

 

ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION

Casa.Mes

15,00

LXXXIX

930

    

 

ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA

Pers.Mes

15,00

CV

1.159

 

 

CAÑOS DE PVC 

M

275,00

CCCI

3.010

 

 

SEÑALES CLASE 1

M2

123,70

CCCIII

3.027

 

 

POSTE PARA SEÑAL

M3

7,60

CCCIII

3.028

 

 

DELINEADORES

M3

8,20

CCCIII

3.029

 

 

POSTE KM

M3

0,30

CCCIV

3.037

 

 

EJE APLICADO EN FRIO

M2

300,00

CCCIV

3.038

 

 

BORDE APLICADO EN FRIO

M2

2.400,00

CCCIV

3.039

 

 

AMARILLO APLICADO EN FRIO

M2

840,00

CCCIV

3.042

 

 

TACHAS INSTALADAS

C/U

984,00


Sección 2.
Datos de la licitación y Formularios para la oferta

_1070364390.xls
A

		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS																455		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		0.00		20.00		20.00		8.00		20.00		20.00		0.00																																				5,027				598,282

		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD																DASFALTO		DCAN10		DCAN20		DCAN30		DCAN40		DCAN50		DCAN60		DCAN70		DCAN80		DESTAB		D.MEZC. ASF.		D.AGR.GR.		D.AGR.FIN.		DCEMENT.																																				3,524																										{EDICION}{I}{I}{I}/1.22{D}2{DELETE}~

		RUTA  5  -  Ao. Sauce  -  462K000										DOLAR =		$ 13.883																																																																		5,027				16,041																						{AB}

																																																																																40,718

		RUBROS DE CARRETERA														MONTO

		GR.		RUB.		D E S C R I P C I O N		UNIDAD		METRAJE		PRECIO		IMPORTE		IMPONIBLE

		I		1		MOVILIZACION		Global		1.00		1,151,713.04		1,151,713		391,582		34		3.01		LONG.

		II		6		EXCAVACION NO CLASIFICADA		M3		6,000.00		49.42		296,520		80,060		27		0.77		11.20

		II		7		EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO		M3		25,000.00		34.59		864,850		233,510		27		2.26

		II		22		EJECUCIÓN DE CUNETAS DE CORONAMIENTO		M		750.00		41.65		31,237		8,434		27		0.08

		II		71		RECUPERACION AMBIENTAL		Global		1.00		1,151,713.04		1,151,713		310,963		27		3.01

		III		76		SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS )		M3.KM		75,000.00		5.55		416,250		95,738		23		1.09

		V		101		MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA		TON		13,800.00		347.63		4,797,294		1,055,405		22		12.53		26,930.00		11,220.83		0.14

		V		102		MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA		TON		13,130.00		374.84		4,921,649		1,082,763		22		12.85

		VI		111		EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION		M2		125,170.00		2.22		277,877		88,921		32		0.73

		VI		113		EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE		M2		38,370.00		8.05		308,879		98,841		32		0.81

		VI		118		EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA		M2		159,780.00		0.97		154,987		49,596		32		0.40

		VII		131		BASE GRANULAR CON CBR >60% (CON TRANSPORTE)		M3		1,100.00		148.41		163,250		39,180		24		0.43

		VIII		196		CEMENTO ASFALTICO (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)		TON		1,615.00		4,258.74		6,877,867		894,123		13		17.96

		VIII		197		DILUIDOS ASFALTICOS (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)		M3		150.00		5,287.10		793,065		103,098		13		2.07

		VIII		200		EMULSION ASFALTICA (SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION)		M3		179.00		3,486.30		624,048		81,126		13		1.63

		IX		211		AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS		M3		960.00		373.18		358,253		82,398		23		0.94

		XIII		264		HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABEZALES DE DRENES		M3		1.00		5,210.29		5,210		1,667		32		0.01

		XIII		273		ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM (SIN CABEZALES)		M		50.00		1,265.16		63,258		20,243		32		0.17

		XIII		275		ALCANTARILLA DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES)		M		50.00		2,222.67		111,133		35,563		32		0.29

		XIII		281		CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑO		M3		16.00		4,999.13		79,986		25,596		32		0.21

		XVII		382		SEÑALIZACION DE OBRA		Global		1.00		82,465.02		82,465		34,635		42		0.22		se toma el máximo de 0,1% y el calculado por rubro												40.43

		XXXII		540		SEPARADOR ACUSTICO		M		500.00		458.14		229,070		36,651		16		0.60

		XXXIV		551		MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>80% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)		M3		21,700.00		369.57		8,019,669		1,924,721		24		20.94		0.22

		XXXIV		552		MATERIAL ESTAB. GRANULOMET. CBR>80% PARA BACHEO C/TRANSPORTE,TRITURADO		M3		2,900.00		529.36		1,535,144		368,435		24		4.01

		XXXIV		555		AGREGADOS PETREOS GRUESOS PARA DRENES		M3		96.00		369.29		35,452		8,508		24		0.09

		XXXIV		556		AGREGADOS PETREOS FINOS PARA DRENES		M3		69.00		438.70		30,270		7,265		24		0.08

		XXXIV		562		BANQUINAS DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE CBR>80% (TRIT. C/TRANSP,)		M3		6,550.00		454.85		2,979,258		715,022		24		7.78

		XXXVIII		596		SUMINISTRO Y TENDIDIO DE MATERIAL GEOTEXTIL		M2		605.00		31.93		19,318		2,318		12		0.05

		XLI		621		PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO		ML		500.00		641.12		320,558		73,728		23		0.84		46.18

		LXXXI		914b		SUMINISTRO DE LOCOMOCION CON CHOFER (CAMIONETA)		Veh.Mes		15.00		29,709.62		445,644		111,411		25		1.16

		LXXXII		915a		SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOFER (AUTO)		Veh.Mes		15.00		13,188.85		197,833		0		0		0.52

		LXXXIX		929		ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION		Casa.Mes		15.00		6,941.50		104,123		0		0		0.27

		LXXXIX		930		ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA		Pers.Mes		15.00		6,247.35		93,710		0		0		0.24

		CV		1,159		CAÑOS DE PVC		M		275.00		583.09		160,349		36,880		23		0.42

		CCCI		3,010		SEÑALES CLASE 1		M2		123.70		1,249.47		154,559		49,459		32		0.40

		CCCIII		3,027		POSTE PARA SEÑAL		M3		7.60		5,206.13		39,567		8,309		21		0.10

		CCCIII		3,028		DELINEADORES		M3		8.20		5,816.98		47,699		10,017		21		0.12

		CCCIII		3,029		POSTE KM		M3		0.30		18,158.96		5,448		1,144		21		0.01

		CCCIV		3,037		EJE APLICADO EN FRIO		M2		300.00		83.30		24,989		2,499		10		0.07

		CCCIV		3,038		BORDE APLICADO EN FRIO		M2		2,400.00		83.30		199,915		19,992		10		0.52

		CCCIV		3,039		AMARILLO APLICADO EN FRIO		M2		840.00		83.30		69,970		6,997		10		0.18

		CCCIV		3,042		TACHAS INSTALADAS		C/U		984.00		51.23		50,409		5,041		10		0.13

														38,294,458		8,201,837				100.00

														20-Dec-01

						R E S U M E N   D E   O B R A						IMPORTE		TOTAL

						CARRETERA						38,294,458

						IMPORTE DE OBRA						38,294,458

						COFIS						804,184

						23 % DE IVA						8,992,688

						IMPORTE DE OBRA C/COFIS IVA INCLUIDO						48,091,330		48,091,330

						GASTOS A CARGO DIRECTO DEL ESTADO						IMPORTE

						APORTES POR LEYES SOCIALES						7,053,580

						TOTAL DE GASTOS DIRECTOS						7,053,580		7,053,580

						INVERSION TOTAL								55,144,910

						INVERSION TOTAL EN DOLARES								3,972,118

						MONTO ESTIMADO INICIAL EN DOLARES								3,920,000

				MACRO \A reduce la columna a 10								MACRO \B expande la columna a 72
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				MACRO \Q expande la columna a 72 imprime, pagina y resetea impresora
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