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El Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) y la Corporacién
Nacional para el Desarrollo (CND) celebraron un Convenio y
contratacion directa para la ejecucion de obras y proyectos por el sistema
de concesién de obra publica con el objeto de realizar estudios y
proyectos, construccion, mantenimiento, operacion y explotacion de las
obras publicas de infraestructura que se indican en su anexo, aprobado por
la resolucién No0.1908 del Poder Ejecutivo de 20 de diciembre de 2001,
publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de enero de 2002.

La Corporacion Nacional para el Desarrollo constituyé la Corporacion
Vial del Uruguay S.A. (CVUSA) a la cual cedi6 el referido Convenio y
contratacion el 18 de febrero de 2003, cesion que fuera aprobada por
resolucion N° 438/2003 del Poder Ejecutivo de 9 de abril de 2003,
publicada en el Diario Oficial el 22 de abril de 2003. CVU S.A. es la
empresa contratante (en adelante Contratante), con domicilio
constituido en Rincon 528, piso 5° C.P 11.000 Montevideo-Uruguay
telefono/ fax (05982) 917-0114

El contrato denominado “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta
Interbalnearia 11” tiene por objeto la gestién y conservacion de los
pavimentos, obras de arte, sefializacion y faja de dominio publico por
niveles de servicio en los tramos de carretera detallados a continuacion:

Tramo | Descripcion | Ruta | P.inicial | P. final | Longitud
Sentido Montevideo - Pta del Este
1 | Ao. Solis Grande - Ruta 99 200 80,870 83,200 2,330
2 | Ruta 200 (83K500) - Ruta 9 (94K000=85K900) 99 83,200 | 85,900 2,700
3 | Ruta 99 (4K6=85K9) - Ruta 93 (104K=95K9) 9 85,900 95,900 10,000
4 | Ruta 9 (104K=95K9) - Los Arrayanes (110K4=102K3) 93 95,900 101,800 5,900
5 | RR93 (110K4=102K3) - Ao Potrero (123K7=115K6) 93 101,800 | 115,100 13,300
6 | Ao. Potrero(123K7=115K®6) - Lussich(127K9=119K8) 10 115,100 | 118,800 3,700
Sentido Pta del Este - Montevideo
7 | Lussich(127K9=119K8) - Ao. Potrero(123K7=115K6) 10 118,800 | 115,100 3,700
8 | A° Potrero (123K7=115K6) - RR93 (110K4=102K3) 93 115,100 | 101,800 13,300
9 | Los Arrayanes (110K4=102K3) - Ruta 9 (104K=95K9) 93 101,800 | 95,900 5,900
1AL (1 1) 10 | Ruta 93 (104K=95K9) - Ruta 99 (4K6=85K9) 9 95,900 85,900 10,000
11 | Ruta 9 (94K000=85K900) - Ruta 200 (83K500) 99 85,900 83,200 2,700
12 | Ruta 99 (2K2=83K5) - Ao Solis Gde.. 200 83,200 80,870 2,330
Ruta 9
13 | Ruta 8 - Ao. Solis Grande 9 65,100 81,600 16,500
14 | Ao.Solis Grande-Ruta 99 (92K850=94K000) 9 81,600 92,850 11,250
RAMALES
Solis (Lamina N° 1)
15 | Entrada a Solis desde Ruta 200 (Rama 1a) 0,000 0,320 0,320
16 | Entrada o salida a Solis por R 99 o R 200 (Rama 1b) 0,000 0,330 0,330
17 | Salida de Solis a Ruta 99 (Rama 1c) 0,000 0,250 0,250
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RAMALES

Los Cardos (Lamina N°2)

18 | Ramal R 9 (92K150) - R 99 (3K700=85K) (Rama 2a) 0,000 0,520 0,520

19 | Ramal R 9 (92K150) - R 9 (94K300=86K200) (Rama 2b) 0,000 1,100 1,100

Ramal R 99 (4K600=85K900) a R 9 hacia Ruta 8 (Rama

20| 20

0,000 0,380 0,380

Pan de Azucar (Lamina N° 3)

21 | Ramal Ruta 9 entrada Pan de Azucar (Rama 3a) 95,000 97,550 2,550

22 | Salida Pan de Azucar A P. del este por R 9 (Rama 3b) 0,000 0,640 0,640

23 | Salida Pan de Azucar A Mvdeo. Por Ruta 9 (Rama 3c) 96,150 95,540 0,610

24 | Entrada a P. de Azucar de P. del este por R 93 (Rama 3d) 0,000 0,490 0,490

IAL (1.2)

El plazo de ejecucion del contrato es de 60 meses.

IAL (1.3)

El precio maximo de adjudicacion sera de 25% por encima del
presupuesto de oficina (con impuestos y con leyes sociales) que se
comunicara en la apertura de las ofertas.

IAL (5.1.3)

Se podran sustituir los documentos solicitados en el art. 5.1.a) “Copias de
los documentos originales relativos a la naturaleza juridica del Licitante”
y “Detalle del lugar de inscripcion y sede principal de sus actividades
acreditando si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra” por un
Certificado Notarial en el que acrediten los datos solicitados.

IAL (5.1.b)

Volumen total de obras de carreteras y/o puentes ejecutadas entre los afios
2005 y 2011 inclusive, por un monto minimo de U$S 10:000.000
(Impuestos y leyes sociales incluidas).

Se detallara: pais, contratante, tipo de obra, fecha de recepcién o prevista
de terminacion, monto del contrato o monto ejecutado, segun el
formulario incluido en la Seccién IV.

Todo ello se acreditard mediante los respectivos certificados emitidos por
el contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, fecha de recepcion o
fecha prevista de terminacion, monto del contrato 0 monto ejecutado.

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberan
estar certificados en un 50% como minimo.

IAL (5.1.c)

Debera acreditar haber ejecutado al menos 1 contrato de mantenimiento
en firme de mezcla asfaltica, 0 30000 ton de mezcla asfaltica y 200 m3 de
hormigon, durante los afios 2005 a 2011, lo que asimismo se detallara en
el formulario incluido en la Seccion 1V, indicando los Contratos de igual
o similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestion,
describiendo: pais, contratante, contacto, tipo de obra, magnitud
representativa del tipo de obra, monto del contrato 0 monto ejecutado. En
caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de
participacion y los trabajos en cuales intervino.

Para acreditar estos requisitos deberd presentarse certificado del
contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, magnitud representativa
del tipo de obra, monto del contrato 0 monto ejecutado, satisfaccion con
la calidad de la obra. Estos certificados deberan ser emitidos por la
principal autoridad del contratante (director nacional, intendente, duefio,
etc.) o por su inmediato jerarca (sub director, secretario, apoderado, etc.).
También se admitiran otros documentos que firmados por los jerarcas
aporten la informacion establecida, como por ejemplo una copia del
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contrato, o del ultimo certificado de obra acompafiado de la resolucién de
recepcion de la obra

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberan
estar certificados en un 50% como minimo.

IAL (5.1.d)

Para empresas extranjeras: Por medio del certificado habilitante para
ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas,
de acuerdo al Decreto N° 208/009, en las oficinas ubicadas en Rincon 561
piso 4. Dicho certificado sera exigido antes de la firma del Contrato. La
falta del mismo sera motivo de descalificacion con pérdida de la Garantia
de Mantenimiento de Oferta.

Para empresas nacionales: Por medio del indice denominado VECA,
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, de
acuerdo al Decreto N° 208/0009.

IAL (5.1.)

Se presentaran para su aprobacién los subcontratos que superen el 20%
del monto de la oferta (con impuestos sin leyes sociales). No podran
presentarse subcontratos por un monto superior al 35% del monto
ofertado (con impuestos sin leyes sociales).

IAL (5.1.9)

1) Representante Técnico: un ingeniero Civil con no menos de 10 afios de
experiencia en obras de carreteras y puentes.
2) Equipo técnico redactor de proyecto: segun lo requerido en la Seccién

7, incluyendo los especialistas a cargo de los estudios necesarios.

3) Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 afios de
experiencia en obras de carreteras y puentes. Se requerira una dedicacion
minima en obra de 5 dias a la semana.

4) Asesores técnicos: Si el disefio o los procedimientos constructivos de
alguna de las obras escapan de los usuales en el pais, se deberan proponer
aquéllos que cuenten con la idoneidad pertinente. Se requerird su
presencia en obra al menos durante la construccion de la o las etapas
especiales.

Los técnicos mencionados deberdn contar con titulo universitario
expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.

Los mismos tendran capacidad para actuar frente a la direccion de obra de
acuerdo a lo establecido en el articulo 30 del Pliego de Condiciones
Generales para la Construccion de Obras Publicas.

IAL (5.1.h)

Estados contables
Deberan acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de
sus indices:
a) liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1
b) endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) entre 0 y 2
c) rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0.10

o tener Utilidad antes de Impuestos mayor que O en el Gltimo ejercicio
contable
Las empresas que sOlo cumplan con dos de los tres indices exigidos,
podran igualmente calificar y se les exigira duplicar la garantia de fiel
cumplimiento de contrato en el caso de resultar adjudicatarias.
Dichos indices deben ser cumplidos por el oferente ya sea como entidad
Unica o para cada una de las partes de una asociacion en participacion,
consorcio o asociacion.
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Los mismos podran formularse en moneda de origen 6 en dolares de los
Estados Unidos de Norte América y seran suscritos por representante
legal de la empresa acreditado en la declaracion jurada del anexo juridico.
Dichos estados estaran integrados, como minimo, por estado de situacion,
estado de resultados, notas aclaratorias y anexos de bienes de uso y de
evolucion del patrimonio y estado de origen y aplicacion de fondos, segun
el siguiente criterio:

Para empresas constituidas en la Republica Oriental del Uruguay, deberan
formularse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 16.060 (Sociedades
Comerciales) y los Decretos 103/991 y 200/993 y seran de aplicacion los
decretos 162/004 de 12/5/04, 222/04 de 30/6/04 y 90/05 de 25/2/05, los
que corresponda segun los ejercicios de los balances presentados.

Para empresas constituidas en el extranjero, se formularan de acuerdo a
las normas legales o profesionales, segln corresponda, vigentes en el pais
donde se domicilia; no obstante para la determinacion de los indices
econdmicos - financieros y de los ingresos operativos, se seguirdn los
criterios de exposicion previstos en el anexo y modelos del Decreto
103/991

No serd motivo de observacion, en ninguno de estos casos, el no
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 2 numeral 2 decreto 103/991.
La vigencia de los estados contables no sera mayor que el plazo del que
disponen las empresas en sus respectivos domicilios para dar
cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del ultimo cierre de
ejercicio.

Los estados contables vendran acompafiados de Informe de Revision
Limitada, expedido por Contador Publico o titulo equivalente habilitado
para emitir dicho informe. Este sera realizado:

Para empresas constituidas en la Republica Oriental del Uruguay, de
acuerdo al Pronunciamiento N° 5 del Colegio de Contadores y
Economistas del Uruguay.

Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas
legales o profesionales, segun corresponda, vigentes en el pais donde se
domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federacion Internacional
de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial
statements ISA/RS 1y 2.

Dictdmenes de Auditoria Externa, emitidos por profesionales que
acrediten su solvencia y realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas emitidas por la Federacion Internacional de
Contadores (IFAC) sustituiran el requisito del Informe de Revision
Limitada.

IAL (5.1.)

Disponer de un capital de trabajo (lineas de crédito bancarias, capital
propio, etc.) por un valor superior a la suma de los dos meses de mayor
certificacion que resulten de su preventivo de flujo de fondos.

IAL (5.1)

Litigios pendientes

Los litigios pendientes no deberadn representar en total mas del 40% del
patrimonio neto del oferente, por si 0 para cada una de las partes, que
surja del dltimo balance presentado y deberan ser tratados como resueltos
en contra del oferente
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IAL (5.1.1)

Se presentara declaracion jurada de las multas aplicadas en los ultimos 5
afios. El acumulado de las multas de un contrato no podré superar el 10%
del monto certificado del mismo, o del porcentaje certificado en su caso.
A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberan
estar ejecutados en un 50% como minimo.

IAL (5.1.m)

El Contratista debera presentar declaracion jurada de haber obtenido en contratos
de mantenimiento con la CVU mas del 50% de las evaluaciones semestrales
realizadas por el OCC, un valor del Nivel de Servicio Global del contrato
superior al minimo exigido por el pliego. Deberan considerarse contratos
ejecutados y/o en ejecucion entre 2008 y 2011.

IAL (5.2.b)

Se discriminardn los porcentajes segun el item a realizar por cada
empresa.

C. Preparacion de las Ofertas

IAL (13.1.9)

Con respecto al P.F.F, se presentaran 2 cuadros (1 por obra de
rehabilitacion de pavimentos indicada en la Seccién 7) donde se
controlara el avance para cada cuadro en forma individual, de acuerdo a
los puntos de control definidos en la presente clausula, (tomando como
monto total de la oferta, el monto de cada una de las obras de
rehabilitacion de pavimentos en forma individual).

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el
Presente Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un
plazo nuevo.

IAL (14.4.h)

En la medida que la liquidacién no altere el monto ofertado del proyecto
presentado por el Licitante, el Contratante pagara las cantidades
ejecutadas en exceso del metraje estimado.

IAL (17.1)

El monto de la garantia del mantenimiento de la oferta sera de US$
300.000,00 (ddlares estadounidenses trescientos mil).

IAL (34.1)

No se preve la realizacidn de anticipo.
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