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Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

A. Obligaciones del Contratista
1. Objeto del contrato

El contrato comprende:

- La gestidn y operacion,

- El proyecto y construccién de obras iniciales de puesta a punto,

- El proyecto de las obras y servicios extraordinarios cuando el Concedente y el
Contratante lo indiquen,

- La ejecucién de tareas de mantenimiento rutinario y mayor de las instalaciones,
la infraestructura y el equipamiento

en los siguientes grupos de puestos de recaudacion de peaje:

Grupo 1

o Ruta 1 — La Barra 22km300 y 23km450, proximidades del Rio Santa Lucia,

o Ruta 1 — Cufré 107km350, proximidades del Arroyo Cufré,

o Ruta 2 — Mercedes 284km400, proximidades del Rio Negro,

o Ruta 3 — Paso del Puerto 245km200, proximidades del Rio Negro,

e Ruta 3 — Queguay 392km750, proximidades del Rio Queguay,

o Ruta 5 — Centenario 246km350, proximidades del Rio Negro,

@ Ruta 5 — Manuel Diaz 423km200, proximidades del Rio Tacuarembd.

Grupo 2
Ruta 8 — Cebollati 206km250, proximidades del Rio Cebollati,
Ruta 9 — Garzén 177km650, proximidades del Arroyo Garzdn,
Ruta 11 — Santa Lucia 81km000, proximidades del Rio Santa Lucia,

Ruta Interbalnearia — Pando 32km400, proximidades del Arroyo Pando,
Ruta Interbalnearia — Solis ~ 81km000, proximidades del Arroyo Solis Grande,
Ruta 9 — Capilla de Cella 79km600, proximidades del Arroyo Solis Grande.

0O O o o o o

Grupo 3
Todos los peajes detallados en los grupos 1y 2 anteriores.

2. Gestion y operacion

Las obligaciones del Contratista en lo referente a la gestion y operacion de los
puestos de recaudacién de peaje consisten en realizar la gestiéon de bonificados y
exentos, el cobro de las tarifas de peaje, la custodia y traslado de la recaudacion y
toda otra actividad necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas del
llamado.

La gestion de bonificados y exentos se realizard de acuerdo con lo establecido en el
Anexo 3A — Gestion de bonificados y exentos.

El cobro de las tarifas de peaje se realizara de acuerdo con lo establecido en el
Anexo 3B — Recaudacidn de las tarifas de peaje.

La custodia y traslado de la recaudacion se realizara de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 3C — Custodia y traslado de la recaudacion.

Los procedimientos establecidos en los anexos, que forman parte del presente pliego
a todos los efectos, podran ser perfeccionados en cualquier momento, o adaptados a
un eventual cambio en el marco regulatorio que rige la operativa de recaudacién de
las tarifas de peaje o como resultado del proceso de certificacion de calidad, de
gestién medioambiental, de seguridad y salud ocupacional y de seguridad en la
informacién. En todos los casos los nuevos procedimientos seran aprobados por
acuerdo de Contratante, Contratista y Concedente.
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La atencién a los usuarios debera ser permanente, las 24 horas de todos los dias del
afio, para las actividades fundamentales del servicio (confeccion de facturas, recarga
de cuentas, recepcién de sugerencias o0 quejas, notificaciones). Sin perjuicio de esto,
el Contratista podra establecer un horario continuo de atencién al publico, acorde a
las caracteristicas del peaje y su entorno, para la realizacién de los tramites de
gestion de bonificados y exentos; deberd dar amplia difusion al horario que
establezca, al teléfono y fax del peaje, asi como de cualquier otro mecanismo que
instrumente para la atencién al usuario.

3. Obras iniciales de puesta a punto

El Contratista deberd realizar las siguientes obras iniciales de puesta a punto, para lo
gue dispondra de un plazo maximo de 182 dias calendario contados a partir del inicio
del contrato, salvo para aquellos casos que expresamente se establece un plazo
distinto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera realizar todas aquellas tareas que
considere necesario para alcanzar el indice de servicio requerido, como por ejemplo
pintura general, pintura de las columnas de iluminacion, tratamiento antiéxido y
pintura de los elementos metélicos, sefializacién horizontal, etc..

Grupo 1
Peaje Obras iniciales de puesta a punto
La Barra - Suministro e instalaciéon de hardware y software para el monitoreo del

ingreso y egreso de vehiculos al peaje

- Arreglo de camaras de eléctrica y datos

- Plaza chica: pavimentacion de la vereda entre el puente y la oficina de peaje

- Plaza grande: pintura del techo sobre las cabinas de cobro y sus columnas

- Plaza grande: redistribucién de cargas en el tablero existente y separacion
de las luces exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacién

Cufré - Suministro e instalaciéon de hardware y software para el monitoreo del
ingreso y egreso de vehiculos al peaje

- Construccién de acceso techado a la zona de generador y tableros

- Arreglo de camaras de eléctrica y datos

- Adecuacion del pararrayos

- Suministro e instalacion de tablero de transferencia automatica

- Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacién

- Arreglo de pozo negro

- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento

- Limitacién de la posibilidad de trénsito por la faja

Mercedes |- Suministro e instalacién de hardware y software para el monitoreo del
ingreso y egreso de vehiculos al peaje

- Construccion de acceso techado a la zona de generador y tableros

- Arreglo de camaras de eléctrica y datos

- Adecuacion del pararrayos

- Suministro e instalacion de tablero de transferencia automéatica

- Redistribucién de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacion

- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento

Paso del |- Construccién de acceso techado a la zona de generador y tableros

Puerto - Arreglo de camaras de eléctrica y datos

- Adecuacion del pararrayos

- Suministro e instalacion de tablero de transferencia automatica

- Redistribucién de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacion

- Arreglo de pozo negro

- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento
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Queguay

Suministro e instalaciéon de hardware y software para el monitoreo del
ingreso y egreso de vehiculos al peaje

Construccion de acceso techado a la zona de generador y tableros

Arreglo de camaras de eléctrica y datos

Adecuacion del pararrayos

Suministro e instalacién de tablero de transferencia automatica
Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacion

Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento

Centenario

Construccion de acceso techado a la zona de generador y tableros

Arreglo de camaras de eléctrica y datos

Adecuacion del pararrayos

Suministro e instalacion de tablero de transferencia automatica
Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacion

Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento

Manuel
Diaz

Construccion de acceso techado a la zona de generador y tableros

Arreglo de camaras de eléctrica y datos

Adecuacion del pararrayos

Suministro e instalacion de tablero de transferencia automatica
Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacion

Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento

Grupo 2

Cebollati

P Obras iniciales de puesta a punto

Construccion de acceso techado a la zona de generador y tableros

Arreglo de camaras de eléctrica y datos

Adecuacion del pararrayos

Suministro e instalacion de tablero de transferencia automatica
Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacion

Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento

Garzén

Suministro e instalacion de hardware y software para el monitoreo del
ingreso y egreso de vehiculos al peaje

Construccion de acceso techado a la zona de generador y tableros
Adecuacion para estacionamiento de la parte del trazado viejo de la ruta
existente entre las oficinas y el puente (1 afio de plazo)

Arreglo de camaras de eléctrica y datos

Adecuacion del pararrayos

Arreglo de pozo negro

Acondicionamiento del techo sobre cabinas de cobro (1 afio de plazo)
Suministro e instalacion de tablero de transferencia automatica
Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacion

Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento

Santa
Lucia

Suministro e instalacion de hardware y software para el monitoreo del
ingreso y egreso de vehiculos al peaje

Construccion de acceso techado a la zona de generador y tableros

Arreglo de camaras de eléctrica y datos

Suministro e instalacion de tablero de transferencia automatica
Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacion

Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento
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Pando

Suministro e instalacion de hardware y software para el monitoreo del

ingreso y egreso de vehiculos al peaje
- Remodelacion de bafios de personal
- Acondicionamiento de oficinas
Suministro e instalacién de tablero de transferencia automatica
Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces
exteriores (marquesina, ruta) del resto de la iluminacién
Suministro e instalacion de limitadores de dimensiones para las vias
Sefializacion horizontal y vertical de disminucion de velocidad
Suministro e instalacion de gabinetes para PC de vias (1 afio de plazo)
Pavimentacion del tramo de ruta 10 en la zona del peaje (1 afio de plazo)

Solis

Suministro e instalacién de hardware y software para el monitoreo del
ingreso y egreso de vehiculos al peaje

- Acondicionamiento de oficinas

Suministro e instalacion de limitadores de dimensiones para las vias
Sefializacion horizontal y vertical de disminucion de velocidad

Suministro e instalacion de gabinetes para PC de vias (1 afio de plazo)
Colocacién de luminaria en parada de émnibus

Capilla de |- Suministro e instalacién de hardware y software para el monitoreo del
Cella ingreso y egreso de vehiculos al peaje

Reconstruccién de cenefa de oficina

Construccion de nuevas cabinas de cobro (1 afio de plazo)

- Acondicionamiento del techo sobre las cabinas de cobro (1 afio de plazo)
Colocacion de display de mensaje variable en vias manual — dindmica
Suministro e instalacion de gabinetes para PC de vias

Limitacién de la posibilidad de transito por la faja

Acondicionamiento de la senda de birrodados

En el Anexo 3l — Especificaciones para las obras iniciales de puesta a punto, se
brindan los principales detalles técnicos de las obras a realizar por el Contratista.

Los proyectos ejecutivos de las obras iniciales de puesta a punto deberan ser
elaborados por el Contratista conforme a dichas especificaciones y a las
disposiciones de la clausula 11 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes y
presentados previo a la firma del contrato segun lo establecido en la clausula 36 de
la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Los costos relacionados con la elaboracién de los proyectos ejecutivos y la ejecucién
de las obras iniciales de puesta a punto no serdn objeto de pago directo,
considerandose los mismos incluidos en el precio mensual ofertado por el Contratista
de acuerdo a la clausula 17 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Obras y servicios extraordinarios

Se definen como obras y servicios extraordinarios aquellos tendientes a la mejora de
la infraestructura o el equipamiento de los puestos de peaje, para brindar mejores
servicios a los usuarios, trabajadores y/o entorno. Seran definidos por el Contratante
en acuerdo con el Concedente e indicados al Contratista durante el desarrollo del
contrato. Asimismo, el Contratista podra proponer al Contratante y al Concedente, a
lo largo del contrato, el andlisis de obras y servicios que a su entender cumplan las
caracteristicas mencionadas.

A los efectos de afrontar todos los costos relacionados a las obras y servicios
extraordinarios, el Concedente dispondra de hasta el 1% de la recaudacion mensual
real de cada grupo de peajes, acumulable, para reinvertirlo en cualquiera de los
peajes del mismo.

Las obligaciones del Contratista en cuanto a las obras y servicios extraordinarios
consisten en elaborar todos los documentos necesarios (proyectos ejecutivos,
memorias constructivas, cuadros de metrajes, términos de referencia, etc.) para que
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el Contratante realice el llamado a precios para la concrecion de la obra o el servicio
correspondiente.

Durante el desarrollo del contrato el Contratante, con el aval del Concedente,
indicara al Contratista las obras y servicios extraordinarios para cada peaje y la fecha
prevista para la concrecion de los mismos. La comunicacién al Contratista se
realizara mediante una orden de servicio, indicando las tareas que debe realizar, el
plazo y los informes y/o productos que debe entregar al Contratante. Estas
comunicaciones se regiran, en todos sus aspectos, por lo establecido en la clausula
6 de la Seccién 2 — Condiciones del Contrato.

Con los lineamientos técnicos brindados por el Contratante y el Concedente, el
Contratista debera elaborar los documentos correspondientes segun el tipo de
trabajo indicado (proyecto ejecutivo, memoria constructiva, cuadro de metrajes,
términos de referencia, etc.) y el cronograma de trabajo. Ademas, debera
suministrar, en sobre cerrado y lacrado, el precio por la ejecucién de dichos trabajos,
el que permanecerd en custodia del escribano publico del Contratante.

Una vez aprobados los documentos por parte del Contratante y el Concedente, los
mismos se considerardn de propiedad del Contratante quien realizara, bajo las
normas de adquisicidn que correspondan, el llamado a precios para seleccionar una
empresa para realizar los trabajos. Se considerara que el Contratista participara en
este proceso con el precio entregado en la oportunidad de la elaboracion de los
documentos, el que sera abierto conjuntamente con las demas ofertas que se
presenten. En funcion del proceso de adquisicion que se realice podra requerirse al
Contratista su calificacidn técnica a fin de que participe como oferente.

Todos los costos relacionados con las obras extraordinarias seran objeto de pago
directo por lo cual el Contratista no deberd incluirlos en el precio mensual ofertado
de acuerdo a la cldusula 17 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.
En caso que el Contratista resulte adjudicatario de los trabajos, al precio ofrecido se
le agregara un 5% a efectos de contemplar los gastos administrativos y se pagara de
acuerdo al avance de las tareas en forma independiente del pago mensual.

En caso que, como resultado del llamado a precios realizado por el Contratante los
trabajos los realice otra empresa, al Contratista se le pagara el equivalente al 5% del
precio por el que se ejecuten los trabajos para contemplar los gastos administrativos
relativos a la elaboracion de los documentos del llamado a precios. Si no se
ejecutaren los trabajos por razones imputables al Contratante o al Concedente,
igualmente se pagara al Contratista el 5% del precio por él establecido como gastos
de administracion.

Se prevé realizar, entre otros, los siguientes trabajos extraordinarios durante el
desarrollo del contrato:

Grupo 1
La Barra - Adaptacion de senda unidireccional a bidireccional.
- Reconocimiento de matriculas
- Transformaciéon de via manual a dindmica o manual — dindmica
- Sefializaciéon de mensaje variable para vias de cobro
Cufré - Reconocimiento de matriculas
Transformacién de via manual a dindmica o manual — dinamica
Sefializacidon de mensaje variable para vias de cobro
Mercedes |- Reconocimiento de matriculas
- Construccion de nueva senda vehicular (infraestructura y equipamiento)
Transformacion de via manual a dinamica o manual — dinAmica
Sefializacidon de mensaje variable para vias de cobro
Paso del |- Reconocimiento de matriculas
Puerto - Transformacion de via manual a dinamica o manual — dinAmica
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- Sefializacién de mensaje variable para vias de cobro

Queguay - Reconocimiento de matriculas

- Transformacion de via manual a dinamica o manual — dindmica
- Sefializacién de mensaje variable para vias de cobro
Centenario |- Reconocimiento de matriculas

- Transformacion de via manual a dinamica o manual — dindmica
- Sefalizacion de mensaje variable para vias de cobro

Manuel - Reconocimiento de matriculas

Diaz - Transformacion de via manual a dinamica o manual — dinamica
- Sefializacién de mensaje variable para vias de cobro

Grupo 2
Cebollati - Reconocimiento de matriculas
- Transformacion de via manual a dinamica o manual — dinamica
- Sefializacién de mensaje variable para vias de cobro
Garzon - Construccién de nueva senda vehicular (infraestructura y equipamiento)
- Reconocimiento de matriculas
- Colocacion de sefial destellante 500 m antes del peaje
- Transformacion de via manual a dinamica o manual — dindmica
- Sefializacién de mensaje variable para vias de cobro

Santa - Reconocimiento de matriculas

Lucia - Transformacion de via manual a dinamica o manual — dinamica
- Sefalizacion de mensaje variable para vias de cobro

Pando - Reforma de las oficinas

- Construccién de nuevos bafios publicos

- Construccién de sendas para birrodados y zona de estacionamiento
- Construccion de nuevas cabinas de cobro

- Reconocimiento de matriculas

- Transformacién de via manual a dinamica o manual — dinamica

- Sefalizacion de mensaje variable para vias de cobro

Solis - Construccién de nuevos bafios publicos

- Modificacién de cantero central al este del peaje

- Construccion de sendas para birrodados y zona de estacionamiento
- Reconocimiento de matriculas

- Transformacién de via manual a dinamica o0 manual — dinamica

- Sefalizacion de mensaje variable para vias de cobro

Capilla de |- Reconocimiento de matriculas

Cella - Transformacion de via manual a dinamica o manual — dinamica

- Sefializaciéon de mensaje variable para vias de cobro

5. Mantenimiento

Las obligaciones del Contratista en lo referente al mantenimiento de los puestos de
recaudacién de peaje consisten en realizar todas las tareas y suministros necesarios
a los efectos de mantener el correcto y continuo funcionamiento del equipamiento de
recaudacion y la conservacién de las instalaciones.

Para cada uno de los puestos el area de mantenimiento se especifica en el Anexo
3G — Area de mantenimiento de los peajes.

Dentro del equipamiento de recaudacion se considera incluido todo el hardware del
Sistema de percepcion (excepto el servidor y la red de interconexion de los puestos)
y el equipamiento e instalaciones de apoyo necesarias para la correcta operacion a
juicio del Contratante y el Concedente (generador de energia eléctrica, tableros
eléctricos, pararrayos, canalizaciones y camaras, cofre de seguridad, fax y linea
telefdnica, equipos de computacion utilizados en apoyo a la gestion, etc.).
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Dentro de las instalaciones se consideran incluidos todos los elementos existentes
en el area de mantenimiento y cuya jurisdiccion corresponda al Concedente, como
por ejemplo el edificio de oficinas, la plaza de peaje (cabinas de cobro, techo, isletas,
etc.), el pavimento (calzada y banquinas), las instalaciones de iluminacién (de la
plaza y de la ruta), la sefalizacion horizontal y vertical (incluidas las sefiales méviles
gue hacen al correcto funcionamiento del puesto de recaudacion de peaje), la faja de
dominio publico, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. A esto se le
agregaran las sefales verticales (disminucién de velocidad, tarifas, peaje, etc.) e
instalaciones de iluminacion que pudieran estar fuera del area definida
anteriormente, pero gque hacen al correcto funcionamiento del puesto de recaudacion
de peaje.

En el Anexo 3H — Hardware del Sistema de percepcidon se adjunta el inventario del
hardware del Sistema de percepcion objeto del contrato, cuya titularidad corresponde
al Contratante.

Al momento de la toma de posesion se actualizara el inventario del hardware y se
realizara un detallado inventario del equipamiento y mobiliario de cada puesto. Estos
inventarios deberan ser actualizados anualmente por el Contratista y verificados por
el Contratante y el Concedente.

Correspondera al Contratista el pago de todos los gastos por concepto de utilizacion
de los servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de este llamado, como
por ejemplo energia eléctrica, agua, comunicaciones, gas, vigilancia, instalaciones
sanitarias, combustible, etc..

Se facilitard toda propuesta del Contratista tendiente a lograr la eficiencia energética
de los puestos de peaje, sin que esto signifique costo adicional ni compromiso
alguno para el Contratante y el Concedente.

Queda excluido el mantenimiento del software del Sistema de percepcion, el
mantenimiento de los servidores y el mantenimiento de la red de interconexion de los
peajes y gastos asociados a la utlizacion de la misma, todo lo que sera
responsabilidad del Contratante.

El Contratista debera mantener vigente, a favor del Contratante y durante todo el
plazo de vigencia del contrato, un seguro por dafios en el equipamiento de
recaudacién y en las instalaciones de los puestos de peaje, con los siguientes
valores minimos (expresados en délares estadounidenses):

Grupo 1
Bienes propios y/o de terceros bajo guarda y control

Peaje Instal_qciones Muebles y utiles Equi,pc_)s 'I_'otal

fijas en general Electronicos Bienes
La Barra 800.000 50.000 260.000 1:110.000
Cufré 340.000 30.000 225.000 595.000
Mercedes 340.000 15.000 57.500 412.500
Paso del Puerto 340.000 15.000 57.500 412.500
Queguay 340.000 15.000 57.500 412.500
Centenario 340.000 15.000 57.500 412.500
Manuel Diaz 340.000 15.000 57.500 412.500
TOTAL US$ 2:840.000 155.000 772.500 3.767.500
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Grupo 2
Bienes propios y/o de terceros bajo guarda y control

Peaje Instaligciones Muebles y utiles Equ[pqs 'I_'otal

fijas en general Electronicos Bienes
Cebollati 340.000 15.000 57.500 412.500
Garzon 340.000 15.000 57.500
Santa Lucia 340.000 15.000 57.500 412.500
Pando 1:000.000 80.000 300.000 1:380.000
Solis 800.000 50.000 260.000 1:110.000
Capilla de Cella 340.000 15.000 57.500 412.500
TOTAL US$ 3:160.000 190.000 790.000 4:140.000

Sera responsabilidad del Contratista actualizar los valores asegurados por valores de
reconstruccién o reposicién segun corresponda, manteniendo el minimo expresado
anteriormente.

Ante un eventual siniestro, el Contratista sera responsable de reconstruir las
instalaciones y reponer a nuevo muebles, Utiles, equipos electrénicos y equipos de
apoyo que sean utilizados a los efectos de cumplir con el objeto del contrato, con
independencia de los valores asegurados.

Los deducibles de las pélizas contratadas seran de cargo del Contratista.
6. Certificacion de la gestién

Las obligaciones del Contratista en lo referente a la certificacion de la gestién
consisten en realizar todas las actividades necesarias para obtener las
certificaciones en Gestion de la Calidad, Gestién Ambiental, Gestion de la Seguridad
y Salud Ocupacional y Gestidn de la Seguridad de la Informacion, todo conforme a
las correspondientes normas ISO y para todos los servicios y procesos objeto del
presente llamado. Como parte de estas actividades, el Contratista debera construir o
modificar, a su costo, el equipamiento e infraestructura existentes que sea necesario
para dar cumplimiento a la mencionada normativa.

Conjuntamente con la firma del contrato, el Contratante entregara al Contratista los
documentos utilizados actualmente para los distintos procesos de la operacién y el
mantenimiento de los peajes. El Contratista debera comenzar el contrato
ajustandose a lo establecido en los documentos que reciba pero podra modificarlos
en el marco del proceso de certificacion; toda modificaciébn en los procesos o
documentos que tengan relacién directa con los usuarios de peaje debera ser
aprobada por el Contratante y el Concedente previo a su instrumentacién o puesta
en practica.

A mas tardar al completarse el primer afio del contrato, el Contratista debera
presentar al Contratante y al Concedente, los certificados de un Sistema de Gestion
que incluya Calidad y Medio Ambiente segin los requisitos de las normas
internacionales 1ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente y cuyo alcance incluya al
servicio objeto del llamado.

A mas tardar al completarse el segundo afio del contrato, el Contratista debera
presentar al Contratante y al Concedente, los certificados de un Sistema de Gestion
gue incluya Seguridad y Salud Ocupacional y Seguridad de la Informacién segun los
requisitos de las normas internacionales OSHAS 18001 y UNIT ISO/IEC 27001
respectivamente y cuyo alcance incluya al servicio objeto del llamado.
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En caso que el Contratista no obtenga las certificaciones en el plazo indicado se le
podré aplicar una multa de US$ 3.000 (d6lares estadounidenses tres mil) a la que se
le sumara una multa de US$ 300 (dolares estadounidenses trescientos) por dia
calendario de incumplimiento en la obtencidn de la certificacién correspondiente por
grupo de peaje.

Luego de obtenida la certificacion, el Contratista deberd presentar anualmente al
Contratante y al Concedente, los informes de las auditorias internas y externas de su
Sistema de Gestion. La no presentacion de estos informes dentro de los 28 dias
calendario de la auditoria interna y dentro de los 49 dias calendario de la auditoria
externa de certificacion, mantenimiento o renovacién correspondiente, generara una
no conformidad, quedando el Contratista sujeto a la responsabilidad del
levantamiento de las No Conformidades que puedan surgir asi como a la aplicacion
de una multa de US$ 300 (ddlares estadounidenses trescientos) por dia calendario
de incumplimiento y por grupo de peaje.

El Concedente y el Contratante podran solicitar al Contratista los informes de avance
de la implementacion y certificacion de su sistema de gestion y realizar, por si 0 a
través de terceros, auditorias al mismo.

7. Registro de sugerencias y quejas de usuarios

El Contratante suministrara al Contratista un sistema informatico de registro de
sugerencias y quejas para cada puesto de peaje, destinado a que los usuarios
expresen sugerencias, quejas 0 comentarios respecto a la operacion y
mantenimiento de los puestos de peaje y al funcionamiento de la concesién en
general. Tanto el Contratante como el Concedente tendran acceso a lo registrado
por los usuarios.

Paralelamente, el Contratista debera suministrar y mantener un libro de quejas y
sugerencias por puesto de peaje el que debera permanecer debidamente nominado
y foliado a disposicion los usuarios que no deseen utilizar el sistema informatico para
este fin. EI mencionado libro debera permanecer siempre en el puesto de peaje,
debiendo el Contratista permitir en toda oportunidad que asi se le solicite, la revision
e intervencion del Contratante y el Concedente.

Todos los registros del libro deberan contener la fecha del mismo asi como los datos
completos del usuario que lo realiz6 (nombres y apellidos, teléfono, celular, e-mail),
su firmay la del funcionario del peaje correspondiente.

El Contratista debera ingresar todos los registros del libro de quejas al sistema
informatico suministrado por el Contratante a los efectos de su gestion.

El Contratista deberd gestionar todos los incidentes, quejas y sugerencias de los
usuarios, dando respuesta a éstos de los resultados de su analisis dentro de los 14
dias calendario de su registro, haciéndose cargo de las implicancias de su
respuesta, salvo en el caso que el motivo sea ajeno al objeto de su Contrato (estado
de mantenimiento de la red vial concesionada, zona en obras, etc.).

La gestion y el tratamiento de los incidentes, quejas y sugerencias por parte del
Contratista debera realizarse segun lo establecido por la norma ISO 9001:2008
respecto del tratamiento de no conformidades.

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente clausula podra ser sancionado con
la aplicacion de una multa de US$ 150 (ddlares estadounidenses ciento cincuenta)
por dia de atraso en el tiempo de respuesta y por peaje.
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8.

Provision de automoévil

El Contratista debera suministrar, desde el inicio del contrato y en forma permanente
hasta la finalizacion del mismo, un (1) vehiculo sin chofer si el contrato abarca el
Grupo 1 o el Grupo 2 de peajes o dos (2) vehiculos sin chofer si el contrato abarca el
Grupo 3 de peajes. Los grupos de peajes son los detallados en la Secciéon 1 —
Instrucciones a los Licitantes. Los vehiculos seran para uso del Concedente con
destino a la evaluacion del desempefio del Contratista, sin limitaciones de horario ni
kilometraje.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de inicio del
contrato y hasta la finalizacién del mismo (incluidas las eventuales prérrogas), fecha
a partir de la cual quedaran en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento, estacionamiento en Ciudad Vieja (a no mas de 3
cuadras de la sede del Concedente), peajes y mantenimiento de los vehiculos, asi
como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos deberan tener las siguientes caracteristicas minimas: cero kilbmetro,
cuatro puertas, doble airbag, ABS, direccion hidraulica o asistida, aire acondicionado,
cilindrada minima 1600 cc.

Cuando alcancen los 100.000 km los vehiculos deberan ser sustituidos por vehiculos
nuevos cuyas caracteristicas minimas seran ajustadas por el Concedente al
momento del cambio.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier causa, seran
sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en esta clausula o la demora en la entrega inicial
se podra sancionar con una multa de hasta U$S 300 (ddlares estadounidenses
trescientos) por dia y por vehiculo.

Los costos incurridos se consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran
objeto de pago por separado.

Provisién de equipos de oficina

El Contratista deberd suministrar, desde el inicio del contrato, los siguientes

elementos para uso del Concedente:

1. Una (1) computadora portatil si el contrato abarca el Grupo 1 o el Grupo 2 de
peajes o0 dos (2) computadoras portatiles si el contrato abarca el Grupo 3 de
peajes. Los equipos quedaran en propiedad del Concedente al finalizar el
contrato y deberan tener las siguientes caracteristicas minimas:

- Procesador: Intel Core — i7 Sandy — Bridge Mobile
- Memoria: 4GB, ampliable a 8GB

- Disco: 320GB

- Optica: DVD +/-R +/-RW DL lector blue ray

- Pantalla: 15,6 pulgadas, Wide, Antiglare y LED

- Video: Intel HD onboard, resolucién 1920 x 1080
- Media: unidad de multilectura de tarjetas flash

- Camara web: integrada, 1,3 MPixeles

- Redes: ethernet, WLAN b/g/n

- Conexiones: 3 x USB, audio in/out, video VGA

-  Bateria: 9 celdas
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- Teclado: espafiol, con teclas de flechas y funciones estandares, teclado
numeérico, switch de pad on/off

- Garantia: 36 meses on-site

- Sistema: MS Windows Seven Professional Espafiol 64 bits, Office completo
64 bits

- Antivirus: ESET NOD32 64 bits durante todo el contrato

- Acceso a internet: Médem 3G Hauwei de Antel con tarifa plana durante
todo el contrato

- Mouse laser para notebook

- Adaptador de energia 220V

- Bolso de transporte

2. Una (1) maquina fotografica digital si el contrato abarca el Grupo 1 o el Grupo 2
de peajes o dos (2) maquinas fotograficas digitales si el contrato abarca el
Grupo 3 de peajes. Los equipos quedaran en propiedad del Concedente al
finalizar el contrato y deberan tener las siguientes caracteristicas minimas: 12
Megapixeles (efectivos) y capacidad de almacenamiento de 2 Gb. Cuando el
Concedente lo solicite, se realizaran impresiones de color de buena calidad de
las fotos que considere necesarias.

3. Un (1) teléfono celular si el contrato abarca el Grupo 1 o el Grupo 2 de peajes o
dos (2) teléfonos celulares si el contrato abarca el Grupo 3 de peajes. Los
equipos deberan ser dual SIM con ambas lineas activas simultaneamente, con
servicio de Antel; el gasto maximo estara limitado al equivalente a US$ 100
(délares estadounidenses cien) por mes por equipo. Al finalizar el contrato el
equipo quedara en propiedad del Contratista.

En todos los casos los Grupos de peajes son los detallados en la Seccién 1 —

Instrucciones a los Licitantes.

Todos los gastos de funcionamiento, mantenimiento, reparacioén, sustitucion, etc. de
los suministros detallados en la presente clausula corresponderan al Contratista, se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.

Si durante el desarrollo del contrato los avances en informética y en comunicaciones
hicieran que alguno de los equipos detallados resultara obsoleto, el Contratista
debera sustituirlo y el costo correspondiente se considerara incluido en el precio del
contrato y no sera objeto de pago por separado.

El incumplimiento de lo establecido en esta clausula o la demora en la entrega inicial
se podra sancionar con una multa de hasta U$S 200 (ddlares estadounidenses
trescientos) por dia y por suministro no entregado.
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B. Evaluacién del servicio y liquidacién del pago mensual
10. Pago del Servicio

Al precio mensual establecido en el contrato se le aplicaran los descuentos que
pudieran surgir de la evaluacion del servicio calculados de la siguiente forma:

Descuentos = (penalizacion por deficiencias en las obligaciones + penalizacién
por deficiencias constatadas en las inspecciones + penalizacion y resarcimiento
por deficiencias en el mantenimiento + penalizacion y resarcimiento por errores
en la operativa de la recaudacion + penalizacién por prestacion de un servicio
deficitario);

y el pago mensual se calculard como:

Pago mensual = precio mensual — descuentos

El pago del precio mensual se efectuard mensualmente y los descuentos se
efectuaran en el primer pago que deba realizar el Contratante luego que se tenga la

evaluacion trimestral finalizada.

10.1 Deficiencia en las obligaciones acordadas

El Contratante podra dictar 6rdenes tendientes a rectificar deficiencias en las
obligaciones acordadas cuya penalidad no esté contemplada especificamente en el
contrato, estableciendo el correspondiente plazo de solucidn bajo apercibimiento de
la aplicacion de una multa cuyo importe podra ser de hasta US$ 800 (ddlares
estadounidenses ochocientos) por dia en funcién de la gravedad vy reiteracion de la
situacion.

De las 6rdenes tendientes a rectificar deficiencias en las obligaciones acordadas se
determinaran los incumplimientos estableciéndose el siguiente criterio de
penalizacion por deficiencias en las obligaciones:

penalizacion = > Mdi

con Mdi la multa por atraso en solucionar la deficiencia i en las obligaciones
acordadas.

10.2 Inspecciones de frecuencia variable

En cualquier momento, y sin previo aviso al Contratista, el Contratante o el
Concedente podran concurrir a los puestos de peaje y verificar el correcto
cumplimiento de las diversas obligaciones del Contratista referentes al
mantenimiento. En caso de constatarse deficiencias, se dictard una orden intimando
la correcciobn de las mismas en determinado plazo bajo apercibimiento de la
aplicacion de una cierta multa cuyo importe maximo se establece en el Anexo 3D —
Evaluacion de la calidad del servicio prestado (reservandose el derecho, en caso de
incumplimiento, de concretar la solucibn por el procedimiento de ejecucion
subsidiaria).

Asimismo, en cualquier oportunidad que el Contratante o el Concedente detecten
deficiencias en las obligaciones del Contratista referentes a la operativa en general,
podran dictar una orden intimando la correccién de las mismas en determinado plazo
bajo apercibimiento de la aplicacion de una cierta multa cuyo importe maximo se
establece en el Anexo 3D — Evaluacion de la calidad del servicio prestado
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(reservandose el derecho, en caso de incumplimiento, de concretar la solucion por el
procedimiento de ejecucion subsidiaria).

De las ordenes tendientes a rectificar las deficiencias constatadas en las
inspecciones se determinaran los incumplimientos estableciéndose el siguiente
criterio de penalizacion por deficiencias constatadas en las inspecciones:
penalizaciéon = >Mfvi

con Mifvi la multa por atraso en solucionar la deficiencia i constatada en las
inspecciones.

10.3 Evaluacion del mantenimiento

De la evaluacion del estado de mantenimiento de los puestos de recaudacion de
peaje se determinaran los incumplimientos en lo referente al mantenimiento del
equipamiento de recaudacion y las instalaciones de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el Anexo 3D — Evaluacién de la calidad del servicio prestado, se
dictara una orden intimando su solucién en un cierto plazo bajo apercibimiento de la
aplicacion de una cierta multa cuyo importe maximo se establece en el Anexo 3D —
Evaluacion de la calidad del servicio prestado (reservandose el derecho, en caso de
incumplimiento, de concretar la solucion por el procedimiento de ejecucion
subsidiaria) estableciéndose el siguiente criterio de penalizacion y resarcimiento por
deficiencias en el mantenimiento:

penalizacion y resarcimiento = ZMm; + 1,25 x costo de la ejecucién subsidiaria;

con Mm; la multa por atraso en solucionar las deficiencias correspondientes al puesto
de recaudacion de peaje i.

10.4 Evaluacion de la operativa de la recaudacion

De la evaluacion de la operativa de la recaudacién se determinaran los
incumplimientos en lo referente a la recaudaciéon de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el Anexo 3D — Evaluacion de la calidad del servicio prestado y se
calculara la recaudacion no percibida (P).

En caso de apartamientos, notorios o reiterados, en el cumplimiento de alguno de los
procedimientos referentes a la operacion establecidos en el contrato o que
convengan las partes, se dictard una orden intimando la correccion bajo
apercibimiento de la aplicacion de una cierta multa (reservandose el derecho, en
caso de incumplimiento, de concretar la solucién por el procedimiento de ejecucion
subsidiaria) estableciéndose el siguiente criterio de penalizacién y resarcimiento por
errores en la operativa de la recaudacion:

penalizacion y resarcimiento = XIP; + Mr; + 1,25 x costo de la ejecucion subsidiaria;
con P; la recaudacion no percibida correspondiente al puesto de recaudacién de
peaje i y Mr la multa por atraso en la correccién de los procedimientos de

recaudacién correspondiente al puesto de recaudacion de peaje i.

10.5 Prestacion de un servicio deficitario

De la evaluacion del estado de mantenimiento de los puestos de recaudacion de
peaje y de la operativa de recaudacién de peaje se determinara un indicador del
servicio prestado por el Contratista (IS) de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el Anexo 3D — Evaluacién de la calidad del servicio prestado,
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11.

estableciéndose el siguiente criterio de penalizacion por la prestacion de un servicio
deficitario:

cuando IS > 95,0% la penalizacién es nula;
cuando IS < 95,0%: la penalizacién = (100% - IS) x precio mensual;

Extincion del contrato por bajo nivel de servicio

Segun lo establecido en la clausula 36 de la Seccion 2 — Condiciones del Contrato,
se podra extinguir el contrato cuando se verifiquen algunos de los siguientes
extremos:

en una evaluacién los indicadores globales establecidos en el Anexo 3D —
Evaluacion de la calidad del servicio prestado alcanzaren cualquiera de los
extremos indicados a continuacion:

- 1S < 85,0%;

- IR <70,0%;

- IM<70,0%.

0
en mas de tres evaluaciones consecutivas los indicadores individuales
establecidos en el Anexo 3D — Evaluacion de la calidad del servicio prestado
alcanzaren, en un mismo subgrupo de peajes, cualquiera de los extremos
indicados a continuacion:

- ISi < 80,0%;

- IRi<70,0%;

- IMi<70,0%.
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C. Consideraciones generales
12. Normativa para la recaudacién

El Contratista debera realizar la recaudacién de acuerdo con lo establecido en la
normativa (leyes, decretos y reglamentaciones) vigente o que establezca el Poder
Ejecutivo en lo referente a las tarifas, bonificaciones, exoneraciones, lugares y
formas de cobro, etc..

Asimismo, respecto a la forma de cobro regiran los siguientes aspectos establecidos

en el contrato de concesién MTOP — CND:

- Valores de las tarifas: los valores basicos de las tarifas de peaje a los usuarios
en los dos sentidos de circulacion seran los establecidos en el Decreto 397/993
mas tributos, salvo en el peaje Manuel Diaz donde se aplicara el 80% de la
tarifa establecida precedentemente.

- Sistema de ajuste: las tarifas de peaje a los usuarios se ajustaran
cuatrimestralmente a las 0 horas del primer dia de los meses de abril, agosto y
diciembre. Los valores basicos de las tarifas de peaje a los usuarios se
ajustaran de acuerdo con la siguiente férmula;

T=T,(0,55D/Dy+ 0,45 IPC/IPCy)

donde

T. Tarifa de peaje a los usuarios en los dos sentidos para cada categoria de
vehiculo, resultante del ajuste.

Tp: Tarifa de peaje basica a los usuarios en los dos sentidos para cada
categoria de vehiculo, establecida por el Decreto 397/993.

D: Ddlar interbancario vendedor correspondiente al décimo dia habil anterior
al ajuste, establecido por el Banco Central del Uruguay.

D,: Ddlar interbancario vendedor basico correspondiente al 1 de octubre de
1993 ($4,164).

IPC: indice general de los precios al consumo elaborado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al penultimo mes anterior al mes
de ajuste.

IPC,: indice general de los precios al consumo bésico elaborado por el Instituto
Nacional de Estadistica, correspondiente al penultimo mes anterior al mes
de agosto de 1993 (7.673,94 base diciembre 1985 o 34,784622 base
marzo 1997).

- Sistema de redondeo: el redondeo para el valor cobrado a cada categoria de
vehiculo en cada puesto de peaje y en cada sentido, se realizara al mdltiplo
entero de cinco inferior si la diferencia con éste es menor a 2,5 pesos y en su
defecto al peso entero mdltiplo de cinco superior.

- El pago de las tarifas de peaje se exigird a cada usuario que atraviese las
barreras emplazadas al efecto sobre la ruta, con las excepciones referentes a
exonerados establecidas en la normativa vigente.

- El Contratista debera realizar el cobro de la tarifa de peaje a cada usuario por el
solo hecho de que éste atraviese la barrera, independientemente del recorrido
gue realice sobre la carretera antes o después de dicho acto.

- El cobro de peaje se debera organizar para que el tiempo maximo de espera de
los vehiculos desde que llegan a la fila y hasta que pagan la tarifa de peaje, sea
menor a dos minutos entre las 06:00 y las 22:00 horas, y menor a cuatro
minutos en el resto del horario; salvo en las treinta horas de mayor transito en el
afio en donde la espera se podra extender hasta cinco minutos. Cuando la
demora en el cobro, cualquiera sea la causa, supere los cinco minutos se
debera liberar el paso por el puesto de peaje sin cobro de la tarifa hasta que se
regularice la situacion.
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13.

14.

Personal afectado a la operacion y mantenimiento

Todo el personal afectado a la operacion y mantenimiento debera estar uniformado.
El uniforme incluira el logo del Contratante y debera ser aprobado por éste ultimo.

Se entregard un uniforme de verano (antes del 1 de diciembre de cada afio) y un
uniforme de invierno (antes del 1 de mayo de cada afio).

El personal que atienda directamente al publico debera estar, ademas, identificado
con su nombre en todo momento.

El personal que deba circular por la plaza de peaje en convivencia con el transito
vehicular debera contar con todos los elementos de seguridad que establezcan los
correspondientes reglamentos vigentes en cada momento.

Evolucion del Sistema de percepcién

El Contratante se reserva el derecho a cambiar el Sistema de percepcion y a
introducir nuevas formas de pago tendientes a optimizar el servicio para los usuarios,
facilitar las tareas de operacion y control, etc.. Los cambios en los procedimientos y
en la estructura organizacional no generaran responsabilidad alguna para el
Contratante, y el Contratista no podra solicitar reparacion de ninguna especie.

El costo de los equipos y sistemas seran de cargo del Contratante.

El Contratista podra presentar al Contratante y al Concedente, innovaciones o
cambios respecto a las formas de pago o la operativa en general; las propuestas
deberan estar acompafadas de su correspondiente fundamento. Tanto el
Contratante como el Concedente podran solicitar todo tipo de ampliacién sobre la
propuesta a fin de evaluar su eventual implementacién sin que esto signifique
compromiso alguno sobre su aprobacién. La implementacion de las innovaciones
propuestas por el Contratista y aceptadas por el Contratante y el Concedente no
significardn cambios en el precio del contrato, ni en mas ni en menos.
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Anexo 3A — Gestion de bonificados y exentos

El Contratista sera el responsable de conceder las bonificaciones y exoneraciones en la
tarifa de peaje previstas en la normativa vigente, sean éstas por vecindad, por pago
anticipado, por ejecucion de obras o servicios para el Concesionario o0 por cualquier otra
circunstancia. En todos los casos, el Contratista debera atender al usuario y brindarle la
informacién correspondiente, recibir la documentacién y conformar el expediente cuando
corresponda, analizar la situacion y aprobar o rechazar la solicitud.

La adjudicacién de bonificaciones y exoneraciones en la tarifa de peaje sera realizada por
el Contratista segln las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al momento de la
solicitud, y las indicaciones impartidas por el Contratante y el Concedente.

El Contratista no podra conceder ningun beneficio por si mismo cuando no se verifiquen
las condiciones antedichas.

El Contratista debera emitir y colocar el medio identificatorio (tag) a todo vehiculo que esté
ingresado en la base de datos del Sistema de percepcion, independientemente de si el
beneficio fue otorgado o no por el Contratista. En casos excepcionales el Contratante y el
Concedente podran autorizar la entrega de tarjetas chip en sustitucién del tag.

Los tags seran provistos por el Contratante; la venta o distribucion gratuita sera
determinada por el Contratante en funcion de la estrategia de promocién de la modalidad
de pago que se evaluara en cada momento.

Las tarjetas chip seran vendidas a los usuarios al mismo precio que los tags pudiendo ser
suministradas por el Contratante o por el Contratista siempre que sean aprobadas por el
Contratante.

Cuando un usuario concurra a un puesto de recaudacion de peaje para informarse sobre
las Condiciones y requisitos para obtener la bonificacién / exoneracion en la tarifa de peaje
se le brindara un documento conteniendo la informacién necesaria.

Cuando un usuario concurra a un puesto de recaudacion de peaje para iniciar el tramite de
gestién inicial o renovacién de una bonificacion / exoneracion, el personal de peaje
asignado a la tarea, debera verificar que toda la documentacion esté completa y se ajuste
estrictamente a lo establecido en el documento denominado Condiciones y requisitos para
obtener la bonificacion / exoneracion en la tarifa de peaje. En caso que la documentacion
no esté completa no se debera iniciar el tramite.

En caso que la documentacion esté completa se iniciara el tramite. Se completara la
Caratula de gestién de bonificacion / exoneracién en la tarifa de peaje y el interesado
completara la Nota de gestion de bonificacion / exoneracion en la tarifa de peaje. Cuando
se trate de una solicitud nueva se debera verificar siempre que el interesado efectivamente
es la primera vez que realiza el trdmite y cuando se trate de renovacion se debera cuidar
de asignar como numero de solicitud el mismo nimero que se le asigné cuando realizé la
solicitud original.

La Caratula de gestion de bonificacion / exoneracién en la tarifa de peaje y la Nota de
gestiébn o modificacién de bonificacion / exoneracion en la tarifa de peaje se deberan
completar en original y copia. Al original se le adjuntara toda la documentacién presentada
por el interesado y se foliard todo previo a su tramitacion, la copia se entregara al
interesado.

El Contratista deber4d mantener correctamente archivada toda la documentacion
correspondiente a cada usuario de manera que el Concedente o el Contratante la puedan
verificar en cualquier momento.
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La demora entre la solicitud y entrega de toda la documentacion por parte del interesado y
la respuesta por parte del Contratista, en ningln caso podra ser superior a 14 dias
calendario.

Cuando al Contratista se le presente una situacion que le genere una duda razonable
respecto a si corresponde 0 no el beneficio solicitado por el usuario, enviara al Concedente
el expediente con todos los antecedes para que éste emita su opinidon, comunicandole al
usuario que la solicitud paso a la 6rbita del Concedente. En caso que el usuario estuviera
usufructuando del beneficio, se le mantendra el mismo hasta tanto se expida el
Concedente.

Todos los beneficios concedidos previo al inicio del contrato por los operadores anteriores
se mantendran hasta su vencimiento. Si antes del vencimiento, el usuario se presentara a
hacer algin cambio en el beneficio (matricula, vehiculo, domicilio, etc.), se considerara que
a partir de ese momento el Contratista asume totalmente la responsabilidad por el
otorgamiento de ese beneficio, pudiendo estudiar nuevamente toda la documentacion y
solicitar la actualizacion o ampliacion de la informacién que entienda necesaria para
renovar o cancelar el beneficio.

El Contratista comunicara diariamente al Contratante todas las solicitudes tramitadas y
aprobadas informando todos los datos identificatorios del peticionante, el vehiculo
habilitado, el porcentaje y el vencimiento de la bonificacion o exoneracion a efectos de
darle de alta en el Sistema de percepcion. Previo al inicio del contrato, el Contratante le
indicara al Contratista el procedimiento a seguir para esta comunicacion de manera que
queden claramente delimitadas las responsabilidades de ambas partes.

Cualquiera sea el resultado del tramite de bonificacién / exoneracion, se debera notificar la
resolucion al interesado de forma que queden claras las condiciones (porcentaje, plazo y
condiciones de uso del beneficio, controles a realizar, eventuales sanciones, etc.) en que
se le otorga o los motivos por los cuales se le deniega la gestiéon. Dicha notificacion se
completara en original y una copia; el original sera para anexarlos a los antecedentes del
tramite, la copia se entregara al interesado.

El Contratante proporcionara al Contratista, al momento de la firma del contrato, copia de
todos los documentos que actualmente utiliza para la gestién de bonificados, pudiendo el
Contratista modificarlos con la aprobacién del Contratante y el Concedente pero deberan
contener al menos los siguientes datos:

= Condiciones y requisitos para obtener la bonificacion / exoneracién en la tarifa de
peaje: documentacién que, conforme a las disposiciones legales vigentes y a las
indicaciones del Contratante y el Concedente, el interesado debe presentar para
acreditar la condicién que ampara el beneficio que pretende obtener.

s Caratula de gestién de bonificacion / exoneracion en la tarifa de peaje: fecha, peaje,
bonificacion / exoneracién que se solicita, identificacion del solicitante (datos
personales, formas de contacto), identificacién del vehiculo, firma del interesado y del
responsable por parte del Contratista.

= Nota de gestiébn o modificacion de bonificacién / exoneracion en la tarifa de peaje:
documentacion que se entrega, firma del interesado y del responsable por parte del
Contratista.

= Notificacibn de la resolucion: fecha, nombre del usuario, causal y fecha de
vencimiento del beneficio, vehiculos bonificados, condiciones para la utilizacién de la
bonificacién, controles a aplicar por parte del Contratista, el Contratante o el
Concedente, eventuales sanciones, motivo de la negativa.
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A los efectos puramente indicativos y sin los datos signifiquen responsabilidad alguna
para el Contratante, en la siguiente tabla se detalla la cantidad aproximada de usuarios
gue actualmente tienen beneficios en la tarifa de peaje por la causal de vecindad:

PEAJE Vecinos con beneficio

La Barra 3.000
Cufré 800

Mercedes 1.900
Paso del Puerto 10

Queguay 2.000
Centenario 730
Manuel Diaz 60
Cebollati 100
Garzon 820

Santa Lucia 2.200

Pando 8.600
Solis 520
Capilla de Cella 110
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Anexo 3B — Recaudacién de las tarifas de peaje

OPERATIVA DE RECAUDACION
Personal afectado al cobro

El Contratista debera organizar al personal de manera que en todos los puestos de peaje
esté habilitada al menos una senda en cada sentido de circulacion las 24 horas durante
todos los dias del afio, debiendo permanecer encendidas todas las posiciones de cobro,
aun las que no estén habilitadas al transito.

El Contratista debera asegurar en cada puesto de peaje y en todo momento un Supervisor
responsable de la operacion, de todo lo que suceda en el area del contrato y encargado
del control del personal afectado directamente al cobro de las tarifas.

Esto implicara que siempre se opere con al menos dos cobradores en la cabina (uno en
cada sentido), pero uno de ellos podra cumplir a su vez las funciones de supervision
cuando el transito lo permita.

Operativa con vehiculos que pagan la tarifa en la cabina

Al aproximarse a la cabina de cobro el vehiculo sera clasificado en forma manual por el
operador, quien ingresara al Sistema de percepcion la categoria de peaje correspondiente
y eventualmente algin comentario que permita un mejor andlisis posterior de la
informacion.

En una segunda operacion, el operador ingresara al Sistema de percepcion la forma de
pago de la tarifa (efectivo) y realizara el cobro; el sistema imprimira el ticket
correspondiente y habilitara la via para que el vehiculo continle la marcha (levantara la
barrera e indicard la accion en el semaforo de habilitacion de via).

Al retirarse del puesto de cobro el vehiculo sera autométicamente clasificado por el
Sistema de percepcion, registrando cantidad de ejes, detallando cuantos son de ruedas
simples y cuantos de ruedas duales. Si la clasificacion manual del operador coincide con la
automatica del sistema, la operacién se dara por finalizada; en caso que las clasificaciones
no coincidan y se genere una diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de
percepcion guardard un video que permita ver la configuracién del vehiculo.

Todo vehiculo generara un registro con los datos de la operacion indicando dia, hora,
minuto, sentido o via de circulacién, categoria de peaje, forma de pago de la tarifa,
ndmero de ticket, identificacion del operador, comentarios realizados y video asociado al
evento cuando corresponda.

Operativa con vehiculos que utilizan el sistema de telepeaje

Todos los vehiculos que utilicen el sistema de telepeaje para el pago de la tarifa (prepago,
pospago o exento), deberan utilizar las vias que tengan el equipamiento correspondiente y
por lo tanto el transito sera automatico.

Al aproximarse a la via, el Sistema de percepcion leera el dispositivo colocado en el
vehiculo y si lo reconoce como valido y habilitado, registrara una imagen de la matricula y
permitira el avance del vehiculo (levantard la barrera e indicara la accién en el seméforo de
habilitacion de via). Al retirarse del puesto de cobro el vehiculo serd automaticamente
clasificado por el Sistema de percepcion, registrando cantidad de ejes, detallando cuantos
son de ruedas simples y cuantos de ruedas duales.

Si la clasificacion asignada por el tag coincide con la automatica del sistema, la operacion
se dara por finalizada; en caso que las clasificaciones no coincidan y se genere una
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diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de percepcién guardara un video que
permita ver la configuracién del vehiculo.

En caso que el Sistema de percepciéon no reconozca como valido o habilitado el dispositivo
del vehiculo, el transito se procesara en forma manual (tag manual, efectivo o exento)
segun el procedimiento que se establezca en funcién de la causa que motivé que el
transito no pudiera procesarse como automatico.

En las situaciones excepcionales autorizadas por el Contratante y el Concedente, el
transito se procesara como tag manual: cuando el vehiculo esté detenido en la cabina de
cobro, el operador buscard en el Sistema de percepciéon la matricula del mismo y le
asignara el transito y eventualmente algin comentario que permita un mejor analisis
posterior de la informacion; el sistema registrara una imagen de la matricula y permitira el
avance del vehiculo (levantard la barrera e indicard la accion en el seméforo de
habilitacién de via).

Al retirarse del puesto de cobro el vehiculo sera automaticamente clasificado por el
Sistema de percepcion, registrando cantidad de ejes, detallando cuantos son de ruedas
simples y cuantos de ruedas duales.

Si la clasificacién asignada por el tag coincide con la automatica del sistema, la operacion
se dara por finalizada; en caso que las clasificaciones no coincidan y se genere una
diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de percepcion guardara un video que
permita ver la configuracién del vehiculo.

Excepcionalmente, el Contratante y el Concedente podran autorizar el uso de tarjeta chip
en lugar de tag para el caso de prepagos con bonificacion.

Al aproximarse a la cabina de cobro el vehiculo serd clasificado en forma manual por el
operador, quien ingresara al Sistema de percepcion la categoria de peaje correspondiente
y eventualmente algin comentario que permita un mejor andlisis posterior de la
informacién; el Sistema de percepcién mostrara en la pantalla orientada al usuario la
categoria de peaje y el importe. Seguidamente, el operador ingresara al sistema la forma
de pago de la tarifa (tarjeta chip); el sistema accionard una camara para fotografiar la
matricula del vehiculo y corregira el mensaje de la pantalla orientada al usuario indicando
categoria y saldo de pasadas y habilitara la via para que el vehiculo continte la marcha
(levantara la barrera e indicara la accién en el semaforo de habilitacion de via).

Al retirarse del puesto de cobro el vehiculo sera automaticamente clasificado por el
Sistema de percepcion, registrando cantidad de ejes, detallando cuantos son de ruedas
simples y cuantos de ruedas duales.

Si la clasificacién asignada por el tag coincide con la automatica del sistema, la operacion
se dara por finalizada; en caso que las clasificaciones no coincidan y se genere una
diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de percepcion guardara un video que
permita ver la configuracién del vehiculo.

Todo vehiculo generara un registro con los datos de la operacién indicando dia, hora,
minuto, sentido o via de circulacion, categoria de peaje, forma de pago de la tarifa,
numero de tag o tarjeta chip, identificacion del operador, comentarios realizados, imagen
registrada y video asociado al evento cuando corresponda.

Operativa con vehiculos exentos del pago de tarifa (sin telepeaje)

Al aproximarse a la cabina de cobro el vehiculo serd clasificado en forma manual por el
operador, quien ingresara al Sistema de percepcion la categoria de peaje correspondiente
y eventualmente algin comentario que permita un mejor analisis posterior de la
informacioén.

En una segunda operacion, el operador registrara manualmente datos de la operacion
indicando dia, hora, minuto, sentido o via de circulacién, categoria de peaje, matricula,
organismo o empresa al que pertenece e ingresard al Sistema de percepcion la forma de
pago de la tarifa (exento); el Sistema de percepcion registrara una imagen de la matricula
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y permitira el avance del vehiculo (levantard la barrera e indicara la accion en el seméforo
de habilitacion de via).

Al retirarse del puesto de cobro el vehiculo serd autométicamente clasificado por el
Sistema de percepcion, registrando cantidad de ejes, detallando cuantos son de ruedas
simples y cuantos de ruedas duales. Si la clasificacion manual del operador coincide con la
automatica del sistema, la operacion se dara por finalizada; en caso que las clasificaciones
no coincidan y se genere una diferencia de dinero (a favor o en contra), el Sistema de
percepcion guardard un video que permita ver la configuracion del vehiculo.

Finalmente, el supervisor ingresara al Sistema de percepcion los datos recabados
manualmente por el operador.

Operativa con vehiculos que utilicen la senda especial

Los vehiculos que excedan las dimensiones maximas permitidas en las sendas
vehiculares comunes, atravesaran el puesto de recaudacion de peaje utilizando la senda
especial.

Si el vehiculo circula en el sentido correcto y parte del vehiculo utiliza la senda comun, el
operador de la cabina y el Sistema de percepcién realizaran la operativa habitual, la misma
que para los vehiculos que utilizan sélo la senda comun (categorizacion, emision del ticket,
cobro, apertura de barrera, etc.). La barrera de la senda especial sera abierta por el
supervisor.

Si el vehiculo utiliza s6lo la senda especial, el cobro de la tarifa se realizara en la cabina
mediante la intervencién del supervisor a través de una operacion que no implique la
apertura de la barrera de la senda comin, quedando registrado en el Sistema de
percepcion todo el procedimiento (esta operativa deberd realizarse para todos los
vehiculos, aun aquellos exentos del pago de tarifa). La barrera de la senda especial sera
abierta por el supervisor.

Si el vehiculo utiliza la senda especial en sentido contrario al transito, el cobro de la tarifa
se realizara en la cabina mediante la intervencion del supervisor a través de una operacion
gue no implique la apertura de la barrera de la senda comin ni de la senda especial,
quedando registrado en el Sistema de percepcion todo el procedimiento (esta operativa
debera realizarse para todos los vehiculos, aln aquellos exentos del pago de tarifa). Si el
vehiculo utiliza parte de la senda comun, la apertura de la barrera la realizara el
supervisor, se registrard en el Sistema de percepcién como una violacion registrando
caracteristicas y matricula del vehiculo. La barrera de la senda especial serd abierta por el
supervisor. Se deberan tomar las precauciones necesarias para que las maniobras de
cambio de senda se realicen sin afectar la seguridad del transito.

Operativa en caso de violaciones

Cuando se realicen maniobras u operaciones que no se ajusten a los procedimientos
descriptos el Sistema de percepcion lo registrard como una violacién, asocidndole el
supervisor los comentarios que permitan justificar la situacion.

Operativa en situaciones excepcionales

Cuando no se puedan realizar las operaciones conforme a los procedimientos descriptos
por fallas imprevistas en el Sistema de percepcion se las denominard situaciones
excepcionales, debiendo el operador de la cabina procesar el transito, por métodos
alternativos manuales, asociandole el supervisor los comentarios que permitan justificar el
procedimiento.
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Supervisién de la operativa de recaudacion

El supervisor del puesto de recaudacion de peaje, desde su oficina, debera observar todas
las operaciones que se realicen en las cabinas de cobro; para que esto sea posible la
visual de las cabinas desde la oficina de supervision no puede ser obstaculizada por
ningun elemento. Cuando sea necesaria la intervencion del supervisor en una operacion,
el operario de la cabina la solicitard por via telefénica. Las terminales de cada cabina
estardn comunicadas en forma continua con la terminal de la oficina de supervisién, donde
se resumiran todos los registros de forma que en todo momento sea posible realizar una
efectiva supervision y se pueda obtener cualquier tipo de reportes estadisticos.

Operativa de rendicién de larecaudacion del turno

El Sistema de percepcidn registrara el importe que debié pagar cada vehiculo al pasar por
la cabina de cobro de acuerdo a la categorizacién del operador y lo que deberia haber
pagado el vehiculo de acuerdo a la categorizacion automatica.

Para finalizar su turno, el operador de la cabina contara el total efectivamente recaudado.
El supervisor ingresard al Sistema de percepcién la cifra indicada por el operador,
operacion que habilitara a que el sistema brinde el registro detallado de las operaciones
realizadas durante el turno que se esta cerrando.

El Contratista debera entregar el importe que hubiere correspondido entregar si la tarea
hubiese sido ejecutada correctamente, debiendo absorber a su costo todo error en el
proceso de recaudacion, como por ejemplo: error en la clasificacion de los vehiculos, pago
con billetes falsos, robo de la recaudacion, faltantes de los cajeros, etc. El Contratista no
se hara cargo de la tarifa de peaje de los casos de violaciones en que se compruebe
fehacientemente que se han seguido los procedimientos correctos. Si se verifican
sobrantes de dinero, éstos seran remesados al Contratante en forma separada de la
recaudacion, con la misma frecuencia de la remesa de la recaudacién y a la cuenta que
indigue el Contratante.

COMPROBANTES DE PAGO
Ticket de peaje

Los rollos de ticket de peaje seran impresos por el Contratista a su costo. Para ello, el
Contratante le facilitara la constancia de impresion emitida por la DGI por las cantidades
solicitadas y a nombre de la imprenta que indique el Contratista.

Las copias de los rollos utilizados seran archivadas en cajas en forma ordenada, debiendo
llevarse un inventario del contenido de cada caja. Este inventario estara en una base de
datos electrénica de forma de identificar facilmente cualquier nimero de rollo que se
desee. Ademas, las cajas deberan estar identificadas con un nimero Unico por peaje y
deberan tener una breve descripcion del contenido de las mismas. El costo del archivo de
tales documentos sera de cargo del Contratista.

Facturacion de peaje

Para aquellos usuarios que soliciten una factura igualmente se emitira el ticket que
guedara en poder del Contratista adosado a la copia de la factura y se le realizara la
facturacion correspondiente con la identificacion del usuario (nombre, nimero de RUT,
etc.) de acuerdo con todas las disposiciones de la DGI.

Esta operacién se realizara en la propia cabina de cobro. Si la facturacion en via implicara
una excesiva demora para los demds usuarios de la ruta, ella se realizara en las oficinas
administrativas de cada puesto de recaudacion de peaje salvo cuando la configuracion del

Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.23



Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

puesto permita al menos una via rapida (sin facturacion) y una via lenta (con facturacion)
en cada sentido de circulacion.

Los duplicados de facturas utilizados seran archivados de la misma forma que la descripta
para los duplicados de rollos, en cajas separadas.

Responsabilidad Fiscal

El Contratista sera responsable por el cumplimiento de las normas fiscales en cuanto a la
impresion, emisién, contenido y archivo de la documentacién fiscal utilizada en los peajes
comprendidos en el contrato. El Contratante sélo aprobara el formato de los documentos a
emitir pero los requisitos formales exigidos por la DGl seran responsabilidad del
Contratista.

Por sus acciones u omisiones el Contratista sera solidariamente responsable ante
quien corresponda por cualquier incumplimiento en la normativa fiscal general y en
particular la referente a la documentacion fiscal cualquiera sea ésta, asumiendo como
suya toda penalizacién econdmica derivada de una mala gestion general y de la
documentacion fiscal, replicandole el Contratante cualquier impacto al respecto.

SISTEMA DE PERCEPCION
Inviolabilidad del Sistema de percepcién y de los procedimientos de recaudacion

El Sistema de percepcion y los procedimientos delineados aseguran un razonable nivel de
seguridad en la recaudacién; el Contratista se obliga a mantener la inviolabilidad del
sistema y a seguir los procedimientos establecidos como forma de evitar todas las formas
de fraude.

En ese sentido, el Contratista deberé:

@ asegurarse que se registren en el Sistema de percepcion todas las operaciones que
realicen los operadores de cobro, el supervisor y el personal de mantenimiento
informatico;

@ asegurarse que se mantenga un registro de todas las intervenciones que realice el
personal de mantenimiento informatico;

= mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento las baterias (UPS) y el
generador de forma que no se produzcan interrupciones en el suministro de energia
que signifiquen pérdidas en el registro de informacion;

= mantener permanentemente encendidas y en adecuadas condiciones de
funcionamiento todas las vias, aun en las que no se esté efectuando el cobro,
asegurandose que el Sistema de percepcion registre cada vez que se apague una via
y comunicandole al Concedente y al Contratante cada vez que sea necesario apagar
una via o cuando se produzca una falla que ocasione el apagado de una via;

= mantener una adecuada iluminacion y enfoque de las camaras, asegurandose que el
Sistema de percepcién registre con nitidez las imagenes de las matriculas y las
caracteristicas generales de los vehiculos;

= mantener en adecuadas condiciones el pararrayo de proteccion y la puesta a tierra.

Informacién al Concedente y al Contratante

El Contratista debera suministrar en todo momento, al Concedente y al Contratante
cualquier informacién y documentacién que se le solicite referente al contrato.

En caso que el Sistema de percepcion no esté funcionando on-line, el Concedente o el
Contratante podran solicitar en soporte magnético, toda la informacién contenida en los
sistemas de percepcion residentes en cada puesto de recaudacion de peaje.
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Informacién a terceros

El Contratista no podra dar informacion a terceros salvo con autorizacion expresa del
Concedente y del Contratante salvo informacion relativa al transito pasante por el peaje en
determinado periodo cuando esta informacién le sea solicitada por la policia o medios de
prensa.

Ademas, deberd prestar especial atencién al cumplimiento de la Ley N° 18.331 de 11 de
agosto de 2011 (Proteccion de Datos Personales).
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Anexo 3C — Custodia y traslado de la recaudacién

Luego de verificado el importe declarado por el cajero, el dinero debera ser depositado en
el cofre de seguridad instalado en la oficina del supervisor. Las llaves de este cofre estaran
en custodia de los responsables del traslado de la recaudacion, no habiendo copias en el
puesto de peaje. El cofre estard amurado y tendra una ranura antipescante, ademas de las
condiciones de seguridad que pudiere exigir la compafiia de seguros.

El dinero de baja denominacién (cambio) permanecera depositado en otro cofre de
seguridad bajo el control del supervisor. Los fondos de cambio necesario para realizar la
cobranza seran una inversion de cargo del Contratista, debiendo prever en todo momento
la disponibilidad del mismo para un fluido cobro en las cabinas.

Posteriormente la recaudacion sera trasladada al banco que indique el Contratante
mediante una empresa de transporte de valores que debera contar con todas las
habilitaciones pertinentes, debiendo el Contratista entregar al Contratante una copia del
contrato. El subcontratista debera contar con la aceptacién expresa del Contratante.

Toda la recaudacion de los puestos de peaje por todo concepto, incluidos los sobrantes de
caja, debera remesarse exclusivamente en pesos uruguayos, de acuerdo a la frecuencia
minima establecida en la siguiente tabla:

. Frecuencia minima de
Peaje
remesa

La Barra (ambos peajes) | Tres veces por semana
Cufré Una vez por semana
Mercedes Una vez por semana
Paso del Puerto Una vez por semana
Queguay Una vez por semana
Centenario Una vez por semana
Manuel Diaz Una vez por semana
Cebollati Una vez por semana
Garzén Una vez por semana
Santa Lucia Una vez por semana

Pando Tres veces por semana

Solis Tres veces por semana

Capilla de Cella Tres veces por semana

El no cumplimiento por parte del Contratista de los plazos de depdsito de la remesa
mencionados anteriormente podra dar lugar a la aplicacién de una multa de US$ 1.000
(délares estadounidenses mil) por dia de atraso y por peaje.

Asimismo, el Contratista deberd contar con seguro de hurto y asalto por la recaudacion, el
que debera cubrir el dinero que pudiera haber en las cabinas y en las oficinas hasta ser
depositado en la caja de seguridad. El importe asegurado respondera al criterio del
Contratista. En caso de siniestro, el Contratante solicitara el depésito de la recaudacién
determinada por el sistema, independientemente de la cobertura de seguro contratada.

Los seguros deberan estar endosados a favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garantia
desde el inicio del contrato y deberan ser aprobados previamente por él.

El dinero recaudado estara asegurado por parte de la transportadora de caudales desde
gue se deposita en la caja de seguridad pero la responsabilidad por el correcto depdsito
sera del Contratista hasta que el banco confirme el importe declarado. Si hubiere faltante
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entre lo declarado en el depdsito y lo reconocido por el banco, sera responsabilidad del
Contratista.

El Contratista debera contar con una custodia de seguridad a su cargo, durante las 24
horas de todos los dias del afio. Dicha custodia debe contar con el aval de la compafiia
aseguradora de la recaudacion. Asimismo, deberan tomarse y ajustarse todas las medidas
de seguridad de acuerdo a las reglamentaciones nacionales o departamentales en la
materia, asi como también a las exigencias de las compafias de seguro.
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Anexo 3D — Evaluacién de la calidad del servicio prestado

El Concedente evaluara el desempefio del Contratista a través de:
1) Inspecciones de frecuencia variable.
2) Evaluaciones trimestrales.

Tanto las inspecciones como las evaluaciones comenzaran una vez finalizado el plazo
previsto para las obras iniciales de puesta a punto. Cuando se estén realizando obras
extraordinarias indicadas por el Concedente, las zonas afectadas por las mismas no seran
consideradas ni en las inspecciones ni en las evaluaciones hasta tanto el Concedente de
por finalizadas las mismas.

Inspecciones de frecuencia variable

En cualquier momento, y sin previo aviso al Contratista, el Concedente o el Contratante
podran concurrir a los puestos de peaje y verificar el correcto cumplimiento de las diversas
obligaciones del Contratista referentes al mantenimiento y la operativa en general. En caso
de constatarse deficiencias podran dictar una orden segun el modelo adjunto, intimando la
correccion de las mismas en determinado plazo bajo apercibimiento de la aplicacién de
una multa (reservandose el derecho, en caso de incumplimiento, de concretar la solucién
por el procedimiento de ejecucién subsidiaria).

Los tiempos de respuesta y las eventuales multas a aplicar se regiran por lo siguiente:

Tiempo de respuesta Multa US$
CEmEEE (dias calendario) (por dia y por puesto)
Terminal de supervision 2 90
Vias 2 110
Equipamiento e instalaciones varias 5 70
Edificio obra civil 20 90
Edificio equipamiento 20 90
Edificio plaza de peaje 20 90
Carretera 20 90
Errores operativos 1 70
Orden N° ...

En la Inspeccion del puesto de recaudacion de peaje ubicado en Ruta N° ... - ......
realizada el dia ... de ... de 201..., / En el Sistema de percepcion, se constataron las
deficiencias que se detallan intimandose al Contratista a solucionarlas en un plazo
inferior al establecido a continuacién bajo apercibimiento de aplicacion de la multa
indicada:

N° Deficiencia Plazo F'ec_ha Multa
limite

Representante del Concedente / Contratante

Solucionada cada deficiencia, a efectos de evitar o interrumpir la aplicaciéon de la multa, el
Contratista debera enviar (via correo electrénico) al Concedente con copia al Contratante,
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un aviso de solucién segun el siguiente modelo y brindar prueba que efectivamente ha
solucionado la deficiencia:

Aviso N° ...

Montevideo, ... del ... de 201...
Sr. Representante del Concedente
Sr. ...

De mi mayor consideracion:
Cumplo en informarle que en el dia de la fecha se ha dado solucién a las
deficiencias indicadas a continuacién, sometiéndolas a su consideracion:

N° Deficiencia F,ec_ha Fechg Atraso
limite solucion

Sin otro particular lo saluda atte.:

Para calcular el atraso en solucionar una deficiencia y por ende el valor de la multa
correspondiente, se considerara como fecha de solucién la correspondiente a la fecha de
emision del correo electrénico con el aviso, independientemente de cual fue la fecha
efectiva de su solucién y en la medida que el Concedente, al realizar la comprobacion,
verifique que la deficiencia ha sido solucionada satisfactoriamente.

Si luego de emitido un aviso por parte del Contratista con deficiencias solucionadas, el
Concedente comprobare que una deficiencia no ha sido solucionada o la solucién no
resultare satisfactoria, el Concedente emitira una nueva orden sin conceder un plazo
adicional para la solucion, pudiendo disponer una duplicacién del valor de multa
establecido inicialmente.

Vencido el plazo establecido en la orden y transcurrido un periodo equivalente al plazo
establecido en dicha orden sin que el Contratista haya solucionado la deficiencia, el
Concedente podra proponer que la solucién sea realizada por el procedimiento de
ejecucion subsidiaria por otra empresa especialmente contratada, trasladando el costo de
la solucién al Contratista a través del Contratante y la interrupcion de la multa una vez
concretada dicha ejecucién, o que se opte por continuar aplicando la multa hasta que el
Contratista solucione la deficiencia.

Evaluaciones trimestrales

Trimestralmente el Concedente evaluara el servicio de operacion y mantenimiento
prestado por el Contratista.

A los efectos de estas evaluaciones trimestrales cada uno de los grupos 1 y 2 de peaje
detallados en la clausula 1 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes se dividen en
dos subgrupos de la siguiente manera:

Grupo 1
Subgrupo 1A: La Barra, Cufré y Mercedes.

Subgrupo 1B: Paso del Puerto, Queguay, Centenario y Manuel Diaz.
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Grupo 2
Subgrupo 2A: Pando y Solis.

Subgrupo 2B: Cebollati, Garzon, Santa Lucia y Capilla de Cella.

Como resultado de la evaluacion del puesto de peaje i se elaborara un Indice de
mantenimiento (IM;) y un indice de recaudacion (IR;) para conformar el Indicador de
servicio (IS;) de acuerdo a la siguiente férmula:

IS; = 30% X IM; + 70% X IR;

En caso que el contrato comprenda el Grupo 3 detallado en la clausula 1 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes, las evaluaciones trimestrales igualmente se realizaran de
acuerdo al procedimiento que se detalla, es decir para cada uno de los subgrupos
indicados.

El indice de mantenimiento (IM), el indice de recaudacién (IR) y el Indicador de servicio
(IS) del contrato (o globales) se calcularan, en cada caso, como el promedio simple de los
indices de mantenimiento (IM;), indices de recaudacion (IR;) e Indicadores de servicio (IS;)
de los subgrupos correspondientes.

Evaluacion del estado de mantenimiento

En todos los puestos de recaudacion de peaje, el Concedente realizar4 una detallada
evaluacion del estado de mantenimiento del equipamiento de recaudaciéon y de las
instalaciones y el calculo de un Indice de mantenimiento de cada uno de los puestos (IM)).

A efectos de realizar la evaluacién del estado de mantenimiento, el Concedente podra
concurrir al puesto de peaje en cualquier momento dentro del trimestre al que corresponde
la evaluacién.

El Concedente, en acuerdo con el Contratante y el Contratista, podra optar por realizar la
evaluacion del estado de mantenimiento de uno o mas puestos de recaudacion de peaje
en periodos mayores al trimestre. En este caso se utilizara, a efectos del célculo del
Indicador de servicio, el correspondiente indice de mantenimiento resultante de la ultima
evaluacion realizada.

Para la evaluacion de las instalaciones y el equipamiento se consideraran los items
detallados en el Anexo 3E - Planilla de evaluacion del estado de mantenimiento,
asignando un factor entre 0 y 100% en la que 100% significa deterioro inaceptable. A los
items que presenten deficiencias se les asociara una imagen a efectos de ilustrar el tipo y
magnitud del deterioro.

La Planilla de evaluacion del estado de mantenimiento podra ser ajustada, si se entiende
necesario, para reflejar la realidad de los peajes objeto del llamado.

Cumplida la evaluacién del estado de mantenimiento de un puesto de recaudacion de
peaje, el Concedente podrd dictar una orden segun el modelo adjunto, intimando al
Contratista a solucionar las deficiencias constatadas en un cierto plazo que se indicara
bajo apercibimiento de aplicar una multa cuyo importe se establecera de acuerdo a la
siguiente tabla, en funcién de la gravedad de la situacion:

Tiempo de respuesta Multa US$
CalsEEe (dias calendario) (por dia y por puesto)
Terminal de supervision 2 90
Vias 2 110
Equipamiento e instalaciones varias 5 70
Edificio obra civil 20 90
Edificio equipamiento 20 90
Edificio plaza de peaje 20 90
Carretera 20 90
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Orden N° ...

En la Evaluacion del estado de mantenimiento del puesto de recaudacion de peaje
ubicado en Ruta N° ... - ...... realizada el dia ... de ... de 201..., se constataron las
deficiencias que se detallan intimandose al Contratista a solucionarlas en un plazo
inferior al establecido a continuacion bajo apercibimiento de aplicacion de la multa
indicada:

N° Deficiencia Plazo F'ec_ha Multa
limite

Representante del Concedente

Solucionada cada deficiencia, a efectos de evitar o interrumpir la aplicacion de la multa, el
Contratista debera enviar (via correo electrénico) al Concedente con copia al Contratante,
un aviso de solucién segun el siguiente modelo y brindar prueba que efectivamente ha
solucionado la deficiencia:

Aviso N° ...

Montevideo, ... del ... de 201...
Sr. Representante del Concedente
Sr. ...

De mi mayor consideracion:
Cumplo en informarle que en el dia de la fecha se ha dado solucion a las
deficiencias indicadas a continuacion, sometiéndolas a su consideracion:

N° Deficiencia Eegha Fechg Atraso
limite solucion

Sin otro particular lo saluda atte.:

Representante del Contratista

Para calcular el atraso en solucionar una deficiencia y por ende el valor de la multa
correspondiente, se considerara como fecha de solucién la correspondiente a la fecha de
emision del correo electrénico con el aviso, independientemente de cual fue la fecha
efectiva de su solucién y en la medida que el Concedente, al realizar la comprobacion,
verifigue que la deficiencia ha sido solucionada satisfactoriamente.

Si luego de emitido un aviso por parte del Contratista con deficiencias solucionadas, el
Concedente comprobare que una deficiencia no ha sido solucionada o la solucién no
resultare satisfactoria, el Concedente emitird una nueva orden sin conceder un plazo
adicional para la solucion, pudiendo disponer una duplicacién del valor de multa
establecido inicialmente.
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Vencido el plazo establecido en la orden y transcurrido un periodo equivalente al plazo
establecido en dicha orden sin que el Contratista haya solucionado la deficiencia, el
Concedente podra proponer que la solucidn sea realizada por el procedimiento de
ejecucion subsidiaria por otra empresa especialmente contratada, trasladando el costo de
la solucién al Contratista a través del Contratante y la interrupcion de la multa una vez
concretada dicha ejecucién, o que se opte por continuar aplicando la multa hasta que el
Contratista solucione la deficiencia.

Evaluacion de la operativa de recaudacion

El Concedente realizara una detallada evaluacion de la operativa de la recaudacion a partir
de la informacién del trimestre almacenada en el Sistema de percepcion, calculando el
indice de recaudacion y la recaudacion no percibida.

El Concedente dispondra de 91 dias calendario, contados a partir del primer dia posterior a
la finalizacion del trimestre para realizar la evaluacién. Cumplido este plazo sin que se
presente ningln resultado, se considerara, a los efectos de la determinacién de los
descuentos al Contratista, un indice de recaudacion igual al 100% y recaudacion no
percibida nula.

Para cada uno de los subgrupos de peaje detallados anteriormente se seleccionaran los

eventos a evaluar de acuerdo al siguiente procedimiento:

= Los eventos registrados en el Sistema de percepcién se agruparan de la siguiente
forma:

a) Transitos a tarifa plena: efectivos, prepagos 0% y pospagos.

b) Transito de camiones: transporte de carga profesional y propio.

c) Transito de vehiculos bonificados: beneficios por vecindad (100, 80 y 60% de
bonificacién), transporte turistico, contratistas.

d) Transito de Oomnibus con bonificacion: vehiculos de transporte regular de
pasajeros.

e) Transito de vehiculos oficiales: vehiculos pertenecientes al Estado exentos de
pago.

= Para la seleccidn de los eventos se procedera asi:

- De la informacion del Sistema de percepcién surgird, para cada subgrupo de
peaje, el total de transitos registrados durante el trimestre para cada agrupacion
detallada anteriormente.

- Para cada una de las agrupaciones de transito se determinara el tamafo de la
muestra a evaluar segun la férmula:

22.P.(1-P)
d2
= 2 B
1 L[ZPA-P)
N d

donde:

e« n eseltamafo de la muestra

« N es el tamafio total de la poblacion a estudiar

« P eslaproporcién de eventos defectuosos en la poblacion total

o zes el valor de tabla de una distribucién normal asociada a un porcentaje de
confianza requerido.

o d es el error permitido en el estudio, que en este caso es la proporcion de
eventos defectuosos medido como la diferencia porcentual maxima que se
admite de diferencia entre el valor real de la poblacién a estudiar y el
arrojado por la muestra.

Inicialmente, los valores determinados para las variables son los siguientes:
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P: 1% para la agrupacioén a); 2% para la agrupacion b); 3% para la agrupacion c);
1% para la agrupacion d); 2% para la agrupacion e).

z =tal que el intervalo de confianza es del 95% para las agrupaciones a), b), ¢) y
d), y del 97% para la agrupacion e).

d = 1% para la agrupacion a) y 2% para las demas agrupaciones.

Estos valores podran ser ajustados, con acuerdo de las partes, a efectos de
mejorar la metodologia del control cuando del resultado de la evaluacion surjan
apartamientos importantes de estos valores iniciales.

- Del total de transitos de cada agrupacion se seleccionaran, en forma aleatoria,
los eventos a analizar de acuerdo al tamafio de la muestra determinada. El
procedimiento para la seleccién de los eventos en forma aleatoria se hara con un
programa informético creado a medida para tales efectos.

Finalizado el trimestre a evaluar, el Concedente informara al Contratante y al Contratista la
fecha en que realizara la determinacion del tamafio de la muestra y la seleccién de los
eventos; ambos podran presenciar dichas tareas a efectos de verificar que se sigue el
procedimiento descrito. El resultado de la seleccién (muestra de eventos a evaluar)
guedara en poder del Concedente, en sobre cerrado, sellado y firmado por las partes.

El Concedente analizard cada uno de los eventos seleccionados evaluando los items
incluidos en la Planilla de evaluacion de la operativa de recaudacién, determinando, para
cada item, el porcentaje de eventos de la muestra con deficiencia.

Para calcular el indice de recaudacion para cada uno de los puestos (IR;) se asigna el
porcentaje de error de cada item en la planilla del Anexo 3F — Planilla de evaluacion de la
recaudaciéon conforme a los criterios que forman parte de dicho anexo. Esta planilla podra
ser ajustada para reflejar eventuales cambios en la operativa.

Identificados los errores de procedimiento se calcula la recaudacién no percibida como la
diferencia entre lo que se debié haber cobrado (de acuerdo con la reglamentacién vigente
y lo especificado en los manuales de procedimiento) y lo que realmente se cobré. A estos
efectos, los items de la Planilla de evaluacién de la operativa de recaudacion marcados
con P que presenten deficiencias podran generar recaudacion no percibida. En el Anexo
3F — Planilla de evaluacion de la recaudacion se describe la forma de calculo de la
recaudacién no percibida.

Cumplida la evaluacion de la operativa de un puesto de recaudacion de peaje, en caso de
haberse detectado apartamientos notorios o reiterados de los procedimientos establecidos,
el Concedente podra dictar una orden, intimando la correccién en un cierto plazo bajo
apercibimiento de la aplicacién de una multa de hasta US$ 70 (ddlares estadounidenses
setenta) por dia y por peaje en funcion de la gravedad del asunto (reservandose el
derecho, en caso de incumplimiento, de concretar la solucion por el procedimiento de
ejecucion subsidiaria).

Orden N° ...

En la Evaluacion de la operativa de la recaudacion correspondiente al trimestre ... de
201..., se constataron los siguientes errores intimandose al Contratista a:

1) solucionar los errores detallados en un plazo inferior al indicado, bajo
apercibimiento de aplicacion de la multa establecida a continuacion:

N° Error Peaje Plazo F'ec_ha Multa
limite
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2) no reiterar los errores detallados bajo apercibimiento de aplicacion de la multa
establecida a continuacion:

N° Error Peaje Plazo F'ec.ha Multa
limite

Representante del Concedente

Corregidos los procedimientos que se estaban cumpliendo incorrectamente, a los efectos
de evitar o interrumpir la aplicacion de la multa, el Contratista debera enviar (via correo
electronico) al Concedente un aviso de solucidon segun el siguiente modelo y brindar
prueba que efectivamente ha solucionado la deficiencia:

Aviso N° ...

Montevideo, ... del ... de 201...
Sr. Representante del Concedente
Sr. ...

De mi mayor consideracion:
Cumplo en informarle que en el dia de la fecha se ha dado solucién a los errores
indicados a continuacién, sometiéndolos a su consideracion:

N° Error Peaje F'ec_ha Fechq Atraso
limite solucion

Sin otro particular lo saluda atte.:

Representante del Contratista

Para calcular el valor de la multa correspondiente, se considerara como fecha de solucion
la correspondiente a la fecha de emision del correo electronico con el aviso,
independientemente de cual fue la fecha efectiva de su solucion y en la medida que el
Concedente, al realizar la comprobacion, verifiqgue que el procedimiento ha sido corregido
satisfactoriamente.

Si luego de emitido un aviso por parte del Contratista con los procedimientos corregidos, el
Concedente comprobare que no ha sido solucionado o la soluciébn no resultare
satisfactoria, el Concedente emitira una nueva orden sin conceder un plazo adicional para
la solucion, pudiendo disponer una duplicacion del valor de multa establecido inicialmente.

Vencido el plazo establecido en la orden y transcurrido un periodo equivalente a dicho
plazo sin que el Contratista haya solucionado lo requerido, el Concedente podra proponer
gue la solucién sea realizada por el procedimiento de ejecucidon subsidiaria por otra
empresa especialmente contratada, trasladando el costo de la solucion al Contratista a
través del Contratante y la interrupcion de la multa una vez concretada la solucién, o que
se opte por continuar aplicando la multa hasta que el Contratista solucione la deficiencia.
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Con los indices de mantenimiento (IM;) y recaudacion (IR;) de cada puesto de recaudacion
de peaje se calcula un indicador del servicio prestado para cada uno de los puestos
evaluados (IS;) de acuerdo con la planilla establecida a continuacion:

Planilla de célculo del Indicador del servicio del puesto de recaudacién de

peaje de RutaN° ... - ...... correspondiente al trimestre ... de 201...
Valor del Factor de
indice ponderacién
INDICE de MANTENIMIENTO 76,0% 30,0%  22,8%
INDICE de RECAUDACION 97,0% 70,0%  67,9%
[INDICADOR del SERVICIO 90,7% |

Obs.: en letras comic san MS, se indica un ejemplo de calculo del indicador del servicio.

Los elementos a evaluar y los factores de ponderaciéon para el calculo de los indices de
mantenimiento y recaudacion y el indicador del servicio prestado podran ser adaptados a
un eventual cambio en el marco regulatorio que rige la operativa de recaudacion de peaje
0 como resultado del proceso de certificacion de calidad. En ambos casos la nueva
metodologia de célculo del indicador del servicio prestado serd aprobada por acuerdo de
las partes sin necesidad de realizar una modificacion explicita de estas condiciones
particulares.

Calculada la recaudacion no percibida y el Indicador del servicio prestado de cada uno de
los puestos de recaudacion y del total del contrato, el Concedente procedera a realizar la
notificacion de los resultados al Contratante y al Contratista segun el siguiente modelo:

Nota de notificacion de resultados de la evaluacién

Montevideo, ... del ... de 200...
Sr. Representante del Contratante
Sr. Representante del Contratista

De mi mayor consideracion:

Por la presente se le notifican los resultados de las evaluaciones del estado de
mantenimiento y de la operativa de la recaudacion de los puestos de recaudacion de
peaje del contrato correspondientes al trimestre ... de 201..., concediéndosele 21
(veintiun) dias calendario para que presente sus objeciones:

o en funcion de la evaluacién del estado de mantenimiento y de la operativa de la
recaudacion de los puestos de recaudacién de peaje surgen los siguientes
indicadores:

Peaje indice de mantenimiento| indice de recaudacién indicador del servicio
Subgrupo 1A: ....
Subgrupo 1B: ....
Subgrupo 2A: ....
Subgrupo 2B: ....

Indicador de servicio global del contrato: .....
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@ los errores en la recaudacion de peaje significaron lo siguiente:

Peaje

Recaudacioén no percibida

Subgrupo 1A: ....

Subgrupo 1B: ....

Subgrupo 2A: ....

Subgrupo 2B: ....

Recaudacion no percibida total del contrato: .....

Se adjuntan planillas de detalles y célculos.

Sin otro particular lo saluda atte.:

Representante del

Concedente

Cumplido con el plazo para que el Contratista presente sus objeciones a la notificacion, el
Concedente evaluara los eventuales descargos presentados y notificard al Contratante y al
Contratista su resolucion segun alguno de los siguientes modelos:

Nota de aceptacion de las objeciones sobre la evaluacion

Montevideo, ... del ... de 201...
Sr. Representante del Contratante
Sr. Representante del Contratista

De mi mayor consideracion:

Por la presente se le notifica que en funciéon de los descargos presentados en
vuestra nota de fecha ... del ... de 201... se modifican los resultados de las
evaluaciones del estado de mantenimiento y de la operativa de la recaudacion de los

puestos de recaudacion de peaje ubicados en

de 201..., quedando establecidos en:

o indicadores:

correspondiente al trimestre ...

Peaje

indice de mantenimiento

indice de recaudacion

indicador del servicio

Subgrupo 1A: ...

Subgrupo 1B: ....

Subgrupo 2A: ....

Subgrupo 2B: ....

Indicador de servicio global del contrato: .....

@ recaudacion no percibida:

Peaje

Recaudacion no percibida

Subgrupo 1A: ....

Subgrupo 1B: ....

Subgrupo 2A: ....

Subgrupo 2B: ....

Recaudacion no percibida total del contrato: .....

Se adjuntan planillas de detalles y célculos.

Sin otro particular lo saluda atte.:

Representante del Concedente
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Nota de rechazo de las objeciones sobre la evaluacion

Montevideo, ... del ... de 201...
Sr. Representante del Contratante
Sr. Representante del Contratista

De mi mayor consideracion:

Por la presente se le notifica que los descargos presentados en vuestra nota de
fecha ... del ... de 201... referentes a ...... no se consideran de recibo por ...... ,
manteniéndose en firme los resultados de las evaluaciones del estado de
mantenimiento y de la operativa de la recaudacion de los puestos de recaudacién de
peaje ubicados en Ruta N° ... - ...... yRutaN°®...-...... correspondiente al trimestre
... de 201... establecidos en la nota de fecha ... del ... de 201... .

Sin otro particular lo saluda atte.:

Representante del Concedente

Cumplidas estas instancias, el Contratante calculara el precio a pagar de acuerdo con lo
establecido en la clausula 6 de la Seccion 3 — Especificaciones Técnicas, remitiendo al
Contratista todos los antecedentes.
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Anexo 3E - Planilla de evaluacion del estado de mantenimiento

LaBarra
Cufré
Mercedes
Paso del Puerto
Queguay
Centenario
Manuel Diaz
Cehollati
Garzén
Santa Lucia
Pando
Solis
Capilla de Cella
EQUIPAMIENTO DE RECAUDACION 40.0%
TERMINALES DE SUPERVISION, TESORERIA, RECARGA 15.0%
Torre 30.0% 1.80%
Monitor 10.0% 0.60%
Teclado 10.0% 0.60%
Mouse 10.0% 0.60%
Lector codigo barras 20.0% 1.20%
Emisor tatjetas chip 5.0% 0.30%
Impresora 15.0% 0.90%
ViA MANUAL 15.0%
Monitor 7.0% 0.42%
Teclado 70% 0.42%
Impresora ticket 10.0% 0.60%
Lector tarjeta chip 20% 0.12%
Controlador de via 15.0% 0.90%
Interfase de via 15.0% 0.90%
Uhicacidn de equipos 2.0% 0.12%
Barrera 5.0% 0.30%
Pedaleras 7.0% 0.42%
Cémaras 10.0% 0.60%
Semaforo de via 10.0% 0.60%
Semaforo de marquesina 10.0% 0.60%
VIiA MIXTA / VIA DINAMICA 15.0%
Monitor 50% 0.30%
Teclado 5.0% 0.30%
Impresora ticket 50% 0.30%
Lector tarjeta chip 1.0% 0.06%
Controlador de via 15.0% 0.90%
Interfase de via 15.0% 0.90%
Uhicacidn de equipos 2.0% 0.12%
Barrera 50% 0.30%
Pedaleras 7.0% 0.42%
Céamaras 50% 0.30%
Semaforo de via 10.0% 0.60%
Semdforo de marquesina 10.0% 0.60%
Separador vehicular 5.0% 0.30%
Antena RFID 10.0% 0.60%
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES VARIAS 55.0%
Generador 20.0% 4.40%
Tablero 15.0% 3.30%
Pararrayos 200% 4.40%
UPS 250% 5.50%
Canalizaciones y cdmaras 50% 1.10%
Cofre de seguridad 5.0% 1.10%
Faxy linea telefdnica 5.0% 1.10%
i 50% 1.10%
INSTALACIONES 60.0%
A EDIFICIO 35.0%
A1 OBRA CIVIL 80.0%
Area verde y jardin 5.0% 0.84%
Exterior del edificio 10.0% 1.68%
Oficina de supervision 15.0% 252%
Oficina de conteo de caudales 10.0% 1.68%
Oficina de vigilancia 10.0% 1.68%
Oficina de control 10.0% 1.68%
Oficina y vestuarios del personal 10.0% 1.68%
Bafios pdblicos 15.0% 2.52%
Saneamiento 15.0% 252%
A2 EQUIPAMIENTO 20.0%
ipami oficina de supenvisio 25.0% 1.05%
Equipamiento oficina de conteo de caudales 15.0% 0.63%
Equipamiento oficina de contral 15.0% 0.63%
Equipamiento oficina y vestuario del personal 20.0% 0.84%
Equipamiento bafios plblicos 25.0% 1.05%
B PLAZA DE PEAJE 35.0%
Techo 250% 5.25%
Cabinas 30.0% 6.30%
Isletas 10.0% 2.10%
llurminacién 25.0% 5.25%
Elementos de proteccion 10.0% 2.10%
(© CARRETERA 30.0%
llurninacién 20.0% 3.60%
Sefializacion horizontal 20.0% 3.60%
Sefializacion vertical 20.0% 3.60%
Pavimento 15.0% 270%
Desagiies 10.0% 1.80%
Faja 15.0% 2.70%
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Anexo 3F — Planilla de evaluacion de la recaudacion

LaBarra

Cufré

Mercedes

Paso del Puerto
Queguay
Centenario
Manuel Diaz
Cebollati
Garzén

Santa Lucia
Pando

Solis

Capilla de Cella

I

iscrepancia incorrectamente justificada |
Deficiencias en la imagen lateral asociada a la discrepancia 200% 6.0%
| |otros errores del transito con tarifa plena 5.0% 15%

jo)

f 0%
P |Transité como bonificado por fransporte de carga un vehiculo no autorizado por la DNT 35.0% 21%
P Di 30.0% 18%
Deficiencias en la imagen frontal asociada al transito 10.0% 06%
Deflciencias en la imagen lateral asoclada al trénsito 5.0% 03%
P Transitd como bonificado por transporte de carga un cliente con beneficio vencido 15.0% 038%
Otros errores del transite de vehiculos de transporte de carga 50% 03%
P
P Transité como bonificado un vehiculo mal autorizado 250% 38%
P D 15.0% 23%
Deficiencias en la imagen frontal asociada al tréansito 5.0% 0.8%
Deficiencias en la Imagen lateral asociada al transito 5.0% 08%
P Transitd como bonificado un cliente con beneficio vencido, suspendido o clerror en beneficio 15.0% 23%
Otros enrores del transito de vehiculos bonificados 5.0% 08%
P Transité como bonificado por fransporte regular de pasajeros un vehiculo que no es dmnibus 1.2%
P Di iait justi 0.9%
Deficiencias en la imagen frontal asociada al transito 0.5%
Deficiencias en la imagen lateral asociada al transito 0.3%
Otros errores del transito de vehiculos de transporte regular de pasajeros 02%

P Transitd como exento un vehiculo que no es exento 50.0% 3.0%
P Di i justi 250% 15%
Deficiencias en la imagen frontal asociada al transito 10.0% 06%
Deficiencias en la imagen lateral asociada al transito 5.0% 0.3%
Se reqistré en forma incorrecta o incompleta la informacién relativa al transito 5.0% 0.3%
Otros errores del trdnsite de vehiculos exentos 5.0% 0.3%

Pl parala
e cometid un eror en los procedimientos establecidos. B5.0% 65%

NI

e procedid Incorecmou a justificar un quiebre de barreras 3%
P Se procedid incorrectamente al justificar una violacién .| 0.6%
| |otos errores en las violaciones y quiebres de barreras 50% 01%

e apagt unavia sin justificacion aceptada o sin comunicacion al Concedente
| |Eltiempo de no disponibilidad de Ias vias superd el maximo establecido

0

[ |Se procedié incorrectamente dando lugar a una queja documentada y fundada de un usuario

72%

40%
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INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACION DE LA RECAUDACION

OPERACION

A

ERRORES TRANSITO CON TARIFA PLENA

Se consideran en este punto eventos de transito en efectivo, transito prepago 0% y transito pospago

0%.

1.

Discrepancia incorrectamente justificada

El operador realiza una validacion incorrecta de una discrepancia de un transito en efectivo,
prepago 0% o pospago 0%; esto significa que la categoria del vehiculo que se observa en la
imagen asociada al evento (video) no coincide con la categoria consolidada en el sistema.

Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no

permite la verificacion de la discrepancia, al validar el evento el operador deberia proceder de

la siguiente manera:

a) Si la discrepancia es a favor deberia validar de acuerdo a la categoria indicada por el
cajero o la que indica el medio de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalia).

b) Sila discrepancia es en contra deberia validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza
la anomalia).

En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado anteriormente, se considera que

la discrepancia fue justificada en forma incorrecta.

Corresponderd calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicard una disminucioén del indice de recaudacion).

Deficiencias en la imagen lateral asociada a la discrepancia

Puede detectarse la categoria del vehiculo pero la imagen presenta desperfectos que dificultan
su correcta verificacion.

Otros errores del transito con tarifa plena

Otros errores no comprendidos a los casos anteriores.

ERRORES TRANSITO TRANSPORTE DE CARGA (PROFESIONAL Y PROPIO)

Se consideran en este punto eventos de transito prepago con tipo de tarifa “Transporte”; comprende
los vehiculos de transporte de carga profesional y propio habilitados por la DNT del MTOP que
gozan de una bonificacién por prepago del 20%.

1.

Transité como bonificado por transporte de carga un vehiculo no autorizado por la DNT

Comprende las siguientes situaciones:

a) El trénsito corresponde a un cliente al que se le otorgd incorrectamente la bonificacion ya
gue no est4 habilitado por la DNT.

b) El evento corresponde a un transito no automatico y el vehiculo y matricula que se
observan en la imagen difieren de los datos definidos en el medio de pago utilizado.

c) El evento corresponde a un transito no automatico y la imagen presenta deficiencias (no
existe el archivo, esta fuera de cuadro, etc.) que no permiten la verificacion del vehiculo y
la matricula. No se incluyen aquellos casos donde no puede visualizarse la matricula
debido a las caracteristicas propias de la misma (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a
otras causas ajenas a la operacion (reflejo de sol, lluvia, etc.).

A efectos que las situaciones b) y ¢) no queden finalmente registradas en el sistema de

percepcién como transitos de transporte de carga (y sean consideradas en este item), al validar

estos eventos el operador los deberia rechazar consolidandolos a transitos en efectivo.

Discrepancia incorrectamente justificada
El operador realiza una validacion incorrecta de una discrepancia; esto significa que la

categoria del vehiculo que se observa en la imagen asociada al evento (video) no coincide con
la categoria consolidada en el sistema.
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C

Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no

permite la verificacion de la discrepancia, al validar el evento el operador deberia proceder de

la siguiente manera:

a) Si la discrepancia es a favor deberia validar de acuerdo a la categoria indicada por el
medio de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalia).

b)  Sila discrepancia es en contra deberia validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza
la anomalia).

En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado anteriormente, se considera que

la discrepancia fue justificada en forma incorrecta.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicara una disminucién del indice de recaudacion).

Deficiencias en la imagen frontal asociada al transito

Para los transitos automaticos comprende todo tipo de defectos de la imagen frontal, incluso la
falta de la misma.

Para el caso de transitos no automaticos comprende los casos que permiten verificar la
matricula del vehiculo pero las imagenes presentan deficiencias que dificultan la correcta
verificacion.

No se incluyen aquellos casos donde la dificultad en la visualizacibn se deba a las
caracteristicas propias de la matricula (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a otras causas
ajenas a la operacion (condiciones climéaticas como reflejo de sol, lluvia, etc.).

Deficiencias en la imagen lateral asociada al trnsito

Comprende los casos que permiten verificar las caracteristicas del vehiculo pero las imagenes
presentan deficiencias que dificultan la correcta verificacion.

Transité como bonificado por transporte de carga un cliente con beneficio vencido

Comprende los casos en que el beneficio est4 vencido o suspendido por la DNT pero activo en
el sistema.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicard una disminucion del indice de recaudacion).

Otros errores del transito de vehiculos de transporte de carga

Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.

ERRORES TRANSITO BONIFICADO

Se consideran en este punto los siguientes eventos:

Transito de clientes bonificados por vecindad: comprende los casos de exoneracion total,
bonificacion de 80%, bonificacion de 60%, bonificacion especial (abonos).

Transito de clientes bonificados por transporte turistico.

Transito de clientes exonerados como contratistas de obras o servicios de la concesion.

Transité como bonificado un cliente mal bonificado

Comprende las siguientes situaciones:

a) El transito corresponde a un cliente al que se le otorg6 incorrectamente la bonificacion ya
sea por no cumplir las condiciones reglamentarias o por no cumplir con alguno de los
requisitos establecidos en los instructivos vigentes.

b) El evento corresponde a un transito no automatico y el vehiculo y matricula que se
observan en la imagen difieren de los datos definidos en el medio de pago utilizado.

c) El evento corresponde a un transito no automatico y la imagen presenta deficiencias (no
existe el archivo, esta fuera de cuadro, etc.) que no permiten la verificacion del vehiculo y
la matricula. No se incluyen aquellos casos donde no puede visualizarse la matricula
debido a las caracteristicas propias de la misma (color, contraste, tipo de letra, etc.) 0 a
otras causas ajenas a la operacion (reflejo de sol, lluvia, etc.).

A efectos que las situaciones b) y ¢) no queden finalmente registradas en el sistema de

percepcién como transitos bonificados (y sean consideradas en este item), al validar estos

eventos el operador los deberia rechazar consolidandolos a transitos en efectivo.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicara una disminucion del indice de recaudacién).
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2. Transité como bonificado un vehiculo mal autorizado

Corresponde a aquellos vehiculos de clientes que tienen una cuenta en el sistema con el
vehiculo involucrado asociado a la misma pero en el expediente no figura documentacion
probatoria de la propiedad o el uso del mismo (comprende cambio de vehiculo, agregado de
vehiculo y cambio de matricula para transitos no automaticos).

Correspondera calcular la pérdida de recaudacién asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicara una disminucién del indice de recaudacién).

3. Discrepancia incorrectamente justificada

El operador realiza una validacién incorrecta de un transito bonificado; esto significa que la
categoria del vehiculo que se observa en la imagen asociada al evento (video) no coincide con
la categoria consolidada en el sistema.

Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no

permite la verificacion de la discrepancia, el operador deberia proceder de la siguiente manera:

a) Siladiscrepancia es a favor deberia validar de acuerdo a la categoria que indica el medio
de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalia).

b) Sila discrepancia es en contra debe validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza la
anomalia).

En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, se

considera que la discrepancia fue justificada en forma incorrecta.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicard una disminucioén del indice de recaudacion).

4. Deficiencias en la imagen frontal asociada al transito

Para los transitos autométicos comprende todo tipo de defectos de la imagen frontal, incluso la
falta de la misma.

Para el caso de transitos no automaticos comprende los casos que permiten verificar la
matricula del vehiculo pero las imagenes presentan deficiencias que dificultan la correcta
verificacion.

No se incluyen aquellos casos donde la dificultad en la visualizacion se deba a las
caracteristicas propias de la matricula (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a otras causas
ajenas a la operacion (condiciones climéaticas como reflejo de sol, lluvia, etc.).

5. Deficiencias en la imagen lateral asociada al transito

Comprende los casos que permiten verificar las caracteristicas del vehiculo pero las imagenes
presentan deficiencias que dificultan la correcta verificacion.

6. Transit6 como bonificado un cliente con beneficio vencido, suspendido o con error en el
porcentaje de bonificacion

Comprende las siguientes situaciones:

a) El beneficio esta vencido o suspendido en el expediente pero activo en el sistema.

b) Existe diferencia entre el porcentaje de bonificacién que de acuerdo a las condiciones y
requisitos vigentes corresponde al cliente y el porcentaje que efectivamente esta
usufructuando (definido en el sistema de percepcion).

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicara una disminucién del indice de recaudacién).

7.  Otros errores del transito de vehiculos bonificados
Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.
D ERRORES TRANSITO TRANSPORTE REGULAR DE PASAJEROS

Se consideran en este punto eventos de transito prepago con tipo de tarifa “Omnibus”; comprende
los vehiculos de transporte regular de pasajeros con linea concesionada.
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1. Transité como bonificado por transporte regular de pasajeros un vehiculo que no es émnibus

Comprende las siguientes situaciones:

a) El transito corresponde a un vehiculo que no esta destinado al transporte colectivo de
pasajeros (no es un émnibus, ni un micro ni un minibus).

b) El evento corresponde a un transito no automatico y el vehiculo y matricula que se
observan en la imagen difieren de los datos definidos en el medio de pago utilizado.

c) El evento corresponde a un transito no automatico y la imagen presenta deficiencias (no
existe el archivo, esta fuera de cuadro, etc.) que no permiten la verificacion del vehiculo y
la matricula. No se incluyen aquellos casos donde no puede visualizarse la matricula
debido a las caracteristicas propias de la misma (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a
otras causas ajenas a la operacion (reflejo de sol, lluvia, etc.).

A efectos que las situaciones b) y ¢) no queden finalmente registradas en el sistema de

percepcién como transitos de transporte regular de pasajeros (y sean consideradas en este

item), al validar estos eventos el operador los deberia rechazar consolidandolos a transitos en
efectivo.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacién asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicard una disminucioén del indice de recaudacion).

2. Discrepancia incorrectamente justificada

El operador realiza una validacion incorrecta de un transito de transporte regular de pasajeros;
esto significa que la categoria del vehiculo que se observa en la imagen asociada al evento
(video) no coincide con la categoria consolidada en el sistema.

Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no

permite la verificacion de la discrepancia, el operador deberia proceder de la siguiente manera:

a) Sila discrepancia es a favor deberia validar de acuerdo a la categoria que indica el medio
de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalia).

b) Sila discrepancia es en contra debe validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza la
anomalia).

En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, se

considera que la discrepancia fue justificada en forma incorrecta.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicard una disminucidn del indice de recaudacion).

3. Deficiencias en la imagen frontal asociada al transito

Para los transitos automaticos comprende todo tipo de defectos de la imagen frontal, incluso la
falta de la misma.

Para el caso de transitos no automaticos comprende los casos que permiten verificar la
matricula del vehiculo pero las imagenes presentan deficiencias que dificultan la correcta
verificacion.

No se incluyen aquellos casos donde la dificultad en la visualizacién se deba a las
caracteristicas propias de la matricula (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a otras causas
ajenas a la operacion (condiciones climéaticas como reflejo de sol, lluvia, etc.).

4. Deficiencias en la imagen lateral asociada al transito

Comprende los casos que permiten verificar las caracteristicas del vehiculo pero las imagenes
presentan deficiencias que dificultan la correcta verificacion.

5.  Otros errores del transito de vehiculos de transporte regular de pasajeros

Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.

E ERRORES TRANSITO EXENTO

Se consideran en este punto los siguientes eventos de transito exento: vehiculos oficiales
(pertenecientes a cualquier dependencia del Estado que circulen con matricula oficial), vehiculos
exentos por decreto (maquinaria agricola, carros, etc.), vehiculos exentos eventuales (vuelta en U,
autorizaciones especiales, etc.).

Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.43



Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

1. Transité como exento un vehiculo que no es exento

Comprende las siguientes situaciones:

a) Eltransito corresponde a un vehiculo que no es exento.

b) El evento corresponde a un transito no automatico y el vehiculo y la matricula que se
observan en la imagen no corresponden a un vehiculo exento o difieren de los datos
definidos en el medio de pago utilizado.

c) El evento corresponde a un transito no automatico y la imagen presenta deficiencias (no
existe el archivo, esta fuera de cuadro, etc.) que no permiten la verificacion del vehiculo y
la matricula. No se incluyen aquellos casos donde no puede visualizarse la matricula
debido a las caracteristicas propias de la misma (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a
otras causas ajenas a la operacion (reflejo de sol, lluvia, etc.).

A efectos que las situaciones b) y ¢) no queden finalmente registradas en el sistema de

percepcién como transitos exentos (y sean consideradas en este item), al validar estos eventos

el operador los deberia rechazar consolidandolos a transitos en efectivo.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicara una disminucién del indice de recaudacién).

2. Discrepancia incorrectamente justificada

El operador realiza una validacion incorrecta de un transito exento; esto significa que la
categoria del vehiculo que se observa en la imagen asociada al evento (video) no coincide con
la categoria consolidada en el sistema.

Para los casos en que el video del evento no fue captado ni guardado o existe el video pero no

permite la verificacion de la discrepancia, el operador deberia proceder de la siguiente manera:

a) Siladiscrepancia es a favor deberia validar de acuerdo a la categoria que indica el medio
de pago (tag o tarjeta chip; se acepta la anomalia).

b) Sila discrepancia es en contra debe validar de acuerdo al registro del DAC (se rechaza la
anomalia).

En caso que el operador no proceda de acuerdo a lo indicado en los puntos anteriores, se

considera que la discrepancia fue justificada en forma incorrecta.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicard una disminucioén del indice de recaudacion).

3. Deficiencias en la imagen frontal asociada al transito

Para los transitos autométicos comprende todo tipo de defectos de la imagen frontal, incluso la
falta de la misma.

Para el caso de transitos no automaticos comprende los casos que permiten verificar la
matricula del vehiculo pero las imagenes presentan deficiencias que dificultan la correcta
verificacion.

No se incluyen aquellos casos donde la dificultad en la visualizaciébn se deba a las
caracteristicas propias de la matricula (color, contraste, tipo de letra, etc.) o a otras causas
ajenas a la operacion (condiciones climéaticas como reflejo de sol, lluvia, etc.).

4. Deficiencias en la imagen lateral asociada al transito

Comprende los casos que permiten verificar las caracteristicas del vehiculo pero las imagenes
presentan deficiencias que dificultan la correcta verificacion.

5.  Se registro en forma incorrecta o incompleta la informacion relativa al evento
De acuerdo a la imagen el transito corresponde a un vehiculo exento pero el operador no
ingreso al sistema de percepcion la informacién del vehiculo (matricula, marca, organismo, etc.)
o lo hace de forma incorrecta.

6. Otros errores del transito de vehiculos exentos

Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.
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GESTION

A

ERRORES EN EL TRAMITE DE BONIFICADOS Y EXENTOS

Se consideran en este punto los errores o deficiencias detectadas en los expedientes que respaldan
las bonificaciones o exoneraciones de los eventos de transito bonificado analizados en el punto C
detallado en OPERACION.

1.

No se cumplieron los plazos establecidos para la respuesta al solicitante

En los tramites de solicitud de bonificaciéon o exoneracion, se comprueba que se excedieron los
plazos establecidos para responder al interesado.

Se cometié un error en los procedimientos establecidos

Se considerara que se cometié un error cuando:

a) Se constata que en el expediente falta documentacion relacionada con la gestion del
tramite: caratula, nota de gestion, declaracion jurada, etc..

b) Se constata que la documentacion relacionada con la gestion del tramite esta incompleta:
falta firma del interesado, falta firma del responsable del operador, faltan fechas, etc..

c) Se constata que la documentacion del expediente no esté foliada.

ERRORES EN LAS VIOLACIONES Y QUIEBRES DE BARRERA

1.

Se procedio incorrectamente al justificar un quiebre de barreras
Se procedio6 de forma incorrecta al validar y justificar un evento de quiebre de barreras.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicard una disminucion del indice de recaudacion).

Se justifico incorrectamente al justificar una violacion
Se procedié de forma incorrecta al validar y justificar un evento de violacion.

Correspondera calcular la pérdida de recaudacion asociada (ademas del porcentaje de eventos
con deficiencia que implicara una disminucion del indice de recaudacion).

Otros errores en las violaciones

Otros errores no comprendidos en los puntos anteriores.

ERRORES EN EL APAGADO DE VIAS

1.

Se apag0 una via sin justificacion aceptada o sin comunicacién al Concedente

En el sistema de percepcion se constatan eventos de apagados de via que no fueron
informados al Concedente de acuerdo a los procedimientos establecidos o eventos para los
cuales no se acepta la justificacién presentada por el operador.

La justificacion detallada del apagado de via sera enviada al Concedente via correo electrénico
dentro de la semana calendario de sucedido el evento.

El tiempo de no disponibilidad de las vias superd el méximo establecido

Las vias en su conjunto podran permanecer apagadas hasta un 0,5% del tiempo total del
servicio (todas las vias encendidas las 24 horas todos los dias del periodo analizado). Para
este item se considerard como deficiencia el porcentaje de tiempo por encima de dicha
tolerancia maxima. Las situaciones excepcionales seran consideradas de forma especial
siempre que se justifique debidamente la situacion.
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D DEFICIENCIAS EN EL DESEMPENO Y ATENCION AL USUARIO
1. Se procedio incorrectamente dando lugar a una queja documentada y fundada de un usuario

En cualquiera de las areas en que el operador tiene responsabilidad se constata la veracidad
de una queja presentada por un usuario.

El porcentaje de eventos con deficiencia que se reflejara en cada uno de los items de la Planilla de

evaluacion de la recaudacion se determinara de la siguiente manera:

- Para todos los puntos de “OPERACION” y para el punto A — Errores en el tramite de bonificados y
exentos de “GESTION”, sera el cociente entre la cantidad de eventos con deficiencia en cada item y
la cantidad total de eventos de la correspondiente muestra.

- Para el punto B — Errores en violaciones y quiebres de barrera de “GESTION”, sera el cociente entre
la cantidad de transitos con deficiencia y la cantidad total de transitos registrados en el periodo en la
respectiva modalidad.

- Para el item “Se apagd una via sin justificacion aceptada o sin comunicacién al Concedente” del
punto C — Errores en el apagado de vias de “GESTION”, sera el cociente entre la cantidad de tiempo
de vias apagadas sin justificacion, con justificacion no aceptada o sin comunicacion al Concedente y
la cantidad total de tiempo de vias apagadas.

- Para el punto D — Deficiencias en el desempefio y atencién al usuario de “GESTION”, sera el
cociente entre la cantidad de quejas fundadas y la cantidad total de quejas.

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE LA RECAUDACION NO PERCIBIDA

Las deficiencias constatadas en los items marcados con “P” en la Planilla de evaluacion de la
recaudacién, ademas de afectar el indice de recaudacién, podran generar una “recaudacion no percibida”
gue sera descontada del precio mensual tal como se establece en la clausula 11 de la presente Seccion.
La recaudacion no percibida se generara cuando la deficiencia implique que el usuario del peaje aboné un
monto inferior al que debi6é haber pagado de acuerdo a la categoria del vehiculo y a la reglamentacién
vigente.

La “recaudacion no percibida” se calculara para cada una de las agrupaciones de transito definidas de

acuerdo al siguiente procedimiento:

a) A cada uno de los eventos de la muestra de la agrupacién de que se trate se le asignara el valor de
la tarifa basica (sin descuentos) vigente al momento que se produjo el transito y correspondiente a la
categoria manual registrada en el Sistema de percepciéon. La suma de todos estos montos se
denominara “valoracion de los eventos de la muestra”.

b) Para cada uno de los eventos de la muestra en que se haya detectado una deficiencia
correspondiente a un item marcado con “P”, se determinara la diferencia entre lo que debid pagar el
usuario y lo que efectivamente pagd de acuerdo a lo registrado por el Sistema de percepcion. La
suma de todos estos montos de denominara “recaudacion no percibida de la muestra”.

c) El cociente entre la “recaudacion no percibida de la muestra” y la “valoraciéon de los eventos de la
muestra” se denominara “porcentaje de recaudacion no percibida” para la agrupacion de transito que
se esté evaluando.

d) A cada uno de los eventos que conforman el universo de la agrupacion de transito que se esta
evaluando (total de eventos registrados durante el trimestre), se le asignara el valor de la tarifa
béasica (sin descuentos) vigente al momento que se produjo el transito y correspondiente a la
categoria manual registrada en el Sistema de percepciéon. La suma de todos estos montos se
denominara “valoracion de los eventos del universo”.

e) El “porcentaje de recaudacion no percibida” se aplicara a la “valoracion de los eventos del universo”
obteniendo asi la “recaudacion no percibida” para la agrupacion de transito evaluado.

La recaudacion no percibida de cada subgrupo de peajes evaluado sera la suma de los montos que
surjan de aplicar este procedimiento a todas las agrupaciones de transito establecidos en la Planilla de
evaluacion de la recaudacion.

La recaudacion no percibida total del trimestre sera la suma de la recaudacion no percibida de cada uno
de los subgrupos comprendidos en el contrato.
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Anexo 3G - Area de mantenimiento de los peajes

En el presente anexo se describira el area de mantenimiento de cada puesto de peaje para
lo cual se considera la posicidon de un observador en el eje longitudinal de la ruta mirando
hacia las progresivas crecientes de la misma, denominando su lado derecho como lado a
(+) y su lado izquierdo como lado a (-). Al detallar el largo del area, las expresiones “desde”
y “hasta” corresponden a comienzo y fin del area considerando el sentido de progresivas
crecientes.

Las areas se definen a los efectos de delimitar la responsabilidad del Contratista respecto
al mantenimiento del pavimento (calzada y banquina), la sefializaciéon horizontal y la faja
de uso publico. La iluminacién de ruta y la sefializacion vertical cuya existencia se debe a
la presencia del peaje sera responsabilidad del Contratista aun estando fuera de los limites
que aqui se establecen.

PEAJE LA BARRA

Plaza chica — 22km300 de la ruta 1, trazado viejo

Largo del area: desde la finalizacién de la estructura del puente viejo sobre el Rio Santa
Lucia (cabecera del puente) hasta el comienzo de la entrada ubicada a (-) luego de la
plaza de peaje.

Ancho del area: desde el pie de talud a (-) hasta pie de talud a (+).

lluminacion: toda la existente en el &rea mas la columna ubicada luego de la entrada a (-).
Plaza grande — 23km000 de la ruta 1, trazado huevo

Largo del area: desde el fin del cantero central anterior a las cabinas de peaje hasta el
comienzo del cantero central luego de las cabinas.

Ancho del area: a (-) 10 metros desde el borde del pavimento; a (+) borde de pavimento de
la ruta nueva hasta el inicio del estacionamiento vehicular, luego borde de pavimento de la
ruta vieja hasta la linea de primera columna de iluminacién posterior a la oficina (marcada
actualmente como 03) y finalmente borde de pavimento de la ruta nueva.

lluminacion: toda la existente en el &rea mas las columnas ubicadas en los extremos de
ambos canteros centrales (marcadas actualmente como 40 y 12), y las ubicadas a (+)
antes del estacionamiento (marcada actualmente como 49) y luego del area (marcada
actualmente como 04).

PEAJE CUFRE

107km350 de la ruta 1

Largo del area: desde la linea de la cuarta columna de iluminacién ubicada a (+) hasta el
comienzo del cantero central.

Ancho del area: desde el limite de la faja a (-) hasta el limite de la faja a (+).

lluminacion: toda la existente (38 columnas).

PEAJE MERCEDES

284km400 de la ruta 2

Largo del area: desde la linea de la cuarta columna de iluminacién ubicada a (+) antes del
peaje (marcada actualmente como 07) hasta la linea de la tercera columna ubicada a (-)
después del peaje (marcada actualmente como 17).

Ancho del area: desde el pie de talud a (-) hasta el limite de la faja a (+).

lluminacion: toda la existente (20 columnas).

PEAJE PASO DEL PUERTO

245km200 de la ruta 3

Largo del area: desde la linea de la cuarta columna de iluminacién ubicada a (+) antes del
peaje (marcada actualmente como 07) hasta la linea de la tercera columna ubicada a (-)
después del peaje (marcada actualmente como 13).

Ancho del area: desde el limite de la faja 0 10 metros del borde del pavimento a (-) hasta el
limite de la faja a (+).

lluminacion: toda la existente (20 columnas).
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PEAJE QUEGUAY

392km750 de la ruta 3

Largo del area: desde la linea de la cuarta columna de iluminacién ubicada a (+) antes del
peaje (marcada actualmente como 07) hasta la linea de la tercera columna ubicada a (-)
después del peaje (marcada actualmente como 13).

Ancho del area: desde el limite de la faja a (-) hasta el limite de la faja a (+).

lluminacion: toda la existente (20 columnas).

PEAJE CENTENARIO

246km350 de la ruta 5

Largo del &rea: desde la linea de la primera columna de iluminacién ubicada a (-) antes del
peaje (marcada actualmente como 04) hasta la linea de la tercera columna ubicada a (-)
después del peaje (marcada actualmente como 13).

Ancho del area: desde el limite de la faja a (-) hasta el limite de la faja a (+).

lluminacion: toda la existente (20 columnas).

PEAJE MANUEL DIAZ

423km200 de la ruta 5

Largo del area: desde la linea de la primera columna de iluminacién ubicada a (-) antes del
peaje (marcada actualmente como 20) hasta la linea de la tercera columna ubicada a (-)
después del peaje (marcada actualmente como 07).

Ancho del area: desde el limite de la faja a (-) hasta el limite de la faja a (+).

lluminacion: toda la existente (20 columnas).

PEAJE CEBOLLATI

206km250 de la ruta 8

Largo del area: desde la linea de la cuarta columna de iluminacién ubicada a (+) antes del
peaje (marcada actualmente como 07) hasta la linea de la tercera columna ubicada a (-)
después del peaje (marcada actualmente como 13).

Ancho del area: desde el limite de la faja a (-) hasta el limite de la faja a (+).

lluminacion: toda la existente (20 columnas).

PEAJE GARZON

177km650 de la ruta 9

Largo del area: desde la linea de la cuarta columna de iluminacién ubicada a (+) antes del
peaje (marcada actualmente como 17) hasta la linea de la tercera columna ubicada a (-)
después del peaje (marcada actualmente como 07).

Ancho del area: desde el limite de la faja a (-) hasta el limite de la faja a (+).

lluminacion: toda la existente (20 columnas).

PEAJE SANTA LUCIA

81km000 de la ruta 11

Largo del area: desde la linea de comienzo hasta la linea de fin, ambos a (-), de la senda
especial (de birrodados y vehiculos de dimensiones especiales).

Ancho del area: desde el limite de la faja a (-) hasta el borde de pavimento a (-) de la
senda de ingreso al puesto de pesaje, la transversal a dicha senda hasta el borde de
pavimento a (+) y desde alli perpendicularmente hasta el limite de la faja a (+).

No se incluyen los elementos ubicados en esta area pertenecientes al puesto de pesaje.
lluminacion: toda la existente controlada por el tablero del peaje.

PEAJE PANDO

32km000 de la ruta Interbalnearia

Largo del &rea: desde la finalizacion de la estructura de hormigon del puente sobre el
Arroyo Pando hasta la linea que va, luego de las cabinas de cobro, de la cuarta columna
de iluminacion ubicada a (-) hasta la quinta columna de iluminacién ubicada a (+).
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Ancho del area: desde el cordon de hormigén en el borde de pavimento a (-) hasta el
cordon de hormigén en el borde de pavimento a (+), incluyendo ambos cordones de
hormigon en todo el largo del area.

A esto se agrega el area de las oficinas y la calle lateral del lado a (+) (ruta 10) entre la
Rambla Brisas del Mar y la entrada al Balneario Remanso de Neptunia.

lluminacion: toda la existente controlada por el tablero del peaje (19 columnas).

PEAJE SOLIS

81km000 de la ruta Interbalnearia

Largo del area: desde la linea de la columna de iluminacién ubicada al final del cantero
central antes de las cabinas de cobro hasta la linea de la cuarta columna de iluminacién
ubicada a (-) luego de las cabinas de cobro.

Ancho del area: desde el limite de faja a (-) hasta el limite de faja a (+).

Del lado a (+) el largo de la faja a mantener es el comprendido entre el comienzo del
estacionamiento para vehiculos ubicado antes de las oficinas y el fin del area parquizada
contigua al estacionamiento de vehiculos ubicado luego de las oficinas.

Se incluye el cartel luminoso de mensaje variable ubicado a (+) luego del peaje.
lluminacion: toda la existente controlada por el tablero del peaje (17 columnas).

PEAJE CAPILLA DE CELLA

81km000 de la ruta 9

Largo del area: desde la linea de la primera columna de iluminacién ubicada a (-) hasta la
linea de la ultima columna de iluminacion ubicada a (-).

Ancho del area: desde el limite de faja a (-) hasta el limite de faja a (+).

lluminacion: toda la existente controlada por el tablero del peaje (12 columnas).
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Anexo 3H — Hardware del Sistema de percepcidn

VIDA UTIL
UPS 5 KVA N/A
Tablero eléctrico peaje N/A
UPS 1 KVA N/A
Terminal de supervision 4 afios
Monitor terminal 3 aflos
Lector de tarjetas chip N/A
Lector laser codigo de barras N/A
Scanner 3 afios
Impresora de facturas 10 afios
Impresora de reportes 3 afios
Switch de red N/A
Switch de red tesoreria N/A
Central telefénica N/A
Rack N/A
Interfase de via N/A
Controlador de via 10 afios
Monitor 3 afios
Teclado 5 afios
Impresora de via 10 afios
Antena de telepeaje N/A
Separador vehicular N/A
Pedalera 600000 pulsos
Seméforo de paso N/A
Semaéaforo de marguesina N/A
Display exterior N/A
Céamara frontal N/A
Cémara lateral N/A
Barrera de paso N/A
Alarma luminosa N/A
Alarma sonora N/A
Soporte de antena N/A
Teléfono N/A
Peaje LA BARRA
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Fecha Via
instalado
UPS 5 KVA 1 SALICRU 4000NX SIN May-07 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO Dic-05 Supervision
Terminal supervision 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15846 Oct-08 Supervisién
Monitor supervision 1 AOC 17 LCD SIN Oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 SIN Oct-10 Supervisién
Switch de red 24 bocas 1 GENERICO 10/100MBPS SIN Ago-02 Supervision
Central telefénica 1 GENERICO GENERICO Oct-08 Supervision
Rack 1 GENERICO 2MTS Dic-05 Supervision
Terminal supervisién 1 CLON PD2,8/512/80 SIN Ago-08 Supervision
Monitor supervision 1 AOC 17 LCD SIN Ago-10 Supervisién
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 SIN Oct-09 Supervisién
Terminal oficina CVU 1 CLON PD2,8/1GB/80HDD SIN Dic-05 Supervision
Monitor oficina CVU 1 ACER V173 SIN Oct-08 Supervisién
Scanner 1 HP HP PLANO SIN May-08 Supervision
Terminal ventas 1 CLON P4/512/80/DVD SIN May-06 Supervision
Monitor ventas 1 AOC 17 LCD SIN May-08 Supervisién
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 SIN Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300+ G8RM014429 Dic-05 Supervisién
Impresora reportes 1 HP LASERJET 1320 SIN Ene-06 Supervisién
Terminal ventas 1 CLON P4/512/80/DVD SIN Dic-05 Supervision
Monitor ventas 1 AOC 17 LCD SIN May-08 Supervision
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 SIN Ago-08 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300+ SIN Ago-08 Supervision
Terminal control 1 GHM C2D/160/2GB/DVD SIN Ago-08 Supervision
Monitor control 1 _ACER V173 SIN Oct-09 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 3A91BKBL700503M Ene-07 Supervision
Terminal control 1 GHM C2D/160/2GB/DVD SIN Sep-08 Supervision
Monitor control 1 _ACER V173 SIN Sep-08 Supervision
Terminal internet 1 CLON PD3,0/512/80/DVDRW SIN Jul-06 Supervision
Monitor internet 1 AOC 17 LCD SIN Ene-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 SIN Jun-09 Supervision
Terminal mantenimiento 1 CLON P41,6/1GB/80 S/N Dic-05 Supervision
Monitor mantenimiento 1 _ACER LCD 17 SIN Jun-08 Supervision
Interfase de via 1 TELSIS Dic-05 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/1000/80/512 Dic-05 Via 2
Monitor 1 _ACER V173 SIN Oct-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN Ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 Dic-05 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 Oct-08 Via 2
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I . ) Fecha .

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 Ago-08 Via 2
Separador vehicular 1 STI VS6400 Ago-08 Via 2
Pedalera 8 TELSIS Via 2
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 2
Seméforo marguesina 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 2
Display exterior 1 TELSIS Dic-05 Via 2
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 Dic-05 Via 2
Cémara lateral 2 PELCO CC9710 Ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 EBARRA EUROSBARRA MAGNETIC EN ViA 2 Dic-05 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS Dic-05 Via 2
Alarma sonora 1 SOSs Dic-05 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO Dic-05 Via 2
Teléfono 1 GENERICO Jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS Dic-05 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/1000/80/512 Dic-05 Via 3
Monitor 1 _ACER V173 C38503 Oct-09 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN Ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 Dic-05 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 Oct-08 Via 3
Pedalera 8 TELSIS Via 3
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 3
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 3
Display exterior 1 TELSIS Dic-05 Via 3
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 Dic-05 Via 3
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 Ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 EUROSBARRA GENERICO Dic-05 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS Dic-05 Via 3
Alarma sonora 1 SOS Dic-05 Via 3
Soporte antena 1 GENERICO Dic-05 Via 3
Teléfono 1 GENERICO Jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS Dic-05 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/1000/40/512 Dic-05 Via 4
Monitor 1 ACER V173 C38503 Oct-09 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN Ago-08 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 Dic-05 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 Oct-08 Via 4
Pedalera 8 TELSIS Via 4
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 4
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 4
Display exterior 1 TELSIS Dic-05 Via 4
Camara frontal 1 PELCO CC9710 Dic-05 Via 4
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 Ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 EUROSBARRA GENERICO Dic-05 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS Dic-05 Via 4
Alarma sonora 1 SOS Dic-05 Via 4
Soporte antena 1 GENERICO Dic-05 Via 4
Teléfono 1 GENERICO Jun-10 Via 4
Interfase de via 1 TELSIS Dic-05 Via 5
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/1000/40/512 Dic-05 Via 5
Monitor 1 _ACER V173 C38503 Oct-09 Via 5
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN Ago-08 Via 5
Impresora 1 EPSON TMU-950 Dic-05 Via 5
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 Oct-08 Via 5
Pedalera 8 TELSIS Via 5
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 5
Semaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 5
Display exterior 1 TELSIS Dic-05 Via 5
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 Dic-05 Via 5
Céamara lateral 1 GENERICO GENERICO Ago-10 Via 5
Barrera de paso 1 EUROSBARRA GENERICO Dic-05 Via 5
Alarma luminosa 1 SOS Dic-05 Via 5
Alarma sonora 1 SOs Dic-05 Via 5
Soporte antena 1 GENERICO Dic-05 Via 5
Teléfono 1 GENERICO Jun-10 Via 5
Interfase de via 1 TELSIS Dic-05 Via 6
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/1000/40/512 Dic-05 Via 6
Monitor 1 _ACER V173 C38503 Oct-09 Via 6
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN Ago-08 Via 6
Impresora 1 EPSON TMU-950 Dic-05 Via 6
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 Oct-08 Via 6
Pedalera 8 TELSIS Via 6
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 6
Seméforo marguesina 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 6
Display exterior 1 TELSIS Dic-05 Via 6
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 Dic-05 Via 6
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 Ago-10 Via 6
Barrera de paso 1 EUROSBARRA Dic-05 Via 6
Alarma luminosa 1 SOS Dic-05 Via 6
Alarma sonora 1 SOS Dic-05 Via 6

Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.51
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Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Interfase de via 1 TELSIS Dic-05 Via 7
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/1000/40/512 Dic-05 Via 7
Monitor 1 _ACER V173 SIN Oct-09 Via 7
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN Ago-08 Via 7
Impresora 1 EPSON TMU-950 Dic-05 Via 7
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 Oct-08 Via 7
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 Ago-08 Via 7
Separador vehicular 1 STI VS6400 Ago-08 Via 7
Pedalera 8 TELSIS Via 7
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via 7
Seméaforo marguesina 1 KRENEA INCANDESC Dic-05 Via7
Display exterior 1 TELSIS Dic-05 Via 7
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 Dic-05 Via 7
Camara lateral 2 PELCO/GENERICO CC9710 Ago-10 Via 7
Barrera de paso 2 EUROSBARRA EUROSBARRA SIN Dic-05 Via 7
Alarma luminosa 1 SOS Dic-05 Via 7
Alarma sonora 1 SOS Dic-05 Via 7
Soporte antena 1 GENERICO Dic-05 Via7
Teléfono 1 GENERICO Jun-10 Via 7
Interfase de via 1 TELSIS May-12 Via 9
Controlador de via 1 ADVANTECH C2D/1G/160HDD May-12 Via 9
Monitor 1 _ACER V173 SIN May-12 Via 9
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN May-12 Via 9
Impresora 1 EPSON TMU-950 May-12 Via 9
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 May-12 Via 9
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 May-12 Via 9
Separador vehicular 1 GENERICO GENERICO May-12 Via 9
Pedalera 4 TELSIS May-12 Via 9
Semaforo de paso 1 GENERICO LED May-12 Via 9
Seméforo marquesina 1 GENERICO LED May-12 Via 9
Display exterior 1 TELSIS May-12 Via 9
Cémara frontal 1 AXIS P May-12 Via 9
Céamara lateral 1 AXIS P May-12 Via 9
Barrera de paso 1 MAGNETIC MB20 May-12 Via 9
Alarma sonora 1 SOSs May-12 Via 9
Soporte antena 1 GENERICO May-12 Via 9
Teléfono 1 GENERICO May-12 Via 9
Interfase de via 1 TELSIS May-12 Via 10
Controlador de via 1 ADVANTECH C2D/1G/160HDD May-12 Via 10
Monitor 1 _ACER V173 SIN May-12 Via 10
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN May-12 Via 10
Impresora 1 EPSON TMU-950 May-12 Via 10
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 May-12 Via 10
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 May-12 Via 10
Separador vehicular 1 GENERICO GENERICO May-12 Via 10
Pedalera 4 TELSIS May-12 Via 10
Seméforo de paso 1 GENERICO LED May-12 Via 10
Semaforo marquesina 1 GENERICO LED May-12 Via 10
Display exterior 1 TELSIS May-12 Via 10
Céamara frontal 1 AXIS IP May-12 Via 10
Cémara lateral 1 AXIS P May-12 Via 10
Barrera de paso 1 MAGNETIC MB20 May-12 Via 10
Alarma sonora 1 SOS May-12 Via 10
Soporte antena 1 GENERICO May-12 Via 10
Teléfono 1 GENERICO May-12 Via 10
UPS 3 KVA 1 APC 3KVA May-12 Anexo
Tablero eléctrico 1 GENERICO GENERICO May-12 Anexo
Terminal supervision 1 CLON 15/4GB/320GB/DVD S/N May-12 Anexo
Monitor supervision 1 _ACER V173 May-12 Anexo
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1665 May-12 Anexo
Switch de red 16 bocas 1 GENERICO 10/100MBPS May-12 Anexo
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX-308 May-12 Anexo
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Dic-05 Repuesto
Impresora 4 EPSON TMU950 Ene-07 Repuesto
Peaje CUFRE
. . . Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE00356 ago-02 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 SALICRU 1000NX SIN ago-05 Supervision
Terminal supervision 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15853 oct-08 Supervision
Monitor terminal 1 _ACER V173 408602 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 SIN oct-08 Supervision
Lector laser cédigo barras 1 METROLOGIC MS9520 8450285 oct-08 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 SIN oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 SIN oct-10 Supervision
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS SIN ago-02 Supervision
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervision
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.52
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Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX-308 oct-08 Supervision
Terminal tesoreria 1 COMPAQ EVO300 F207KGMZ1131 ago-02 Supervision
Monitor tesoreria 1 AOC CRT 17 SIN ago-02 Supervision
Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS ago-05 Supervision
Terminal oficina CVU 1 CLON P41,6/1GB/80HDD SIN ago-02 Supervision
Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 SIN oct-08 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 SIN oct-08 Supervision
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 _ACER V173 C508502 oct-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Semaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Céamara lateral 2 PELCO CC9710 ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 / BL16 BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOSs ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOSs ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 ACER V173 SIN oct-09 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890145 ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Semaéaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 3
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOSs ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOSs ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 ACER V173 C4E8502 oct-09 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 ago-08 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Semaéaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOs ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOSs ago-02 Via 4
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 5
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 5
Monitor 1 _ACER V173 SIN oct-09 Via 5
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890148 ago-08 Via 5
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 5
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 5
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 5
Pedalera 4 TELSIS Via 5
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 5
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 5
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 5
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 5
Céamara lateral 2 PELCO CC9710 ago-10 Via 5
Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 / BL16 BL16 via escape ago-02 Via 5
Alarma luminosa 1 SOs ago-02 Via 5
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 5
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 5
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 2 EPSON TMU950 Repuesto
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.53
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Peaje MERCEDES

Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Fecha Via
instalado
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 SALICRU 1000NX 828CY003905 ago-02 Supervision
Terminal supervision 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15860 oct-08 Supervision
Monitor terminal 1 AOC 17LCD J7084HA007568 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINAVISION GENERICO SIN oct-08 Supervision
Lector laser cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 8450235 oct-08 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 SIN oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 3A913BKAL600387Y oct-10 Supervision
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS SIN ago-02 Supervision
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX308 jun-10 Supervision
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS SIN oct-08 Supervision
Terminal tesoreria 1 CLON P4 1,6/80GB/384MB SIN ago-08 Supervision
Monitor tesoreria 1 _ACER V173 FA7D4212 ago-10 Supervision
Scanner 1 GENIUS LITE100 SIN oct-09 Supervision
Terminal oficina CVU 1 COMPAQ EVO300 SIN ago-02 Supervision
Monitor oficina CVU 1 AOC 17 LCD J7084HA005813 oct-08 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 SIN oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1665 S/N may-11 Supervision
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 AOC 17 LCD S554BFR4SPNB oct-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890131 ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Céamara lateral 2 PELCO CC9710 ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29/BL16 BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun.-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 103
Monitor 1 _ACER V173 S/N oct-09 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890148 ago-08 Via 103
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 103
Pedalera 4 TELSIS Via 103
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 103
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 103
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 103
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 103
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 103
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 103
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 103
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 _ACER V173 SIN oct-09 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890145 ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seméaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 3
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 _ACER V173 D248535 oct-09 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 ago-08 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 4
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.54
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Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Camara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Camara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 4
Soporte de antena 1 GENERICO ago-02 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 1 EPSON TMU950 Repuesto
Peaje PASO DEL PUERTO
. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 PK US 900 9117030 ago-02 Supervision
Terminal supervision 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 16989 oct-08 Supervision
Monitor terminal 1 ACER V173 678602 oct-08 Supervisién
Lector tarjetas chip 1 CHINAVISION GENERICO SIN oct-08 Supervision
Lector laser cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 8450222 oct-08 Supervisién
Impresora facturas 1 EPSON LX300 SIN oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 1027662 oct-10 Supervision
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS SIN ago-02 Supervisién
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX308 jun-10 Supervision
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS SIN oct-08 Supervisién
Terminal tesoreria 1 CLON PD2,4/80g/512Ram SIN ago-08 Supervisién
Monitor tesoreria 1 _ACER V173 304233 ago-10 Supervision
Lector tarjetas chip 1 PHILIPS SIM SIM Supervisién
Scanner 1 GENIUS LITE100 SIN Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 3A91BKBL606903D oct-08 Supervision
Terminal oficina CVU 1 COMPAQ EVO300 KQMFHIW ago-02 Supervisién
Monitor oficina CVU 1 AOC CT720G 858167 oct-08 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 GB8RM014416 oct-08 Supervisién
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 ACER V173 2734233 oct-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION oct-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Céamara lateral 2 GENERICO GENERICO ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 /BL16 BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 103
Monitor 1 ACER V173 6407142 oct-09 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 103
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION ago-09 Via 103
Pedalera 4 TELSIS Via 103
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seméforo marguesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 103
Céamara frontal 1 GENERICO GENERICO ago-02 Via 103
Céamara lateral 1 GENERICO GENERICO ago-10 Via 103
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 103
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 103
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 103
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 103
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 ACER V173 6413542 may-10 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890129 ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION ago-09 Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.55
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Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 3
Céamara lateral 1 GENERICO GENERICO ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 _ACER V173 D248502 oct-10 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 ago-08 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION ago-08 Via 4
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Camara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Cémara lateral 1 GENERICO GENERICO ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 4
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 1 EPSON TMU950 Repuesto
Peaje QUEGUAY
’ . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Via
instalado
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 SALICRU 1000NX 828CY003905 ago-02 Supervision
Terminal supervision 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 16993 oct-08 Supervisién
Monitor supervision 1 AOC LCD 17" J7084HA007424 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINAVISION GENERICO S/N oct-08 Supervision
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 8450221 oct-08 Supervisién
Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1665 1027632 oct-10 Supervisién
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS SIN ago-02 Supervisién
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX308 jun-10 Supervision
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS SIN oct-08 Supervisién
Terminal tesoreria 1 GHM C2D/250/2GB/DVD ago-10 Supervision
Monitor tesoreria 1 AOC LCD 17" C3CN1BA03900 ago-10 Supervision
Impresora de reportes 2 1 SAMSUNG ML1640 14A9KDQA00162 oct-08 Supervisién
Terminal oficina CVU 1 CLON Core2Duo/2gb/320 S/N feb-12 Supervision
Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 C284233 oct-08 Supervisién
Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RMO014416 oct-08 Supervisién
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 00162L oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 EPSON TX115 000971 feb-09 Supervisién
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 ACER LCD 17" DE8502 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890131 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seméaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Cémara lateral 2 TOPICA GENERICO ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 AUT. SYSTEMS BL29 /BL16 BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 103
Monitor 1 AOC CT500G 633368 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 Via 103
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION Via 103
Pedalera 4 TELSIS Via 103
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.56




Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 103
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 103
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 103
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 103
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 103
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 103
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 103
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 AOC CT500G 632912 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890129 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seméforo marguesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 3
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/60/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 _ACER LCD 17" C98502 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION Via 4
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 4
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 1 EPSON TMU950 Repuesto
Peaje CENTENARIO
. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Via
instalado
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX SIN ago-02 Supervisién
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 APC 1KVA S/N ago-05 Supervision
Terminal supervision 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15868 oct-08 Supervisién
Monitor supervision 1 AOC 17 LCD J7084HA008970 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 SIN oct-08 Supervision
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 8450271 oct-08 Supervisién
Scanner 1 GENIUS LITE100 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 SIN oct-08 Supervisién
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1865 ago-12 Supervisién
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS S/N ago-10 Supervision
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervisién
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX-308 oct-10 Supervisién
Terminal tesoreria 1 CLON P4,1.7/512/40HDD S/N ago-02 Supervision
Monitor tesoreria 1 AOC 17 CRT J7084HA009057 ago-02 Supervision
Terminal oficina CVU 1 CLON C2D2,8/2GB/300HDD SIN ago-11 Supervision
Monitor oficina CVU 1 ACER V173 112BB46MC318 oct-10 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 SIN oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 B00754K oct-08 Supervision
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 ACER V173 C424233 oct-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Separador vehicular 1 ELKRON BARR DE 8 DET mar-10 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.57




Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Cémara lateral 2 PELCO CC9710 ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 A. SYSTEMS BL16/BL29 BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 103
Monitor 1 PHILIPS 105S 402268 oct-09 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 103
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 103
Pedalera 4 TELSIS Via 103
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 103
Camara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 103
Camara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 103
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 103
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 103
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 103
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 103
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 COMPAQ 15 CRT MC829 oct-09 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Semaéaforo de marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 3
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 _ACER V173 374233 oct-09 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890302 ago-08 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 4
Antena telepeaje 1 SIRIT 1D5100 ago-09 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Camara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 4
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 1 EPSON TMU950 Repuesto
Peaje MANUEL DIAZ
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Fecha Via
instalado
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 SALICRU 1000NX 828CY003905 ago-02 Supervision
Terminal supervisién 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15862 oct-08 Supervision
Monitor supervision 1 _ACER V173 B438502 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 SIN oct-08 Supervision
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 SIN oct-08 Supervision
Scanner 1 GENIUS LITE100 jun-10 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014400 oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1865 oct-10 Supervision
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS SIN ago-02 Supervision
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS SIN jun-10 Supervision
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX-308 oct-08 Supervision
Terminal tesoreria 1 CLON P4 1,6/20/256 S/N ago-02 Supervisién
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.58




Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Monitor tesoreria 1 AOC 17 CRT 789711 ago-10 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 SIN oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 SIN oct-08 Supervision
Terminal oficina CVU 1 COMPAQ EVO300 WE000502402331 ago-02 Supervisién
Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 112BB46MC318 oct-08 Supervision
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 _ACER V173 18c214233 oct-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Cémara lateral 2 ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 A. SYSTEMS BL16/BL29 BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 103
Monitor 1 _ACER V173 11742 oct-09 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 103
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CVv6600 oct-08 Via 103
Pedalera 4 TELSIS Via 103
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 103
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 103
Céamara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 103
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 103
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 103
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 103
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 103
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 _ACER V173 14142 oct-09 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Céamara frontal 1 TOPICA GENERICO SIN ago-02 Via 3
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 SIN ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 _ACER V173 18c2c4233 oct-09 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890302 ago-08 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 4
Antena telepeaje 1 SIRIT 1D5100 SIN ago-09 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Seméforo marguesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 4
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 1 EPSON TMU950 Repuesto
Peaje CEBOLLATI
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.59




Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX SIN ago-02 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 SALICRU 1KVA 828CY00563 ago-02 Supervision
Terminal supervision 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 16992 oct-08 Supervision
Monitor supervision 1 _ACER V173 SIN oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS SIN oct-08 Supervision
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 2C08450185 oct-08 Supervision
Scanner 1 GENIUS LITE100 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014427 oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 SIN oct-10 Supervision
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS SIN ago-02 Supervision
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS SIN jun-10 Supervision
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX-308 oct-10 Supervision
Terminal tesoreria 1 COMPAQ EVO300 F207KGMZ1131 ago-02 Supervision
Monitor tesoreria 1 AOC 17 CRT L8P61A851602 ago-02 Supervision
Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS SIN ago-05 Supervision
Terminal oficina CVU 1 CLON P4 1,6/80/256 SIN ago-02 Supervision
Monitor oficina CVU 1 AOC 15 CRT R1C77A091212 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS SIN ago-02 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RM014422 oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 3A91BKAL600474B Supervision
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 _ACER V173 C748502 oct-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Camara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Céamara lateral 2 PELCO CC9710 ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 A. SYSTEMS BL16/BL29 BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 103
Monitor 1 COMPAQ V510B 115BB46MA464 oct-09 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 S/N ago-08 Via 103
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 103
Pedalera 4 TELSIS Via 103
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Semaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 103
Cémara frontal 1 GENERICO TOPICA ago-02 Via 103
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 103
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 103
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 103
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 103
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 103
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 COMPAQ V510B 112BB46MB125 oct-09 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seméaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 SIN ago-02 Via 3
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 SIN ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 _ACER V173 C758402 oct-09 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890302 ago-08 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 4
Antena telepeaje 1 SIRIT 1D5100 SIN ago-09 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.60




Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 4
Soporte de antena 1 GENERICO ago-02 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 1 EPSON TMU950 Repuesto
Peaje GARZON
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Fecha Via
instalado
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX SIN ago-02 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 FORZA 1KVA SIN ago-05 Supervision
Terminal supervisién 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15858 oct-08 Supervisién
Monitor supervision 1 _ACER V173 C314233 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINAVISION CV6600 SIN oct-08 Supervisién
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 2c08451206 oct-08 Supervision
Impresora facturas 1 EPSON LX300 G8RMO014424 oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 14A9bkdqa00573i oct-10 Supervisién
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS S/N ago-02 Supervision
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS SIN jun-10 Supervisién
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX-308 oct-08 Supervisién
Terminal tesoreria 1 GHM C2D/250/2G/DVD 1750 oct-10 Supervision
Monitor tesoreria 1 ACER V173 SIN ago-11 Supervisién
Terminal oficina CVU 1 CLON P4 1,6/80/256 S/N ago-02 Supervision
Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 255985 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 PHILIPS PHILIPS SIN Supervisién
Impresora facturas 1 EPSON LX300 g8rm014389 oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML2010 3A91BKAL600494J Supervisién
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 ACER V173 C364233 oct-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Céamara lateral 2 TOPICA GENERICO ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 A. SYSTEMS BL16/BL29 BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 103
Monitor 1 AOC 15 CRT 891102 oct-09 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 103
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 103
Pedalera 4 TELSIS Via 103
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seméforo marguesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 103
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 103
Céamara lateral 1 GENERICO GENERICO ago-10 Via 103
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 103
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 103
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 103
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 103
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 AOC 15 CRT 891102 oct-09 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.61




Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Cémara frontal 1 PELCO CC9710 SIN ago-02 Via 3
Céamara lateral 1 GENERICO GENERICO SIN ago-09 Via 3
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 _ACER V173 C174233 oct-09 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890302 ago-08 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 oct-08 Via 4
Antena telepeaje 1 SIRIT 1D5100 SIN ago-09 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Camara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Cémara lateral 1 GENERICO GENERICO ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 4
Soporte antena 1 GENERICO ago-09 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 1 EPSON TMU950 Repuesto
Peaje SANTA LUCIA
’ . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Via
instalado
UPS 5 KVA 1 SALICRU 5000NX 632GE003127 ago-02 Supervision
Tablero eléctrico 1 GENERICO GEN GENERICO ago-02 Supervision
UPS 1 KVA 1 FORZA 1000va S/N ago-02 Supervision
Terminal supervision 1 GHM C2D/160/2GB/DVD 15869 oct-08 Supervisién
Monitor supervision 1 AOC 17 LCD 98777ca001455 oct-08 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 S/N oct-08 Supervision
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 8450271 oct-08 Supervisién
Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervision
Impresora reportes 1 SAMSUNG ML1640 SIN oct-10 Supervisién
Switch de red 1 GENERICO 10/100MBPS SIN ago-02 Supervisién
Switch de red tesoreria 1 GENERICO 10/100MBPS S/N jun-10 Supervision
Central telefénica 1 ELECTROFON PBX-308 oct-08 Supervisién
Terminal tesoreria 1 GHM C2D/320/2GB/DVD ago-10 Supervision
Monitor tesoreria 1 AOC 17 LCD J7084HA009057 ago-10 Supervision
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 ago-08 Supervisién
Terminal oficina CVU 1 CLON PD2,8/1GB/80HDD S/N feb-12 Supervision
Monitor oficina CVU 1 _ACER V173 SIN oct-08 Supervisién
Scanner 1 GENIUS LITE100 SIN ago-09 Supervisién
Impresora facturas 1 EPSON LX300 S/N oct-08 Supervision
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 2
Monitor 1 _ACER V173 C38503 ago-09 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 2
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 ago-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 2
Pedalera 4 TELSIS Via 2
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Seméaforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 2
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 2
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 2
Camara lateral 2 GENERICO GENERICO ago-10 Via 2
Barrera de paso 2 A.SYST. GENERICO BL16 via escape ago-02 Via 2
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 2
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 2
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 2
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 2
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 103
Monitor 1 PHILIPS 105S 404112 ago-06 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890148 Via 103
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 Via 103
Antena telepeaje 1 SIRIT ID-5100 ago-09 Via 103
Pedalera 4 TELSIS Via 103
Semaéforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 103
Seccién 3. Especificaciones Técnicas 3.62




Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Llamado a Ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

. . ) Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 103
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 103
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 103
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 103
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 103
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 103
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 103
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 3
Monitor 1 _Acer V173 sep-10 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 SIN ago-08 Via 3
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 ago-08 Via 3
Pedalera 4 TELSIS Via 3
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Seméforo marguesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 3
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 3
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 3
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 3
Barrera de paso 1 EUROSBARRA EUROSBARRA ago-02 Via 3
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 3
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 3
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 3
Interfase de via 1 TELSIS ago-02 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3/850/80/512 ago-02 Via 4
Monitor 1 _ACER V173 CF8503 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 KB890121 Via 4
Impresora 1 EPSON TMU-950 ago-02 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CVv6600 Via 4
Pedalera 4 TELSIS Via 4
Seméforo de paso 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Seméforo marquesina 1 KRENEA INCANDESC ago-02 Via 4
Display exterior 1 TELSIS ago-02 Via 4
Céamara frontal 1 PELCO CC9710 ago-02 Via 4
Cémara lateral 1 PELCO CC9710 ago-10 Via 4
Barrera de paso 1 AUT. SYSTEMS BL29 ago-02 Via 4
Alarma luminosa 1 SOS ago-02 Via 4
Alarma sonora 1 SOS ago-02 Via 4
Soporte antena 1 GENERICO ago-02 Via 4
Teléfono 1 GENERICO jun-10 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH P3,850/40/128 Repuesto
Impresora 1 EPSON TMU950 Repuesto
Peaje PANDO
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Fecha Via
instalado
Cémara lateral 1 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 1
Cémara frontal 1 PELCO CC4620 oct-08 Via 1
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via l
Controlador via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 1
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000751 oct-08 Via l
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90170 oct-08 Via l
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68040008 oct-08 Via 1
Impresora 1 EPSON M188A FF9G000258 oct-08 Via l
Seméforo de paso 1 DYNAGROUP 1C.200mm LED oct-08 Via 1
Seméaforo marquesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. dic-95 Via 1
Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB20 oct-08 Vial
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 oct-08 Via 1
Cémara lateral 1 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 2
Camara frontal 1 PELCO CC4620 oct-08 Via 2
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 2
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002759 oct-08 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90195 oct-08 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68040001 oct-08 Via 2
Impresora 1 EPSON M188A FF9G150726 oct-08 Via 2
Gabinete barrera 6ptica 2 BAJO oct-08 Via 2
Display exterior 1 oct-08 Via 2
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 2
Seméforo de paso 1 CHINO 2C.200mm LED oct-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 oct-08 Via 2
Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB 20 oct-08 Via 2
Barrera 6ptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-X oct-08 Via 2
Barrera optica 1 VS 6400 VS64-1220-22-N-FO01 oct-08 Via 2
Cémara lateral 1 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 3
Cémara frontal 1 PELCO CC4620 oct-08 Via 3
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 3
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 3
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Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000844 oct-08 Via 3

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68040005 oct-08 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90191 oct-08 Via 3
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005639 oct-08 Via 3
Gabinete barrera éptica 2 ALTO oct-08 Via 3
Seméforo marquesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. dic-95 Via 3
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 oct-08 Via 3
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDF-63 dic-03 Via 3
Barrera 6ptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-N-FO01 oct-08 Via 3
Barrera 6ptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-X oct-08 Via 3
Display Mensaje Variable oct-08 Via 3
Camara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 4
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 4
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA001184 oct-08 Via 4
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005461 oct-08 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070025 oct-08 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90157 oct-08 Via 4
Seméforo marquesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. dic-95 Via 4
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 4
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 4
Céamara de video 1 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 5
Céamara de video 1 PELCO CC4620 oct-08 Via 5
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 5
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 5
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002059 oct-08 Via 5
Impresora de via 1 EPSON M188A FFOF017438 oct-08 Via 5
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Vias
Seméforo marguesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. dic-95 Via 5
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90112 oct-08 Via 5
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 5
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070033 oct-08 Via 5
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 6
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 6
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 6
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002003 oct-08 Via 6
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90127 oct-08 Via 6
Impresora 1 EPSON M188A FF9F015041 oct-08 Via 6
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070019 oct-08 Via 6
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 6
Seméaforo marquesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. dic-95 Via 6
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 6
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 7
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED dic-03 Via7
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 7
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 7
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via7
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002795 oct-08 Via 7
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90159 oct-08 Via 7
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005455 oct-08 Via 7
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070031 oct-08 Via 7
Seméaforo marquesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. dic-95 Via7
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 7
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 8
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 8
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 8
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 8
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002053 oct-08 Via 8
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90165 oct-08 Via 8
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005454 oct-08 Via 8
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070059 oct-08 Via 8
Seméforo marquesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. dic-95 Via 8
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 8
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 9
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 9
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 9
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002002 oct-08 Via 9
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90139 oct-08 Via 9
Impresora 1 EPSON M188A FF9G000247 oct-08 Via 9
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68060181 oct-08 Via 9
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 9
Seméaforo marquesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. oct-08 Via 9
Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB 20 oct-08 Via 10
Céamara de video 1 PELCO CC4620 oct-08 Via 10
Cémara de video 1 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 10
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005663 oct-08 Via 10
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 10
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 10
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000226 oct-08 Via 10
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Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90151 oct-08 Via 10
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005464 oct-08 Via 10
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070037 oct-08 Via 10
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 oct-08 Via 10
Gabinete barrera éptica 2 BAJO oct-08 Via 10
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 10
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED dic-03 Via 10
Display exterior 1 oct-08 Via 10
Semaéforo de paso 1 CHINO 2C.200mm LED oct-08 Via 10
Barrera 6ptica 1 VS 6400 VS-64-1220-22-N-F001 oct-08 Via 10
Barrera 6ptica 1 VS 6400 VS64-1220-22-X oct-08 Via 10
Camara de video 1 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 11
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 11
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 11
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002805 oct-08 Via 11
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90163 oct-08 Via 11
Impresora 1 EPSON M188A FF9G000246 oct-08 Via 11
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070010 oct-08 Via 11
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 oct-08 Via 11
Seméforo de paso 1 GENERICO 2C.200mm incandesc. dic-95 Via 11
Seméforo marguesina 1 GENERICO 2C.200mm incandesc. dic-95 Via 11
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 11
Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB 20 oct-08 Via 11
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 102
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 102
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 102
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070020 oct-08 Via 102
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90117 oct-08 Via 102
Monitor 1 SAMSUNG PU 16 WS U896HINZ611331D oct-08 Via 102
Impresora de via 1 EPSON M188A A4KK003561 oct-08 Via 102
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 102
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 102
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 103
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 103
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 103
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002043 oct-08 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90155 oct-08 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68060182 oct-08 Via 103
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 103
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED dic-03 Via 103
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 104
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 104
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 104
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 104
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000268 oct-08 Via 104
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90116 oct-08 Via 104
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070021 oct-08 Via 104
Impresora 1 EPSON M188A FF9G150702 oct-08 Via 104
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 105
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 105
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 105
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002828 oct-08 Via 105
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 105
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90113 oct-08 Via 105
Impresora 1 EPSON M188A FF9F018957 oct-08 Via 105
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070027 oct-08 Via 105
Seméforo marguesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED dic-03 Via 105
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 106
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 106
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 106
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 106
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002788 oct-08 Via 106
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90128 oct-08 Via 106
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070038 oct-08 Via 106
Impresora 1 EPSON M188A FF9F014887 oct-08 Via 106
Seméforo marguesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED dic-03 Via 106
Cémara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 107
Pedalera 1 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 107
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 107
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 107
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 107
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000047 oct-08 Via 107
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90158 oct-08 Via 107
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005468 oct-08 Via 107
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070013 oct-08 Via 107
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED dic-03 Via 107
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 107
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 108
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Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 108
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 108
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 108
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 108
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002815 oct-08 Via 108
Impresora 1 EPSON M188A FF9G150898 oct-08 Via 108
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 6804007 oct-08 Via 108
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90123 oct-08 Via 108
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED dic-03 Via 108
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 108
Cémara de video 1 JAVELIN CP 5040 D oct-08 Via 109
Camara de video 1 PELCO CC4620 oct-08 Via 109
Seméforo marquesina 2 GENERICO 1C.300mm incandesc. dic-95 Via 109
Barrera de paso 1 DYNAGROUP BDG-63 dic-03 Via 109
Interfase de via 1 TELECTRONICA oct-08 Via 109
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE oct-08 Via 109
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002784 oct-08 Via 109
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005626 oct-08 Via 109
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070003 oct-08 Via 109
Teclado 1 POSIFLEX KB 6600 90186 oct-08 Via 109
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 oct-08 Via 109
Gabinete barrera 6ptica 2 ALTO oct-08 Via 109
Display exterior 1 oct-08 Via 109
Seméforo marguesina 1 DYNAGROUP 1C.300mm, LED dic-03 Via 109
Pedalera 4 INTEC Rectangular con fleje oct-08 Via 109
Barrera 6ptica 1 VS 6400 VS-64-1220-22-N-F001 oct-08 Via 109
Barrera Optica 1 VS 6400 VS64-1220-22-X oct-08 Via 109
Terminal recarga 1 GHM 15872 oct-08 Recarga
Monitor recarga 1 AOC 177SA-1 98777CA002078 oct-08 Recarga
Impresora 1 EPSON LX 300+II 68RM014393 oct-08 Recarga
Lector cddigo barras 1 METROLOGIC MS9520 8606206085 oct-08 Recarga
Monitor tramite 1 AOC 177SA-1 98777CA002052 oct-08 Tramite
Impresora 1 SAMSUNG ML-2010 3A91BKDL700744V oct-08 Tramite
Lector cédigo barras 1 XL-5800 20110353 oct-08 Tramite
Monitor tramite 1 AOC 177SA-1 98777CA000302 oct-08 Tramite
Terminal trdmite 1 GHM 15847 oct-08 Tramite
Monitor tramite 1 AOC 177SA-1 98777CA002723 oct-08 Tramite
Lector cddigo barras 1 XL-5800 20110357 oct-08 Tramite
Terminal trdmite 1 GHM 15865 oct-08 Tramite
Impresora 1 SAMSUNG ML-2010 oct-08 Tramite
Monitor tramite 1 AOC 177SA-1 98777CA001219 oct-08 Tramite
Terminal tramite 1 GHM 15851 oct-08 Tramite
UPS 1 COMSTAR IDEAL-5305 7410277849 oct-08 Sala UPS
UPS 1 REEL 2KVA 100414 — 100246008 oct-08 Sala UPS
UPS 1 PCM VGD-10K 10034390805 oct-08 Sala UPS
Terminal supervision 1 GHM oct-08 Supervisién
Switch 1 3COM 3E16471B AC/9N3K910037319 oct-08 Supervision
Switch 1 3COM 3E16471B AC/9N3K9100307806 oct-08 Supervision
Monitor supervision 1 CVuU LCD177SA-1 987776A000046 oct-08 Supervisién
Rack Servidor 1 GAMET oct-08 Supervision
Gabinete de servidor 1 GAMET oct-08 Supervision
Impresora 1 SAMSUNG ML-2010 3A91BKBL700744V Taller
Impresora 1 SAMSUNG ML-1640 14A9BKES100839K oct-08 Tesoreria
Monitor tesoreria 1 AOC 177SA-1 98777CA002048 oct-08 Tesoreria
Terminal tesoreria 1 GHM oct-08 Tesoreria
Monitor tesoreria 1 AOC 177SA-1 98777CA002056 oct-08 Tesoreria
Peaje SOLIS
. . . Fecha .
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Vial
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Vial
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 1
Teclado industrial 1 POSIFLEX KB6600 90132 nov-08 Via l
Monitor 1 AOC 177SA-1 2817 nov-08 Vial
Impresora 1 EPSON M188A nov-08 Via 1
Lector Chip 1 CHINA VISION CV6600 68070024 nov-08 Via 1
Semaforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 1
Seméforo marquesina 1 GENERICO 1c300mm incandesc. dic-95 Via 1l
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 nov-08 Via l
Cémara de video 1 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 1
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via l
Cémara de video 1 PELCO CC4620 nov-08 Via 1
Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB20 nov-08 Via 2
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 2
Monitor 1 AOC 177SA-1 2034 nov-08 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90179 nov-08 Via 2
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Impresora 1 EPSON M188A FF9G005465 nov-08 Via 2
Gabinete barrera 6ptica 2 BAJO nov-08 Via 2
Semaforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 2
Seméaforo marquesina 2 GENERICO 1¢.300mm incandesc. dic-95 Via 2
Display exterior 1 nov-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 nov-08 Via 2
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 2
Barrera Optica 1 VS6400 VS-64-1220-22-N-F001 nov-08 Via 2
Barrera 6ptica 1 VS6400 VS64-1220-22-N nov-08 Via 2
Camara de video 1 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 2
Cémara de video 1 PELCO CC4620 nov-08 Via 2
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 3
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 3
Monitor 1 AOC 177SA-1 2057 nov-08 Via 3
Impresora 1 EPSON M188A 324343434 nov-08 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90135 nov-08 Via 3

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070005 nov-08 Via 3
Semaforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 3
Seméaforo marquesina 2 GENERICO 1¢.300mm incandesc. dic-95 Via 3
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 3
Céamara de video 2 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 3
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 4
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 4
Monitor 1 AOC 177SA-1 2725 nov-08 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90119 nov-08 Via 4
Impresora 1 EPSON M188A FFOF017416 nov-08 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070035 nov-08 Via 4
Semaéforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 4
Seméaforo marquesina 2 GENERICO 1¢.300mm incandesc. dic-95 Via 4
Céamara de video 2 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 4
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 5
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 5
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 5
Monitor 1 AOC 177SA-1 1531 nov-08 Via 5
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005460 nov-08 Via 5
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070045 nov-08 Via 5
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90183 nov-08 Via 5
Pedalera 1 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 5
Semaéforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 5
Seméaforo marguesina 1 GENERICO 1¢.300mm incandesc. GENERICO dic-95 Via 5
Céamara de video 2 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 5
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 6
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 6
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 6
Monitor 1 SAMSUNG B1630 VB8IGHINZ611967A nov-08 Via 6

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070012 nov-08 Via 6
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90192 nov-08 Via 6
Seméforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 6
Seméforo marguesina 2 GENERICO 1¢.300mm incandesc. dic-95 Via 6
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 6
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D nov-08 Via 6
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 7
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 7
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 7
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90154 nov-08 Via 7

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070062 nov-08 Via 7
Seméforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via7
Seméaforo marquesina 2 DYNAGROUP 1¢.300mm incandesc. dic-95 Via7
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 7
Cémara de video 2 JAVELIN CP 5040 D nov-08 Via7
Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB20 nov-08 Via 8
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 8
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 8
Monitor 1 AOC 177SA-1 2823 nov-08 Via 8
Impresora 1 EPSON M188A FF9F005658 nov-08 Via 8
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90114 nov-08 Via 8

Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070053 nov-08 Via 8
Barrera Optica 1 VS6400 VS-64-1220-20-N-F001 nov-08 Via 8
Barrera 6ptica 1 VS6400 VS64-64-1220-20-N nov-08 Via 8
Gabinete barrera 6ptica 2 BAJO nov-08 Via 8
Display exterior 1 nov-08 Via 8
Seméforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 8
Seméforo marquesina 1 DINAGROUP 1¢.300mm LED nov-08 Via 8
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 nov-08 Via 8
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 8
Céamara de video 1 JAVELIN CP 5040 D nov-08 Via 8
Céamara de video 1 PELCO CC4620 nov-08 Via 8
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Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 102
Display exterior 1 nov-08 Via 102
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 102
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 102
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90133 nov-08 Via 102
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070039 nov-08 Via 102
Seméforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 102
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1¢.300mm LED dic-03 Via 102
Pedalera 1 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 102
Cémara de video 2 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 102
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 103
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 103
Monitor 1 AOC 177SA-1 2045 nov-08 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90177 nov-08 Via 103
Impresora 1 EPSON M188A FF9G005462 nov-08 Via 103
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070051 nov-08 Via 103
Seméforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 103
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1¢.300mm LED dic-03 Via 103
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 103
Céamara de video 2 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 103
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 104
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 104
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 104
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 104
Monitor 1 AOC 177SA-1 2819 nov-08 Via 104
Impresora 1 EPSON M188A FFOF001359 nov-08 Via 104
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070009 nov-08 Via 104
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90193 nov-08 Via 104
Semaéforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 104
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1¢.300mm LED dic-03 Via 104
Céamara de video 2 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 104
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 105
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 105
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 105
Monitor 1 AOC 177SA-1 2032 nov-08 Via 105
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90160 nov-08 Via 105
Impresora 1 EPSON M188A FF9F001370 nov-08 Via 105
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070017 nov-08 Via 105
Seméforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 105
Seméaforo marquesina 1 DYNAGROUP 1¢.300mm LED dic-03 Via 105
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 105
Céamara de video 2 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 105
Barrera de paso 1 EUROSBARRA 1.5P nov-08 Via 106
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 106
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 106
Monitor 1 AOC 177SA-1 292 nov-08 Via 106
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90147 nov-08 Via 106
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070030 nov-08 Via 106
Impresora 1 EPSON M188A FFOF001043 nov-08 Via 106
Seméforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 106
Seméaforo marquesina 1 DYNAGROUP 1¢.300mm LED dic-03 Via 106
Pedalera 4 INTEC rectangular con fleje nov-08 Via 106
Cémara de video 2 JAVELIN CP5040D nov-08 Via 106
Barrera de paso 1 MAGNETIC MIB20 nov-08 Via 107
Interfase de via 1 TELECTRONICA nov-08 Via 107
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE nov-08 Via 107
Monitor 1 AOC 177SA-1 2766 nov-08 Via 107
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90180 nov-08 Via 107
Impresora 1 EPSON M188A FF9F020164 nov-08 Via 107
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070026 nov-08 Via 107
Barrera Optica 1 VS6400 VS-64-1220-20-N-F001 nov-08 Via 107
Barrera 6ptica 1 VS6400 VS64-64-1220-20-N nov-08 Via 107
Gabinete barrera 6ptica 2 ALTA nov-08 Via 107
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 nov-08 Via 107
Display exterior 1 nov-08 Via 107
Seméforo de paso 1 GENERICO 2¢.200mm incandesc. nov-08 Via 107
Seméforo marquesina 1 DYNAGROUP 1¢.300mm LED dic-03 Via 107
Céamara de video 1 JAVELIN CP 5040 D nov-08 Via 107
Céamara de video 1 PELCO CC4620 nov-08 Via 107
Monitor 1 AOC TFT1780PS 35487BA075569 nov-08 Recarga
Impresora 1 EPSON LX-300 +II G8RMO014409 nov-08 Recarga
Terminal recarga 1 GHM 16988 nov-08 Recarga
Lector cddigo barras 1 XL-5800 20101225 nov-08 Recarga
UPS 1 REEL REG6000P nov-08 Sala UPS
UPS 1 REEL REG6000P nov-08 Sala UPS
UPS 1 SALICRU SLCLINK nov-08 Sala UPS
UPS 1 SALICRU SLCLINK nov-08 Sala UPS
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA002040 nov-08 Supervision
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Equipo Cantidad Marca Modelo Serie instalado Via
Impresora SAMSUNG ML-2010 3A91BKCQ510671F nov-08 Supervision
Terminal supervision 1 GHM 15848 nov-08 Supervision
Switch 1 3COM 2024 AC/9N39910037342 nov-08 Supervision
Monitor 1 AOC 177SA-1 98777CA000777 nov-08 Supervisién
Gabinete de servidor 1 GAMET nov-08 Supervision
Impresora de via 8 EPSON TMU 200 A Taller
Interfase de via 1 TELECTRONICA Taller
Monitor 1 AOC TFT15W60PS 708A8BA001693 Taller
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE Taller
Pedalera 2 INTEC rectangular con fleje Taller
Seméforos 4 DYNAGRUP 1C.300mm LED Taller
Seméaforos 1 DYNAGRUP 1C.200mm LED Taller
Terminal tesoreria 1 GHM 15851 nov-08 Tesoreria
Terminal tesoreria 1 GHM 15870 nov-08 Tesoreria
Monitor tesoreria 1 AOC 177SA-1 2037 nov-08 Tesoreria
Central telefénica 1 PANASONIC 616EASA-PHONE nov-08 Tesoreria
Monitor tesoreria 1 AOC 177SA-1 2036 nov-08 Tesoreria
Peaje CAPILLA DE CELLA
Equipo Cantidad Marca Modelo Serie . Fecha Via
instalado
Céamara de video 1 PELCO CC4620 dic-08 Via 2
Céamara de video 1 JAVELIN CP 5040 D dic-08 Via 2
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070040 dic-08 Via 2
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 dic-08 Via 2
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90167 dic-08 Via 2
Impresora 1 EPSON M188A 1049 dic-08 Via 2
Monitor 1 AOC 177SA-1 1467 dic-08 Via 2
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE dic-08 Via 2
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D dic-08 Via 3
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070050 dic-08 Via 3
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90166 dic-08 Via 3
Impresora 1 EPSON M188A 2265 dic-08 Via 3
Monitor 1 AOC 177SA-1 2793 dic-08 Via 3
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE dic-08 Via 3
Céamara de video 1 PELCO CC4620 dic-08 Via 4
Céamara de video 1 JAVELIN CP 5040 D dic-08 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68060174 dic-08 Via 4
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90115 dic-08 Via 4
Antena telepeaje 1 SIRIT IDENTITY 5100 dic-08 Via 4
Impresora 1 EPSON M188A 5469 dic-08 Via 4
Monitor 1 AOC 177SA-1 2762 dic-08 Via 4
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE dic-08 Via 4
Lector tarjetas chip 1 CHINA VISION CV6600 68070048 dic-08 Via 103
Teclado 1 POSIFLEX KB6600 90136 dic-08 Via 103
Céamara de video 2 JAVELIN CP 5040 D dic-08 Via 103
Impresora 1 EPSON M188A 7267 dic-08 Via 103
Monitor 1 AOC 177SA-1 2765 dic-08 Via 103
Controlador de via 1 ADVANTECH IPC 6908BP-30ZBE dic-08 Via 103
Impresora 1 SAMSUNG ML-1640 100539A dic-08 Supervisién
Impresora 1 EPSON LX-300+ 14401 dic-08 Supervision
Lector cddigo barras 1 XL5800 101227 dic-08 Supervisién
Terminal supervisién 1 GHM 76650 dic-08 Supervisién
Terminal supervision 1 GHM 15861 dic-08 Supervision
Rack 1 GAMET dic-08 Supervisién
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Anexo 3l — Especificaciones para las obras iniciales de puesta
a punto

- Suministro e instalacién de hardware y software para el monitoreo del ingreso y
egreso de vehiculos al peaje: se debera suministrar e instalar todo el hardware y
software necesarios que permitan una vista panoramica de la ruta hacia ambos lados
del peaje, las 24 horas del dia durante todos los dias del contrato, a efectos de
monitorear las colas de vehiculos.

Las camaras deberan ser de tipo IP para exterior, con gabinete estanco; deberan
contar con una resolucién minima de 800 X 600 a 25 frames por segundo.

Se deberd suministrar un PC para control de las camaras, con las siguientes
caracteristicas minimas: Windows Seven Professional 64 bits, Nod32 de 64 bits
durante todo el contrato, 8 Gb de memoria ram, Microprocesador 17, tarjeta de red,
lectograbador de DVD, monitor 19”, teclado y mouse.

Se debera suministrar un switch de al menos 8 bocas para la confluencia de las
camaras al PC.

Se debera contar con internet de al menos ..... en el PC anteriormente mencionado
para el acceso remoto a las camaras.

Se debera instrumentar el acceso remoto al monitoreo de todos los peajes desde las
dos computadoras portétiles provistas al Concedente segun la clausula 9 de la
presente Seccidn, por lo que los Licitantes deberan considerar la posibilidad de tener
gue compatibilizar el hardware y software propuesto en caso que la adjudicaciéon se
realice por grupos.

- Acceso techado a generador y tableros: continuar el alero existente al frente de la
oficina hasta el recinto del generador y del tablero a efectos que el personal que deba
realizar las maniobras esté protegido de las inclemencias del tiempo. La construccion
debera tener las mismas caracteristicas que lo existente.

- Arreglo de camaras de eléctrica y datos: se deberan realizar todos los trabajos
necesarios a efectos de evitar la presencia de agua en las camaras existentes.

- Adecuacion de pararrayos: se realizaran todos los trabajos necesarios a efectos de
adecuar las instalaciones existentes a la norma francesa NFC 17-102 y la espafiola
UNE 21-186.

- Arreglo de pozo negro: se deberan realizar los trabajos necesarios a efectos de evitar
todo tipo de filtraciones al terreno. De ser necesario se construirda un pozo nuevo
conforme a la normativa vigente.

- Acondicionamiento del techo sobre cabinas de cobro: se realizard tratamiento
antiéxido y posterior pintura en toda estructura metalica que presente deterioros
superficiales. En caso que los deterioros comprometan la estabilidad, las piezas
afectadas se deberan sustituir. Asimismo, se reconstruira el cielorraso conforme a las
indicaciones que se adjunta.

- Senfalizacién horizontal y vertical de disminucién de velocidad: se deberd adecuar la
sefializacion a la normativa vigente tanto en lo referente al tipo de sefializacién como
a las caracteristicas técnicas de los materiales a utilizar.

- Acondicionamiento de las zonas de estacionamiento: Se debera reconstruir la zona
destinada al estacionamiento de vehiculos a ambos lados del peaje, de forma de
generar un area suficiente para el estacionamiento de al menos 4 vehiculos (autos o
camionetas). El nuevo pavimento debera tener las mismas caracteristicas técnicas
que el existente y se deberd colocar la sefializacion horizontal y vertical
correspondiente.

- Suministro e instalacién de tablero de transferencia automéatica: El Contratista debera
suministrar e instalar en un lugar a definir dentro del edificio de la plaza de peaje, un
tablero de transferencia automatica de redes, en gabinete IP54. El mismo conectara
las cargas vitales del peaje al tablero general de UTE o al grupo electrégeno
dependiendo del estado del suministro.
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La transferencia se realizard mediante llaves termo magnéticas con enclavamientos
eléctricos y manuales; como referencia para el disefio de la transferencia se indica
gue la potencia del sistema electrénico es de 3 KVA por fase a lo que habra que
sumarle la red de iluminacién en ruta, oficinas y cabina de cobro.

El control de la transferencia sera totalmente automatico. El automatismo permitira
realizar con interruptores automaticos, un inversor de red que integre las siguientes
funciones automaticas: a) pasaje de una red a otra en funcién de la presencia de
tensiéon UN en la red normal, b) mando del grupo electrégeno, ¢) mando de corte
momentaneo y encendido de los circuitos no prioritarios, d) permutacion de la fuente
emergencia si una de las fases de la red normal esta ausente.

El conmutador tendra cuatro posiciones, ajuste de las temporizaciones, sefializacion
del estado de los interruptores y botdn pulsador de test.

Modelo de referencia: Inversor de red Merlin Gerin con interruptores NS vy
automatismo UA.

- Redistribucion de cargas en el tablero existente y separacion de las luces exteriores
(marquesina, ruta) del resto de la iluminacién: separar la iluminacion (ruta y
marquesina) del resto (oficinas, sistema de peaje).

- Remodelacién de bafios de personal (peaje Pando): remodelacion completa de los
bafios incluyendo cafierias, desaglies y todo otro elemento deteriorado por el uso o
gue haya terminado su vida (til. Se utilizaran materiales de calidad adecuada a la
funcionalidad que deben prestar.

- Reconstruccién de cenefa de oficina (peaje Capilla de Cella): se debera reconstruir
completamente la cenefa retirando todos los elementos existentes y sustituyéndolos
por otros de caracteristicas técnicas y calidad iguales o superiores.

- Suministro e instalacion de gabinetes para PC de vias: construir gabinetes para las
PC de las vias de cobro, adecuados para mantener el correcto funcionamiento de los
equipos y que permitan protegerlos del polvo y de los accidentes que se generan en
la operativa habitual.

- Pavimentacion de la vereda entre el puente y la oficina de peaje (plaza chica peaje La
Barra): reconstruccion de la base, construccion de cordén de hormigén de 0,25 m de
altura y pavimentacion con hormigéon de la vereda peatonal en el tramo entre el
puente y la oficina de peaje. Debera tener un ancho minimo de 0,80 m y en los
extremos se debera acordar con las veredas existentes.

- Pintura del techo sobre las cabinas de cobro y sus columnas (plaza grande peaje La
Barra): limpieza completa y pintura en los colores que indique el Contratante del techo
sobre las cabinas de cobro y las correspondientes columnas. En todos los casos se
deberan usar pinturas en base productos ambientalmente aceptables, con buena
resistencia a la intemperie y agentes quimicos, que permitan ser colocadas en
superficies con ligera capa de rocio. No se aceptara pintura amarilla en base a
cromato de plomo o zinc como pigmento.

- Limitacién de la posibilidad de transito por la faja: colocacién de postes o parapetos
fijos en la faja de uso publico a (-) a los efectos de impedir el transito de vehiculos
(tractores, maquinaria agricola) pero permitir el pasaje de peatones o ganado.

- Acondicionamiento de la senda de birrodados (peaje Capilla de Cella): reconstruir el
pavimento de la senda de birrodados en toda la longitud del flex beam existente,
retirando todo el material vegetal y granular y reponiendo el pavimento con materiales
de caracteristicas técnicas iguales o superiores a los existentes.

- Pavimentaciéon del tramo de la ruta 10 en la zona del peaje (peaje Pando):
pavimentacion con carpeta asfaltica de 0,12 m de espesor de la entrada al Balneario
Remanso de Neptunia y el tramo de ruta 10 comprendido entre dicha entrada y la
Rambla Brisas del Mar.

- Colocacion de luminaria en parada de émnibus (peaje Solis): suministro y colocacién
de una luminaria en la parada de dmnibus existente a (-) luego del peaje, con las
mismas caracteristicas técnicas que las luminarias existentes en esa zona de la ruta.
Seran de cargo del Contratista todas las tareas y suministros necesarios para la
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conexién de la luminaria a la red existente. Asimismo, el Contratista sera responsable
de su mantenimiento durante todo el contrato.

- Adecuacioén para estacionamiento de la parte del trazado viejo de la ruta existente
entre las oficinas y el puente (peaje Garzén): acondicionamiento de acceso,
pavimento y sefializacion del tramo del trazado viejo de la ruta 9 entre las oficinas y el
puente viejo, a efectos de generar una zona segura para el estacionamiento de los
vehiculos que se detienen especialmente durante la época estival.

- Acondicionamiento de oficinas (peajes Pando y Solis): reparacion de fisuras,
reparacion de pisos, reparacion de humedades, impermeabilizacion, pintura interior y
exterior, acondicionamiento de la instalacion eléctrica, etc.. Se deberan utilizar
materiales adecuados a las caracteristicas de las construcciones y de buena calidad.

- Suministro e instalacién de limitadores de dimensiones para las vias (peajes Pando y
Solis): suministro y colocacién de limitadores de dimensiones a los efectos de impedir
gue los vehiculos de mayor porte (6mnibus, camiones) choquen los diversos
elementos del peaje (techo, barreras Opticas, cabina).

- Construccién de nuevas cabinas de cobro (peaje Capilla de Cella): construccién
completa de nuevas cabinas de cobro de caracteristicas técnicas iguales o superiores
a las existentes en peaje Garzon.

- Colocacion de display de mensaje variable en vias manual - dinamica (peaje Capilla
de Cella): suministro y colocacion de display de mansaje variable en las vias manual —
dinamica (vias 2 y 4). Los display deberan ser de caracteristicas técnicas iguales o
superiores a los existentes los demas peajes.
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