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Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Llamado a ofertas para Operacion y Mantenimiento de Peajes

A. Disposiciones generales

1 Definiciones

11 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

=]

El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP)
a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A. perteneciente
a la Corporacion Nacional para el Desarrollo (CND).

El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucidn de las obras, en este
caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las obras ha
sido aceptada por el Contratante.

Organo de Control es la unidad del Concedente encargada de controlar el contrato de
concesiéon MTOP — CND.

El Gerente de Operaciones es la persona designada por el Contratante, responsable de
administrar el contrato.

El Representante Técnico del Contrato es la persona designada por el Contratista
responsable de dirigir las operaciones incluidas en el contrato que cumple con los requisitos
pedidos en la clausula 4 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes.

El Subcontratista o Proveedor es una persona, natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del contrato.

Obras significa todo trabajo o servicio que el Contratista deba realizar o brindar para el
cumplimiento del contrato, ya sea proyectar, construir, instalar, gestionar, mantener, administrar
o de cualquier otra indole.

Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las
actividades incluidas en el contrato, incluso cualquier modificacién o agregado hecho por el
Concedente.

Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato incluida
cualquier modificacién o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

Modificacién, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las obras
contratadas, aprobada por el Concedente.

Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar y retirar,
y que son necesarias para la construccion o montaje de las obras.

La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al Contratante
conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en estos documentos con
relacion a las obras licitadas.

El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para cumplir con el
objeto detallado en la clausula 1 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes.

El precio del contrato es el monto propuesto por el Contratista y aceptado por el Contratante
como pago por el cumplimiento del contrato.

Lafechadeinicio es lafecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucién del contrato.
La fecha de finalizacion es la fecha en la que el Contratista debe terminar la ejecucién del
contrato.

Dias significa dias calendario, semanas significa semanas calendario y meses significa meses
calendario, salvo que se indique lo contrario.

Certificado de recepcidn es el certificado emitido por el Contratante y el Concedente una vez
gue el Contratista ha terminado la ejecucién del contrato.

Defecto o Deficiencia significa cualquier parte de una obra o tarea que no haya sido realizada
conforme al contrato.

Materiales significa todos los suministros, con inclusién de bienes fungibles, utilizados por el
Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la obra.
Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales efectos por el
Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo otro lugar donde el
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra forma
a los fines del contrato.

= Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos en los
documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la superficie y el
subsuelo de la zona de las obras.

= Sistema de percepcion es el conjunto de hardware y software instalado en los puestos de
peaje y en las oficinas del Contratante y que permite el registro, guardado y auditoria de los
eventos relacionados al cobro de las tarifas de peaje.

= CCO es el Centro de Control de Operaciones del Sistema de percepcién, cuya administracion
corresponde al Contratante.

= Recaudacion real (o valoracion del transito pasante o simplemente recaudacion) de un peaje
en cierto periodo es el monto que surge de valorar el transito registrado durante dicho periodo
considerando que cada vehiculo paga en el momento del transito la tarifa que le corresponde
abonar de acuerdo a la categoria de peaje y al descuento derivado de la aplicacion de la
normativa vigente, independientemente de la forma de pago utilizada (efectivo, pospago o

prepago).
Interpretacion del contrato

Para la interpretacion de las condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta que los términos en
singular también se refieren al plural, y que el género masculino también significa femenino o
neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Contratante proporcionara aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato.

Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

1) Contrato.

2) Elpresente Pliego de condiciones particulares de licitacién con sus enmiendas y aclaraciones
efectuadas por el Contratante durante el plazo del llamado.

3) Oferta del Contratista.

Idioma, ley aplicable y jurisdiccién competente

El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran amigablemente y
en forma subsidiaria por la legislacién de la Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho
Privado.

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones legales de la
Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos
y todos aquellos otros vinculados con la concesion de obra publica.

Por el s6lo hecho de presentarse a licitacién el Licitante hace expreso reconocimiento y manifiesta
su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con
exclusion de todo otro recurso y que el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Contralor del contrato

El control del contrato lo realizara el Contratante. La evaluacion del desempefio del Contratista
estara a cargo del Concedente de acuerdo a lo establecido en la Seccion 3 — Especificaciones
Técnicas.

Seccion 2. Condiciones del Contrato 2.2
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

8.1

Reunién de las partes

La convocatoria a una reunion de las partes podra hacerse indistintamente por el Contratante, el
Contratista o el Concedente, quienes tendran la potestad de solicitar el asesoramiento que
necesiten a las distintas dependencias de sus respectivos organismos.

El Contratante llevard el registro de las actas de las reuniones de administracion, de la que dara
copia a todos los asistentes. A partir del dia siguiente de la reunion comenzara a cumplirse con las
decisiones tomadas en ella.

Cuando el convocante sea el Contratante o el Concedente, si el Contratista no asiste a las
reuniones sefialadas sera pasible de la aplicaciébn de una multa de US$ 200 (délares
estadounidenses doscientos).

Comunicaciones entre las partes

Las comunicaciones entre las partes deberan hacerse por escrito, sea por expediente, por érdenes
de servicio, fax, correo electronico o telegrama colacionado con aviso de entrega.

En la ejecucion del contrato, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a
las 6rdenes e instrucciones que expida por escrito el Contratante en coordinacion con el
Concedente, y de las cuales se dara recibo el Contratista. Cuando el Contratista se sienta
perjudicado por el contenido de una orden igualmente debera cumplirla, teniendo la potestad de
hacer sus reclamaciones por escrito en un plazo no mayor de 7 dias calendario, bajo recibo al
Contratante, quien de inmediato las enviara informadas a sus superiores y al Concedente para que
se tome resolucion. Vencido el plazo de 7 dias sin que el Contratista hubiera presentado descargos
o reclamaciones, se entendera aceptado el contenido de la orden enviada por el Contratante, sin
derecho a ulteriores reclamaciones de especie alguna respecto al contenido de la orden.

Las drdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucion de los servicios conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio emitidas, el Contratante aplicara una
multa de US$ 500 (ddlares estadounidenses quinientos).

Domicilio legal del Contratista

A todos los efectos del contrato el Contratista debera:

= fijar domicilio legal en la ciudad de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay.

= mantener un fax habilitado en el domicilio legal, de forma permanente, para recibir
notificaciones, comunicados, 6rdenes de servicio u otras comunicaciones. Se tendra como
valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envio.

= establecer una direccién de correo electrénico para recibir notificaciones, comunicados,
ordenes de servicio u otras comunicaciones. Se tomara como fecha de recibida la
comunicacion por el Contratista la que figure en el correo electronico enviado por el emisor.

Subcontratos

El Contratista podra emplear subcontratistas con la aprobacion del Concedente y del Contratante,
pero no podra ceder el contrato sin contar con la previa aprobacion por escrito del Concedente y del
Contratante. El cesionario debera reunir al menos las mismas condiciones y cumplir con los
requisitos establecidos en el presente Pliego para los Licitantes.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la
obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
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8.2

9.1

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

aplicables a la presente contratacion y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos
laborales y sera responsable solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista con
relacion al contrato.

Los subcontratistas con los que el Contratista obtuvo la calificacion conforme a lo establecido en la
Seccidn 1 — Instrucciones a los Licitantes no podran ser sustituidos a menos que medien razones de
fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para la aprobacién del Concedente y del
Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.

Otros contratistas

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros contratistas, autoridades
publicas, empresas de servicios publicos o con el Contratante, debera cooperar y proporcionarles
los medios y servicios que se indicaran en cada situacion.

Personal del Contratista

El Representante Técnico del Contrato seréd la persona designada por el Contratista que asumira la
responsabilidad del contrato.

El Representante Técnico del Contrato sera quien entienda en todas las cuestiones de caracter
técnico y administrativo que se planteen durante la ejecucion del contrato. Todas las
comunicaciones de caracter técnico y administrativo que deban hacerse al Contratista se dirigiran a
dicho representante, con quien se entenderan directamente el Contratante y el Concedente.

Sidurante la ejecucion del contrato el Contratante, con el aval del Concedente, considera necesario
requerir del Contratista la sustitucion del Representante Técnico del Contrato, podra hacerlo y desde
ese momento se entendera que ha cesado en el cargo la persona que lo ocupaba. Salvo causas de
fuerza mayor (enfermedad, muerte) o notorio mal desempefio, el Representante Técnico del
Contrato propuesto por el Contratista en su oferta deberd cumplir su funcién al menos durante los 2
primeros afios del contrato.

Cuando sea necesario sustituir al Representante Técnico del Contrato, cualquiera sea el motivo, el
Contratista, en un plazo méaximo de 28 dias calendario, propondra otra persona con antecedentes
similares; la designacion del nuevo Representante Técnico del Contrato debera ser aprobada por
escrito por el Contratante y el Concedente.

La falta de nombramiento del Representante Técnico del Contrato en el plazo establecido
precedentemente podra dar lugar a la aplicacion, por parte del Contratante, de una multa diaria de
US$ 500 (dolares estadounidenses quinientos). Mientras que no se nombre el nuevo Representante
Técnico del Contrato, el Contratista debera notificar por escrito con quién se entendera el
Contratante.

El Contratista deberd proporcionar y emplear solamente aquel personal que posea pericia y
experiencia en sus sectores respectivos.

El Contratante estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona que, por
falta de respeto a los usuarios, por falta de respecto u obediencia al Contratante o al Concedente,
por ineptitud, o por cualquier otra falta, perturbe o comprometa la marcha del contrato, debiendo el
Contratista retirarlo del contrato dentro de un plazo inferior a los 7 dias calendario.

El personal operativo actualmente en actividad detallado en el Anexo personal, debera ser
contratado por el Contratista conforme a lo establecido en el Articulo 23 del Acuerdo salarial de
fecha 25 de marzo de 2011 vigente para el sector. Seran de entero cargo del Contratista las
indemnizaciones por despido sean estas parciales o totales que surjan a lo largo del contrato,
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10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

11

111
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121

asumiendo el mismo la antigliedad laboral total del personal que se despida como suya propia.
No seran de cargo del Contratista las indemnizaciones por despido por finalizacion del contrato.
No serdn de cargo del Contratista las eventuales reclamaciones que pudiera realizar el personal
detallado en el mencionado Anexo por hechos anteriores al inicio del contrato.

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra,
transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de
remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado, perfectamente
identificable, visible al transito en ruta y dotado de los elementos de seguridad exigidos en la
materia.

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al Contratista la documentacion
gue acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los
recaudos que justifiguen estar al dia con el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos,
contribuciones de seguridad social. El Contratista debera aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion.

El Contratante podra retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios a los que tengan
derecho los trabajadores de la empresa.

Si el Contratante considera que el Contratista ha incurrido en infraccion a las normas, laudos o
convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad
Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos
extremos, el Contratista sera sancionado en mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley N°
15.903 de 10 de noviembre de 1987 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley N° 16.736 de
2 de enero de 1996, sin perjuicio de las demas sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la
contratacion

El empleo de personal no permanente y no especializado por parte del Contratista o sus
subcontratistas se regira por lo establecido en la Ley 18.516 de 26 de junio de 2009.

Durante el Ultimo afio de contrato, el Contratista no podra aumentar la cantidad de personal
afectado al contrato ni el volumen de la masa salarial, con la Gnica excepcion de los aumentos de
salarios que pudieran corresponder por aplicacion de la normativa correspondiente.

El Contratista debera suministrar, al Contratante y al Concedente, la n6mina del personal afectado
al contrato, su funcién, retribucién y cualquier otro dato que los mismos le soliciten.

Riesgos del Contratante

Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y omisiones del Contratante,
el Contratista tendra derecho a reclamar una indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios
sufridos. El Contratista debera presentar su pedido de indemnizacién dentro de los 14 dias de
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacién y debera expresar: 1) las causas
determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el
importe aproximado de los dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los perjuicios sufridos,
segln tasacion que se practicara con ese objeto.

Riesgos del Contratista

Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacién hasta la fecha de finalizacion, los riesgos
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13

131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

14

141

de lesiones personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusién, sin que la
enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipos).

Responsabilidad por Dafios y Seguros

El Contratista sera responsable de:

o Laseguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras.

= Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas que trabajen en
ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios de
las maniobras en sus instalaciones o del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables.

s Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades competentes
(policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio publico, tales como
asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, emprendimientos comerciales o de
cualquier otra indole no destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la
instalacion de nuevas lineas de servicios publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en
la faja de dominio publico y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

El Contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el Contratante por toda
omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la clausula anterior.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera contratar un seguro de
responsabilidad civil extra — contractual por un monto no inferior a US$ 500.000 (ddlares
estadounidenses quinientos mil) para los grupos 1y 2 de peajes detallados en la clausula 1 de la
Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes y no inferior a US$ 1:000.000 (ddlares estadounidenses
un millén) para el grupo 3 de peajes detallado en la misma clausula. Dicho seguro debe incluir al
Contratante como asegurado adicional. Las eventuales franquicias deducibles que el Contratista
pudiera negociar en la contratacion de dicho seguro, y sin perjuicio de que sean aprobadas por el
Contratante, seran de su entera responsabilidad y en ningiin caso comprometen al Contratante o lo
obligan a hacerse cargo de las mismas.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra contratar el seguro cuya
poéliza deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Contratante.
Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada por el Contratista a la
empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la misma, y en ninglin caso en un plazo

mayor a 15 (quince) dias calendario.

El Contratista debera contar con los seguros de las instalaciones y de la recaudacion previstos en la
Seccién 3 — Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera entregar al Contratante y al Concedente, para su aprobacion, las pélizas y los
certificados de seguro antes de la fecha de inicio del contrato o sus respectivas fechas de
vencimiento si son renovables anualmente.

La diferencia entre el siniestro y lo cubierto por el seguro debera asumirla el Contratista.
Descubrimientos

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de los puestos de peaje sera de propiedad del Contratante. El
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Contratista deberé notificar al Contratante y al Concedente acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éstos le impartan sobre la manera de proceder.

Toma de posesion de los puestos de peaje

El Contratante, en presencia del Concedente, entregara al Contratista la totalidad de los puestos de
peaje en el estado que se encuentre a la fecha de inicio del contrato, mediante acta que se labrara
al efecto. Si no se entregara la ocupacion de alguna zona en la fecha mencionada, se realizara un
cronograma de entrega de ocupacion. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podra dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero no dara lugar a ningun
tipo de indemnizacién econémica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion de las operaciones
constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que dispone. Los permisos para ocupar y
utilizar caminos de acarreo, lugares paratalleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de
materiales fuera de las &reas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su
propio costo.

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El Contratista debera constituir, antes de la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento del
contrato que sera valida hasta cumplidos 6 meses de la finalizacion del mismo. El monto de esta
garantia respondera a lo siguiente:

s US$ 300.000 (délares estadounidenses trescientos mil) si el contrato comprende soélo al Grupo
1 o al Grupo 2 de peajes establecidos en la clausula 1 de la Seccién 1 — Instrucciones a los
Licitantes.

s US$500.000 (délares estadounidenses quinientos mil) si el contrato comprende al Grupo 3 de
peajes establecido en la clausula 1 de la Seccién 1 — Instrucciones a los Licitantes.

En cualquiera de los casos, el monto de la garantia se debera incrementar en un 50% cuando la

empresa o alguna de las empresas integrantes del consorcio o grupo adjudicatario, tuvieran menos

de un afo de constituida.

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula 19 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Licitantes.

Esta garantia podréa ser ejecutada en caso que el Contratista no dé cumplimiento a las condiciones
contractuales o haya sido declarado en quiebra, liquidacién judicial o concurso.

Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las
obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciacion de las obras y
el vencimiento de los periodos de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y
perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

Si el Contratista no realiza o se rehlsa a realizar algun trabajo indicado por el Contratante, el mismo
tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro Contratista. EI Contratante tendra derecho a
recuperar del Contratista el costo del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le
adeuden en el futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

Silos trabajos indicados, cuya realizacién rehlsa el Contratista, son trabajos que éste deberia haber
realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de
lo establecido anteriormente.
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Transito en los puestos de recaudacion de peaje

El Contratista sera responsable de la seguridad del trdnsito durante la operacion y el mantenimiento
de los puestos de recaudacion de peaje, para lo que debera adoptar una adecuada sefializacion
(sefiales, demarcacion de pavimento, balizas, etc.).

Durante los periodos de mantenimiento de los puestos de recaudacion de peaje, el Contratista
deberd mantener la circulacion del transito en condiciones de normalidad, minimizando las
molestias, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios. En caso de interrupciones del transito por
caso de fuerza mayor, el Contratista debera adoptar urgentemente las medidas que restituyan el
transito a la situaciéon normal.

El Contratante queda eximido de toda responsabilidad frente a dafios causados por el Contratista al
transito, asi como es ajeno a todo dafio que pueda producir el transito al equipamiento de
recaudacion o a las instalaciones de los puestos de recaudacion de peaje.

Por cada dia de incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula el Contratante
podra aplicar una multa de US$ 300 (dolares estadounidenses trescientos).

Instalaciones aéreas y subterrdneas existentes

El Contratista deberad tomar los recaudos para evitar el dafio a las instalaciones aéreas y
subterraneas existentes en el area del contrato (oleoductos, instalaciones telefonicas, eléctricas,
etc.) siendo responsable por la actuacion de su personal o subcontratistas.

Asimismo, debera efectuar la gestion necesaria ante los entes propietarios de dichas instalaciones,
para la ubicacion de las mismas previo a la realizacion de tareas que puedan afectar su seguridad.

En caso que por trabajos del Contratista resulte necesario efectuar la remocion de dichas
instalaciones, el gasto que ello demande sera de su cargo.

Derechos de patente y derechos a pagar

El Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones judiciales
relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre registrado u otros
derechos protegidos relativos a equipo de construccion, maquinaria y procedimientos constructivos,
trabajo o0 material que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi
como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, dafos, costos y
desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.

Se excluyen de la clausula anterior los derechos de patente y licencias del Sistema de percepcion
de peajes que es responsabilidad del Contratante.

Obligaciones con el personal dependiente

El Contratista debera abonar puntualmente los haberes de su personal dependiente, dando fiel
cumplimiento a las disposiciones de la legislacién laboral vigente en la materia. No podra hacer
deducciones a los salarios de su personal que no estuviesen dispuestas por normas vigentes o por
resolucion judicial. Iguales obligaciones deberan introducir el Contratista en los contratos que
celebre con subcontratistas, comprometiéndose a realizar un efectivo contralor del cumplimiento de
tales normas por dichas empresas.

En materia de seguridad social, las cargas sociales de todo el personal serdn de cargo del
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Contratista. Esta definicion abarca también el personal comprendido en las previsiones de la Ley N°
14.411 de 5 de agosto de 1975 afectado al mantenimiento de las instalaciones (edificio, carretera,
etc.), ya sea contratado directamente por el Contratista 0 perteneciente a las empresas
subcontratistas.

Acceso alas zonas del contrato

El Contratista debera permitir al Concedente, al Contratante y a cualquier persona que éstos
autoricen, el acceso a todas las dependencias de los puestos de recaudacion de peaje y a todo otro
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar cualquiera de las tareas relacionados con el
contrato.

El Concedente o el Contratante podran, en cualquier momento, inspeccionar y/o auditar por si o a
través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o parcialmente afectadas al contrato.

Prohibiciones

El Contratista no podra ceder total o parcialmente el contrato, sin previa y expresa autorizacion del
Concedente y del Contratante. La cesion es de aceptacion discrecional del Concedente y del
Contratante, previa solicitud fundada con acreditacion de que el futuro cesionario retne al menos la
misma capacidad técnica y financiera, y da las mismas seguridades de cumplimiento y garantias
estipuladas.

El Contratista no podrd variar la estructura consorcial sin la autorizacion expresa del Concedente y
del Contratante.

No se permitird al Contratista la realizacion de cualquier otra actividad en la zona de los puestos de
recaudacion de peaje que no sean las directamente vinculadas con el objeto del contrato.

Cesiones

Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendran por consentidas siempre que haya resolucién
expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva del derecho de oponer al
Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aln las meramente
personales, c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segun contrato, por ejecucion de las obras contratadas y
d) cualquier otra consideracion que el Contratante estime pertinente.

La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos,
incluidos aportes a la seguridad social.

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos cedidos se efectlien en
tiempo y forma al Cesionario y deberd notificar al Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para
el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar s6lo con el consentimiento escrito del
Contratante y la no objecion del Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la empresa
aseguradora, en el plazo estipulado en la péliza y nunca en un plazo mayor a 10 (diez) dias en que
se hubieran configurado. En caso de cesion de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas
garantias que el Cedente.
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25 Impuestos

25.1 El Contratante, con el aval del Concedente, podra ajustar el precio del contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la fecha correspondiente a
28 dias calendario anteriores a la presentacion de las ofertas y la fecha del Gltimo certificado de
terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del contrato.
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B. Plazos del contrato

Plazo del contrato

El contrato se iniciara el 1 de mayo de 2013 a las 00:00 horas.

El plazo del contrato sera de 5 afios por lo que finalizara el 30 de abril de 2018 a las 24:00 horas.
Prérroga del plazo del contrato

Las partes podran acordar, con la anuencia del Concedente y de quienes resulten derivados de las
obligaciones contractuales que a ese momento tenga el Contratante, las prérrogas del plazo
establecido en la clausula 26.2 de la presente Seccidén por periodos que resulten de mutua
conveniencia, que no excederan en total el plazo de cinco afos.
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C. Pagos del contrato
Forma de pago

El Contratante realizara los pagos mensuales en pesos uruguayos.

El precio mensual sin IVA se calculara como la suma del precio dado en Ul mas el que surja de
aplicar el porcentaje establecido en la oferta del Contratista a la recaudacion tedrica sin IVA
conforme a lo establecido en la clausula 17 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes, cifraala
gue se le agregara el IVA correspondiente para el pago. A los efectos de la conversién a pesos
uruguayos del precio dado, se utilizara el valor de la Ul correspondiente al tltimo dia calendario del
mes en que se prestaron los servicios.

Al precio mensual calculado se le aplicaran los eventuales descuentos que pudieran surgir de
acuerdo a lo establecido en la cldusula 10 de la Seccién 3 — Especificaciones Técnicas y en la
clausula 30 de la presente Seccion.

El Contratista dispondra de un maximo de 5 dias calendario contados a partir del primer dia habil
posterior a la finalizacion del mes en que se prestaron los servicios, para realizar el calculo del
precio mensual y enviarlo al Contratante via correo electronico junto con la documentacion
establecida en la clausula 16 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

El Contratante dispondra de 5 dias calendario, contados a partir del dia habil posterior a recibida la
informacion del Contratista, para realizar las verificaciones correspondientes y enviar al Concedente,
via correo electrénico, los calculos y toda la documentacion presentada por el Contratista.

El Concedente dispondra de 7 dias calendario, contados a partir del dia habil posterior a recibida la
informacion del Contratante, para realizar las verificaciones correspondientes y enviar al
Contratante, via correo electrénico, el aval para el pago al Contratista.

En caso que la conectividad a los peajes se vea interrumpida, los plazos establecidos anteriormente
se ampliaran en la misma cantidad de dias que durd la interrupcién.

Finalmente, el Contratante notificard al Contratista del monto a facturar, dentro del dia habil
siguiente a recibir el aval del Concedente, y dispondréa de 10 dias calendario, contados a partir de la
presentacion de la factura, para hacer efectivo el pago al Contratista.

En caso que el Contratista entienda que el importe notificado por el Contratante no es correcto,
podra presentar sus objeciones, al Contratante y al Concedente, dentro de los 7 dias calendario de
recibida la notificacion, independientemente de lo establecido en la clausula anterior. De
comprobarse diferencias, las mismas seran consideradas en el siguiente pago.

Se considerara que los importes asi pagos incluyen todos los impuestos y leyes sociales conforme a
lo establecido en la clausula 16 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Salvo indicacion expresa, a efectos de toda conversién a moneda nacional de cualquier monto en
dolares estadounidenses o a la inversa, se establece como valor del délar el correspondiente al
publicado por el Boletin Mensual de la Direccion Nacional de Vialidad en el mes correspondiente.

Adelantos o atrasos en los pagos

De realizarse pagos con adelantos o atrasos respecto del plazo de pago establecido, se aplicaran
descuentos o recargos, los que seran calculados aplicando a dicho monto la tasa media de interés
de las empresas de intermediacion financiera para préstamos en efectivo correspondiente a
empresas, a plazos menores a un afio, vigente al dia de exigibilidad del pago.
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30 Pago de multas

30.1 ElContratante descontara automaticamente del pago mensual los importes correspondientes a las
multas que por cualquier concepto previsto en los Documentos de Licitacion hayan sido aplicadas al
Contratista.

30.2 Si se hubieren realizado todos los pagos mensuales, las multas o deudas que el Contratista
mantenga pendientes se descontaran de las garantias constituidas.
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D. Suspension o extincién del contrato

Suspension del contrato

Cuando el Contratante deba interrumpir el contrato por circunstancias de fuerza mayor, el mismo se
considerara suspendido entre la fecha de la interrupcién y su reanudacion.

El Contratista no tendra derecho al reembolso de los gastos emergentes de dicha interrupcién, nia
ninguna otra indemnizacion.

Rescisién del contrato

El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescisién del contrato si una de las partes
incurriese en incumplimiento grave del contrato.

Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en estos Documentos de licitacion:

a) Cuando el Contratista suspenda los servicios sin la autorizacion del Contratante.

b) Cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en concurso.

c) Siel Contratista no actualizara las garantias exigidas en estos Documentos de licitacién con 20
dias de anticipacion a su vencimiento.

d) Si el Contratista ha demorado el depdsito de lo recaudado por 7 0 mas dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado practicas corruptas o
fraudulentas; a modo de ejemplo para los propésitos de esta clausula: "practica corrupta”
significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la
actuacion de un funcionario afectado al proceso de contratacién o en la ejecucién del contrato;
y “practica fraudulenta" significa una tergiversacion de los hechos con el fin de influenciar un
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato en detrimento del Contratante, e incluye
practicas colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentacién de ofertas), con el fin
de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al Contratante
de los beneficios de una competencia libre y abierta.

f)  Cuando producto de las evaluaciones del servicio se verifique lo establecido en la clausula 12
de la Seccion 3 — Especificaciones Técnicas.

g) Cuandoacumulara multas superiores al 10% del contrato. A estos efectos se consideraran las
multas y penalizaciones aplicadas al Contratista por cualquiera de los conceptos establecidos
en los Documentos de licitacion; no se consideraran los montos que surjan por concepto de los
resarcimientos previstos en la clausula 11 de la Seccion 3 — Especificaciones Técnicas.

Cuando la rescisién del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de las
multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista respondera con
la garantia de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios causados.

La resolucion de rescision del contrato dispondra la intimacion de pago de las garantias, la
notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la comunicacién al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato los trabajos, disponer
las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra adjudicar el servicio al
Licitante cuya oferta haya cumplido con las condiciones establecidas en los Documentos de
licitacion, y sea la que sigue en menor monto de comparacioén, con informe de evaluacion de las
ofertas y no objecidn del Concedente.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra declarar rescindido el
contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan
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los herederos de aquél o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras.
En ninguno de estos casos el Contratista 0 sus herederos o causahabientes tendran derecho a
indemnizacion de especie alguna.

Pagos posteriores a larescision del contrato

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Contratante debera emitir un
certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales acopiados por el
Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del contrato
por el Contratante, el Contratante debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados,
los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del
retiro de los equipos, la repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las
obras y los costos no cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y
seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Propiedad de los bienes

Todos los materiales que se encuentren en la zona de los puestos de peaje, obras, planta, equipos
u obras provisionales, se consideraran de propiedad del Contratante si el Contratista no actualizara
las garantias exigidas en estos Documentos de licitacion.

Todo el equipamiento, bienes o instalaciones de todo tipo que se incorporen al area de los peajes
(clausula 5 de la Seccién 3 — Especificaciones Técnicas) para el cumplimiento del objeto del
contrato o la mejora de los servicios, se consideraran de propiedad del Contratante y a la
finalizacion del contrato deberan permanecer en el correspondiente peaje. Esta disposicion
comprende todo elemento que se incorpore ya sea como parte de las obligaciones del Contratista,
por solicitud expresa del Contratante o el Concedente o por iniciativa del Contratista.

Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del
Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la imposibilidad de cumplir el contrato por
razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados antes
de la recepcion del certificado.

Extincion por vencimiento del plazo

Vencido el plazo del contrato establecido en la clausula 26 de la presente Seccion, con las
eventuales prorrogas que se pudieran haber concedido al amparo de la clausula 27 de la presente
Seccidn, el Contratista debera entregar los puestos de recaudacion de peaje en perfecto estado de
conservacion, con los sistemas de percepcion y control y sistemas auxiliares en perfecto
funcionamiento. También debera entregar el mobiliario de las oficinas en buenas condiciones de
mantenimiento (con el deterioro normal del uso), todo lo cual se dejara sentado en un acta.
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36.2 Alfinalizar el contrato, el Contratista debera tener un indice de mantenimiento mayor o igual a 95%
calculado como se indica en la Seccion 3 — Especificaciones Técnicas.

36.3 Elincumplimiento a estas obligaciones dara lugar a la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato y la ejecucién subsidiaria para lograr el indice de mantenimiento indicado en la clausula
anterior, y el cobro de la misma por parte del Contratante conforme a lo establecido en la clausula
30 de la presente Seccion.

36.4  Elpago del precio correspondiente al Ultimo mes de ejecucion del contrato se realizara Gnicamente
después de haberse realizado la evaluacién del servicio prestado durante dicho mes tal como se
indica en la Seccion 3 — Especificaciones Técnicas. En funcién de los antecedentes generados
durante el desarrollo del contrato, el Contratante podra liberar parte del pago, asegurandose una
retencion que le permita cobrar posibles multas, penalizaciones y resarcimientos.

Seccion 2. Condiciones del Contrato 2.16



Anexo personal

Con la firma del contrato se entregaran al(los) Contratista(s) los datos personales (nombre, Cl) correspondientes a cada uno de los funcionarios
identificados en la tabla con el nimero indicado en la primera columna.

Las remuneraciones indicadas corresponden a las vigentes al mes de setiembre de 2012, las cuales se rigen por los acuerdos del Grupo 9 de los
Consejos de Salarios “Industria de la Construccion y Actividades Complementarias”, subgrupos 02 y 03 “Operacion de Puestos de Peaje ubicados en
rutas nacionales”.

N° Ingreso Cargo Lugar de Trabajo x?)lr(;’ Sueldo Po_lr_ic((:eknéiije Quebranto | Ficto Pr&seenr;tlllsar;ﬁo Prse:;rglnsarl?o
110011 | 06/08/2005 Auxiliar de Mantenimiento La Barra Ruta 1 23,189.35 10% 10% 4%
110012 | 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4%
110013 | 06/08/2005 Supervisor de Peaje La Barra Ruta 1 42,441.94 10% 1,121.55 Si 10% 4%
110014 | 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4%
110017 | 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4%
110018 | 06/08/2005 Supervisor Lider La Barra Ruta 1 42,481.89 10% 1,121.55 10% 4%
110020 | 06/08/2005 Auxiliar de Limpieza La Barra Ruta 1 15,644.53 10% - 10% 4%
110023 | 06/08/2005 Supervisor de Peaje La Barra Ruta 1 39,707.78 1,121.55 Si 10% 4%
110026 | 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4%
110027 | 06/08/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 21,908.41 10% 1,121.55 Si 10% 4%
110029 | 06/08/2005 Supervisor de Peaje La Barra Ruta 1 42,441.94 10% 1,121.55 Si 10% 4%
110030 | 06/08/2005 Supervisor de Peaje La Barra Ruta 1 39,707.78 1,121.55 Si 10% 4%
110184 | 06/12/2005 Auxiliar Atencién al Usuario La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 10% 4%
110185 | 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110187 | 06/12/2005 Auxiliar Atencién al Usuario La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 10% 4%
110188 | 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110189 | 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110190 | 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110191 | 06/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110194 | 06/12/2005 Auxiliar Atencién al Usuario La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 10% 4%
110200 | 22/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110202 | 22/12/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110232 | 15/07/2006 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110234 | 11/08/2006 Asistente de Supervisién La Barra Ruta 1 25,552.66 1,121.55 Si 10% 4%
110236 | 23/08/2006 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110253 | 20/11/2006 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110257 | 29/01/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110258 | 29/01/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110264 | 02/03/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110286 | 11/07/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110294 | 27/10/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110295 | 27/10/2007 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110351 | 09/01/2009 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110364 | 21/04/2009 Asistente de Supervisiéon La Barra Ruta 1 25,552.66 1,121.55 Si 10% 4%
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. Valor Porcentaje . Presentismo | Presentismo
N° Ingreso Cargo Lugar de Trabajo Hora Sueldo Ticketl Quebranto | Ficto Mensual Semanal
110367 | 13/05/2009 Asistente de Supervisién La Barra Ruta 1 25,552.66 1,121.55 Si 10% 4%
110393 | 01/02/2010 Asistente de Supervisién La Barra Ruta 1 25,552.66 1,121.55 Si 10% 4%
110394 | 03/02/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110406 | 29/07/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110407 | 15/09/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110408 | 15/09/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110409 | 15/09/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110422 | 17/12/2010 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110436 | 30/05/2011 Auxiliar de Limpieza La Barra Ruta 1 15,644.53 - 10% 4%
110439 | 17/06/2011 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 1,121.55 Si 10% 4%
110442 | 11/07/2011 Cajero/a La Barra Ruta 1 107.48 Si Si 10% 4%
110466 | 02/10/2005 Cajero/a La Barra Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120120 | 02/10/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120121 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cebollati Ruta 8 39,707.78 Si 10% 4%
120122 | 02/10/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120123 | 02/10/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120124 | 02/10/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120126 | 02/10/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120127 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cebollati Ruta 8 39,707.78 Si 10% 4%
120128 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cebollati Ruta 8 39,707.78 Si 10% 4%
120129 | 02/10/2005 Supervisor Lider Cebollati Ruta 8 42,481.89 - Si 10% 4%
120130 | 02/10/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120132 | 02/10/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120133 | 02/10/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120204 | 27/12/2005 Cajero/a Cebollati Ruta 8 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
120252 | 14/11/2006 Auxiliar de Limpieza Cebollati Ruta 8 12,800.06 - 10% 4%
120438 | 30/05/2011 Auxiliar de Limpieza Cebollati Ruta 8 95.16 - 10% 4%
130107 | 02/10/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
130108 | 02/10/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
130109 | 02/10/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
130111 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Centenario Ruta 5 39,707.78 Si 10% 4%
130112 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Centenario Ruta 5 39,707.78 Si 10% 4%
130117 | 02/10/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
130197 | 10/12/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
130205 | 21/12/2005 Cajero/a Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
130213 | 22/02/2006 Cajero/a Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
130216 | 03/04/2006 Supervisor Lider Centenario Ruta 5 42,481.89 - Si 10% 4%
130221 | 08/05/2006 Auxiliar de Limpieza Centenario Ruta 5 95.16 - 10% 4%
130235 | 14/08/2006 Cajero/a Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
130272 | 21/03/2007 Cajero/a Centenario Ruta 5 107.48 Si Si 10% 4%
130333 | 12/08/2008 Cajero/a Centenario Ruta 5 107.48 Si Si 10% 4%
130357 | 20/02/2009 Auxiliar de Limpieza Centenario Ruta 5 95.16 - 10% 4%
130358 | 02/03/2009 Supervisor de Peaje Centenario Ruta 5 39,707.78 Si 10% 4%
130369 | 08/06/2009 Auxiliar Atencion al Usuario Centenario Ruta 5 20,475.52 876.12 10% 4%
130391 | 14/12/2009 Cajero/a Centenario Ruta 5 107.48 Si Si 10% 4%
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130449 | 22/08/2011 Cajero/a Centenario Ruta 5 107.48 Si Si 10% 4%
140040 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cufré Ruta 1 39,707.78 Si 10% 4%
140043 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cufré Ruta 1 39,707.78 Si 10% 4%
140044 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cufré Ruta 1 39,707.78 Si 10% 4%
140046 | 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140047 | 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140049 | 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140050 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Cufré Ruta 1 39,707.78 Si 10% 4%
140052 | 02/10/2005 Auxiliar de Limpieza Cufré Ruta 1 95.16 - 10% 4%
140053 | 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140054 | 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140055 | 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140058 | 02/10/2005 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140242 | 19/09/2006 Supervisor Lider Cufré Ruta 1 42,481.89 - Si 10% 4%
140255 | 13/12/2006 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140256 | 13/12/2006 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140296 | 01/11/2007 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140311 | 01/02/2008 Auxiliar de Limpieza Cufré Ruta 1 95.16 - 10% 4%
140317 | 15/09/2008 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140386 | 01/12/2009 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140387 | 01/12/2009 Cajero/a Cufré Ruta 1 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
140414 | 21/04/2012 Cajero/a Cufré Ruta 1 107.48 Si Si 10% 4%
150134 | 02/10/2005 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150135 | 02/10/2005 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150136 | 02/10/2005 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150139 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Garzén Ruta 9 39,707.78 Si 10% 4%
150140 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Garzén Ruta 9 39,707.78 Si 10% 4%
150142 | 02/10/2005 Supervisor Lider Garzén Ruta 9 42,481.89 - Si 10% 4%
150143 | 02/10/2005 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150144 | 02/10/2005 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150145 | 02/10/2005 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150146 | 02/10/2005 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150147 | 02/10/2005 Asistente de Supervisién Garzén Ruta 9 25,552.66 - Si 10% 4%
150148 | 02/10/2005 Auxiliar de Limpieza Garzon Ruta 9 12,800.06 - 10% 4%
150228 | 15/06/2006 Supervisor de Peaje Garzon Ruta 9 39,707.78 Si 10% 4%
150274 | 10/04/2007 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150288 | 01/08/2007 Cajero/a Garzén Ruta 9 107.48 Si Si 10% 4%
150297 | 01/11/2007 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150411 | 01/11/2010 Cajero/a Garzén Ruta 9 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
150455 | 01/05/2012 Auxiliar de Limpieza Garzon Ruta 9 95.16 - 10% 4%
160168 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Manuel Diaz Ruta 5 39,707.78 Si 10% 4%
160171 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Manuel Diaz Ruta 5 39,707.78 Si 10% 4%
160173 | 02/10/2005 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
160174 | 02/10/2005 Supervisor Lider Manuel Diaz Ruta 5 42,481.89 - Si 10% 4%
160176 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Manuel Diaz Ruta 5 39,707.78 Si 10% 4%
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160180 | 02/10/2005 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
160224 | 01/05/2006 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
160263 | 26/02/2007 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
160321 | 26/05/2008 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
160343 | 21/10/2008 Auxiliar de Limpieza Manuel Diaz Ruta 5 95.16 - 10% 4%
160350 | 02/01/2009 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
160371 | 18/06/2009 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
160401 | 11/05/2010 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 107.48 Si Si 10% 4%
160425 | 03/01/2011 Auxiliar de Limpieza Manuel Diaz Ruta 5 95.16 - 10% 4%
160452 | 05/11/2011 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 107.48 Si Si 10% 4%
160461 | 06/02/2012 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 107.48 Si Si 10% 4%
160465 | 22/05/2012 Cajero/a Manuel Diaz Ruta 5 107.48 Si Si 10% 4%
170059 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Mercedes Ruta 2 39,707.78 Si 10% 4%
170060 | 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170061 | 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170062 | 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170063 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Mercedes Ruta 2 39,707.78 Si 10% 4%
170064 | 02/10/2005 Auxiliar de Limpieza Mercedes Ruta 2 12,800.06 - 10% 4%
170065 | 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170066 | 02/10/2005 Supervisor Lider Mercedes Ruta 2 42,481.89 - 10% 4%
170067 | 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170069 | 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170070 | 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170072 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Mercedes Ruta 2 39,707.78 Si 10% 4%
170075 | 02/10/2005 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170225 | 06/06/2006 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170243 | 20/09/2006 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170287 | 11/07/2007 Supervisor de Peaje Mercedes Ruta 2 39,707.78 Si 10% 4%
170309 | 16/01/2008 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170403 | 06/07/2010 Cajero/a Mercedes Ruta 2 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
170432 | 21/03/2011 Auxiliar de Limpieza Mercedes Ruta 2 95.16 - 10% 4%
180076 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Paso del Puerto Ruta 3 39,707.78 Si 10% 4%
180079 | 02/10/2005 Supervisor Lider Paso del Puerto Ruta 3 42,481.89 - Si 10% 4%
180081 | 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
180082 | 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
180083 | 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
180084 | 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
180085 | 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
180088 | 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
180089 | 02/10/2005 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
180259 | 02/02/2007 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
180267 | 08/03/2007 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 107.48 Si Si 10% 4%
180269 | 13/03/2007 Supervisor de Peaje Paso del Puerto Ruta 3 39,707.78 Si 10% 4%
180283 | 27/06/2007 Supervisor de Peaje Paso del Puerto Ruta 3 39,707.78 Si 10% 4%
180310 | 28/01/2008 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 107.48 Si Si 10% 4%
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180368 | 20/05/2009 Auxiliar de Limpieza Paso del Puerto Ruta 3 95.16 - 10% 4%
180412 | 08/11/2010 Cajero/a Paso del Puerto Ruta 3 107.48 Si Si 10% 4%
180421 | 15/12/2010 Auxiliar de Limpieza Paso del Puerto Ruta 3 95.16 - 10% 4%
190092 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Queguay Ruta 3 39,707.78 Si 10% 4%
190093 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Queguay Ruta 3 39,707.78 Si 10% 4%
190095 | 02/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190096 | 02/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190098 | 02/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190100 | 02/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190165 | 04/10/2005 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190229 | 27/06/2006 Supervisor Lider Queguay Ruta 3 42,481.89 - Si 10% 4%
190238 | 04/09/2006 Supervisor de Peaje Queguay Ruta 3 39,707.78 Si 10% 4%
190260 | 02/02/2007 Supervisor de Peaje Queguay Ruta 3 39,707.78 Si 10% 4%
190268 | 12/03/2007 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190312 | 04/02/2008 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190374 | 14/08/2009 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190382 | 26/10/2009 Cajero/a Queguay Ruta 3 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
190399 | 26/04/2010 Cajero/a Queguay Ruta 3 107.48 Si Si 10% 4%
190446 | 19/08/2011 Auxiliar de Limpieza Queguay Ruta 3 95.16 - 10% 4%
190448 | 21/06/2012 Cajero/a Queguay Ruta 3 107.48 Si Si 10% 4%
190458 | 19/12/2011 Auxiliar de Limpieza Queguay Ruta 3 95.16 - 10% 4%
200150 | 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200151 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Santa Lucia Ruta 11 39,707.78 Si 10% 4%
200152 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Santa Lucia Ruta 11 39,707.78 Si 10% 4%
200153 | 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200156 | 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200157 | 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200158 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Santa Lucia Ruta 11 39,707.78 Si 10% 4%
200159 | 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200160 | 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200162 | 02/10/2005 Auxiliar de Limpieza Santa Lucia Ruta 11 95.16 - 10% 4%
200163 | 02/10/2005 Supervisor de Peaje Santa Lucia Ruta 11 39,707.78 Si 10% 4%
200164 | 02/10/2005 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200203 | 22/12/2005 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200271 | 20/03/2007 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200379 | 16/10/2009 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200389 | 04/12/2009 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 20,475.52 876.12 Si 10% 4%
200402 | 04/06/2010 Supervisor Lider Santa Lucia Ruta 11 42,481.89 - 10% 4%
200445 | 08/08/2011 Cajero/a Santa Lucia Ruta 11 107.48 Si Si 10% 4%
200462 | 13/02/2012 Auxiliar de Limpieza Santa Lucia Ruta 11 95.16 - 10% 4%
210015 | 06/08/2005 Supervisor General Grupo 2 47,638.03 -

210041 | 28/09/2005 Supervisor General Grupo 1 47,638.03 -

210210 | 07/02/2006 Asistente Bonificados Grupo 1 28,665.66

210340 | 15/09/2008 Asistente Soporte Informéatico La Barra Ruta 1 27,308.37 -

210344 | 10/11/2008 Coordinador de Operaciones Grupo 2 38,910.90 -
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210398 | 10/10/2005 Supervisor General Grupo 1 47,638.03 -
210416 | 16/01/2006 Asistente Bonificados Grupo 1 28,665.66

3200 31/10/2008 Supervisor de Peaje Capilla de Cella Ruta 9 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3201 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3202 31/10/2008 Aucxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2 21,902.94 10% 10% 4%
3203 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3205 31/10/2008 Supervisor de Peaje Capilla de Cella Ruta 9 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3206 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9 21,902.94 10% 876.12 Sl 10% 4%
3207 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3208 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9 21,902.94 10% 876.12 SI 10% 4%
3209 31/10/2008 Supervisor de Peaje Capilla de Cella Ruta 9 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3210 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9 20,475.52 10% 876.12 SI 10% 4%
3211 31/10/2008 Supervisor de Peaje Capilla de Cella Ruta 9 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3212 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3213 31/10/2008 Auxiliar de Limpieza Pando Ruta Interbalnearia 15,644.53 10% 10% 4%
3214 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 21,902.94 10% 876.12 Sl 10% 4%
3215 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3216 31/10/2008 Asistente Atencién al Usuario Pando Ruta Interbalnearia 25,517.69 10% 10% 4%
3218 31/10/2008 Supervisor de Peaje Pando Ruta Interbalnearia 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3219 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 21,902.94 10% 876.12 Sl 10% 4%
3220 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3221 31/10/2008 Asistente de Supervisién Pando Ruta Interbalnearia 27,149.62 20% 10% 4%
3222 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3223 31/10/2008 Supervisor de Peaje Pando Ruta Interbalnearia 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3224 31/10/2008 Auxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2 20,628.23 20% 10% 4%
3225 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3226 31/10/2008 Auxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2 20,628.23 20% 10% 4%
3227 31/10/2008 Asistente de Mantenimiento Pando Ruta Interbalnearia 27,308.37 10% 4%
3228 31/10/2008 Asistente de Supervisién Pando Ruta Interbalnearia 27,149.62 20% 10% 4%
3229 31/10/2008 Auxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2 20,628.23 20% 10% 4%
3231 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3233 31/10/2008 Asistente de Supervisién Pando Ruta Interbalnearia 27,149.62 20% 10% 4%
3234 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 21,902.94 10% 876.12 Sl 10% 4%
3235 31/10/2008 Asistente de Supervisién Pando Ruta Interbalnearia 27,149.62 20% 10% 4%
3236 31/10/2008 Auxiliar de Limpieza Pando Ruta Interbalnearia 15,644.53 10% 10% 4%
3237 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 21,902.94 10% 876.12 Sl 10% 4%
3238 31/10/2008 Supervisor de Peaje Pando Ruta Interbalnearia 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3239 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3240 31/10/2008 Supervisor de Peaje Pando Ruta Interbalnearia 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3241 31/10/2008 Jefe Mantenimiento Asistencia Técnica Grupo 2 50,929.69 10%

3243 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3244 31/10/2008 Asistente Atencion al Usuario Pando Ruta Interbalnearia 25,517.69 10% 10% 4%
3245 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3246 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3247 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
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3248 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3249 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3254 31/10/2008 Asistente de Supervisién Solis Ruta Interbalnearia 27,149.62 20% 10% 4%
3255 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,975.93 10% 876.12 Sl 10% 4%
3256 31/10/2008 Jefe Estacion de Peaje Pando Ruta Interbalnearia 64,817.30 10%

3257 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3258 31/10/2008 Supervisor de Peaje Solis Ruta Interbalnearia 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3259 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,975.93 10% 876.12 Sl 10% 4%
3260 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,975.93 10% 876.12 Sl 10% 4%
3261 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,975.93 10% 876.12 Sl 10% 4%
3262 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,975.93 10% 876.12 Sl 10% 4%
3263 31/10/2008 Auxiliar de Limpieza Solis Ruta Interbalnearia 15,644.53 10% 10% 4%
3264 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 21,902.94 10% 876.12 Sl 10% 4%
3265 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3266 31/10/2008 Supervisor de Peaje Solis Ruta Interbalnearia 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3267 31/10/2008 Supervisor de Peaje Solis Ruta Interbalnearia 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3268 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,975.93 10% 876.12 Sl 10% 4%
3269 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 21,902.94 10% 876.12 Sl 10% 4%
3270 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 21,902.94 10% 876.12 Sl 10% 4%
3271 31/10/2008 Supervisor de Peaje Solis Ruta Interbalnearia 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3272 31/10/2008 Asistente de Supervisién Solis Ruta Interbalnearia 27,149.62 20% 10% 4%
3273 31/10/2008 Asistente de Supervisién Solis Ruta Interbalnearia 27,149.62 20% 10% 4%
3275 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3276 31/10/2008 Asistente de Supervisién Solis Ruta Interbalnearia 27,149.62 20% 10% 4%
3278 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,975.93 10% 876.12 Sl 10% 4%
3279 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3281 31/10/2008 Cajero/a Capilla de Cella Ruta 9 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3282 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3284 31/10/2008 Supervisor Asistencia en Ruta Grupo 2 42,431.34 10% Sl 10% 4%
3285 31/10/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3287 01/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3288 01/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3289 07/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3290 07/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3291 31/10/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3295 15/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3296 15/11/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3298 05/12/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3301 05/12/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 876.12 Sl 10% 4%
3302 13/09/2010 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 876.12 Sl 10% 4%
3303 17/09/2010 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 876.12 Sl 10% 4%
3304 17/09/2010 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 876.12 Sl 10% 4%
3305 05/12/2008 Cajero/a Solis Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 876.12 Sl 10% 4%
3311 01/11/2010 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 876.12 Sl 10% 4%
3312 08/12/2008 Auxiliar Atencion al Usuario Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 4%
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3318 08/12/2008 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 876.12 Sl 10% 4%
3319 01/11/2009 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 876.12 Sl 10% 4%
3321 10/12/2008 Auxiliar Atencién al Usuario Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 4%
3325 15/05/2009 Aucxiliar de Mantenimiento Pando Ruta Interbalnearia 17,384.31 10% 4%
3328 30/12/2008 Auxiliar Atencién al Usuario Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 4%
3330 22/06/2011 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia | 107.40 876.12 Sl 10% 4%
3334 20/01/2009 Aucxiliar Asistencia en Ruta Grupo 2 20,468.35 10% 4%
3336 29/01/2009 Asistente de RRHH Pando Ruta Interbalnearia 38,892.41 20% 10% 4%
3352 24/06/2011 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia | 107.40 876.12 Sl 10% 4%
3355 07/12/2009 Cajero/a Pando Ruta Interbalnearia | 107.40 876.12 Sl 10% 4%
3356 11/01/2010 Auxiliar Atencién al Usuario Pando Ruta Interbalnearia 20,475.52 10% 4%
3358 12/07/2010 Auxiliar de Limpieza Capilla de Cella Ruta 9 15,644.53 10% 4%
3359 09/09/2010 Auxiliar de Limpieza Pando Ruta Interbalnearia 15,644.53 10% 4%
3377 01/11/2011 Asistente de Mantenimiento Pando Ruta Interbalnearia 27,308.37 10% 4%
XXXX 01/10/2012 Auxiliar de Mantenimiento Grupo 1 17,384.31 10% 4%
YyYYy 01/10/2012 Aucxiliar de Mantenimiento Grupo 1 17,384.31 10% 4%

Los Supervisores Generales (210015, 210041 y 210398) perciben ademas un viatico nominal diario de $ 857 por dia en caso de salidas que superen

los 100km de su lugar de residencia.

24




