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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 27 de noviembre de 2012

LICITACION S/18

“Operacion y Mantenimiento de Puestos de Peajes en Rutas
Nacionales”

CND-CVU/CONT/18/396/2012

COMUNICADO N° 4

Al amparo de lo establecido en el Pliego de la Licitacion — Se procede a realizar las siguientes
enmiendas:

Secciéon 3 - Especificaciones Técnicas

Clausula 3 Obras iniciales de puesta a punto

e Se suprime requerimiento

Se suprime el suministro e instalacion de hardware y software para el monitoreo del ingreso y egreso de
vehiculos al peaje, en todos los peajes que tenia incluida la provision.

e Cambio de plazo techo peaje Garzon

Se fija nuevo plazo para realizar el acondicionamiento del techo sobre cabinas de cobro del
peaje Garzon. Queda establecido en un plazo maximo de maximo de 90 dias calendario a
contar desde el inicio del contrato. Se adjunta informe técnico realizado en octubre 2012 sobre
el estado del mismo.

¢ Nuevo requerimiento:

Se solicita colocar semaforo de paso paralelo al existente sobre mano derecha en vias de
cobro con antenas RFID en los siguientes peajes y vias de cobro:

Peaje La Barra en vias numero 3y 6 (total dos semaforos).
Peaje Cufré en vias numero 3 y 4 (total dos semaforos).
Peaje Pando en vias 2, 3, 4, 10, 109y 108 (total seis semaforos)
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Peaje Solis en vias 2 y 107 (total dos semaforos)
Los semaforos deberan ser de led de dos modulos (luz verde y roja) de 20 cm de diametro

cada uno.

Clausula 9 Provision de equipos de oficina

Se suprime el requerimiento establecido en el punto 9.1 referido a la provision de computadora
portatil.

Se mantienen en todos los términos los puntos 9.2 y 9.3.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

A

_Ing. Richard Servan

Gerente

M.F
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