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1 Descripción de la obra  

 
La obra a licitar comprende una primera etapa de rehabilitación del tramo de Ruta 7 
(Departamento de Florida) entre Casupá (progresiva 110km950)  y Reboledo (progresiva 
122km500), los trabajos a realizar consisten esencialmente en: 

 

 corrección del drenaje.  

 bacheo del pavimento existente. 

 ensanche de plataforma. 

 escarificado, conformación y compactación de capa de subbase. 

 pasos a nivel. 

 colocación de una capa base de material granular de 20 cm de espesor. 

 ejecución de tratamiento bituminoso doble en calzada de forma tal de 
obtener in ancho útil de 7,20 m. 

 ejecución de tratamiento bituminoso simple de 1,50 m de ancho en 
banquinas. 

 señalización vertical y horizontal. 
 

Este tipo de obra tiene definido su perfil transversal en la Figura N° 1 o la Figura N° 2 según 
corresponda. 

 
 
 

2 Plan de trabajo – mantenimiento del tránsito 

 
El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra que 
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y 
disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las 
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto de 
2003, en adelante ETCM. 
 
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra 
y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los costos de los 
eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 
 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 

 
El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de 
señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación permanente y en 
condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos accesorios, 
suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las providencias que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización de Obra, 
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas Tipo DNV e indicaciones de 
la Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de delineación (balizas, tanques, etc.) 
estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007. 
 
Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de 
Seguridad Vial donde se incluirá claramente y en detalle todas las acciones que tomará la 
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra,  incluyendo 
responsables designados por la Contratista para la instalación, mantenimiento y remoción de los 
elementos empleados cuando estos ya no correspondieran, atendiendo a lo especificado en la 
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normativa DNV y con un análisis específico que la Contratista deberá realizar para atender las 
situaciones particulares que se presenten en el tramo de obra. La señalización de obra atenderá 
a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir 
en lo posible las molestias al tránsito. 
 
La señalización de obra será nueva, totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y deberá 
mantenerse en adecuado estado de conservación en todo momento. 
 
No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal del eje como mínimo, en horas 
nocturnas (se colocarán al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuración de la 
señalización horizontal deberá avalarse previamente por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tomará medidas especiales, inclusive la suspensión de los trabajos cuando la 
visibilidad se haya disminuido, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o por la 
presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 
 
 
La Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedará 
a exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo frente a un 
rechazo de las mismas. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad “global”) 
debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del contrato. 
 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 
establecido en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido 
entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 
 
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo 
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el 
incumplimiento de una orden de servicio. 
 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 
deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones 
ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los 
daños ocasionados por el tránsito público en la obra. 

 
 
En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de 
ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la propia 
prórroga o ampliación. 

 

3 Trabajos de carretera 

 
Donde corresponde  y de acuerdo con el orden señalado a continuación se realizarán los 
siguientes trabajos: 
 

3.1 Correcciones de drenaje 

 
3.1.1 Profundización de cunetas 

 
Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización de las cunetas existentes y 
en la limpieza de las alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rápido escurrimiento 
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superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie del 
pavimento. 
 
El Contratista deberá profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. 
Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo 
de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 1,0 m, con la única excepción de los 
inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será 
de 0,8 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurará que la pendiente 
longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%. En los subtramos en los culés el ancho de la faja no 
permita alojar dicha geometría de cuneta se podrá a juicio de la Dirección de Obra modificar la 
misma. 
 
El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demás rubros de la obra. 
 

3.1.2 Alcantarillas 

 
El presente proyecto requiere el alargue de alcantarillas existentes, sustitución de la alcantarilla en la 
progresiva 117km980 y construcción de sus cabezales. En el Cuadro de Alcantarillas se especifica 
progresiva, tipo, dimensiones, trabajos a realizar y volumen de hormigón necesario. 
Los trabajos de alargue o sustitución de alcantarillas y construcción de cabezales, se pagarán al 
precio unitario establecido en los siguientes rubros: 
 

273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m). 
281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 
 

 
En la aplicación del artículo “3.1 Alargue de alcantarillas” de las ETCM se incluye la reconstrucción 
de la zona a demoler que no será objeto de pago por separado siendo incluido en el rubrado de 
alcantarillas. 
 
Las restantes alcantarillas deberán limpiarse y desobstruirse, los cauces se rectificarán y limpiarán, 
se rellenarán las erosiones tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de 
piedra y se repararán los defectos de las alcantarillas (armaduras expuestas, fisuraciones y 
descascaramientos). 
 
El pago de estas tareas se considera prorrateado en el rubrado de alcantarillas. 
 
 

3.2 Acceso a Vía Férrea 

 
En las proximidades a los cruces de la Vías Férreas (110km950 y 122km200) con el fin de 
conservar la cota y no modificar la altimetría de la ruta en la intersección con la vía férrea, se 
retirará el pavimento existente en un espesor de 0,20 m en forma de cuña según lo muestra la  
Figura  Nº 5, a excepción del cruce en la progresiva 110km950 que solo se retirara el pavimento 
existente en forma de cuña hacia el lado de Reboledo. 
 
Estos trabajos se realizarán por medias calzadas, poniéndose especial cuidado en la 
señalización de obra la cual será de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obra. 
 
Todos estos trabajos (incluido el transporte y depósito del material removido) se pagarán al 
precio establecido en el rubro: 
 

7 Excavación no clasificada a depósito (m3) 
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El volumen a pagar  es el de pavimento a retirar y se determinará haciendo una nivelación antes 
y después de realizado el trabajo. 
El material retirado se podrá utilizar como suelo para ensanche de plataforma con previa 
autorización del director de obra. 
 
Una vez finalizados los trabajos de retiro de pavimento se procederá al relleno de la cuña con 

material granular CBR  80. 
 
Todos estos trabajos se pagarán al precio establecido en el rubro: 
 

133  Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3) 
 
La reposición del material granular donde se hicieron trabajos de excavación de la cuña en los 
accesos de las vías férreas se hará de acuerdo a lo indicado en la Figura N° 6. El plazo para 
ejecutar cada media calzada no excederá las 24 horas (el nivel del pavimento se deberá restituir 
antes de las 24 horas). 
 
 

3.3 Pasos a nivel 

 
La construcción de los pasos a nivel será coordinada con la jefatura de la Regional Vía y Obras 
de AFE. 
 
El paso a nivel se realizará de acuerdo al perfil que se indica en la Figura N°4. 
Se conformará una caja para confinar el balasto, la que se construirá con tosca cementada. 
Previo a la colocación del balasto de vía, se colocará una manta de geotextil tal como se indica 
en la figura correspondiente.  
El balasto a colocar deberá estar constituido por piedra triturada de tamaño máximo 5 cm, sin 
partículas achatadas ni núcleos de arcilla, desgaste de Los Ángeles inferior a 22, y granulometría 
de acuerdo a la tabla que sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espesor de la capa de balasto deberá ser mayor de 0,25 m medidos desde la cara superior del 
durmiente.   
 
Con rieles de perfil igual o similar a los de la vía principal, se construirán los guarda y 
contrarrieles, y se fijarán a los durmientes del tramo. 
 
Se rebajará la parte superior de la capa de balasto (3 cm. del borde superior) y se completará 
hasta la cara superior de los durmientes con gravillín de tamaño uniforme y no mayor a 5mm, 
suficientemente compactado. 
 
Se colocará una manta de geotextil en el plano definido por la cara superior de los durmientes, 
entre ambos contrarrieles y desde los guardarrieles hasta el borde exterior del balasto. El 

Tamiz UNIT 
(micras) 

Porcentaje pasante 

63500             100 

50800          85 a 100 

38100          35 a 70 

25400            0 a 15 

19050  0 
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geotextil deberá ser de 400 g/m2, con una resistencia al punzonado de 700N (según ASTM D 
4833).  Esta manta de geotextil se solapará hasta el hongo de los contrarrieles y guardarrieles, y 
también se extenderá verticalmente en la caja descripta anteriormente.  
Sobre la manta de geotextil se colocará una capa de arena terciada, de 5 cm de espesor, y sobre 
ella se apoyarán los adoquines de hormigón. Los adoquines deberán cumplir con la norma UNIT 
787, y serán de 10 cm de altura, y resistencia a la compresión 350 kg/cm2. Sobre el pavimento 
constituido por los adoquines de hormigón se esparcirá arena fina de manera de llenar todos los 
espacios entre adoquines. La manta de geotextil deberá garantizar que no se produzcan fugas 
laterales de la capa de arena sobre la que se apoyan los adoquines, para lo cual se tendrá 
especial cuidado en las terminaciones. 

 
El paso a nivel terminado deberá brindar condiciones de seguridad tanto a la circulación por la 
ruta como al tránsito por la vía férrea. 
Los materiales necesarios y la ejecución de todos los trabajos inherentes se pagarán por metro 
lineal de vía férrea dentro del rubro: 
 

667 Pasos a nivel  (m) 
 

 
3.4 Ensanche de plataforma 

 
Las obras de ensanche serán realizadas entre la progresiva 110km950, y la progresiva 
122km500. 
 
Las obras de ensanche de plataforma se ajustarán al plan de avance en tramos por media 
calzada, a menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva lo 
que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito 
y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas, procurando que 
no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito. 
 
Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal de la 
banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse 
posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 
 
Se realizará un diente retirando el material existente en una profundidad de 0,20 m a la distancia 
de 3,5 m medida desde el eje actual de la calzada como se indica en la Figura Nº 3, utilizándose 
dicho material en el ensanche de plataforma, previa autorización del Director de Obra.  
 
Una vez acondicionado el terreno de apoyo, de forma que cumpla las condiciones de la Cláusula 
4.1 y con la aprobación previa del Director de Obra se construirá el ensanche de plataforma 
como se indica en la Figura N° 3, tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez 
compactadas no superen los 0,15 m  de espesor. 
 
La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba 
con el terraplén existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan 
operar los equipos. 
 
El ensanche se ejecutará hacia ambos lados manteniendo el eje de calzada actual, y en un 
ancho tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en la Figura N° 1 o N° 
2 según corresponda. 
 
La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con un 
peso en el eje trasero de 10 ton y una presión de inflado de 108 psi. 
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Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno 
natural y el eje de calzada actual) tendrán un talud con pendiente 1:3 tal como se indica en la 
Figura N° 1, mientras que para terraplenes mayores a 3m, se construirán taludes con pendientes 
1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocación de defensas metálicas tal como se muestra en 
la Figura N° 2. La transición entre ambos perfiles se realizará en una longitud de 10 m como 
mínimo. 
 
Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagarán al 
precio unitario del rubro: 
 
 26  Ejecución de ensanche de plataforma (m). 
 
El rubro se pagará por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado. 
 

 

3.5 Bacheo del pavimento existente 

 
La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el 
tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, lo que deberá ser aprobado 
por la Dirección de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito y comenzarán luego de 
terminados los trabajos de profundización de cunetas,  procurando que no existan tramos de 
más de 2 km  con perturbaciones al tránsito. 
 
Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante 
una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 13 toneladas y 
una presión de inflado de 120 psi, serán bacheadas. 
 
El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares 
al eje de la calzada.  
Cuando el Director de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente es 
inadecuado, ordenará su remoción y sustitución por material que cumpla con lo especificado 

para el material granular CBR  60%. La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 
0,20 m superiores y el 97% para el resto. Una vez terminada la compactación del material 
granular este deberá tener el mismo nivel que la base granular actual. 
 
El material removido se podrá utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa autorización 
del Director de Obra. 
 
Todos estos trabajos (incluido la excavación, transporte y depósito del material removido así 
como los trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea) se pagarán a los precios 
establecidos para los rubros: 
 

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3). 
 
El rubro 135 se pagará de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por el 
Director de Obra. 
 
 

3.6  Escarificado, conformación y compactación de capa de subbase 

 
Una vez aprobadas las obras de bacheo se procederá a escarificar el tratamiento bituminoso 
existente, el cual se realizará en una profundidad no menor a los 0,10 m, de manera de dejarlo en 
trozos no superiores a 0,05 m de dimensión máxima, por lo que el Contratista eliminara o triturara 
todo elemento de mayor tamaño. 
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Este material escarificado se reciclará incorporándole y mezclándolo en forma homogénea con 

material granular de aporte que cumpla con lo especificado para el material granular CBR  60%, de 
forma que una vez compactado tenga no menos que el espesor de la capa a escarificar. 
Esta mezcla se conformará y compactará en todo el ancho de plataforma de manera de obtener el 
perfil transversal indicado en la Figura N° 1 o Figura N° 2 según corresponda. 
 
La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con un 
peso en el eje trasero de 13 ton y una presión de inflado de 120 psi. 
 
Todos estos trabajos así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a los 
precios establecidos en el rubro: 
 
 25 Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2). 

131 Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3)  
 
 
El rubro 25 se pagará tomando como base el ancho de plataforma de acuerdo al perfil tipo de la 
Figura N° 1, o Figura N° 2 según corresponda. 
 
Si surgiera la necesidad de corregir los perfiles transversales en las curvas por no presentar los 
peraltes adecuados, los mismos se corregirán recargando luego del escarificado con material 

granular que cumpla lo especificado para el material granular CBR  60%. La determinación de 
los peraltes adecuados deberá coordinarse con la División Estudios y Proyectos de la Dirección 
Nacional de Vialidad. 
 
 

3.7 Capa de base  

 
Aprobada la capa de subbase granular, se proceder a construir la capa base de 0,20 m de espesor 
y en el ancho requerido de acuerdo con las Figura N° 1, o  Figura N° 2. 

 
El material a utilizar en la construcción de la capa de base cumplirá lo especificado en las ETCM. 
 
Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagarán en el  precio unitario 
establecido en el siguiente rubro: 
 

133  Base granular con CBR  80% (con transporte) (m3) 
 

 
 
3.8 Tratamientos Bituminosos 

 
Luego de aprobada la capa de base granular se realizara un tratamiento bituminoso doble en un 
ancho de 7,2 m sobre la calzada y un tratamiento bituminoso simple en un ancho de 1,5 m sobre 
las banquinas, entre las progresivas 110km950 y 122km500. 
 
Luego de conformada la capa base se ejecutará en todo el ancho de la plataforma un riego de 
imprimación, según corresponda en la Figura N° 1 o  N° 2.  
 
El Director de Obra podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los riegos 
bituminosos de imprimación. Dicha emulsión deberá ser apta para cumplir con los fines 
descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del Director de Obra. 

 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de tratamiento será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo (la cual estará a  cargo 
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del Contratista proponer dentro de los límites que fije la Sección V del PV las cantidades del 
agregado pétreo y emulsión a incorporar en cada etapa), la forma de actuación de los equipos de 
riego, tendido y compactación, y el plan de compactación. 
El tramo de prueba tendrá una longitud equivalente a un 3% de la extensión de la obra.  
 
La Inspección determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, la Inspección definirá: 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
ejecución del tratamiento bituminoso. En el segundo, deberá proponer las acciones a 
seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, sistemas de 
extendido, compactación, etc.), repitiendo la ejecución de las secciones de prueba una 
vez efectuadas las correcciones. 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

 
No se podrá proceder a la producción sin que la Inspección haya autorizado el inicio, en las 
condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 
siguientes rubros: 
 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 
113 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3). 

 
 
 

3.9 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales 

 

Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales, afectadas por el ensanche 
de firme se reconstruirán de acuerdo a la lámina tipo Nº 265 "Entradas particulares". 

 
Los trabajos y los materiales necesarios se pagarán a los precios unitarios establecidos en los 
siguientes rubros: 
 

111 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2). 
112 Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2). 

131 Base granular con CBR  60% (con transporte) (m3). 
211 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3). 
273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) (m). 
275 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales) (m). 
281 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños (m3). 
2138 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificado (m3). 

 
 
 
 
 
 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Concesión de rutas nacionales 

 

 

 
 

 
 

Sección 7. Especificaciones técnicas                                                                                                                                                7.11      7.11 

Lic.C/65 “Ruta N° 7  Tramo:110km950-122km500”  

4 Especificaciones de los materiales 

 
4.1 Suelos para ensanche de plataforma 

 
Los materiales necesarios para el ensanche de plataforma serán provenientes de la excavación 
del diente y de los préstamos que deberán cumplir con el Capítulo D del PV, las ETCM de la 
DNV de agosto del 2003 y ser aprobados por el Director de Obra. Deberán tener un CBR > 5% al 
100% del PUSM, una expansión < 3%. Los suelos de la subrasante deberán ser compactados 
de modo que el peso unitario seco supere al 96% del PUSM en los 0,30 m superiores y al 92% 
del PUSM debajo de esa profundidad. Las normas de ensayo serán las UY de la DNV.  
 
El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 9000 g. En los tramos donde los suelos 
de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituirá el suelo existente en una 
profundidad de 0,30 m por otro adecuado. En el caso de suelos plásticos los ensayos se 
realizarán de acuerdo a lo establecido en las ETCM.  

 
  

4.2 Material granular CBR  60%  

 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV (con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la misma referida 
a granulometría  y Desgaste los Ángeles) y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 
 

 CBR  60% al 100% del PUSM.  

 Expansión menor que 0,5%. 
El ensayo de CBR se realizará con una sobrecarga de 9000 g. 

 Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

X . IP  180 

X . LL  750 
 
X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y 
LL el límite líquido respectivamente de dicha fracción. 

 Equivalente de arena  35%. 
 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima de 97% del 
PUSM obtenido en el ensayo UY-S 17. 
 

 
 

4.3 Material granular CBR  80%  

 
El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV (con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4 de la misma referida 
a granulometría  y Desgaste los Ángeles) y a las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 

 CBR  80% para el 100% del PUSM 

 CBR  65% para el 95% del PUSM. 

 Expansión menor del 0,3%.  
El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

 Equivalente de arena   35. 

 IP < 6 
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 LL < 25 
 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 

 
 

 
5 Señalización horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento  

 
Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad, vigentes, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones para 
el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 
 
El diseño e instalación de las defensas metálicas corresponderá a las láminas tipo Nº 267 "Defensas 
metálicas para protección del tránsito" y especificaciones anexas, y Lámina Tipo Nº 269 según 
corresponda. Los postes serán de 2 m de largo.  
 
La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 1, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización. 
 
Sin perjuicio de lo expresado, la Contratista deberá ejecutar el proyecto de señalización vertical 
suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la señalización existente al 
comienzo de la obra. La señalización vertical será paga por los rubros de retiro y recolocación de 
señales, o, en los casos en que existieran modificaciones al proyecto, por los rubros de suministro y 
colocación de señales. 
 
La demarcación de pavimentos será clase 1 de acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización, y se 
ejecutará en eje, borde y superficies con pintura acrílica en frío de 15 cm de ancho. 
 
La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales 
se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas deberá 
ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. La DNV 
deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las marcas. 
 
Se instalarán tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 m y en el empalme de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección de Obra. La recepción definitiva de tachas se realizará a los doce 
meses de la recepción provisoria, independientemente de los plazos e recepción de obra. A los 
doce meses se exigirá un 80% como mínimo de tachas presentes y que provean adecuada 
visibilidad al usuario. No se aceptarán a efectos de la recepción definitiva tachas quebradas. 
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CUADRO DE ALCANTARILLAS 

 
 

 

    ALARGUE 
METRAJES 
HORMIGÓN 

(M3) 
METRAJES    

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN L (-) m L(+) m TOTAL H. A. CABEZ. 
CAÑOS (M) 

ϕ=50 
TRABAJOS A 

REALIZAR 

111km200 Tipo Z 1b 0.50 2.30 1.10 3.40 1.08 5 

Ampliación de 
alcantarilla 
existente y 

construcción de 
ambos cabezales  

112km110 Tipo Z 1b 0.50 1.50 0.80 2.30 1.08 3 

113km220 Tipo Z 1b 0.50 1.40 2.20 3.60 1.08 5 

113km950 Tipo Z 1b 0.50 1.10 2.50 3.60 1.08 5 

114km700 Tipo Z 2b 0.50 2.40 1.30 3.70 1.62 5 

115km500 Tipo Z 1b 0.50 1.60 2.30 3.90 1.08 5 

115km900 Tipo Z 1b 0.50 0.00 2.10 2.10 1.08 3 

116km230 Tipo Z 1b 0.50 0.20 3.40 3.60 1.08 5 

116km830 Tipo Z 1b 0.50 1.30 0.70 2.00 1.08 3 

117km570 Tipo Z 1b 0.50 3.30 1.50 4.80 1.08 6 

117km980 Tipo Z 1b 0.50    1.08 14 
Construcción de 
nueva alcantarilla 

118km500 Tipo Z 1b 0.50 3.90 4.20 8.10 1.08 9 

Ampliación de 
alcantarilla 
existente y 

construcción de 
ambos cabezales  

118km720 Tipo Z 1b 0.50 1.70 1.90 3.60 1.08 4 

119km000 Tipo Z 1b 0.50 3.10 0.80 3.90 1.08 5 

119km400 Tipo Z 1b 0.50 1.60 1.00 2.60 1.08 3 

119km740 Tipo Z 1b 0.50 1.40 0.80 2.20 1.08 3 

120km400 Tipo Z 1b 0.50 1.30 0.70 2.00 1.08 3 

121km200 Tipo Z 1b 0.50 1.70 2.40 4.10 1.08 5 

121km780 Tipo Z 1b 0.50 2.50 1.20 3.70 1.08 5 

122km300 Tipo Z 1b 0.50 2.50 1.30 3.80 1.08 5 

 

TOTAL 21.60 102 
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