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Condiciones Especiales del Contrato 

 
 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC (8.2) 
No se prevé la presencia de otros contratistas de obra durante el periodo 

de obra. 

CGC (12.4) 
Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de 

U$S 500.000,00. 

C. Control de Calidad 

CGC (26.1) 

El período de responsabilidad por defectos se iniciará a partir de la 

recepción provisoria de las obras de la licitación, y se extenderá por (12) 

meses contados a partir de la recepción provisoria.  

El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos 

persisten. 

D. Control de Costos 

CGC (36.1) El porcentaje mencionado se fija en 5%. 

E. Término del Contrato 

CGC (42.1) La multa que se aplicará es de U$S 2000,00 por cada mes o fracción. 

F. Condiciones Complementarias del Contrato 

CGC (49) 
No aplica. 
 

CGC (54.1) 

Elementos de Contralor 

a)  de propiedad del Contratista 

El Contratista al iniciarse las obras deberá poner a disposición de la 

Inspección de Obra y hasta la Recepción Provisoria Total, los siguientes 

elementos de contralor: 

Elementos necesarios para la extracción de muestras (chapas de 0,30 x 

0,10) 

Equipo de premarcado 

Odómetro de uso manual 

La propiedad del equipo será y todos los costos originados por la 

calibración, mantenimiento y/o reparación serán de cargo del Contratista. 

Asimismo, la administración dispondrá de equipos de medición de 

Retroreflexión, los cuales deberán ser calibrados en fábrica a cargo del 

contratista durante la obra. No habrá pago directo por esta tarea y su costo 

se supone prorrateado entre los rubros de la obra. Se prevé calibración del 

equipo durante el contrato. Los costos de calibración, mantenimiento y/o 

reparación de estos equipos serán de cargo del Contratista. 

b)   a suministrar por el Contratista 

 El Contratista, en etapa posterior al comienzo de la obra y previo a la 

certificación del 50% del total adjudicado, suministrará equipamiento 

cuyas características técnicas se definirán durante el transcurso de la obra.  

Estos elementos serán de uso exclusivo del Personal de la Administración 

y serán desde la entrega propiedad de la Administración.  

Estos elementos se pagaran a través del Rubro 4063 “Elementos de 

Contralor”. 
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Si se solicitara un equipo que debiera ser importado el costo de 

adquisición para la Administración, y que será facturado por el contratista 

en forma independiente del resto de los rubros, estará integrado por el 

Precio más todos los gastos necesarios hasta que el mismo sea entregado a 

la Administración, todos debidamente documentados. 

Por precio se tomará el importe detallado en la factura pro forma, y por 

gastos necesarios se entienden exclusivamente gastos y gravámenes de 

importación, despacho y fletes. 

De lo expuesto surge que el total a facturar a la Administración será la 

sumatoria del precio más todos los gastos detallados en el párrafo 

anterior, adicionándose el IVA en caso de corresponder. 

Si el equipo a suministrar es adquirido en plaza, el costo para la 

Administración será el que resulte de la factura de compra –neto de 

impuestos-, no admitiéndose gastos adicionales de ningún tipo. 

La Administración verificará que el precio de los equipos facturados sea 

competitivo en el mercado. 

CGC (54.3) 

54.3 a) Se sustituye por: El contratista deberá suministrar dentro de los 

primeros cinco días de cada mes, durante todo el plazo del contrato y 

hasta su recepción provisoria total, la cantidad de tarjetas de telefonía 

celular equivalentes a US$ 100 (dólares estadounidenses cien), de la 

empresa que se le solicite. 

Asimismo, suministrará un chip 4G con contrato de datos sin limite. 

CGC 

(54.4) No aplica. 

CGC (55.1) 

., los Los suministros de locomoción será de: 

 1 automóvil sin chofer (rubro 915a), y será modelo del tipo 

SUV(vehículo utilitario todo terreno), con una suspensión capaz de 

mantener un equipo retroreflectómetro móvil a una distancia constante de 

10cm del pavimento. 

CGC(55.3) Se sustituye por: Los vehículos serán modelo con menos de dos años de 

antigüedad, menos de 50.000kms, potencia mínima 60HP, con doble 

airbag, frenos ABS, 4 puertas, capacidad mínima para 4 personas además 

del chofer, radio, calefacción y aire acondicionado frío/calor, en el caso 

de camionetas doble cabina comodidad para transportar elementos de 

contralor, de marca con más de 15 años de presencia en el mercado 

uruguayo. Contarán con odómetro con apreciación 1m. 
 

CGC (56.1)  

El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado desde la 

iniciación hasta la recepción provisoria de la obra, para la Inspección de 

Obra, integrado por un Ingeniero y un Ayudante. 

El Director de la obra indicará para cada zona del país en que se realizan 

trabajos, la ciudad y el hotel en que se dispondrá el alojamiento. 

El Director de Obra y el Ayudante tendrán habitaciones independientes. 

El pago se hará de acuerdo al precio ofertado en el rubro pertinente  de 
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acuerdo a lo indicado en el cuadro de metrajes, previéndose tres días de 

alojamiento tanto para el Director como para el Ayudante, por semana de 

obra. 

A los efectos de la comparación de ofertas se tomará un valor diario de 

alojamiento de $ 1800 por persona (director y ayudante). 

CGC(57.1) 

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la 

Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras. 

El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al 

contratista por escrito, el monto de los mismos, que deberá ser depositado 

en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles 

siguientes.  

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al 

efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí.  

El pago se hará a través del rubro  912  “Alimentación”. 

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no 

hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de 

alimentación correspondientes a la Inspección de Obra, los que se 

descontarán de los certificados de obra. 

 

CGC (58.1) No aplica. 

 
 


