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Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

A. Disposiciones Generales

CGC (8.2)

No se prevé la presencia de otros contratistas durante el periodo de obra.

CGC (12.3)

Seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto minimo de
U$S 600.000.00.

C. Control de Calidad

CGC (26.1) | No hay periodo de responsabilidad por defectos.

D. Control de Costos

CGC (36.1) |EI porcentaje mencionado se fija en 5%.

E. Término del Contrato

CGC (42.1) |La multa que se aplicara es de U$S 4.000,00 por cada mes o fraccion.

F. Condiciones Complementarias del Contrato

Equipo de oficina: no se exige
CGC Equipo de comunicaciones:
(55.1.c) El Contratista deberd suministrar hasta un monto maximo de U$S 100 por
mes para comunicaciones de la Inspeccion de obra.
CGC (55.2) |EI nimero de peones de laboratorio sera de 0.
El suministro de locomocién sera de 0 automovil sin chofer (rubro 915),
CGC (56.1) q ) -
urante el plazo de ejecucion de la obra.
CGC (57.1) |El suministro de alojamiento no aplicara para esta contratacion.
Se sustituye por:
58 Alimentacion
58.1 El Contratista tendré a su cargo los gastos de alimentacion para la
Inspeccion de Obra desde el inicio y hasta la Recepcidn provisoria total
de las obras, estimandose un promedio de (1) una persona durante este
periodo.
58.2 El primer dia habil de cada mes, el Director de Obra comunicara al
Contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que debera
ser depositado en efectivo donde el Contratante indique dentro de los
cinco dias habiles siguientes.
El Contratista entregara las copias conformadas, una al efectuar el
CGC (58) . . ]
depdsito y la otra al Director de Obra, conservando una para si.
58.3 El pago se hard a través del rubro 912 “Alimentacion”, que se
cotizard de acuerdo al valor fijado por la DNV Divisién Construcciones
vigente tres dias habiles antes de la apertura de la propuesta.
El incumplimiento de lo establecido se podré sancionar con una multa de
USS 200 por dia que exceda el plazo indicado.
58.4 El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de este
rubro luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo
alguno por parte del Contratista. Estos gastos luego de vencido el plazo
inicial de la obra y sus respectivas prorrogas y las obras no hubieran
finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista.
CGC (59.1) |No se instalaran carteles de obra para este contrato.
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