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Obras en Ruta 7 
 

A) Demolición y retiro de los puentes en Arroyo Totoral del Sauce 
(33k700), Cañada García (35k400) y Arroyo Tornero Chico (Valdenegro) 
(41k000) y posterior construcción de 3 alcantarillas “H” y sus accesos. 

 
B) Remodelación del empalme entre Ruta 7 y 75 
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Lista de cantidades 
 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJES 

1 1 Movilización Global               1  

2 6 Excavación no clasificada  m3        1.000  

2 7 Excavación no clasificada a depósito m3        5.700  

2 8 Excavación no clasificada de préstamo  m3        2.700  

2 9 Extracción de árboles c/u           100  

2 44 Extracción de cepas c/u             20  

2 71 Recuperación ambiental Global               1  

3 76 Sobretransporte de suelos m3.km       28.500  

5 101 Mezcla asfáltica para base negra ton        2.891  

5 102 Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura ton        1.974  

5 103 Mezcla asfáltica para bacheo ton             80  

5 103-1 Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial) ton             65  

6 111 Ejecución de riego bituminoso de imprimación m2        8.980  

6 118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2       32.128  

7 129 Sub-base granular con CBR>40% (con transporte) m3        2.678  

7 131 Base granular con CBR>60% (con transporte) m3        2.373  

7 133 Base granular con CBR>80% (con transporte) m3        2.077  

7 135 Material granular para bacheo previo CBR>60% (con transporte) m3           250  

7 137 Banquina de material granular CBR>80% (con transporte) m3           679  

13 273 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales) m             60  

13 261 Hormigón armado clase VII para Alcantarillas (con trat. sup.) m3           361  

13 281 Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños m3               6  

17 382 Señalización de obra Global               1  

37 586 Demolición de puente existente c/u               3  

38 596-1 Suministro y tendido de Geogrilla m2        2.500  

41 621 Parapetos metálicos para protección de tránsito m           900  

41 621-1 Suministro y colocación de barandas metálicas (según figura 3) m             57  

69 873 Cordones de hormigón simple m           620  

80 912 Alimentación pers.mes             40  

82 915 a Automóvil sin chofer veh.mes             10  

82 915 b Camioneta sin chofer veh.mes             10  

89 929 Alojamiento para personal de inspección casa.mes             10  

89 930 Alojamiento para el director de obra pers,mes             10  

151 2376 Fresado de pavimento existente m3           200  

152 2135 Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica  m3             16  

153 2136 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos m3             10  

152 2134 Suministro, transporte y elaboración de Cemento asfáltico ton           281  

304 3042 Tachas reflectivas instaladas c/u 170 

304 3043 Línea de eje aplicado en caliente m2           465    

304 3044 Línea de borde aplicado en caliente m2           462  

304 3045 Amarillo aplicado en caliente m2           450  

304 3046 Superficies aplicadas en caliente m2             55  

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Automóvil sin chofer", 915b "camioneta sin chofer", 
915a  "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"),  suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal 
de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán 
de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de 
metrajes en el orden correlativo correspondiente. 

  


